ZAKRES RZECZOWY

Przedmiot zaméwienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowe i przebudowe ulicy Potockiego z zapewnieniem
prawiditowych warunkéw odwodnienia i oswietlenia wraz z przektadkami kolidujgcego uzbrojenia oraz
uzyskaniem decyzji administracyjnych warunkujgcych wykonanie zadania

Zakres inwestycji

W tym:

Etap l:

-Opracowanie projektéw budowlanych z rozwigzaniem odwodnienia, oswietlenia
i przektadkami kolidujacego uzbrojenia;

- Przygotowanie materiatow, wystapienie oraz uzyskanie wszczecia postepowania o wydanie
ostatecznej decyzji warunkujacej mozliwo$¢ wykonania robét budowlanych (PnB) oraz innych
ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji inwestycji (w razie koniecznosci), ewentualnie
dokonanie zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych;

- w terminie 6 miesiecy od zawarcia niniejszej umowy,

Etap II:

- uzyskanie wszczecia postepowania o wydanie ostatecznej decyzji warunkujacej mozliwosé
wykonania robét budowlanych (PnB) oraz innych ostatecznych decyzji niezbednych
do realizacji inwestycji (w razie koniecznosci), ewentualnie dokonanie zgtoszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych;

- uzyskanie i przekazanie do Zamawiajacego ostatecznej decyzji PnB oraz innych ostatecznych
decyzji niezbednych do realizacji inwestycji (w razie koniecznosci ich uzyskania), ewentualnie
uzyskanie zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania
robo6t budowlanych;

~ Opracowanie projektow wykonawczych, przedmiaréw robét, kosztoryséw inwestorskich
oraz szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;

- w terminie 8 miesiecy od uptywu terminu, o ktérym mowa w pkt 1 powyzej.

Opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych, przedmiaréw robot | kosztorysow
inwestorskich z rozwigzaniem odwodnienia, oswietlenia i przektadkami kolidujgcego
uzbrojenia.

Przygotowanie materiatéw, wystapienie z wnioskiem o uzyskanie oraz uzyskanie i przekazanie
do Zamawiajacego prawomocnych decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji zadania,
w tym, (w razie koniecznosci uzyskania: ostatecznej decyzji ZRID, decyzji pozwolenia na
budowe, zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robdt
budowlanych,

W przypadku zaprojektowania infrastruktury technicznej wykraczajacej poza zakres (obrys)
decyzji ZRID, jak i w przypadku koniecznosci wykonania przektadek istniejacej infrastruktury
technicznej, dla ktérych zostaty zmienione parametry techniczne, nalezy wystapic¢ z wnioskiem
do UMK Wydziat Architektury i Urbanistyki i uzyskaé pozwolenie na budowe.

Przeprowadzenie konsultacji spotecznych zgodnie z Zarzadzeniem Dyrektora Zarzadu Drég
Miasta Krakowa Nr 43/2021 z dnia 12.03.2021r. w sprawie wprowadzenia wytycznych
dotyczacych przeprowadzania konsultacji spotecznych w Zarzadzie Drég Miasta Krakowa.
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Przedmiot zamoéwienia nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami — ustawami
i rozporzadzeniami, w szczegoélnosci:

¢ Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegbtowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2021 poz. 2454);

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
okreélenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2233 z pézn. zm.).

e Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,j.: Dz.U. 2021 poz. 2351 z péZn. zm.)

e Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1376 z pozn. zm.).

s Ustawg z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym {Dz.U. 2021
poz. 741 z pdzn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012, poz. 463 ).

o Ustawa z dnia 09.06.2011 - Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 1420
z pézZn. zm.).

e Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko. (tekst
jedn.: Dz.U. 2021 poz. 2389 z pézn. zm.)

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jedn.: Dz.U. 2019 poz. 1643, z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1642);

e Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 6 wrzesnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury
w ramach zadan realizowanych przez  Zarzad Drog Miasta Krakowa.
(https://zdmk.krakow.pl/nasze-dzialania/wytyczne/);

s Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815);

e Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony
drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow;

e Uchwata nr CX1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzesnia 2018 r. w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkaricami Gminy Miejskiej Krakéw oraz z Krakowska
Rada Dziatalnosci Pozytku Publicznego lub organizacjami pozarzagdowymi i podmiotami,
o ktérych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie projektéw aktéw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych
dziatalnosci statutowej tych organizacji;

e Zarzadzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r.
w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczacych przeprowadzania konsultacji spotecznych
w Zarzadzie Drog Miasta Krakowa.
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Zakres szczegbtowy dokumentacji projektowej:

Etap I:

1) Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejacego z dokumentacja fotograficzng przed
przystapieniem do wykonywania prac projektowych;

2) Opracowanie projektéw budowlanych, oddzielnie dla kazdej branzy;

3) Opracowanie projektéw budowlanych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia
kolidujacego z projektowang inwestycja - w razie zaistnienia koniecznosci;

4) Opracowanie projektéw - na warunkach pozyskanych od ZDMK (w razie koniecznosci
wystapi¢ o aktualizacje warunkéw do ZDMK) warunkach MIR, ZTP, Zespotu Zadaniowego ds.
niechronionych uczestnikéw ruchu w miescie Krakowie, powotanego Zarzadzeniem
Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 wrzesnia 2019 r. (z péin. zm.). oraz
warunkéw ktére nalezy pozyskaé od uzytkownikéw sieci/mediow (m.in. WMK SA, TAURON,
PSG, MPEC, administratoréw sieci teletechnicznych itp.) w zakresie potrzebnym
do przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji niezbednych do realizacji - wystapienie
i uzyskanie warunkéw i wytycznych niezbednych do opracowania dokumentaciji projektowej;

5) Przed przystapieniem do sporzadzania projektu budowlanego nalezy uzyskaC informacje
w zakresie zawartych uméw o realizacje inwestycji drogowych w zwiazku z realizacja inwestycji
niedrogowych, w tym m.in. w zakresie uméw zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach
publicznych, a takze w zakresie ewentualnych pism i pozytywnych opinii dot. obstugi
komunikacyjnej planowanych inwestycji niedrogowych (informacje do uzyskania w ZDMK).
W razie potrzeby skoordynowac prace;

6) Warunki w zakresie odwodnienia nalezy pozyska¢ od Jednostki Budzetowej Klimat-Energia-
Gospodarka Wodna.

7) Pozyskanie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich porozumieri koniecznych dla realizacji
robot budowlanych;

8) Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki, przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji, winny by¢ opatrzone datg waznosci (w momencie przekazania dokumentacji
Zamawiajacemu), nie krétsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji;

9) UWAGA: w terminie miesiaca od podpisania umowy zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego wykonanie analizy stanu prawnego nieruchomosci zajetych
pod istniejace i projektowane drogi (publiczne, wewnetrzne), kidre s3 potozone w obszarze
planowanej inwestycji. Do miesiaca od zlecenia przedstawi¢ w ZDMK wyniki analizy;

10) W razie kolizji z istniejaca zielenia:

a) opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarka szata roslinng (zestawieniem drzew
i krzew6w do wycinki), w formie opisowej i graficznej, na kopii aktualnej mapy
zasadniczej obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej
kolizji z zielenia + dokumentacja fotograficzna;

b)  opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowan,

pozyskanie uzgodnier oraz decyzji na wycinke drzew - w razie koniecznosci;

11) Zgodnie z Uchwatg nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r.
w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakéw, ze wskazaniem szczegdinie
wartosciowych okazéw lub obszaréw zieleni i zaleceniami dotyczgcymi unikniecia kolizji
z planowang inwestycjq:

s opracowad operat dendrologiczny, przy czym w szczegolnosci:

o operat dendrologiczny powinien zosta opracowany zgodnie z ramowymi
wytycznymi okreslonymi w zal. 1 do ww. uchwatly, przez osoby
o kwalifikacjach okreslonych w zat. 2 do ww. uchwaty;

o sporzadzana w ramach operatu dendrologicznego inwentaryzacje zieleni, ze
wskazaniem szczegélnie wartoéciowych okazéw lub obszaréw zieleni oraz
wyznaczeniem stref ochronnych drzew (tzw. SOD), nalezy wykonac
wyprzedzajaco w stosunku do wiasciwych rozwiazah projektowych
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dotyczacych infrastruktury, tak aby mozliwe bylo dostosowanie projektu do
istniejacych drzew i ograniczenie kolizji z zielenig wysoka do minimum;

o operat dendrologiczny nalezy opracowac z zachowaniem szczegdtowych zasad
ochrony zieleni, zawartych w ,Standardzie ochrony drzew i innych form zieleni
w procesie inwestycyjnym”. Tres¢ ,Standardu (...)" nalezy uzyska¢ w ZDMK.

wykonaé analize mozliwosci lokalizacji jak najwiekszej liczby nasadzen zastepczych,
w jak najmniejszej odlegtosci od miejsc usunie¢ drzew - w przypadku nieuniknionej
kolizji z istniejagca zielenig badZ ztym stanem technicznym lub zdrowotnym istniejacej
zieleni, skutkujgcych koniecznoscia usuniecia drzew, przy czym:

o sposéb obliczania liczby nasadzen zastepczych oraz ich parametry nalezy
przyja¢ zgodnie z metodyka wprowadzong odpowiednim zarzadzeniem
Prezydenta Miasta Krakowa;

o dla nasadzen zastepczych nalezy sporzadzi¢ projekt nasadzen zastepczych,
zgodnie z wytycznymi okredlonymi w zat. 1 do ww. uchwaty; projekt nasadzen
zastepczych moze zostaé sporzadzony wyltacznie przez osoby o kwalifikacjach
okreslonych w zat. 2 do ww. uchwaty;

sporzadzi¢ raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwiazku
z inwestycja drzew, w formacie elektronicznym, przy czym dane nalezy opracowac:
o zgodnie z ramowymi wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;
o w formacie dwg oraz:
o w formacie shp, fj. w formie pliku wektorowego o wtasciwej tabeli atrybutéw,
w sposdb umozliwiajacy bezposdrednie wprowadzenie danych do Miejskiego
Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP);

UWAGA: Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupetnienia whasciwy plik
wektorowy z tabela atrybutow, wraz z instrukcja dotyczaca sposcbu jego
uzupetnienia;

w operacie dendrologicznym oraz w projekcie wykonawczym dotyczacym zieleni
wprowadzié zapis o koniecznosci zapewnienia, przez wykonawce robot budowlanych,
specjalistycznego nadzoru dendrologicznego nad ochrona zieleni, w szczegdlnosci
drzew, petnionego na etapie realizacji robét przez osoby o kwalifikacjach okreslonych
w zat, 2 do ww. uchwaty;

w operacie dendrologicznym oraz w projekcie wykonawczym dotyczacym zieleni
wprowadzi¢ zapis o koniecznosci wykonania, przez wykonawce robét budowlanych,
inwentaryzacji powykonawczej w zakresie zieleni, w formacie plikéw dwg i shp;

w kazdym rodzaju opracowania odnoszacego sie do drzew, w szczegdlnosci
w operatach  dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczacych decyzji
administracyjnych, dokumentacji powykonawczej, nalezy okresla¢ usytuowanie drzew
w przestrzeni wraz z odnoszacymi sie do nich informacjami, w sposéb umozliwiajacy
bezposrednie wprowadzenie tych danych do warstw tematycznych Miejskiego
Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zat. 4
do ww. uchwaty;

12) Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrebne

13)

14)

15)

opracowanie);

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategoria
geotechniczng obiektu iw razie potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami;

Wykonanie projektu kanatu technologicznego zgodnie z ustawg z dnia 30 sierpnia 2019 r.
,O zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektorych innych
ustaw”; warunki techniczne nalezy uzyskaé od ZDMK;

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien
i opinii;
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16)

Uzyskanie niezbednych do ztozenia wniosku o wydanie decyzji PnB lub dokonania zgtoszenia
zamiaru wykonania robét budowlanych uzgodnieni branzowych projektow (w tym
uzgodnienia z ZDMK), protokotu z Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK z 2
planszami (kopia);

17) Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia

18)

19)

na budowe/dokonania zgtoszenia robét;

Przekazanie Wydziatowi Skarbu Miasta i Wydziatowi Geodezji UMK kopii wniosku
skierowanego do Wydziatu Architektury i Urbanistyki UMK wraz z mapami zawierajacymi
projekty podziatéw nieruchomosci wchodzacych w zakres planowane]j inwestycji w_ilosci
wymaganej przez ten Wydziat (kopia do ZDMK);

Sporzadzenie aktualnej (na dziert ztozenia wniosku o wydanie PnB) dokumentacji
fotograficznej terenu wchodzacego w projektowang inwestycje;

20) Sporzadzenie wyceny szacunkowej realizacji, z rozdziatem na branze;

21)

22)

Do dokumentacji nalezy dotaczyé uprawnienia projektantow poszczegdlnych branz zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego, wraz z dokumentem potwierdzajgcym przynaleznos¢
do Izby Samorzadu Zawodowego;

Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) - branza energetyczna
(owietlenie):

dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostac
opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego ,PZ" obejmujacego: doptyw od
strony Dystrybutora, szafe zasilajaco rozdzielcza z petnym wyposazeniem i uktadami zdalnego
sterowania wraz z uktadem pomiarowym, linie zasilajace, stupy oswietleniowe, ewentualne
konstrukcje nosne wraz z szafkami przytgczeniowymi, oprawy oswietleniowe wraz z uktadami
sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektowa rozumie si¢ komplet opracowania,
obejmujacy cze$¢ rysunkowa oraz kosztorysowa w petnym zakresie;

Etap ll:

1)

2)

7)

Uzyskanie wszczecia postepowania o wydanie decyzji PnB lub zaswiadczenia o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych lub w razie
potrzeby wszczecia postepowania o wydanie decyzji ZRID oraz wszystkich innych
ostatecznych decyzji warunkujacych realizacje robét budowlanych;

Uzyskanie ostatecznej decyzji PnB i/lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia

sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych, lub w razie koniecznosci
uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID;

Opracowanie projektéw wykonawczych, oddzielnie dla kazdej branzy;

Opracowanie projektow wykonawczych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia
kolidujacego z projektowana inwestycja - w razie zaistnienia koniecznosci;

Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami. Do oznakowania poziomego nalezy wykorzystac technologie grubowarstwowa.
W opracowanych  projektach i przedmiarach nalezy uja¢ prace zwiazane z umieszczeniem na
tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z datg fizycznego montazu w terenie oraz
oznaczenia wihasnoéci zarzadcy drogi;

Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami;

Wykonanie przedmiaréw robét i kosztorysow inwestorskich oddzielnie dia kazdej branzy,
zgodnie z w/w Rozporzqdzeniem. /Uwaga - przy kalkulacjach szczegbtowych stawki i narzuty
nalezy ustali¢ z Zamawiajacym/;
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8) Opracowanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych - zgodnie z w/w Rozporzadzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny by¢
oznaczone odpowiednimi kodami CPV;

9) Dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow, ktére moga by potrzebne Zamawiajacemu
do ogtoszenia przetarguy;

10) Jezeli w wyniku odwotania niezbedne okazg sie zmiany w dokumentacji, nalezy skorygowaé
dokumentacje niezbedna do realizacji zadania, w tym ogloszenia zamdwienia publicznego.

Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi

przepisami

Etap I

1)

5)

6)

10)
11)
12)
13)

14)

Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celdéw projektowych
w skali 1:500, w obowigzujacym na dzien sktadania wniosku o PnB uktadzie wspétrzednych,
w formacie AutoCad (dwg lub .dxf) z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat;
Wykonanie pomiardw uzupetniajgcych na mapach syt. - wys.;

Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzula aktualnosci
z czytelnymi numerami wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji - ,czysta" tj. bez
Wrysowanego zajecia terenu;

QOpracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiona (ha czerwono) zajetoscig terenu pod
projektowana inwestycje zuwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zroznicowanych kolorystycznie (kopia w kazdym egzemplarzu projektu drogowego);
Pozyskanie aktualnych wypisoéw z rejestru gruntéw.

Mapa ewidencji gruntéw i wypisy z ewidencji gruntéw winny mieé date wyciggu z zasobdw
geodezyjnych nie starszg niz 15 dni przed ztozeniem wniosku o decyzje PnB;

Tabelaryczne zestawienie numeréw dziatek, w ktére wystepuje wejscie zardwno
z projektowang ulica, jak i infrastrukturg techniczna, z wyszczegdlnieniem dla nich rodzaju
wejscia;

Tabelaryczne zestawienie elementéw, ktére podlegaja rozbidrce, przebudowie,
ze wskazaniem numerdw dziatek;

Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych;

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw, m. in. z ZDMK, ZTP,
KEGW, MIR, protokotu Narady Koordynacyjne] Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami
(kopia), Rady Dzielnicy;

Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji PnB/skutecznego
dokonania zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych;

Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach;

Uzyskanie zgody wiasciwego ministra na odstepstwa od przepiséw dla proponowanych
rozwigzan - w razie potrzeby;

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnier
i opinii;

Whykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z uzgodnienn instytucji
biorgcych udziat w postepowaniu dla wydania decyzji PnB (i w razie koniecznosci - innych
koniecznych decyzji formalno-prawnych) i/lub zaswiadczenia o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robot budowlanych;
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15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

Zaprojektowanie wjazdow do posesji przylegtych do projektowanej ulicy wraz z pokazaniem
dla nich profili podtuznych dostosowanych do projektowanej niwelety ulicy;

Uwzglednienie, w razie koniecznosci, przebudowy istniejacych ogrodzen w zwigzku
z przebudowa ulicy;

Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktére stanowityby bariery
architektoniczne dla oséb niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole
Konsultacyjnym do  Spraw  Dostepnosci Infrastruktury  Miejskiej dla  Osob
Niepetnosprawnych (siedziba w Krakowie ul. Stachowicza nr 18 pok.6);

Uzyskanie opinii Zespotu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwiazaniach stosowac
standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej. W rozwiazaniach nalezy stosowad
standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej;

Przygotowanie i ztozenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji PnB
i/lub zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych do wiladciwego organu (zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do
ZDMK;

W przypadku wejscia w tereny prywatne z projektowana infrastruktura techniczng {poza
obszarem wniosku o wydanie PnB) nalezy uzyska¢ pisemng zgode (o$wiadczenie)
od wiascicieli i wspotwiascicieli dziatek, przygotowac dokumenty i uzyskac prawo
do dysponowania terenem na cele budowlane;

W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie
opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzic
korekte w ramach wynagrodzenia umownego;

Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich
wystepowania, poda sposéb ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznosci ich
przeniesienia wskaze miejsce ich nowej lokalizacii;

W przypadku wyjscia poza obszar decyzji PnB nalezy przewidzie¢ przywrécenie terenu do
stanu istniejacego (z projektem renowacji nawierzchni i jego uzgodnieniem - w razie
potrzeby);

Przeprowadzenie konsultacji spofecznych i w miare mozliwosci uwzglednienie
w dokumentacji projektowej postulatéw mieszkacow, w porozumieniu z Zamawiajacym.

Etap il

1)

2)

3)

Opracowanie mapy ewidencji gruntow z naniesiona (na czerwono) zajetoscia terenu pod
projektowana inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zréznicowanych kolorystycznie {1x oryginat w kazdym egzemplarzu projektu drogowego);
Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP,
MIR, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (oryginat),
Rady Dzielnicy;

Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji PnB i - w razie koniecznoéci - innych
ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji robét budowlanych, ewentualnie
zaéwiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robét
budowlanych. W przypadku odwotan od decyzji - przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji
PnB wraz ze skorygowang dokumentacja projektowa.

Woarunki realizacji prac:

Termin realizacji: 14_m-cy od zawarcia umowy, tj.:
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1. Etap I: 6 miesiecy od daty zawarcia umowy - wykonanie projektu budowlanego, ztozenie

kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji administracyjnej warunkujacej realizacje
inwestycji/zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych, wraz z dostarczeniem
Zamawiajacemu kopii obwieszczenia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji
administracyjnej warunkujacej realizacje inwestycji/zgtoszenia, a takze dokumentami
uzyskanymi do momentu obwieszczenia;

Etap lI: 8 miesigcy od uptywu terminu, o ktérym mowa w pkt 1 powyzej - wykonanie
projektéw wykonawczych, uzyskanie oraz przekazanie do Zamawiajacego ostatecznej
decyzji administracyjnej warunkujacej realizacje inwestycji/zaswiadczenia o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru robét budowlanych.

V. Uwagi dodatkowe:

a)

b}

c)

d)

Z upowaznienia Zamawiajacego Wykonawca ztozy do organu administracji architektoniczno
- budowlanej kompletny wniosek o wydanie decyzji PnB i/lub dokona zgtoszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych;

Przekazanie i odbiér przedmiotu zaméwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo

- odbiorczego i oswiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt

zostat wykonany zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami, normami i jest kompletny

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Do projektu nalezy dotaczy¢ oéwiadczenie

Projektanta, Zze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaty w nim

uwzglednione, przy czym:

o w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca
zobowiazany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnied w terminie
wskazanym przez ten organ,

* w przypadku niezrealizowania powyzszego Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji
z nienalezyty starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zamowieniach
publicznych,

¢ wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawieraé zapis ,w przypadku
wykazania  brakéw nalezy informowad Whioskodawce, ktéry jest zobowigzany
do wprowadzania stosownych zmian iuzupetnien zadania do momentu uzyskania decyzji
administracyjnej”,

e w przypadku przebudowania sieci uzbrojenia terenu wchodzacych w zakres PnB, lecz
znajdujacych sie poza pasem drogowym, wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej
winien zawierac zapis stanowiacy o zapewnieniu nieograniczonego w czasie i miejscu,
nieutrudnionego dostepu do sieci uzbrojenia terenu ich gestorom lub podmiotom
upowaznionym, w zakresie niezbednym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych,
remontowych, przebudowy, rozbudowy sieci, napraw, konserwacji, usuwania awarii oraz
przytaczenia innych nieruchomosci,

Przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym, wraz
z potwierdzonym wystapieniem o decyzje PnB i/lub zgtoszeniem zamiaru wykonania
robét budowlanych, ztozonym do wiasciwego organu;

Kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje PnB/zaswiadczenie o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych, wraz zuwierzytelnionymi kopiami dokumentéw geodezyjnych,
dotyczacych nieruchomosci wchodzacych w zakres planowanej inwestycji Wykonawca
zobowiazany jest przekaza¢ do Wydziatu Skarbu UMK (dokumentacja geodezyjna
w ilosci wymaganej przez Wydziat Skarbu);
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V.

e)

f)

g)
h)

j)

k)

Kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje PnB/zaswiadczenie o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych, wraz z uwierzytelnionymi kopiami dokumentéw  geodezyjnych
dotyczacych nieruchomosci wchodzacych w zakres planowanej inwestycji Wykonawca
zobowiazany jest przekaza¢ wydziatowi Geodezji UMK (dokumentacja geodezyjna
w iloéci wymaganej przez Wydziat Geodezji);

Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji PnB i/lub zaéwiadczenia o braku podstaw
do whiesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych;
Przekazane do Zamawiajacego projekty maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych;
mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania
winna by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng
pieczatka;

Za zgodno$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca;

Za zgodno$é przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca. W razie zapytan
oferentéw w trakcie ogtaszania przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest
zobowiazany do udzielania odpowiedzi w ciagu 24 godzin do ZDMK;

Przy odbiorze koficowym przedstawié¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz
uzyskanych warunkdw, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekazac
wszystkie pisma w oryginale;

Projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji;

Kazdy egzemplarz projektu ma zawieraC spis wyszczegdlnionych tomow opracowania
z zaznaczeniem wiasciwego;

Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia konsultacji spotecznych,
opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich
materiatéw informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych
oraz do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach, we wszystkich etapach
prowadzonej inwestycji;

Wykonawca zobowigzany jest do biezacego odpowiadania na pytania mieszkaricow,
przekazania Zamawiajagcemu zatacznikow graficznych w celu upublicznienia za pomoca
serwisu inwestycyjnego wraz z ich aktualizacja w miarg zmiany stanu Zaawansowania
inwestycji oraz opracowania raportu z konsultacji przeprowadzonych za pomoca ww.
serwisu.

Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan
zaawansowania prac projektowych (réwniez w formie elektronicznej);

Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca;

Forma opracowania dokumentacii do przekazania Zamawiajacemu:

Wszystkie elementy realizowane w ramach poszczegblnych etapéw zaméwienia powinny by¢
przekazane w formie opisowej i graficznej:

ETAPI:

a. papierowej:

e opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzng (przed rozpoczeciem prac
projektowych) - 1 egz.
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e oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokosciowej z klauzulg ostatecznoéci do celdw

projektowych {w kolorze);

dokumentacja fotograficzna na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji PnB/zgtoszenia -

2egz.

¢ inwentaryzacja nieruchomosci (na dzier ztozenia wniosku o wydanie decyzji PnB/zgtoszenia -
2 egz.

e wycena szacunkowa realizacji, z rozdziatem na branze - 1 egz.

 ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby
- opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami -
po 4 egz.

* opracowanie zawierajace zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.

¢ inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz,

o projekt zieleni {(w razie kolizji z zielenia) - 4 egz.

e operat dendrologiczny - 3 egz.

e projekt nasadzen zastepczych wraz z analiza mozliwosci lokalizacji jak najwiekszej liczby
nasadzen zastepczych, w jak najmniejszej odlegtosci od miejsc usunieé drzew - 3 egz.

¢ kopia wniosku o wydanie DUS (w razie koniecznosci uzyskania decyzji DUS) wraz
z zatacznikami, w tym z dokumentacja niezbedna do ztoZzenia wniosku o DUS, wraz
z potwierdzeniem ztozenia wniosku- 1 egz.

» kopia obwieszczenia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania DUS (w razie koniecznosci
uzyskania decyzji DUS) - 1 egz.

e ostateczna decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach + raport oddziatywania na

$rodowisko (ewentualnie karta informacyjna planowanego przedsiewziecia) w przypadku

koniecznoéci uzyskania DUS lub opinia o braku koniecznoéci uzyskiwania decyzji DUS

w przypadku, gdy nie bedzie wymagana - 4 egz.

raport z konsultacji spotecznych - 1 egz.

e wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula
ostatecznosci (oryginaty), protokét Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + (2 plansze -
kopia);

¢ analiza stanu prawnego - 1 egz.

kopia wniosku o PnB/zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec

zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych wraz z zatacznikami, w tym dokumentacja

niezbedng do ztoZenia wniosku o PnB, wraz z potwierdzeniem ztoZenia wnioskéw do Wydziatu

GDiGS -1egz

Dokumentacja geodezyjno-prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne

i Kartograficzne - 1 egz.

¢ kopia obwieszczenia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania zezwolenia na realizacje

inwestycji drogowej/PnB;

Projekt budowlany - branza drogowa - 2 egz.

Projekt budowlany - pozostate branze - po 2 egz.

wykaz dokumentdw terminowych z podaniem dat waznosci.

b. elektronicznej x 2.
e wyzZej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu I

- czes¢ graficzna: w formacie *.dwg oraz PDF;
- cze$¢ opisowa: w formacie Word 97 lub pdZniejszym /*. Doc/ oraz PDF;
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o raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwiazku z inwestycjg drzew,
w formacie elektronicznym (1 egz. - na oddzielnym nosniku):
- w formacie dwg oraz:
- w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wiasciwej tabeli atrybutow, w sposob
umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informaciji
Przestrzennej (MSIP); Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupetnienia wiasciwy plik
wektorowy z tabelg atrybutéw, wraz z instrukcja dotyczaca sposobu jego uzupetnienia;

ETAP I
c. papierowe;j:

¢ projekty budowlane - po 2 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (+ po 2 egz. opieczgtowane jako
zataczniki do decyzji PnB);

e projekty wykonawcze - po 6 egz. oddzielnie dla kazdej branzy;

e projekty wykonawcze (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujacego z
projektowana inwestycja, w razie zaistnienia koniecznosci;

o projekt docelowej organizacji ruchu - 4 egz.

o projekt organizacji ruchu na czas budowy - 4 egz.

s przedmiary robét - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy;

o kosztorysy inwestorskie - po 2 egz. oddzielnie dla kazdej branzy;

o szczegbtowa specyfikacja egz. (3 kpl.);

s informacja dot. bezpieczenistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu tzw. ,BIOZ” - po 4 egz.; oddzielnie dla kazdej branZy;

e zwymiarowanie geodezyjne - 2 kpl.;

o mapa ewidencji gruntéw z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek
Jczysta” - 1 egz,;

¢ wypisy z rejestru gruntéw - 1 komplet;

o wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula
ostatecznoéci (oryginaty), protokét Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze
(oryginat);

» kopia aktualnej mapy syt. - wys. z klauzulg (z oryginalnymi pieczatkami) - 1 szt.;

e materiaty niezbedne do uzyskania decyzji PnB/zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych, wraz z uzyskanymi
warunkami, opiniami i innymi odrebnymi opracowaniami niezbednymi do uzyskania decyzji
administracyjnych - 2 kpl. (1 kpl. do wniosku i 1 kpl. dla Zamawiajacego) - w osobnej teczce
oryginaty lub kopie poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez organ wydajacy;

e wykaz dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci - w formie zestawienia
tabelarycznego zgodnego ze wzorem jak w zat. 1;

¢ dokumentacja geodezyjno - prawna - kpl.

o ostateczna decyzja PnB/zaéwiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec
zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych wraz z zatacznikami lub w przypadku
odwotai - ostateczna decyzja PnB/zawiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
waobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych wraz ze skorygowang dokumentacja
projektowa oraz skorygowanymi w razie potrzeby zatacznikami.

d. elektronicznej x 2.
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e wyzej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu Il
- czesé graficzna w formacie *.dwg oraz pdf;
- czesé opisowa w formacie *.doc oraz pdf;
e przedmiary robdt i kosztorysy inwestorskie nalezy wykona¢ w ogdlnodostepnych w Polsce
programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikow
w réznych formatach, np. PDF lub Excel - przedmiary i kosztorysy na oddzielnym nosniku
cyfrowym;
o szczegbtowe specyfikacje techniczne - na oddzielnym nosniku cyfrowym;
¢ skan projektu budowlanego stanowiacego zatacznik do uzyskanej ostatecznej decyzji
administracyjnej wraz ze wszystkimi zatagcznikami.

Uwagi:
1. lloéé przekazanych egzemplarzy opracowann do Zamawiajacego nie obejmuje ilosci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji;

Wrykaz zatacznikéw stanowiacych integralng czesé niniejszego zakresu rzeczowego:
Zatacznik nr 1 - Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych;
Zatacznik nr 2 - Mapa pogladowa z naniesionym orientacyjnym zakresem inwestycji.
Zatacznik nr 3 - warunki techniczne IPR.453.7.5.2022
Zatacznik nr 4 - warunki techniczne odprowadzenie wéd KEGW WEU.461.1.215.2022
Zatacznik nr 5 - warunki MIR IR-01.7211.47.2022
Zatacznik nr 6 - warunki ZTP TA.464.3.41.2022.TF
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Zatacznik nr 2 do zakresu rzeczowego
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