
Zarząd Dróg Miasta Krakowa 

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem) 

fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl 

31-586 Kraków ul. Centralna 53 

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP 

www.zdmk.krakow.pl 

 

 

                              
 

Kraków, dnia 11.10.2022 r. 
 
GZ.261.170.2022 

Wg rozdzielnika  
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Płatnego Parkowania w Krakowie. Znak sprawy: 2/IX/2022 
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Zarząd Dróg Miasta Krakowa zgodnie z art. 135 ust 6 ustawy Prawa zamówień publicznych 
przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami: 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów w załączniku nr 2 (PPU) do SWZ § 5 ust. 1  pkt. a, b, c,  
d, e, f g, poprzez nadanie im następującego brzmienia? 
 

a) za niedotrzymanie terminu rozpoczęcia lub zakończenia usługi w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 
10% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 2 Umowy. 

b) za opóźnienia w usunięciu wad w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego brutto 
wskazanego w § 3 ust. 2 Umowy.  

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 2 
Umowy. 

d) za niewykonanie usługi  w danym dniu w wysokości  0,2 % od wartości wynagrodzenia 
umownego brutto wskazanego w § 3 ust.2  kontraktu za każdy  dzień niewykonania usługi, 
przy czym za nie wykonanie usługi  w dniu 31.12.2023 r. kara wynosi 5 000 złotych (słownie 
pięć tysięcy złotych). 

e) za błąd powstały w wyniku awarii urządzenia liczącego (np. brak wydruku, nieczytelny 
wydruk) – 50 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy błąd. 

f) za błąd powstały w wyniku niepoprawnego przygotowania raportów z rozliczenia kaset (np. 
pomyłka w przypisaniu nr parkomatu, błędnie wpisana wartość z przeliczenia) – 50 złotych  
(słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy błąd.  

g) za niedokonanie wpłaty przeliczonej gotówki zgodnie z § 13 ust.1 - 1 % od wartości 
niedokonanej wpłaty przeliczonej gotówki w danym dniu za każdy dzień opóźnienia.  

 
Odpowiedź 2 
Nie. Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu § 5 ust. 1 pkt. a, b, c, d, e, f g, wzoru umowy. 
 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający uwzględni zmianę w załączniku nr 2 (PPU) do SWZ poprzez uzupełnienie 
postanowień Umowy o definicję Siły Wyższej rozumianej jako wystąpienie okoliczności niezależnych 
od  którejkolwiek ze stron rzutujących na należyte wykonanie Umowy i  nie rodzących skutków 
w zakresie odpowiedzialności  kontraktowej ? 
„Siła wyższa - za zdarzenia Siły Wyższej Strony uznają zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne 
i niemożliwe do zapobieżenia, którym nie mogły się przeciwstawić, stanowiące przeszkodę do 



2 

 

wykonania lub należytego wykonania umowy. Za zdarzenie Siły Wyższej Strony uznają również 
awarie systemów komputerowych banku prowadzącego rachunek bankowy Zleceniobiorcy oraz 
awarie systemów teleinformatycznych wykorzystywanych w rozliczeniach bankowych.” 
 
Odpowiedź 3 
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 4 
Wykonawca  wnosi o  uzupełnienie w Załączniku nr 2 (PPU) SWZ § 5 poprzez dodanie kolejnego 
ustępu o treści: 
„ Zamawiający prawidłowość wykonywanej umowy potwierdzi Wykonawcy kwartalnie w formie 
oświadczenia.” 
 
Odpowiedź 4 
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 5 
Wykonawca  wnosi o  uzupełnienie w załączniku nr 2 (PPU) do SWZ  § 5 poprzez dodanie kolejnego  
ustępu uwzględniającego po stronie Zamawiającego konieczność przeprowadzenia postępowania 
wyjaśniającego (z udziałem Wykonawcy) przed nałożeniem danej kary umownej. 
 
Odpowiedź 5 
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 6 
Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, zapisu w Załączniku nr 2 (PPU) SWZ § 3 ust.8 poprzez  
nadanie  mu następującego brzmienia: 
„8 W przypadku błędnego naliczenia przez Wykonawcę  należności za wykonywane usługi i nie 
zaakceptowania z tego powodu faktury przez Zamawiającego, Zamawiający w terminie 3 (trzech) dni 
od daty otrzymania faktury wyjaśni z Wykonawcą rozbieżności drogą telefoniczną lub elektroniczną.  
W przypadku uznania przez Strony różnicy pomiędzy kwotą wykazaną w fakturze, a kwotą 
faktycznie należną, Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT korygującą. Zamawiający 
zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania faktury korygującej, pomniejszającej  kwotę netto 
wynagrodzenia lub podatku VAT. ” 
 
Odpowiedź 6 
Zamawiający zgodnie z art. 137 ust. 1 Pzp zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) 
w następujący sposób:  
 
W PPU stanowiących zał. nr 2 do SWZ w § 3 ust 8 jest:  
„ Wykonawca wystawi, raz w miesiącu fakturę VAT W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę 
nieprawidłowej faktury VAT, Zamawiający odmówi jej przyjęcia.” 
 
W PPU stanowiących zał. nr 2 do SWZ w § 3 ust 8 powinno być:  
„W przypadku błędnego naliczenia przez Wykonawcę należności za wykonywane usługi i nie 
zaakceptowania z tego powodu faktury przez Zamawiającego, Zamawiający w terminie 3 (trzech) dni 
roboczych od daty otrzymania faktury wyjaśni z Wykonawcą rozbieżności drogą telefoniczną lub 
elektroniczną. W przypadku uznania przez Strony różnicy pomiędzy kwotą wykazaną w fakturze, a 
kwotą faktycznie należną, Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT korygującą. 
Zamawiający zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania faktury korygującej, pomniejszającej 
kwotę netto wynagrodzenia lub podatku VAT”. 
 
Pytanie 7 
Czy Zamawiający dopuszcza w Załączniku nr 2 (PPU) SWZ § 3 ust. 11 dostarczanie faktur 
elektronicznych na wskazany adres e-mail. 
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Odpowiedź 7 
Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną  na adres 
efaktury@zdmk.krakow.pl,  
 
Zamawiający zgodnie z art. 137 ust. 1 Pzp zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) 
w następujący sposób:  
 
W PPU stanowiących zał. nr 2 do SWZ w § 3 ust 11 jest:  
„Faktury winny być doręczane na adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa , ul. Centralna 53, 31-586 
Kraków. Wykonawca może również wystawić ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną i wysłać ją za 
pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o której mowa w ustawie z dnia 9 
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz.U. 2020 poz. 1666). W takim 
przypadku jako jednostkę odbierającą należy wskazać: Zarząd Dróg Miasta Krakowa Adres PEF 679 
25 97 429, a wszelkie wymagane na podstawie zapisów niniejszej umowy załączniki do faktury, 
winny być przesłane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Za datę zapłaty uznaje 
się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.” 
 
W PPU stanowiących zał. nr 2 do SWZ w § 3 ust 11 powinno być:  
„Faktury winny być doręczane na adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa , ul. Centralna 53, 31-586 
Kraków. Wykonawca może również wystawić ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną i wysłać ją za 
pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o której mowa w ustawie z dnia 9 
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz.U. 2020 poz. 1666). W takim 
przypadku jako jednostkę odbierającą należy wskazać: Zarząd Dróg Miasta Krakowa Adres PEF 679 
25 97 429, a wszelkie wymagane na podstawie zapisów niniejszej umowy załączniki do faktury, 
winny być przesłane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Wykonawca może 
przesyłać fakturę również faktur drogą elektroniczną na adres efaktury@zdmk.krakow.pl Za datę 
zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.” 
 
Pytanie 8 
Wykonawca wnosi o zmianę zapisu w Załączniku nr 2 (PPU) SWZ § 3 ust. 5, 6, 11 poprzez nadanie  
mu następującego brzmienia. 
 
„5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie do 21 dni od daty 
wystawienia poprawnie wystawionej przez Wykonawcę pod względem rachunkowym i formalnym 
faktury, przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze” 
 
„6. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy” 
 
„11. Faktury winny być doręczane na adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53,  
31-586 Kraków. Wykonawca może również wystawić ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną i 
wysłać ją za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o której mowa w ustawie 
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach 
na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz.U. 2020 poz. 1666). 
W takim przypadku jako jednostkę odbierającą należy wskazać: Zarząd Dróg Miasta Krakowa Adres 
PEF 679 25 97 429, a wszelkie wymagane na podstawie zapisów niniejszej umowy załączniki do 
faktury, winny być przesłane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Za datę zapłaty 
uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy.” 
 
Odpowiedź 8 
Zamawiający zgodnie z art. 137 ust. 1 Pzp zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) 
w następujący sposób:  
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W PPU stanowiących zał. nr 2 do SWZ w § 3 ust. 5 jest:  
„Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie do 30 dni od daty dostarczenia 
poprawnie wystawionej przez Wykonawcę pod względem rachunkowym i formalnym faktury, 
przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.” 
 
W PPU stanowiących zał. nr 2 do SWZ w § 3 ust. 5 powinno być:  
„Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie 21 dni od daty wystawienia 
poprawnie wystawionej przez Wykonawcę pod względem rachunkowym i formalnym faktury, 
przelewem na konto podane na fakturze, którą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu najpóźniej 7 dni od daty jej wystawienia” 
 
W załączniku nr 2 (PPU) SWZ § 3 ust. 6, 11 Zamawiający pozostawia bez zmian. 
 
Pytanie 9 
Z uwagi na fakt, że pracownicy Wykonawcy identyfikowani są poprzez numer legitymacji, serie 
i numer upoważnienia Wykonawca wnosi o zmianę zapisu w Załączniku nr 2 (PPU) SWZ  § 10  ust. 5  
poprzez nadanie następującego brzmienia: 
„5. Lista pracowników Wykonawcy upoważnionych do wykonywania czynności określonych 
niniejszą umową, zawierająca ich  imiona, nazwiska, numery legitymacji lub innego dokumentu 
poświadczającego weryfikację pracownika, zostanie przekazana  Zamawiającemu w dniu podpisania 
Umowy. 
 
Odpowiedź 9 
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ w tym zakresie. Jednocześnie Zamawiający 
informuje, że legitymacja służbowa pracownika Wykonawcy jest traktowana przez Zamawiającego 
jako forma identyfikatora. W przypadku legitymacji pracownik Wykonawcy zobowiązany jest okazać 
ją pracownikowi Zamawiającego na każde wezwanie. 
 
Pytanie 10 
W załączniku nr 2 (PPU) do SWZ § 1 ust. 2 pkt. 4 Zamawiający wskazuje, iż przedmiot umowy 
obejmuje m.in. wpłatę posortowanego i przeliczonego bilonu na rachunek bankowy Zamawiającego  
z wyodrębnionego rachunku bankowego Wykonawcy. 
Wykonawca wskazuje, iż dla zachowania wymogów stawianych przez Zamawiającego w zakresie 
realizacji przedmiotu zamówienia, dotyczących w szczególności zachowania zastrzeżonych w SWZ  
terminów wpłat odpowiadających danym kolekcjom bilonu, nie zachodzi potrzeba tworzenia 
wyodrębnionego rachunku bankowego przez Wykonawcę. W świetle postanowień część IV pkt.16 
Opisu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przekazać określone środki - 
odpowiadające kwocie przeliczonego bilonu w danej kolekcji - we wskazanym terminie. Wykonawca 
informuje, iż z punktu widzenia potrzeb Zamawiającego wynikających z treści SWZ, tworzenie 
wyodrębnionego rachunku nie stanowi warunku koniecznego do dokonywania wpłat w terminie 
wskazanym wyżej. Wykonawca wnosi zatem o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza 
dokonywanie przez Wykonawcę wskazanych wyżej wpłat ze wskazanego rachunku bankowego 
Wykonawcy, który nie będzie rachunkiem szczególnie wyodrębnionym (subkonto)?. W przypadku 
konieczności prowadzenia subkonta Wykonawca wnosi o wyjaśnienie mechanizmu jego obsługi. 
 
Odpowiedź 10 
Zamawiający wyjaśnia, iż intencją takiego zapisu jest to, iż Zamawiający oczekuje od Wykonawcy 
dokonywania wpłat gotówkowych na wskazywany rachunek bankowy Zamawiającego z podziałem 
na poszczególne podstrefy. 
 
Pytanie 11 
Zamawiający ustalił wysokość zabezpieczenia na kwotę stanowiącą 5,0% ceny ofertowej brutto.  
Cel wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie budzi wątpliwości – jest nim 
pokrywanie roszczeń z tytułu braku należytej realizacji zobowiązań przez Wykonawcę. Jednocześnie 
jednak nie powinien to być środek skutkujący zbyt nadmiernymi obciążeniami dla Wykonawcy lub 
będący wręcz barierą uniemożliwiającą złożenie oferty. Tym bardziej w przypadku, gdy umowa 
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przewiduje jeszcze inne mechanizmy zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy 
przez Wykonawcę – w tym w zakresie kar. W niniejszym postępowaniu, zgodnie z postanowieniami 
projektu umowy, poza ww. zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, zostały przewidziane 
inne instrumenty związane z zobowiązaniem do zapłaty kar umownych. Dodatkowo, biorąc pod 
uwagę skalę przedmiotu zamówienia i potencjalne szacunki Wykonawcy, należy się spodziewać, że 
przyjęty przez Zamawiającego próg 5,0% przełoży się na znaczną wysokość ww. zabezpieczenia. 
W połączeniu z okolicznością, że Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy przez cały okres jej trwania, przekłada się to na znaczące koszty, jakie 
musi ponieść Wykonawca - tj. wskazany w SWZ poziom zabezpieczenia determinuje bardzo wysoki 
koszt pozyskania zabezpieczenia i jego utrzymywania przez cały okres umowy. Ten aspekt nie 
pozostaje natomiast bez wpływu na kalkulowaną przez Wykonawcę cenę usług. 
W związku z powyższym Wykonawca wnioskuje o obniżenie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy do poziomu 2,0% ceny ofertowej brutto. Wykonawca zwraca także uwagę na fakt, że wielu 
innych Zamawiających przy tego typu kontraktach, o porównywalnej, a nawet większej skali, w ogóle 
odstępuje od ustalenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo ustanawia niższy próg 
zabezpieczenia. 
W ocenie Wykonawcy, ww. zmiany nie wpłyną w sposób negatywny na stopień zabezpieczenia 
potencjalnych roszczeń, jakie mogą powstać w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia. 
 
Odpowiedź 11 
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 12 
Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, zapisu  SWZ część III d dot. dysponowania osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia: 
Czy wystarczające jest, aby Wykonawca na etapie przystąpienia do przetargu jako spełnienie 
warunku wyszczególnił w załączniku nr 6 do SWZ minimalną liczbę osób na każde wymagane 
stanowisko mimo, że posiada większy potencjał osobowy? 
 
Odpowiedź 12 
Zamawiający wyjaśnia: zgodnie z treścią zapisu SWZ część III pkt 3 lit. d) dot. dysponowania osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający jako spełnienie warunku oczekuje wykazania 
przez Wykonawcę minimum liczbę pracowników zgodnie z wymogiem określonym w SWZ. 
Wykazanie pracowników zgodnie z wymogiem określonym w SWZ gwarantuje spełnienie warunku. 
 
Pytanie 13 
W związku z koniecznością wejścia pracowników Zamawiającego na teren obiektu Wykonawcy 
podlegającego obowiązkowej ochronie na podstawie decyzji Wojewody, w celu przekazywania kaset  
z parkomatów Wykonawca wnosi o dodanie w załączniku nr 2 (PPU) do SWZ § 10  kolejnego ustępu  
o następującym brzmieniu: 
„Lista pracowników Zamawiającego upoważnionych do wykonywania czynności określonych 
niniejszą umową zostanie przekazana Wykonawcy w dniu zawarcia Umowy.” 
Powyższe wynika dodatkowo z Instrukcji ruchu osobowo-materiałowego na terenie obiektów i 
obszarów podlegających obowiązkowej ochronie fizycznej. 
 
Odpowiedź 13 
Zamawiający zgodnie z art. 137 ust. 1 Pzp zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) 
w następujący sposób:  
 
W PPU stanowiących zał. nr 2 do SWZ w § 11 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 
„4. Lista pracowników Zamawiającego upoważnionych do wykonywania czynności określonych 
niniejszą umową zostanie przekazana Wykonawcy w dniu zawarcia Umowy”. 
 
 
Pytanie 14 
Wykonawca wnosi o poprawienie w załączniku 6 do SWZ nazwy kolumny: 
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„Doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych” na „Doświadczenie zawodowe” 
 
Odpowiedź 14 
Zamawiający zgodnie z art. 137 ust. 1 Pzp zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) 
w następujący sposób:  
 
W wykazie osób stanowiących zał. nr 6 do SWZ jest kolumna o nazwie:  
„Doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych”. 
 
W wykazie osób stanowiących zał. nr 6 do SWZ powinna być kolumna o nazwie:  
„Doświadczenie zawodowe”. 
 
Pytanie 15 
Z uwagi na rozbieżności zapisów pomiędzy załącznikiem nr 2 (PPU) do SWZ § 12 ust. 2  
a załącznikiem nr 8 do SWZ część V e, w celu ujednolicenia Wykonawca wnosi o doprecyzowanie 
formy przekazywania  protokołu rozliczenia kaset, wydruków z maszyn liczących i parkomatów 
poprzez zmianę zapisów Umowy § 12 ust. 2: 
„2. W następnym dniu roboczym po dniu w którym dokonano kolekcji w rozbiciu na każdą  
z podstref, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wersje elektroniczną Protokołu rozliczenia kaset 
wraz ze skanem wydruków z parkomatów. Oryginały protokołów rozliczenia kaset, wydruków z 
parkomatów i maszyn liczących pozostają w dokumentacji Wykonawcy i na żądanie Zamawiającego 
zostaną udostępnione.” 
 
Odpowiedź 15 
Zamawiający zgodnie z art. 137 ust. 1 Pzp zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) 
w następujący sposób:  
 
W PPU stanowiących zał. nr 2 do SWZ w § 12 ust. 2 jest:  
„Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie pięciu dni od dnia wykonania kolekcji 
podpisany oryginał „Protokołu rozliczenia kaset” wraz z wydrukami z maszyn liczących i z 
parkomatów. Wersja elektroniczna Protokołu będzie przekazywana Zamawiającemu w następującym 
dniu roboczym po dniu, w którym dokonano kolekcji w rozbiciu na każdą z podstref.” 
 
W PPU stanowiących zał. nr 2 do SWZ w § 12 ust. 2 powinno być: 
„Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie pięciu dni od dnia wykonania kolekcji 
podpisany oryginał „Protokołu rozliczenia kaset”. Wersja elektroniczna Protokołu będzie 
przekazywana Zamawiającemu w następującym dniu roboczym po dniu, w którym dokonano kolekcji 
w rozbiciu na każdą z podstref wraz ze skanem wydruków z parkomatów i maszyn liczących. 
Oryginały wydruków z parkomatów i maszyn liczących pozostają w dokumentacji Wykonawcy i na 
żądanie Zamawiającego zostaną udostępnione”. 
 
Pytanie 16 
Zgodnie z przepisami RODO  odpowiedzialność odszkodowawczą związaną z naruszeniem 
przepisów ponosi co do zasady administrator danych osobowych w pełnym zakresie. Natomiast 
odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego została ograniczona – jest proporcjonalna do zakresu 
uprawnień i obowiązków nałożonych przez administratora. Art. 82 pkt. 2 RODO wskazuje wprost,  
że podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem wyłącznie, gdy nie 
dopełnił obowiązków nałożonych na niego przez rozporządzenie lub gdy działał poza zgodnymi  
z prawem instrukcjami administratora lub wbrew tym instrukcjom. 
Ponadto RODO przewiduje przesłankę wyłączającą obowiązek naprawienia zaistniałej szkody przez 
administratora lub podmiot przetwarzający. Przepis art. 82 ust. 3 RODO doprecyzowuje 
postanowienia Preambuły, stwierdzając, że gdy administrator lub podmiot przetwarzający 
udowodnią, że w żaden sposób nie ponoszą winy za zdarzenie, które doprowadziło do powstania 
szkody, z mocy prawa zostają zwolnieni z ponoszenia odpowiedzialności. 
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W konsekwencji , Podmiot przetwarzający – w  przedmiotowym postępowaniu Wykonawca, 
odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane niedopełnieniem przez niego obowiązków, które 
nakłada na niego RODO oraz za działania wbrew zgodnym z prawem instrukcjom administratora. 
 
W świetle powyższego, Wykonawca zauważa, że postanowienia § 19 ust. 4 są niezgodne  
z obowiązującymi przepisami RODO, w szczególności  z art. 82 (zakreślają odpowiedzialność 
podmiotu przetwarzającego zbyt szeroko) i wnosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza zmianę 
ww. przepisu umowy poprzez ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy jako procesora do 
następujących przypadków kiedy: 
• przepisy RODO nakładały na procesora obowiązki, których niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie spowodowało szkodę, 
• procesor działał niezgodnie ze zgodnymi z prawem instrukcjami administratora, 
• procesor świadomie działał zgodnie z niezgodnymi z prawem instrukcjami administratora 
 
Odpowiedź 16 
Zamawiający zgodnie z art. 137 ust. 1 Pzp zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) 
w następujący sposób:  
 
W PPU stanowiących zał. nr 2 do SWZ w § 19 wykreśla się ust. 4. 
 
Ponadto Zamawiający zmienia SWZ w poniższym zakresie: 
 
W Formularzu oferty stanowiącym zał. nr 1 do SWZ w pkt 3 jest: 
3. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. 
 
W Formularzu oferty stanowiącym zał. nr 1 do SWZ w pkt 3 powinno być (zgodnie z SWZ i 
ogłoszeniem o zamówieniu): 
3. Termin wykonania zamówienia: od dnia 02.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. 
 
W związku z udzielonym odpowiedziami oraz zmianą SWZ Zamawiający zamieszcza na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania poprawiony wykaz osób. 
 
Zgodnie z art. 137 ust. 2 Pzp dokonaną zmianę treści SWZ, Zamawiający udostępnia na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

- strona internetowa prowadzonego postępowania 
- GZ aa 


