

GZ.261.204.2022

Kraków, 09.11.2022 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Budowa oświetlenia przy ul. Szkótkowej w Krakowie. Sprawa znak: 11/X/2022

Identyfikator postępowania: 9facfc28-d705-45ca-a9dc-3686374740f3

Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

W części I pkt 5 SWZ

Jest:

5.Termin wykonania zamówienia: **6 miesięcy** od daty przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Powinno być:

5.Termin wykonania zamówienia: **5 miesięcy** od daty przekazania Wykonawcy terenu budowy.

W części I pkt 12 SWZ

Jest:

12.Termin związania ofertą:

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 13.12.2022 r. Bieg terminu związania rozpoczyna się w dniu w którym upływa termin składania ofert.

Powinno być:

12.Termin związania ofertą:

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **16.12.2022 r.** Bieg terminu związania rozpoczyna się w dniu w którym upływa termin składania ofert.

W części IX pkt 1 SWZ

Jest:

1. Oferty należy składać, nie później niż do dnia 14.11.2022 r. do godz. 10:00.

Powinno być:

1. Oferty należy składać, nie później niż do dnia **17.11.2022 r. do godz. 10:00.**

W części IX pkt 2

Jest:

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14.11.2022 r. o godz. 12:00.

Otwarcie złożonych ofert będzie realizowane poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i nastąpi poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Powinno być:

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **17.11.2022 r. o godz. 12:00.**

Otwarcie złożonych ofert będzie realizowane poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i nastąpi poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

W związku ze zmianą terminu realizacji zadania Zamawiający zmienia również treść Specyfikacji warunków zamówienia poprzez zmianę niżej wymienionych załączników:

- załącznik nr 2 **Projektowane postanowienia umowy (PPU)** w następującym zakresie:

§ 4 ust 1 PPU

Jest:

1. Strony ustalają termin realizacji Przedmiotu umowy:

- 1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy – w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy,
- 2) zakończenie robót budowlanych – w terminie do **6 miesięcy** od daty przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Powinno być:

1. Strony ustalają termin realizacji Przedmiotu umowy:

- 1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy – w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy,
- 2) zakończenie robót budowlanych – w terminie do **5 miesięcy** od daty przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Zamawiający w związku z powyższą zmianą zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmienione Projektowane postanowienia umowy (PPU) w pliku pod nazwą: *zał. 2 Projektowane postanowienia umowy (PPU) – zmienione.*

- załącznik nr 1 **Formularz oferty** następująco:

Pkt 3 formularza oferty

Jest:

Termin wykonania zamówienia: **6 miesięcy** od daty przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Powinno być:

Termin wykonania zamówienia: **5 miesięcy** od daty przekazania Wykonawcy terenu budowy

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmieniony formularz oferty w pliku pod nazwą *Załącznik 1 Formularz oferty - zmieniony*.

Zgodnie z art. 286 ust. 7 Pzp dokonana zmianę treści SWZ, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Otrzymują:

1 x strona internetowa prowadzonego postępowania

1 x aa GZ