

Informacja z otwarcia ofert z przetargu pn: Rozbudowa al. 29-Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa o dł. około 2,6 km w formule zaprojektuj-wybuduj– zgodnie z warunkami FIDIC.

Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: **149.260.500,00 zł brutto, płatne w latach 2017-2022.**

Zbiornicze zestawienie ofert

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto zł	VAT*	Wydłużenie okresu gwarancji o:*	Warunki płatności*	Termin realizacji*
1.	BUDIMEX S.A., 01-040 Warszawa, ul. Stawki 40	110.058.271,80 w tym: dok. proj. 4.873.614,52	23%	dodatkowe 48 miesięcy, czyli do okresu 132 miesięcy	zgodnie z IPU	do 31.12.2021 r.
2.	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o. o., 42-400 Zawiercie, ul. Okólna 10	147.546.586,58 w tym: dok. proj. 4.794.109,50	23%	dodatkowe 48 miesięcy, czyli do okresu 132 miesięcy	zgodnie z IPU	do 31.12.2021 r.
3.	Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego ENERGOPOL Sp. z o. o., 30-109 Kraków, ul. Salwatorska 14 Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB Podbeskidzie Sp. z o. o., 43-430 Skoczów, ul. Górny Bór 31A	111.511.800,00 w tym: dok. proj. 4.789.359,68	23%	dodatkowe 48 miesięcy, czyli do okresu 132 miesięcy	zgodnie z IPU	do 31.12.2021 r.

4.	Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o. o., 52-200 Wrocław, Wysoka, ul. Lipowa 5a Partner konsorcjum: STRABAG Sp. z o. o., 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10	94.897.131,26 w tym: dok. proj. 4.668.649,77	23%	dodatkowe 48 miesięcy, czyli do okresu 132 miesięcy	zgodnie z IPU	do 31.12.2021 r.
5.	EUROVIA Polska S.A., 55-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5	126.384.281,19 w tym: dok. proj. 6.154.595,65	23%	dodatkowe 48 miesięcy, czyli do okresu 132 miesięcy	zgodnie z IPU	do 31.12.2021 r.

* - *niepotrzebne skreślić*