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ZAKRES RZECZOWY

I. Przedmiot zamdéwienia publicznego dla zadania:

sBudowa potaczenia ul. Fredry z ul. Przyjazni Polsko-Wegierskiej - aktualizacja dokumentaciji
projektowej”

Aktualizacja projektéw wykonawczych, technicznych , opracowanie projektu zieleni i nasadzen
zastepczych, opracowanie aktualnych projektéw statej i czasowej organizacji ruchu , opracowanie
nowych przedmiardéw, kosztoryséw, specyfikacji technicznych dla catego zakresu inwestycji ,Budowa
odcinka drogi gminnej klasy D (taczacej ul. Fredry z ul. Przyjazni Polsko-Wegierskiej) oraz przebudowa
i rozbudowa ul. Fredry (droga powiatowa klasy L) w Krakowie” , obszar decyzji ZRID NR 18/6740.4/2023
z dnia 19 kwietnia 2023 r. Petnienie nadzoru autorskiego nad inwestycja obejmujgcego zaréwno projekt
budowlany zatwierdzony decyzjg ZRID jak i dokumentacjg uzupetniajaca.

Il. Zakres inwestycji obejmuje:

Opracowanie oraz przekazanie do Zamawiajgcego dokumentacji projektowej w oparciu o pozyskane
aktualne warunki techniczne, opinie, uzgodnienia branzowe, aby mozliwa byta realizacja przedmiotowej
inwestycji w terenie w obszarze objetym w/w decyzja ZRID NR 18/6740.4/2023

Pozyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich porozumien, uzgodnien projektéw wykonawczych
(technicznych, zieleni) z gestorami sieci dla branz koniecznych do realizacji robét budowlanych.
W ramach aktualizacji dokumentacji doprowadzi¢ dokumentacje i zgodnosci z obecnymi przepisami oraz
w ramach planowanych zatok parkingowych przewidzie¢ przynajmniej jedno miejsce postojowe dla oséb
niepetnosprawnych.

lll. Zakres szczegdtowy zaméwienia. W dokumentacji technicznej nalezy uwzgledni¢:
Dla uzyskanych opinii i warunkéw dotagczonych do zamdwienia publicznego nalezy
prolongowac/zaktualizowaé¢ lub uzyska¢ nowe warunki, opracowa¢ nowe projekty wykonawcze
i techniczne w oparciu o aktualne warunki (dla branz wymagajacych zmian lub informacje o braku
koniecznosci aktualizacji danej branzy), celem zawarcia porozumien/uzgodnien dla kolizji infrastruktury
podziemnej (w razie koniecznosci). Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK

w ramach odbioru dokumentacji winny by¢ opatrzone data waznosci (w momencie przekazania

dokumentacji Zamawiajgcemul), nie krétsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentaciji.

Przedmiot zamdwienia nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ustawami
rozporzadzeniami m.in.

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454);

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl



projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 1478 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 682 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2024 poz. 320 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023
poz. 977 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679),

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012, poz. 463).

Ustawg z dnia 09.06.2011r. - Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jedn.: Dz.U. 2023 poz. 633 z
pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko. (tekst jedn.:
Dz.U. 2023 poz. 1094 z p6zn. zm.)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie warunkow
techniczno-budowlanych dotyczacych budowy drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518).
Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2024 poz. 311 z pdzn. zm.).

Rozporzadzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2023 poz. 1039);
Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony
drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakéw;

Zarzadzeniem Nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie
wprowadzenia szczegbtowych zasad ochrony drzew w inwestycjach na terenie Gminy Miegjskiej
Krakéw i wprowadzenia zasad obliczania minimalnej liczby nasadzen zastepczych w zamian za
drzewa usuwane w zwiazku z kolizjg z inwestycjami realizowanymi przez podmioty zarzadzajace
nieruchomosciami w imieniu Gminy Miejskiej Krakéw;

Uchwata nr CX1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzes$nia 2018 r. w sprawie zasad i
trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkancami Gminy Miejskiej Krakow oraz z Krakowska
Rada Dziatalnosci Pozytku Publicznego lub organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o
ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie projektow aktéw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych
dziatalnosci statutowej tych organizacji;

Zasadami w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczacych przeprowadzania konsultacji
spotecznych w Zarzadzie Drég Miasta Krakowa.

Ustawa o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych z dnia 11.01.2018kr. (tj. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1083 ze zm.).

Standardami Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa - przyjetymi do stosowania Zarzadzeniem
nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r.,

Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa -
przyjetymi do stosowania Zarzadzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia
15 listopada 2018 .

Standardami Dostepnosci dla Gminy Miejskiej Krakéw - przyjetymi do stosowania Zarzadzeniem
nr 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r .



1) Opracowanie nowego projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami.

Do oznakowania poziomego nalezy wykorzystac¢ technologie grubowarstwowa. W opracowanych
projektach i przedmiarach nalezy ujgé prace zwigzane z umieszczeniem na tylnej stronie tarczy znaku
drogowego naklejki z datg fizycznego montazu w terenie oraz oznaczenia wtasnosci zarzadcy drogi (np.
data montazu:...dd mm rrrr..... wtasnosé.... ZDMK)

2) Opracowanie projektéow wykonawczych branzowych wykonaé z rozdziatem na branze na
warunkach pozyskanych od gestorow sieci (w razie koniecznosci aktualnych warunkach)

3) Opracowanie projektéw technicznych na podstawie dokumentacji budowlanej oraz
przewidywanych kart nadzoru autorskiego wynikajacych z warunkéw, uzgodnien ZDMK w obszarze
decyzji ZRID.

4) W projekcie dotyczacym gospodarka zielenia:

e wprowadzi¢ zapis o koniecznosci wykonania, przez wykonawce robét budowlanych,
inwentaryzacji powykonawczej w zakresie zieleni (z uwzglednieniem nowo nasadzonych drzew)
- z informacja, ze inwentaryzacja ma zosta¢ wykonana w formacie plikéw dwg oraz shp, zgodnie
z wytycznymi dostepnymi na stronie ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, w
szczegolnosci wykonawca robét, w ramach inwentaryzacji ma obowigzek oznakowac¢ nowo
nasadzane drzewa poprzez umieszczenie NUMERU ARBOTAG (do pobrania w ZZM). Pozyskanie
i montaz ARBOTAGOW nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w przedmiarach, kosztorysach oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych;

e W czesci dotyczacej sposobu wykonywania nasadzen zastepczych (jesli takie bedsg) - nalezy
zawrzed zapis, ze do zakresu obowigzkéw wykonawcy robét budowlanych nalezy pozyskanie
oraz montaz ETYKIET na nowo sadzonych drzewach. Wzér etykiety oraz instrukcje jej montazu
(zatacznik 4) nalezy dotaczyé do projektu technicznego. Pozyskanie i montaz ETYKIET nalezy
odpowiednio uwzgledni¢ w przedmiarach, kosztorysach oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych;

e Nalezy przeanalizowa¢ mozliwos$¢ ograniczenia wycinki drzew w obszarze objetym decyzjg ZRID
nr 18/6740.4/2023 znak: AU-01-6.6740.4.32.2022.ESW z dnia 19.04.2023 r. W przypadku
wprowadzania zmian ze wzgledu na rezygnacje z usuniecia drzew w obszarze inwestycji, nalezy
uwzgledni¢ korekty w projektach wykonawczych, technicznych, kosztorysach, przedmiarach,
projektach zieleni;

Opracowanie czesci kosztowej (przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie) dla catego zakresu
zadania Wykonanie przedmiaréw robét i kosztoryséw inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy
zgodnie z Rozporzadzeniem. Opracowanie kosztoryséw inwestorskich zgodnie z w/w Rozporzgdzeniem
i okreslenie na ich podstawie wartosci zamowienia na roboty budowlane / uwaga-przy kalkulacjach
szczegotowych stawki i narzuty nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym/. Opracowanie powinno uwzglednia¢
rowniez koszt wprowadzenia organizacji ruchu statej, prac zwigzanych z zarzadzaniem zielenig
(wykonanie oznakowania drzew, wycinek, nasadzen, pielegnacji, zabezpieczenie drzew istniejacych).

5) Uzyskanie niezbednych do ztozenia wniosku o wydanie decyzji (w razie koniecznosci)
uzgodnien branzowych projektéw oraz ZDMK, ZTP, UMK Woydziatu Gospodarki Komunalnej
i Infrastruktury, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (oryginat + kopia).

6) Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o uzyskanie zamiennej
decyzji ZRID/ dodatkowego zgtoszenia robo6t budowlanych/dodatkowego pozwolenia na budowe
(w razie koniecznosci)



7) Do dokumentacji nalezy dotgczy¢ uprawnienia projektantow poszczegdlnych branz zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajagcym przynaleznos¢ do Izby
Samorzadu Zawodowego.

8) Zaktualizowane do zakresu robot budowlanych w projektach wykonawczych Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych dla catego zadania. Opracowanie szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych - zgodnie z Rozporzgdzeniem.

9) Wykonanie przedmiaréw robot i kosztorysow inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy,
zgodnie z Rozporzadzeniem. /Uwaga - przy kalkulacjach szczegétowych stawki i narzuty nalezy ustali¢
Z zamawiajacym/.

10) Opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych - zgodnie z Rozporzadzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone
odpowiednimi kodami CPV.

Iv. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi
przepisami

1) opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500
w obowiagzujacym na dzien sktadania wniosku w ukfadzie wspoétrzednych w formacie AutoCad (.dwg lub
.dxf) z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziatu
Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat (w razie koniecznosci)

2) wykonanie pomiaréw uzupetniajacych na mapach syt.-wys. (w razie koniecznosci)

3) pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci
z czytelnymi numerami wszystkich dziatek wchodzacych w skfad inwestycji -,czyst3” tj. bez
Wrysowanego zajecia terenu (w razie koniecznosci)

4) opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscig terenu pod
projektowang inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zréznicowanych
kolorystycznie (1x oryginat + kopia w kazdym egzemplarzu projektu drogowego, (w razie koniecznosci)

5) pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntdéw (w razie koniecznosci)

6) Mapa ewidencji gruntéw i wypisy z ewidencji gruntéw winny mie¢ date wyciggu z zasobéw
geodezyjnych nie starsza niz 15 dni przed ztozeniem wniosku o decyzje administracyjng (w razie
koniecznosci)

7) ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategoria
geotechniczng obiektu i w razie potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej - w
razie koniecznosci

8) uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych

9) uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP, UMK
Woydziat Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji
UMK wraz z 2 planszami (oryginat + kopia),

10) uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji zamiennej ZRID/
dodatkowego zgtoszenia robdét budowlanych/dodatkowego pozwolenia na budowe (w razie
koniecznosci i innych decyzji niezbednych do realizacji inwestyciji),

11) uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach

12) wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien
i opinii

13) wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z uzgodnien instytucji bioracych
udziat w postepowaniu dla wydania decyzji zamiennej ZRID (w razie koniecznosci i innych koniecznych
decyzji formalno-prawnych)

14) unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktore stanowityby bariery architektoniczne
dla oséb niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii Koordynatora do spraw dostepnosci w
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Gminie Miejskiej Krakéw. W rozwigzaniach stosowaé standardy techniczne dla infrastruktury
rowerowej, pieszej, oséb niepetnosprawnych (w razie koniecznosci)

15) przygotowanie i ztozenie z upowaznienia Zamawiajagcego wniosku o wydanie zamiennej
decyzji ZRID oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK (w razie koniecznosci)

16) przekazanie do ZDMK ostatecznej zamiennej decyzji ZRID/dodatkowego zgtoszenia robdét
budowlanych/dodatkowego pozwolenia na budowe (w razie koniecznosci)

17) w przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania
dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢ korekte w ramach
wynagrodzenia umownego.

18) w przypadku wyjscia poza obszar zadania nalezy przewidzie¢ przywrdcenie terenu do stanu
istniejacego (z projektem odtworzenia nawierzchni i jego uzgodnieniem - w razie potrzeby) .

19) Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejgcego z dokumentacja fotograficzng przed
przystapieniem do wykonywania prac projektowych.
20) W ramach zaméwienia nalezy opracowac operat dendrologiczny, sktadajacy sie z:
a. Inwentaryzacji dendrologicznej wraz z waloryzacjg;
b. Operatu gospodarowania drzewami i krzewami;
c. Projektu ochrony zieleni.

Operat nalezy wykona¢ zgodnie z Uchwatg nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia
2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakéw oraz Zarzadzeniem Nr 591/2024
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia szczegétowych zasad
ochrony drzew w inwestycjach na terenie Gminy Miejskiej Krakow.

Inwentaryzacja dendrologiczna powinna by¢ sporzadzona w wersji umozliwiajgcej import do aplikacji
Greenspaces - zgodnie z wytycznymi do systemu Greenspaces (https://krakow.r3gis.com/login)
zawartymi na stronie: https://zzm.krakow.pl/drzewa.html. Nalezy réwniez wykonaé¢ petng
dokumentacje fotograficzng istniejgcej roslinnosci wraz z umieszczeniem jej w systemie Greenspaces.
Zakres zamoéwienia obejmuje réwniez naniesienie etykiet ARBOTAG w terenie na drzewa objete
inwentaryzacja.

21) W ramach projektowanego zagospodarowania nalezy przyja¢ rozwigzania projektowe
minimalizujace ingerencje w istniejgca zielen, umozliwiajgce maksymalna ochrone drzew
rosngcych na terenie planowanej inwestycji oraz w jej bezposrednim sasiedztwie
(z uwzglednieniem rozmiaréw koron i systemdéw korzeniowych).

22) W przypadku nieuniknionej kolizji projektowanej inwestycji z istniejacg zielenig oraz ztym
stanem fitosanitarnym istniejgcej zieleni nalezy dodatkowo sporzadzi¢:
a. tabelaryczny wykaz drzew i krzewéw do planowanego przesadzenia lub usuniecia wraz z opisem kolizji
oraz informacja, na jakiej dziatce geodezyjnej sg zlokalizowane poszczegdlne egzemplarze;
b. preliminarz optat za wycinke drzew i krzewéw (w razie koniecznosci);
c. projekt nasadzen zastepczych.

Projekt nasadzen zastepczych (kompensacyjnych) winien uwzglednia¢ wszystkie usuwane drzewa i
krzewy i by¢ opracowany w oparciu o zapisy zat. nr 2 do zarzadzenia nr 591/2024 Prezydenta Miasta
Krakowa z dnia 26 lutego 2024 r. ,Zasady obliczania minimalnej liczby nasadzen zastepczych w zamian
za drzewa usuwane w zwiazku z kolizjg z inwestycjami realizowanymi przez podmioty zarzadzajace
nieruchomosciami w imieniu Gminy Miejskiej”. W ramach projektu nalezy przeprowadzi¢ analize
lokalizacji jak najwiekszej liczby nasadzen zastepczych na terenie inwestycji.

23) W przypadku braku kolizji oraz braku koniecznosci wykonania nasadzen kompensacyjnych,
nalezy opracowad projekt zieleni towarzyszacej projektowanemu ukfadowi drogowemu,
uwzgledniajgc przebieg istniejacej i projektowanej infrastruktury podziemnej i nadziemnej oraz



V.

stosujgc rozwigzania techniczne umozliwiajgce lokalizacje drzew oraz innej roslinnosci na
terenie inwestyciji.

24) W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowigzany jest do stosowania zasad
informowania o planowanych wycinkach fitosanitarnych lub kolizji z inwestycja uzaleznionych
od skali inwestycji i przyczyny usuniecia drzew wynikajacych z ZARZADZENIA NR 1619/2025
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 01 lipca 2025 r. (z pézn. zm.) w sprawie zasad
raportowania do Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie nasadzen oraz informowania o
planowanych wycinkach drzew przez podmioty zarzadzajgce nieruchomos$ciami w imieniu
Gminy Miejskiej Krakow.

25) Na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 1268/2025 z dnia 27 maja 2025 .
inwestycja drogowa podlega opiniowaniu przez Zespét Zadaniowy ds. zieleni w inwestycjach
miejskich - tzw. ,Zielony audyt”. Dokumentacje nalezy ztozy¢ zgodnie z procedurg ze strony
internetowej: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&dok_id=228133

26) Sporzadzi¢ raport danych, uwzgledniajacy kazde z drzew wystepujacych w zasiegu inwestycji
(przeznaczonych do pozostawienia, jak rowniez usuniecia) - w formacie elektronicznym,
zgodnym z systemem informacji geograficznej (Geographic Information System - GIS), przy
czym dane nalezy opracowac:

- zgodnie z ramowymi wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty,

- zgodnie z wytycznymi okreslonymi na stronie internetowej ZZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html;

- w formacie dwg oraz w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wtasciwej tabeli
atrybutéow (szablony GIS oraz wytyczne dot. obstugi danych dostepne na stronie ZZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, ewent. do uzyskania od Zamawiajacego);

27) W kazdym rodzaju opracowania odnoszacego sie do drzew, w szczegdlnosci w operatach
dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczacych decyzji administracyjnych,
dokumentacji powykonawczej, nalezy okresla¢ usytuowanie drzew w przestrzeni wraz z
odnoszacymi sie do nich informacjami, w sposéb umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie
tych danych do warstw tematycznych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP),
zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;

Warunki realizacji prac:

Termin realizacji : zgodnie z umowa

Przekazanie i odbior przedmiotu zamoéwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego
i oSwiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt zostat wykonany zgodnie
Z umow3, obowigzujgcymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢. Do projektu nalezy dotaczy¢ oswiadczenie Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie
opracowania projektu zostaty w nim uwzglednione.

w przypadku koniecznosci wykroczenia poza obszar decyzji ZRID, poza istniejagcy pas drogowy
(np. w zwiazku z nowymi warunkami), nalezy zgtosi¢ Zamawiajacemu w terminie 7 dni, celem
podjecia dalszych decyzji co do kontynuacji zadania. Nalezy przedstawi¢ wyjasnienia oraz
szacunkowe opdznienie, dalszy harmonogram prac;

w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnien w terminie wskazanym przez
ten organ,

w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajgcy uzna to za wykonanie dokumentacji
Z nienalezyta starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zaméwieniach publicznych,



a)

g)

p)

wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis ,w przypadku wykazania
brakéw nalezy informowaé Wnioskodawce, ktory jest zobowigzany do wprowadzania
stosownych zmian i uzupetnien zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”,
przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z potwierdzonym
wystgpieniem: o decyzje zamiennej ZRID/ dodatkowego zgtoszenia robot
budowlanych/dodatkowego pozwolenia na budowe, ztozonym do wtasciwego organu (w razie
koniecznosci)
przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji zamiennej ZRID/ dodatkowego zgtoszenia robot
budowlanych/dodatkowego pozwolenia na budowe (w razie koniecznosci)
przekazane projekty do zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,
mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna by¢
w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng pieczatka (w razie
koniecznosci),
za zgodno$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialnos¢ Biuro Projektow,
za zgodno$¢ przedmiaru z projektem odpowiada Projektant. W razie zapytan oferentéow w trakcie
ogtaszania przetargu na wykonawstwo, Projektant jest zobowigzany do udzielania odpowiedzi
W ciggu 24 godzin do ZDMK,
przy odbiorze koncowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych
warunkéw, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekaza¢ wszystkie pisma w oryginale
w osobnej teczce;
projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji inwestycji drogowej;
kazdy egzemplarz projektu ma zawiera¢ spis wyszczegdlnionych toméw opracowania
Z zaznaczeniem witasciwego,
Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawic stan zaawansowania prac
projektowych (réwniez w formie elektronicznej na nosniku cyfrowym w formacie *.dwg).
Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Projektant
Projektant jest zobowigzany przesyta¢ /przekazywaé do ZDMK, do wiadomosci, potwierdzenia
ztozenia wszystkich dokumentéw do organu administracji publicznej i do gestoréw sieci do jednego
dnia od daty ztozenia,
Wszystkie dokumenty sktadane w wersji papierowej do ZDMK Projektant jest zobowigzany
przesytac¢ rowniez na mail do osoby prowadzacej do jednego dnia od daty ztozenia,
Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru dokumentacji
opatrzone datg waznosci w momencie przekazania do Zamawiajacego muszg mie¢ date waznosci
nie krotsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentaciji.
na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedstawié stan zaawansowania prac
projektowych (réwniez w formie elektronicznej).
Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

VI. Forma opracowania dokumentacji do przekazania zamawiajgcemu:

a) w formie opisowej i graficznej :

projekty wykonawcze - po 3 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

projekty techniczne wraz z oswiadczeniami projektanta i sprawdzajgcego zgodnej z art. 41 ust. 4a
ustawy Prawo budowlane - po 3 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (w razie koniecznosci)

projekt docelowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem przez Wydziatu Gospodarki
Komunalnej i Infrastruktury - 3 egz.+ opieczetowany egzemplarz.

przedmiary robét - po 3 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie - po 3 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy



szczegotowa specyfikacja techniczna - 3 egz. (2 kpl.)

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby-
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami - 3 egz.
zwymiarowanie geodezyjne - 2 kpl.

mapa ewidencji gruntéw z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek ,czysta”-
1 egz. (w razie koniecznosci)

wypisy z rejestru gruntéw - 1 komplet (w razie koniecznosci)

warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg ostatecznosci (oryginaty), protokét
Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK itp. + 2 plansze (oryginat + kopia) - 2 komplety

kopia aktualnej mapy syt.-wys. z klauzula (z oryginalnymi pieczatkami) - 1 szt. (w razie koniecznosci)
materiaty do uzyskania decyzji zamiennej ZRID z uzyskanymi warunkami i opiniami - 1 kpl (w razie
koniecznosci)

potwierdzenia ztozenia wnioskow o decyzje zamienng ZRID (w razie koniecznosci)

dokumentacja geodezyjno-prawna - 1 kpl, (w razie koniecznosci)

inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 3 egz,

projekt zieleni (w tym projekt nasadzen) - 3 egz.

operat dendrologiczny (wraz z inwentaryzacjg dendrologiczng i projektem ochrony zieleni) - 3 egz.
Projekt nasadzen zastepczych wraz z analizag mozliwosci lokalizacji jak najwiekszej liczby nasadzen
zastepczych, w jak najmniejszej odlegtos$ci od miejsc usunie¢ drzew - 3 egz.

Wykaz dokumentow terminowych z podaniem dat waznosci sporzadzony w formie zestawienia
tabelarycznego - 1 egz.

b) na nosniku cyfrowym (pendrive): po 2 egz.

projekty wykonawcze branzowe

projekty techniczne wraz z oswiadczeniami projektanta i sprawdzajacego zgodnej z art. 41 ust. 4a
ustawy Prawo budowlane - oddzielnie dla kazdej branzy (w razie koniecznosci)

projekt docelowej organizacji ruchu

przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie - nalezy je wykonaé w ogélnodostepnych w Polsce
programach do kosztorysowania, posiadajagcych opcje eksportowania i importowania plikéw w
réznych formatach, np. PDF lub Excel

szczegotowe specyfikacje techniczne;

skany uzyskanych warunkéw technicznych, uzgodnien z gestorami sieci, zatwierdzen, decyz;ji;

opis techniczny w formacie Word 97 lub pdzZniejszy (*. doc)

czes$c graficzna projektéw (w formacie * .dwg)

raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwigzku z inwestycjg drzew, w formacie

elektronicznym (1 egz. - na oddzielnym no$niku): w formacie dwg oraz w formacie shp, tj. w formie pliku
wektorowego o wiasciwej tabeli atrybutéw, w sposdb umozliwiajagcy bezposrednie wprowadzenie
danych do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP);

aktualna mapa syt.-wys. do celéw projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad (*.dwg lub *.dxf) -
w razie koniecznosci

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby-
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

= zwymiarowanie geodezyjne

VILI. Raport z prac projektowych - forma

Kazdego miesigca w terminie do dnia 25-go kazdego miesigca Wykonawca ma przekazywac raport z
prowadzonych prac w formie tabeli pisemnych wystgpien, otrzymanych opinii, uzgodnien
przyktadowa forma:



Wystgpienia - Odpowiedzi | Data wystapienia Data odbioru odpowiedzi | Uwagi

VIIl.  Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych - forma
przyktadowa forma:
Lp. Nazwa: Data Termin Uwagi
Decyzje, warunki, opinie, uzyskania.... Waznosci....
uzgodnienia
Uwaga:

llo$¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajagcego nie obejmuje ilosci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych, opinii, uzgodnien.

Projekty techniczne powinny by¢ zgodne z wytycznymi Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. 2022
poz. 1697)

Informacji udziela:
Pawet Miszczyk - 12 616 7524
Dziat Przygotowania Inwestycji Ogélnomiejskich




