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ZAKRES RZECZOWY  
 

I. Przedmiot zamówienia: 

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ekranów akustycznych wzdłuż ul. Turowicza – na 
wysokości działek nr 82/40 i 235/52 obr. 47 – Podgórze 
 
Cel i zakres inwestycji 
 
Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do budowy ekranu 
akustycznego wzdłuż ul. Turowicza; dla zapewnienia ochrony akustycznej budynków zlokalizowanych 
przy ul. Fredry (w szczególności na działce nr 82/37).  
 
Zakres zadania obejmuje zasadniczo odcinek odpowiadający zasięgowi działek nr 82/40 i 235/52 obr. 
47 – Podgórze (ok. 95 m). Ww. odcinek należy traktować jako zakres podstawowy – dopuszcza się 
możliwość wyjścia poza granice ww. działek, jeśli okaże się to konieczne dla wyeliminowania 
przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu na terenie objętym działaniem ochronnym. Każde 
poszerzenie zakresu poza zakres podstawowy wymaga uzgodnienia z Zamawiającym.  
 
Zadanie polega na sporządzeniu niezbędnej dokumentacji na likwidację nawierzchni betonowych (w 
szczególności płyt chodnikowych), w tym poszerzaniu okien dla drzew oraz wprowadzaniu w to miejsce 
zieleni, w następujących lokalizacjach: 
 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 
 
• Wykonanie analizy akustycznej, obejmującej wykonanie 24-godzinnych pomiarów poziomu hałasu; 
• Opracowanie, na podstawie ww. Analizy, dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i 

wykonawczego) niezbędnej do realizacji robót budowlanych polegających na budowie ekranu 
akustycznego; 

• uzyskanie zgody na usunięcie drzew/zieleni – w razie konieczności; 
• uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę 

(PnB)/zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót 
budowlanych, a także innych decyzji niezbędnych do realizacji ww. inwestycji. 

 

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami – ustawami 

i rozporządzeniami, w szczególności: 

 

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
2021 poz. 2454); 

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.  w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458); 

• Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2233 z późn. zm.). 
• Ustawą z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) 
• Ustawą z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1376 z późn. zm.). 
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• Ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021 
poz. 741 z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609), 

• Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
(Dz. U. 2012, poz. 463 ). 

• Ustawą z dnia 09.06.2011 – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 1420 z 
późn. zm.). 

• Ustawą z dnia 03.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (tekst 
jedn.: Dz.U. 2021 poz. 2389 z późn. zm.) 

• Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst 
jedn.: Dz.U. 2019 poz. 1643, z późn. zm.).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i 
ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1642); 

• Zarządzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa z dnia 6 września 2019 r.  
w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury 
w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa. 
(https://zdmk.krakow.pl/nasze-dzialania/wytyczne/); 

• Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815); 

• Uchwałą nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony 
drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków; 

• Uchwałą nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i 
trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską 
Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o 
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji; 

• Zarządzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021 r. w 
sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących przeprowadzania konsultacji społecznych w 
Zarządzie Dróg Miasta Krakowa. 

 
Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. 
Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych, nie wymienionych przepisów, 
o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Powyższy wykaz nie wyłącza 
konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. 

 
II. Zakres szczegółowy dokumentacji projektowej: 

1) Wykonanie analizy akustycznej, z uwzględnieniem następujących wymagań: 
• Pomiary hałasu powinny być wykonane poza okresem przerw w nauce (wakacje, ferie); 
• Należy przeprowadzić inwentaryzację istniejącego zagospodarowania terenu –

budynków chronionych akustycznie i składników infrastruktury komunikacyjnej, w tym 
istniejących zabezpieczeń akustycznych; 

• Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego o planowanym terminie pomiarów; 
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• Metody badań, pomiarów, obliczeń oraz analizy wyników należy przyjąć zgodnie  
z przepisami, normami i wiedzą techniczną; 

• Należy scharakteryzować wszystkie istotne źródła hałasu, w tym związane  
z oddziaływaniem skumulowanym; 

• Wykonawca jest obowiązany do uczestnictwa w spotkaniach organizowanych na 
wniosek Zamawiającego oraz informować Zamawiającego o zaawansowaniu prac; 

• Pomiary winny być wykonane przez podmioty/jednostki pomiarowe posiadające 
świadectwa wzorcowania. Pomiary należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami, w szczególności pomiary poziomu hałasu należy wykonać w 
czasie ciągłym 24 h (określając równoważny poziom hałasu dla referencyjnych 
okresów doby – dzień/noc), przyjmując lokalizację urządzeń pomiarowych w miejscach 
potencjalnego występowania ponadnormatywnego; 

• Lokalizacja punktów pomiarowych powinna być sygnowana podaniem współrzędnych 
(x, y), podaniem strony drogi, adresu posesji, kondygnacji, rodzaju terenu pod 
względem ochrony akustycznej, oraz dokumentacją fotograficzną; 

• Pomiary powinny być realizowane wyłącznie w warunkach meteorologicznych 
zgodnych z wymaganiami obowiązujących przepisów i równocześnie z pomiarami 
hałasu; 

• W ramach opracowania należy wyznaczyć równoważny poziom dźwięku dla 
określonych okresów doby. Analiza powinna być przeprowadzona na podstawie 
trójwymiarowego modelu terenu odpowiadającego długości zrealizowanej inwestycji 
tramwajowej i szerokości obejmującej zasięg izolinii dopuszczalnego poziomu hałasu 
(dzień/noc). Obliczenia powinny być przeprowadzone przy założeniach maksymalnego 
interwału liniowego 5 m oraz liczbie iteracji odbicia dźwięku równej 2. Jako źródło 
dźwięku powinny być traktowane w szczególności jezdnie i tory; 

• W przypadku wykazania przekroczeń norm hałasu Wykonawca powinien 
zaproponować elementy skutecznych zabezpieczeń z podaniem ich rodzaju, wymiarów 
i lokalizacji (względnie przebudowy istniejących ekranów) wraz z opinią o ich 
ewentualnym oddziaływaniu na istniejącą infrastrukturę i bezpieczeństwo ruchu. 
Analiza powinna obejmować uwzględnienie wymagań określonych w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-
budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518 z późn. zm.)  
i być sporządzona i podpisana przez osobę posiadającą stosowne przygotowanie 
zawodowe (uprawnienia budowalne); 
 

2) Wykonanie projektu budowlanego, z uwzględnieniem następujących wymagań:  
• Należy uzyskać wszystkie branżowe warunki techniczne / wytyczne / informacje 

techniczne niezbędne do zaprojektowania obiektu,, w szczególności od Jednostek 
miejskich, w tym: ZDMK, ZTP, ZIW, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury 
UMK, WMK, TAURON, PSG, MPEC, zarządców infrastruktury teletechnicznej itp. 

• Opracowanie, na podstawie analizy akustycznej, o której mowa w pkt 1 oraz na 
podstawie warunków technicznych/wytycznych, kompletnego projektu budowlanego 
(PB), w zakresie niezbędnym do uzyskania PnB oraz realizacji robót budowlanych;  
PB winien zostać wykonany zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) oraz rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego, w szczególności PB winien składać się z następujących elementów: 

⎯ Projekt Zagospodarowania Działki lub Terenu (PZT),  
⎯ Projekt Architektoniczno-Budowlany (PAB), 
⎯ Projekt Techniczny (PT); 
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Uwaga: 
PT należy wykonać odrębnie dla każdej branży; 

• PB winien uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia branżowe oraz opinie,  
w szczególności w przypadku kolizji z sieciami infrastruktury technicznej, w tym  
w przypadku konieczności usunięcia ww. kolizji poprzez przebudowę/przekładkę sieci; 

 
3) Opracowanie projektu wykonawczego (PW), z uwzględnieniem następujących wymagań: 

• Należy uzyskać wszystkie branżowe warunki techniczne / wytyczne / informacje 
techniczne niezbędne do opracowania projektów wykonawczych, w szczególności od 
Jednostek miejskich, w tym: ZDMK, ZTP, ZIW, Wydziału Gospodarki Komunalnej  
i Infrastruktury UMK, WMK, TAURON, PSG, MPEC, PGW Wody Polskie, PKP, 
zarządców infrastruktury teletechnicznej itp. 

• PW należy wykonać odrębnie dla każdej branży; 
• PW winien być wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii  

z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego;  

• PW winien uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia branżowe oraz opinie,  
w szczególności w przypadku kolizji z sieciami infrastruktury technicznej, w tym  
w przypadku konieczności usunięcia ww. kolizji poprzez przebudowę/przekładkę sieci; 

 
4) Sporządzenie zestawu opracowań kosztowo-wykonawczych, tj.: 

⎯ Przedmiaru robót (PR); 
⎯ Kosztorysu Inwestorskiego (KI); 
⎯ Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB); 
⎯ Zbiorczego zestawienia kosztów (wszystkie branże zebrane w jednym 

zestawieniu);  
Uwaga: 
PR, KI oraz STWiORB należy wykonać odrębnie dla każdej branży.  

 
5) Sporządzenie dokumentacji dendrologicznej (w przypadku kolizji z drzewami i krzewami), 

stosowanie do wymagań uchwały nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 
2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków, tj.: 

• Operatu dendrologicznego (OD); OD winien zawierać następujące elementy (patrz 
Załącznik Nr 1 do ww. Uchwały): 

⎯  Inwentaryzacja i waloryzacja dendrologiczna (patrz pkt 1 ppkt 1 Załącznika); 
⎯ Projekt gospodarki drzewostanem oraz projektu ochrony drzew na terenie 

budowy (patrz pkt 1 ppkt 2 Załącznika);  
• Analizy możliwości lokalizacji jak największej liczby nasadzeń zastępczych, w jak 

najmniejszej odległości od miejsc usunięć drzew (patrz pkt 2.1 Załącznika);  
• Projektu nasadzeń zastępczych (patrz pkt 3 Załącznika);  
Uwaga: 

➢ W każdym rodzaju opracowania odnoszącego się do drzew, w szczególności 
inwentaryzacjach, operatach dendrologicznych, projektach, wnioskach 
dotyczących decyzji administracyjnych, dokumentacji powykonawczej, należy 
określać usytuowanie drzew w przestrzeni wraz z odnoszącymi się do nich 
informacjami, w sposób umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie tych danych 
do warstw tematycznych Systemu Informacji Przestrzennej Krakowa (ISDP), 
zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku nr 4 do Uchwały (patrz § 4 ust. 2 
Uchwały); 
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➢ W trakcie sporządzania dokumentacji dendrologicznej należy posiłkować się 
informacjami/wytycznymi opublikowanymi na stronie internetowej ZZM,  
a wszelkie wątpliwości konsultować bezpośrednio z ww. Jednostką; 

 
6) Wykonanie projektów organizacji ruchu (POR), tj.: 

• Projektu czasowej organizacji (na czas budowy) – w razie konieczności; 
• Projektu stałej organizacji ruchu (docelowej) – w razie konieczności; 

 
z uwzględnieniem następujących wymogów:  
• Przekazany przez Wykonawcę POR winien być zaopiniowany przez wszystkie 

niezbędne podmioty (ZDMK. ZTP, Policja itp.) oraz zatwierdzony przez Wydziału 
Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury UMK);  

 
III. Pozostałe wymagane opracowania: 

 
1. Opis stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną przed przystąpieniem do prac 

projektowych; 
2. Mapa ewidencyjna z naniesioną zajętością terenu oraz z naniesionymi istniejącymi sieciami 

uzbrojenia terenu (sieci rozróżnione kolorystycznie); mapa ewidencji gruntów z naniesionymi 
projektowanymi elementami zagospodarowania winna być w każdym egzemplarzu podpisana 
przez Projektanta wraz z oryginalną pieczątką; 

3. Wypisy z rejestru gruntów dla działek wchodzących w zakres zadania (ważność co najmniej  
3 miesiące); 

4. W przypadku wejścia w tereny prywatne – oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na 
cele budowlane, złożone w imieniu Zamawiającego po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody 
(oświadczenia) właścicieli i współwłaścicieli działek na wejście w ich teren; 

5. Tabelaryczne zestawienie numerów działek, w które występuje wejście,  
z wyszczególnieniem dla nich rodzaju wejścia (np. przebudowa/budowa sieci, rozbiórka 
ogrodzenia itp.); 

6. Tabelaryczne zestawienie elementów, które podlegają rozbiórce lub przebudowie, ze 
wskazaniem numerów działek, na których ww. elementy występują oraz podaniem rodzaju 
dotyczących ich robót (przebudowa/rozbiórka itp.); 

7. Zwymiarowanie geodezyjne terenu objętego zakresem zadania, zawierające zwymiarowanie  
sieci uzbrojenia terenu; 

8. Tabelaryczny wykaz dokumentów terminowych (warunki techniczne, uzgodnienia itp.)  
z podaniem dat uzyskania oraz dat ważności – wymagana forma wykazu została pokazana  
w tab. 2; 

9. Tabelaryczny wykaz danych osobowych – w przypadku, jeśli przekazane Zamawiającemu 
materiały zawierają dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO. Wymagana forma wykazu 
została pokazana w tab. 3; 
 
 

Tab. 1. Wykaz dokumentów terminowych 

Lp. 
Podmiot  
wydający 

Nazwa/tytuł 
dokumentu 

(decyzji, warunków, opinii itp.)  

Znak/nr 
pisma 

Data  
wydania 

Data  
ważności 
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Tab. 2. Wykaz danych osobowych 
Lp. Wskazanie części/elementu przedmiotu 

umowy zawierającego dane osobowe  
(np. wypis rejestru gruntów oświadczenie właściciela 

działki itp.) 

Spis zamieszczonych  
danych osobowych 

(imię, nazwisko, adres, PESEL osoby itp.) 

   
 
 

IV. Wymagane opinie, uzgodnienia, audyty, konsultacje niewymienione powyżej: 
 

1. Protokół z narady koordynacyjnej ws, usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu; 
2. Zielony audyt – uzyskanie opinii Zespołu Zadaniowego ds. Zieleni w Inwestycjach Miejskich, 

działającego pod przewodnictwem Ogrodniczki Miejskiej, stosownie do Zarządzenia 
Prezydenta Miasta Krakowa nr 1268/2025 z dnia 27 maja 2025 r. 

3. Audyt pieszo-rowerowy – uzyskanie opinii Zespołu Zadaniowego ds. Niechronionych 
Uczestników Ruchu, stosownie do Zarządzeniem Nr 1283/2023 Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia 15 maja 2023 r. 

4. Opinia właściwej miejscowo Rady i Zarządu Dzielnicy, uzyskana w drodze uchwały rady;  
5. Opinia Zespołu Doradczo – Konsultacyjnego ds. Dostępności Architektonicznej Przestrzeni 

Publicznej oraz Obiektów Budowlanych dla Osób Ze Szczególnymi Potrzebami, stosownie do 
zarządzenia nr 1162/2023 prezydenta miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r. 

6. Przeprowadzenie działań informacyjnych (ewentualnie konsultacji społecznych) skierowanych 
do lokalnej społeczności (forma działań do ustalenia) oraz udział w opracowaniu 
podsumowania ww. konsultacji; 

 
Uwaga: 
Powyższy wykaz nie stanowi katalogu zamkniętego – Wykonawca jest obowiązany pozyskać 
wszelkie opinie, uzgodnienia, audyty i stanowiska właściwych podmiotów, niezbędne do  wykonania 
przedmiotu zamówienia.  

 
V. Warunki realizacji prac: 

 
Termin realizacji: zgodnie z zawartą umową. 
 

VI. Uwagi dodatkowe: 
 

1. Przed przystąpieniem do sporządzania dokumentacji projektowej należy uzyskać informacje w 
zakresie zawartych umów o realizację inwestycji drogowych w związku z realizacją inwestycji 
niedrogowych, w tym m.in. w zakresie umów zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach 
publicznych oraz ewentualnych pism i pozytywnych opinii w zakresie obsługi komunikacyjnej 
planowanych inwestycji niedrogowych w rejonie inwestycji (informacje do uzyskania w Dziale 
Umów Inwestorskich tut. ZDMK); 

2. Przed przystąpieniem do sporządzania dokumentacji projektowej należy uzyskać informacje  
w zakresie wydanych decyzji o lokalizacji zjazdów z drogi publicznej na działki (informacje do 
pozyskania w Dziale Uzgodnień ZDMK); 

3. Z upoważnienia Zamawiającego Wykonawca złoży kompletny wniosek o wydanie decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli DUŚ będzie wymagany), przy czym: 

• w przypadku wykazania braków przez organ prowadzący postępowanie z ww. wniosku 
Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupełnień  
w terminie wskazanym przez ten organ; 
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• w przypadku nie zrealizowania powyższego, Zlecający uzna to za wykonanie 
dokumentacji z nienależytą starannością, ze skutkami wynikającymi z ustawy  
o zamówieniach publicznych; 

• wniosek  o uzyskanie DUŚ winien zawierać zapis „w przypadku wykazania braków 
należy informować Wnioskodawcę, który jest zobowiązany do wprowadzania 
stosownych zmian i uzupełnień zadania do momentu uzyskania decyzji 
administracyjnej”; 

4. Przekazanie i odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo – 
odbiorczego i oświadczenia projektanta o kompletności opracowania oraz o tym, że zostało 
ono wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i jest kompletne  
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zamawiający  dołączy także oświadczenie 
Projektanta, że wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania koncepcji zostały w niej 
uwzględnione; 

5. Wraz z dokumentacją projektową do ZDMK należy przekazać komplet wszelkich opracowań 
wykonanych w związku z przedmiotem zamówienia, zgodnie z zakresem rzeczowym; 

6. Za zgodność mapy sytuacyjno-wysokościowej ze stanem faktycznym terenu ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca; 

7. Wykonawca, w razie zapytań oferentów w trakcie ogłaszania przetargu na realizację robót 
budowlanych, jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi w ciągu 24 godzin do ZDMK; 

8. Przy odbiorze końcowym przedstawić zestawienie opracowanych dokumentacji oraz 
uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych i przekazać wszystkie 
pisma w oryginale; 

9. Każdy egzemplarz dokumentacji winien zawierać spis wyszczególnionych tomów opracowania  
z zaznaczeniem właściwego; 

10. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach we 
wszystkich etapach prowadzonej inwestycji; 

11. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stan zaawansowania 
prac projektowych (również w formie elektronicznej); 

12. Wszelkie opłaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca; 
13. Wykonawca zobowiązany jest do comiesięcznego przedstawienia raportu z realizacji prac  

w formie pisemnej (elektronicznie); 
14. Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, jest zobowiązany przesyłać/przekazywać do ZDMK 

potwierdzenia złożenia wszystkich dokumentów (wystąpień, wniosków, zapytań) do organów 
administracji publicznej i do gestorów sieci/mediów; 

15. Wszystkie dokumenty składane w wersji papierowej do ZDMK Wykonawca jest zobowiązany 
przesyłać również na e-mail do osoby prowadzącej zadanie, w terminie do jednego dnia od 
daty złożenia; 

16. Wszystkie opinie/uzgodnienia/zatwierdzenia przekazywane do ZDMK w ramach odbioru 
dokumentacji, opatrzone datą ważności, w momencie przekazania do Zamawiającego muszą 
posiadać datę ważności nie krótszą niż 6 miesięcy od dnia przekazania dokumentacji, w innym 
przypadku należy dokonać aktualizacji; 

 
 
VII. Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiającemu 

Przedmiot umowy należy przekazać w formie: 
• papierowej – patrz tab. 3; 
• cyfrowej – patrz tab. 3 – 4; 
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Tab. 3. Forma papierowa 
Lp. Opracowanie/dokument Ilość 

egzemplarzy* 
1 Opis stanu istniejącego 1 

2 Mapa ewidencyjna  1 

3 Wypisy z rejestru gruntów  1 

4 Tabelaryczne zestawienie numerów działek, w które występuje wejście 1 

5 Tabelaryczne zestawienie elementów, które podlegają rozbiórce lub przebudowie, 1 

6 Zwymiarowanie geodezyjne 2 

7 Wykaz dokumentów terminowych 1 

8 Wykaz danych osobowych 2 

9 Analiza akustyczna 3 

10 
Projekt 
budowlany 

Projekt Zagospodarowania Działki lub Terenu 3 

11 Projekt Architektoniczno-Budowlany 3 

12 Projekt techniczny 3 

13 Projekt wykonawczy 3 

14 

Opracowania 
kosztowo-
wykonawcze 

Przedmiar robót 3  

15 Kosztorys inwestorski 3 

16 
Specyfikacje Techniczne Wykonania  
i Odbioru Robót 

3 

17 Zbiorcze zestawienie kosztów 1 

18 

Dokumentacja 
dendrologiczna 

Operat 
dendrologiczny 

Inwentaryzacja i waloryzacja dendrologiczna 3 

19 
Projekt gospodarki drzewostanem oraz projektu 
ochrony drzew na terenie budowy 

3 

20 
Analiza możliwości lokalizacji jak największej liczby nasadzeń 
zastępczych, w jak najmniejszej odległości od miejsc usunięć drzew 

3 

21 Projekt nasadzeń zastępczych 3 

22 

Projekty 
organizacji ruchu 

Projekt czasowej organizacji ruchu 
3 

23 
Projekt stałej organizacji ruchu 

3 

24 Dokumenty formalno-prawne (warunki, opinie, uzgodnienia decyzje, pisma itp.) 2 (1x oryg. + 
1x kopie) 

*) Objaśnienia:  
Ilość przekazanych egzemplarzy opracowań do Zamawiającego nie obejmuje ilości opracowań koniecznych do uzyskania 
wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji; 

 
 
Tab. 4. Forma cyfrowa (CD lub pendrive) – 3 egz.: 
Lp. Opracowanie/dokument Wymagany format* 

1 Opis stanu istniejącego PDF+WORD 

2 Mapa ewidencyjna  PDF+DWG 

3 Wypisy z rejestru gruntów  PDF/RASTR 

4 Tabelaryczne zestawienie numerów działek, w które występuje 
wejście 

PDF+WORD 

5 Tabelaryczne zestawienie elementów, które podlegają rozbiórce lub 
przebudowie, 

PDF+WORD 

6 Zwymiarowanie geodezyjne PDF+DWG 

7 Wykaz dokumentów terminowych PDF+WORD 

8 Wykaz danych osobowych PDF+WORD 

9 Analiza akustyczna PDF+WORD 

10 
Projekt 
budowlany 

Projekt Zagospodarowania Działki lub Terenu Część tekstowa: 
PDF+WORD 

Część graficzna: 
PDF+DWG 11 Projekt Architektoniczno-Budowlany 

12 Projekt techniczny 
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13 Projekt wykonawczy Część tekstowa: 
PDF+WORD 

Część graficzna: 
PDF+DWG 

14 

Opracowania 
kosztowo-
wykonawcze 

Przedmiar robót PDF+(.xml/.bem/ .ath) 

15 Kosztorys inwestorski PDF+(.xml/.bem/ .ath) 

16 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 
Robót 

PDF+WORD 

17 Zbiorcze zestawienie kosztów PDG+(WORD/.xls) 

18 

Dokumentacja 
dendrologiczna 

Operat 
dendrologiczny 

Inwentaryzacja i waloryzacja 
dendrologiczna 

Część 
tekstowa: 
PDF+WORD 

Część 
graficzna: 
PDF+DWG 

Raport 
danych 
przestrz.: 
.shp 

19 

Projekt gospodarki 
drzewostanem oraz projektu 
ochrony drzew na terenie 
budowy 

Część tekstowa: 
PDF+WORD 

Część graficzna: 
PDF+DWG 

20 
Analiza możliwości lokalizacji jak największej 
liczby nasadzeń zastępczych, w jak najmniejszej 
odległości od miejsc usunięć drzew 

Część tekstowa: 
PDF+WORD 

Część graficzna: 
PDF+DWG 

21 
Projekt nasadzeń zastępczych Część tekstowa: 

PDF+WORD 
Część graficzna: 
PDF+DWG 

22 
Projekty 
organizacji 
ruchu 

Projekt czasowej organizacji ruchu 
Część tekstowa: 

PDF+WORD 
Część graficzna: 

PDF+DWG 

23 
Projekt stałej organizacji ruchu 

Część tekstowa: 
PDF+WORD 

Część graficzna: 
PDF+DWG 

24 Dokumenty formalno-prawne (warunki, opinie, uzgodnienia 
decyzje, pisma itp.) 

PDF/RASTR 

*) Objaśnienia: 
/ - lub; 
WORD – format plików tekstowych: .docx/.doc;  
RASTR – format plików grafiki rastrowej (np. skany): JPG/TIFF; 

 
 
Tab. 5. Dodatkowy CD lub pendrive – 1 egz.: 

Lp. Opracowanie/dokument Wymagany format 
1 Kosztorys inwestorski PDF+(.xml/.bem/ .ath) 

 
 
 
Informacji udziela: 
Nikodem Duda (sprawy techniczne) – tel.: (12) 616 72 25 
 


