ST-00.00. — WYMAGANIA OGOLNE

SPIS ZAWARTOSCI SPECYFIKAC)I TECHNICZNEJ DLA ZADANIA:

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2244K (ul. Marii Cwiklinskiej), rozbudowa drogi gminnej nr 602132K (ul.
Barbary) i przebudowa drogi gminnej nr 602474K (ul. Heleny) wraz z rozbudow3 skrzyzowania drogi powiatowej
nr 2244K (ul. Marii Cwiklinskiej) z drogg gminna nr 602474K (ul. Heleny) i z drogg gminng nr 602132K (ul.

Barbary)"

Kodyfikacja Tres¢ specyfikacji Kod CPV Strona

ST-00.00 Wymagania ogdlne 2-19
ST-01.00 Roboty przygotowawcze 20
ST-01.01 Wytyczenie tras i punktéw wysokosciowych CPV-45100000-8 21-24
ST-01.02 Usuniecie warstwy humusu CPV-45112210-0 25-27
ST-01.03 Rozbiérka obiektow CPV-45233220-7 28-30
ST-02.00 Roboty ziemne 31
ST-02.01 Wykopy i zasypy w gruntach kategorii Il do IV CPV-45111200-0 32-37
ST-03.00 Sie¢ kanalizacji deszczowej 38
ST-03.01 Wykonanie obiektu liniowego — sie¢ kanalizacji deszczowej CPV-45231300-8 39-47
ST-04.00 Przejscie sieci przez przeszkody 48
ST-04.01 Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia CPV-45231300-8 50-54
ST-05.00 Odtworzenie nawierzchni 55
ST-05.01 Odtworzenie istniejgcych nawierzchni drogowych CPV-45233220-7 56-59
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-00.00. s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt w ramach zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2244K (ul. Marii Cwiklinskiej), rozbudowa drogi
gminnej nr602132K (ul. Barbary) iprzebudowa drogi gminnej nr 602474K (ul. Heleny) wraz z rozbudowg
skrzyzowania drogi powiatowej nr 2244K (ul. Marii Cwiklinskiej) z droga gminna nr 602474K (ul. Heleny) i z droga
gminng nr 602132K (ul. Barbary)".

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne/wspdlne dla robdt objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych grup robdét wg Wspdlnego Stownika Zamowien
(CPV)
- wymagania ogélne,
- roboty przygotowawcze,

CPV-45100000-8 - wytyczenie tras i punktéw wysokosciowych,
CPV-45112210-0 - usuniecie warstwy humusu,
CPV-45233220-7 - rozbidrka obiektow,
- roboty ziemne
CPV-45111200-0 - wykopy i zasypy w gruntach kategorii Il do IV,
- sie¢ wodociggowa
CPV-45231300-8 - wykonanie obiektu liniowego — sie¢ kanalizacji deszczowej,
- przejscia sieci przez przeszkody,
CPV-45231300-8 - przejscie obiektdw liniowych pod drogami i innymi przeszkodami,
CPV-45231300-8 - zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia.
- odtworzenie nawierzchni,
CPV-45233220-7 - odtworzenie istniejacych nawierzchni drogowych.

1.3.1. Wymagania ogdélne nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi

ST-00.00 Wymagania ogodlne

ST-01.00 Roboty przygotowawcze

ST-01.01 Wytyczenie tras i punktow wysokosciowych
ST-01.02. Usuniecie warstwy humusu

ST-01.03. Rozbidrka obiektdw

ST-02.00. Roboty ziemne

ST-02.01. Wykopy i zasypy w gruntach kategorii Il do IV
ST-03.00. Sie¢ wodociggowa

ST-03.01. Wykonanie obiektu liniowego — sie¢ kanalizacji deszczowe;j
ST-04.00. Przejscia sieci przez przeszkody

ST-04.01. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia.

ST-05.00. Odtworzenie nawierzchni

ST-05.01. Odtworzenie istniejgcych nawierzchni drogowych.

1.3.2. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2244K (ul. Marii Cwikliskiej), rozbudowa drogi gminnej nr 602132K (ul.
Barbary) i przebudowa drogi gminnej nr 602474K (ul. Heleny) wraz z rozbudowg skrzyzowania drogi powiatowej nr
2244K (ul. Marii Cwiklinskiej) z droga gminna nr 602474K (ul. Heleny) i z drogg gminna nr 602132K (ul. Barbary)".

1.3.3. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych
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Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej realizowanej w ramach rozbudowy ulic: M.
Cwiklinskiej, Heleny i Barbary wraz z rozbudowsg skrzyzowania ul. M. Cwikliriskiej z ul. Heleny i ul. Barbary w m.
Krakéw, powiat krakowski, woj. matopolskie.

Wszystkie nazwy wyrobdw i urzagdzeh wymienione w niniejszym opracowaniu sg nazwami handlowymi. Dopuszcza
sie zastosowanie wyrobéw producentdw innych niz podanych w dalszej czesci opracowania pod warunkiem
spetniania stawianych im wymagan odnosnie parametréw technicznych oraz akceptacji Inwestora.

14. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét budowlanych
Do prac towarzyszacych, nalezgcych do wykonania po stronie Wykonawcy, zalicza sie:
- prace przygotowawcze na terenie budowy (m.in. ogrodzenie, zasilenie w prad i w wode),
- roboty ziemne,
- roboty w zakresie usuwania gleby,
- odwodnienie terenu pod wykopy,
- zabezpieczenia wykopdw zgodnie z przepisami BHP,
- geodezyjne wytyczanie,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Zadanie obejmuje:
- sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SN8 SDR34 o tacznej dtugosci 205,3 m w tym:
- zrur PVC-U@200X5,9 mm: 151,7 m
- zrur PVC-U@®315X9,2 mm: 53,6 m
wraz z montazem:
- studnia kanalizacyjna kaskadowa bet. 31500 mm - 2 szt.
- studnia kanalizacyjna kaskadowa bet. 31200 mm - 5 szt.
- studnia rewizyjna bet. #1200 mm - 2 szt.
- wpust drogowy bet. 3500 mm z osadnikiem min. 80 cm - 20 szt.
- odwaodnienie liniowe betonowe o szerokosci 15 cm i wysokosci 25 cm — 6 m.

1.4.1. Informacja o terenie budowy
Wykonawca zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym winien przygotowac teren budowy, zwracajac
przy tym szczegdlng uwage na zabezpieczenie intereséw osob trzecich. Obowigzki wynikajgce z prawa
budowlanego dotyczace ochrony uzasadnionych intereséw oséb trzecich to przede wszystkim:
- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
- ochrona przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz ze Srodkdéw tgcznosci oraz doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
- ochrona przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne,
promieniowanie,
- ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
Podczas budowy wszelkie ucigzliwosci dla otoczenia zwigzane z prowadzeniem robdt budowlano — montazowych
beda miaty charakter okresowy, krétkotrwaty spowodowany pracg maszyn i sprzetu budowlanego. W trakcie tego
okresu najbardziej ucigzliwym jest pierwszy etap robdt ziemnych, powodujgcy najwiecej hatasu poprzez prace
ciezkich maszyn i zanieczyszczenia powierzchniowe terenu spowodowane przemieszczaniem mas ziemnych. W
zwiazku z powyzszym w zakresie obowigzkéw Kierownika Budowy jest nalezyta dbato$¢ o tad i porzadek na terenie
budowy oraz w jej najblizszym otoczeniu i mozliwie jak najlepsza organizacja cyklu budowy prowadzgca w
konsekwencji do jej szybkiego zakonczenia i oddania obiektu do uzytkowania.

1.4.2. Badania geologiczne
W budowie geologicznej podtoza gruntowego zgodnie z dokumentacje geologiczna.

1.4.3. Istniejgce uzbrojenie terenu
Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej przebiegajg nastepujgce sieci podziemne:,
telekomunikacyjna, kanalizacyjna sanitarna, elektroenergetyczna, gazowa, wodociggowa.
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Okreslenia podstawowe

Kanat — liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania sciekéw.

Kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych.

Studnia kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji
kanatow.

Studnia prefabrykowana — studzienka, ktérej przynajmniej zasadnicza czes¢ komory roboczej i komin
wtazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu  $ciekdéw.
Wtaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek kanalizacyjnych,
sktadajacy sie z korpusu i pokrywy.

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu kanalizacyjnego stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza przeszkode terenowg (korpus drogowy)
ewentualnych przeciekow wody.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania

dokonywanych odbiorow, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem/, Wykonawcg i Projektantem.
Inzynier/Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez

Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robét i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajagcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inzyniera/Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania inwestycyjnego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw technicznych istniejgcej infrastruktury).

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Przedmiar robét - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktow
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gtéwnych trasy oraz reperéow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
ST.

1.4.6. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym

w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowa dokumentacje projektowg oraz projektowa
dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy, wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;j.

1.4.7. Wykaz dokumentacji projektowej zamieszczonej w dokumentach przetargowych
W materiatach przetargowych, dla wszystkich zadan objetych kontraktem zamieszczono:
- przedmiary robét,
- specyfikacje techniczne,
- opisy techniczne,
- podstawowe rysunki.

1.4.8. Wykaz dokumentacji Projektowej, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu mu Kontraktu
Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze kompletnej

Dokumentacji Projektowe;j.

1.4.9. Wykaz dokumentacji Projektowej, ktérg Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie w ramach Ceny

Kontraktowej
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac dokumentacje:
1) Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.
2) Projekt objazdow tymczasowych na czas budowy dla poszczegdlnych odcinkdow.
3) Projekt organizacji i harmonogram robét.
4) Projekt zaplecza technicznego budowy.
5) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6) Szczegotowy program i dokumentacje technologiczng dla robot obejmujaca:

- wybdr materiatéw sieci,

- kolejnos$é wykonywania robdt w uzgodnieniu z Inzynierem/Inspektorem nadzoru,

- zakres i metodyke przeprowadzenia préb i badan z wykazem aparatury i punktéw pomiarowych,
- zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robét,

- zestawienie koniecznych badan powykonawczych.

7) Dokumentacja powykonawcza i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza robdét opracowana na
aktualnym planie sytuacyjno-wysokosciowym.
8) Instrukcje rozruchowe i eksploatacyjne.

1.4.10. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/Inspektora nadzoru stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentéow obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w "Kontraktowych
warunkach ogodlnych" ("Ogdlnych warunkach umowy"). Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub
opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane
na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
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Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.11. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy

Wybér lokalizacji zaplecza budowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, zabezpieczenia dojs¢ do budynkéw w okresie trwania realizacji
Umowy, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi
Inzynierowi/Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Koszt wykonania i utrzymania dojs¢ do budynkow i
drog objazdowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w Cene Kontraktowa.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzied i w nocy tych zapdr i znakdéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda
akceptowane przez Inzyniera/Inspektora nadzoru.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
z Inzynierem/Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tre$é bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Inspektora
nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
Cene Kontraktowa. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Umowy, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

1.4.12. Tablica informacyjna

Tablice informacyjng Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

1.4.13. Koszt organizacji i zabezpieczenia placu budowy
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w

cene umowng. Koszt organizacji ruchu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze jest wigczony w cene

umowng, i obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Inspektorem nadzoru organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robot, ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, optaty/dzierzawy terenu, jezeli zajdzie taka konieczno$¢, tymczasowg
przebudowe urzadzen obcych, jezeli zajdzie taka koniecznosé.

Koszt utrzymania organizacji ruchu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowng,

i obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet, utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji organizacji ruchu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna, i

obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.4.14. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
1) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
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2) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na Terenie Budowy i wokot oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk i drog dojazdowych,

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow, ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.15. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.16. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatoéw na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu
robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.4.17. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany
jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié Inzyniera/Inspektora
nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.18. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wtasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych
warunkow zostaty usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robdt w
ten sposodb uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inzyniera.

1.4.19. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
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niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
przeszkoli pracownikow o sposobach postepowania i niezbednych srodkach ochronnych przy usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.20. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inzyniera/Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego - koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Inspektora nadzoru powinien rozpoczgé owe roboty nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.4.21. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie ruchu publicznego poprzez wybudowanie
objazddéw i dojs¢ do istniejacej zabudowy w trakcie prowadzenia robdt i do ich rozbidrki po zakonczeniu robét, w
przypadku, kiedy zachodzi¢ bedzie taka potrzeba. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi
Inzynierowi/Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco. Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnego zajecia pasa drogowego, wykonania i
uzgodnienia projektu organizacji ruchu.

1.4.22. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowied podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposéb ciggty bedzie informowac Inzyniera/Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inzyniera/Inspektora nadzoru.

1.4.23. Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentacji powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w Kontrakcie nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Inspektora nadzoru. Rdznice pomiedzy powotanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inzynierowi/Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. W przypadku, kiedy Inzynier/Inspektor nadzoru stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca
zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.4.24. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnos¢ Skarbu Panstwa. Nalezy
przerwaé¢ roboty i powiadomi¢ Konserwatora Zabytkéw oraz Zamawiajgcego i postepowaé zgodnie z ich
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poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach,
Inzynier/Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania
robot i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene umowna.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera/Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1, Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego Zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera/Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatéw z danego
zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta
w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2, Wariantowe stosowanie materiatéw

Jedli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, alboo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera/Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc
pbzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Inspektora nadzoru.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwodrnie materiatéw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatéw moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich witasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowié¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier/Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje
wytworni, musza by¢ spetnione nastepujgce warunki: Inzynier/Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong
wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzenia inspekgcji,
Inzynier/Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji robét. Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezgcym
do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekgji i
badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$s¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera/Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaledA w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/Inspektora nadzoru. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniac
sprzet niesprawny. Dopuszcza sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu w stosunku do przyjetego w
dokumentacji projektowej, o ile jego uzycie zapewni zatozony zakres i jako$¢ wykonywanych robét. Wybrany sprzet
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Inspektora nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
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narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera/Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu
powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowag. Dopuszcza sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia srodkow
transportu w stosunku do przyjetych w dokumentacji projektowej, o ile ich uzycie zapewni zatozony zakres i jakos$¢
wykonywanych robdt. Wybrane $rodki transportu nie moga by¢ pdzniej zmieniane bez zgody Inzyniera/Inspektora
nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
niespetniajgce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Inspektora nadzoru, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwacé
na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowag, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé¢ z Dokumentacjg Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania
robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inzyniera/Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inzyniera/Inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w
dokumentach Kontraktu, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier/Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badarn materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera/Inspektora nadzoru powinny byé wykonywane
przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera/Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przestawienie do aprobaty Inzyniera/Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

a/ Czes¢ ogdlng opisujacy:
organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot organizacje ruchu na budowie wraz z
oznakowaniem robot sposdb zapewnienia BHP, wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robdt
system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét wyposazenie w
sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan) sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow, nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi /Inspektorowi nadzoru,
b/ Czesc¢ szczegbtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
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- rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow.

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu sposdb i
procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw sposdb postepowania z materiatami i robotami
nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek, badarn materiatéw i przeprowadzania préb szczelnosci. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inzynier/Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnié¢ wykonanie robdt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajgcych procedury badan. Inzynier/Inspektor nadzoru
bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeri laboratoryjnych, w celu ich inspekgcji. Inzynier/Inspektor
nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powaine, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania préobek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier/Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢é udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badahn wykonywanych przez Inzyniera/Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
bedg przekazywane Inzynierowi/Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Inspektor nadzoru
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Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzania Inzynier/Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inzynier/Inspektora nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatéw i robdét z wymaganiami ST na postawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier/Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badann wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z Dokumentacja
Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesie Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg,

- aprobatg techniczna, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3
objete certyfikacjg okreslong w pkt. | i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot

bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza

posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badain wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan dostarczy Wykonawca Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére
nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy, dokumenty laboratoryjne oraz pozostate dokumenty wynikajgce z Prawa Budowlanego i
innych przepiséw bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Strony Zamawiajace;j.

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera /Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
date uzgodnienia przez Inzyniera/Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robét, przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inzyniera/Inspektora nadzoru, daty
zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, cze$ciowych i statecznych odbioréw roboét, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i
temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym
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w zwigzku z warunkami klimatycznymi, dane dotyczace czynnosci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét, dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt, dane dotyczace jakosci
materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat, wyniki
prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu
robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inzynierowi/
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera/Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje Inzyniera/Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i
nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiardow (jesli bedzie prowadzona)

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do
Ksigzki Obmiardw.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdow, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera/Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
- decyzja o pozwoleniu na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera/Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku ukoriczenia
wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jesli ST wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m’ jako
dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

15



ST-00.00. — WYMAGANIA OGOLNE

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inzyniera/Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazine swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Nie wystepuja.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuiszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki
obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu-konncowemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robét. Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Inspektora nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu
ocenia Inzynier/Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (koricowym) robét. Odbioru robdt dokonuje
Inzynier/Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny-korncowy robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego-korncowego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera/Inspektora nadzoru. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Inspektora nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentdw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera/Inspektora nadzoru Wykonawcy oraz Inwestora. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
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zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna
sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych roboét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego-koricowego robat
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéow badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 "Odbidr ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Kwota
ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Kwoty ryczattowe robdt beda
obejmowac:
- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne ST-00.00.
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdélnych zawartych w ST-00.00.
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje;

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robat,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- optaty / dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéow, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych,

Koszt utrzymania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,

- poziomych, barier i utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje: usuniecie wbudowanych materiatéw i

oznakowania doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Pod pojeciem dokumentéw odniesienia nalezy rozumie¢ wszelkie uzgodnienia dokonane w trakcie
sporzgdzania dokumentacji projektowej i ubiegania sie o wydanie pozwolenia na budowe.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-1SO-7737;1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych
dotyczacych doktadnosci wymiarow

PN-1SO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogélne Swiatet zasady ustalania kryteridw odbioru,
kontrola zgodnosSci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola
statystyczna

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych.

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi
wartosci stosowane do wyznaczania tolerancji

PN-ISO- 7976-2 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i
elementéw budowlanych. Usytuowanie punktow pomiarowych

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i

elementéw budowlanych. Metody i przyrzady
Inne dokumenty:
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z pdiniejszymi

zmianami).
[2] Ustawa z dn. 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80/03 p0z.718)
[3] Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w

Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzac zagrozenie albo
stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub Srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji
na Znak Bezpieczerstwa i 0znaczania tym Znakiem oraz Wyrobdéw podlegajgcych obowigzkowi wystawiania
przez producenta deklaracji Zgodnosci (Dz. U. nr 5 z 2000r, poz. 53)

[4] Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995 r. (Dz. U. Nr 25, pdz. 133 z dnia 13 marca 1995 r.) w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie.

[5] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.05.08.1998r. (Dz. U. Nr 107,poz. 679) w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych.
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(6]
(7]

(8]

(9]

(10]
(11]

(12]
(13]

(14]
[15]

[16]
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Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31 lipca 1998r.  w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 nr 113, poz. 728)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r. w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia i Srodowiska wyprodukowane w Polsce lub sprowadzone z krajéow z ktérymi Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez
producenta oraz rodzajéw tych dokumentéow (Dz. U. Nr 5, poz. 58 z 2000r)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 1998r. w

sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.
U.Nr 991z 1998, poz. 637)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji wyrobow (Dz. U. z
2000r. nr 17, poz. 219)

Ustawa o systemie zgodnosci, akredytacji oraz zmianie niektdrych ustaw z 28 kwietnia 2000r. (Dz. U. nr 43
z 2000r, poz. 489)

Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04.1993 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 250 z 1993r. z pdzniejszymi ~ zmianami
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa o zakazie stosowania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz.U.nr.3 z 2004r. poz.20 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdw zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw (Dz. U. z 1998rnr.45, poz.280)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpiecznego uzytkowania oraz warunkéw usuwania
wyrobow zawierajgcych azbest ( Dz. U. z 1998r nr. 138, poz.895).
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