ST-00.00. — WYMAGANIA OGOLNE

SPIS ZAWARTOSCI SPECYFIKAC)I TECHNICZNEJ DLA ZADANIA:

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2244K (ul. Marii Cwiklinskiej), rozbudowa drogi gminnej nr 602132K
(ul. Barbary) i przebudowa drogi gminnej nr 602474K (ul. Heleny) wraz z rozbudowg skrzyzowania
drogi powiatowej nr 2244K (ul. Marii Cwikliriskiej) z drogg gminna nr 602474K (ul. Heleny) i z droga

gminng nr 602132K (ul. Barbary)"

Kodyfikacja Tres¢ specyfikacji Kod CPV Strona

ST-00.00 Wymagania ogoélne 2-19
ST-01.00 Roboty przygotowawcze 20
ST-01.01 Wytyczenie tras i punktow wysokosciowych CPV-45100000-8 21-24
ST-01.02 Usuniecie warstwy humusu CPV-45112210-0 25-27
ST-01.03 Rozbidrka obiektow CPV-45233220-7 28-30
ST-02.00 Roboty ziemne 31
ST-02.01 Wykopy i zasypy w gruntach kategorii Il do IV CPV-45111200-0 32-37
ST-03.00 Sie¢ gazowa 38
ST-03.01 Wykonanie obiektu liniowego — sie¢ gazowa CPV-45231220-3 39-47
ST-04.00 Przejscie sieci przez przeszkody 48
ST-04.01 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia CPV-45231300-8 49-53
ST-05.00 Odtworzenie nawierzchni 54
ST-05.01 Odtworzenie istniejgcych nawierzchni drogowych CPV-45233220-7 55-58
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-00.00. s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét w ramach kontraktu "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2244K (ul. Marii Cwikliriskiej), rozbudowa
drogi gminnej nr 602132K (ul. Barbary) i przebudowa drogi gminnej nr 602474K (ul. Heleny) wraz z rozbudowg
skrzyzowania drogi powiatowej nr 2244K (ul. Marii Cwikliiskiej) z drogg gminna nr 602474K (ul. Heleny) i z droga
gminng nr 602132K (ul. Barbary)".

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne/wspdlne dla robét objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych grup robdét wg Wspdlnego Stownika Zamowien
(CPV)
- wymagania ogdlne,
- roboty przygotowawcze,

CPV-45100000-8 - wytyczenie tras i punktow wysokosciowych,
CPV-45112210-0 - usuniecie warstwy humusu,
CPV-45233220-7 - rozbidrka obiektow,
- roboty ziemne
CPV-45111200-0 - wykopy i zasypy w gruntach kategorii Il do IV,
- sie¢ gazowa
CPV-45231220-3 - wykonanie obiektu liniowego — sie¢ gazowa,
- przejscia sieci przez przeszkody,
CPV-45231300-8 - przejscie obiektéw liniowych pod drogami i innymi przeszkodami,
CPV-45231300-8 - zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia.
- odtworzenie nawierzchni,
CPV-45233220-7 - odtworzenie istniejacych nawierzchni drogowych.

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi

ST-00.00 Wymagania ogodlne

ST-01.00 Roboty przygotowawcze

ST-01.01 Wytyczenie tras i punktéw wysokosciowych
ST-01.02. Usuniecie warstwy humusu

ST-01.03. Rozbidrka obiektow

ST-02.00. Roboty ziemne

ST-02.01. Wykopy i zasypy w gruntach kategorii Il do IV
ST-03.00. Sie¢ gazowa

ST-03.01. Wykonanie obiektu liniowego — sie¢ gazowa
ST-04.00. Przejscia sieci przez przeszkody

ST-04.01. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia.
ST-05.00. Odtworzenie nawierzchni

ST-05.01. Odtworzenie istniejgcych nawierzchni drogowych.

1.3.2. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2244K (ul. Marii Cwiklirskiej), rozbudowa drogi gminnej nr 602132K (ul.
Barbary) i przebudowa drogi gminnej nr 602474K (ul. Heleny) wraz z rozbudowg skrzyzowania drogi powiatowej nr
2244K (ul. Marii Cwiklirskiej) z droga gminna nr 602474K (ul. Heleny) i z droga gminna nr 602132K (ul. Barbary)".

1.3.3. Przedmiot i zakres robét budowlanych
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Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci gazowej realizowana w ramach zadania polegajgcego na rozbudowie
ulic: M. Cwikliriskiej, Heleny i Barbary wraz z rozbudowg skrzyzowania ul. M. Cwikliriskiej z ul. Heleny i ul. Barbary w
m. Krakéw, powiat krakowski, woj. matopolskie.

Wszystkie nazwy wyrobdw i urzagdzen wymienione w niniejszym opracowaniu sg nazwami handlowymi. Dopuszcza
sie zastosowanie wyrobdéw producentdw innych niz podanych w dalszej czesci opracowania pod warunkiem
spetniania stawianych im wymagan odnosnie parametréw technicznych oraz akceptacji Inwestora.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t budowlanych
Do prac towarzyszacych, nalezgcych do wykonania po stronie Wykonawcy, zalicza sie:
- prace przygotowawcze na terenie budowy (m.in. ogrodzenie, zasilenie w prad i w wode),
- roboty ziemne,
- roboty w zakresie usuwania gleby,
- odwodnienie terenu pod wykopy,
- zabezpieczenia wykopow zgodnie z przepisami BHP,
- geodezyjne wytyczanie,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Zadanie obejmuje:
- przebudowa sieci gazowej z rur PE-HD $#315x17,9 mm SDR17,6 PE100-RC.

1.4.1. Informacja o terenie budowy
Wykonawca zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym winien przygotowac teren budowy, zwracajac
przy tym szczegdlng uwage na zabezpieczenie interesdw oséb trzecich. Obowigzki wynikajgce z prawa
budowlanego dotyczace ochrony uzasadnionych intereséw oséb trzecich to przede wszystkim:
- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
- ochrona przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz ze Srodkdw tgcznosci oraz doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
- ochrona przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdocenia elektryczne,
promieniowanie,
- ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
Podczas budowy wszelkie ucigzliwosci dla otoczenia zwigzane z prowadzeniem robdt budowlano — montazowych
bedg miaty charakter okresowy, krotkotrwaty spowodowany pracg maszyn i sprzetu budowlanego. W trakcie tego
okresu najbardziej ucigzliwym jest pierwszy etap robdt ziemnych, powodujgcy najwiecej hatasu poprzez prace
ciezkich maszyn i zanieczyszczenia powierzchniowe terenu spowodowane przemieszczaniem mas ziemnych.

W zwigzku z powyzszym w zakresie obowigzkow Kierownika Budowy jest nalezyta dbatos¢ o tad i porzadek na
terenie budowy oraz w jej najblizszym otoczeniu i mozliwie jak najlepsza organizacja cyklu budowy prowadzaca w
konsekwencji do jej szybkiego zakonczenia i oddania obiektu do uzytkowania.

1.4.2. Badania geologiczne

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawach ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81/2912,
poz. 463) badany teren klasyfikuje sie do prostych warunkéw gruntowych, a projektowana inwestycja do Il kategorii
geotechnicznej. Szczegétowy opis warunkéw gruntowo-wodnych przedstawiono w opinii geologicznej dostepnej u
Inwestora.

1.4.3. Istniejace uzbrojenie terenu

Dziatki objete inwestycjg stanowig tereny drég. Teren objety inwestycjg uzbrojony jest w infrastrukture
podziemna tj. gazocigg, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej, kable telekomunikacyjne,
elektroenergetyczne oraz w infrastrukture nadziemng tj. linie energetyczne. Nie wyklucza sie wystepowania
uzbrojenia, ktére nie zostato naniesione na mapie sytuacyjno-wysokosciowej oraz rozbieznosci pomiedzy stanem
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rzeczywistym, a wykazanym na mapie. W zwigzku z powyzszym nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos$¢ podczas
prowadzenia robdt ziemnych.
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1.4.5.

Okreslenia podstawowe

Sie¢ gazowa - rurocigg z rur, faczy dwa odcinki sieci ze sobg, wraz z urzgdzeniami odcinajacymi i
zabezpieczajacymi przeznaczony do dostarczenia gazu odbiorcom.

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i
do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza przeszkode terenowg (korpus drogowy) ewentualnych
przeciekow medium.

Zasuwy odcinajace - urzgdzenia mechaniczne stuzgce do odciecia doptywu medium.

Rurka sygnalizacyjna - przewdd podtgczony do jednego korica rury ochronnej stuzacy do zasygnalizowania
nieszczelnosci przewodu.

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu stuzgca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i
do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza przeszkode terenowg (korpus drogowy) ewentualnych
wyciekéw medium.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania
dokonywanych odbiorow, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem/, Wykonawca i Projektantem.

Inzynier/Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robét i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inzyniera/Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robé6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania inwestycyjnego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw technicznych istniejgcej infrastruktury).

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdét.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Przedmiar robét - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Przekazanie terenu budowy
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Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdétrzedne punktéw
gtéwnych trasy oraz reperdow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
ST.

1.4.6. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym

w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz projektowa
dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy, wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktdrg Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

1.4.7. Wykaz dokumentacji projektowej zamieszczonej w dokumentach przetargowych
W materiatach przetargowych, dla wszystkich zadan objetych kontraktem zamieszczono:
- przedmiary robét,
- specyfikacje techniczne,
- opisy techniczne,
- podstawowe rysunki.

1.4.8. Wykaz dokumentacji Projektowej, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu mu Kontraktu
Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze kompletnej

Dokumentacji Projektowe;j.

1.4.9. Wykaz dokumentacji Projektowej, ktérag Wykonawca opracuje we wtasnym zakresie w ramach Ceny

Kontraktowej
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje:
1) Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.
2) Projekt objazdow tymczasowych na czas budowy dla poszczegdlnych odcinkdw.
3) Projekt organizacji i harmonogram robét.
4) Projekt zaplecza technicznego budowy.
5) Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
6) Szczegotowy program i dokumentacje technologiczng dla robot obejmujaca:

- wybdr materiatéw sieci,

- kolejnos$¢ wykonywania robdt w uzgodnieniu z Inzynierem/Inspektorem nadzoru,

- zakres i metodyke przeprowadzenia préb i badan z wykazem aparatury i punktéw pomiarowych,
- zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robét,

- zestawienie koniecznych badan powykonawczych.

7) Dokumentacja powykonawcza i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza robdét opracowana na
aktualnym planie sytuacyjno-wysokosciowym.
8) Instrukcje rozruchowe i eksploatacyjne.

1.4.10. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/Inspektora nadzoru stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejno$é ich waznosci wymieniona w "Kontraktowych
warunkach ogodlnych" ("Ogdlnych warunkach umowy"). Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Ilub
opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inzyniera, ktéry
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie s3 wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okres$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
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elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.11. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy

Wybér lokalizacji zaplecza budowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, zabezpieczenia dojsé¢ do budynkéw w okresie trwania realizacji
Umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi
Inzynierowi/Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem
zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Koszt wykonania i utrzymania dojsé¢ do budynkow i
drég objazdowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inzyniera/Inspektora nadzoru.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem/Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez
Inzyniera/Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Inspektora
nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
Cene Kontraktowg. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Umowy, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢é
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

1.4.12. Tablica informacyjna

Tablice informacyjng Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

1.4.13. Koszt organizacji i zabezpieczenia placu budowy
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w

cene umowng. Koszt organizacji ruchu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze jest wigczony w cene

umowng, i obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Inspektorem nadzoru organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajgcych z postepu robot, ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenistwa ruchu, optaty/dzierzawy terenu, jezeli zajdzie taka koniecznos$¢, tymczasowg
przebudowe urzadzen obcych, jezeli zajdzie taka koniecznosé.

Koszt utrzymania organizacji ruchu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng,

i obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet, utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji organizacji ruchu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng, i

obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.4.14. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robé6t
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Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

1) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na Terenie Budowy i wokét oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow, ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.15. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywadé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.16. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu
robdt ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.4.17. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociaggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robat,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera/Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Inspektora
nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.18. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wtasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze polecié, aby pojazdy niespetniajgce tych
warunkow zostaty usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robdt w
ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inzyniera.
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1.4.19. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
przeszkoli pracownikdédw o sposobach postepowania i niezbednych srodkach ochronnych przy usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.20. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robdt przez Inzyniera/Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego - koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Inspektora nadzoru powinien rozpoczgé owe roboty nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.4.21. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie ruchu publicznego poprzez wybudowanie
objazdow i dojs¢ do istniejacej zabudowy w trakcie prowadzenia robét i do ich rozbidrki po zakonczeniu robét, w
przypadku, kiedy zachodzi¢ bedzie taka potrzeba. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi
Inzynierowi/Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco. Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnego zajecia pasa drogowego, wykonania i
uzgodnienia projektu organizacji ruchu.

1.4.22. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposéb ciggty bedzie informowac Inzyniera/Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inzyniera/Inspektora nadzoru.

1.4.23. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentacji powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w Kontrakcie nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Inspektora nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inzynierowi/Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. W przypadku, kiedy Inzynier/Inspektor nadzoru stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyiszego poziomu wykonania Wykonawca
zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.
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1.4.24. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnosé Skarbu Panstwa. Nalezy
przerwa¢ roboty i powiadomi¢ Konserwatora Zabytkéw oraz Zamawiajgcego i postepowacé zgodnie z ich
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecern Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach,
Inzynier/Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcy ustali wydtuzenie czasu wykonania
robét i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszyé cene umowna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robét, bezpieczedstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami
Inzyniera/Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego Zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badani laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera/Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego
zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta
w sposdb ciagty spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

2.2, Wariantowe stosowanie materiatéw

Jedli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera/Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Inspektora nadzoru.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw mogg by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier/Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje
wytworni, musza by¢ spetnione nastepujgce warunki: Inzynier/Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong
wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdbw w czasie przeprowadzenia inspekcji,
Inzynier/Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji roboét. Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezgcym
do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekgcji i
badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$é¢ wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do roboét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robdét,
zaakceptowanym przez Inzyniera/Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajnosc¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/Inspektora nadzoru. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymienia¢
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sprzet niesprawny. Dopuszcza sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu w stosunku do przyjetego w
dokumentacji projektowej, o ile jego uzycie zapewni zatozony zakres i jako$¢ wykonywanych robét. Wybrany sprzet
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Inspektora nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera/Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkdw transportu
powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowag. Dopuszcza sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sSrodkéw
transportu w stosunku do przyjetych w dokumentacji projektowej, o ile ich uzycie zapewni zatozony zakres i jakos¢
wykonywanych robdt. Wybrane $rodki transportu nie mogga by¢ pdzniej zmieniane bez zgody Inzyniera/Inspektora
nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
niespetniajgce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Inspektora nadzoru, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwacé
na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg, oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania
robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pis$mie przez Inzyniera/Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é. Decyzje Inzyniera/Inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w
dokumentach Kontraktu, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier/Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera/Inspektora nadzoru powinny byé wykonywane
przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera/Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przestawienie do aprobaty Inzyniera/Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowg, ST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a/ Czes¢ ogdlng opisujacy:

organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot organizacje ruchu na budowie wraz z
oznakowaniem robdt sposdb zapewnienia BHP, wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét
system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt wyposazenie w
sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan) sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi /Inspektorowi nadzoru,
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b/ Czesc¢ szczegotowq opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow.

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu sposob i
procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw sposdb postepowania z materiatami i robotami
nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli witgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw i przeprowadzania préb szczelnosci. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inzynier/Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatéw oraz robot z czestotliwosciag zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja waing legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Inzynier/Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier/Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga
wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania préobek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier/Inspektor nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania préobek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inzynierowi/Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
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bedg przekazywane Inzynierowi/Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Inspektor nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzania Inzynier/Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inzynier/Inspektora nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatéw i robdét z wymaganiami ST na postawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier/Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z Dokumentacja
Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesie Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskag Normg,

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3
objete certyfikacjg okreslong w pkt. | i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot

bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza

posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikdw tych badan dostarczy Wykonawca Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére
nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy, dokumenty laboratoryjne oraz pozostate dokumenty wynikajgce z Prawa Budowlanego i
innych przepiséw bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Strony Zamawiajgcej.

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera /Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
date uzgodnienia przez Inzyniera/Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robdét,
terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementdw robét, przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich
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prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inzyniera/Inspektora nadzoru, daty
zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, cze$ciowych i statecznych odbioréw robdt, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i
temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym
w zwigzku z warunkami klimatycznymi, dane dotyczace czynnosci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt, dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt, dane dotyczace jakosci
materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat, wyniki
prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu
robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inzynierowi/
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera/Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje Inzyniera/Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i
nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiardéw (jesli bedzie prowadzona)

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposdb ciggly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do
Ksigzki Obmiardw.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera/Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
- decyzja o pozwoleniu na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera/Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki Obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Inspektora nadzoru.
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7.2. Zasady okreslania iloci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m’ jako
dtugosé pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inzyniera/Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ waine s$wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Nie wystepuja.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem roboét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robodt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedy wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki
obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu-korncowemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robét. Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Inspektora nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu
ocenia Inzynier/Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (korncowym) robét. Odbioru robdt dokonuje
Inzynier/Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny-koricowy robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego-koricowego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakornczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
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Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzyniera/Inspektora nadzoru. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Inspektora nadzoru zakorczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera/Inspektora nadzoru Wykonawcy oraz Inwestora. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowq i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna
sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego-korncowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4, Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot witascicielom
urzadzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 "Odbidr ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Kwota
ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Kwoty ryczattowe robdt beda
obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
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- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne ST-00.00.
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w ST-00.00.
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegélnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje;

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- opfaty / dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych,

Koszt utrzymania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,

- poziomych, barier i utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje: usuniecie wbudowanych materiatéw i

oznakowania doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Pod pojeciem dokumentéw odniesienia nalezy rozumie¢ wszelkie uzgodnienia dokonane w trakcie
sporzadzania dokumentacji projektowej i ubiegania sie o wydanie pozwolenia na budowe.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-1SO-7737;1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych
dotyczacych doktadnosci wymiaréw

PN-1SO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogdlne Swiatet zasady ustalania kryteriéw odbioru,
kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola
statystyczna

PN-I1SO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych.

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi
wartosci stosowane do wyznaczania tolerancji

PN-ISO- 7976-2 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i
elementéw budowlanych. Usytuowanie punktow pomiarowych

PN-I1SO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i

elementéw budowlanych. Metody i przyrzady
Inne dokumenty:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z pdiniejszymi
zmianami).

[2] Ustawa z dn. 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80/03 poz.718)

[3] Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobdw wyprodukowanych w

Polsce, a takze wyrobdéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzac zagrozenie albo
stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub Srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji
na Znak Bezpieczenstwa i oznaczania tym Znakiem oraz Wyroboéw podlegajgcych obowigzkowi wystawiania
przez producenta deklaracji Zgodnosci (Dz. U. nr 5 z 2000r, poz. 53)
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(4]

(5]
(6]
(7]

(8]

(9]
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Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995 r. (Dz. U. Nr 25, pdz. 133 z dnia 13 marca 1995 r.) w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.05.08.1998r. (Dz. U. Nr 107,poz. 679) w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31 lipca 1998r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 nr 113, poz. 728).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r. w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktdre stuzg ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia i Srodowiska wyprodukowane w Polsce lub sprowadzone z krajéw z ktérymi Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez
producenta oraz rodzajow tych dokumentéow (Dz. U. Nr 5, poz. 58 z 2000 r).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 1998r. w sprawie wykazu

wyrobdéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz
wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637).

(10]
(11]

[12]
[13]

(14]
(15]

(16]

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji wyrobéw (Dz. U. z
2000r. nr 17, poz. 219).

Ustawa o systemie zgodnosci, akredytacji oraz zmianie niektérych ustaw z 28 kwietnia 2000r. (Dz. U. nr 43
z 2000r, poz. 489).

Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04.1993 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 250 z 1993r. z pdzniejszymi zmianami.
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa o zakazie stosowania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz.U.nr.3 z 2004r. poz.20 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdw zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego uzytkowania takich wyrobdéw (Dz. U. z 1998rnr.45, poz.280).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpiecznego uzytkowania oraz warunkéw usuwania
wyrobow zawierajgcych azbest ( Dz. U. z 1998r nr. 138, poz.895).
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