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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiędzy: 
 

Gminą Miejską Kraków  z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 
posiadającą NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowaną przez 
…………………………………………………………– Dyrektora Zarządu Dróg Miasta 
Krakowa, działającego na podstawie Pełnomocnictwa Nr ………………………………….. 
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ……………… 2018 r., 
zwaną dalej Zamawiającym, 
a 
 
(w przypadku spółek prawa handlowego) 
 ............................................................................................................................................................................. 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
.............................., Wydział ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
…………………….., kapitał zakładowy w wysokości …………..(dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), 
opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: .............................. i NIP: 
.............................., reprezentowaną przez: 
..................................................................  
 
(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
……………………………… prowadząca/ym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… 
na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
zamieszkałą/ym………..…………………..……………………. legitymującą/ym się dowodem osobistym (seria 
i numer)....................................................., posiadającym REGON: .............................. i NIP: ..............................,  
 
(w przypadku spółki cywilnej ) 
1. ………………………….... prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………………zamieszkałą/ym ………………………………………………………., legitymującą/ym 
się dowodem osobistym (seria i numer)........................................................................................ 
wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
2. ……………………………. Prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… 
zamieszkałym …………….……………….………………………… legitymującą/ym się dowodem osobistym 
(seria i numer)..............................wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej   
prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą 
……………….……………………. posiadającej REGON……………………………… i 
NIP………………………………………………………. .  
 
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w ramach 
konsorcjum) 
(w przypadku spółki prawa handlowego) 
1..................................................................................................................................................... wpisaną do 
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w .............................., Wydział .................. 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w 
wysokości ……………….. (dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy spółki 
akcyjnej), posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowaną przez: 
.................................................................  
lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
2. ………… ……………………, prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………………. zam. ………… ………..……… ……………. legitymującą/ym się dowodem 
osobistym (seria i numer)....................................................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej, posiadającym REGON: .............................. i NIP: ..............................,  
 
reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr …. z 
dnia:…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego 
przez: 
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1) ………………………………………………. 
2) ………………………………………………. 
zwanym dalej Wykonawcą. 
 
W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego, znak sprawy: …………., Strony zawierają umowę następującej 
treści: 

§ 1 
Definicje 

1. Poniżej wskazanym terminom Strony nadają następujące znaczenie: 
1) Wynagrodzenie - jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za 

wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze 
w okresie rękojmi oraz w okresie gwarancji jakości. 

2) Data rozpoczęcia - jest to data, w której Wykonawca ma rozpocząć realizację 
robót. 

3) Termin zakończenia robót - jest to faktyczna data zakończenia robót, 
stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako 
dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu 
umowy, a potwierdzona następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego. 

4) Dokumentacja projektowa obejmuje rysunki, obliczenia i inne dokumenty 
stanowiące integralną część umowy oraz przygotowane przez Wykonawcę 
w czasie trwania umowy inne rysunki uzupełniające te dokumenty. 

5) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona przez Zamawiającego jako 
jego przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków zgodnie z ustawą PB 
oraz do nadzoru nad realizacją niniejszej umowy. 

6) Nadzór autorski są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na 
sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu 
możliwości wyprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z 
ustawą PB. 

7) Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument, stanowiący integralną część 
umowy, który został przedłożony przez Wykonawcę w czasie postępowania  
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy. 

8) Okres zgłaszania wad przez użytkownika  jest to okres, w którym mogą być 
zgłaszane przez Zamawiającego wady do usunięcia przez Wykonawcę w ramach 
gwarancji jakości wykonania udzielonej przez Wykonawcę oraz rękojmi za wady 
fizyczne. 

9) Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę 
z Wykonawcą w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są 
usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, 
a także umowę w formie pisemnej pomiędzy podwykonawcą a dalszym 
podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

10)  Roboty budowlane lub roboty należy przez to rozumieć wykonanie robót 
budowlanych w zakresie podanym w umowie. 

11) Roboty tymczasowe należy przez to rozumieć zaprojektowane i wykonane przez 
Wykonawcę roboty, które są potrzebne do wykonania robót budowlanych 
w rozumieniu pkt 10) powyżej oraz zostaną zdemontowane po zakończeniu robót 
budowlanych. 

12)  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót jest to zbiór dokumentów, 
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowiących  integralną część 
umowy, określających zasady wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na 
osiągnięcie ich wymaganej jakości. 
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13) Teren budowy jest to teren niezbędny do realizacji robót, określony 
w dokumentacji projektowej. 

14)  Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 
o wykonanie robót budowlanych w zamówieniu publicznym. 

15) Wada polega na wykonaniu danych robót lub ich części niezgodnie z Umową, 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub z zasadami wiedzy 
technicznej. 

16) Wykonawca - jest to określona w niniejszej umowie strona, która podjęła się 
wykonania Przedmiotu umowy. 

17) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy są to dokumenty lub kwota, 
o których stanowi art. 148 ustawy Pzp. 

18) Siła wyższa - jest to zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie 
mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia 
Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań. Siła wyższa 
obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia: 
a) wojna, działania wojenne; 
b) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa; 
c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych; 

skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane 
użyciem ich przez Wykonawcę; 

d) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, ulewne 
deszcze; 

Jeżeli wykonanie umowy jest niemożliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek 
innego wydarzenia stanowiącego działanie siły wyższej zdefiniowanej powyżej to Inspektor 
nadzoru zaświadczy, że wykonanie umowy nie jest możliwe. Wykonawca, po otrzymaniu 
takiego świadectwa, tak szybko jak to możliwe zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty, 
a Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za całość robót wykonanych przed otrzymaniem 
takiego świadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu świadectwa, do wykonania 
których Wykonawca był zobowiązany. 

2. Skróty i uproszczenia wymienione poniżej, ilekroć zostały użyte w niniejszej 
umowie oznaczają: 

BIOZ - Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
KC - Kodeks cywilny 
KPC - Kodeks postępowania cywilnego 
KRS - Krajowy rejestr sądowy 
PB - Prawo budowlane 
PN - Polska norma 
PZJ - Plan zapewnienia jakości 
Pzp - Prawo zamówień publicznych 
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
UZP - Urząd Zamówień Publicznych 
ZDMK - Zarząd Dróg Miasta Krakowa  
R  - robocizna 
M  - cena materiałów 
S  - koszty pracy sprzętu 
Ko  - koszty ogólne 
Z -  zysk 
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§ 2 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca – zgodnie z ofertą Wykonawcy sporządzoną 
na podstawie materiałów otrzymanych w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, w szczególności zgodnie ze  Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia, i wynikiem przeprowadzonego przetargu 
nieograniczonego (znak sprawy: .........) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej 
umowy, zobowiązuje się do wykonania zadania (przedmiotu zamówienia) p.n. 
„Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy” zwanego dalej Przedmiotem umowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami  oraz na warunkach ustalonych niniejszą 
umową, w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie przedmiotu umowy 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 

2. Przedmiot umowy obejmuje realizację robót budowlanych określonych 
w dokumentacji projektowej, w szczególności w przedmiarze robót, stanowiącym 
element dokumentacji przetargowej. 

3. Szczegółowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy określony jest w materiałach 
otrzymanych przez Wykonawcę w trakcie postępowania przetargowego, w tym  
w szczególności w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 
w dokumentacji projektowej, które stanowią integralną część niniejszej umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót budowlanych zgodnie 
z harmonogramem robót, sporządzonym przez Wykonawcę w porozumieniu 
z  Zamawiającym po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, który to harmonogram stanowić będzie załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy i zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, który to 
harmonogram stanowić będzie załącznik nr 6 do niniejszej umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, iż: 
1) zapoznał się z należytą starannością z dokumentami przedstawionymi przez 

Zamawiającego, w tym w szczególności z dokumentacja projektową oraz 
z przedmiarem robót i terenem budowy, a także oświadcza że nie wnosi do nich 
jakichkolwiek zastrzeżeń; 

2) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł znajomość 
ogólnych i szczególnych warunków związanych z obszarem objętym zadaniem 
i trudnościami jakie mogą wyniknąć z jego charakterystyki; 

3) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił 
w swojej ofercie i dokonał należytej wyceny prac; 

4) rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne 
okoliczności niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania; 

5) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne 
doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak 
również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich 
przeprowadzenia  i nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania 
niniejszej umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty budowlane stanowiące Przedmiot 
niniejszej umowy według dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami 
i uzgodnieniami branżowymi, przy dołożeniu należytej staranności, wymaganej od 
podmiotów zawodowo wykonujących prace objęte zakresem Przedmiotu niniejszej 
umowy. 

7. Ilekroć w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych, należy rozumieć pod tym 
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pojęciem dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 
pracy w Polsce. 

8. Uznaje się, że stosunek prawny między stronami ukształtowany jest przez 
następujące dokumenty: 

1) dokumentację projektową; 
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; 
3) umowę wraz z załącznikami; 
4) ofertę Wykonawcy, przedstawioną w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego; 
5) dokumentację przetargową, w tym w szczególności SIWZ. 

 
§ 3 

Sposób realizacji robót budowlanych 
1) Wykonawca zabezpieczy teren robót i zapewni na własny koszt warunki bezpieczeństwa 

oraz organizację terenu i zaplecza budowy. 
2) Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przedłoży Zamawiającemu następujące 

dokumenty: 
1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentów poświadczonych za 

zgodność z oryginałem, 
2) potwierdzenia terminowego uiszczenia składki ubezpieczeniowej w formie kopii 

tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem,  
potwierdzające, że Wykonawca posiada: 
a)  ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną 

działalnością gospodarczą obejmującą Przedmiot umowy, 
b) ubezpieczenie robót objętych niniejszą umową. 
W uzasadnionych wypadkach Zamawiający jest uprawniony do żądania od 
Wykonawcy oryginałów przedłożonych dokumentów.  

3) Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do: 
1) przejęcia terenu budowy; 
2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robót przez kierownika budowy oraz 

kierowników  branżowych przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy, aż 
do końcowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowiązany jest do 
wyznaczenia osoby posiadającej stosowne uprawnienia, która będzie 
wykonywała obowiązki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo 
Budowlane i do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej do dnia rozpoczęcia 
robót, oświadczenia złożonego przez tą osobę o przyjęciu przez nią 
przedmiotowych obowiązków wraz z dokumentem potwierdzającym 
posiadanie przez nią stosownych uprawnień; jak również do wskazania 
kierowników  branżowych; 

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbędne media i zapłaty za te media; 
4) zapewnienia stałego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stałej 

łączności z organami ratowniczymi i porządkowymi; 
5) opracowania projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy 

i uzyskania zatwierdzenia tych projektów przez właściwy organ oraz pokrycia 
ewentualnych kosztów wynikających z tego tytułu; 

6) ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie 
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania 
znaków przez cały okres wykonywanych  robót; 

7) wykonania wszystkich niezbędnych prac przygotowawczych 
i wyburzeniowych, w tym w szczególności: ewentualnej wycinki drzew 
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i krzewów, zdjęcia i wywozu warstwy ziemi z terenów zielonych, rozbiórki 
chodników i ciągów pieszych, rozbiórek innych istniejących na terenie 
budowy obiektów i urządzeń oraz dokonania przekładek infrastruktury 
uzbrojenia podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami lub 
zarządcami demontowanych elementów infrastruktury; 

8) w razie zaistnienia takiej konieczności Wykonawca zobowiązany jest do 
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgód 
na wejście w teren od zarządców infrastruktury technicznej oraz 
powiadomienia ich o robotach; 

9) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania 
nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia 
przeciwpożarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób 
trzecich, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas 
wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy zgodnie z planem 
BIOZ. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność odszkodowawczą; 

10) utrzymania czystości opon pojazdów wyjeżdżających z budowy, usuwania 
awarii zawiązanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich 
zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót, a po zakończeniu robót - 
doprowadzenia do należytego stanu terenu budowy, a także – w razie 
korzystania w trakcie realizacji robót z sąsiednich nieruchomości oraz dróg, 
położonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy – 
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego; 

11) Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z opracowaniem 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z niezbędnymi uzgodnieniami 
oraz dokumentacji powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. 
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu dokumentację 
powykonawczą również w wersji numerycznej (GIS/CAD); 

12) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwłoczne dokonanie 
jej naprawy; 

13) bieżącej i kompleksowej obsługi: geodezyjnej oraz obsługi 
geotechnicznej/geologicznej i nadzoru geologicznego, w zakresie niezbędnym 
do prawidłowego wykonania robót oraz ich odbioru, w tym wykonania 
niezbędnych badań pod nadzorem inspektora nadzoru; 

14) zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych wymaganych technologią 
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem 
bieżących, kontrolnych pomiarów natężenia hałasu i drgań podczas 
wykonywania robót budowlanych; 

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jeżeli zachodzi taka konieczność; 
16) sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu kosztorysu powykonawczego 

obejmującego powstałe w ramach realizacji umowy, środki trwałe, ze 
wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jeśli występują), 
lokalizacji i wartości netto i brutto w złotych polskich, na podstawie którego 
możliwe będzie sporządzenie przez Zamawiającego odpowiedniego wykazu 
środków trwałych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu 
niniejszej umowy, celem ich ujęcia w ewidencji księgowej Zamawiającego; 

17) sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spełniającej wymogi 
określone w § 5 ust. 2 pkt 4 lit. d) umowy i przekazania jej Zamawiającemu; 
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18) przekazania Zamawiającemu certyfikatów i dokumentów gwarancyjnych 
producentów na wszelkie urządzenia dostarczone i zamontowane, w ramach 
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy. 

4) Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy 
materiały i urządzenia będą posiadały wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia 
wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urządzenia winny być dostarczone 
z katalogami, instrukcjami obsługi, użytkowania i konserwacji. 

5) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania koniecznych pomiarów, sprawdzeń i prób, 
przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego. 

6) Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody, na osobach i rzeczach powstałe 
na terenie budowy lub w związku z realizacją przedmiotu umowy,  od czasu przejęcia 
placu budowy do odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 

7) Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli przyległej 
zabudowy, naruszone w związku z realizacją Przedmiotu umowy w tym: 

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali użytkowych poprzez odpowiednią 
organizację robót, 

2) zastosuje tymczasowe urządzenia zabezpieczające, wraz z wcześniejszym 
powiadomieniem zainteresowanych, 

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem 
prowadzonej budowy. 

8) Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po 
robotach rozbiórkowych we własnym zakresie na składowisko. Koszty związane 
z opłatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do 
wykonywania wszystkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu 
ustawy o odpadach i ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas 
realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (tj. z dnia 7 listopada 2016 r., Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.) oraz 
pokrywania kosztów utylizacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami. Wykonawca przedstawi na żądanie Zamawiającego potwierdzenie faktu 
utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. 

9) Materiały z rozbiórki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowią własność 
Wykonawcy. Powyższy zapis nie dotyczy przypadków, w których inspektor nadzoru 
z ramienia Zamawiającego wskaże sposób oraz miejsce ich zagospodarowania. 

10) Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku 
zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na własny koszt. 

11) Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz 
wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu 
budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku 
z Umową będą wykonywane. 

12) W trakcie oraz przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca we własnym 
zakresie wykona dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację przyległego terenu 
celem oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli nieruchomości sąsiednich dotyczących 
uszkodzeń spowodowanych przeprowadzonymi robotami. 

13) Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego robót 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie, w tym 
szkody wyrządzone osobom trzecim. 

14) Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót poinformuje 
społeczność lokalną w sposób ogólnie przyjęty w miejscach ogólnodostępnych, o terminie 
rozpoczęcia i zakończenia robót, zakresie tych robót, z podaniem pełnej nazwy 
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Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robót oraz 
numerów telefonów kontaktowych. 

15) Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy. Przy wykonywaniu robót 
budowlanych należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowane 
w budownictwie. Wszystkie materiały służące do wykonywania robót budowlano 
-montażowych muszą posiadać aprobaty techniczne i odpowiednie atesty. 

16) Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robót także w dniach wolnych 
od pracy w przypadku gdy Zamawiający uzna, iż zachodzi taka konieczność.  

17) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: 
1) zapewni objęcie kierownictwa robót przez kierownika robót, 
2) urządzi plac i zaplecze budowy, w tym również zabezpieczy pomieszczenie ze 

sprzętem biurowym dla Inspektorów Nadzoru Zamawiającego, 
3) prowadzi dokumentację robót (dziennik budowy, książka obmiarów, protokoły 

odbioru robót, protokoły z narad, protokoły nadzorów autorskich, 
korespondencję), 

4) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy, 
5) sporządzi przez rozpoczęciem budowy  plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki 
prowadzenia robót budowlanych. 

18) Wykonawca po przejęciu terenu zabezpieczy majątek Gminy Miejskiej Kraków nie 
podlegający przebudowie (oznakowanie, zieleń, elementy infrastruktury) i po zakończeniu 
budowy doprowadzi powyższe do stanu jak przed jej rozpoczęciem. 

19) Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu robót, 
przywrócenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności. 

20) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wyników badań 
i pomiarów zgodnych z obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami dla 
poszczególnych robót. 

21) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiałów 
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych 
atestów i świadectw jakości. W przypadku nie dotrzymania tego warunku 
i niedopuszczenia materiału do zabudowania, Wykonawca  dokona wymiany elementu lub 
materiału na własny koszt. 

22) Wykonawca zobowiązany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziałem 
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów nadzoru oraz innych 
zaproszonych osób, w celu omówienia bieżących spraw dotyczących wykonania 
i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac, ewentualnych 
nieprawidłowości w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrożenia terminowego 
wykonania umowy, na wniosek Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. Częstotliwość i terminy narad koordynacyjnych zostaną ustalone przez 
Zamawiającego.  

23) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dwóch tablic informacyjnych zawierających 
informacje o prowadzonej inwestycji,   o wymiarach co najmniej 1m x 2,5 według projektu 
przedstawionego przez Zamawiającego oraz montażu tablic w terminie 3 dni od daty 
przekazania terenu budowy. 

24) Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów wynikających 
z warunków technicznych wydawanych przez zarządców infrastruktury technicznej, w tym 
kosztów nadzoru ze strony zarządcy infrastruktury technicznej, kosztów odbiorów 
końcowych dokonywanych przez zarządców infrastruktury technicznej oraz kosztów 
wyłączenia urządzeń w związku z realizacją inwestycji. 
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25) Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu na naradach 
koordynacyjnych ( radach budowy) pisemnej informacji na temat postępu robót, 
zawierającej  informacje co do zgodności postępu robót z harmonogramem robót, w tym 
postęp rzeczowy i finansowy;  okoliczności dotyczących przerw w wykonywaniu robót, 
ewentualnych trudności realizacyjnych oraz innych informacji będących przedmiotem 
zapytania ze strony Zamawiającego, mogących mieć istotny wpływ na realizację 
inwestycji i termin jej zakończenia. 

26) Wykonawca zapewni upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego dostęp do 
wszelkich dokumentów związanych z robotami budowalnymi w szczególności 
Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dostęp do dokumentacji dotyczącej rozliczeń 
z podwykonawcami. 

27) Wykonawca oświadcza, iż osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji niniejszej 
umowy następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: …………………………. 
……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
/* należy wpisać określone w opisie przedmiotu zamówienia czynności co do których 
Zamawiający formułuje wymagania zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy 
o pracę/, będą zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

28) W trakcie realizacji Przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający uprawniony jest do 
wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 27 czynności. Zamawiający uprawniony jest  
w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogu i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 
spełniania ww. wymogu, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy. 
29) W trakcie realizacji Przedmiotu niniejszej umowy na każde wezwanie Zamawiającego  

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 27 
czynności w trakcie realizacji Przedmiotu umowy: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i 
nazwisk, liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy 
lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę w 
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sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie  
z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  bez  
adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar 
etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 
rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną, z wyjątkiem imienia i 
nazwiska, w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

30) Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 
jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 27 czynności. Z tytułu 
niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 27 czynności Wykonawca zapłaci 
karę umowną, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt. 2) lit. j) , lit. k), lit. l) i lit. m) niniejszej 
Umowy.  

31) Ilekroć w ust. 28, ust. 29 i ust. 30 niniejszego paragrafu mowa jest o „podwykonawcy” 
należy przez to rozumieć również dalszego podwykonawcę.  

32) W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na 
podstawie na umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji 
zamówienia określonych w ust. 27, Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na 
umowę o pracę osoby, której dotyczy uchybienie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od 
daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających 
zatrudnienie powyższej osoby na umowę o pracę, w szczególności umowy o pracę, 
zgłoszenia do ZUS czy też wydane pracownikowi potwierdzenie warunków zatrudnienia.  
 

§ 4 
Termin realizacji robót budowlanych 

1. Strony ustanawiają następujące terminy umowne: 
a) Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, 
b) Rozpoczęcie realizacji robót nastąpi nie później niż 7 dni od dnia przekazania 

Wykonawcy terenu budowy, 
c) Zakończenie robót budowlanych nastąpi w terminie do 13.12.2019r.  

2. Przez zakończenie robót budowlanych strony rozumieją zgłoszenie gotowości do odbioru 
końcowego robót budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy 
zgodnie z niniejszą umową następuje odbiorem końcowym, na podstawie protokołu 
odbioru końcowego.  

3. Przekazanie terenu budowy nastąpi na podstawie protokołu przekazania. Oddanie terenu 
budowy nastąpi również na podstawie protokołu odbioru końcowego. 
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§ 5 
Odbiór 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 
1) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu; 
2) odbiór częściowy; 
2) odbiór techniczny (branżowy); 
3) odbiór końcowy; 
4) odbiór gwarancyjny; 
5) odbiór pogwarancyjny; 

2. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy z 
uwzględnieniem następujących postanowień:  

1) W odniesieniu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu: 
a) podlegają odbiorowi roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru 

Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym inspektora 
nadzoru ze strony Zamawiającego – właściwego dla danej branży, 

b) do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca jest zobowiązany 
przedłożyć pomiary geodezyjne każdorazowo dla zakończonego etapu robót 
zanikających (przed ich zakryciem), 

c) w przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub robót 
zanikających, Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 1 dnia roboczego od 
dnia zgłoszenia ich wykonania, 

d) Wykonawca ma obowiązek umożliwi ć Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez 
Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu. 

2) W odniesieniu do odbioru częściowego: 
a) odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych 

rozliczeń; odbiór częściowy nie stanowi potwierdzenia należytego wykonania części 
Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru częściowego  Zamawiający potwierdza 
jedynie fakt ukończenia pewnego zakresu robót w celu umożliwienia zapłaty 
odpowiedniej części wynagrodzenia. Odbiór częściowy nie rozlicza Wykonawcy z 
odpowiedniej części robót ze skutkiem w postaci wygaśnięcia zobowiązania i 
rozpoczęcia biegu rękojmi i gwarancji jakości. 

b) dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez 
Wykonawcę zestawienia rzeczowo – finansowego wykonanych robót, 
potwierdzonego przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego i jest on 
przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiającego w obecności Wykonawcy, w 
terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wykonania poszczególnej części robót 
budowlanych i przedłożenia kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania 
odbioru częściowego.  

c) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania odbiorów częściowych. W 
pozostałym zakresie strony wyłączają zastosowanie przepisu art. 654 k.c. 

3)  W odniesieniu do odbioru technicznego: 
a) odbioru technicznego (branżowego) dokonuje się po całkowitym 

zakończeniu wszystkich robót budowlanych danej branży, na podstawie 
przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia kierownika budowy 
o zakończeniu  robót  oraz po dokonaniu innych czynności przewidzianych 
przepisami ustawy Prawo Budowlane w związku z zakończeniem 
wykonywania robót budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiającego 
lub osobę przez Zamawiającego wskazaną. Potwierdzenie takie następuje 
po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego; 

b) odbiór techniczny (branżowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy 
udziale  przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy, 
w terminie 21 dni od daty zgłoszenia wykonania całości robót 
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budowlanych danej branży po przedłożeniu kompletnych dokumentów 
niezbędnych do dokonania odbioru; 

c) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru technicznego 
(branżowego), jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie 
stwierdzone,  że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru 
z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie 
przeprowadzenia wszystkich prób. 

d) Odbiór techniczny nie jest odbiorem częściowym ani odbiorem końcowym 
i nie stanowi podstawy do wystawienia faktury. 

4) W odniesieniu do odbioru końcowego: 
a) odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia 
kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz po 
dokonaniu innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo 
Budowlane w związku z zakończeniem wykonywania robót budowlanych, 
potwierdzonych przez Zamawiającego lub osobę przez Zamawiającego 
wskazaną. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad 
stwierdzonych przez Zamawiającego; 

b) przystąpienie do odbioru końcowego przeprowadzanego komisyjnie przy 
udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności 
Wykonawcy, następuje w terminie 21 dni od daty zgłoszenia wykonania 
całości robót budowlanych objętych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy 
i po przedłożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania 
odbioru końcowego; 

c) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego 
Przedmiotu umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie 
stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru 
z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie 
przeprowadzenia wszystkich prób; 

d) przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest 
przekazać do właściwego ośrodka komplet dokumentacji geodezyjnej 
i kartograficznej sporządzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej, która powinna zawierać dane umożliwiające wyniesienie 
zmian na mapę zasadniczą do ewidencji gruntów i budynków oraz do 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dowód przekazania inwentaryzacji 
geodezyjnej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do protokołu odbioru 
końcowego, a następnie Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu 
kompletną dokumentację powykonawczą oraz kosztorys powykonawczy wraz 
z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą w 3 egzemplarzach w wersji 
papierowej uzgodnionej i posiadającej stosowne klauzule potwierdzające 
przyjęcie do Państwowego Zasobu Geodezyjnego  oraz w wersji elektronicznej 
sporządzonej w formie wektorowej sporządzonej w obowiązującym układzie 
współrzędnych. Dopuszczalnym formatem pozyskiwanych danych 
wektorowych są pliki w formacie AutoCad w wersji 2009 lub niższej (dxf, 
dwg) lub MicroStation (dgn). Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest zlecić 
na własny koszt uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego 
wykonanie odtworzenia uszkodzonych bądź zniszczonych znaków (punktów) 
państwowej osnowy geodezyjnej. W przypadku braku możliwości ich 
stabilizacji w dotychczasowym miejscu należy dokonać ich przeniesienia. 
W związku z powyższym zobowiązaniem Wykonawca ma obowiązek 
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przekazać Zamawiającemu wraz z inwentaryzacją powykonawczą 
potwierdzenie przyjęcia operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia 
punktów państwowej osnowy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego, 

e) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu komplet 
dokumentacji powykonawczej, o której mowa w pkt d) wraz ze wszelkimi 
decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezbędnymi dokumentami, w tym 
inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i kosztorys powykonawczy 
sporządzony na dzień zakończenia robót budowlanych, w terminie do 7 dni od 
daty zakończenia robót budowlanych. Zamawiający dokona sprawdzenia 
dostarczonych dokumentów w terminie do 14 dni od daty dostarczenia 
ostatniego z nich, jednak nie później niż do dnia dokonania odbioru 
końcowego, 

f) W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) zostanie przekazana 
Zamawiającemu po dacie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, termin 
do dokonania odbioru końcowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego 
z dokumentów wymienionych w pkt e), 

g) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru końcowego, wad Przedmiotu 
umowy, Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego, a Strony ustalą 
termin ich usunięcia z uwzględnieniem czasu niezbędnego na wykonanie prac 
z tym związanych. Ponowne przystąpienie do odbioru końcowego przez 
Zamawiającego, nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty ponownego 
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Wyznaczenie terminu 
usunięcia wad nie oznacza przedłużenia terminu zakończenia robót przez 
Wykonawcę, 

h) Komisja dokonująca odbioru końcowego sporządza protokół odbioru 
końcowego robót. Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie 
realizacji całego Przedmiotu umowy. 

5) W odniesieniu do odbiorów gwarancyjnych: 
a) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na 
ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 
gwarancji jakości, 

b) Odbiory gwarancyjne potwierdzone są protokołem, sporządzanym w trakcie 
przeglądu po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji, 

c) Oprócz odbiorów gwarancyjnych związanych z usunięciem wad ujawnionych 
w okresie rękojmi lub gwarancji jakości, o których mowa w powyżej w pkt a) 
i b), odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane będą również po dokonaniu 
corocznych przeglądów gwarancyjnych. Przeglądy gwarancyjne Przedmiotu 
umowy będą przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego co 
roku w dniu każdej kolejnej rocznicy odbioru końcowego, do czasu upływu 
terminu gwarancji lub rękojmi (w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi 
później), przy czym ostatni przegląd gwarancyjny przeprowadza się nie 
później niż 2 miesiące przed upływem terminów gwarancji i rękojmi. 
Przeglądu gwarancyjne dotyczą oceny jakości wykonanych robót w ramach 
realizacji Przedmiotu umowy oraz oceny robót wykonanych w związku 
z usunięciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego przeglądu. 
Z przeglądu gwarancyjnego strony spisują protokół stwierdzający wady albo 
ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie mają postanowienia § 10 
niniejszej umowy. 

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego: 
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a) Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi 
i gwarancji i służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych 
w toku eksploatacji w okresie rękojmi i gwarancji, 

b) Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru 
pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad. 
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru 
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich zobowiązań 
wynikających z umowy dotyczących usuwania wad. 

 
§ 6 

Wynagrodzenie 
1. Wykonawca za wykonanie pełnego zakresu robót otrzyma wynagrodzenie w kwocie nie 

przekraczającej ......................................................... złotych brutto (słownie złotych: 
...................................................................), rozliczone na podstawie ilości wykonanych 
i odebranych robót, na podstawie kosztorysu powykonawczego według niezmiennych 
cen określonych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej 
umowy.  

2. Wykonawca wystawi fakturę VAT na podstawie protokołu odbioru (częściowego, 
końcowego), podpisanego przez obie strony umowy, który stanowi załącznik do faktury. 

3. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe i zapłatę częściową za zakończony 
zakres prac określony w protokole odbioru częściowego. 

4. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 
30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej zgodnie 
z postanowieniami ust. 2, wraz z załącznikiem w postaci protokołu odbioru 
(częściowego, końcowego). Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie 
wypłacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze 
VAT. 

5. W przypadku gdy Wykonawca zlecił Podwykonawcy wykonanie części prac 
stanowiących Przedmiot umowy do każdej faktury VAT (końcowej, częściowej) 
wystawionej przez Wykonawcę i przekazanej Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany 
jest dołączyć: 

1)  dokument (stanowiący załącznik do faktury) o nazwie „Wykaz 
podwykonawców robót, usług lub dostaw w ramach składanej faktury 
tj. faktury  nr …. z dnia ….. ”, który  musi zawierać: 
a) nazwy podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub 

dostawy w ramach  składanej faktury, zakres wykonywanych przez 
nich robót, usług lub dostarczonych towarów oraz odpowiednie 
wartości tych robót, usług lub dostaw należnych danemu 
podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych  w ramach robót 
objętych składana fakturą, 

b) nazwy podwykonawców, którzy nie wykonywali robót, usług lub 
dostaw w ramach  składanej faktury. Załącznik ten musi być złożony 
w oryginale i podpisany przez wszystkich podwykonawców tj. zarówno 
tych, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy oraz przez 
podwykonawców jak i tych, którzy nie wykonywali robót, usług lub 
dostaw w ramach składanej faktury.  

Brak wykazu spełniającego powyższe wymagania będzie podstawą do 
odmowy przyjęcia faktury. 
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2)    oświadczenia Podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub 
dostawy w ramach składanej faktury, potwierdzające otrzymanie przez 
Podwykonawców całości wynagrodzenia za wykonane przez 
Podwykonawców roboty wchodzące w skład robót, której dotyczy faktura 
wystawiona i składana  przez Wykonawcę, oraz  

3)    kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawców, którzy 
wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury, 
potwierdzonych przez Podwykonawców „za zgodność z oryginałem” oraz 

4)     potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy, którzy 
wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury 
kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych 
przez tych Podwykonawców ewentualnie wraz z kserokopią innego 
dokumentu świadczącego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zapłaty 
całości wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcę roboty 
w ramach składanej faktury.  

 
Każdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawcę kserokopii dokumentów 
wskazanych powyżej winne one być potwierdzone za zgodność z oryginałem. W przypadku 
nie przekazania wszystkich wymienionych powyżej dokumentów termin zapłaty faktury VAT  
biegnie od momentu złożenia kompletnej faktury VAT tj. zawierającej wszystkie dokumenty 
wskazane w niniejszym paragrafie, które winny być dołączone do faktury VAT. 
Niekompletne faktury VAT lub błędnie wypełnione będą zwracane Wykonawcy.  
W przypadku  gdy Wykonawca nie zlecił Podwykonawcy wykonywania żadnych robót,  do 
każdej faktury VAT Wykonawca będzie dołączał oświadczenie o nie zleceniu 
Podwykonawcy wykonania żadnych robót wchodzących w zakres robót, których dotyczy 
dana faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę. 
6. Do ostatniej, końcowej faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest dołączyć  dodatkowo: 

a) wykaz rozliczenia umów zawartych z podwykonawcami oraz umów 
zawartych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami, 
sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej 
umowy; 

b)  oświadczenia wszystkich podwykonawców oraz dalszych podwykonawców 
potwierdzające otrzymanie przez podwykonawców oraz dalszych 
podwykonawców całości wynagrodzenia z tytułu umów zawartych 
z Wykonawcą lub w wypadku dalszych podwykonawców – z tytułu umów 
zawartych z podwykonawcą, a dotyczących wykonania zadania 
inwestycyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

7. W przypadku częściowego udokumentowania rozliczeń z tytułu umów 
o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości pomniejszonej 
o wysokość wynagrodzenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, jakie nie 
zostało im wypłacone.  

8. W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujący część prac stanowiących Przedmiot 
umowy na podstawie ważnej umowy z Wykonawcą i  świadczący je za zgodą 
Zamawiającego, wystąpi do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę za prace podzlecone, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy 
w zakresie kwoty, o której zapłatę wystąpił podwykonawca, do chwili uregulowania tej 
należności przez Wykonawcę. W przypadku dokonania zapłaty przez Zamawiającego 
bezpośrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 6471 § 5 k.c. Wykonawca jest 
zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot wypłaconych z tego tytułu 
podwykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot wypłaconych 
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podwykonawcom przez Zamawiającego z zobowiązania Zamawiającego wobec 
Wykonawcy. 

9. Faktury VAT wystawiane przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy, winny być 
wystawiane na: 

Nabywca: 
Gmina Miejska Kraków 
Pl. Wszystkich Świętych 3-4  
31-004 Kraków  
NIP: 676 101 37 17  
 
Jednostka odbierająca: 
Zarząd Dróg Miasta Krakowa 
ul. Centralna 53 
31-586 Kraków 

      Faktury VAT winny być doręczane na adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa,  
ul. Centralna 53, 31 – 586 Kraków. Wykonawca może również wystawić   
ustrukturyzowaną  faktur ę elektroniczną i wysłać ją za pośrednictwem platformy 
elektronicznego fakturowania PEF, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. 
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W 
takim przypadku jako jednostkę odbierającą należy wskazać: Zarząd Dróg Miasta 
Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a wszelkie wymagane na podstawie zapisów 
niniejszej umowy załączniki do faktury, winny być przesłane w oryginale na adres  
ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. 

10.  Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
11. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest*(niepotrzebne skreślić) podatnikiem podatku VAT. 
12. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej lub niekompletnej 

faktury VAT, Zamawiający odmówi jej przyjęcia i zwróci ją Wykonawcy. 
13. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie 

wypełnienia warunków umownych, z zastrzeżeniem ust. 14. 
14.  Zamawiający dopuszcza możliwość wyrażenia ewentualnej zgody  na zamianę 

wierzyciela na podstawie cesji wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wyłącznie na rzecz banku, w którym 
Wykonawca zaciągnie kredyt lub w którym Wykonawca będzie finansował wykonanie 
przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zostać poprzedzona 
pisemną uprzednią zgodą Zamawiającego, w której Zamawiający określi szczegółowe 
warunki na jakich zgoda ta jest wyrażana.  

* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się 
o udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 
15. Z chwilą uregulowania przez Zamawiającego względem pełnomocnika ustanowionego 

zgodnie z § 9 ust. 6 niniejszej Umowy należności wynikającej z wystawionej przez niego 
faktury z tytułu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, którym zamówienie 
zostało udzielone wspólnie, nie będą rościli względem Zamawiającego żadnych praw do 
zapłaty za wykonane prace. 

 
§ 7 

Procedura zatwierdzania podwykonawców 
1. Wykonawca oświadcza, iż  - zgodnie z ofertą przedstawioną przez Wykonawcę na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – zamierza  powierzyć 
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podwykonawcom realizację następujących części zamówienia: 
…………………………………………………………………………………….  
(* należy wpisać zakresy prac, branże, które Wykonawca wskazał w swojej ofercie jako 
zakres robót, który zamierza  realizować przy pomocy podwykonawców). 
 
(* ust. 1a – zostanie wprowadzony do umowy i będzie miał  zastosowanie w przypadku, 
gdy Wykonawca składając Ofertę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie powoływał się,  na zasadach 
określonych w  art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zdolności 
techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu) 
 

1a. Wykonawca oświadcza ponadto, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego –  
      podwykonawcy ), na którego na którego zasoby wykonawca powoływał się,  na zasadach 

określonych w  art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ( tj. zdolnościach technicznych lub 
zawodowych), będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie następującej części 
zamówienia…………………..  

 
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, 
w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 
umowy nie później niż na 16 dni przed datą zawarcia umowy, której dotyczy 
przedkładany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 
o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Strony zgodnie ustalają następujące wymagania dla umów z podwykonawcami lub 
dalszymi podwykonawcami: 
1)   termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od 
dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub  roboty budowlanej,  

2)   umowy z podwykonawcami nie mogą przewidywać zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewypłacania) części wynagrodzenia 
podwykonawcy; 

3)   umowy z podwykonawcami nie mogą przewidywać progu wartości minimalnej prac, 
dopiero powyżej którego podwykonawca uprawniony jest wystawić fakturę; 

4)   Wynagrodzenie podwykonawcy ustala się w kwocie brutto, uwzględniającej 
wszystkie podatki i opłaty, w tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17 
ust. 1 pkt. 8) ustawy o podatku od towarów i usług podatnikiem w zakresie podatku 
VAT jest Wykonawca, umowa winna również określać wysokość podatku VAT 
rozliczanego przez Wykonawcę.  

5)   umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku gdy 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do 
przedkładania Zamawiającemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu tej 
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 
dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy. 
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6)   umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku gdy 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmienić zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowiązany, w trakcie 
realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej zmiany, 
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 
zgodę wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem zmiany. 

7)   umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8)   wyłączenie obowiązku zachowania poufności wobec Zamawiającego w zakresie 
wszystkich elementów umowy, w szczególności w odniesieniu do wysokości 
wynagrodzenia wykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

9)   umowy z podwykonawcami nie mogą uzależniać wypłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz 
Wykonawcy, jak również nie mogą uzależniać dokonania odbioru robót wykonanych 
przez podwykonawcę od dokonania odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę 
przez Zamawiającego. 

10) umowy z podwykonawcami muszą przewidywać, iż osoby, które będą wykonywały 
w trakcie realizacji umowy podwykonawczej czynności: 
…………………………./należy wpisać czynności określone w opisie przedmiotu 
zamówienia, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały 
zatrudnione  na podstawie umowy o pracę/, będą zatrudnione przez podwykonawcę 
na podstawie umowy o pracę. 

11) umowy z podwykonawcami winny zawierać oświadczenie podwykonawcy,  
iż osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji umowy zawartej pomiędzy 
wykonawca i podwykonawcą czynności w zakresie realizacji zamówienia określone 
w opisie przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je 
wykonujące zostały zatrudnione  na podstawie umowy o pracę, będą zatrudnione 
przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

12) umowy z podwykonawcami powinny zawierać zapis zgodnie z którym 
Podwykonawca będzie zobowiązany do okazania Wykonawcy i Zamawiającemu,  na 
każdorazowe wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy, oryginałów dokumentów 
potwierdzających fakt zatrudnienia przez Podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia, 
co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione  
na podstawie umowy o pracę, w szczególności umowy o pracę, zgłoszenia do ZUS 
czy też wydane pracownikowi potwierdzenie warunków zatrudnienia.  

13) umowy z podwykonawcami winny zawierać zapis, zgodnie z którym w przypadku 
ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie  realizacji zamówienia 
określonych w opisie przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający wymaga, 
aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione  na podstawie umowy o pracę, 
Podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na umowę o pracę osoby, której 
dotyczy uchybienie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ujawnienia uchybienia 
i do okazania Wykonawcy i Zamawiającemu dokumentów, potwierdzających 
zatrudnienie powyższej osoby na umowę o pracę w szczególności umowy o pracę, 
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zgłoszenia do ZUS czy też wydane pracownikowi potwierdzenie warunków 
zatrudnienia. 

14) W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma 
zostać zawarta z osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną 
w Rzeczpospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym członkowskim Unii 
Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,  
niezatrudniającą pracowników lub niezawierającą umów ze zleceniobiorcami albo 
osobą niewykonującą działalności gospodarczej, umowa o podwykonawstwo  lub 
dalsze podwykonawstwo musi spełniać wymogi określone w ustawie  z dnia 10 
października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu  za pracę, 

15)  W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma 
zostać zawarta z osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną 
w Rzeczpospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym członkowskim Uni 
Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniającą 
pracowników lub zawierającą umowy ze zleceniobiorcami umowa o 
podwykonawstwo  lub dalsze podwykonawstwo  winna zawierać oświadczenia 
takiego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy że  jest osobą fizyczną 
wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczpospolitej Polskiej albo 
w państwie niebędącym członkowskim Unii Europejskiej lub państwem 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,  zatrudniaj ącą pracowników lub 
zawierającą umowy ze zleceniobiorcami       

4. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu 
dokumentów, o których mowa w ust. 1, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
szczególności w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo: 
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

lub w niniejszej umowie; 
2) przewidującej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1); 
3) zawierającej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub skutkujące 

niemożnością wywiązania się przez Wykonawcę z niniejszej umowy. 
5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 
w ust. 4 , uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie 
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym 
mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

9. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienić 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający 
zmienić zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
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obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, 3, 4, 5,6,7,8  stosuje się odpowiednio. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej zmiany umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia 
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy 
o podwykonawstwo. 

11. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez względu na jej wartość.  

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1), Zamawiający informuje o tym Wykonawcę 
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę 
kary umownej. 

13. Postanowienia ust. 11 i 12 stosuje się do zmiany umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

14. Wykonawca może wykonywać roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie  przy 
pomocy podwykonawców. Wykaz zgłoszonych przez Wykonawcę i zaakceptowanych 
przez Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym paragrafie podwykonawców, po 
jego sporządzeniu, będzie stanowić załącznik nr 4 do umowy. 

15. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu  
niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez podwykonawców. 

16. Wykonywanie robót budowlanych przy pomocy innych podwykonawców niż wskazani 
w załączniku nr 4 do umowy może się odbywać za aprobatą Zamawiającego na 
zasadach określonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa. W takim wypadku, po uzyskaniu  akceptacji przez Zamawiającego, 
Strony zmienią załącznik nr 4 do umowy, z zastrzeżeniem ust. 17. 

17. Jeżeli Wykonawca zamierza zmienić albo zrezygnować z podwykonawcy, na którego 
zasoby wykonawca powoływał się,  na zasadach określonych w  art. 22a ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, wykonawca  jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany  
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia  je w stopniu nie mniejszym  
niż podwykonawca na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie  
postępowania o udzielenia zamówienia. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do równoczesnego przesyłania Zamawiającemu 
dokumentów wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe 
wskazane w § 9  ust. 1. 

 
§ 8 

Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udziałem Podwykonawcy 
1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
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z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę 
o możliwości zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty oraz wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej 
informacji.  

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego,  Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty, w terminie do 30 dni od daty przedłożenia przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę dowodów wykonania robót 
budowlanych (protokoły odbioru) oraz obejmujących ich faktur VAT . 

6. W przypadku nie zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4 Wykonawca uznaje 
zasadności bezpośredniej zapłaty oraz wysokość wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. 

7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 
§ 9 

Osoby nadzorujące 
1. Zamawiający ustanawia inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi: 

........................................ nr tel. ………………. ., e-mail ……………………….. 
2. W przypadku nieobecności wyżej wymienionej osoby, obowiązki inspektora nadzoru nad 

wykonywanymi robotami budowlanymi pełnić będzie osoba wyznaczona przez 
………………………… Zamawiającego. 

3. Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do bieżącej koordynacji robót 
budowlanych:. ........................................, nr tel. ………………., e-mail 
……………………….. 

4. Wszelkie informacje, oświadczenia, wezwania, polecenia, uzgodnienia, potwierdzenia 
w sprawach dotyczących realizacji umowy (bieżąca korespondencja robocza) 
z zastrzeżeniem ust. 5,  będą podpisane przez osoby posiadające odpowiednie 
upoważnienia i będą przekazywane pomiędzy stronami pisemnie telefaksem lub drogą 
elektroniczną i, na następujące adresy: 
- dla Zamawiającego: 

Faks: ………………….. 
Email: …………………. 

      - dla Wykonawcy: 
Faks: ………………….. 
Email: …………………. 
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5. Dokumenty zawierające oświadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje 
czy też potwierdzenia, wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej skuteczności 
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być podpisane - ze strony 
Zamawiającego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadające 
odpowiednie upoważnienia,. Doręczenia przedmiotowych dokumentów dokonywane będą 
osobiście lub, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru 
na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. W przypadku składania oświadczeń 
woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym 
oświadczenia należy kierować na następujące adresy: 
Dla Wykonawcy ……………………………. ( e – mail) 
Dla Zamawiającego …………………………. ( e – mail). 

* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się 
o udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 
6. Pełnomocnik wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie (np. w ramach 

konsorcjum) upoważniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), działający 
przez osoby upoważnione do jego reprezentacji, przez cały okres realizacji niniejszej 
umowy, jak również w okresie rękojmi i gwarancji, upoważniony jest do reprezentowania 
wszystkich wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, w szczególności 
upoważniony jest do : 

a) składania oświadczeń woli w imieniu wszystkich wykonawców, 
b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy, 
c) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawców oświadczeń woli składanych 

przez Zamawiającego,  
d) prowadzenia, wysyłania, odbierania korespondencji związanej z niniejszą umową, 
e)  reprezentowania wszystkich wykonawców we wszelkich kontaktach, czynnościach 

wykonywanych w związku z realizacją niniejszej umowy, 
f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawców wszelkich dokumentów 

związanych z realizacja niniejszej umowy, w szczególności do podpisywania 
umowy, umów (w przypadku zamówień dodatkowych lub uzupełniających) 
aneksów do umowy, protokołów.  

 
 
 

§ 10 
Rękojmia i gwarancja jakości 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rękojmi wynosi 5 lat 
licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu 
umowy. 

2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na Przedmiot umowy na okres …... miesięcy licząc 
od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych Przedmiotu 
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o wadzie, a w uzasadnionym 
przypadku, w innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nie usunięcia 
przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu 
przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt 
i ryzyko Wykonawcy.  

4. Postępowanie przy wystąpieniu wad w okresie gwarancji i rękojmi: 
1) O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w formie 

pisemnej lub faxem na numer .................................................................., 
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wyznaczając jednocześnie termin do spisania protokołu dotyczącego istnienia 
wady. 

2) Istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale 
Zamawiającego i Wykonawcy. Jeśli Wykonawca w terminie określonym w 
zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1), nie przystąpi do spisania 
protokołu wspólnie z Zamawiającym – wiążącym dla Stron jest protokół 
sporządzony przez Zamawiającego.  

3) Usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie pisemnie potwierdzone przez 
Zamawiającego.  

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie 
terminu gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.  

6. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał wymiany 
elementów infrastruktury, termin gwarancji na wymieniony element biegnie na nowo od 
chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiany elementu infrastruktury). 

7. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień 
wynikających z rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień 
z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu 
z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy 
przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo 
bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. 

8. Wykonawca oświadcza, że obowiązki z tytułu gwarancji będzie wykonywał 
z uwzględnieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę na 
podstawie niniejszej Umowy, to jest z uwzględnieniem stałej eksploatacji. Z tych 
względów Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że wykonywanie prac 
utrzymaniowych oraz doraźnych napraw zgodnie ze sztuka budowlaną - dotyczących 
rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy - przez 
profesjonalnego wykonawcę wybranego przez Zamawiającego zgodnie z przepisami 
ustawy Prawo zamówień publicznych nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia się 
przez Wykonawcę z wykonywania obowiązków z tytułu gwarancji. 

 
 

§ 11 
Kary umowne 

1. Strony ustalają, że zapłacą kary umowne: 
 1) Zamawiający w przypadku: 

a) odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego –  w wysokości 10% kwoty określonej § 6 ust. 1 niniejszej 
umowy, 

 2) Wykonawca w przypadku: 
a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy -  w wysokości 10% kwoty określonej w § 6 ust. 1 niniejszej 
umowy, 

b) zwłoki w zakończeniu robót budowlanych – w wysokości 0,2% kwoty 
określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za  każdy dzień zwłoki licząc od 
terminu określonego w § 4 ust. 1 lit.  c) umowy, 

c) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% kwoty 
określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od 
terminu na usunięcie wad ustalonego zgodnie z § 10 ust. 3 niniejszej umowy, 

d) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia w zapłacie  
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wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 
licząc od terminu określonego w umowie zawartej z podwykonawcą lub dalszym 
podwykonawcą, 

e) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 2,5 % kwoty określonej w § 6 ust. 1 niniejszej 
umowy, 

f) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo 
w terminie określonym w § 7 ust. 2, której przedmiotem są roboty budowlane, 
lub projektu jej zmiany - w wysokości 2,5 % kwoty określonej w § 6 ust. 
1 niniejszej umowy,  

g) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane 
w terminie określonym w § 7 ust. 6 – w wysokości 2,5 % kwoty określonej w § 6 
ust. 1 niniejszej umowy, 

h) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy w terminie 
określonym w § 7 ust. 11 – w wysokości 2,5 % kwoty określonej w § 6 ust. 
1 niniejszej umowy, 

i)   braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 
w wysokości 2,5 % kwoty określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, 

j) ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na 
podstawie na umowę o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności  o których mowa w § 3 ust. 27 umowy - w wysokości 
5 000 zł za każdy ujawniony przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia na 
umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia 
wymienione w § 3 ust. 27 niniejszej Umowy, 

k) ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę 
na podstawie na umowę o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności określonych w § 3 ust. 27  i w § 7 ust. 3 pkt 10 niniejszej 
umowy, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały 
zatrudnione  na podstawie umowy o pracę - w wysokości 5000 zł za każdy 
ujawniony przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę 
na umowę o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 
czynności określonych w opisie przedmiotu zamówienia i w § 7 ust. 3 pkt 10 
niniejszej umowy, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je 
wykonujące zostały zatrudnione  na podstawie umowy o pracę.   

l) nie dopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 32 
niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonującej czynności 
wymienione w § 3 ust. 27 umowy – w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki 
w wypełnieniu obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 32 niniejszej Umowy, 
jednakże łącznie nie więcej niż 5% kwoty określonej w § 6 ust. 1 niniejszej 
umowy. 

m) nie dopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 32 
niniejszej Umowy – w wysokości 500 zł za każdy dzień roboczy, w którym 
osoba, której dotyczy uchybienie nie była zatrudniona na umowę o pracę,  licząc 
od terminu wskazanego w § 3 ust. 32 niniejszej umowy jako termin ostateczny 
do naprawienia uchybienia do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez 
Wykonawcę wskazanego w treści dokumentów okazanych Zamawiającemu 
przez Wykonawcę potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby na umowę 
o pracę. 
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n) nie dopełnienia przez podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę 
osoby, wykonującej czynności określone w § 3 ust. 27 niniejszej umowy, co do 
których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione  na 
podstawie umowy o pracę, w odniesieniu do której ujawniono niespełnienie 
wymogu zatrudnienia przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę – 
w wysokości 500 zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba, której dotyczy 
uchybienie nie była zatrudniona na umowę o pracę, licząc od terminu 
wskazanego w § 3 ust. 32 niniejszej umowy jako termin ostateczny do 
naprawienia uchybienia do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez 
Podwykonawcę wskazanego w treści dokumentów okazanych Zamawiającemu i 
Wykonawcy potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby na umowę o pracę. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z należności za 
wykonane prace.  

4. Suma kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy nie może przekroczyć 
30 % kwoty określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy 

 
§ 12 

Odstąpienie od umowy 
1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, 

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadkach określonych 
w niniejszym paragrafie. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za prace 
już wykonane. 

3. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dłuższej niż 30 dni 
licząc od terminu określonego w § 4 ust. 1 pkt c) niniejszej umowy, Zamawiający może, 
bez wyznaczania terminu dodatkowego odstąpić od niniejszej umowy, w terminie 30 dni 
od zaistnienia przedmiotowej sytuacji. 

4. W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy Wykonawca jest 
zobowiązany do zabezpieczenia na własny koszt placu budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania placu 
budowy Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od 
umowy.  

5. W przypadku gdy suma kar umownych za zwłokę należnych od Wykonawcy przekroczy 
30% kwoty, wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający może, bez 
wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od niniejszej umowy, w terminie jednego 
roku od momentu kiedy taka sytuacja przekroczenia zaistnieje. 

6. Zamawiający może ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od umowy, 
jeżeli druga strona w sposób rażący narusza postanowienia niniejszej umowy. Prawo 
odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od zaistnienia przypadków stanowiących 
podstawę odstąpienia. Do podstawowych naruszeń umowy zaliczają się w szczególności 
następujące przypadki: 

1) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje roboty 
budowlane na okres dłuższy niż 28 dni, 
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2) Wykonawca nie zastosuje się do wezwania do poprawienia wykonywanych 
robót, 

3) Wykonawca bez rozsądnego usprawiedliwienia się uchyla się od prowadzenia 
robót zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowego, 

4) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

5) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunięcia 
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym 
elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstąpienia od umowy na 
wypadek niewykonania zobowiązania. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca ma obowiązek 
wstrzymania realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy w trybie 
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia a następnie do opuszczenia terenu budowy. 

8. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, to wszelkie 
znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, roboty tymczasowe i wykonane 
roboty zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawca 
zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót wg 
stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Na podstawie 
dokonanej inwentaryzacji strony ustalają komisyjnie wartość wykonanych robót oraz 
zakupionych materiałów i urządzeń nie nadających się do wbudowania w inny obiekt, co 
może stanowić podstawę do dokonania stosownych rozliczeń między stronami. 

10. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, której 
postępowanie (działanie, zaniechanie) stanowiło podstawę do odstąpienia od umowy 
przez druga stronę. 

11. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający może dokonać odbioru wykonanej 
przez Wykonawcę części Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robót 
dokona Komisja Odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
Komisja Odbioru określi wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną 
część przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji. 

 
§ 13 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma 

wartość ....................................................... złotych (słownie: 
......................................................................) co odpowiada ........% wartości łącznego 
wynagrodzenia umownego, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca 
wniósł zabezpieczenie przed zawarciem umowy w formie .........................................; 
kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszej 
umowy. 

2. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący 
sposób: 

1) 70% zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane,  

2) 30% zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy nie później niż w ciągu 
15 dni po upływie terminu rękojmi. 

3. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się 
przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w taki 
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sposób aby obejmowało także przedłużenie terminu realizacji umowy z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

4. Zamawiający będzie upoważniony do pobrania z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy kwot należnych Zamawiającemu z tytułów określonych w ust. 2, 
a w szczególności, w przypadku gdy: 

a) Zamawiający odstąpi od niniejszej umowy,  
b) Wykonawca nie będzie wywiązywał się z realizacji obowiązków wynikających 

z niniejszej umowy, 
c) Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych i/lub odszkodowań 

wynikających z postanowień niniejszej umowy, 
d) Wykonawca uchylać się będzie od wykonywania zobowiązań wynikających z rękojmi 

lub gwarancji, 
e) Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu kosztów wykonania zastępczego. 

5. Uprawnienia Zamawiającego określone w postanowieniach niniejszego paragrafu mogą 
być realizowane przez Zamawiającego w każdym czasie i niezależnie od prawa 
Zamawiającego do dokonywania potrąceń wierzytelności Zamawiającego 
z wierzytelnościami Wykonawcy, w szczególności Zamawiający według własnego 
uznania może zaspokoić swoje roszczenie w drodze potrącenia lub pobrania 
z zabezpieczenia albo korzystając jednocześnie z obydwu możliwości (potrącenie 
i pobranie z zabezpieczenia). 
 

§ 14 
Roboty zamienne , roboty zaniechane 

1. Przez roboty zamienne należy rozumieć roboty będące następstwem (wynikiem) 
rozwiązań zamiennych, o których mowa w ustawie Prawo budowlane polegające na 
wykonaniu elementu zaprojektowanego (występującego) w dokumentacji projektowej, 
ale w sposób odmienny niż to pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej. 

2. Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe w przypadku,   
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 

niniejszej Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 
technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, w związku  
ze  stwierdzeniem wad dokumentacji projektowej lub zmiany stanu prawnego  
w oparciu, o który ją przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 
groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu niniejszej 
Umowy, 

b) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, 
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 
niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych 
założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

c) konieczności zrealizowania przedmiotu niniejszej Umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 
prawa, 

d) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie 
z jej postanowieniami. 

3. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa 
w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
Zamawiającemu na piśmie stanowiska Wykonawcy opisującego roboty zamienne, 
które winny zostać wykonane oraz opis stanu faktycznego i uwzględniający 
okoliczności faktyczne i techniczne uzasadniające konieczność wykonania robót 
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zamiennych, a także wskazania, jakie roboty w związku z koniecznością wykonania 
robót zamiennych nie będą wykonywane. 

4. Zamawiający zapozna się z treścią pisma Wykonawcy oraz  dokona stosownej analizy 
przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów. W przypadku uznania przez 
Zamawiającego, iż dla prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy tj. zgodnego z 
zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru końcowego 
przepisami niezbędne jest wykonanie „robót zamiennych” wskazywanych przez 
Wykonawcę, Zamawiający przekaże swoje stanowisko Wykonawcy. 

5. W wypadku uznania przez Zamawiającego konieczności wykonania robót zamiennych 
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, Wykonawca 
zobowiązany jest do przygotowania kosztorysu różnicowego (obejmującego 
wyliczenie wartości robót przewidzianych w dokumentacji projektowej, które nie będą 
wykonywane i robót zamiennych). W przypadku, gdyby ten sposób wyliczenia byłby 
za bardzo niedokładny dopuszcza się także możliwość przygotowania przez 
Wykonawcę kosztorysu różnicowego w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y 
oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, zatwierdzonego uprzednio 
przez Zamawiającego. W wypadku, gdy wartość robót zamiennych będzie niższa niż 
robót przewidzianych w dokumentacji projektowej, wysokość Wynagrodzenia 
Wykonawcy zostanie pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością robót zamiennych, 
a wartością robót przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 

6. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj.: pisemne stanowisko 
Wykonawcy (ust. 3 niniejszego paragrafu), opracowany przez Wykonawcę  
i zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys różnicowy (ust. 5 niniejszego 
paragrafu), strony sporządzą protokół konieczności potwierdzony przez inspektora 
nadzoru ze strony Zamawiającego i zatwierdzony przez strony niniejszej umowy 
reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione 
w zdaniu pierwszym stanowić będą załączniki do protokołu konieczności. 

7. Protokół konieczności , o którym mowa w ust. 6 powyżej wraz z załącznikami będzie 
podstawą do sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy i wprowadzenia do 
umowy zmian wynikających z konieczności wykonania robót zamiennych. 

8. Wprowadzenie robót zamiennych w żadnym wypadku nie spowoduje podwyższenia 
Wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. 

9. Czas poświęcony na przeprowadzenie procedury, o której mowa w niniejszym 
paragrafie od daty przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego 
stanowiska, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu do momentu podpisania 
przez Strony aneksu do umowy nie stanowi zwłoki Wykonawcy w realizacji 
Przedmiotu umowy, jednakże pod warunkiem, iż okoliczność wystąpienia konieczności 
wykonania robót zamiennych nie pozwoliła Wykonawcy na wykonywanie żadnego 
frontu robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy i wymagała wstrzymania 
wykonania wszystkich robót stanowiących Przedmiot umowy, co zostało potwierdzone 
wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru ze strony 
Zamawiającego.  

10.  Zamawiający przywiduje możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) 
Przedmiotu niniejszej umowy  przewidzianych w dokumentacji projektowej (roboty 
zaniechane)  w sytuacji, gdy okaże się, że ich wykonanie nie leży w interesie 
publicznym lub wykonanie tych części nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od 
stron umowy. Rezygnacja z wykonywania tych części należy rozumieć jako 
uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od części Przedmiotu umowy. 
Zamawiający może wykonać uprawnienie do odstąpienia od części umowy w terminie 
90 od daty zaistnienia przesłanek opisanych w zdaniu pierwszym. Wykonawca 
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oświadcza, że wyraża zgodę na odstąpienie od części umowy w takiej sytuacji. Roboty 
nie wykonywane w wyniku odstąpienia  od części przedmiotu umowy w dalszej 
części umowy nazywane będą „robotami zaniechanymi”. 

11. W przypadku rezygnacji Zamawiającego z wykonywania części robót Zamawiający 
przedłoży Wykonawcy stosowne oświadczenie, a strony sporządzą protokół 
konieczności, zatwierdzony inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego. Protokół 
musi zawierać opis zmiany, to jest jakie roboty nie będą wykonywane, uzasadnienie 
zmiany wskazujące, że zostały spełnione przesłanki, o których mowa w ust. 10 oraz 
musi zawierać informację na temat kosztu zmiany (załącznikiem do protokołu 
konieczności będzie sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez 
Zamawiającego kosztorys dla robót zaniechanych sporządzany zgodnie z zasadami 
określonymi w ust. 13).  

12. Protokół konieczności , o którym mowa w ust. 11 powyżej wraz z załącznikami będzie 
podstawą do sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy, przy czym aneks 
ten będzie miał charakter informacyjny, bowiem oświadczenie o odstąpieniu od części 
umowy będzie skuteczne z chwilą doręczenia oświadczenia Wykonawcy. 

13. Wartość robót zaniechanych, które nie będą wykonywane wskutek odstąpienia 
Zamawiającego od części przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie  ustalenia 
przez odpowiednio umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy 
procentowego stosunku niewykonanych robót i procentowego stosunku wartości tych 
robót do wartości całego Przedmiotu Umowy i zostanie odliczone od Wynagrodzenia 
Wykonawcy. W przypadku, gdyby ten sposób wyliczenia byłby za bardzo niedokładny 
dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej części Przedmiotu Umowy na 
podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, w oparciu o odpowiednie 
KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, a 
zatwierdzonego uprzednio przez Zamawiającego. 

 
§ 15 

„Konieczne prace dodatkowe” 
1.    Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku wystąpienia w trakcie 

realizacji Przedmiotu umowy okoliczności, których Zamawiający działając  
z należytą starannością, nie mógł przewidzieć i gdy wartość zmiany umowy nie 
przekracza 50%  kwoty, o której mowa w § 6 ust.1 niniejszej umowy, w szczególności  
w przypadku konieczności wykonania „koniecznych prac dodatkowych”, w sytuacji 
gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu 
umowy, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy 
technicznej i przepisami obowiązującymi  na dzień odbioru końcowego,  

2.     Przez „ konieczne prace dodatkowe”, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu  
należy rozumieć prace, które nie były objęte dostarczoną przez Zamawiającego 
Dokumentacją projektową ani specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych, a są konieczne w celu realizacji Przedmiotu umowy w zakresie 
umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na 
użytkowanie oraz użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem . 

3.    W przypadku zaistnienia konieczności wykonania „koniecznych prac dodatkowych”,  
o których mowa w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest 
do przedstawienia Zamawiającemu na piśmie stanowiska Wykonawcy, 
zawierającego opis stanu faktycznego przedstawiający okoliczności faktyczne  
i techniczne uzasadniające konieczność wykonania „koniecznych prac dodatkowych” dla 
prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej 
umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi  na dzień odbioru 
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końcowego przepisami, a także  dokumenty wraz z opisem potwierdzające, że „konieczne 
prace dodatkowe” nie były ujęte w dokumentacji projektowej  ani w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a także wskazanie zakresu  
i rozmiaru „koniecznych prac dodatkowych” oraz przedmiaru dla tych prac . 

4.    Zamawiający zapozna się z treścią pisma Wykonawcy oraz  dokona stosownej analizy 
przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów. W przypadku uznania przez 
Zamawiającego, iż dla prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, określonego  
w § 2 ust. 1 umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi  na 
dzień odbioru końcowego przepisami niezbędne jest wykonanie „koniecznych prac 
dodatkowych” wskazywanych przez Wykonawcę Zamawiający przekaże swoje 
stanowisko Wykonawcy a Wykonawca zobowiązany będzie do  sporządzenia kosztorysu 
określającego koszt wykonania „koniecznych prac dodatkowych”, zgodnie z 
zasadami określonymi w niniejszym paragrafie ( dalej: kosztorys koniecznych prac 
dodatkowych). 

5.    Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu 
kosztorysu dla koniecznych prac dodatkowych, o którym mowa w ust. 4 niniejszego 
paragrafu opracowanego według następujących poniższych zasad: 

1) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysu ofertowego stanowiącego 
załącznik nr  2 do niniejszej umowy, 

           2) w przypadku gdy wystąpią konieczne prace dodatkowe, które nie zostały ujęte  
w kosztorysie ofertowym  stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy  
tzn.  takie dla których nie można określić cen jednostkowych zgodnie z pkt 1) 
powyżej, Wykonawca dokona wyceny tych robót w oparciu o następujące 
założenia: 

a) podstawą do określenia nakładów rzeczowych j będą nakłady publikowane  
w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich 
pozycji zastosowane będą Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR),  
a w przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR 
podstawą do określenia nakładów rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie 
ofertowym będzie kalkulacja indywidualna nakładów rzeczowych Wykonawcy 
zatwierdzona przez Zamawiającego, 

 b) dla określenia ceny jednostkowej koniecznych prac dodatkowych, o których 
mowa w pkt 2) powyżej tj. nieujętych  w  kosztorysie ofertowym stanowiącym 
załącznik nr 2 do niniejszej umowy zastosowane będą średnie ceny i wskaźniki 
(R (robocizna), M (cena materiałów), S (koszty pracy sprzętu), Ko (koszty 
ogólne) i Z (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytów Sekocenbud,  

c) dla określenia ceny materiałów  i sprzętu nie publikowanych w  zeszytach  
Sekocenbud  Wykonawca przedstawi cenę opartą na danych wynikających 
z przeprowadzonego przez Wykonawcę rozeznania rynku i zatwierdzoną przez 
Zamawiającego.   

6.      Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu „kosztorysu 
koniecznych prac dodatkowych” do weryfikacji  i zatwierdzenia. 

7.       W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj.: pisemne stanowisko 
Wykonawcy (ust.3 niniejszego paragrafu) i opracowany przez Wykonawcę oraz 
zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys koniecznych prac dodatkowych,  strony 
sporządzą protokół konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony 
Zamawiającego i zatwierdzony przez strony umowy reprezentowane przez osoby 
uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowić 
będą załączniki do protokołu konieczności. 
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8.       Protokół konieczności , o którym mowa w ust. 7 powyżej wraz z załącznikami będzie 
podstawą do sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy i wprowadzenia do 
umowy zamian wynikających z konieczności wykonania „koniecznych prac 
dodatkowych”. 

9.       Rozliczenie  „koniecznych prac dodatkowych” zostanie dokonane na podstawie ilości 
wykonanych i odebranych robót  na podstawie kosztorysu powykonawczego 
(sporządzonego na podstawie książki obmiarów) według niezmiennych cen określonych 
w kosztorys koniecznych prac dodatkowych. 

10.    Czas poświęcony na przeprowadzenia procedury, o której mowa w niniejszym paragrafie 
związanej z pojawianiem się w trakcie realizacji Przedmiotu umowy kwestii  
„koniecznych prac dodatkowych” liczony od daty przedłożenia Zamawiającemu przez 
Wykonawcę jego pisemnego stanowiska, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu  
do czasu podpisania przez strony umowy aneksu do niniejszej umowy, o którym mowa 
w ust. 8 niniejszego paragrafu nie stanowi zwłoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu 
umowy, jednakże pod warunkiem, iż okoliczność wystąpienia konieczności wykonania 
„koniecznych prac dodatkowych” nie pozwoliła Wykonawcy na wykonywanie 
żadnego frontu robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy i wymagała wstrzymania 
wykonania wszystkich robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy, co zostało 
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru ze 
strony Zamawiającego. 

 
§ 16 

„ Dodatkowe roboty budowlane” wykraczające poza Przedmiot umowy 
1. W przypadku dokonywania zmiany treści niniejszej umowy na podstawie art. 144 

ust.1 pkt 2) Pzp, w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w  art. 144 
ust.1 pkt 2) Pzp ustala się poniższe zasady postępowania. 

2. Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych wykraczających poza przedmiot 
niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie 
art. 144 ust.1 pkt 2) Pzp  (tzw. „ dodatkowych robót budowlanych”) może nastąpić 
po podpisaniu przez strony niniejszej umowy aneksu zmieniającego niniejszą 
umowę w tym zakresie. 

3. Podstawą do podpisania aneksu, o którym mowa w ust. 2 powyżej będzie protokół 
konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego 
i zatwierdzony przez strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich 
reprezentacji. Protokół konieczności, o którym mowa w zdaniu pierwszym musi 
zawierać  uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa 
w art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp. 

4.  Rozpoczęcie wykonywania tzw. „dodatkowych robót budowlanych” , 
wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia 
podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2) Pzp, musi być 
poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej te roboty zgodnej  
z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi i uzyskaniem 
odpowiedniej decyzji uprawniającej do prowadzenia przedmiotowych robót.  

5. Podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie tzw. „dodatkowych 
robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot 
zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2) Pzp będzie 
kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczenie  
„dodatkowych robót budowlanych” zostanie dokonane na podstawie ilości 
wykonanych i odebranych robót  na podstawie kosztorysu powykonawczego 
(sporządzonego na podstawie książki obmiarów) według niezmiennych cen 
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określonych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej 
umowy, 

6. W przypadku gdy wystąpią roboty, które nie zostały ujęte w kosztorysie ofertowym 
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy tzn. takie, których nie można 
rozliczyć zgodnie z ust. 5 powyżej  gdyż nie określono dla tych robót cen 
jednostkowych, roboty te zostaną rozliczone na podstawie kosztorysu 
powykonawczego (sporządzonego na podstawie książki obmiarów) według 
niezmiennych cen określonych w „dodatkowym kosztorysie” opracowanym przez 
Wykonawcę w oparciu o założenia, o których mowa w ust. 7 poniżej i zatwierdzonym 
uprzednio przez Zamawiającego. Przedmiotowy kosztorys stanowić będzie załącznik 
do aneksu, o którym mowa w ust. 2 powyżej. 

7. „Dodatkowy kosztorys”, o którym mowa w ust. 6  powyżej zostanie opracowany 
przez Wykonawcę w oparciu o następujące  założenia:  

1) podstawą do określenia nakładów rzeczowych w  „dodatkowym 
kosztorysie”, o którym mowa  w ust. 6 powyżej będą nakłady 
publikowane w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku 
braku odpowiednich pozycji zastosowane będą Katalogi Norm Nakładów 
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji  
w katalogach KNR i KNNR podstawą do określenia nakładów rzeczowych 
w przedmiotowym kosztorysie ofertowym będzie kalkulacja 
indywidualna nakładów rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez 
Zamawiającego, 

2) dla określenia ceny jednostkowej robót ujętych w  „dodatkowym 
kosztorysie”, o którym mowa w ust. 6 powyżej zastosowane będą średnie 
ceny i wskaźniki tj. R (robocizna), M (cena materiałów), S (koszty pracy 
sprzętu), Ko (koszty ogólne) i Z (zysk) z ostatnich publikowanych 
zeszytów Sekocenbud, 

3) dla określenia ceny materiałów  i sprzętu nie publikowanych w  zeszytach  
Sekocenbud  Wykonawca przedstawi cenę opartą na danych wynikających 
z przeprowadzonego przez Wykonawcę rozeznania rynku i zatwierdzoną 
przez Zamawiającego.   
 

§ 17 
Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do niniejszej umowy na etapie 
realizacji prac, jeżeli wystąpią następujące przesłanki: 

1) wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające 
Wykonawcy wykonanie robót  stanowiących Przedmiot niniejszej umowy  a 
tym samym uniemożliwiają wykonania Przedmiotu umowy w terminie, o 
którym mowa w § 4 ust. 1 pkt c) niniejszej umowy. Do niesprzyjających 
warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie 
robót w określonym terminie zalicza się w szczególności: niskie temperatury 
poniżej 0 0C,  długotrwałe lub intensywne opady atmosferyczne przekraczające 
30 mm słupa wody na m2, porywisty wiatr wiejący z prędkością średnią ponad 
15m/s lub w porywach ponad 20 m/s, grad , którego opad przekracza 10 mm w 
ciągu doby, niesprzyjające temperatury oraz klęski żywiołowe czyli  działanie 
siły wyższej. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia 
wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż 
o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie robót 
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budowlanych stanowiących Przedmiot umowy i uniemożliwiającej wykonanie 
Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym, 

2) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę potrzeby wykonania „koniecznych 
prac dodatkowych”  i konieczności przeprowadzenia związanej z tym 
procedury, o której mowa w § 15 niniejszej umowy, strony mogą przesunąć 
termin zakończenia wykonania niniejszej umowy o czas poświęcony na 
przeprowadzenia procedury, o której mowa w § 15 niniejszej umowy, liczony 
od daty przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę jego pisemnego 
stanowiska, o którym mowa w § 15 ust. 3 niniejszej umowy do czasu 
podpisania przez strony aneksu do niniejszej umowy, pod warunkiem,  
iż okoliczność wystąpienia konieczności wykonania „koniecznych prac 
dodatkowych” nie pozwoliła Wykonawcy na wykonywanie żadnego frontu 
robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy i wymagała wstrzymania 
wykonania wszystkich robót stanowiących Przedmiot umowy, co zostało 
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez inspektora 
nadzoru ze strony Zamawiającego,  

3) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę konieczności wykonania robót 
zamiennych i konieczności przeprowadzenia związanej z tym procedury,  
o której mowa w § 14 niniejszej umowy, strony mogą przesunąć termin 
zakończenia wykonania umowy o czas poświęcony na przeprowadzenia 
procedury, o której mowa w §14 niniejszej umowy, liczony od daty 
przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę jego pisemnego stanowiska,  
o którym mowa w § 14 ust. 3 niniejszej umowy do czasu podpisania przez 
strony aneksu do niniejszej umowy, pod warunkiem, iż okoliczność 
wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych nie pozwoliła 
Wykonawcy na wykonywanie żadnego frontu robót stanowiących Przedmiot 
niniejszej umowy i wymagała wstrzymania wykonania wszystkich robót 
stanowiących Przedmiot umowy, co zostało potwierdzone wpisem w dzienniku 
budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego,  

4) w przypadku podpisania przez strony aneksu do umowy i dokonania zamiany 
treści niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2) Pzp, w związku 
z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w  art. 144 ust.1 pkt. 2) Pzp   
i zlecenia Wykonawcy wykonania „dodatkowych robót budowlanych”  
wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia 
podstawowego)  o ile wykonanie tych robót wpływa na termin wykonania 
przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć 
termin zakończenia wykonania umowy o okres  wynikający z konieczności 
wykonania zleconych Wykonawcy „ dodatkowych robót budowlanych”, 

5) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, 
warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których nie można było 
przewidzieć w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku 
Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas 
niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania 
przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie 
pierwotnie ustalonym ( tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych 
badań lub ekspertyz), 

6) wystąpi brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych 
w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub 
urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone 
w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim 
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przypadku Wykonawca i Zamawiający mogą postanowić o zmianie sposobu 
świadczenia Wykonawcy określonego w umowie, w szczególności mogą 
postanowić o zmianie materiałów lub urządzeń, które mają być wykorzystane 
przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

7) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie 
budowlanym, na podstawie którego Wykonawca realizuje roboty budowlane, 
które uniemożliwiają wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z założonym 
harmonogramem. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin 
zakończenia robót budowlanych o okres wynikający i uzasadniony 
wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie budowlanym, 

8) wystąpią istotne wady dokumentacji projektowej, których usunięcie 
wstrzymuje wykonywanie robót. Taka sytuacja winna być odnotowana 
w dzienniku budowy oraz musi być udokumentowana stosownymi 
protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz 
zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku strony mogą 
przesunąć termin wykonania umowy o okres równy okresowi przerw lub 
przestoju spowodowanego koniecznością usunięcia wad dokumentacji 
projektowej, 

9) wystąpią okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, które 
uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym 
w umowie. W przypadku gdy okoliczności, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym wystąpią na etapie realizacji robot budowlanych to taka sytuacja 
winna być odnotowana w dzienniku budowy oraz musi być udokumentowana 
stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora 
nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku 
strony mogą przesunąć termin wykonania umowy o okres równy okresowi 
przerw lub przestoju, 

10) wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych 
za realizację ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego, w tym także 
kierownika budowy). W takim przypadku strony mogą dokonać zmian osób 
koordynujących. W przypadku, gdy  zgodnie  na etapie postępowania  
udzielenia zamówienia publicznego w odniesieniu do osób pełniących 
określone funkcje na budowie, a których miałaby dotyczyć zmiana, 
Zamawiający określił warunki i wymagania wobec Wykonawcy na 
okoliczność spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 
zmiana takich osób jest możliwa wyłącznie po uprzednim okazaniu przez 
Wykonawcę dokumentów z których wynika , iż  nowa osoba będzie spełniała 
warunki i wymagania określone przez Zamawiającego na etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, 

11) wystąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastruktur ą podziemną lub 
innymi obiektami . W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin 
zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak 
nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie 
Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym tj. o czas konieczny do 
podjęcia  i wykonania działań mających na celu usunięcie  ( przełożenie) 
infrastruktury podziemnej  kolidującej z prowadzeniem robót stanowiących 
przedmiot niniejszej umowy, 

12) w przypadku konieczności przeprowadzenia kontroli uprzedniej przed 
zawarciem umowy przez powołane do tego instytucje, w szczególności  
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w związku z  uzyskaniem dofinansowania na realizację Przedmiotu umowy ze 
środków unijnych. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin 
wykonania umowy o czas trwania kontroli, 

13) w przypadku gdy  okaże się, że kwota najniższej oferty przewyższa kwotę 
jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia  
i zachodzi konieczność podjęcia przez Zamawiającego działań zmierzających 
do pozyskania dodatkowych środków finansowych, strony mogą przesunąć 
termin wykonania umowy o okres, w którym Zamawiający podejmował 
działania zmierzające do pozyskania dodatkowych środków finansowych  
liczony od dnia, w którym dokonano otwarcia ofert do dnia otrzymania przez 
Zamawiającego informacji o pozyskaniu dodatkowych środków  finansowych 
na realizację Przedmiotu umowy.  

2. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu,  

w terminie do 14 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmian umowy. 
4. W przypadkach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu przedłużenie terminu 

wykonania Przedmiotu umowy może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, 
jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie 
Przedmiotu umowy. Przedłużenie terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez 
Wykonawcę wniosku o sporządzenie aneksu do umowy wraz z powołaniem się na 
podstawę zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności faktyczne. 
Do wniosku o sporządzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć 
również potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów 
potwierdzających okoliczności faktyczne wskazywane przez Wykonawcę we wniosku. 
Zamawiający może zażądać od Wykonawcy okazania oryginałów przedstawionych przez 
Wykonawcę dokumentów. 
 

§ 18  
Ochrona danych osobowych 

1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 albo 
art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: „RODO”), dotyczące przetwarzania danych osobowych przez 
Gminę Miejską Kraków – Zarząd Dróg Miasta Krakowa jako administratora 
danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec osób fizycznych, od których dane 
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji Przedmiotu umowy, w 
szczególności  wobec osób skierowanych do realizacji zamówienia,  w tym: 

1) osób wskazanych przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące i koordynujące 
realizację umowy ze strony Wykonawcy,  

2) osób wskazanych przez Wykonawcę do  realizacji określonych obowiązków 
(np. Kierownik Budowy), 

3) osób, uczestniczących w realizacji Przedmiotu umowy, na których 
doświadczenie Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 

4) osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub osób 
fizycznych   - prowadzących działalność gospodarczą, które Wykonawca  
wskazał w ofercie  jako podwykonawców. 

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej 
umowy. 
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2. W przypadku  gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy  Wykonawca będzie 
współpracował prze realizacji Przedmiotu umowy  z innymi lub dodatkowymi osobami, 
których, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu, w szczególności osób wykonujących czynności, co do których 
Zamawiający formułuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy 
o pracę oraz osób wymienionych w ust. 1 pkt. 1) – 4) powyżej, Wykonawca zobowiązuje 
się do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej,  
stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej umowy.  

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczność przekazania 
Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów zawierających dane osobowe  lub 
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposób, pomiędzy Zamawiającym  
a Wykonawcą zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych.  
Wzór umowy powierzenia danych osobowych stanowi załącznik nr 8  do niniejszej 
umowy.  

4. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu  wszelkich roszczeń 
związanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi  
z jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań 
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), które wynikają  
z naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej 
Umowie, w szczególności określonych w § 18 ust. 1, 2 i 3 niniejszej Umowy. W celu 
uniknięcia wątpliwości strony zgodnie postanawiają, iż niniejsze postanowienie stanowi 
zobowiązanie Wykonawcy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub 
organu nadzoru, w ramach którego Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich 
roszczeń zgłoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w związku  
z naruszeniem przez Zamawiającego obowiązku informacyjnego przewidzianego  
w art. 13 i 14 RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowiązany jest 
zaspokoić roszczenia tych osób lub zapłacić wszelkie kary administracyjne zamiast 
Zamawiającego, dochodzone od Zamawiającego w związku z naruszeniem przez 
Wykonawcę obowiązków przewidzianych w § 18 ust. 1, 2 i 3 niniejszej Umowy.  
W wypadku zaspokojenia przez Zamawiającego roszczeń związanych ze szkodami, 
karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z jakichkolwiek zarzutów, 
żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań podejmowanych przez osoby trzecie 
(w tym organy nadzorcze), które wynikają z naruszenia lub dotyczą naruszenia 
obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej Umowie, w szczególności 
określonych w § 18 ust. 1, 2 i 3 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 
zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych 
osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku  
z naruszeniem przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszej Umowie,  
w szczególności określonych w § 18 ust. 1, 2 i 3 niniejszej Umowy. 

 
§ 19 

Postanowienia końcowe 
1. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
2. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. 
3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy 
Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz Prawa Budowlanego. 

4. Niniejszą Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 
trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca. 
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§ 20 

                                                         Wykaz załączników 
Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej umowy: 

1) załącznik nr 1 – harmonogram robót; 
2) załącznik nr 2 – kosztorys ofertowy; 
3) załącznik nr 3 – wykaz rozliczeń umów zawartych z podwykonawcami oraz umów 

zawartych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami; 
4) załącznik nr 4 – wykaz podwykonawców (zostanie dołączony po jego opracowaniu 

zgodnie z procedurą zatwierdzania podwykonawców określoną w umowie); 
5) załącznik nr 5 – kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia, 
6) załącznik nr 6 – harmonogram rzeczowo-finansowy, 
7) załącznik nr 7 – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, 
8) załącznik nr 8 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 
 
 
ZAMAWIAJ ĄCY        WYKONAWCA 
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Załącznik nr 3.  
Wzór wykazu rozliczeń umów zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami 
 

l.p. 
Nazwa 

podwykonawcy/dalszego 
podwykonawcy 

Zakres robót 
wykonanych przez 

podwykonawcę/dalszego 
podwykonawcę  

Data zaakceptowania 
podwykonawcy/dalszego 

podwykonawcy przez 
Inwestora  

Numer i data zawarcia 
umowy z 

podwykonawcą/dalszym 
podwykonawcą 

Całkowita wysokość 
wynagrodzenia określona w 

umowie zawartej przez 
wykonawcę/podwykonawcę  

Całkowita wysokość 
wynagrodzenia 
wypłaconego 

podwykonawcy/dalszemu 
podwykonawcy 

Rodzaj wynagrodzenia 
(wynagrodzenie 

ryczałtowe/kosztorysowe) 
Uwagi 

1.                 
2.                 
3.                 
4.                 
5.                 
6.                 
7.                 
8.                 
9.                 
10.                 
11.                 
12.                 
13.                 
14.                 
15.                 
16.                 
17.                 
18.                 
19.                 
20.                 
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Załącznik nr 7 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

� Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Kraków - Zarząd Dróg Miasta 

Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków (dalej: „ZDMK” lub „Zamawiający”). 

� Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych tel.: 12-616-74-56.  

� Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu (właściwe zaznaczyć): 

□ Realizacji przez Zamawiającego inwestycji ………/nazwa 

inwestycji/……………………………………….(dalej „Inwestycja”) – w tym celu 

przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, zawód, 

samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe; 

□ Kontroli przez Zamawiającego wykonania przez ……………/nazwa 

Wykonawcy/………………….. (dalej „Wykonawca”) obowiązku zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, co do których Zamawiający 

formułuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę – w 

tym celu przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, 

data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu 

□ kontaktu, współpracy przez Zamawiającego z przedstawicielami Wykonawcy 

wskazanymi przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące i koordynujące realizację umowy 

ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujące określone obowiązki (np. Kierownik 

Budowy) oraz osoby uczestniczące w realizacji Inwestycji, na których doświadczenie 

Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu – w tym celu przetwarzane będą następujące kategorie danych 

osobowych: imię i nazwisko, zawód, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia 

zawodowe; 

□ oceny wypełniania przez Wykonawcę obowiązków umownych w zakresie  dysponowania 

personelem spełniającym wymogi określone w umowie oraz w SIWZ – w tym celu 

przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, zawód, 

samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe; 

� Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie 

jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora, to jest wykonania umowy, której przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej 

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego; 
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� odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie umowa oraz dokumentacja związana z jej wykonywaniem w oparciu o obowiązujące 

przepisy prawa;  

� Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakończenia okresu 

gwarancji lub rękojmi udzielonej przez Wykonawcę na roboty budowlane lub usługi realizowane 

w ramach Inwestycji oraz przez okres trwałości projektu dofinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze środków UE) 

� Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

dobrowolne; konsekwencje niepodania określonych danych stanowi naruszenie postanowień 

umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a zamawiającym o realizacji Inwestycji;   

� W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

� Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji. 

� Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ** ; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO;  

− prawo sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec 

przetwarzania danych osobowych.  

� nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

Potwierdzam otrzymanie powyższej informacji.  

 

……………………………………………………… 

/data, imię i nazwisko, podpis/ 
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Załącznik nr 8 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 
 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
  
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiędzy: 
 
Gminą Miejską Kraków  z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4, posiadającą NIP: 676 101 37 17,  
REGON: 351554353 reprezentowaną przez …………………………………………….– Dyrektora Zarządu Dróg Miasta 
Krakowa , działającego na podstawie Pełnomocnictwa Nr ………………..  Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 
……………………….. 2018 r.;  
 
zwaną dalej Administratorem danych,  
 
a 
(w przypadku spółek prawa handlowego) 
 ............................................................................................................................................................................. 
 zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., której 
akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ......... Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości …………..(dotyczy spółki 
 z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: .............................. i 
NIP: .............................., reprezentowanym przez: 
..................................................................  
 
(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… na podstawie 
wpisu  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
zamieszkałym………..…………………..……………………. legitymującym się dowodem osobistym (seria i 
numer)....................................................., posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., PESEL 
………………………. 
 
(w przypadku spółki cywilnej ) 
1. ………………………….... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………zamieszkałym 
……………………………………………………….,  legitymującym się dowodem osobistym (seria i 
numer).................................................. PESEL..............................................  
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , 
2. ……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… zamieszkałym 
…………….……………….………………………… legitymującym się dowodem osobistym 
( seria i numer)............................................. PESEL................................................................................................... 
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej   
prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ……………….……………………. 
posiadającym REGON……………………………… i NIP……………………………………………………….  pod 
adresem: ……………………… …………………………………… adres do doręczeń ( jeżeli jest inny niż adres prowadzenia 
działalności zgłoszony w CEIDG) ………………………………….. 
  
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w ramach konsorcjum) 
(w przypadku spółki prawa handlowego) 
1..................................................................................................................................................... zarejestrowanym w  rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., której akta rejestrowe 
przechowywane są w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości ……………….. (dotyczy spółki z o.o. 
i spółki akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: .............................. i NIP: 
.............................., reprezentowanym   przez: 
.................................................................  
lub  (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
2. ………… ……………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………. zam.  
………… ………..……… ……………. legitymującym się dowodem osobistym (seria i 
numer)....................................................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , 
posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., PESEL ………………………. 
 
reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr …. z dnia: 
…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez: 
1) ………………………………………………. 
2) ………………………………………………. 
zwanym dalej Przetwarzającym dane. 
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§ 1 
Oświadczenia Stron 

1. Administrator danych niniejszym oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie RODO”).  

2. Przetwarzający dane niniejszym oświadcza, że posiada możliwości, doświadczenie, wiedzę i wykwalifikowany 
personel wymagany do prawidłowego wykonywania usług objętych niniejszą Umową. W szczególności, 
Przetwarzający dane niniejszym oświadcza, że są mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych 
osobowych, określone w Rozporządzeniu RODO oraz określone w innych obowiązujących przepisach w zakresie 
ochrony danych osobowych. 

 
§ 2 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 
1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzającemu dane, w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. 

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzającego dane na rzecz Administratora 
danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, 
których dane dotyczą, określa załącznik 1 do niniejszej Umowy. 

3. Przetwarzający dane zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, 
Rozporządzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, 
których dane dotyczą. 

 
§ 3 

Obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora danych 
1. Administrator danych zobowiązuje się do zapewnienia, aby działania podejmowane w zakresie przetwarzania 

danych osobowych, o których mowa w Umowie Podstawowej i niniejszej Umowie były zgodne z prawem, uczciwe 
i transparentne w odniesieniu do osób, których dane dotyczą, które wskazano w załączniku  nr 1 do niniejszej 
Umowy.  

2. Administrator danych zleca Przetwarzającemu dane przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w imieniu 
Administratora danych. Przetwarzający dane zobowiązany jest przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z 
postanowieniami Umowy Podstawowej, niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba że 
przepisy prawa Unii Europejskiej lub państwa należącego do Unii Europejskiej lub położonego na terenie 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowią inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem takiego 
przetwarzania wykraczającego poza zakres polecenia Administratora danych Przetwarzający Dane informuje o tym 
Administratora danych, chyba że prawo Unii Europejskiej lub Państwa Członkowskiego zabrania przekazania 
takiej informacji z ważnych względów interesu publicznego. 

3. Przetwarzający dane jest obowiązany przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie 
Administratora danych, co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. Powyższy obowiązek nie dotyczy sytuacji, gdy wymóg przetwarzania danych osobowych 
nakłada na Przetwarzającego dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku 
przed rozpoczęciem przetwarzania Przetwarzający dane poinformuje Administratora Danych o tym obowiązku 
prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

4. Przetwarzający Dane zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Administratora danych, jeżeli, jego zdaniem, 
polecenie Administratora danych będzie naruszało przepisy Rozporządzenia RODO lub inne przepisy w zakresie 
ochrony danych obowiązujące w Unii Europejskiej lub państwach należących do Unii Europejskiej lub położonych 
na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w której Przetwarzający dane stwierdzi, że 
polecenie Administratora danych narusza przepisy Rozporządzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony 
danych obowiązujące w Unii Europejskiej lub państwach należących do Unii Europejskiej lub położonych na 
terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzający dane jest uprawniony do odmowy wykonania 
polecenia Administratora danych. Jeżeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzającego 
Dane, potwierdzi polecenie, Przetwarzający dane jest zobowiązany do wykonania takiego polecenia. 

 
§ 4 

Obowiązki Przetwarzającego dane  
1. Przetwarzający dane oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia RODO. 
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2. Przetwarzający dane zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 
osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzający dane 
zapewnia, że osoby przetwarzające dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowiązały się do 
zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania 
tajemnicy. 

3. Przetwarzający dane zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 
Rozporządzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych 
osobowych w celu realizacji Umowy o współpracy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzającego dane, 
jak i po jego ustaniu. 

4. Przetwarzający dane zobowiązuje się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 
zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania, o których mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich 
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających 
adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o 
których mowa w art. 32 Rozporządzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa, które 
Przetwarzający dane musi zapewnić, określony jest w załączniku 2 do niniejszej Umowy. 

5. Przetwarzający dane w miarę możliwości pomaga Administratorowi danych wywiązywać się z obowiązku 
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III 
RODO. Jednocześnie Przetwarzający dane, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, 
pomaga Administratorowi danych wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO. 

6. W przypadku rozwiązania Umowy Podstawowej, Przetwarzający dane zobowiązuje się do zwrócenia mu danych 
osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy. 

7. Przetwarzający dane jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora danych o wszelkich prawnie 
wiążących żądaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organów ścigania, chyba że jest to zabronione z 
innego względu, na przykład na podstawie zakazu wynikającego z prawa karnego w celu zachowania poufności 
dochodzenia prowadzonego przez organy ścigania; 

8. Przetwarzający dane jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora danych o wszelkich skargach i 
żądaniach otrzymanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, w tym żądaniach dotyczących dostępu, 
poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek. 

9. Przetwarzający dane udostępni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 
obowiązków określonych w Umowie oraz umożliwi Administratorowi danych lub audytorowi upoważnionemu 
przez Administratora przeprowadzanie audytów. 

 
§ 5 

Powiadomienie o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych 
1. Po powzięciu przez Przetwarzającego dane informacji o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych u 

Przetwarzającego dane, w tym przepisów rozporządzenia RODO lub innych przepisów o ochronie danych, 
Przetwarzający dane jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora danych o takim naruszeniu 
bezpieczeństwa danych osobowych, lecz nie później niż w terminie 24 godzin. 

2. Przetwarzający zobowiązuje się w szczególności: 
a) poinformować o sytuacji Administratora danych, podając wszelkie informacje dotyczące naruszenia, 
b) ustalić przyczynę naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, 
c) podjąć wszelkie czynności mające na celu ograniczenie skutków naruszenia, usuniecie naruszenia oraz 

zabezpieczenie danych osobowych w sposób należyty przed dalszymi naruszeniami, 
d) zebrać wszelkie możliwe dane i dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności naruszenia i 

przeciwdziałaniu podobnym naruszeniom w przyszłości, 
e) udzielić Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu osób, których praw 

dotyczyło naruszenie oraz w obsłudze ich roszczeń.   
3.  Przetwarzający dane zobowiązuje się zwolnić Administratora danych z odpowiedzialności w wypadku zgłoszenia 

roszczeń przez osoby fizyczne związanych z naruszeniem bezpieczeństwa danych u Przetwarzającego dane. W celu 
uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie stanowi zobowiązanie o świadczenie na rzecz osoby trzeciej – 
osoby fizycznej zgłaszającej roszczenia, zgodnie z którym Przetwarzający dane zobowiązuje się do pokrycia 
wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby fizyczne w związku z naruszeniem bezpieczeństwa danych 
osobowych u Przetwarzającego dane. 

4. Niezależnie od powyższego, Przetwarzający dane jest zobowiązany do udzielenia pomocy Administratorowi 
danych w wypełnianiu obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów w zakresie powiadomień o 
naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych. 
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§ 6 
Prawo kontroli 

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia RODO ma prawo kontroli, czy środki 
zastosowane przez Przetwarzającego dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych 
spełniają postanowienia umowy.  

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach 7.30 – 15.30 i z minimum 2 dniowym jego 
uprzedzeniem. 

3. Przetwarzający dane zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie 
wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni. 

4. Przetwarzający dane udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 
obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

 
§7 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 
1. Przetwarzający dane nie może powierzyć danych osobowych objętych niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na piśmie. Przetwarzający dane 
zobowiązuje się do przestrzegania warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których 
mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.  

2. W przypadku, gdy Przetwarzający dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy przetwarzanie 
danych osobowych (dalej „Podpowierzenie”) i wykonywanie zadań wynikających z Umowy osobie trzeciej (dalej 
„Podwykonawca”), zobowiązany jest do spełnienia następujących warunków: 
a. Przetwarzający dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o swoim zamiarze 

Podpowierzenia, 
b. zakres i cel Podpowierzenia nie będzie szerszy niż wynikający z niniejszej Umowy, 
c. Podpowierzenie będzie niezbędne dla realizacji celów wynikających z Umowy, 
d. Podpowierzenie nie naruszy interesów Administratora danych, 
e. Umowa o Podpowierzenie zapewni, że Podwykonawca będzie podlegał takim samym lub wyższym 

wymogom w zakresie bezpieczeństwa danych niż określone w niniejszej Umowie. Administrator Danych ma 
prawo żądać kopii Umowy o Podpowierzenie,  

f. Przetwarzający dane zobowiąże swojego Podwykonawcę do każdorazowego poinformowania 
Przetwarzającego dane, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach 
mogących skutkować odpowiedzialnością Administratora danych, Przetwarzającego dane lub Podwykonawcy 
na podstawie przepisów związanych z ochroną danych osobowych, a także o czynnościach i postępowaniach z 
własnym udziałem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez 
organy administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwości, jak również o 
kontrolach dotyczących przetwarzania danych osobowych lub świadczonych usług. 

 
§ 8 

Odpowiedzialność Przetwarzającego dane 
1. Przetwarzający dane zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek 

postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez 
Przetwarzającego dane danych osobowych określonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub 
orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzającego dane, a także o wszelkich 
planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania u 
Przetwarzającego dane tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych 
przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organ będący jego następcą.  

2. Odpowiedzialność Przetwarzającego dane wynikająca z naruszenia obowiązków określonych w niniejszej Umowie 
lub obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych jest nieograniczona.  

3. Przetwarzający dane odpowiada za szkody wyrządzone wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania 
obowiązków wynikających z Umowy oraz z obowiązujących przepisów, w tym za szkody powstałe w wyniku 
udostępnienia danych osobowych osobom nieupoważnionym, ich zabrania przez osobę nieuprawnioną, 
przetwarzania z naruszeniem obowiązujących przepisów, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub 
zniszczenia, które nastąpiły z winy Przetwarzającego dane. Odpowiedzialność powyższa obejmuje także 
odpowiedzialność Przetwarzającego dane za działania Podwykonawców, którym Przetwarzający dane 
podpowierzył przetwarzanie danych osobowych. 

4. Przetwarzający dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialności i zabezpieczy Administratora Danych 
przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z 
jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań podejmowanych przez osoby trzecie 
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(w tym organy nadzorcze), które wynikają z naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Przetwarzającego dane 
określonych w niniejszej Umowie. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie stanowi zobowiązanie o 
świadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w której Przetwarzający dane 
zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w 
związku z naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych u Przetwarzającego dane. W przedmiotowym 
przypadku Przetwarzający dane zobowiązany jest zaspokoić roszczenia tych osób lub zapłacić wszelkie kary 
administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych w związku z naruszeniem 
bezpieczeństwa danych osobowych u Przetwarzającego dane. 

 
§ 9 

Okres obowiązywania Umowy 
Okres obowiązywania niniejszej Umowy pokrywa się z okresem obowiązywania Umowy Podstawowej. W 
wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w zakresie rozwiązania Umowy są takie 
same jak w Umowie Podstawowej. 

 
§ 10 

Osoby nadzorujące 
1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy: 

........................................ nr tel. ………………. ., e-mail ……………………….. 
2. Przetwarzający dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy: 

........................................ nr tel. ………………. ., e-mail ……………………….. 
3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji umowy (bieżąca korespondencja 

robocza), będą podpisane przez osoby posiadające odpowiednie upoważnienia i będą przekazywane pomiędzy 
stronami pisemnie telefaksem lub drogą elektroniczną i, na następujące adresy: 
- dla Administratora danych: 

Faks: ………………….. 
Email: …………………. 

      - dla Przetwarzającego dane: 
Faks: ………………….. 
Email: …………………. 

4. Dokumenty zawierające oświadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy też potwierdzenia, 
wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej skuteczności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i 
muszą być podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio ze strony Przetwarzającego dane, przez 
osoby posiadające odpowiednie upoważnienia,. Doręczenia przedmiotowych dokumentów dokonywane będą 
osobiście lub, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w 
komparycji niniejszej umowy. W przypadku składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej opatrzonych 
bezpiecznym podpisem elektronicznym oświadczenia należy kierować na następujące adresy: 

5. Dla Administratora danych ……………………………. ( e – mail) 
6. Dla Przetwarzającego dane …………………………. ( e – mail). 

 
§ 11 

Wypowiedzenie Umowy 
1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, Administrator danych może 

wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy 
Przetwarzający dane: 
1) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w 

wyznaczonym terminie; 
2) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową, Rozporządzeniem RODO oraz z innymi przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 
3) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych. 

 
 

§ 12 
Postanowienia końcowe 

1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralną część Umowy Podstawowej. 
2. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby Administratora danych. 
3. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. 
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia RODO. 
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5. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej umowy: 
1) załącznik nr 1 - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzającego dane na rzecz 

Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz 
kategorie osób, których dane dotyczą; 
2) załącznik nr 2 – Wykaz zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa gwarantowanych przez Przetwarzającego 

dane; 
6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: 

  - trzy egzemplarze dla Administratora danych, 
  - jeden egzemplarz dla Przetwarzającego dane. 

 
 
ADMINISTRATOR DANYCH      PRZETWARZAJ ĄCY DANE 
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Załącznik nr 1 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
 
 
1. Kategorie osób, których dane dotyczą 
 
2. Przedmiot przetwarzania 
 
3. Charakter i cel przetwarzania 
 
4. Rodzaj danych osobowych 
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Załącznik nr 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
Wykaz minimalnych zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa, które musi zapewnić Przetwarzający dane. 

I.  Środki ochrony fizycznej danych 

1. Powierzone dane osobowe przechowywane będą w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyższonej 
odporności na włamanie (drzwi klasy C). 

2. Dane osobowe przechowywane będą w pomieszczeniu, w którym okna zabezpieczone są za pomocą krat, rolet lub 
folii antywłamaniowej. 

3. Pomieszczenia, w którym przetwarzane będą dane osobowe, wyposażone są w system alarmowy 
przeciwwłamaniowy. 

4. Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe przez całą dobę jest nadzorowany przez służbę 
ochrony. 

5. Dane osobowe w formie papierowej przechowywane jest w szafie zamykanej na klucz. 
6. Pomieszczenie, w którym przetwarzane są dane osobowe, zabezpieczone jest przed skutkami pożaru za pomocą 

systemu przeciwpożarowego lub wolnostojącej gaśnicy. 
7. Dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób mechaniczny za pomocą 

niszczarek dokumentów. 
 

II.  Środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacy jnej 

1. Zastosowano urządzenia typu UPS, generator prądu lub wydzieloną sieć elektroenergetyczną, chroniące system 
informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania. 

2. Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe, zabezpieczony jest za 
pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła. 

3. Zastosowano środki uniemożliwiające wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych 
przy użyciu systemów informatycznych. 

4. Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszający okresową zmianę haseł. 
5. Zastosowano system rejestracji dostępu do systemu/zbioru danych osobowych. 
6. Zastosowano macierz dyskową w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamięci dyskowej. 
7. Zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojańskie, 

rootkity, malware. 
8. Użyto system Firewall do ochrony dostępu do danych osobowych. 
9. Użyto system IDS/IPS do ochrony dostępu do danych osobowych. 

 
III.  Środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych 

1. Wykorzystano środki pozwalające na rejestrację zmian wykonywanych na poszczególnych elementach zbioru 
danych osobowych. 

2. Zastosowano środki umożliwiające określenie praw dostępu do wskazanego zakresu danych w ramach 
przetwarzanego zbioru danych osobowych. 

3. Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz 
hasła. 

4. Zastosowano systemowe środki pozwalające na określenie odpowiednich praw dostępu do zasobów 
informatycznych, w tym zbiorów danych osobowych dla poszczególnych użytkowników systemu informatycznego. 

5. Zastosowano mechanizm wymuszający okresową zmianę haseł dostępu do zbioru danych osobowych. 
6. Zainstalowano wygaszacze ekranów na stanowiskach, na których przetwarzane są dane osobowe. 
7. Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania 

danych osobowych w przypadku dłuższej nieaktywności pracy użytkownika. 
 

IV.  Środki organizacyjne 

1. Został wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujący przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych 
osobowych. 

2. Do przetwarzania danych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie. 
3. Prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. 
4. Została opracowana i wdrożona polityka bezpieczeństwa. 
5. Została opracowana i wdrożona instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania 

danych osobowych. 
6. Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z obowiązującymi w Polsce przepisami 

dotyczącymi ochrony danych osobowych. 
7. Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczeń systemu 

informatycznego. 
8. Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane zostały do zachowania ich w tajemnicy. 
9. Monitory komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe, ustawione są w sposób uniemożliwiający wgląd 

osobom postronnym w przetwarzane dane. 
10. Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane są w innym pomieszczeniu niż to, w którym znajduje 

się serwer, na którym dane osobowe przetwarzane są na bieżąco. 


