211 — Budowa parkingéw w os. Rigka — budowa miejsc postojowych przy ul.
Schweitzera

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w Krakowie w dniu ......ccccoveennane roku pomigdzy:
zawartej w Krakowie w dniu ......ccoeeeevneee, roku pomiedzy:

Gmina Miejskg Krakéw z siedziba w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swietych 3-4,
reprezentowang przez Marcina Hanczakowskiego —Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa,
dzialajacego na podstawie pelnomocnictwa Nr 373/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31
pazdziernika 2018 1., posiadajaca NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, zwana dalej
Zamawiajgcym,

a
(w przypadku spétek prawa handlowego)

zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym W ..o , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ..., , kapital zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki
z 0.0, i spétki akcyjnej), oplacony w czg$ci/w catosci (dotyezy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. INIP: e, TEpIEZENtOWaNym przez:
(w przypadku osoby fizycznej) ..., prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej
prowadzone;j przez Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii,
zamieszKalym. ... legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
FSTTT3 (=1 OO . posiadajgcym REGON! wvwmmasmas [ §
( w przypadku spotki cywilnej )

.................................. prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa
.............................. PATRTERRREIVIR. . voceos sies pamni iSRS i s gy JEE YT} ACY M 818

dowodem 0S0DIStYM (SErIa I MUITIET)....iviiiieiiaiiesiire s bbb
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnoéci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Przedsiebiorczodci i Technologii,

2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ...
zamleszkalym ................................................................. legitymujacym si¢ dowodem osobistym
( seria i NUMEr). ... wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii
prowadzacymi dziatalno§¢ gospodarcza w formie spétki cywilnej pod nazwag ...
posiadajacym REGON..........ooiiiiini s L S e e
(w przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sig o udzielenie zamdwienia, na przyklad w mmach
konsorcjum)
(w przvpadku spotki prawa handlowego)
..................................................................................................................................................... zarejestrowanym
w Sadzie Rejonowym W .......ococviiiniieininns , Wydzial ew s Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS ... , kapitat zaktadowy w wysokosci .............o (dotyczy spotki z 0.0. i
spoiki akeyjnej), optacony w catosci/w czedci (dotyczy spdtki akcyjnej), posiadajgcym REGON: oo
IR, ..ot s , reprezentowanym przez:
lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé gospodarczq)
e T . prowadzacym  dzialalno$§¢  gospodarcza  pod  nazwa
............................... ZAML. oevireieis veerereeiiieaieies taveeieennenn.. legitymujaeym sie dowodem osobistym
(SEriR 1 MUTHEE Jovninamrs s , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii, posiadajacym REGON:

.............................. T 1111 = —————

reprezentowanymi przez pehlomocmka do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr ... z dnia:

(Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:
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zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, znak sprawy: ............., SIrony zawierajq umowe nastepujgcej
tresci:

§1
Definicje
1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadaja nast¢pujace znaczenie:

1) Wynagrodzenie - jest to podane w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usunigciem wad ujawnionych przy odbiorze
w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jako$ci.

2) Dni robocze - ilekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych nalezy
rozumie¢ pod tym pojeciem dni od poniedziatku do pigtku za wyjgtkiem dni
ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

3) Dokumentacja projektowa obejmuje projekty budowlane i wykonawcze,
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, udzielone przez
Zamawiajacego odpowiedzi na pytania skladane w trakcie procedury udzielenia
zamoéwienia publicznego bedgcego podstawa do zawarcia niniejszej Umowy,
rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowigce integralng cz¢$¢ Umowy oraz
przygotowane przez Wykonawce Wwczasie trwania umowy inne rysunki
uzupelniajace te dokumenty.

4) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona przez Zamawiajgcego jako
jego przedstawiciel upowazniony do pelnienia obowigzkéw zgodnie z ustawg PB
oraz do nadzoru nad realizacjg niniejszej Umowy.

5) Nadzér autorski sa to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robét z dokumentacjg projektowa i uzgadnianiu
mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB.

6) Oferta Wykonawey jest to dokument, stanowigcy integralna czgs¢ Umowy, ktory
zostat przedlozony przez Wykonawcg w czasie postgpowania w sprawie udzielenia
zamdwienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy.

7) Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty
budowlane stanowigce czesé zamdwienia publicznego, zawartg migdzy wybranym
przez Zamawiajgcego Wykonawceg a innym podmiotem (podwykonawcq), a w
przypadku zamdwien publicznych na roboty budowlane takze migdzy
podwykonawcq a dalszym podwykonawcq lub migdzy dalszymi podwykonawcami,

8) Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot
budowlanych w zakresie podanym w Umowie.

9) Roboty tymezasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktére sa potrzebne do wykonania robot budowlanych
w rozumieniu pkt 8) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakoniczeniu robot
budowlanych.

10) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to zbiér dokumentow,
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowigcych integralng czesc
Umowy, okreslajacych zasady wykonania i odbioru robét w sposob pozwalajgcy na
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osiagniecie ich wymagane;j jakosci.

11)Teren budowy jest to teren niezbgdny do realizacji robdt, okreslony
w dokumentacji projektowej.

12) Termin zakonczenia robét - jest to faktyczna data zakonczenia robot, stwierdzona
zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako dziei zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu umowy, a
potwierdzona nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

13) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomigdzy Zamawiajgcym i Wykonawca
o wykonanie rob6t budowlanych w zaméwieniu publicznym.

14) Wada polega na wykonaniu danych robét lub ich czesci niezgodnie z Umowa,
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy
techniczne;j.

15) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy s3 to dokumenty lub kwota,
o ktorych stanowi art. 148 ustawy Pzp.

16) Sila wyisza - jest to zdarzenie, ktérego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie
mogly zapobiec ani ktéremu nie moga przeciwdziala¢, a ktére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie w czesei lub w calosci jego zobowigzan. Sila wyzsza
obejmuje w szczegdlnoscei, nastgpujace zdarzenia:

a) wojna, dzialania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewrdt wojskowy lub cywilny, wojna domowa,

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialow wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére mogg by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawcg;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trz¢sienie ziemi, ulewne
deszcze;

Jezeli wykonanie Umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek

innego wydarzenia stanowigcego dzialanie sity wyzszej zdefiniowanej powyzej to Inspektor

nadzoru Zamawiajacego zaswiadczy, ze wykonanie Umowy nie jest mozliwe. Wykonawca, po

otrzymaniu takiego $wiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren budowy i

wstrzyma roboty, a Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie za cato$¢ robot wykonanych przed

otrzymaniem takiego $wiadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu $wiadectwa, do

wykonania ktorych Wykonawca byl zobowigzany.

2. Skroéty i uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaty uzyte w niniejszej
umowie 0znaczaja:

BIOZ - Bezpieczenstwo 1 ochrona zdrowia

KC - Kodeks cywilny

KPC - Kodeks postepowania cywilnego

KRS - Krajowy rejestr sgdowy

PB - Prawo budowlane

PN - Polska norma

PZJ - Plan zapewnienia jakosci

p.z.p. - Prawo zaméwien publicznych

SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia

ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

UZP - Urzad Zamoéwien Publicznych

ZDMK - Zarzad Drog Miasta Krakowa

R - robocizna

M - cena materialow

S - koszty pracy sprzetu

Ko - koszty ogélne
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Z - zysk

1.

§2
Przedmiot umowy

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzona na

podstawie materiatéw otrzymanych w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia

publicznego, w szczegdélnosei w ramach Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zaméwienia, i wynikiem przeprowadzonego przetargu nieograniczonego (znak

SDEEWHE wssasvpms ) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, zobowiazuje si¢ do

wykonania zadania p.n. ,,Budowa parkingéw w os. Rzgka — budowa miejsc

postojowych przy ul. Schweitzera” zwanego dalej - ,,Przedmiotem umowy” zgodnie

z obowiazujagcymi przepisami oraz na warunkach ustalonych niniejszg Umowa, w

zakresie umozliwiajagcym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

pozwolenia na uzytkowanie jezeli bedzie wymagane oraz uzytkowanie Przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Przedmiot umowy obejmuje realizacje rob6t budowlanych okreslonych

w Dokumentacji projektowej, w szczegolnosci w przedmiarze robdt, stanowigcym

element Dokumentacji przetargowe;.

Szczegdtowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy okreslony jest w materiatach

otrzymanych przez Wykonawcg w trakcie postgpowania przetargowego, wtym w

szczegdlnosei w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz w Dokumentacji

projektowej, ktore stanowia integralng czgs¢ niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie¢ do wykonywania Przedmiotu umowy zgodnie

z harmonogramem robé6t ( harmonogram rzeczowo — finansowy), sporzagdzonym

przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajgcym po rozstrzygnigciu postgpowania

o udzielenie zaméwienia publicznego, ktory to harmonogram stanowi¢ bedzie

zalaceznik nr 1 do niniejszej Umowy.

Wykonawca oswiadcza, iz:

1) zapoznal si¢ z nalezytg staranno$cia z dokumentami przedstawionymi przez
Zamawiajacego, w szczegélnosci z Dokumentacja projektows, w tym
z przedmiarem robdt oraz terenem budowy a takze o§wiadcza ze nie wnosi do nich
jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadl znajomos¢
ogélnych i szczegdlnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym realizowang
inwestycja i trudnosciami jakie mogg wynikna¢ z jego charakterystyki;

3) szczegétowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktére uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji Umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okolicznoéci niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy;

5) posiada wymagane obowiazujacymi przepisami uprawnienia, konieczne
do$wiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
rébwniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia i nie widzi przeszkéd do petnego i terminowego wykonania
niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane stanowigce Przedmiot

niniejszej Umowy wedlug Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej 1 wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami

i uzgodnieniami branzowymi, przy dolozeniu nalezytej starannosci, wymaganej od
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podmiotéw zawodowo wykonujacych prace objete zakresem Przedmiotu Umowy.

7. Tlekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych, nalezy rozumie¢ pod tym
pojeciem dni od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy
w Polsce.

8. Uznaje sig, ze stosunek prawny migdzy stronami uksztattowany jest przez nastgpujace
dokumenty:

1)
2)
3)
4]

5)

Dokumentacje projektowa;

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;

Umowe wraz z zalgcznikami;

Oferte Wykonawcy, przedstawiong w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego;

dokumentacj¢ przetargowa, w tym w szczeg6lnosci SIWZ.

§3

Sposéb realizacji robét budowlanych

1. Wykonawca zabezpieczy teren robét i zapewni na whasny koszt warunki bezpieczenstwa
oraz organizacje terenu i zaplecza budowy.
2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedlozy Zamawiajacemu nastgpujace

dokumenty:

1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentéw poswiadczonych za
zgodnos¢ z oryginalem,
2) potwierdzenia terminowego uiszczenia skladki ubezpieczeniowej w formie kopii
tych dokumentéw poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem,
potwierdzajace, ze Wykonawca posiada:
a) ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zwigzku z prowadzona

dziatalnos$cia gospodarczg obejmujgca Przedmiot umowy,

b) ubezpieczenie robdt objetych niniejsza Umowa,
¢) ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdujacego sig na terenie budowy.
W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do 2zadania od

Wykonawcy oryginatéw przedtozonych dokumentow.

3. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegdlnosci do:

1)
2)

3)
4)

3)

przejecia terenu budowy;

zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az do
konicowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne uprawnienia, ktéra bedzie
wykonywata obowiazki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajacemu, najpézniej do dnia rozpoczgeia
robot, o$wiadczenia zlozonego przez ta osobe o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowiazkéw wraz z dokumentem potwierdzajacym posiadanie
przez nig stosownych uprawnien; jak réwniez do wskazania kierownikow
branzowych; _

zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbgdne media i zaplaty za te media;
zapewnienia statego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz statej facznosci
z organami ratowniczymi i porzadkowymi;

opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy w
porozumieniu z Zamawiajacym (uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiajacego
dotyczacej przedstawionego projektu tymczasowej organizacji
ruchu), uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wilasciwy organ i
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przekazania Zamawiajacemu zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji
ruchu w terminie 3 dni od dnia otrzymania oraz pokrycia ewentualnych kosztow
wynikajgcych z tego tytutu;

6) ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie
7z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakow przez caly okres wykonywanych robot;

7) wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych, tymczasowych
i wyburzeniowych, w tym w szczegblnosci: ewentualnej wycinki drzew
i krzew6w, zdjecia i wywozu warstwy ziemi z terendéw zielonych, rozbiorki
chodnikéw i ciagéw pieszych, rozbidrek innych istniejacych na terenie budowy
obiektéw i urzadzen oraz dokonania przekladek infrastruktury uzbrojenia
podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wiadcicielami lub zarzgdcami
demontowanych elementdw infrastruktury;

8) w razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbgdnych zgéd na
wejscie w teren od zarzadeéw infrastruktury technicznej oraz powiadomienia
ich o robotach;

9) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higiena pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostgpem o0sob
trzecich, zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnoéci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
odszkodowawcza;

10) utrzymania czystosci opon pojazdéw wyjezdzajacych z budowy, usuwania
awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robét, a po zakoficzeniu robot -
doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robdt z sgsiednich nieruchomosci oraz drég,
potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy — doprowadzenia
ich do stanu poprzedniego;

11) zapewnienia biezacej i kompleksowej obstugi geodezyjnej, obejmujacej w
szczegolnoéci  opracowanie i wydanie Zamawiajacemu geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz
sporzadzenie i wydanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji, spetniajacej
wymogi okreslone w § 5 ust. 2 pkt 4 lit. d) oraz €) Umowy;

12) zabezpieczenia  terenu  budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie jej
naprawy;

13)biezacej i kompleksowej obstugi geotechnicznej/geologicznej i nadzoru
geologicznego, w zakresie niezbgdnym do prawidtowego wykonania robot oraz
ich odbioru, w tym do wykonania niezbednych badan pod nadzorem inspektora
nadzoru;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologig
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiaréw natgzenia hatasu i drgan podczas
wykonywania robot budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka koniecznos¢;

16) w przypadku realizowania robét budowlanych na podstawie decyzji ZRID —
zlecenia po zakonczeniu robét budowlanych na wiasny koszt uprawnionej
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jednostce wykonawstwa geodezyjnego czynnosci wyznaczenia lub odtworzenia
i trwalej stabilizacji tych punktow granicznych granic dzialek, ktorych przebieg
jest tozsamy z granicg stanowiacg granice ZRID. Wyznaczone lub wznowione
znaki graniczne nalezy przekaza¢ w terenie przedstawicielowi Zamawiajgcego.
(* nie dotyczy robdt budowlanych realizowanych na podstawie pozwolenia na
budowe lub na podstawie zgloszenia),

17) przekazania Zamawiajagcemu certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

18) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajgcemu kosztorysu powykonawczego
obejmujacego powstale w ramach realizacji Umowy, $rodki trwale, ze
wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja),
lokalizacji i wartosci netto i brutto w zlotych polskich, na podstawie ktorego
mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajgcego odpowiedniego wykazu
érodkéw trwatych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu
niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiggowej Zamawiajacego;

. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy

materiaty i urzadzenia bedg posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane
przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami,
instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.
Wykonawca zobowiazany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob,
przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koricowego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é cywilng za szkody, na osobach i rzeczach powstate
na terenic budowy lub w zwigzku z realizacja Przedmiotu umowy, od czasu przejgcia placu
budowy do odbioru konicowego Przedmiotu umowy.
Wykonawca zabezpieczy interesy 0sob trzecich oraz uzytkownikow i wiascicieli przyleglej
zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacja Przedmiotu umowy w tym:
1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig
organizacje robot,
2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,
3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzone]
budowy.
Wykonawca zobowiazany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe i pozostatosci po
robotach rozbiérkowych we wiasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z oplatami
za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania
wszystkich obowiazkow wytworcy i posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach
i ma obowiazek zagospodarowania odpadéw powstalych podczas realizacji niniejszego
zamoOwienia, zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 poz.701.)
oraz pokrywania kosztéw utylizacji odpadéw, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami. Wykonawca przedstawi na zadanie Zamawiajacego potwierdzenie faktu
utylizacji odpadéw, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami.
Materialy z rozbiérki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wlasnos¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkéw, w ktorych inspektor nadzoru
z ramienia Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.
Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne — punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca zleci na wlasny koszt uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich odtworzenie, a w przypadku braku mozliwosci
ich odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji, zobowigzany jest zleci¢ przeniesienie punktu
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w inne miejsce. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu potwierdzenie przyjecia do zasobu
whasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej geodezyjne)
dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w nowej lokalizacji punktu
0Snowy.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowa bedg
wykonywane.

W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca we wlasnym
zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przyleglego terenu celem
oddalenia ewentualnych roszczenn wiascicieli nieruchomosei sgsiednich dotyczacych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koficowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikle na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczgciem robot poinformuje
spoteczno$é lokalng w sposdb ogélnie przyjety w miejscach ogélnodostgpnych, o terminie
rozpoczecia i zakoficzenia robét, zakresie tych robét, z podaniem pelnej nazwy Wykonawcy
wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robdt oraz numeréw telefonow
kontaktowych.

Roboty wykonywane beda z materialéw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robdt
budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu 1 stosowane
w budownictwie. =~ Wszystkie  materialy  stluzace do  wykonywania  robot
budowlano -montazowych musza posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.
Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robot takze w dniach wolnych
od pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka koniecznos¢.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wiasny koszt:

1) zapewni obj¢cie kierownictwa robdt przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacje robét (dziennik budowy, ksigzka obmiaréw, protokoty
odbioru robot, protokoly =z mnarad, protokoly nadzorow autorskich,
korespondencjg),

4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

5) sporzadzi przez rozpoczeciem budowy plan BIOZ ), uwzgledniajac specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie
podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zieleri, elementy infrastruktury) i po zakornczeniu
budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczgciem.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca jest zobowiazany do uporzadkowania terenu robot, i
przywrdcenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wynikéw badan
i pomiaréw zgodnych z obowiazujagcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegdlnych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materialow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestow i $wiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia
materialu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub materialu na wlasny
koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania - na wniosek Zamawiajgcego - narad
koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektorow
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nadzoru oraz innych zaproszonych oséb, w celu oméwienia biezgcych spraw dotyczacych
wykonania izaawansowania robdt, w szczegélnosci dotyczacych postgpu prac,
ewentualnych nieprawidtowosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Czestotliwo$é i terminy narad koordynacyjnych zostang ustalone przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dwoch tablic informacyjnych zawierajacych
informacje o prowadzonej inwestycji, o wymiarach co najmniej 1m x 2,5m wedtug projektu
przedstawionego przez Zamawiajgcego oraz montazu tablic w terminie 3 dni od daty
przekazania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajacych z warunkow
technicznych i wymagan wydawanych i okre§lanych przez zarzadcow infrastruktury
technicznej (gestordw sieci), w tym kosztow nadzoru wlascicielskiego wykonywanego przez
upowaznionego przedstawiciela zarzadcy infrastruktury technicznej, pelnionego nad
prowadzonymi robotami dotyczacymi danej infrastruktury technicznej, kosztéw ochrony
danej infrastruktury, kosztow odbioréw koncowych dokonywanych przez zarzgdcow
infrastruktury technicznej oraz kosztow wylaczenia urzadzen w zwigzku z realizacjg
inwestycji wynikajacych z warunkéw technicznych wydawanych przez zarzadcow
infrastruktury technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajagcemu na naradach
koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postepu robét, zawierajgcej
informacje co do zgodnosci postgpu robdét z harmonogramem robdt, w tym postep
rzeczowy i finansowy; okolicznoéci dotyczacych przerw w wykonywaniu robot,
ewentualnych trudno$ci realizacyjnych oraz innych informacji bgdacych przedmiotem
zapytania ze strony Zamawiajgcego, mogacych mie¢ istotny wpltyw na realizacjg inwestycji
i termin jej zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego dostgp do
wszelkich dokumentéw zwiazanych z robotami budowalnymi w szczegoélnosci Wykonawca
umozliwi  Zamawiajacemu  dostgp do  dokumentacji  dotyczacej  rozliczen
z podwykonawcami.

Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktére beda wykonywaty w trakcie realizacji niniejsze;
umowy nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamoOwienia: ............cooeeeiiiniinnnn

..............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

............................................................................................................

/* nalezy wpisaé okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia czynnosci co do kidrych
Zamawiajqcy formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawceg na podstawie umowy
o prace; za wyjgtkiem 0s6b pelnigcych tzw, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane/, beda zatrudnione przez Wykonawcg na podstawie
Umowy o pracg.
W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0séb wykonujacych
czynnoséci wskazane w ust. 27. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnoscei do:
1) zadania o$wiadczefi i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetnienia wWw.
wymogu i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.
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29. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego, w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace lub podwykonawce 0sob wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy czynnosci wskazane w ust. 27:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0sdb wykonujacych czynnoéci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraé¢ w szczegdlnosci dokladne
okre$lenie podmiotu sktadajagcego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnione]
do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) pos$wiadczona zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o pracg oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostal sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawcg w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000)
oraz Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo6lne rozporzadzenie o ochronie
danych) (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje
takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, rodzaj
wykonywanej pracy i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wihasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i
zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prac¢ za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawceg lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana, z wyjatkiem imienia i nazwiska,
w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2018.1000 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

30. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych

3l

przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawcg lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 27 czynnosci. W takim wypadku
Wykonawca zaptaci kumulatywnie kary umowne przewidziane w § 11 ust. 1 pkt. 2) lit. j) i
lit. k) oraz w § 11 ust. 1 pkt. 2) lit. 1) niniejszej Umowy.

Ilekro¢ w ust. 29 i ust. 30 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez
to rozumie¢ rowniez dalszego podwykonawce.
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§4

Termin realizacji robét budowlanych

1. Strony ustanawiajg nastepujace terminy umowne:

a)
b)

c)

przekazanie terenu budowy nastapi w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
umowy,

rozpoczgcie realizacji robdt nastgpi nie pdzniej niz 7 dni od dnia przekazania
Wykonawcy terenu budowy.

zakonczenie robdt budowlanych nastgpi do dnia ..................

2. Przez zakonczenie rob6t budowlanych strony rozumieja zgloszenie gotowosci do odbioru
konicowego robot budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy

zgodnie

z niniejszg Umowa nastgpuje odbiorem konficowym, na podstawie protokolu

odbioru koncowego.
3. Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu przekazania. Oddanie terenu
budowy nastapi réwniez na podstawie protokotu odbioru koncowego.

1. Strony us

§5

Odbiory
talajg nastgpujace rodzaje odbiorow:
1) odbiér robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu;
2) odbidr czeSciowy ( z zastrzezeniem § 5 ust.2 pkt.2 lit a)
3) odbidr techniczny (branzowy);
4) odbior koncowy;
5) odbidr gwarancyjny;
6) odbidr pogwarancyjny;

2. Zamawiajacy bedzie dokonywal odbioréw robot stanowiagcych Przedmiot niniejszej umowy
z uwzglednieniem nastepujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a)

b)

c)

d)

podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowosé do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego — wlasciwego dla danej branzy,
do odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedlozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla zakonczonego
etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub
robot zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 1 dnia
roboczego od dnia zgloszenia ich wykonania,

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej

zakryciu,

2) W odniesieniu do odbioru czg¢éciowego:

a)

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonywania odbioréw cze$ciowych;
powyzsze postanowienie stanowi odmienne postanowienie umowne, o ktorym
mowa w art. 654 K.c. i oznacza, ze odbiory cze$ciowe zostaly w niniejszej
umowie uregulowane w inny sposéb niz przewiduje to art. 654 K.c. i mogg by¢
dokonywane wylacznie na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

11
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odbioru czesciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czg$ciowych
rozliczen; odbidr czesciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
czeéci Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru czgsciowego Zamawiajacy
potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robot w celu umozliwienia
zaplaty odpowiedniej czesci wynagrodzenia. Odbiér czesciowy nie rozlicza
Wykonawey z odpowiedniej czgsci robot ze skutkiem w postaci wygasnigcia
zobowiazania i rozpoczecia biegu rekojmi i gwarancji jakosci,

po zakonczeniu wykonywania czgsci robot, Wykonawca zglasza gotowosc do
odbioru czeéci robot poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy,
powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego oraz przedstawia dokumenty, o ktérych mowa w lit d ponizej,
dokonanie odbioru czesciowego nastgpuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robot,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i jest on
przeprowadzany  przez  przedstawicieli ~Zamawiajacego W obecnosci
Wykonawey, w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania
poszczegolnej czesci robot budowlanych i przediozenia kompletnych
dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru czgsciowego. Wykonawca jest
zobowiazany wraz z zestawieniem rzeczowo — finansowym wykonanych robot
zgloszonych do odbioru czgsciowego do przedstawienia Zamawiajgcemu
protokotéw odbioréw czgéciowych podpisanych pomigdzy Wykonaweg a jego
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jezeli wykonywali oni dang
cze$¢ Przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda
zastrzezenia co do jakoéci wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawcy
lub dalsi podwykonawcy zobligowani sa do przedstawienia dokumentu
potwierdzajacego usunigcie stwierdzonych wad.

dokonywanie odbioru czesciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
cze$ciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robét wykonanych czgsciowo
sporzadzonym przez Wykonawcg i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru
Zamawiajacego,

3) W odniesieniu do odbioru technicznego:

a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym
zakonczeniu wszystkich robét budowlanych danej branzy, na podstawie
przedlozonego przez Wykonawce o$wiadczenia kierownika budowy
o zakoriczeniu robét oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwiazku z zakonczeniem
wykonywania rob6t budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego
lub osobe przez Zamawiajgcego wskazana. Potwierdzenie takie nastgpuje po
usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

b) odbiér techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy,
w terminie 21 dni od daty zgloszenia wykonania cato$ci robot budowlanych
danej branzy po przediozeniu kompletnych dokumentéw niezbgdnych do
dokonania odbioru;

¢) Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiagnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakoriczenia robdt, niewtasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.
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d) odbiér techniczny nie jest odbiorem czgsciowym ani odbiorem koficowym i
nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

4) W odniesieniu do odbioru koficowego:

a)

b)

d)

odbioru koficowego dokonuije sie po catkowitym zakoficzeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przediozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy o zakoficzeniu wszystkich rob6t budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwiazku z zakoficzeniem wykonywania robét budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego lub osobg przez Zamawiajacego
wskazang. Potwierdzenie takie nastgpuje po usunigeiu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego;

przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastgpuje w terminie 21 dni od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru koficowego catosci robot budowlanych objgtych zakresem Przedmiotu
niniejszej umowy i po przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru koncowego;

Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiagnat gotowosci do odbioru z powodu
nie zakonczenia robdt, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia
wszystkich prdb;

przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekazaé do whasciwego O$rodka Dokumentacji Geodezyjne; i Kartograficznej
komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej sporzadzonej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej — wykonanej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 9
listopada 2011 roku w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaroéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikow tych pomiaréw do Pafstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynno$ci
geodezyjnych obowiazujgcych w  budownictwie. Dowdd przekazania
inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do
protokotu odbioru koncowego, a nastgpnie Wykonawca winien dostarczy¢
Zamawiajacemu kompletng dokumentacj¢ powykonawcza oraz kosztorys
powykonawczy wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza w 3
egzemplarzach w wersji papierowej uzgodnionej i posiadajacej stosowne
klauzule potwierdzajace przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz
w wersji elektronicznej sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzonej w
obowigzujacym  ukladzie wspélrzednych.  Dopuszezalnym formatem
pozyskiwanych danych wektorowych sg pliki w formacie AutoCad w wersji
2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn);

Wykonawca jest zobowigzany przekazac Zamawiajgcemu  komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa pod lit. d) powyzej Wraz ze
wszelkimi  decyzjami  administracyjnymi oraz innymi niezbednymi
dokumentami, w tym inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg i kosztorys
powykonawczy sporzadzony na dziefi zakonczenia robdt budowlanych,
w terminie do 14 dni od daty zakonczenia robdt budowlanych. Zamawiajgcy
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dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od daty
dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie péZniej niz do dnia dokonania odbioru
koncowego;

w przypadku gdy dokumentacja wymieniona pod lit. €) powyzej zostanie
przekazana Zamawiajacemu po uplywie terminu okreslonego pod lit. ), termin
do dokonania odbioru koficowego nie moze uptynaé przed uplywem 14 —
dniowego terminu przystugujacego Zamawiajacemu na sprawdzenie
dokumentacji, o ktérej mowa pod lit e). W przypadku gdyby termin do
dokonania odbioru koncowego uptywal przed terminem o ktérym mowa w
zadaniu pierwszym — termin do dokonania odbioru koncowego ulega
odpowiedniemu przedluzeniu;

w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odméwi dokonania odbioru koricowego, a Strony ustalg
termin ich usunigcia z uwzglednieniem czasu niezbgdnego na wykonanie prac z
tym zwigzanych. Ponowne przystapienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajacego, nastagpi w ciagu 3 dni roboczych od daty ponownego zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu usunigcia wad
nie oznacza przedtuzenia terminu zakoficzenia robét przez Wykonaweg;
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu, w trakcie
odbioru koricowego, protokotéw odbioréw konicowych, podpisanych pomigdzy
Wykonawcg a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, je$li w tych protokotach zawarte begda zastrzezenia co do jakosci
wykonywanych robét Wykonawca, podwykonawcey lub dalsi podwykonawcy
zobligowani sa do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usunigcie
stwierdzonych wad;

w celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu komplet dokumentow pozwalajacych na oceng prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy,
zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organdéw, protokoly odbiorow
technicznych i odbioréw czgéciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawczg o ktdrej mowa pod lit
¢) powyzej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy;

Komisja dokonujgca odbioru koncowego sporzadza protokot odbioru
koficowego robot. Odbiér koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji calego Przedmiotu umowy.

W odniesieniu do odbiorow gwarancyjnych:

a)

b)

odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawey i polegajg na
ocenie rob6t zwiazanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub
gwarancji jakosci;

odbiory gwarancyjne potwierdzone sa protokolem, sporzadzanym w trakcie
przegladu po usunigciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji;
oprécz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktérych mowa w powyzej pod lit. a)
i lit. b) powyzej, odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane bedg rowniez po
dokonaniu corocznych przegladéw gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne
Przedmiotu umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawey i
Zamawiajacego co roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koficowego,
do czasu upltywu terminu gwarancji lub r¢kojmi (w zaleznoscei od tego, ktore
zdarzenie wystapi pozniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny
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przeprowadza sie nie péZniej niz 2 miesigce przed uptywem termindéw gwarancji
i rekojmi;

d) nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru
gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajgcy jest wowczas
zobowiazany przesta¢ Wykonawcy protokot z przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuniecia wad ujawnionych w trakcie przegladu, zgodnie z
postanowieniami § 10 niniejszej umowy. Przeglady gwarancyjne dotycza oceny
stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakosci wykonanych robot w
ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji i oceny robot wykonanych w
zwiazku zusunieciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego
przegladu. Z przegladu gwarancyjnego strony spisujg protokdl stwierdzajacy
wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie majg
postanowienia § 10 niniejszej Umowy,

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji
i stluzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w toku
eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji. W przypadku nie usunigcia wad
stwierdzonych w trakcie przegladéow gwarancyjnych lub zgloszonych w
okresie rekojmi i gwarancji, zakonczenie czynnosci odbioru pogwarancyjnego
nastepuje po usuni¢ciu wszystkich wad zgloszonych lub stwierdzonych w
okresie gwarancji lub rgkojmi;

b) odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokot odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunigciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych
z Umowy dotyczacych usuwania wad.

§6
Wynagrodzenie
Wykonawca za wykonanie pelnego zakresu robdt otrzyma wynagrodzenie w kwocie nie
Przekraczajace] cocmeinninniisscsiisiensiases zlotych brutto (stownie zlotych:

................................................................... ), rozliczone na podstawie ilosci wykonanych
i odebranych robét, na podstawie kosztorysu powykonawczego wedlug niezmiennych
cen okre§lonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalgeznik nr 2 do niniejsze]
Umowy.

Wykonawca wystawi faktury na podstawie protokotu odbioru ( czgsciowego, koncowego)
podpisanego przez obie strony umowy, ktory stanowi zatacznik do faktury.
Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czg$ciowe za zakonczony zakres robot
budowlanych okreslony w protokole odbioru czesciowego. Podstawa fakturowania
czesciowego  bedzie warto$é rzeczywiscie wykonanych rob6t obmierzonych przez
Wykonawce, sprawdzonych przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego 1 wskazanych w
protokole odbioru czedciowego i cen okreslonych w kosztorysie ofertowym, ktéry
stanowi Zalacznik nr 2 do niniejszej umowy do wysokosci limitéw okreslonych w ust.
5.

Termin platnosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy Wynosi
30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury ( czesciowej, koncowej )
wystawionej zgodnie z postanowieniami ust. 2 wraz z zalgcznikiem w postaci protokotu
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odbioru czesciowego, koricowego. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy
zostanie wyplacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w
fakturze.
Wynagrodzenie za wykonane roboty zostanie zapfacone do wysokosei  limitow
finansowych na poszczegolne lata, tj.

................... w roku 2019,

................... w roku 2020.
W przypadku zmiany w budzecie Miasta Krakowa i zwigkszeniem planu wydatkow
wysoko$¢ limitéw przewidzianych na poszezegolne lata, wskazanych w ust. 5 powyzej
moze ulec zmianie w ten sposéb, iz podwyzszony zostanie limit na rok 2019, a na rok
2020 limit zostanie pomniejszony. § 16 ust. 2 umowy stosuje sig.
W przypadku niewydatkowania $rodkéw finansowych wynikajacych z limitow
przewidzianych na poszczegélne lata w pelnej wysokosci, wysokosé limitow
finansowych przewidzianych na poszczegolne lata moze ulec zmianie, w ten sposob, iz
pomniejszony zostanie limit na rok 2019 ( w ktérym nie wydatkowano w pelnej
wysokosci érodkéw finansowych przewidzianych na ten rok), a zostanie podwyzszony
limit $rodkéw finansowych na rok 2020, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich
srodkéw w Budzecie Miasta Krakowa i w obowigzujacej Wieloletniej Prognozie
Finansowej. § 16 ust. 2 umowy stosuje sig.
W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie czedcl prac
stanowiacych Przedmiot umowy do kazdej faktury (koncowej, cz¢sciowe]) wystawionej
przez Wykonawce i przekazanej Zamawiajgcemu, Wykonawca zobowigzany jest
dolaczy¢:

1) dokument (stanowigcy zatacznik do faktury) o nazwie ,Wykaz
podwykonawcéw robét, ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury
tj. faktury nr....z dnia .....”, ktéry musi zawierac:

a) nazwy podwykonawcéw, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach skladanej faktury, zakres wykonywanych przez nich
rob6t, ustug lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie wartosci tych
robot, ustug lub dostaw naleznych danemu podwykonawcy wykonanych
lub dostarczonych w ramach robét objetych skladang faktura,

b) nazwy podwykonawcéw, ktorzy nie wykonywali robdt, ustug lub
dostaw w ramach skladanej faktury.

Zalgcznik ten musi by¢ zlozony woryginale i podpisany przez wszystkich
podwykonawcéw tj. zaréwno tych, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy jak i
tych podwykonaweéw, ktorzy nie wykonywali robét, ustug lub dostaw w ramach sktadanej
faktury. Brak wykazu spetniajgcego powyzsze wymagania bedzie podstawg do odmowy
przyjecia faktury.

2) oéwiadczenia podwykonawcow, ktérzy wykomywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach skladanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez
podwykonawcéw  calosci  wynagrodzenia ~za  wykonane  przez
podwykonawcéw roboty wechodzace w sktad robot, ktorej dotyczy faktura
wystawiona i skladana przez Wykonawcg, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktérzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury,
potwierdzonych przez podwykonawcow ,,za zgodnos¢ z oryginalem” oraz

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach skiadanej faktury kwoty/
kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez
tych podwykonawcoéw ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu
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swiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaplaty catosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach
skladanej faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginalem. W przypadku
nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentdw termin zaptaty faktury biegnie od
momentu zlozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty wskazane w
niniejszym paragrafie, ktére winny by¢ dolaczone do faktury. Niekompletne faktury lub
blednie wypelnione be¢dg zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit
podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie
dotaczal o$wiadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania Zadnych robdt
wchodzacych w zakres robét, ktérych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.
Do ostatniej, koncowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dodatkowo:
1) wykaz rozliczenia uméw zawartych z podwykonawcami oraz uméw
zawartych przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami,
sporzadzony wedtug wzoru stanowigcego zalgcznik nr 4 do niniejszej Umowy;
2) o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajace  otrzymanie przez podwykonawcoéw oraz  dalszych
podwykonawcdw caloéci wynagrodzenia z tytulu uméw zawartych
z Wykonawca lub w wypadku dalszych podwykonawcoéw — z tytutu uméw
zawartych z podwykonawca, a dotyczacych wykonania zadania inwestycyjnego,

0 ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

W przypadku czgsciowego udokumentowania rozliczen z tytutlu uméw o podwykonawstwo,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci pomniejszonej o wysoko$¢ wynagrodzenia
podwykonawcdow lub dalszych podwykonawcdw, jakie nie zostalo im wyptacone.

L.

13.

14.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw zataczonych przez
Wykonawce do faktury.
W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy cze$é prac stanowigcych Przedmiot
umowy na podstawie wazne] umowy z Wykonawca i $wiadczacy je za zgoda
Zamawiajacego, wystapi do Zamawiajgcego z roszczeniem o zaplate za prace podzlecone,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy
w zakresie kwoty, o ktorej zaplate wystapit podwykonawca, do chwili uregulowania tej
naleznosci przez Wykonawce. W przypadku dokonania zaplaty przez Zamawiajacego
bezpodrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich kwot wyplaconych z
tego tytulu podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kwot wyplaconych
podwykonawcom przez Zamawiajacego 2z zobowiazania Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze * jest/ nie jest ( * niepotrzebne skreslic) podatnikiem podatku
VAT.
Faktury wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy, winny byé
wystawiane na:

Nabywea:

Gmina Miejska Krakéw

Pl. Wszystkich Swietych 3-4

31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:
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Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Krakow
Faktury winny by¢ doreczane na adres: ul. Centralna 53, 31-586 Krakow. Wykonawca
moze réwniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng i wystaé ja za
posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o ktorej mowa w ustawie z
dnia 9 listopada 2018 r. o elekironicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.
2018 poz. 2191). W takim przypadku jako jednostke odbierajacg nalezy wskaza¢: Zarzad
Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a wszelkie wymagane na podstawie
zapisow niniejszej umowy zataczniki do faktury, winny by¢ przeslane w oryginale na adres
ul. Centralna 53, 31-586 Krakéw.
Za datg zaplaty uznaje si¢ datg obciazenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury, Zamawiajacy
odmowi jej przyjecia.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang wierzyciela na osobg trzecig w zakresie
wypelnienia warunkéw umownych, z zastrzezeniem ust. 15.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é wyrazenia ewentualnej zgody na zamiang wierzyciela
na podstawie cesji wierzytelno$ci o zaplatg¢ wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
za wykonanie przedmiotu umowy wylacznie na rzecz banku, w ktérym Wykonawca
zaciggnie kredyt lub w ktérym Wykonawca bedzie finansowat wykonanie przedmiotu
umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemna zgoda
Zamawiajacego, w ktérej Zamawiajacy okredli szczegdtowe warunki na jakich zgoda jest
wyrazana. Do czasu wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na przelew wierzytelnosci,
przelew wierzytelnosci jest bezskuteczny( bezskuteczno$¢ zawieszona). §11 ust. 3 stosuje
sig.
Dalsza cesja jest niedopuszczalna.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ 0 udzielenie
zaméwienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

21,

Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem pelnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 9 ust. 7 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez niego
faktury z tytulu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie
zostato udzielone wspélnie, nie bedq roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do
zaplaty za wykonane prace.

§7
Procedura zatwierdzania podwykonawcow
Wykonawca oswiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacjg nastepujacych czesci
zamOwienia, wskazanych w ofercie: .......cocviiiiin voriminenaniiiiins i

(* nalezy wpisaé zakresy prac z podzialem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz
ze wskazaniem na poszczegdlne branze w odniesieniu do robdt budowlanych, ktore
Wykonawca wskazal w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowac przy
pomocy podwykonawcow).

Lub (w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)
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1. Wykonawca nie wskazuje czeSci zamdwienia, ktdre zamierza powierzy¢
podwykonawcom i oswiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami wlasnymi

(* ust. 1a— zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku, gdy
Wykonawca skladajgc Ofertg w celu potwierdzenia speiniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywat sig, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnosci
techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania speinienia warunkéw
udzialu w postgpowaniu)

la. Wykonawca oswiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego —
podwykonawcy ), na ktdrego na ktdérego zasoby wykonawca powolywat sie, na zasadach
okreSlonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania
spefnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu, ( tj. zdolnosciach technicznych lub
zawodowych), bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie nastepujgcej czesci
ZOMHDWEEHI o visaias siavivanas
0
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie
realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz ze
wszystkimi zalacznikami, w szczegoélnosci wraz z zestawieniem ilosci robédt, ustug lub
dostaw oraz ich wyceng a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty
budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajacy zestawienie iloSci robdt i
ceny jednostkowe) oraz wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczacej wykonywania
robét, ktére maja by¢ wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie pézniej
niz na 16 dni przed datg zawarcia umowy, ktdrej dotyczy przedkladany projekt, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢ zgod¢ Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
3. Wymagania dla uméw z Podwykonawcami okre§lone zostaly w tabeli stanowigcej
Zalacznik nr 3 do Umowy. Wykonawca zobowiazany jest do kazdego projektu umowy
o roboty budowlane z Podwykonawca oraz do kazdej zawartej umowy o roboty
budowlane z Podwykonawcg przedkladanej Zamawiajacemu dolaczy¢ oswiadczenie
w sprawie spelnienia wymogéw dla uméw z Podwykonawcami, poprzez uzupelnienie
i podpisanie tabeli, ktorej wzér stanowi Zalacznik nr 3 do Umowy.
4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 2, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:
1) niespelniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia lub w niniejszej Umowie;
2) przewidujacej termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okre§lony w pkt 1)
Zalacznika nr 4 do niniejszej Umowy;
3) zawierajgcej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub skutkujace
niemoznoscig wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej Umowy.
5. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajgcego.
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W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 4 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo
uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane wraz z wszystkim zalacznikami oraz z
dokumentami potwierdzajacymi prawo 0s6b reprezentujgcych strony umowy do zawarcia
umowy o podwykonawstwo i zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu, ktéry
reprezentujg (strony umowy o podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginalem Kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca
( podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawcy ( dalszemu podwykonawcy) realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego
paragrafu, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienié
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy
zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, jest
obowiazany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany
dofgezy¢ zgode Wykonawcey na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
0 podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedkiada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, bez wzgl¢du na jej wartosc.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli w umowie o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ushugi, termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w pkt 1) Zalgcznika nr 3 do niniejszej Umowy, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce iwzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptlate kary umowne;j.
Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wykonawea moze wykonywa¢ roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcéw, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalgceznik nr 5 do umowy.
. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania robét przez podwykonawcow.
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Wykonywanie rob6t budowlanych przy pomocy innych podwykonawcow niz wskazani
w zalgezniku nr 5 do Umowy moze si¢ odbywac za aprobatg Zamawiajacego na zasadach
okre$lonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowiazujgcych przepisdw prawa.
W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajgcego, Strony zmienia
zalacznik nr 5 do Umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowaé z podwykonawcy, na ktorego
zasoby wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkow udzialu w
postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, Ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca na ktérego zasoby wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania
o udzielenia zamdéwienia.

Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji Umowy nowej czgsci zamowienia, ktorg
Wykonawca zamierza wykonywa¢ przy udziale podwykonawcow, ktére nie zostala
wykazana w ofercie, stanowi zmiang umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu
do umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do rownoczesnego przesylania Zamawiajgcemu
dokumentéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 9 ust. 1.

Wykonawea jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wilasne dziatania lub
zaniechania.

§8

Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem Podwykonawcy
Zamawiajacy ~ dokonuje  bezpoéredniej zaptaty =~ wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory  zawarl
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane lub ktéry zawarl przedtozong Zamawiajacemu  umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawcg, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawcg
o zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawee do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu , w szczeg6lnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezpoéredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajgce szczegblowe
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uzasadnienie zajetego stanowiska z informacja o zakresie i charakterze robot budowlanych,
dostaw lub ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez podwykonawcg lub dalszego
podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wplyw na
wymagalnoéé roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do
innych okoliczno$ci majgcych wpltyw na tg wymagalnos¢.
Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty dorgczenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadno$¢ bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 11 nie wnosi zadnych
uwag.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozyé do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokoscei naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktéremu platno$¢ sig nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$é takiej zaplaty, w szczegolnosci przediozy dowody wykonania robdt
budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoly odbioru) oraz obejmujacych ich faktur
VAT lub rachunki, a takze o$wiadczenie zlozone przez osoby umocowane do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymania
odpowiednio od Wykonawcy lub Podwykonawcy zaplaty wynagrodzenia obj¢tego
zadaniem bezposredniej zaptlaty.
Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniona.
W przypadku uznania przez Zamawiajgcego platnoéci bezposredniej za uzasadniona,
podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na r1zecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcey lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez podwykonawcg lub dalszego podwykonawcg wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z
oryginatem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawee robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwot¢ wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy informuje podwykonawce, dalszego podwykonawcg oraz Wykonawceg o
dokonaniu bezposredniej zaplaty.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcey lub dalszego podwykonawcy z
tytulu platnodci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych
wynikajacej z niniejszej Umowy.

§9

Osoby nadzorujace
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Zamawiajacy ustanawia Inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi:
........................................ v R - | | BT R

W przypadku nieobecnosci wyzej wymienionej osoby, obowiazki inspektora nadzoru nad
wykonywanymi robotami budowlanymi pelni¢ bedzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajacego.

Zamawiajgcy UPOWAZINA eeveasescusensrorans ( propozycja: kierownik Dziatu i/lub osoba go
zastepujgca i/lub pracownik Dziatu ) do koordynowania i nadzorowania realizacji niniejszej
umowy oraz do prowadzenia z Wykonawcg korespondencji roboczej dotyczacej realizacji
niniejszej umowy a takze do podpisania protokotu/ protokoléw odbioru ( czesciowego,
koncowego)

Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do biezgcej koordynacji robot
budowlanych:.  .ossvsvmssssimarmmmes s nr tel.  sessssveevensess , e-mail

Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji Umowy
(biezqca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 6, beda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i bgda przekazywane pomi¢dzy Stronami pisemnie
telefaksem lub droga elektroniczng i, na nastepujgce adresy:
- dla Zamawiajacego:

Faks: .ooeiiiiiiiennnn

EMAilY ..voecmmsan nesiississ
- dla Wykonawcy:

(1211 T ———

013 11 RP—
Dokumenty zawierajace o§wiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy
tez potwierdzenia, wplywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skuteczno$ci wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i musza byé podpisane - ze strony Zamawiajacego
lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace odpowiednie
upowaznienia,. Doreczenia przedmiotowych dokumentow dokonywane bedg osobiscie lub,
za posérednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy
wskazane w komparycji niniejszej Umowy. W przypadku sktadania o$wiadczen woli w
postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia
nalezy kierowa¢ na nastgpujgce adresy:
Dla WYKONAWCY «.c.ovvvvrinmmamurenemiiiiiene ( e — mail)
Dla ZamawWiajacego zssmie ssssseivrinessssvins ( e —mail).

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktérzy wspélnie ubiegali sig¢ o udzielenie
zaméwienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

7. Petnomocnik wykonaweow, ktérym zaméwienie zostato udzielone wspélnie (np. w ramach

konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum), dzialajgcy
przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej
Umowy, jak réwniez w okresie r¢kojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcéw, ktérym zamdwienie zostalo udzielone wspdlnie, w szczegdlnosci
upowazniony jest do:

a) skladania oSwiadczer woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej Umowy,

¢) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcéw oswiadczer woli skladanych przez

Zamawiajgcego,
d) prowadzenia, wysylania, odbierania korespondencji zwiqzanej z niniejszq umowq,
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e) reprezentowania wszystkich wykonawcdéw we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwigzku z realizacjq niniejszej umowy,

/) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcéw wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacjq niniejszej Umowy, w szczegdlnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zaméwier dodatkowych lub uzupeiniajgcych) aneksow
do umowy, protokotow.

§ 10
R¢kojmia i gwarancja jakoSci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi 5 lat liczac
od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru konicowego Przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot niniejszej Umowy w tym w
szczegodlnosci na wykonane roboty, uzyte materiaty i zabudowane urzadzenia na okres........
... miesiecy liczac od dnia nastepnego po dniu podpisania protokohu odbioru koncowego
Przedmiotu umowy.

3. Jezeli w okresie gwarancji, o ktorym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzone wystgpienie wady
przedmiotu objetego gwarancja/rgkojmia, Zamawiajgcy uprawniony jest do zgloszenia
Wykonawey reklamacji (dalej "Reklamacja"), pocztg elektroniczna, faksem lub w formie
pisemnej. Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub
poczta elektroniczng otrzymanie zgloszenia Reklamacji.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad fizycznych Przedmiotu umowy
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w przypadku wad
uniemozliwiajacych prawidlowa eksploatacj¢ elementow sieci energetycznej, gazowej itp.
(w szczegélnoéci powodujgcych konieczno$¢é wylaczenia urzadzen spod napigeia lub
konieczno$é pracy tych urzadzen pod obciazeniem nizszym od nominalnego) - usunigcie
wad musi nastapié nie p6zniej niz w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez Wykonawcg
zawiadomienia o dostrzezonej wadzie. W uzasadnionych przypadkach, za uprzednig
pisemna zgoda Zamawiajacego, usuni¢cie wad moze nastgpi¢ w innym uzgodnionym przez
strony terminie.

5. Jezeli Wykonawca nie usungl wad w terminie wyznaczonym na ich usunigcie lub odmowit
usuniecia wad, to Zamawiajacy moze samodzielnic wady usung¢ lub moze zleci¢ usunigcie
wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto Zamawiajgcy moze
samodzielnie lub przez osoby trzecie usungé wady bez wzywania wykonawcy do ich
usuniecia - na koszt Wykonawcy - w przypadkach, gdy umozliwi to niezwloczne usunigcie
wady, a opdznienie moze spowodowaé zwigkszenie rozmiaréw szkody.

6. Postepowanie w sytuacji wystapienia wad w okresie gwarancji i rekojmi:

a. Jezeli w okresie gwarancji, o ktéorym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzone
wystapienie wady przedmiotu objetego gwarancja, Zamawiajacy uprawniony jest
do zgloszenia Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja") w formie pisemnej,
poczta  elektroniczng na  adres............... lub faxem na numer
.................................................................. , wyznaczajac jednoczesnie termin do
spisania protokotu dotyczacego istnienia wady;

b. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na pi$mie, faksem lub
poczta elektroniczng otrzymanie zgloszenia Reklamacji. Jezeli w terminie 24 godzin
od zgloszenia Reklamacji przez Zamawiajacego - Wykonawca nie potwierdzi jej
otrzymania, uwaza si¢, ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uplywu
tego terminu.

¢. Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznaczac termin
na ich usuniecie zgodny z umowa.
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d. istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajacego
1 Wykonawcy.

e. Jesli Wykonawca w terminie okre§lonym w zawiadomieniu, o ktérym mowa lit a,,
nie przystapi do spisania protokotu wspdlnie z Zamawiajacym - wigzacym dla Stron
jest protokét sporzadzony przez Zamawiajacego;

f. usuniecie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad, powolujac si¢ na nadmierne koszty lub
trudnoéci. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczenn wynikajacych z gwarancji takze po uplywie
terminu gwarancyjnego, jezeli wady ujawnig si¢ przed jego uptywem.

Jezeli w wykonaniu obowiazkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od
wad. Jezeli wykonawca wymienit cze§¢ przedmiotu objetego gwarancjy, zdanie
poprzedzajace stosuje si¢ odpowiednio do cz¢sci wymienionej. Termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o czas, w ciagu ktorego Zamawiajgcy wskutek wady nie mogt z przedmiotu
umowy w sposob pelny korzystac.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego czgé¢ dwukrotnie bedzie
przedmiotem Reklamacii, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny
od wad, bez wzgledu na mozliwo$¢ i dopuszczalno$¢ jego naprawy. Postanowienia
niniejszego ustepu nie wykluczaja mozliwoéci zadania wymiany wadliwego przedmiotu
objetego gwarancjg na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamacji.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub
jego wadliwej czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajgcego
wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub jego wadliwej czesci i usunigcia wszelkich
skutkdw tego odbioru.

Gwarancja objete sa wszelkie wady, jakie ujawnia si¢ w okresie obowigzywania gwarancji,
za wyjatkiem obejmujacym wylacznie te wady, ktore zostaty spowodowane Sitg wyzsza lub
z wylacznej winy Zamawiajacego lub osoéb trzecich.

W ramach gwarancji Zamawiajgcy moze domagac si¢ usunigcia szkod, ktére wady
spowodowaly lub szkéd powstatych w trakcie usuwania wad.

Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnie
wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien
z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z
dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy
przez Wykonawce wykonania obowiazkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego
uptywu czasu na ich wykonanie.

Wykonawca os$wiadcza, ze obowiazki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcg na podstawie
niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji. Z tych wzgledow
Wykonawca o§wiadcza i zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz
doraznych napraw zgodnie ze sztukg budowlang - dotyczacych rezultatu prac wykonanych
przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy - przez profesjonalnego wykonawce
wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien
publicznych nie bedzie stanowilo podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce z
wykonywania obowiazkéw z tytulu gwarancji.

§ 11
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Kary umowne

1. Strony ustalaja, ze zaplaca kary umowne:
1) Zamawiajacy w przypadku:
a) odstapienia przez Wykonawce¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego — w wysokoséci 10% kwoty okreslonej § 6 ust. 1 ninigjsze]
umowy,

2) Wykonawca w przypadku:

a)
b)

c)

d)

g)

h)

)

k)

odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosei 10% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
zwloki w zakonczeniu rob6t budowlanych — w wysokosci 0,2% kwoty okreslonej
w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwloki liczac od uptywu terminu
okreslonego w § 4 ust. 1 pkt ¢) Umowy,
zwloki w usunieciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% kwoty
okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od uptywu
terminu na usuniecie wad ustalonego zgodnie z § 10 ust. 4 niniejszej Umowy,
nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdZnienia w zaptacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom liczac
od terminu okre$lonego w umowie zawartej z podwykonawca lub dalszym
podwykonawca,
braku =zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy,
nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okre§lonym w § 7 ust. 2, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy,
nieprzedlozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie okreslonym w § 7 ust. 7 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6
ust. 1 niniejszej Umowy,
nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ushugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 7 ust. 11 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust.
1 niniejszej Umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci o ktérych mowa w § 3 ust. 27 Umowy - w wysokosci 5 000 zt za kazdy
ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia na umowg o pracg 0séb
wykonujacych czynnoéci w trakcie realizacji zaméwienia wymienione w § 3 ust.
27 niniejszej Umowy,
ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia
czynnosci okre$lonych w opisie przedmiotu zaméwienia i wskazanych w pkt 10
tabeli zamieszczonej w zalaczniku nr 4 do umowy, co do ktérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o
prace - w wysokosci 5000 zi za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia
wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na umowg o pracg 0sOb
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wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnos$ci okre$lonych w opisie
przedmiotu zamoéwienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace.

I) niedopetnienia przez Wykonawcg obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 29
niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci
wymienione w § 3 ust. 27 umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki
w wypelnieniu obowiazku, o ktorym mowa w § 3 ust. 29 niniejszej Umowy,
jednakze lacznie nie wigcej niz 5% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejsze]
umowy.

m) nieprzedtozenia Zamawiajacemu kompletne; dokumentacji, o ktérej mowa w § 5
ust. 2 pkt 4 lit e) w terminie 14 dni od daty zakonczenia robot budowlanych — w
wysokosci 500 z1 za kazdy dzien zwloki liczae od uptywu 14 — dniowego terminu
na przekazanie kompletnej dokumentacji powykonaweze;j.

n) nie przedstawienia Zamawiajacemu do zaopiniowania projektu tymczasowe]
organizacji ruchu na czas budowy lub nie przedstawienia Zamawiajagcemu w
terminie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
— w wysokosci 500 zt za kazdy ujawniony przypadek,

0) wprowadzenia zmian organizacji ruchu w spos6b niezgodny z zapisami
zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy - w
wysokosci 5000 zt za kazdy ujawniony przypadek,

. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Wykonawca wyraza zgodg, by naliczone kary umowne byly potragcane z naleznosci za

wykonane prace.

. Suma kar umownych za zwloke w wykonaniu Przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢ 30

% kwoty okreslonej w § 6 ust. I niniejszej Umowy

. W przypadku gdy Zamawiajacy nie potraci kary umownej z naleznosci za wykonane prace

termin platnosci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce

wezwania do zaplaty kary umowne;j.

§12
Odstgpienie od umowy
. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajgcy
ma prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym
paragrafie.
W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, Ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz
wykonane.
W przypadku zwloki Wykonawey w wykonaniu Przedmiotu umowy dtuzszej niz 30 dni
liczac uptywu od terminu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt ¢) niniejszej Umowy, Zamawiajacy
moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstapic od niniejszej Umowy, w terminie
60 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.
W przypadku odstgpienia przez ktorakolwiek ze Stron od Umowy Wykonawca jest
zobowiazany do zabezpieczenia na wlasny koszt placu budowy zgodnie z obowiazujagcymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania placu
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budowy Zamawiajacemu w terminie 30 dni od dnia ztozenia przez ktorakolwiek ze stron
oéwiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

W przypadku gdy suma kar umownych za zwloke naliczonych Wykonawcy osiggnie
wysoko$é 30 % kwoty wskazanej W § 6 ust. 1 niniejszej Umowy Zamawiajacy moze, bez
wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej Umowy, w terminie jednego
roku od momentu gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiagnie wysoko$é
30 % kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstgpi¢ od Umowy,
jezeli druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstgpienia przystuguje
w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkéw stanowigcych podstawe odstagpienia. Do
podstawowych naruszenn Umowy zaliczaja si¢ w szczegdlnosci nastgpujace przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dtuzszy niz 28 dni,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,

3) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia uchyla si¢ od prowadzenia robot
zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzecZowego,

4) Wykonawca nie przediuza waznoécl  wygasajacego  wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

5) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunigcia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym
elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstapienia od Umowy na wypadek
niewykonania zobowigzania.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy W trybie
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy a nastgpnie do opuszczenia terenu budowy.

Jezeli Zamawiajacy odstapil od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawcg.

W przypadku odstapienia od Umowy przez ktorakolwiek ze Stron, Wykonawca
zobowiazany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robot wg
stanu na dzien odstapienia, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Na podstawie
dokonanej inwentaryzacji Strony ustalajg komisyjnie warto§¢ wykonanych robét oraz
zakupionych materiatow i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co
moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen migdzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej
postepowanie (dziatanie, zaniechanie) stanowito podstawe do odstapicnia od Umowy przez
druga Strong.

W przypadku odstapienia od Umowy Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej
przez Wykonawcg czgsci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robdt dokona
Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja
Odbioru okreéli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang ¢z¢s§¢
Przedmiotu umowy na podstawie dokonane;j inwentaryzacji.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie to ma
WATOSE  eevvrerreesireseeseena et sensas zlotych (stownie:
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...................................................................... ) co odpowiada ........% kwoty, okreslonej w §6
ust. 1 niniejszej Umowy. Wykonawca wnidst zabezpieczenie przed zawarciem Umowy w
TOITIE s : kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi
zalacznik nr 6 do niniejszej Umowy.
Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:
1) 70% zabezpieczenia Zamawiajgcy zwrdci w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawcy nie pdzniej niz w ciagu
15 dni po uplywie terminu rekojmi.
W przypadku przediuzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
przedtuzyé czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w taki
sposob aby obejmowato takze przediuzenie terminu realizacji Umowy z zachowaniem
ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy kwot naleznych Zamawiajagcemu z tytutéw okreslonych w ust. Z,
a w szczegblnosci, w przypadku gdy:
a) Zamawiajacy odstapi od niniejszej Umowy,
b) Wykonawca nie bedzie wywiazywal si¢ z realizacji obowiazkow wynikajgcych
z niniejszej Umowy,
¢) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajgcych z postanowien niniejszej Umowy,
d) Wykonawca uchylaé sie bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajacych z rekojmi.
¢) Wykonawca nie zwrdci Zamawiajacemu kosztéw wykonania zastepczego.
Uprawnienia Zamawiajacego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga
by¢ realizowane przez Zamawiajacego w kazdym czasie i niezaleznie od prawa
Zamawiajacego  do  dokonywania  potrgcenn  wierzytelnosci Zamawiajgcego
z wierzytelno$ciami Wykonawcy, w szczegolnosci Zamawiajgcy wedlug wlasnego uznania
moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potracenia lub pobrania z zabezpieczenia albo
korzystajac jednoczesnie z obydwu mozliwosci (potrgcenie i pobranie z zabezpieczenia).

§ 14
,,Konieczne prace dodatkowe”, roboty zamienne, roboty zaniechane
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany Umowy w przypadku wystgpienia w
trakcie realizacji Przedmiotu umowy okolicznosci, ktorych Zamawiajgcy, dziatajac z
nalezyta starannoscig, nie mogt przewidzie¢ i gdy warto$¢ zmiany nie przekracza 50%
kwoty, o ktérej mowa w § 6 ust.1 Umowy, w szczegdlnosci:

1) w przypadku konieczno$ci wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych”, w
sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do prawidlowego
wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy to jest .
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowigzujacymi na
dzien odbioru koncowego,

2) w przypadku wystapienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy
koniecznoéci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
w Dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie
niezbedne do prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w
§ 2 ust. 1 Umowy to jest zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1
obowigzujacymi na dzien odbioru koficowego przepisami, na zasadach
okre$lonych w ust. 11 do ust. 16 niniejszego paragrafu,
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pod warunkiem zabezpieczenia koniecznych $rodkow finansowych w Budzecie Miasta
Krakowa.

Przez , konieczne prace dodatkowe”, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
nalezy rozumieé prace, ktore nie byly objete dostarczong przez Zamawiajgcego
Dokumentacja projektows ani specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, a s3 konieczne do wykonania w celu realizacji Przedmiotu umowy w
zakresiec umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

W przypadku zaistnienia koniecznoéci wykonania ,koniecznych prac dodatkowych”, o
ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajacemu na pismie stanowiska Wykonawcy, zawierajacego opis
stanu faktycznego przedstawiajacy okolicznosei faktyczne i techniczne uzasadniajace
koniecznoé¢ wykonania ,koniecznych prac dodatkowych” dla prawidlowego
wykonania Przedmiotu umowy, okre§lonego w § 2 ust. 1 Umowy to jest zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego
przepisami, a takze dokumenty wraz z opisem potwierdzajace, ze ,konieczne prace
dodatkowe” nie byly ujete w Dokumentacji projektowej ani w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych a takze wskazanie zakresu i rozmiaru
,koniecznych prac dodatkowych” oraz przedmiaru dla tych prac.

Zamawiajacy zapozna si¢ z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawcg dokumentow. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okre$lonego w §
2 ust. 1 Umowy to jest zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzieri odbioru koficowego przepisami niezbgdne jest wykonanie ,.koniecznych prac
dodatkowych” wskazywanych przez Wykonawceg Zamawiajacy przekaze swoje
stanowisko Wykonawcy a Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia
kosztorysu okre$lajacego koszt wykonania ,koniecznych prac dodatkowych”, zgodnie
2 zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie ( dalej: kosztorys koniecznych prac
dodatkowych).

Wykonawca zobowiazany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu
kosztorysu dla koniecznych prac dodatkowych, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu opracowanego wedfug nastgpujacych zasad:

ceny jednostkowe robot zostang przyjgte z kosztorysu ofertowego stanowigcego
zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy,

w przypadku gdy wystapig roboty, ktére nie zostaty ujete w kosztorysie ofertowym
stanowiacym zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, dla ktoérych nie mozna
okresli¢ cen jednostkowych zgodnie z pkt 1) powyzej, Wykonawca dokona wyceny
tych robot w oparciu o nastgpujace zatozenia:

podstawa do okreslenia nakladow rzeczowych bedg naklady publikowane w
Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji
zastosowane beda Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), a w przypadku
braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawa do okreélenia
naktadéw rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja
indywidualna naktadow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,
dla okreslenia ceny jednostkowej robot, o ktérych mowa w pkt 2) tj nieujetych
w  kosztorysie ofertowym stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy
zastosowane bedg $rednie ceny i wskazniki (R (robocizna), M (cena materialow), S
(koszty pracy sprzgtu), Ko (koszty ogolne) iZ (zysk) z ostatnich publikowanych
zeszytow Sekocenbud,
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¢) dla  okreSlenia  ceny  materialow i sprzetu nie  publikowanych

10.

L1,

12,

w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi ceng oparta na danych
wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajacemu ,kosztorysu
koniecznych prac dodatkowych” do weryfikacji i zatwierdzenia.

W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj:, pisemne stanowisko
Wykonawcy ( ust. 3), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez
Zamawiajacego kosztorys koniecznych prac dodatkowych, Strony sporzadza,
protokét  koniecznosci  potwierdzony — przez Inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego i zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby
uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym
stanowi¢ bedg zataczniki do protokotu koniecznosei.

Protoké! koniecznosci , o ktérym mowa w ust. 7 wraz z zatacznikami bedzie podstawg
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy
zmian wynikajacych z konieczno$ci wykonania ,, koniecznych robot dodatkowych™.
Rozliczenie ,koniecznych prac dodatkowych” zostanie dokonane na podstawie ilosci
wykonanych i odebranych rob6t na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedtug niezmiennych cen
okreslonych w kosztorys koniecznych prac dodatkowych.

Czas po$wiecony na przeprowadzenia procedury, o ktorej mowa w niniejszym
paragrafie zwiazanej z pojawianiem si¢ w trakcie realizacji Przedmiotu umowy kwestii
_koniecznych prac dodatkowych” liczony od daty przedtozenia Zamawiajgcemu przez
Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktérym mowa w ust. 3 do czasu podpisania przez
Strony Umowy aneksu do niniejszej Umowy, o ktérym mowa w ust. 8 nie stanowi
zwloki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz
okoliczno$¢ wystapienia konieczno$ci wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych” nie
pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robdt stanowiacych
Przedmiot niniejszej umowy i spowodowala koniecznos¢ wstrzymania wykonania
wszystkich robdt stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego.
Przez ,roboty zamienne” nalezy rozumie¢ roboty bgdace nastgpstwem (wynikiem)
rozwiazan zamiennych, o ktorych mowa w ustawie Prawo budowlane. Roboty zamienne
to wykonanie  elementu zaprojektowanego (wystepujacego) W Dokumentacji
projektowej, ale w sposdb odmienny niz to pierwotnie opisano w Dokumentacji
projektowej.

Wprowadzenie robdt zamiennych jest mozliwe w szczegolnosci, w nastepujacych
przypadkach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych, materialowych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, w zwigzku z
stwierdzeniem wad Dokumentacji projektowej ( jej niezgodnodci z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem placu budowy) lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory
ja przygotowano lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych,
materialowych niz wskazane w Dokumentacji proj ektowej w zwiazku z wystapieniem
warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w
sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w
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zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatow,
ktére moga skutkowaé w §wietle dotychczasowych zalozefi niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
¢) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
d) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.
W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych, o ktérych mowa w
ust. 11 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu na pi§mie stanowiska Wykonawcy opisujgcego roboty zamienne, ktore
winny zostaé wykonane (przedmiar robot) oraz opis stanu faktycznego uwzgledniajacy
okolicznosci faktyczne i techniczne uzasadniajace konieczno$¢ wykonania robot
zamiennych, a takze wskazania jakie roboty w zwigzku z koniecznoscia wykonania robot
zamiennych nie beda wykonywane.
Zamawiajgcy zapozna si¢ z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosowne; analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w §
2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien
odbioru koficowego przepisami niezbedne jest wykonanie ,robot zamiennych”
wskazywanych przez Wykonaweg, Zamawiajgcy przekaze swoje stanowisko
Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia kosztorysu
okreslajacego koszt wykonania ,,rob6t zamiennych”, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
ust. S niniejszego paragrafu (dalej: kosztorys robét zamiennych).
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu ,,kosztorysu robot
zamiennych” do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do
przedstawienia Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego stanowigcego zatgeznik nr 2 do
niniejszej Umowy, zawierajacego zmiany wynikajace z niewykonywania (lub
wykonywania w innej ilosci) robdt ujetych pierwotnie w kosztorysie ofertowym
stanowiacym zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy oraz odrgbnie kosztorys dla robot
niewykonywanych lub wykonywanych w innej iloéci w zwigzku z koniecznoscig
wykonania robot zamiennych.
W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj:, pisemne stanowisko
Wykonawey (ust. 13), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez
Zamawiajacego kosztorys rob6t zamiennych, kosztorys ofertowy stanowiacy zatacznik
nr 2 do niniejszej Umowy, zawierajacy zmiany wynikajace z niewykonywania (lub
wykonywania w innej ilogci) robot ujgtych w nim pierwotnie oraz odrgbnie kosztorysu
dla robét niewykonywanych (zaniechanych) lub wykonywanych w innej ilosci w
zwiazku z koniecznoscig wykonania robot zamiennych, strony sporzadza, protokoét
konieczno$ci potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego
i zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowic¢ beda zatgczniki do
protokotu koniecznosci.

17. Protokét koniecznodci, o ktérym mowa w ust. 16 wraz z zatacznikami bedzie podstawg

do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do umowy
zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania robét zamiennych.

18. Rozliczenie robot zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych i

odebranych robét na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na
podstawie ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie
robét zamiennych.
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Czas po$wiecony na przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie
od daty przedlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o
ktérym mowa w ust. 13 do czasu podpisania przez strony aneksu do umowy nie stanowi
zwloki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz
okoliczno$¢ wystapienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy i spowodowata konieczno$¢ wstrzymania wykonania wszystkich robdt
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy
i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego.

Zamawiajacy przywiduje mozliwosé rezygnacji z wykonywania czgsci (elementow)
Przedmiotu umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy
Zamawiajacy uzna, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie
tych czesci nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron Umowy. Rezygnacje
z wykonywania tych czeéci nalezy rozumie¢ jako odstgpienie Zamawiajacego od czesel
Przedmiotu umowy. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode¢ na odstapienie od czgsci
Umowy w takiej sytuacji. Roboty nie wykonywane w wyniku odstgpienia od czgsci
Przedmiotu umowy w dalszej czeSci Umowy nazywane bedg ,robotami
zaniechanymi”.

Wartoéé robét zaniechanych, ktére nie bedg wykonywane wskutek odstapienia
Zamawiajacego od czeéci Przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie kosztorysu
ofertowego, stanowigcego zatacznik nr 2 do Umowy. Wykonawca zobowiazany jest do
przedstawienia Zamawiajacemu stosownego kosztorysu dla robot zaniechanych.

W przypadku rezygnacji Zamawiajace z wykonywania czgsci robot, Wykonawca
zobowiazany jest do przedtozenia Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego stanowigcego
zalgcznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzgledniajacego zmiany wynikajgce z faktu
rezygnacji Zamawiajacego z wykonania czgsci robét (roboty zaniechane).

W przypadku rezygnacji Zamawiajacego z wykonywania czgsci robot (roboty
zaniechane), Zamawiajgcy przedlozy Wykonawcy stosowne o$wiadczenie a Strony
sporzadza protokét konieczno$ci, zatwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego. Protokol musi zawiera¢ opis zmiany (tj jakie roboty nie bedg
wykonywane), uzasadnienie zmiany wskazujace, ze zostaly spelnione przestanki, o
ktérych mowa w ust. 20, oraz musi zawiera¢ informacj¢ na temat kosztu zmiany
(zatacznikiem do protokotu koniecznosci begdzie sporzadzony przez Wykonawcg i
zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys dla robdt zaniechanych oraz nowy
kosztorys ofertowy stanowiacy zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzgledniajacy
zmiany wynikajace z faktu rezygnacji Zamawiajacego z wykonania czgsci robot).

24. Protokot koniecznosei, o ktérym mowa w ust. 23 wraz z zatgcznikami bedzie podstawg

do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy i wprowadzenia do umowy
zmian wynikajacych z wystapienia robot zaniechanych.

§ 15
,Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy.

W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 144 ust.1
pkt 2 Pzp, w zwiazku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt
2 Pzp ustala si¢ nastgpujace zasady postgpowania, ktore zostaty okreslone w niniejszym
paragrafie.

Rozpoczecie wykonywania rob6t budowlanych wykraczajacych poza przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych na podstawie
art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp (tzw. ,,dodatkowych robdt budowlanych™) moze nastapi¢ po

33



211 — Budowa parkingéw w os. Rzaka — budowa miejsc postojowych przy ul.
Schweitzera

podpisaniu przez Strony niniejszej Umowy aneksu zmieniajacego niniejsza umowe w
tym zakresie.

Podstawa do podpisania aneksu, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej bgdzie protokét
koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego

i zatwierdzony przez strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Protokél koniecznoéci, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym musi
zawieraé uzasadnienie wskazujace, ze spelnione zostaty przestanki, o ktorych mowa w
art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp.

Rozpoczecie wykonywania tzw. ,dodatkowych robét budowlanych”, wykraczajacych
poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zaméwienia podstawowego) udzielanych
na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego
aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawnigjacej do
prowadzenia przedmiotowych robot.

Podstawa do ustalenia wysokosci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,.dodatkowych
robdt budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot
zam6wienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp bedzie
kosztorys ofertowy stanowigcy zalgeznik nr 2 do niniejszej] Umowy.
Rozliczenie ,,dodatkowych robét budowlanych” zostanie dokonane na podstawie ilosci
wykonanych i odebranych robét na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiar6w) wedlug niezmiennych cen
okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym Zalacznik nr 2 do niniejszej
umowy.

W przypadku gdy wystapig roboty, ktére nie zostaty ujgte w kosztorysie ofertowym
stanowigcym Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy tzn. takie, ktérych nie mozna
rozliczyé zgodnie z ust. 5, gdyz nie okreslono dla tych robét cen jednostkowych, roboty
te zostana rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na
podstawie ksigzki obmiaréw) wedtug niezmiennych cen okreslonych w ,,dodatkowym
kosztorysie” opracowanym przez Wykonawce w oparciu o zatozenia, o ktérych mowa
w ust. 7 i zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiajgcego. Przedmiotowy kosztorys
stanowi¢ bedzie zatgcznik do aneksu, o ktérym mowa w ust. 2.

. Dodatkowy kosztorys”, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej zostanie opracowany przez
Wykonawce w oparciu o nast¢pujace zalozenia:

1) podstawg do okreslenia nakladow rzeczowych w ,dodatkowym
kosztorysie”, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej bedg naktady publikowane
w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji zastosowane beda Katalogi Norm Nakiadow
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR i KNNR podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna
nakladéw rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

2) dla okreslenia ceny jednostkowej robdt ujgtych w,dodatkowym
kosztorysie”, o ktérym mowa w ust. 6) zastosowane bedg Srednie ceny i
wskazniki (R (robocizna), M (cena materialow), S (koszty pracy sprzgtu),
Ko (koszty ogélne) iZ (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytow
Sekocenbud,

3) dla okre$lenia ceny materialow i sprzgtu nie publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi ceng opartg na danych
wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawcg rozeznania rynku i
zatwierdzong przez Zamawiajacego.
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§ 16
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji
prac, jezeli wystapia nastgpujace przestanki:

)

2)

3)

4)

wystapig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace Wykonawcey
wykonanie robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy, a tym samym
uniemozliwiajace wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa
w § 4 ust. 1 pkt ¢) Umowy. Do niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych Wykonawcy wykonanie robdt w okreslonym terminie
zalicza sie w szczegdlnosci: niskie temperatury ponizej 0 °C, dtugotrwale
lub intensywne opady atmosferyczne przekraczajgce 30 mm stupa wody na m2,
porywisty wiatr wiejacy z predkoécia $rednig ponad 15m/s lub w porywach
ponad 20 m/s, grad , ktérego opad przekracza 10 mm w ciggu doby,
niesprzyjajace temperatury oraz klgski zywiotowe czyli dziatanie Sity wyzszej.
W takim przypadku Strony mogg przesuna¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie diuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie robét budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy i uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

w przypadku zgtoszenia przez Wykonawce potrzeby wykonania ,koniecznych
prac dodatkowych” i konieczno$ci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury,
o ktérej mowa w § 14 Strony mogg przesuna¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas poéwigcony na przeprowadzenia procedury, o ktérej mowa w §
14 liczony od daty przedlozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawcg pisemnego
stanowiska, o ktorym mowa w § 14 ust. 3 do czasu podpisania przez Strony
aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystgpienia
konieczno$ci wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych” nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robét stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy i wymagala wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowiacych Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawcg konieczno$ci wykonania robot
zamiennych i konieczno$ei przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o
ktorej mowa w § 14 Strony mogg przesuna¢ termin zakonfczenia wykonania
Umowy o czas po$wiecony na przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w
§14 liczony od daty przedlozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce
pisemnego stanowiska, o ktérym mowa w § 14 ust. 13 do czasu podpisania przez
strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystapienia
koniecznoéci wykonania robot zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na
wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot umowy i
wymagala wstrzymania wykonania wszystkich robét stanowigcych Przedmiot
umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone
przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego,

w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany
tre$ci niniejszej Umowy na podstawie art. 144 ust.l pkt. 2 Pzp, w zwiazku
z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp
i zlecenia Wykonawcy wykonania ,dodatkowych robét budowlanych”
wykraczajgcych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamoéwienia
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podstawowego) o ile wykonanie tych rob6t wplywa na termin wykonania
Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesungc
termin zakonczenia wykonania Umowy o okres wynikajacy z koniecznosci
wykonania zleconych Wykonawcy ,,dodatkowych rob6t budowlanych”,
powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej Umowy, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku
Strony moga przesungé termin zakoficzenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie diuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan lub
ekspertyz),

wystapi brak na rynku dostgpnych materialow lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktére mogg by¢ zastagpione innymi materiatami lub
urzadzeniami  spelniajgcymi ~ wymagania ~ Zamawiajacego  okreslone
w dokumentacji postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawca i Zamawiajacy moga postanowi¢ o zmianie sposobu
$wiadczenia Wykonawcy okreslonego w umowie, w szczegolno$ci moga
postanowi¢ o zmianie materialéw lub urzadzen, ktére majg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane,
ktore uniemozliwiaja wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z zalozonym
harmonogramem. W takim przypadku Strony mogg przesuna¢ termin
zakonczenia robot budowlanych o okres wynikajacy i uzasadniony
wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie budowlanym,
wystapia istotne wady Dokumentacji projektowej, ktérych —usuniecie
wstrzymuje wykonywanie robot. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana
w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokofami
podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesunaé termin wykonania Umowy o okres réwny okresowi przerw lub
przestoju spowodowanego konieczno$cia usunigcia wad Dokumentacji
projektowej,

wystapig okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy pomimo zachowania nalezytej starannoéci, ktére uniemozliwiaja
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym wumowie. W
przypadku gdy okolicznosci, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym wystapia na
etapie realizacji robot budowlanych to taka sytuacja winna by¢ odnotowana w
dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokofami
podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony mogg
przesunaé termin wykonania Umowy o okres rowny okresowi przerw lub
przestoju,

10) wystgpi konieczno$¢ zmiany oséb koordynujacych (oséb odpowiedzialnych za

realizacj¢ ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego, w tym takze
kierownika budowy). W takim przypadku Strony moga dokona¢ zmian 0s6b
koordynujacych. W przypadku, gdy zgodnie na etapie postgpowania 0
udzielenie zamowienia publicznego w odniesieniu do osob , pelnigcych
okreslone funkcje na budowie a ktorych mialaby dotyczy¢ zmiana,

36



211 — Budowa parkingéw w os. Rzagka — budowa miejsc postojowych przy ul.

Schweitzera

Zamawiajacy okreslit warunki i wymagania wobec Wykonawcy na okolicznos¢
spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu, zmiana takich
0s6b jest mozliwa wylacznie po uprzednim okazaniu przez Wykonawce
dokumentéw z ktérych bedzie wynikaé, iz nowa osoba bedzie spelniata warunki
i wymagania okre$lone przez Zamawiajgcego na etapie postgpowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego,

11) wystapi kolizja z niezinwentaryzowana infrastruktura podziemng lub innymi

obiektami. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakornczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy
w terminie pierwotnie ustalonym tj. o czas konieczny do podjecia i wykonania
dziatan majacych na celu usuniecie ( przetozenie) infrastruktury podziemne;
kolidujacej z prowadzeniem rob6t stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy,

12) w przypadku kiedy Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy z godnie z § 4 ust.

1 catego terenu budowy. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin
zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak
nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie
Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym, jednakze pod warunkiem,
iz nieprzekazanie calego terenu budowy nie pozwolilo Wykonawcy na
wykonywanie Przedmiotu niniejszej umowy w terminie pierwotnie ustalonym i
spowodowalo konieczno$¢ wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowiacych Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego.

13) W przypadku gdy okaze sig, ze kwota najnizszej oferty przewyzsza kwotg jakg

Zamawiajgcy zamierzal przeznaczyé na realizacje zamdwienia i zachodzi
koniecznos$é podjecia przez Zamawiajgcego dzialan zmierzajgcych do
pozyskania dodatkowych srodkéw finansowych, Strony mogq przesungé termin
wykonania Umowy o okres, w ktérym Zamawiajgcy podejmowal dzialania
zmierzajgce do pozyskania dodatkowych srodkéw finansowych liczony od dnia,
w ktérym dokonano otwarcia ofert do dnia otrzymania przez Zamawiajgcego
informacji o pozyskaniu dodatkowych Srodkéw finansowych na realizacje
Przedmiotu umowy,

W przypadku gdy termin wykonania zostal okreslony jako konkretny dzien kalendarzowy
nalezy wprowadzi¢ zapis:

14) przedluzenia procedury podpisywania umowy ponad 15 dni liczge od dnia

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, W takim przypadku strony
mogq przesungé termin wykonania umowy o okres liczony od uplywu 15 —
dniowego okresu liczonego od daty ukazania si¢ zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty do dnia podpisania umowy,

2. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. Wniosek Wykonawcy o zmiang treci umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajgcemu, w

4.

terminie do 14 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian Umowy.

W przypadkach okre$lonych w ust. 1 przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy
moze nastapi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dhuzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przediuzenie terminu
Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawcg wniosku o sporzadzenie aneksu do
umowy wraz z powolaniem si¢ na podstawe zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku
opisujacym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy
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‘Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢ réwniez potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem
kserokopie dokumentdéw potwierdzajgcych okolicznosci faktyczne wskazywane przez
Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy okazania
oryginatéw przedstawionych przez Wykonawce dokumentow.

§17
Ochrona danych osobowych

. Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Gming
Miejskg Krakéw — Zarzad Drég Miasta Krakowa jako administratora danych
osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0sdb fizycznych, od ktdrych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegblnosci wobec 0sdb skierowanych do realizacji zamowienia, w tym:

1. o0s6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacj¢ umowy ze strony Wykonawcy,

2. o0s6b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkow
(np. Kierownik Budowy),

3. oséb, uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktorych
doswiadczenie Wykonawca powolywal si¢ w celu wykazania spetniania przez
Wykonawcg warunkow udzialu w postgpowaniu,

4, os6b fizycznych nie prowadzacych dziatalnosci gospodarcze; lub o0sob
fizycznych - prowadzacych  dziatalno$¢  gospodarczg,  ktore
Wykonawca wskazal w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacej zalacznik nr 7 do umowy.

. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
wspolpracowal prze realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktorych, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci osob wykonujacych czynnosci, co do ktorych
Zamawiajgcy formufuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
o prace oraz 0séb wymienionych w ust. 1 pkt. a) — d) powyzej, Wykonawca zobowiazuje
sie¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej,
stanowigcym zalgeznik nr 7do umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie koniecznos¢ przekazania
Wykonawey przez Zamawiajacego dokumentéw zawierajacych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposob, pomi¢dzy Zamawiajacym a
Wykonawcg zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzér umowy
powierzenia danych osobowych stanowi zalacznik nr 8 do umowy.

. Wykonawca zwalnia Zamawiajagcego z odpowiedzialnodci z tytutu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutéw, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikajg z
naruszenia lub dotyczg naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w ust. 1-3 powyzej. W celu uniknigcia watpliwosci
strony zgodnie postanawiaja, iz niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie
Wykonawcy o §wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru,
w ramach ktérego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen
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zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwiazku z naruszeniem przez
Zamawiajacego obowiazku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14 RODO. W
przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob
lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajgcego, dochodzone od
Zamawiajacego W zwigzku z naruszeniem przez Wykonawcg obowigzkow przewidzianych
w ust. 1- 3. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen zwigzanych ze
szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek
zarzutow, zadan, pozwdw lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby
trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia
obowiazkéw Wykonawcy okreélonych w niniejszej Umowie, w szczegolnosci okreslonych
w § 17 ust. 1-3 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot
poniesionych przez Zamawiajgcego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do
wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwiazku z naruszeniem
przez Wykonawce obowiazkéw okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegblnosci
okreslonych w ust. 1-3.

§18
Postanowienia koncowe
W przypadku sporu wiasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Prawem wiaéciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamdwien publicznych oraz Prawa Budowlanego.
Wykaz zalacznikéw stanowigcych integralng cze$¢ niniejszej Umowy:
1) zatgcznik nr 1 - harmonogram prac;
2) zatacznik nr 2 - kosztorys ofertowy;
3) zatacznik nr 3 — Wymagania dla umow z podwykonawcami;
4) zalacznik nr 4 — wykaz rozliczeth uméw zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami;
5) zalacznik nr 5 - wykaz podwykonawcow (zostanie dolaczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedura zatwierdzania podwykonawcow okreslong w Umowie);
6) zalacznik nr 6 — kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia.
7) Zatacznik nr 7 — wzor klauzuli informacyjne;
8) Zalacznik nr 8 — wz6r umowy powierzenia danych osobowych..
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach:
- trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Radgg Prawny

Piotr Hpesifikowski 39
104y P-0. Z-caKierownika
e Dziatu Ksiegowosci

Marzeha Schab
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Zalgcznik nr 3 — Wymagania dla uméw z Podwykonawcami

I5p.

Opis wymagania

O$wiadczenie
Wykonawcy o
speieniu wymogu
(prosze wpisa¢ T —
w wypadku, gdy
wymaganie jest
speinione, N — gdy
wymaganie nie jest
spelnione) W
wypadku wpisania N
— nalezy wyjasnic¢
powdd niespetnienia
wymagania w
kolumnie 4.

Wyjasnienie

Wykonawcy,

w wypadku

wpisania N

w kolumnie
3

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy / Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
moze zostaé¢ ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyptacania) czegsei wynagrodzenia
Podwykonawcy;

umowy z Podwykonawcami nie mogg przewidywacé
progu wartosci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktérego Podwykonawca uprawniony jest wystawic
fakturg;

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie
brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki i oplaty, w
tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17
ust. 1 pkt. 8) ustawy o podatku od towaréw i ustug
podatnikiem w zakresie podatku VAT jest Wykonawca,
umowa winna rowniez okresla¢ wysoko$¢ podatku
VAT rozliczanego przez Wykonawcg.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrzed umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest zobowiazany do przedktadania
Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczyc¢
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
UMowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowg o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa  roboty  budowlane,
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca, jest
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obowiazany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do
przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dolaczyé zgode wykonawcy na
zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktérym Wykonawca/Podwykonawca jest zobowiazany
do przedktadania Zamawiajacemu po$wiadczonej za
zgodnoé¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

umowy winny zawiera¢ wylaczenie obowigzku
zachowania poufnosci wobec Zamawiajacego w
zakresie  wszystkich  elementéw  umowy, W
szczegblnosci  w  odniesieniu  do  wysokosci
wynagrodzenia ~ Podwykonawcy lub  dalszego
Pdwykonawcy.

umowy z Podwykonawcami nie mogg uzaleznia¢
wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaplaty
wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy, jak réwniez nie moga uzalezniac
dokonania odbioru rob6t wykonanych przez
Podwykonawce od dokonania odbioru robét
wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajgcego.

10.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywa¢, iz
osoby, ktére beda wykonywaly w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej czynnosci:
............................... /nalezy wpisac czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia, co do
ktérych Zamawiajqcy wymaga, aby osoby je
wykonujgce zostaly zatrudnione na podstawie umowy
o pracg, za wyjgtkiem o0séb pelnigcych  tzw.
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
rozumieniu  ustawy Prawo  budowlane/, bedg
zatrudnione przez Podwykonawce na podstawie
umowy o prace.

12

umowy 2z Podwykonawcami winny zawierac
o$wiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktére bedg
wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej
pomiedzy wykonawca i podwykonawca czynno$ci w
zakresie realizacji zamdwienia okre§lone w opisie
przedmiotu zaméwienia, co do ktérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o prace, beda zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynnosci  kontrolnych  wobec  Podwykonawcy
odnoénie spelniania przez Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg o0s6b
wykonujacych  czynnoéci  okreSlone w  opisie
przedmiotu zamdwienia, co do ktérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o pracg, w szczeg6lnoéci do:
i. zadania  ofwiadczen i
dokumentéw w zakresie
potwierdzenia _ spelniania
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wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy 0 pracg
osob wykonujacych
wskazane w pkt. 10)
powyzej  czynnodci i
dokonywania ich oceny,

ii. zadania  wyjasnien w
przypadku watpliwosci w
zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,

iii. przeprowadzania kontroli
na miejscu wykonywania
przedmiotu  umowy 0
podwykonawstwo.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym W tym
wezwaniu terminie Podwykonawca przedlozy
Wykonawey wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Podwykonawcg oséb wykonujacych
wskazane w pkt. 10) powyzej czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

1) o$wiadczenie Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracg 0s6b wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie Wykonawcy.
Os$wiadczenie to powinno zawiera
w szczegolnosci: dokladne
okreslenie podmiotu skfadajgcego
o$wiadczenie, datg zlozenia
oéwiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci  wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk, liczby tych o0séb,
rodzaju umowy o pracg, rodzaju
pracy i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginalem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopig
umowy/uméw 0 prace  0sob
wykonujacych w trakcie realizacji
umowy 0 podwykonawstwo
czynnosci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres
obowiazkow, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/uméw
powinna zosta¢ zanonimizowana
przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w sposéb
zapewniajacy  ochrong  danych
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osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych
osobowych Dz.U.2018.1000 (tj. w
szczegolnoéci bez  adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, imig
i nazwisko, rodzaj umowy o prace,
rodzaj wykonywanej pracy i wymiar
etatu powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu
ZUS, potwierdzajace  oplacanie
przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce skladek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie
uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginalem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego
zgloszenie  pracownika  przez
pracodawce do  ubezpieczen,
zanonimizowana, z  Wwyjatkiem
imienia i nazwiska, w sposéb
zapewniajgcy  ochrong  danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych
osobowych Dz.U.2018.1000.

14.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zostaé zawarta z osobg
fizyczng  wykonujaca  dzialalnoé¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedgcym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub pafistwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajgcg pracownikow lub niezawierajgcy
uméw ze zleceniobiorcami albo osoba niewykonujaca
dzialalnoéci gospodarczej, umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo musi spetniaé wymogi
okreslone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz.U.
2015.2008 ze zm.)

15.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osoba
fizyczna  wykonujgca  dzialalno$¢  gospodarcza
zarejestrowana w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie nieb¢dacym czlonkowskim Unii Europejskiej
lub panistwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajgca pracownikow lub zawierajaca umowy ze
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo lub
dalsze  podwykonawstwo winna  zawieraé
o$wiadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy ze jest osoba fizyczng wykonujaca
dziatalno$¢ gospodarcza zarejestrowana w
Rzeczpospolitej Polskiej albo w paristwie niebgdacym
czlonkowskim Unii Europejskiej lub pafistwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca
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pracownikéw  lub  zawierajaca  umowy  ze
zleceniobiorcami;

16. Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w
jezyku polskim
17. Umowa o podwykonawstwo winna zawierad

postanowienie, zgodnie z ktérym Prawem wlasciwym
dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo
polskie a do rozstrzygania wszelkich sporéw
dotyczacych umowy o podwykonawstwo wiasciwy
powinien by¢ sad polski.

Uwaga; sformufowane powyzej wymagania stosuje sie odpowiednio do uméw z dalszymi

podwykonawcami; llekro¢ w tabeli mowa jest o ,podwykonawcy” nalezy przez to rozumiec

rowniez dalszego podwykonawce.
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Zalgcznik nr 7 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,

informuje, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska — Krakéw - Zarzad Drég Miasta

Krakowa z siedziba ul. Centralna 53, 31-586 Krakow (dalej: ,,ZDMK” lub .Zamawiajacy”).
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.: 12-616-74-56.

Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu (wlasciwe zaznaczy¢):

O Realizacji przez Zamawiajacego inwestyeil @00 cesseen /nazwa

TWBSIICT o «v00 5 Gvas vimmEs AR RET R AR T Fr v (dalej ,Inwestycja®) — w tym celu
przetwarzane beda nastgpujace kategorie danych osobowych: imig i nazwisko, zawdd,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

Kontroli przez Zamawiajacego wykonania przez s NOAEWE
Wykonawey/.......cccovvvevinnn (dalej ,Wykonawca”) obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci, co do ktérych Zamawiajacy
formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o pracg — W
tym celu przetwarzane bgda nastgpujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
kontaktu, wspotpracy przez Zamawiajacego z przedstawicielami Wykonawcey wskazanymi
przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacj¢ umowy ze strony
Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowigzki (np. Kierownik Budowy) oraz
osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktérych dos$wiadczenie Wykonawca
powolywal si¢ w celu wykazania spelniania przez Wykonawce warunkow udzialu w
postgpowaniu — w tym celu przetwarzane bgda nastepujace kategorie danych osobowych:
imi¢ i nazwisko, zawdd, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;
oceny wypelniania przez Wykonawcg obowiazkow umownych w zakresie dysponowania

personelem spetniajagcym wymogi okreslone w umowie oraz w SIWZ — w tym celu
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przetwarzane beda nastgpujace kategorie danych osobowych: imig i nazwisko, zawdd,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie
jest niezbedne do celéw wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez
administratora, to jest wykonania umowy, ktérej przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej w
wyniku udzielenia zaméwienia publicznego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona zostanie
umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujace przepisy
prawa;
Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu
gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawcg na roboty budowlane lub ustugi realizowane
w ramach Inwestycji oraz przez okres trwaloéci projektu dofinansowanego ze Srodkéw Unii
Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze srodkéow UE)
Podanie przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie postanowief
umowy zawartej pomigdzy Wykonawcg a zamawiajacym o realizacji Inwestycji;
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgda podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Zrédtem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.
Posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych "
— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacja - wobec
przetwarzania danych osobowych.
nie przystuguje Pani/Panu:
— w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacji.

/data, imig¢ i nazwisko, podpis/
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Zalacznik nr 8

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w Krakowie w dniu ......coooooiiieens roku pomiedzy:

Gming Miejska Krakéw z siedzibg w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swistych 3-4, posiadajgcg NIP: 676 101 37 17,
REGON: 351554353 rcprezentowanq PIZEZ cisvsvsivusven veveees , dzialajacego na podstawie Petnomocnictwa Nr.............. 2

zwang dalej Administratorem danych,

a

a
(w przypadku spélek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcdw Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRB smnmannmuenm , ktdrej
akta rejestrowe przechowywane sg w Sadzie Rejonowym W ....viiininns , Wydzial ........ Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, kapitat zakladowy w wysokosci .. (dotyczy Spoz‘kz
z 0.0. [ spdtki akeyjnej), optacony w czgsci/w calodei (dotyezy spdtki akcyjnej), posiadajagcym REGON: i, i
WIPE.. ..cosssmnimais , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizyeznej prowadzqcej dzialalno$é gospodarczq)

.................................... prowadzgcym dziatalnosé gospodarczgq pod nazwg ...............c..eeeeeesen.o. N podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dzialalnosci Gospodarczej,
zamieszKalyml. ..o legitymujgcym  si¢  dowodem  osobistym  (seria i
AUTABEY. . oo et ib S s , posiadajacym REGON: ... T 1 N » PESEL
(w przypadku spotki cywilnej )

| SRR Y SO, prowadzgcym dziatalno$é gospodarcza pod nazwg ... zamieszkalym
................................................................ . legitymujacym  si¢  dowodem  osobistym  (seria i
L1111 [ ) [ PR, | 24 201 1 7

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej 5

D SRR T T prowadzacym dziatalno$é gospodarcza pod nazwa .........coooeeiiiiiiiinin zamieszkatym
................................................................. legitymujacym sig dowodem osobistym
T AT B 111 (g e T e PESEl e s s s s e s e T R s R

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej

prowadzacymi dziatalno§¢ gospodarcza w formie spétki cywilnej pod nazwa ...
posiadajacym REGON........ocoevmmiiiiiiiiinn. L NI ey s s s s o o s 8 G S A s pod adresem:

adres do dorgczen ( jezeli jest inny miz adres prowadzenia

(w przypadku wykonawcéw wspdlinie ubiegajgeych sig o udzielenie zamowienia, na przyklad w ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)
zarejestrowanym w  rejestrze

przedsnf;blorcéw Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... , ktorej akta rejestrowe
przechowywane s3 w Sadzie Rejonowym w ... ; Wydzial e Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... , kapitat zakladowy w wysokosdci ................... (dotyczy spdiki z 0.0.
i spotki akcyjnej), oplacony w calosci/w czgscei (dotyczy spotki akeyjnej), posiadajacym REGON: ..., i NIP:
.............................. , reprezentowanym  przcz:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)

I e T R T T , prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczq POd NAZWE. .. eeevoinasivanimimainiviiis zam,
............................................... legitymujacym sig dowodem osobistym (seria i
BUTABE ) s mis e s Ta vy , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej .

posiadajacym REGON: .......coooeeiiiniiican ENERY o anemsnessnsnssiiasioss o PESEL covismiraspman sramniie

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamowienia i zawarcia umowy
w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr ... z dnia:
(Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez.
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zwanym dalej Przetwarzajacym dane.

§1
Oswiadczenia Stron

1. Administrator danych niniejszym o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,Rozporzadzenie RODO”).

2. Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwosei, do$wiadczenie, wiedzg i wykwalifikowany
personel wymagany do prawidlowego wykonywania ustug objetych niniejsza Umowg. W szczegdlnoscei,
Przetwarzajacy dane niniejszym oswiadcza, Zze sa mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych
osobowych, okreslone w Rozporzgdzeniu RODO oraz okreslone w innych obowigzujacych przepisach w zakresie
ochrony danych osobowych.

§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1 Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajagcemu dane, w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajgcego dane na rzecz Administratora danych,
przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie oséb, ktérych dane
dotyczg, okresla zalgeznik A do niniejszej Umowy.

3 Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza Umowa,
Rozporzgdzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, ktére chronig prawa 0séb,
ktorych dane dotycza.

§3
Obowigzki i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych

1. Administrator danych zobowiazuje si¢ do zapewnienia, aby dzialania podejmowane w zakresie przetwarzania danych
osobowych, o ktérych mowa w Umowie Podstawowej i niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe i
transparentne w odniesieniu do 0s6b, ktérych dane dotycza, ktore wskazano w zalgezniku nr 1 do niniejszej Umowy.

2. Administrator danych zleca Przetwarzajacemu dane przetwarzanie danych osobowych wylacznie w imieniu
Administratora danych, Przetwarzajacy dane zobowiazany jest przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z
postanowieniami Umowy Podstawowej, niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze przepisy
prawa Unii Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub polozonego na terenie Europejskiego
Obszaru Gospodarczego stanowia inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem takiego przetwarzania
wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym Administratora
danych, chyba ze prawo Unii Europejskiej lub Paristwa Czlonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z
waznych wzgledow interesu publicznego.

3. Przetwarzajacy dane jest obowigzany przetwarza¢ dane osobowe wylgcznie na udokumentowane polecenie
Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
migdzynarodowej. Powyzszy obowigzek nie dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych nakiada
na Przetwarzajgcego dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku przed
rozpoczeciem przetwarzania Przetwarzajgey dane poinformuje Administratora Danych o tym obowiazku prawnym,
o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

4. Przetwarzajacy Dane zobowiazany jest niezwlocznie poinformowaé Administratora danych, jezeli, jego zdaniem,
polecenie Administratora danych bgdzie naruszalo przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie
ochrony danych obowiazujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych
na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy dane stwierdzi, ze polecenie
Administratora danych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych
obowiazujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy dane jest uprawniony do odmowy wykonania polecenia
Administratora danych. Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajgcego Dane,
potwierdzi polecenie, Przetwarzajgcy dane jest zobowigzany do wykonania takiego polecenia.

§4
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Obowigzki Przetwarzajjcego dane
Przetwarzajacy dane o$wiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczefistwa spelniajace wymogi Rozporzadzenia RODO.
Przetwarzajgcy dane zobowigzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktére beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane
zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowiazaty si¢ do
zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania
tajemnicy.
Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji Umowy o wsp6lpracy, zardwno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajgcego dane, jak i po jego
ustaniu.
Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych
zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktérych mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
adekwatny stopien bezpieczeristwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o
ktérych mowa w art. 32 Rozporzgdzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczen i srodkéw bezpieczenstwa, ktdre
Przetwarzajgcy dane musi zapewni¢, okreslony jest w zalgczniku B do niniejszej Umowy.
Przetwarzajacy dane w miare mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywigzywaé si¢ z obowigzku
odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale I11
RODO. Jednoczesnie Przetwarzajacy dane, uwzgledniajgc charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje,
pomaga Administratorowi danych wywigzywac si¢ z obowigzkow okreslonych w art, 32-36 RODO.
W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do zwrdcenia mu danych
osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.
Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie
wigzacych zadaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organdw $cigania, chyba ze jest to zabronione z innego
wzgledu, na przyklad na podstawie zakazu wynikajgcego z prawa karnego w celu zachowania poufnoéei dochodzenia
prowadzonego przez organy $cigania;
Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i
zadaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktérej dane dotycza, w tym zadaniach dotyczacych dostgpu,
poprawienia, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.
Przetwarzajacy dane udostgpni Administratorowi danych wszelkie informacje niczbgdne do wykazania spelnienia
obowiazkéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi danych lub audytorowi upowaznionemu przez
Administratora przeprowadzanie audytéw.

§4
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych
Po powzicciu przez Przetwarzajgcego dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane, w tym przepisow rozporzadzenia RODO lub innych przepiséw o ochronie danych,
Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie pézniej niz w terminie 24 godzin.
Przetwarzajacy zobowigzuje si¢ w szczegolnosci:

a) poinformowaé o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyng naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

c) podja¢ wszelkie czynnosci majace na celu ograniczenie skutkéw naruszenia, usuniecie naruszenia oraz
zabezpieczenie danych osobowych w sposab nalezyty przed dalszymi naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére mogg pomdc w ustaleniu okolicznosci naruszenia i
przeciwdzialaniu podobnym naruszeniom w przysziosci,

€) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu os6b, ktérych praw

dotyczylo naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.

Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci w wypadku zgloszenia
roszezen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem bezpieczenstwa danych u Przetwarzajgcego dane. W celu
uniknigcia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej — osoby
fizycznej zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktérym Przetwarzajacy dane zobowigzuje sig do pokrycia wszelkich
roszezen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane.

Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy Administratorowi danych
w wypelnianiu obowigzkéw wynikajgcych z obowiazujgcych przepiséw w zakresie powiadomien ¢ naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych.

§5
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Prawo kontroli
Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia RODO ma prawo kontroli, czy $rodki
zastosowane przez Przetwarzajacego dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spelniaja postanowienia umowy.
Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 - 15.30 i z minimum 2 dniowym jego
uprzedzeniem.
Przetwarzajacy dane zobowigzuje sie do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym
przez Administratora danych nie dhuzszym niz 7 dni.
Przetwarzajacy dane udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezbgdne do wykazania spelnienia
obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§6
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

Przetwarzajacy dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowg do dalszego

przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na pi$mie. Przetwarzajgcy dane

zobowigzuje sie do przestrzegania warunkéw korzystania z ustug innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych
mowa w art. 28 ust. 2 1 4. RODO.

W przypadku, gdy Przetwarzajacy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy przetwarzanie danych

osobowych (dalej ,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej

Podwykonawca™), zobowigzany jest do spetnienia nastgpujacych warunkéw:

a. Przetwarzajacy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o swoim zamiarze

Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bgdzie niezbgdne dla realizacji celéw wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy intereséw Administratora danych,

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bgdzie podlegat takim samym lub wyZzszym wymogom

w zakresie bezpieczenstwa danych niz okre$lone w niniejszej Umowie. Administrator Danych ma prawo zada¢

kopii Umowy o Podpowierzenie,

f. Przetwarzajacy dane zobowiaze swojego Podwykonawce do kazdorazowego poinformowania Przetwarzajgcego
dane, bez zbednej zwtoki, nie péznicj niz w ciagu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach mogacych skutkowa¢
odpowiedzialno$cia Administratora danych, Przetwarzajacego dane lub Podwykonawcy na podstawie
przepiséw zwigzanych z ochrona danych osobowych, a takze o czynnodciach i postgpowaniach z wlasnym
udzialem prowadzonych w zakresic powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez organy
administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwosci, jak réwniez o kontrolach
dotyczgeych przetwarzania danych osobowych lub $wiadczonych ustug.

o a0 o

§7

Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane
Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora danych o jakimkelwiek
postgpowaniu, w szczeglnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczacym przetwarzania przez Przetwarzajgcego
dane danych osobowych okreslonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu
dotyczgcym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego dane, a takze o wszelkich planowanych,
o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u Przetwarzajgcego dane
tych danych osobowych, w szczegélnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organ bedacy jego nastgpca.
Odpowiedzialno§é Przetwarzajacego dane wynikajaca z naruszenia obowigzkéw okreslonych w niniejszej Umowie
lub obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie ochrony danych jest nicograniczona.
Przetwarzajacy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowiazkéw wynikajacych z Umowy oraz z obowigzujgcych przepiséw, w tym za szkody powstale w wyniku
udostgpnienia danych osobowych osobom nieupowaznionym, ich zabrania przez osobg nieuprawniona,
przetwarzania z naruszeniem obowigzujacych przepiséw, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub
zniszczenia, ktére nastapily z winy Przetwarzajacego dane. Odpowiedzialno$é powyzsza obejmuje takze
odpowiedzialnoé¢ Przetwarzajacego dane za dziatania Podwykonawcdéw, ktérym Przetwarzajgcy dane podpowierzyl
przetwarzanie danych osobowych.
Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialnoéci i zabezpieczy Administratora Danych przed
wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajgcymi z jakichkolwiek
zarzutéw, zadan, pozw6w lub z jakichkolwiek innych dziatari podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy
nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotyczg naruszenia obowigzkéw Przetwarzajacego dane okreslonych w
niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwosci ninigjsze postanowienie stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na
rzecz 0soby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ktérej Przetwarzajgcy dane zobowiazuje sig do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwiazku z naruszeniem

52



211 — Budowa parkingéw w os. Rzagka — budowa miejsc postojowych przy ul.
Schweitzera

bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane. W przedmiotowym przypadku Przetwarzajacy dane
zobowigzany jest zaspokoié roszezenia tych 0séb lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Administratora
danych, dochodzone od Administratora danych w zwiagzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane.

§8
Okres obowigzywania Umowy
Okres obowiazywania niniejszej Umowy pokrywa sig z okresem obowigzywania Umowy Podstawowej. W wypadku,
gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w zakresie rozwigzania Umowy s3 takie same jak w
Umowie Podstawowe;j.

§9

Osoby nadzorujgce

1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy:

.................................... nrtel. ..o neemail o

........................................ AL sy o @RMAL e s s

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy (biezgca korespondencja

robocza), bedg podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia i bgdg przekazywane pomigdzy
stronami pisemnie telefaksem lub droga elektroniczna i, na nastepujace adresy:
- dla Administratora danych:
Faks: covamsmmsnssommorns
Email: s
- dla Przetwarzajacego dane:
Paks: .ooevamumn
Efiil s aumnmsmnns

4. Dokumenty zawierajace oswiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez potwierdzenia,

5

wplywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznogci wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i
musza by¢ podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio ze strony Przetwarzajgcego dane, przez
osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobidcie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji niniejszej umowy. W przypadku skladania o$wiadczen woli w postaci elektronicznej opatrzonych
bezpiecznym podpisem elektronicznym oswiadezenia nalezy kierowaé na nastgpujace adresy:

Dla Administratora danych ... { e — mail)

6. Dl Przefwalzajacego- dant o nnannniimmins ( e — mail).

1.

§10
Wypowiedzenie Umowy

Niezaleznie od uprawniefi okre$lonych w obowigzujacych przepisach prawa, Administrator danych moze
wypowiedzie¢ niniejsza umowg ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy
Przetwarzajacy dane:
1) pomimo zobowigzania go do usuni¢cia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w

wyznaczonym terminie;
2) przetwarza dane osobowe w sposéb niezgodny z Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami

prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktdrych dane dotycza,
3) powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

§11
Postanowienia konicowe

1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng cze$¢ Umowy Podstawowe;j.

2.
3.
4.
5.

D

W przypadku sporu wiasciwym do rozpoznania sprawy bgdzie sad wlasciwy dla siedziby Administratora danych.
Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy Rozporzadzenia RODO.
Wykaz zalgcznikdw stanowigeych integralng czg$¢ niniejszej umowy:
zalgeznik nr | - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz
kategorie osob, ktorych dane dotycza;
2) zalacznik nr 2 — Wykaz zabezpieczen i srodkdw bezpieczenstwa gwarantowanych przez Przetwarzajacego dane;
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach:

- trzy egzemplarze dla Administratora danych,
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- jeden egzemplarz dla Przetwarzajacego dane.

ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE

Zalgeznik A do umowy powierzenia danych osobowych.

1. Kategorie osob, ktérych dane dotycza
2. Przedmiot przetwarzania
3. Charakter i cel przetwarzania

4. Rodzaj danych osobowych
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Zalacznik B do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

Wykaz minimalnych zabezpieczen i Srodkéw bezpieczenstwa, ktére musi zapewnié Przetwarzajacy dane.

Srodki ochrony fizycznej danych

1.

2,

Powierzone dane osobowe przechowywane bgda w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyzszongj
odpormosci na wlamanie (drzwi klasy C).

Dane osobowe przechowywane beda w pomieszezeniu, w ktérym okna zabezpieczone sg za pomoca krat, rolet lub
folii antywlamaniowej.

Pomieszczenia, w ktorym przetwarzane beda dane osobowe, wyposazone s3 w system alarmowy
przeciwwlamaniowy.

Dostgp do pomieszczen, w ktorych przetwarzane sa dane osobowe przez cala dobg jest nadzorowany przez stuzbe
ochrony.

Dane osobowe w formie papicrowej przechowywane jest w szafie zamykanej na klucz.

Pomieszczenie, w ktérym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczone jest przed skutkami pozaru za pomocg
systemu przeciwpozarowego lub wolnostojgcej gasnicy.

Dokumenty zawierajgce dane osobowe po ustaniu przydatnosci s3 niszczone w sposéb mechaniczny za pomoca
niszczarek dokument6w.

Srodki sprzetowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej

1.

2.

=1 SN L o

oo

Zastosowano urzadzenia typu UPS, generator pradu lub wydzielona sie¢ elektroenergetyczna, chronigee system
informatyczny stuzacy do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania.

Dostep do systemu operacyjnego komputera, w ktérym przetwarzane sg dane osobowe, zabezpieczony jest za
pomocg procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz hasta.

Zastosowano srodki uniemozliwiajagce wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych
przy uzyciu systemow informatycznych.

Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszajgcy okresowa zmiang hasel.

Zastosowano system rejestracji dostgpu do systemu/zbioru danych osobowych.

Zastosowano macierz dyskowa w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamigci dyskowej.
Zastosowano $rodki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojanskie.
rootkity, malware.

Uzyto system Firewall do ochrony dost¢pu do danych osobowych.

Uzyto system IDS/IPS do ochrony dostgpu do danych osobowych.

Srodki ochrony w ramach narzedzi programowych i baz danych

I;

2.
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Wykorzystano $rodki pozwalajgce na rejestracje zmian wykonywanych na poszczegblnych elementach zbioru
danych osobowych.

Zastosowano érodki umozliwiajace okreélenie praw dostgpu do wskazanego zakresu danych w ramach
przetwarzanego zbioru danych osobowych.

Dostep do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz
hasta.

Zastosowano systemowe S$rodki pozwalajace na okreslenie odpowiednich praw dostgpu do zasobdw
informatycznych, w tym zbioréw danych osobowych dla poszczegélnych uzytkownikéw systemu informatycznego.
Zastosowano mechanizm wymuszajgcy okresows zmiang haset dostepu do zbioru danych osobowych.
Zainstalowano wygaszacze ekranéw na stanowiskach, na ktdrych przetwarzane sa dane osobowe.

Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostgpu do systemu informatycznego stuzacego do przetwarzania
danych osobowych w przypadku dluzszej nieaktywnosei pracy uzytkownika.

Srodki organizacyjne

[T PR ]

w

Zostal wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujacy przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych
osobowych.

Do przetwarzania danych zostaly dopuszczone wylacznie osoby posiadajace stosowne upowaznienie.

Prowadzona jest ewidencja osdb upowaznionych do przetwarzania danych osobowych.

Zostata opracowana i wdrozona polityka bezpieczenstwa,

Zostala opracowana i wdrozona instrukcja zarzadzania systemem informatycznym stuzacym do przetwarzania
danych osobowych.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostaly zaznajomione z obowiazujagcymi w Polsce przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych.

Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczen systemu
informatycznego.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowigzane zostaty do zachowania ich w tajemnicy.
Monitory komputeréw, na ktérych przetwarzane sa dane osobowe, ustawione sg w sposéb uniemozliwiajacy wglad
osobom postronnym w przetwarzane dane.
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10. Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane sa w innym pomieszczeniu niz to, w ktorym znajduje
sig serwer, na ktérym dane osobowe przetwarzane sg na biezaco.
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