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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w Krakowie wdniu .................... roku pomigdzy:

Gming Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie , Plac Wszystkich Swigtych 3-4, 31 — 004 Krakow,
pOSJadajaca NIP; 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowana przez—
B dzialajacego na podstawie pelnomocnictwa nr

o/ dma ,,,,,,
zwana dalej Zamawnamcym

a
(w proypadku spoltek prawa handlowego)

wpisanag do Rejestru Przedsigbiorcow  Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS

. prowadzonego przez Sad Rejonowy W ... . Wydziat ...
Gospodarczy Kra]owego Rejestru Sadowego, kapital zakladowy w wysokosci .............. (dotyczy
spolki z o0.0. i spolki akeyjnej), oplacony w czedci/w calodci (dotyczy spotki akcyjnej), postadajaca
REGON

.. i NIP: reprezentowang przez:

(w przypadku esoby fi f veznef prowadzqgeej dziatalnosé gospodareczqg)
. prowadzaca/ym dzialalnos¢ gospodarcza pod nazwa

. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci
GospodarczeJ zamleszkalzy’vm legitymujgca/ym  si¢
dowodem osobistym (seria i numer) posiadajagcym REGON:
i NIP:

pod adresem

d-ma‘alnosm z g[os-'onv w C' £l DG)

(w pr"ypadku spoikr cyminej )
prowadzaca/ym  dzialalno$¢  gospodarcza  pod  nazwa
..Zam leszkalq/ym

legitymujacqjym Sie T osoblstym(sena]
numer)....
wplsanq,/ym do Centra[ne_] Ew1denc:|| i !nformaql o Dzmtalnosm Gospodarczej,

2. iieeee.... prowadzaca/ym  dzialalnos¢  gospodarcza pod nazwa
B zamieszkatym
legnymujacq/ym su; dowodem osobistym

{gena i MmeTTommmnnnmswa wpisana/’ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci
Gospodarczej prowadzacymi dzialalnos¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod nazwy
posiadajacej REGON. .. i
WEBE s s e RN sowe ® pod adresem i
ddres do don;czen ( jezeli jest inny miz adres prowaci.ema

d’ra!alno.scx _gfos ony w C' EIDG)

(w proypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o ud-ielenie zamowienia, na pr=yktad w
ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

adres do dorgczen ( jezeli jest innmy nic adres pmwad-ema t

A
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Whpisanym do Rejestru  Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

.oe..., prowadzonego przez Sad Rejonowy W ... . Wydziat .
Gospodarczv Krajowego Rejestru Sadowego, kapital zakladowy w wvsokosct (dotyczy
spotki z 0.0 1 sp()}kl akcy_]ne]} opiacony w czg:scn’w catosci (dotyczy spotki akcyjne_]) posmdajch
REGON: . " L1NIP:. % .. Teprezentowang przez:

lub (w pr—ypadku osoby f —yc aej prowactqce; dziatalnosc gospodarczg)

2. prowadzchfvm dzialalnos¢ gospodarcza pod nazwa
NI legitymujaca/ym  sie

..., wpisanym do Centralnej

zam.
dowodem osob1s:ym (sena i numer) .
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze} posmda;qcym REGON .. i NIP:
.............................. , pod adresem: ......... s UTES, 30
dorgczen ( jezeli jest inny niz adres pmwacLema d_ran'a.’noscr "'gfas:ony w CEIDG)

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia | zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie petnomocnictwa nr
z dnia:.. e e e e e e eae e e (Lider  Konsorcjum),
reprczenmwaneg,o przez
1) .
(w proypadku spélek prawa handlowego)

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie proetargu
nieograniczonego, znak sprawy: ... .. .. ..., Strony zawierajq umowg nastgpujgeej tresci:

§1
Definicje
1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadaja nastgpujace znaczenie:

1) Wpynagrodzenie - jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu umowy wraz z usunieciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rekojmi
oraz w okresie gwarancji jakosei,

2) Data rozpoczgeia - jest to data, w ktérej Wykonawca ma rozpocza¢ realizacjg robot,

3) Termin zakonczenia robot - jest to faktyczna data zakonczenia robot, stwierdzona
zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako dzien zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu umowy, a potwierdzona
nastgpnie ustaleniami protokolu odbioru koncowego,

4) Dokumentacja projektowa obejmuje projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje
techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych, udzielone przez Zamawiajacego
odpowiedzi na pytania skladane w trakcie procedury udzielenia zaméwienia publicznego
bedacego podstawa do zawarcia niniejszej Umowy, rysunki. obliczenia i inne dokumenty
stanowiace integralng czgs¢ Umowy oraz przygotowane przez Wykonawce w czasie
trwania Umowy inne rysunki uzupeiniajace te dokumenty.

5) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona przez Zamawiajacego jako jego
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przedstawiciel upowazniony do pelnienia obowiazkow zgodnie z ustawg PB oraz do
nadzoru nad realizacja niniejszej umowy,

6) Nadzér autorski s3 to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robot z dokumentacja projektows i uzgadnianiu
mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z ustawg
PB,

7) Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument, stanowiacy integralna czes¢ umowy,
ktéry zostat przedlozony przez Wykonawce w czasie postgpowania w sprawie udzielenia
zamoéwienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy,.

8) Okres zglaszania wad przez uzytkownika jest to okres, w ktorym moga by¢é zglaszane
przez Zamawiajacego wady do usunigcia przez Wykonawce w ramach gwarancji jakosci
wykonania udzielonej przez Wykonawcg oraz r¢kojmi za wady fizyczne,

9) Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o
charakterze odplatnym, ktorej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce czg$¢ zamdwienia publicznego, zawarta miedzy wybranym przez
Zamawiajgcego Wykonawca a innym podmiotem (podwykonaweg), a w przypadku
zamoéwien publicznych na roboty budowlane takze migdzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawceg lub migdzy dalszymi podwykonawcami;

10) Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robét budowlanych
w zakresie podanym w umowie,

11) Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawcg roboty, ktore sa potrzebne do wykonania robot budowlanych w rozumieniu
pkt 10) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakoriczeniu robét budowlanych,

12) Teren budowy jest to teren niezb¢dny do realizacji robot, okreslony w dokumentacji
projektowej,

13) Umowa jest to nini¢jsza umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca
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KRS - Krajowy Rejestr Sadowy,

PB - Prawo budowlane,

PN - Polska norma,

PZJ - Plan zapewnienia jakosci,

Pzp - Prawo zamowien publicznych,
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkow zaméwienia,
UZP - Urzad Zamowien Publicznych,
ZDMK - Zarzad Drog Miasta Krakowa ,
R - robocizna,

M - cena materiatow,

S - koszty pracy sprzetu,

Ko - koszty ogdlne,

Z - zysk.

§2
Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzgdzona na podstawie
materialow otrzymanych od Zamawiajacego w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego, w szczegolnosci w ramach Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i
wynikiem przeprowadzonego przetargu nieograniczonego (znak sprawy: ......) zobowigzuje sie
do wykonania zadania pn.: ,, Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja
budowy oéwietlenia na ul. Ks. Turka w formule zaprojektuj i wybuduj ” zwanego dalej
wPrzedmiotem umowy” zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz na warunkach
ustalonych niniejsza umowa, w zakresie umezliwiajgcym uzyskanie, zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie Przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem.

0 wykonanie robot budowlanych w zaméwieniu publicznym, 2. Zakres umowy obejmuje:

14) Wada polega na wykonaniu danych robot lub ich czgsci niezgodnie z Umowa, 1) wykonanie Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym dla realizacji zadania,

z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy technicznej, o ktorym mowa w ust. I, zgodnie z powszechnie obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,

15) Wykon_awca - Jest to okreslona w niniejszej umowie strona, ktora podjeta si¢ wykonania 2) uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych umozliwiajacych wykonanie  robot
Przedmiotu umowy, budowlanych w oparciu o Dokumentacje projektowa wraz z klauzula ostatecznosci lub
16) Zahezpieczenie nalezytego wykonania umowy s3 to dokumenty lub kwota, o ktérych posiadajacych rygor natychmiastowej wykonalnosci, a w razie koniecznosci takze:
stanowi art. 148 ustawy Pzp, ) R ) ostatecznych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub ostatecznych
17) Sila wy2sza - jest to zdarzenie, kiorego strony nie mogly przewidziec, ktoremu nie mogty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wynikajacych z przepisow
zapobiec ani ktoremu nie mogg przeciwdziatag, a ktore uniemozliwia Wykonawcy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz.U. z 2018r. poz. 799 ze
wykonz’sniEJ W ezgsei lub w calosci jego zobowigzaf. Sila wyzsza obejmuje w zm.) 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2018r. poz. 142 ze
szczegc_)lnos(:l? nastgpujgee zdarzenia; zm.), na podstawie odrgbnego pelnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajacego, osobie

a) wojna, dzialania wojenae; ) . . wskazanej przez Wykonawcg.

b) terroryzm, rewolucja, przewrt wojskowy lub cywilny, wajna domowa; ' 3) realizacjg robot budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania, o ktorym mowa w ust, |

¢} skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialow wybuchowych; skazenie niniejszego paragrafu, na podstawie Dokumentacji projektowej oraz z zasadami wiedzy
radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez technicznej,

Wykonawce; ¥ ; . : ; : :

d) klgski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, ulewne deszcze; Jezeli % %L;;,Ztelio‘:,‘;,:? vaa;:-:; ﬁiz;‘;,‘p{] ;:ggngta::vﬁsiﬁgraﬁj czwes'éﬁﬁ%:j:zn;eung::; cionalno-
wykonanie umowy jest niemozliwe z powoedu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek 4 Wykonawca’ ot si, do Konyvwaria fobot budewlaieh  zgodine
innego wydarzenia slaqowiqcego dzialanie‘ sity wyZSZfaj _zdeﬁniovyanej powyzej to ’ ZharmnaoRTS I qrzolidt, sporzq dZOl:‘;Iym yprzez Wykomawee yporozuriieniu
Inspekior nac_lzoru gaswn:?dqzy, ze wykonanie oWy e Jes_l moz]lwe. Wykonawca, z Zamawiajacym po rozstrzygnigciu postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,
po otrzymaniu takiego $wiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren ktéry to harmonogram stanowi¢ bedzie zatacznik nr 1 do ninicisze] umow
budowy i wstrzyma roboty, a Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie za calos¢ robot 5 E’ neg o ¢ 4 Isze] ¥
wykonanych przed otrzymaniem takiego swiadectwa, oraz za roboty wykonane po ’ Wy onawea oswxad.cza, 1z . . . . .
otrzymaniu $wiadectwa. do wykonania ktorych Wykonawca byl zobowiazany. 1) zapoznf'al 51'¢ z nalezytg starannoscia z dokumentami fiosta‘rcz_onyrm ;.rrzezllamawqucego,l w

2, Skréty i uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaly uzyte w niniejszej umowie ?:;ﬁi’;}lzis; ;;;iezriz terenem budowy a takze oswiadcza ze nie wnosi do nich

A Jaki en,

oznaczajj. 2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadl znajomos¢ ogélnych i

BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia,
KC - Kodeks cywilny,
KPC - Kodeks postgpowania cywilnego,

szezegblnych warunkéw zwiazanych z obszarem objetym  realizowana inwestycja

i trudnosciami, jakie moga wynikaé z charakterystyki tego terenu;
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3) szczegdlowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednil w swojej ofercie
i dokonal nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyl warunki realizacji umowy 1 wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie i
profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje
niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi
przeszkod do pelnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowiazany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i wiedzy technicznej, obowiazujacymi przepisami, normami i uzgodnieniami

branzowymi, przy dolozeniu nalezytej starannosci, wymaganej od podmiotow zawodowo
wykonujacych prace objete zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

Ilekroé w ninigjszej umowie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumieja pod tym

pojeciem dni od poniedziatku do piatku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

Uznaje sie, ze stosunck prawny miedzy stronami uksztaltowany jest przez nastgpujace

dokumenty:

1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy,

2) umowe wraz z zatgcznikami,

3) ofert¢ Wykonawcy wybranego przez Zamawiajacego,

4) dokumentacje postgpowania o udzielenia zamoOwienia publicznego, w tym
w szczegolnosci SIWZ.

Wynagrodzenic Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 obejmuje w szczegolnosci:

1) pozyskanie wszelkich warunkéw, opinii, uzgodnien, decyzji formalno-prawnych itp.,
projektéw budowlanych 1 wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, , rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowigce integralng czgsc
Umowy oraz przygotowane przez Wykonawcg w czasie trwania Umowy inne rysunki
uzupelniajace te dokumenty.,.

2) koszty wykonania robot wynikajacych z projektow budowlanych i wykonawezych,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz udzielonych przez
Zamawiajgcego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia
zaméwienia publicznego bedacego podstawg do zawarcia niniejszej umowy. W przypadku
nie ujecia przez Wykonawce w cenie ofertowej wszystkich wymienionych robot (prac)
wynikajacych z powyzszych dokumentow Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego
wynagrodzenia.

3) koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robdt przygotowawczych, wykonczeniowych i
porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania i pozniejszej likwidacji placu budowy, w
tym koszty projektu tymczasowej organizacji ruchu i wprowadzenia tymczasowe)
organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robot, ogrodzenia i zabezpieczenia
placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna,
telefon, dozorowanie budowy, odwodnienia, wykopow, ewentualnego pompowania wody,
wywozu nadmiaru gruntu, zageszczenia gruntu, wywozu materiatow pochodzgcych z
rozbi6rki, robdt demontazowych i wyburzeniowych, odtworzenia drog i chodnikow, pelnej
obslugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawcza, wykonania dokumentacji
powykonawczej, koszty zwiazane z odbiorami wykonanych robot, doprowadzenia terenu do
stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robét budowlanych oraz inne koszty
wynikajace z niniejszej umowy.

4) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajacego, zwiazanych
realizacja Przedmiotu umowy.

§3
Dokumentacja projektowa
Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 ninigjszej umowy, obowiazujgcymi

N
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przepisami, normami izasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi w dniu wydania jej
Zamawiajgcemu.

2. Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowiazuje sig:

1) =zastosowa¢ optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, w celu
uzyskania nowoczesnych i wilasciwych standardow dla tego typu zadania inwestycyjnego,
ktére ma byé w oparciu o nia wykonane,

2) poniesé wszelkie oplaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji projekiowej
decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) opracowaé Dokumentacje projektowa kompletng z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktore ma byé wykonane na jej podstawie, spojnej i skoordynowanej we
wszystkich specjalnosciach, a w szczegodlnosei posiadajacej niezbedne uzgednienia,

4) przedstawi¢ rozwiazania szczegblowe w zakresie umozliwiajgcym realizacje zadania
inwestycyjnego, kidre ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowan i
uzupelnief.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, pozwolen, opinii,
zatwierdzen i innych dokumentow koniecznych do realizacji robot budowlanych .

Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy
zobowigzuje si¢ kazdorazowo na zgdanie Zamawiajacego do pelnienia nadzoru autorskiego
zgodnie z zasadami wiedzy oraz obowiazujacymi przepisami, w zakresie opisanym w ust. 5.
Wykonawca o$wiadcza, ze nadzor autorski sprawowany begdzie z nalezyta starannoscig zawodowa
przez osoby posiadajace przewidziane przepisami Prawa budowlanego uprawnienia oraz
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

W ramach wykonywania obowigzkow z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowigzkéw projektanta
wynikajacych z art. 20 ustawy z dnia 7 lipeca 1994 roku Prawo budowlane a ponadto do
zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczegéInosci nastepujacych czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych, na wezwanie Zamawiajacego,
zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami mprojektowymi powstalymi w ramach
realizacji niniejszej umowy,

2) uzupelnianie szczegdlow opracowan projektowych oraz wyjasnianie watpliwosci
powstatych w toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich podstawie,

3) uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do materialéw i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych
powstalych w ramach realizacji niniejszej umowy, a zgloszonych przez kierownika
budowy lub inspektora nadzoru,

4) udzial w przekazaniu placu budowy oraz udziat w odbiorze inwestycji od wykonawcy
robdt budowlanych,

5) pobytéw Projektanta na budowie, majacych na celu sprawdzenie zgodno$ci wykonywania
robot budowlanych z rozwigzaniami projektowymi,

6) udzielanie stosownych porad i wskazowek, biezace wyjasnienie watpliwosci i probleméw
powstatych w toku robét budowlanych,

7) w przypadku wystgpienia koniecznoci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstalych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy i od Projektanta — dokonywanie stosownych zmian.

Wykonywane przez Wykonawce uzupeltnianie szczegdlow opracowan projektowych, o ktoérych
mowa w ust. 5 pkt 2 i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o ktérych mowa w
ust. 5 pkt 7 nie podlegaja odrebnemu wynagrodzeniu.

Do czasu zakonczenia robot budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy zobowiazuje si¢ do dokonywania zmian w dokumentacji
projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego a ktérych koniecznosc dokonania
wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w tym rowniez do dokonywania poprawek i
uzupelnien zgodnie z zadaniami organu wydajgcego decyzje formalno — prawne, wymaganych w
trakcie toczacych sig¢ postgpowan majgcych na celu uzyskanie decyzji zezwalajacych na
wykonywanie robot budowlanych.



235/19 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy

8.
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Z chwilg wydania Dokumentacji projektowej, bez koniecznosci sktadania odrgbnych oswiadczen
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego zaréwno wlasno$¢ nosnikow, na  ktérych
Dokumentacja projektowa zostata utrwalona jak i autorskie prawa majatkowe do Dokumentaciji
prolektowej na nastgpujacych polach eksploatacji:

kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w calosci
lub we fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomoca dowolnej dostgpnej
techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na
nosnikach CD, DVD, w pamigci komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi
technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiajacego,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazow zamknigtych, jak tez poprzez
telewizje, Internet 1 inne srodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginalem i egzemplarzami na Kktorych utwor utrwalono,
w szczegblnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze jako
fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie papierowej badz
elektronicznej,

4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach ido
korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu dziatan
promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegdlnosci w celu promocji zadania
inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentacjg projektowa,

5) przedsigwzigcie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania inwestycyjnego,
ktore ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacj¢ projektows.

6) Wykonawca oswiadcza, ze autor/autorzy Dokumentacji projektowej
(,.Projektant/Projektanci”) upowaznil/upowaznili Wykonawcg do zlozenia w imieniu
Projektanta/Projektantow oswiadczenia zawartego w ust, 10 ninigjszego paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, iz Projektant/Projektanci uczestniczacy w  opracowywaniu

Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowiazuje/zobowiazuja si¢ do niewykonywania

autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, oraz wyraza/wyrazaja zgode na

wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowe;j,

w szczegolnosci wyraza/wyrazaja zgodg na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,

2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

3) decydowanie o sposobie 0znaczenia autorstwa,

4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w calosci lub wczesci
samodzielnie lub w polaczeniu z innymi utworami,

5) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowe; w calosci lub w czesci
samodzielnie lub w polaczeniu z innymi utworami,

wedtug potrzeb Zamawiajgcego zwiazanych z realizacja inwestycji, udzielaniem informacji,

prowadzeniem dzialan promocyjnych badz komercyjnych, oraz koniecznoscig zastgpczego

zlecenia usunigcia wad.

W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo

do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraza zgodg na rozporzadzanie 1

korzystanie z opracowan Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji, o ktérych mowa w

ust. 8 niniejszego paragrafu.

Wykonawca os$wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231), jakimi bedzie si¢ postugiwal w trakcie
wykonywania ninigjszej umowy, atakze, ktore powstang w wyniku wykonywania
niniejszej umowy, beda oryginalne, bez zapozyczen z utwordw 0sob trzecich oraz nie beda
narusza¢ praw przystugujacych osobom trzecim, w szczegdlnosci praw autorskich oraz ich
dobr osobistych;

2) nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska oswiadczenia, o ktorych
mowa w ust. 10 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw zaleznych od oséb, z
ktorymi bedzie wspolpracowac przy realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od tych
0s6b nieodwolalne zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.
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13.

15.
16.

17.

oswietlenia na ul. Ks. Turka w formule zaprojektuj i wybuduj

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcg ktoregokolwiek z postanowien ust. 8
- 12 korzystanie z Dokumentacji projektowe] przez Zamawiajacego naruszac bedzie autorskie
prawa majgtkowe lub osobiste osob trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu
wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajgcego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do
wynagrodzenia wszelkie) szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z wylgczeniem lub
ograniczeniem mozliwosci korzystania przez Zamawiajacego z Dokumentacji projektowej oraz
do zwrotu odpowiedniej czgsci wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.

Nabycie praw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone ¢zasowo
lub terytorialnie oraz nastgpuje w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy.

Wymagana ilo$é egzemplarzy oraz ich szczegdtowy zakres okreslone sa w PFU.

Dokumentem potwierdzajacym przekazanie Zamawiajgcemu Dokumentacji projektowej bedzie

protokot odbioru czgéciowego podpisany przez obie strony umowy.

Wykonawca dostarczy do odbioru, o ktérym mowa w ust. 16 Dokumentacj¢ projektowa wraz z
zaswiadczeniem o braku sprzeciwu co do wykonania robét budowlanych lub do ostateczng lub
posiadajaca rygor natychmiastowej wykonalno$ci decyzja pozwolenie na budowe — jezeli jej
pozyskanie okaze si¢ konieczne- z wykazem opracowan oraz pisemnym oswiadczeniem, ze jest
ona wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz, ze zostaje wydana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Wyze) wymienione:
za$wiadczenie, wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, stanowia integralng czgsc
Dokumentacji projektowe;j.

W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust.

1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest réwniez do:

1) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajacego, zwigzanych z
realizacja Przedmiotu umowy,

2) comiesigcznego przedstawiania Zamawiajgcemu raportow o stanie zaawansowania prac, w
terminie do ostatniego dnia miesigca za dany miesiac,

3) przedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego informacji o stanie zaawansowania prac
projektowych, w terminie do 24 godzin liczonych od momentu otrzymania wezwania;

4) wypelniania w trakcie toczacych si¢ postepowan administracyjnych obowigzkow natozonych
przez organy prowadzace postgpowania a w szczegélnosci do skladania wyjasnien,
uzupelniania materialoéw, usuwania brakéw, wprowadzenia stosownych zmian i uzupelnien
w zakresie i w terminie wskazanym przez organ prowadzacy postgpowanie administracyjne
dotyczace Przedmiotu umowy na kazdym etapie postgpowania, to jest zardwno w
postepowaniach toczacych si¢ przed organem [ instancji jak 1 przed organem Il instancji —
Jezeli beda prowadzone,

5) monitorowania przebiegu toczacych si¢ postgpowan administracyjnych zwigzanych z
realizacja Przedmiotu umowy oraz do przekazywania Zamawiajgcemu informacji na temat
toczacych sig postgpowar,

§4
Sposob realizacji robot budowlanych
Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie, o ktorym mowa w §
5 ust. 1 pkt 2 umowy,  Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robot budowlanych
zgodnie z harmonogramem robét.
Wykonawca zabezpieczy teren robot i zapewni na wlasny koszt warunki bezpieczenstwa oraz
organizacje terenu i1 zaplecza budowy.
Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przedlozy Zamawiajgcemu nast¢pujace
dokumenty:
1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentow poswiadezonych za zgodnosé z
oryginatem,
2) potwierdzenia terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowe) w formie kopii tych
dokumentow poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginalem,
potwierdzajace, ze Wykonawca posiada:
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13) biezacej i kompleksowej obstugi: geodezyjnej oraz obslugi geotechnicznej/geologicznej i
nadzoru geologicznego, w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania robot oraz ich
odbioru, w tym wykonania niezbednych badan pod nadzorem inspektora nadzoru;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania
prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem biezacych, kontrolnych
pomiaréw nat¢zenia hatasu i drgan podczas wykonywania robot budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka koniecznosc:
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a) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z prowadzong
dziatalnoscia gospodarcza obejmujaca Przedmiot umowy,
b)  ubezpieczenie rob6t objetych niniejsza umowa,
c) ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdujacego si¢ na terenie budowy.
W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy oryginalow
przedlozonych dokumentow.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczegolnosci do:

1) przejecia terenu budowy:

2) =zapewnienia sprawowania kierownictwa robdt przez kierownika budowy oraz kierownikéw
branzowych przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru
Przedmiotu umowy 1 w tym celu zobowiazany jest do wyznaczenia osoby posiadajacej
stosowne uprawnienia, ktora bedzie wykonywala obowiazki kierownika budowy,
przewidziane w ustawie Prawo budowlane i do przekazania Zamawiajacemu, najpozniej do
dnia rozpoczgcia robot, oswiadczenia zlozonego przez tg osobg o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowiazkow wraz z dokumentem potwierdzajacym posiadanie przez nig
stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania kierownikow branzowych;

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaplaty za te media;

4) zapewnienia stalego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stalej lacznosci z

16) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajgcemu kosztorysu powykonawczego obejmujacego
powstale w ramach realizacji umowy, srodki trwale, ze wskazaniem ich opisu (w tym:
model, numer fabryczny, jesli wystepuja), lokalizacji 1 wartosci netto i brutto w zlotych
polskich, na podstawie ktorego mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajacego
odpowiedniego wykazu srodkow trwatych wytworzonych w ramach zrealizowania
Przedmiotu niniejszej umowy, celem ich ujgcia w ewidencji ksiggowej Zamawiajacego;

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawcze), spetniajacej wymogi okreslone w §
5 ust. 4 pkt 3 lit. d i przekazania jej Zamawiajacemu;

18) przekazania Zamawiajacemu certyfikatow i dokumentow gwarancyjnych producentow na
wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach realizacji Przedmiotu ninigjszej
umowy.

organami ratowniczymi i porzadkowymi, 5. Wykonawca zobowiazuje sig, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy materialy i
5) opracowania projektdw tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy iuzyskania urzadzenia beda posiadaly wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane przez przepisy
zatwierdzenia tych projektow przez wlasciwy organ oraz pokrycia ewentualnych kosztow prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami, instrukcjami obshugi,
wynikajacych z tego tytutu, uzytkowania i konserwacji.
6) ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym 6. Wykonawca zobowiazany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob, przed
projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania znakéw przez caly okres zgloszeniem gotowosci do odbioru konicowego.
wykonywanych robot; 7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody na osobach i rzeczach od czasu przejecia
7) wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych i wyburzeniowych, w tym w placu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
szczegolnoscel: ewentualnej wycinki drzew i krzewow, zdjgcia i wywozu warstwy ziemi z 8. Wykonawca zabezpieczy interesy o0sob trzecich oraz uzytkownikow i wiascicieli przyleglej
terenow zielonych, rozbiorki chodnikow i ciagow pieszych, rozbiorek innych istniejacych zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy w tym:
na terenie budowy obiektow 1 urzadzen oraz dokonania przekfadek infrastruktury uzbrojenia 1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednia organizacjg robot,
podziemnego pod nadzorem 1 w uzgodnieniu z wiascicielami lub zarzadcami | 2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz 2z  wczesniejszym
demontowanych elementéw infrastruktury; powiadomieniem zainteresowanych,
8) w razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w 3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej budowy w
imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgdéd na wejécie w teren od tym infrastruktury technicznej,
zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach; 4) ponosi pelne koszty zwigzane z wstrzymaniem dostawy mediéw, pomiarami i innymi.
9) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru nad 9. Wykonawca zapewni oznakowanie i organizacj¢ ruchu na czas wykonywania robot budowlanych
bezpieczenstwem i higiena pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego, stanowigcych Przedmiot umowy.
zabezpieczenia terenu budowy przed dostgpem o0sob trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i 10. Wykonawca zobowigzany jest wywozic $mieci, odpady materialowe i pozostatosci po robotach
ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy zgodnie z rozbidrkowych we wlasnym zakresie na skladowisko. Koszty zwigzane z oplatami za wysypisko
planem BIOZ (w przypadku koniecznosci uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe). Za ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonywania wszystkich obowigzkdéw
nienalezyte wykonanie tych obowiazkow Wykonawca ponosi  odpowiedzialnose wytworcy 1 posiadacza odpaddow w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek
odszkodowawcza, zagospodarowania odpadow powstalych podczas realizacji niniejszego zamdwienia, zgodnie z
10) utrzymania czystosci opon pojazdéow wyjezdzajacych z budowy, usuwania awarii ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz, U. z 2018r. poz. 992 ) oraz pokrywania
zawiazanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich zabezpieczen w rejonie kosztow utylizacji odpadow, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca
prowadzenia robdt, a po zakoficzeniu rob6t - doprowadzenia do nalezytego stanu terenu przedstawi na zadanie Zamawiajacego potwierdzenie faktu utylizacji odpadow, zgodnie
budowy, a takze — w razie korzystania w trakcie realizacji robot z sgsiednich nieruchomosci z powszechnie obowiazujgcymi przepisami
oraz drog, petozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy — doprowadzenia 11. Materialy z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig whasnosc
ich do stanu poprzedniego; Wykonawey. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktorych inspektor nadzoru z ramienia
11) Wykonawca zapewni peilna obsluge geodezyjna wraz z opracowaniem geodezyjnej Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.
inwentaryzacji powykonawcze] z niezbednymi uzgodnieniami oraz dokumentacji 12. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt:

powykonawcze] naniesionej na mapy ewidenc)i gruntu. Wykonawca zobowigzuje sie
dostarczy¢ do Zamawiajacego dokumentacje powykonawcza rowniez w wersji numerycznej
(GIS/CAD);

12) zabezpicczenia terenu budowy przed nickorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a w
przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie jej naprawy:

1) obstuge geodezyjna,

2) wykonanie badan laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania prac, wraz z
wykonywaniem biezacych pomiardw natezenia hatasu i drgan podczas wykonywania robot
budowlanych objetych Przedmiotem umowy,

3) nadzor geologiczny.
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13. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku zniszczenia lub

uszkodzenia odtworzy je na wlasny koszt.

14. Wykonawca zapewni pelna obsluge geodezyjng wraz z opracowaniem geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz dokumentacji powykonawczej naniesionej na
mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ do Zamawiajacego dokumentacjg
powykonawcza réwniez w wersji numerycznej (GIS/CAD).

15. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robot, Wykonawca zatrudni personel

posiadajagcy wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaswiadczenia z wlasciwej izby samorzadu
zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej specjalnosci bez
ograniczen oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych funkeji w dziedzinie
geodezji 1 kartografii w zakresie geodezyjnych pomiardow sytuacyjno-wysokosciowych,
realizacyjnych 1 inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajacych, 1z ww. osoby posiadaja odpowiednie
kwalifikacje.

16. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz wszystkim

osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do
terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowa bgda wykonywane.
Wykonawea ponosi  koszty za odplatne wylaczenia, pomiary =zwigzane =z robotami
przylaczeniowymi do sieci Tauron Dystrybucja S.A., dokonania zgloszen i przedstawienie
niezbednej dokumentacji zwiazanej z umowa przylaczeniows o ile taka jest zawarta.

17. W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca we wiasnym zakresie

wykona dokumentacj¢ fotograficzng oraz inwentaryzacje przyleglego terenu celem oddalenia
ewentualnych roszczen wiascicieli nieruchomosci  sgsiednich  dotyczacych  uszkodzen
spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

18, Od daty protokolarnego przejgcia terenu budowy, az do chwili odbioru koficowego robot

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikle na tym terenie, w tym szkody
wyrzadzone osobom trzecim.

19. Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczgciem robot poinformuje spolecznosc

lokalng w sposob ogolnie przyjety w miejscach ogoélnodostgpnych, o terminie rozpoczecia i
zakonczenia robot, zakresie tych robot, z podaniem petnej nazwy Wykonawcy wraz z adresem
jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robot oraz numerdw telefondw kontaktowych,

20. Roboty wykonywane beda z materialtow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robét budowlanych
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nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie. Wszystkie
materialy stuzace do wykonywania robot budowlano -montazowych musza posiada¢ aprobaty
techniczne i odpowiednie atesty.

. Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robot takze w dniach wolnych od
pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka koniecznos¢.

22. Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacje robét,

4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

5) sporzadzi przed rozpoczgciem budowy plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia robot budowlanych,

6) zapewni obstuge budowy w zakresie przedmiotu zamowienia przez uprawnione laboratoria
wraz z wykonywaniem biezacych, kontrolnych pomiarow natgzenia hatasu i drgan podczas
wykonywania robot,

7) zapewni udzial archeologa przy wykonywaniu prac objetych przedmiotem niniejszej
umowy w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci potwierdzonej przez inspektora
nadzoru Zamawiajacego.

23, Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie podlegajacy

przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu budowy
doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczgciem.

24, Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robdt,

przywrdcenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.
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25. Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wynikoéw badan

i pomiarow zgodnych z obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegolnych
robot.

26. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiatow

przeznaczonych do whbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych atestow i
$swiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do
zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiatu na wlasny koszt.

27. Wykonawca oswiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaly w trakeie realizacji niniejszej umowy

nastgpujace czynnosei w zakresie realizacji zamowienia:

/*  nalezy wpisac
okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia czynnosci co do ktoryeh Zamawiajgcy formuduje
wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy o prace za wyjgtkiem 050h
pelnigeveh tzw, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane /, beda zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace.

28. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawcg lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 27
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) zadania odwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogu i
dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogu,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

29. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w

tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub
podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnosci w trakcie realizacji Przedmiotu
umowy:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnodel, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oéwiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegélnodci: dokladne okredlenie podmiotu skladajacego
oswiadczenie, datg zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem imion 1
nazwisk, liczby tych osob, rodzaju umowy o pracg 1 wymiaru etatu oraz podpis oscby
uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o pracg osdb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww  oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana odpowiednio przez
Wykonaweg lub podwykonawcg w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (1. w szczegdlnosci
bez adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imi¢ 1 nazwisko, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace , rodzaj wykonywane) pracy 1 wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonaweg lub
podwykonawceg skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawee lub
podwykonawce kopig dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawcg
do ubezpieczen, zanonimizowana, z wyjatkiem imienia i nazwiska, w sposob zapewniajacy
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ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.

30. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgeego terminie zadanych przez
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2.

Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0s6b
wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnosci. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane
w ust. 27 czynnoéci Wykonawca zaplaci kare umowna, o ktorej mowa w § 11 ust. 1 pkt. 2 lit. ki
lit. 1 ninigjszej Umowy.

. llekro¢ w ust. 29 1 ust. 30 niniejszego paragrafu mowa jest o ,podwykonawcy” nalezy przez to
rozumie¢ rowniez dalszego podwykonawce.

§5
Termin realizacji, odbiory
Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:

1) wykonanie Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiajgcemu wraz z ostatecznymi
wigzacymi  decyzjami,  zaswiadczeniami i  oswiadczeniami  nastagpi  do

2) przekazanie terenu budowy nastgpi protokolarnie w terminie 7 dni od przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowej wraz z niezbgdnymi do
realizacji decyzjami administracyjnymi,

3) rozpoczecie realizacji robot budowlanych nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia
przekazania Wykonawcy catego placu budowy,

4) wykonanie robdt budowlanych nastapi w terminie do ... .

Strony ustalaja nastgpujace rodzaje odbiorow:

1) odbior Dokumentacji projektowe;;

2)  odbidr czesciowy robot budowlanych(z zastrzezeniem § 5 ust. 4 pkt 2 Iit. a;

3) odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

4)  odbidr koncowy;

5) odbidr gwarancyjny;

6) odbidér pogwarancyjny.

Zamawiajacy dokona odbioru Dokumentacji projektowej stanowiacej Przedmiot niniejszej

umowy z uwzglgdnieniem nastgpujacych postanowien:

1)  Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu Dokumentacji projektowej
w celu przeprowadzenia przez Zamawiajacego czynnosci odbioru Dokumentacji
projektowej. Dokumentacje projektowa uznaje si¢ za wykonang w dacie podpisania
protokotu odbioru Dokumentacji projektowej;

2) Zamawiajacy dokonuje odbioru Dokumentacji projektowej w ciggu 14 dni od daty
dostarczenia jej Zamawiajacemu przez Wykonawce,

3) w razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczona Zamawiajgcemu Dokumentacja
Projektowa ma wady lub braki, Zamawiajacy odmowi jej odbioru, wskaze Wykonawcy
stwierdzone wady lub braki na pismie, a Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia
poprawione] Dokumentacji Projektowe). Zamawiajacy dokona odbioru poprawione)
Dokumentacji Projektowej w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaly
usuniete. Do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru poprawionej Dokumentacji
Projektowej, uznaje sig, iz Dokumentacja Projektowa nie zostata wykonana;

4) dokumentem potwierdzajacym odbior Dokumentacji Projektowej jest protokét odbioru
Dokumentacji Projektowej;

5) podpisanie przez Wykonawcg protokotu odbioru Dokumentacji Projektowej jest
réwnoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona Dokumentacja Projektowa jest wolna od
wad.

Zamawiajgcy bedzie dokonywal odbiorow robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy z

uwzglednieniem nastepujacych postanowien:
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1) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a) podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym inspektora
nadzoru Zamawiajacego,

b) do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakrycin Wykonawca jest zobowigzany
przedlozyé  inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza  kazdorazowo dla
zakonczonego etapu robdt zanikajacych (przed ich zakryciem),

¢) w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub robét
zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciagu 3 dni roboczych od dnia
zgloszenia ich wykonania,

d) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez
Zamawiajagcego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu,

2) W odniesieniu do odbioru czesciowego:

a) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢  dokonywania  odbiorow  czgsciowych
z zastrzezeniem, iz Zamawiajacy dopuszcza dokonanie odbioru czgsciowego robot
budowlanych o wartodci nieprzekraczajacej limitéw finansowych przewidzianych na
poszczegolne lata obowiazywania umowy wskazanych w § 6 ust. 5 niniejsze] umowy.
Powyzsze postanowienie stanowi odmienne postanowienie umowne, o ktérym mowa
w art. 654 Kc. i oznacza, ze odbiory czesciowe zostaly w niniejszej umowie
uregulowane w inny sposob niz przewiduje to art. 654 Kc i moga by¢ dokonywane
wylacznie na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

b} odbioru czesciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czgdciowych
rozliczen; odbior czesciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania czgsci
Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru czesciowego Zamawiajacy potwierdza
jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robot w celu umozliwienia zaplaty
odpowiedniej czesci wynagrodzenia. Odbidr czgsciowy nie rozlicza Wykonawcy z
odpowiedniej czesci robdt ze skutkiem w postaci wygasnigcia zobowigzania i
rozpoczgcia biegu rekojmi i gwarancji jakosei .

¢) po zakonczeniu wykonywania czesci robdt, Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru
czesci robot poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o gotowosci
do odbioru Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego oraz przedstawia
dokumenty, o ktérych mowa w lit d ponizej.

d) dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce  zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych  robot,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i jest on
przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcey, w
terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia wykonania poszczegolnej czgéci robét
budowlanych i przedtozenia kompletnych dokumentéw niezbgdnych do dokonania
odbioru czesciowego. Wykonawca jest zobowigzany wraz z zestawieniem rzeczowo —
finansowym wykonanych robdt zgltoszonych do odbioru czesciowego do
przedstawienia Zamawiajacemu protokoléw odbioréw czesciowych podpisanych
pomiedzy Wykonawcg a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jezeli
wykonywali oni dang czes¢ Przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w tych
protokolach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sa do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usunigcie stwierdzonych wad.

¢) dokonywanie odbioru czgsciowego =zostaje potwierdzone protokolem odbioru
czesciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robdt wykonanych czesciowo
sporzadzonym przez Wykonaweca i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru
Zamawiajacego.

3) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a) odbioru koncowego dokonuje si¢ po calkowitym zakoniczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedlozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych oraz po dokonaniu
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b)

c)

d)

e)

g)

innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwiazku z
zakonczeniem  wykonywania robot  budowlanych, potwierdzonych przez
Zamawiajgcego lub osobg przez Zamawiajacege wskazang. Potwierdzenie takie
nastepuje po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;
przystapienic do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy,
nastepuje w terminie 28 dni od daty zgloszenia wykonania calosci robot budowlanych
objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy ipo przediozeniu kompletnych
dokumentow niezbednych do dokonania odbioru koncowego,

Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
Przedmiot umowy nie osiggnal gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia
robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prob;

przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowiazany jest przekazac
do wlasciwego osrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
sporzadzone] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ktéra powinna
zawiera¢ dane umozliwiajace wyniesienie zmian na mape zasadniczg do ewidenc)i
gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dowaod przekazania
inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ do protokotu
odbioru koficowego, a nastepnie Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajacemu
kompletng dokumentacje powykonawcza oraz kosztorys powykonawczy wraz z
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza w 3 egzemplarzach w wersji papierowe)
uzgodnionej 1 posiadajgcej stosowne klauzule potwierdzajace przyjecie do
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w wersji elektronicznej sporzadzonej w
formie wekiorowej sporzadzonej w obowigzujagcym ukladzie wspolrzednych.
Dopuszczalnym formatem pozyskiwanych danych wektorowych sg pliki w formacie
AutoCad w wersji 2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn). Dodatkowo
Wykonawca zobowigzany jest zleci¢ na wlasny koszt uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego wykonanie odtworzenia uszkodzonych  badz
zniszczonych znakow (punktow) panstwowej osnowy geodezyjnej. W przypadku
braku mozliwosci ich stabilizacji w dotychczasowym miejscu nalezy dokona¢ ich
przeniesienia. W zwiazku z powyzszym zobowiazaniem Wykonawca ma obowigzek
przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz z inwentaryzacja powykonawcza potwierdzenie
przyjecia operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia punktow panstwowej
osnowy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego,

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu komplet dokumentacji
powykonawczej, o ktérej mowa w lit. d powyze] wraz ze wszelkimi decyzjami
administracyjnymi oraz innymi niezbednymi dokumentami, w tym inwentaryzacjg
geodezyjna powykonawcza i kosztorys powykonawczy sporzadzony na dzien
zakonczenia robot budowlanych, w terminie do 14 dni od daty zakorczenia robot
budowlanych. Zamawiajagcy dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentow
w terminie do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie pozniej niz do
dnia dokonania odbioru konicowego,

w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. € powyzej zostanie przekazana
Zamawiajgcemu po dacie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin do
dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
z dokumentow wymienionych w lit. e powyzej,

w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu umowy,
Zamawiajagcy odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustala termin ich
usunigcia z uwzglgdnieniem czasu niezb¢dnego na wykonanie prac z tym zwigzanych.
Ponowne przystapienie do odbioru koncowego przez Zamawiajacego nastapi w ciagu
3 dni roboczych od daty ponownego zgloszenia przez Wykonawcg gotowosci do
odbioru. Wyznaczenie terminu usunigcia wad nie oznacza przediuzenia terminu
zakonczenia robot przez Wykonawcg,
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h) Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia Zamawiajgcemu, w trakeie odbioru

4)

i)

koncowego, protokolow odbiorow koncowych, podpisanych pomigdzy Wykonawea a
jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych
protokolach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sa do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usunigcie stwierdzonych wad,

w celu dokonania odbioru koficowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnoéci: dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i
organow, protokoly odbiorow technicznych i odbiorow czgsciowych, $wiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacjg powykonawcza
ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, o ktorej mowa w ¢ lit. ¢
powyzej.

Komisja dokonujgca odbioru koncowego sporzadza protokot odbioru koncowego
robot. Odbior koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji calego
Przedmiotu umowy.

W odniesieniu do odbioréw gwarancyijnych:

a)

b

—

c)

odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego 1 Wykonawcy i polegaja na ocenie robot zwigzanych z
usuni¢ciemn wad wawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

odbiory gwarancyjne potwierdzone sa protokolem, sporzadzanym w trakcie przegladu
po usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,

oprocz odbiordw gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktorych mowa w powyzej w lit. a ilit. b
powyzej, odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane bgda réwniez po dokonaniu
corocznych przegladow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu umowy
beda przeprowadzane przy udziale Wykonawey 1 Zamawiajgcego co roku w dniu
kazdej kolejnej rocznicy odbioru koficowego, do czasu uplywu terminu gwarancji lub
rekojmi (w zaleznosci od tego, ktore zdarzenie wystapi pozZniej), przy czym ostatni
przeglad gwarancyjny przeprowadza sig nie pozniej niz 2 miesigce przed uptywem
terminéw gwarancji 1 rekojmi. Nieobecnos¢ Wykonawey nie wstrzymuje
przeprowadzenia odbioru gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a
Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przestac Wykonawcy protokot z przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia wad ujawnionych w trakcie
przegladu, zgodnie z postanowieniami § 10 niniejszej umowy. Przeglady gwarancyjne
dotycza oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy 1 oceny jakosci wykonanych
robdt w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji i oceny robét wykonanych w zwigzku
z usunigciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego przegladu. Z przegladu
gwarancyjnego strony spisuja protokol stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie
stwierdzenia wad, zastosowanie maja postanowienia § 10 niniejszej Umowy.

5) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a)

b)

odbior pogwarancyjny dokonywany jest po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji i stuzy
potwierdzeniu usunigeia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie
rekojmi i gwarancji,

odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sig¢ protokot odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunigciu wszystkich wad. Dokonanie
odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokolu odbioru pogwarancyjnego zwalnia
Wykonawce z wszystkich zobowiazan wynikajgcych z Umowy dotyczacych usuwania
wad.
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§6

Wynagrodzenie

Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma catkowite wynagrodzenie ryczattowe
zlotych  brutto  (slownie  zlotych:

w kwocie

) W tym:

) p—. zlotych brutto (stownie zlotych: ........coccn), za
wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji 1
zaswiadczen administracyjnych,

b) . ziotych brutto (stownie zlotych: ...........ccciiciiinie.) 24

wykonanie rob6t budowlanych,

Wynagrodzenie ryczaltowe oznacza, iz Wykonawca nie moze zadaé podwyzszenia
wynagrodzenia, choéby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztow prac. Wynagrodzenie to obejmuje, w szczegolnosci wszelkie koszty niezbedne do
realizowania Przedmiotu umowy,. roboty przygotowawcze, demontazowe, wyburzeniowe,
odtworzeniowe, porzadkowe zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ponosi ryzyko z
tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja  Przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego powyzej. Wynagrodzenie obejmuje

ewentualng zmiang stawki podatku VAT.

Wykonawca wystawi fakture na podstawie protokolu odbioru (czesciowego, koncowego),

podpisanego przez obie Strony umowy, ktory stanowi zatacznik do faktury.

Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czgsciowe i zaplatg czgséciow za zakoficzony zakres prac
okreslony w protokole odbioru czesciowego, z zastrzezeniem § 5 ust. 4 pkt 2 lit. a umowy.
Podstawa fakturowania czgsciowego bedzie sporzadzone przez Wykonawcee zestawienie
rzeczowo — finansowe wykonanych robét, potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajgcego, uwzgledniajace ustalone przez inspektora nadzoru Zamawiajacego procentowy
stopien zaawansowania robét budowlanych, a odnosnie Dokumentacji projektowej protokol

odbioru Dokumentacji projektowe;j.

Termin platnosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30 dni
od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego faktury wystawione] zgodnie z postanowieniami ust.
2, wraz z zalgcznikiem w postaci protokotu odbioru (czgsciowego, koncowego). Wynagrodzenie
za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wyplacone Wykonawcy przelewem na jego

rachunek bankowy wskazany w fakturze.

W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie czgscl prac stanowigcych
Przedmiot umowy do kazdej faktury (koncowej, czgsciowej) wystawionej przez Wykonawceg i

przekazanej Zamawiajacemu, Wykonawca zobowiazany jest dolaczy¢:

1) dokument (stanowiacy zalacznik do faktury) o nazwie ,,Wykaz podwykonawcow robét,
uslug lub dostaw w ramach skladanej faktury tj. faktury nr .... z dnia .....", ktory

musi zawierac:

2) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykomywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach
skladane) faktury, zakres wykonywanych przez nich robot, ustug lub dostarczonych
towarow oraz odpowiednie wartosci tych robot, ustug lub dostaw naleznych danemu
podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robot objetych skladang

faktura,

3) nazwy podwykonawcow, ktorzy mie wykonywali robot, ustug lub dostaw w ramach
skladanej faktury. Zalacznik ten musi by¢ zlozony woryginale i podpisany przez
wszystkich podwykonawcéw tj. zaréwno tych, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy oraz przez podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug lub dostaw w

ramach sktadane; faktury.

Brak wykazu spetniajgcego powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia

faktury.

4) oswiadczenia podwykonawcdw, ktérzy wykonmywali roboty, ustugi lub dostawy w
ramach skladanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcow calosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcéw roboty wchodzace w sklad robot,

ktorej dotyczy faktura wystawiona i skladana przez Wykonawce, oraz

o
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5) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktdrzy wykenywali roboty,
ustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury, potwierdzonych przez podwykonawcow
,,za zgodnos¢ z oryginalem” oraz

6) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktorzy wykonywali
roboty, ustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/
wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych podwykonawcow ewentualnie
wraz z kserokopiag innego dokumentu $wiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy
zaplaty calosci wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach
skladanej faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyze] winne one byé potwierdzone za zgodnos¢ z oryginalem. W
przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin zaptaty faktury
biegnie od momentu zlozenia kompletnej faktury tj. zawierajgce) wszystkie dokumenty
wskazane w niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dolaczone do faktury. Niekompletne
faktury lub blednie wypeione beda zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit
podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury Wykonawca bgdzie
dofaczal oswiadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania zadnych robét
wchodzacych w zakres robot, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

Do ostatniej, koncowej faktury Wykonawca zobowiazany jest dolaczy¢ dodatkowo:

1) wykaz rozliczenia uméw zawartych z podwykonawcami oraz uméw zawartych przez
podwykonawcow z  dalszymi  podwykonawcami, sporzadzony wedlug wzoru
stanowiacego zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy;

2) oswiadczenia  wszystkich  podwykonawcow  oraz  dalszych  podwykonawcow
potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcow catosci
wynagrodzenia z tytulu uméw zawartych z Wykonawca lub w wypadku dalszych
podwykonawcéw — z tytutu umow zawartych z podwykonawca, a dotyczacych wykonania
zadania inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

W przypadku czesciowego udokumentowania rozliczen z tytutu uméw o podwykonawstwo,

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci pomniejszonej o wysokos¢ wynagrodzenia

podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, jakie nie zostalo im wyplacone.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w

przypadku watpliwoséci dotyczacych dokumentow zataczonych przez Wykonawce do faktury.

W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy czes¢ prac stanowigcych Przedmiot umowy na

podstawie waznej umowy z Wykonawca i $wiadczacy je za zgodg Zamawiajacego, wystapi do

Zamawiajgcego z roszczeniem o zaplatg za prace podzlecone, Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o ktorej zaplatg

wystapil podwykonawca, do chwili uregulowania tej naleznosci przez Wykonawcg. W

przypadku dokonania zaplaty przez Zamawiajacego bezposrednio na rzecz podwykonawcy na

podstawie art. 647' § 5 KC Wykonawca jest zobowiazany do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich
kwot wyplaconych z tego tytulu podwykonawcy., Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwot
wypltaconych podwykonawcom przez Zamawiajacego z zobowigzania Zamawiajacego wobec

Wykonawcy.

Faktury wystawiane przez Wykonawcg na podstawie niniejszej Umowy, winny by¢ wystawiane

na:

Nabywca:

Gmina Miejska Krakow

Pl. Wszystkich Swietych 3-4

31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Krakow

Faktury winny by¢ dorgczane na adres: Zarzad Drég Miasta Krakowa , ul. Centralna 53, 31 — 586
Krakow. Faktury winny by¢ dorgczane na adres: Zarzad Drég Miasta Krakowa , ul. Centralna 53,
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31-586 Krakéw. Wykonawca moze rowniez wystawic¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng i
wysla¢ ja za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o ktorej mowa w
ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi orac partnerstwie publiczno-prywamym (Dz.U. 2018
poz. 2191). W takim przypadku jako jednostke odbierajaca nalezy wskaza¢: Zarzad Drog Miasta
Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a wszelkie wymagane na podstawie zapisow niniejszej
umowy zataczniki do faktury, winny by¢ przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586
Krakow.

Za datg zaplaty uznaje si¢ datg obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury VAT, Zamawiajgcy
odmowi jej przyjecia.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang wierzyciela na osobg trzecig w zakresie wypelnienia
warunkow umownych, z zastrzezeniem ust. 15.

15. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zamiang wierzyciela na

16.

podstawie cesji wierzytelnosci o zaplate wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wylacznie na rzecz banku, w ktorym Wykonawca zaciggnie
kredyt lub w ktorym Wykonawca bedzie finansowal wykonanie Przedmiotu umowy. Zmiana
wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda Zamawiajacego, w ktorej
Zamawiajgcy okresli szczegotowe warunki na jakich zgoda jest wyrazana. Do czasu wyrazenia
przez Zamawiajacego zgody na przelew wierzytelnosci, przelew wierzytelnodei jest
bezskuteczny( bezskutecznosé zawieszona).

W zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych cesji.

* wlko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sig o udzielenie

17.

zamdowienia (np. w ramach konsorcjium) wprowadzony zostanie zapis:

Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego zgodnie z
§ 9 ust. 9 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgcej = wystawionej przez niego faktury = tvtutu
wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie zostalo ud:zielone
wspdlnie, nie bedg roscili wzgledem Zamawiajgcego Zadnych praw do zaplaty za wykenane
prace.

§7
Procedura zatwierdzania podwykonawcdéw
Wykonawca oswiadcza, 1z  powierza podwykonawcom realizacje nastepujgcych czesci
zamowienia, wskazanych w ofercie:

(* nalezy wpisac zakresy prac = podzialem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz ze
wskazaniem na poszczegdlne brante w odniesieniu do robot budowlanych, kiore Wykonawca
wskazal w swojej ofercie jako zakres robot, kiéry zamierza  realizowad przy pomocy
podwykonawcow).

Lub

Wykonawca nie wskazuje czesci zamowienia, kiore zamierza powierzyé podwykonawcom i
oswiadcza, ze Prcedmiot umowy bedzie realizowany sitami wiasnymi.

(* ust. la — zostanie wprowadzony do Umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku, gdy
Wykonawea skladajgc Oferte w celu potwierdzenia spefniania warunkow udziatu w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywal sig, na zasadach
okreslonychw art. 22a ust. | ustawy Prawo zaméwier publicznych, na zdolnosci techniczne lub
zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spelnienia warunkow udziatu w postepowaniu)

la. Wykonawca oswiadcza ponadto, Ze podmiot trzeci ... ... ... .... (nazwa podmiotu tr=eciego —
podwykonawcy ), na ktorego na kiorego zasoby wykonawca powolywal sie, na zasadach
okreslonych w  art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania

—
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spetnienia warunkow ud=iatu w postgpowaniu, (1j. zdolnosciach technicznvch lub "awadowych),

bed=ie realizowat Przedmiot umowy w zakresie nastepujgcej czesci zamowienia..

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzec umow¢

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie

realizacji ninigjszej Umowy, do przedloZenia Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz ze

wszystkimi zatacznikami, w szczegélnosei wraz z zestawieniem ilosci robot, ustug lub dostaw
oraz ich wycena a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane
przewiduje wynagrodzenie  kosztorysowe —WyKkonawca zobowigzany jest przedstawic
kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajgcy zestawienie ilosci rob6t i ceny jednostkowe)
oraz wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczacej wykonywania robot, ktore maja byé
wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie pozniej niz na 16 dni przed datg
zawarcia umowy, ktorej dotyczy przedkiadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodne) z projektem umowy.

Strony zgodnie ustalaja nast¢pujace wymagania dla umow z podwykonawcami lub dalszymi

podwykonawcami:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, uslugi lub roboty budowlanej,

2)  umowy z podwykonawcami nie moga przewidywa¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyplacania) czesci wynagrodzenia
podwykonawcy;

3) umowy z podwykonawcami nie moga przewidywaé progu warto$ci minimalnej prac,
dopiero powyzej ktdrego podwykonawca uprawniony jest wystawié fakture;

4)  wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w kwocie brutto, uwzgledniajacej wszystkie
podatki i oplaty, w tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 8
ustawy o podatku od towaréw 1 ustug podatnikiem w zakresie podatku VAT jest
Wykonawca, umowa winna rowniez okreslac wysokos¢ podatku VAT rozliczanego przez
Wykonawce.

5) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowiazany do przedkladania
Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej Umowy projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dolaczyé¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6) umowy winny zawierat postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowiazany, w trakcie realizacji niniejszej
Umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykanawca jest obowiazany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zmiang umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany.

7) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym podwykonaweca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8) wylaczenie obowigzku zachowania poufnosci wobec Zamawiajgcego w  zakresie
wszystkich elementow umowy, w szczegélnosci w  odniesieniu  do  wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy lub dalszego podwykonawcy:.

9)  umowy z podwykonawcami nie mogg uzaleznia¢ wyplaty wynagrodzenia podwykonawcy
od zaplaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy, jak rowniez nie
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mogg uzaleznia¢ dokonania odbioru robot wykonanych przez podwykonawce od

dokonania odbioru robot wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajacego.

) umowy z podwykonawcami musza przewidywaé, iz osoby, ktore beda wykonywaly w
trakcie realizacji umowy podwykonawczej czynnosci: ............................./nalezy
wpisac czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia, co do kiérych Zamawiajgcy
wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaly zatrudnione na podstawie umowy o pracg/, beda
zatrudnione przez podwykonawce na podstawie umowy o prace.

umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ o$wiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktére
beda wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej pomigdzy Wykonawca i
podwykonawca czynnosci w zakresie realizacji zamowienia okreslone w opisie przedmiotu
zamowienia, co do ktorych Zamawiajagcy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly
zatrudnione na podstawie umowy o pracg, beda zatrudnione przez podwykonawce na
podstawie umowy o prace.

umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami muszg przewidywaé, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo Wykonawca uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
odnosnie spelniania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0s6b wykonujacych czynnosci okreslone w
opisie przedmiotu zaméwienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spefniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w pkt 10
powyzej czynnosci 1 dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

—

—

wymogu,
¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy o
podwykonawstwo.
) umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami musza przewidywagé, iz w

trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde wezwanie Wykonawcy w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie podwykonawca lub dalszy podwykonawca \

przedlozy Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce osob
wykonujacych wskazane w pkt 10 powyzej czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo:

a) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o =zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Wykonawcy. Oswiadczenie to powinno zawierat w szczegdlnosci: dokladne
okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, datg zlozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy ¢ prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych osdb,
rodzaju umowy o pracg, rodzaju pracy 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawey lub podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopie umowy/umow o prace 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji
umowy o podwykonawstwo czynnodci, ktérych dotyczy ww. oéwiadczenie
podwykonawey lub dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym
zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢
zanonimizowana przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce w sposéb
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych (1j. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imie i nazwisko, rodzaj
umowy o prace, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

235/19 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy

o$wietlenia na ul. Ks. Turka w formule zaprojektuj i wybuduj

c) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne |
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o pracg za ostatni okres
rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopie¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawcg do ubezpieczen, zanonimizowana, z wyjatkiem imienia | nazwiska, w
sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
o ochronie danych osobowych.

14) w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma zostad
zawarta z osobg fizyczng wykonujaca dzialalno$¢ gospodarcza zarejestrowang w
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedacym czlonkowskim Unii Europejskiej lub
panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniajaca pracownikéw lub
niezawierajaca uméw ze zleceniobiorcami albo osobg niewykonujaca dzialalnosci
gospodarczej, umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi spelniac
wymogi okreslone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg ( Dz.U. 2017 poz.847 z pdZn, zm.)

15) w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma zostaé
zawarta z osobg fizyczna wykonujaca dzialalno$¢ gospodarcza zarejestrowana w
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej lub
panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca pracownikéw lub
zawierajaca umowy ze zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo winna zawiera¢ oswiadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy ze jest osobg fizyczna wykonujaca dziatalnos¢ gospodarczag zarejestrowang
w Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedacym czlonkowskim Unii Europejskiej
lub panistwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca pracownikéw lub
zawierajaca umowy ze zleceniobiorcami;

16) umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim

17} umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym prawem
wilasciwym dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo polskie a do rozstrzygania
wszelkich sporow dotyczacych umowy o podwykonawstwo wilasciwy powinien by¢ sad
polski.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow, o ktérych

mowa w ust. 2, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku

otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1} niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia lub
w niniejszej Umowie;

2) przewidujacej termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1);

3) zawierajace] postanowienia sprzeczne z zapisami ninigjszej Umowy lub skutkujace
niemoznosécig wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej Umowy.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezefi do przedlozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4,

uwaza sig¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajagcego  zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy

podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo
uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajacego.

Wykonawea, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane wraz z wszystkim zalacznikami oraz z dokumentami

potwierdzajacymi prawo o0s6b reprezentujacych strony umowy do zawarcia umowy o

podwykonawstwo i zaciggania zobowiazan w imieniu podmiotu ktéra reprezentujg (strony

umowy 0 podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania po§wiadczonej za zgodnosé z
oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o
ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca (podwykonawca) nie moze zlecic
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do preedlozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie o ktorym mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienié
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy
zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, jest obowigzany, w
trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiagzany dolaczy¢ zgodg Wykonawcy
na zmiang umowy o pedwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust.
2,3,4,5,6,7,89 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
pos$wiadczong za zgodnoéé z oryginalem kopie zawartej zmiany umowy ¢ podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o
podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartos¢.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce iwzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.
Postanowienia ust. 12 i I3 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywaé roboty budowlane w zakresiec wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow, po jego
sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalgeznik nr 3 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow,

Wykonywanie robot budowlanych przy pomocy innych podwykonawcow niz wskazani
w zalaezniku nr 3 do umowy moze si¢ odbywaé za aprobata Zamawiajacego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzugcych przepisach prawa. W
takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego, Strony zmienia zalgcznik nr 3
do umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmienic albo zrezygnowa¢ z poedwykonawcy, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywal sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. | ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu,
Wykonawca jest zobowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, Zze proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca na
ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenia zamowienia.
Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji umowy nowej czgsci zamowienia, kiorg
podwykonawca zamierza wykonywa¢ przy udziale podwykonawcow | ktére nie zostala
wskazana w ofercie , stanowi zmiang umowy 1 musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu do
umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do réwnoczesnego przesylania Zamawiajacemu dokumentow
wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe wskazane w § 9 ust.
4.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dzialania lub
zaniechania.

§8
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem podwykonawcy
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowg o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory
zawarl przedlozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg zamdéwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodnosc
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykenawcy.
Zamawiajacy niezwlocznie po  otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej platnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, zawiadomi Wykonawce o
zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawcg do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczegolnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych =zasadnodci bezposredniej =zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy wezwania.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca przekazuje
w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajgce szczegOlowe uzasadnienie zajetego
stanowiska z informacja o zakresie 1 charakterze robot budowlanych, dostaw lub uslug
realizowanych przez podwykonawcg lub dalszego podwykonawce prawidiowosci ich
wykonania oraz co do wypelnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalno$é
roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci
majgcych wplyw na t¢ wymagalnosc
Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7 dniowym
terminie od daty dorgczenia wezwania Zamawiajgcego oznacza, 1z Wykonawca uznaje
zasadnosci bezposredniej zaplaty oraz wysoko$é wynagrodzenia naleznego podwykonawey lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 i nie wnosi zadnych uwag.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawey w przypadku istnienia =zasadniczej
watpliwosel Zamawiajacego co do wysokodci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platnos¢ sig¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty, w szczegolnodcei przedlozy dowody wykonania robot budowlanych, dostaw lub
ustug (protokoly odbioru) oraz obejmujacych ich faktur VAT lub rachunki, a takze
o$wiadczenie zloZzone przez osoby umocowane do reprezentowania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy o braku otrzymania odpowiednio od Wykonawcy, lub
Podwykonawcy zaplaty wynagrodzenia objetego zgdaniem bezposredniej zaptaty.
Zamawiajagcy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
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dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajagcego  uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniong.

W przypadku uznania przez Zamawiajacego platnoéci bezposredniej za uzasadniona, podstawg
platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodnosé z oryginalem kopia protokolu odbioru przez
Wykonawce lub podwykonawce robot budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub

ustug

10. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

11. Zamawiajacy informuje podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz Wykonawce o

dokonaniu bezposrednie) zaptaty.

12, Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacege wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcey z tytutu

(S

ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wylacznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych wynikajgce] z niniejsze)
umowy.

§9
Osoby nadzorujace

Wykonawca wyznacza Pana / Panig .. 3 . do petnienia obowiazkow projektanta
(dalej PmJektant), o ktérych mowa w us!aw1e Prawo Budowlane posiadajacg  uprawnienia
nr.. , 1 przedstawia oswiadczenie Projektanta o przyjeciu na sichie obowiazkow, o
ktc’)rych mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopig¢ dokumentu potwierdzajacego
posiadanie powyzej wskazanych uprawnien, ktore to dokumenty stanowia Zalgcznik nr 7 do
ninigjszej umowy.
W przypadku koniecznosci zmiany osoby pelnigcej obowiazki Projektanta  Wykonawca
zobowiazany jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajacego w formie pisemnej.
Zmiana osoby peinigce] obowiazki Projektanta, wymaga sporzadzenia stosownego aneksu do
niniejszej umowy i jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobg zastgpujaca, co najmniej
takich samych uprawnien i kwalifikacji jak osoba pierwotnie pelniaca obowigzki Projektanta.
Wykonawca przedtozy w takim wypadku Zamawiajacemu oswiadczenie tej osoby o przyjeciu na
siebie obowiazkéw Projektanta o ktérych mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopie
dokumentu potwierdzajacego posiadanie przez nia uprawnien, ktore to dokumenty beda stanowily
nowy Zalgeznik nr 7 do niniejszej umowy.
Zamawiajacy ustanawia Koordynatorem w zakresie dokumentacji projektowej ............ nr tel.

ceeeee o €-mail | ..., a Inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami
budOWIanyml nr te]. s ,e-mail ..

W przypadku nleobecnosm wyzej wymlenlunych osob obowugzkl Koordynatora lub Inspeklora
nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi peini¢ bgdzie osoba wyznaczona przez

. Zamawiajacego.

Wykonawca ustanaw1a kierownikiem budowy, uprawnionym do biezacej koordynacji robot

budowlanych:. ..cooiissiiimitininmniorins ,nrtel. . veemall e

Wszelkie informacje, wezwania, , pmwwrdzema w sprawach dotyczacych reallzaql Umowy
(biezqca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 5, beda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomiedzy Stronami pisemnie

telefaksem lub droga elektroniczng i, na nastepujace adresy:
-dla Zamawiajqcego:
Faks: .
Emazi
-dla Wykonawc,y
Bakstammmmsnnsa
| 37.17: 1] SRR
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Dokumenty zawierajace oswiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez

potwierdzenia, wplywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznosci wymagaja formy

pisemnej pod rygorem niewaznosci i musza by¢ podpisane - ze strony Zamawiajacego lub

odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia.

Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane bgda osobiscie lub, za posrednictwem

poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji

ninigjszej Umowy. W przypadku skladania od$wiadczen woli w postaci elektroniczne)

opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym oéwiadczenia nalezy kierowaé na

nast¢pujace adresy:

Dla Wykonawcy .. .. (e —mail)

Dla Zamaw1ajqcego ; . ( e —mail).

* tylko w przypadku gdv srmnq umowy sq W ykonawcv ktorzy wspolnie ubiegali sig o udzielenie

zaméwienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

Pelnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostate udzielone wspolnie (np. w ramach

konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), dzialajgcy przez

osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej Umowy, jak

rowniez w okresie rekojmi | gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania wszystkich

wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie, w szczegolnosci upowazniony jest

do:

1} skladania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

2)  wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego = niniejszej umowy,

3)  przyimowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli skadanvch przez
Zamawiajgcego,

4) prowad-enia, wysylania, odbierania korespondencji zwigzanej = ninigjs=q umowg,

5)  reprezentowania wszystkich wykenawcéw we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwigzku = realizacjg niniejszej Umowy,

6) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow cwigzanych =
realizacjg niniejszej umowy, w szczegdlnosci do podpisywania umowy, umow (w
praypadku zamdwien dodatkowych lub uzupetmiajgeyeh) aneksew do umowy, protokotow.

§10

Rekojmia i gwarancja jakosci
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnosé¢ z tytulu rekojmi za wady fizyczne
na zasadach okre§lonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi 5 lat liczac od dnia
nast¢gpnego po dniu podpisania protokolu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na Przedmiot niniejszej Umowy w tym w szczegolnosci na
wykonane roboty, uzyte materialy i zabudowane urzadzema na okres .... miesigcy liczac od dnia
nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
Jezeli w okresie gwarancji, o ktorym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzone wystapienie wady
przedmiotu objetego gwarancja/rekojmia, Zamawiajacy uprawniony jest do zgloszemia
Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja"), poczta elektroniczna, faksem lub w formie
pisemnej. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub poczta
elektroniczng otrzymanie zgloszenia Reklamacji,
Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad fizycznych Przedmiotu umowy w
terminiec do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w przypadku wad
uniemozliwiajacych prawidlowsg eksploatacje elementéw sieci energetycznej, gazowej itp. (w
szczegblnosci powodujgcych koniecznos¢ wylaczenia urzadzen spod napigeia lub koniecznosc
pracy tych urzadzen pod obcigzeniem nizszym od nominalnego) - usunigcie wad musi nastapic nie
pozniej niz w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o
dostrzezonej wadzie. W uzasadnionych przypadkach, za wuprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego, usuni¢cie wad moze nastapi¢ w innym uzgodnionym przez strony terminie.
Jezeli Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym na ich usunigcie lub odmowit
usunigcia wad, to Zamawiajacy moze samodzielnie wady usunac lub moze zleci¢ usunigcie wad
osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. Ponadto Zamawiajacy moze samodzielnie lub przez
osoby trzecie usuna¢ wady bez wzywania wykonawcy do ich usunigcia - na koszt Wykonawcy - w
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przypadkach, gdy umozliwi to niezwloczne usunigcie wady, a opozZnienie moze spowodowaé
zwiekszenie rozmiarow szkody.
Postgpowanie w sytuacji wystapienia wad w okresie gwarancji i rekojmi:

a) Jezeli w okresie gwarancji, o ktérym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzone wystapienie
wady przedmiotu objetego gwarancja, Zamawiajacy uprawniony jest do zgloszenia
Wykonawcy reklamacyi (dalej "Reklamacja") w formie pisemnej, pocztg elektroniczng na
adres............... lub faxem Na MNUMET ..o eresesresesserensen s
wyznaczajac jednoczesnie termin do spisania protokotu dotyczacego istnienia wady;

b) Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub poczta
elektroniczng otrzymanie zgloszenia Reklamacji. Jezeli w terminie 24 godzin od
zgloszenia Reklamacji przez Zamawiajgcego - Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania,
uwaza sig, ze Wykonawca takie potwierdzenie zlozyl z chwilg uplywu tego terminu.

¢) Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin na ich
usunigcie zgodny z umowa.

d) istnienie wad powinno byé stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajgcego i
Wykonawcy.

e) Jesli Wykonawca w terminie okre$lonym w zawiadomieniu, o ktorym mowa lit a., nie
przystapi do spisania protokolu wspblnie z Zamawiajgcym - wiazacym dla Stron jest
protokot sporzadzony przez Zamawiajacego;

f) usuniecie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad, powotujac si¢ na nadmierne koszty lub trudnoscei.
Usunigeie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszezen wynikajacych z gwarancji takze po uplywie terminu
gwarancyjnego, jezeli wady ujawnig si¢ przed jego uptywem.

Jezeli w wykonaniu obowigzkow z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Jezeli
wykonawca wymienit cz¢s¢ przedmiotu objgtego gwarancja, zdanie poprzedzajace stosuje si¢
odpowiednio do czesci wymienionej. Termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas, w ciagu
ktorego Zamawiajacy wskutek wady nie mogl z przedmiotu umowy w sposob pelny korzystac.

10. Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego czgé¢ dwukrotnie bedzie

przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od wad,
bez wzglgdu na mozliwos¢ i dopuszczalnos¢ jego naprawy. Postanowienia niniejszego ustgpu nie
wykluczaja mozliwosci zgdania wymiany wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg na nowy,
wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamacji.

. W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objgtego gwarancja lub jego
wadliwe] czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajacego
wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub jego wadliwej czgsci 1 usunigcia wszelkich
skutkow tego odbioru,

12. Gwarancjg objete sa wszelkie wady, jakie ujawnig si¢ w okresie obowigzywania gwarancji, za

wyjatkiem obejmujacym wylacznie te wady, ktére zostaly spowodowane Silta wyzsza lub z
wylacznej winy Zamawiajacego lub osob trzecich,

13. W ramach gwarancji Zamawiajacy moze domagac si¢ usunig¢cia szkod, ktore wady spowodowaty

lub szkéd powstalych w trakcie usuwania wad.

14. Zamawiajagcy moze wykonywa¢ uprawniema z tytulu gwarancji miezaleznie od uprawnien

wynikajgcych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z
gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytulu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonaweg wykonania obowiazkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uplywu
czasu na ich wykonanie.

15. Wykonawca oswiadcza, ze obowiazki z tytulu gwarancji bedzie wykonywal z uwzglednieniem

przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy, to
jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji. Z tych wzgledow Wykonawca oswiadceza i zobowigzuje
sig, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie ze sztukg budowlang -
dotyczacych rezultatu prac wykonanych przez Wykonawceg w ramach ninigjszej Umowy - przez
profesjonalnego wykonawcg wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy
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Prawo zamowien publicznych nie bgdzie stanowilo podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce
z wykonywania obowigzkow z tytulu gwarancji.

§11
Kary umowne
Strony ustalaja, ze zaptacg kary umowne:
1) Zamawiajacy w przypadku:
a) odstgpienia przez Wykonawcg od umowy z przyczyn lezacych po  stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% kwoty okreslonej § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
2) Wykonawca w przypadku:

a) odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

b) zwloki w wykonaniu Dokumentacji projektowej - 0,2% wartosci wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki liczac
od terminu okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 1) umowy,

c) zwloki w zakonczeniu robot budowlanych — w wysokosci 0,2% kwoty okreslonej w
§ 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki liczac od uplywu terminu
okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 4 umowy,

d) zwloki w usunigciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% kwoty okreslonej
w § 6 ust. | ninigjszej umowy za kazdy dzien zwloki, liczae od uptywu terminu na
usunigcie wad ustalonego zgodnie z § 10 ust. 3 ninigjszej Umowy,

e) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosdci 500 zt za kazdy dzien opéZnienia w zaplacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom liczac od
uptywu terminu okreslonego w umowie zawarte] z podwykonawca lub dalszym
podwykonawca,

f) braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

g) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w § 7 ust. 2, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

h) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
w terminie okreslonym w § 7 ust. 6 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust.
| ninigjszej umowy,

i)  nieprzedlozenia poswiadczonej za =zgodnos¢ =z oryginalem kopii  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 7 ust. 11 — w wysokosei 2,5 % kwoty okre$lonej w § 6 ust.
1 niniejszej Umowy,

j)  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
2,5 % kwoty okreslone) w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

k) ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudniema przez Wykonawce na
podstawie umowy o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia
czynnosci o ktdrych mowa w § 4 ust. 27 umowy - w wysokosci 5 000 zt za kazdy
ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia na umowe o prace 0sob
wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia wymienione w § 4 ust. 27
niniejszej umowy,

1} ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na
podstawie sa umowy o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia i w § 7 ust. 3 pkt 10
ninigjsze) umowy, co do ktorych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujgce
zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace - w wysokosci 5000 zt za kazdy
ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na
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umowg o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji zamodwienia czynnosci
okreslonych w opisie przedmiotu zaméwienia i w § 7 ust. 3 pkt 10 niniejszej umowy,
co do ktérych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o prace,

m) niedopelnienia przez Wykonawcg obowiazku, o ktérym mowa w § 4 ust. 28 niniejszej
umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci wymienione w §
4 ust. 27 umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki w wypelnieniu
obowigzku, o ktorym mowa w § 4 ust. 28 niniejszej umowy, jednakze tacznie nie
wigeej mz 5% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

n} niedopetnienia przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w § 4 ust. 29 niniejszej
Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba, ktorej
dotyczy uchybienie nie byta zatrudniona na umowe o prace, liczac od uplywu terminu
wskazanego w § 4 ust. 29 Umowy jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia
do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez Wykonawce wskazanego w tresci
dokumentéw okazanych Zamawiajacemu przez Wykonawce potwierdzajgcych
zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace,

o) niedopetnienia przez podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe o prace

osoby, wykonujacej czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia, co do

ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na
podstawie umowy o prace, w odniesieniu do ktérej ujawniono niespelnienie wymogu

zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace — w wysokosci 500 z}

za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba, ktorej dotyczy uchybienie nie byla

zatrudniona na umowe o prace, liczac od uptywu terminu wskazanego w § 4 ust. 29

jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia do dnia faktycznego naprawienia

uchybienia przez podwykonawce wskazanego w tresci dokumentow okazanych

Zamawiajacemu 1 Wykonawcy potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na

Umowe 0 prace,

nieprzedlozenia Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktorej

mowa w § 5 ust. 4 pkt 3 lit €) w terminie 14 dni od daty zakonczenia robot

budowlanych — w wysokosci 500 zi za kazdy dzien zwloki liczgc od uptywu 14 —
dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

q) za kazda nieusprawiedliwiona nieobecnos¢ Wykonawcy na spotkaniu
organizowanym przez Zamawiajacego w wysokosci 500 zl (piecset ziotych).

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania wzupelniajacego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byly potracane z naleznodci za

wykonane prace.

Suma kar umownych za zwlokg w wykonaniu Przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢ 30 %

kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy

=

P

§12
Qdstgpienie od umowy

Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa, Zamawiajacy ma
prawo do odstapienia od niniejszej umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym
paragrafie.

W razie wystapienia istotnej zmiany okelicznosci, powodujace), ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczeristwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
7gdaé jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz wykonane,

W przypadku zwloki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dluzszej niz 30 dni liczac
od uptywu terminu okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 1 lub 4 niniejszej umowy, Zamawiajacy moze,
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bez wyznaczania terminu dodatkowego odstapi¢ od niniejszej umowy, w terminie 30 dni od

zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

W przypadku odstapienia przez ktorgkolwiek ze Stron od umowy Wykonawca jest zobowigzany

do zabezpieczenia na wiasny koszt placu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i

zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania placu budowy Zamawiajgcemu

w terminie 30 dni od dnia zlozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy.

W przypadku gdy suma kar umownych za zwtoke naleznych od Wykonawcy wyniesienie 30%

kwoty, wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiajacy moze, bez wyznaczania terminu

dodatkowego, odstapi¢ od ninigjszej umowy, w terminie jednego roku od momentu kiedy taka
sytuacja przekroczenia zaistnieje.

Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od umowy, jezeli

druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstapienia przystuguje w terminie 30 dni

od zaistnienia przypadkow stanowigcych podstawe odstapienia. Do podstawowych naruszen
umowy zaliczajg si¢ w szczegolnosci nastepujace przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty budowlane na
okres dtuzszy niz 28 dni,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych robot,

3) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia sie uchyla si¢ od rozpoczecia lub
kontynuowania prac projektowych, prowadzenia robdt zgodnie z postanowieniami
harmonogramu rzeczowego,

4) Wykonawca nie przediuza waznodci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

5) Wykonawca narusza postanowienia umowy, pomimo wezwania do usunigcia naruszenia w
terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym elementem wezwania jest
wskazanie rygoru odstapienia od umowy na wypadek niewykonania zobowiazania.

W przypadku odstapienia od umowy przez jedna ze Stron Wykonawca ma obowiazek
wstrzymania realizacji prac projektowych lub robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy
w trybie natychmiastowym oraz do zabezpieczenia a nast¢gpnie do przekazania opracowanej do
tego momentu dokumentacji projektowej a w przypadku robot budowlanych zabezpieczenia i
opuszczenia terenu budowy.
Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane roboty
zostang przekazane protokolarnie Zamawiajagcemu przez Wykonawce.
W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorakolwiek ze Stron Wykonawca zobowiazany jest
do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji prac projektowych lub robdt wg
stanu na dzien odstapienia, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Na podstawie dokonanej
inwentaryzacji Strony ustalaja komisyjnie wartos¢ wykonanych prac projektowych lub robot
oraz zakupionych materialow i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co
moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen miedzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione

koszty zwigzane z odstapieniem od umowy ponosi Strona, ktérej postgpowanie (dziatanie,

zaniechanie) stanowito podstawe do odstapienia od Umowy przez druga Strong.

W przypadku odstagpienia od Umowy Zamawiajacy moze dokonaé¢ odbioru wykonanej przez

Wykonawce czgsci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania rob6t dokona Komisja

Odbioru skladajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego | Wykonawcy. Komisja Odbioru

okresli wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonana czegs¢ Przedmiotu

umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie to ma
wartosc zlotych (stownie:
...................................................................... ) co odpowiada ....% wartosci lacznego
wynagrodzenia umownego. okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy. Wykonawca wniost
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zabezpieczenie przed zawarciem Umowy w formie ...,
dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi zalgcznik nr 4 do niniejszej Umowy.
Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w nastgpujacy sposob:
1)  70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2)  30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawcy nie poZniej niz w ciggu 15 dni po
uplywie terminu rekojmi.

W przypadku przedluzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiazuje sig przedtuzyc
czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w taki sposob aby
obejmowalo takze przediuzenie terminu realizacji Umowy zzachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajacy bgdzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

kwot naleznych Zamawiajgcemu z tytutéw okreslonych w ust. 2, a w szczegdlnosci, w przypadku

gdy:

1} Zamawiajgcy odstapl od niniejszej Umowy,

2) Wykonawca nie bedzie wywiazywal si¢ z realizacji obowiazkow wynikajacych z niniejszej
Umowy,

3) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaplaty kar umownych «/lub odszkodowan
wynikajacych z postanowien niniejszej Umowy,

4) Wykonawca uchylac¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajgcych z rekojmi.

5) Wykonawca nie zwrdci Zamawiajgcemu kosztow wykonania zastgpezego.

Uprawnienia Zamawiajacego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga byc

realizowane przez Zamawiajgcego w kazdym czasie 1 niezaleznie od prawa Zamawiajacego do

dokonywania potracen wierzytelnosci Zamawiajgcego z wierzytelnosciami Wykonawcy, w

szczegolnoscl Zamawiajacy wedlug wlasnego uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w

drodze potracenia lub pobrania z zabezpieczenia albo korzystajac jednoczesnie z obydwu

mozliwosci (potracenie 1 pobranie z zabezpieczenia).

...; kserokopia

§14
Roboty zamienne , roboty zaniechane
Przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty bgdgce nastgpstwem (wynikiem) rozwigzan
zamiennych, o ktdrych mowa w ustawie Prawo budowlane polegajace na wykonaniu elementu
zaprojektowanego (wystgpujacego) w dokumentacji projektowej, ale w sposob odmienny niz
to pierwotnie opisano w dokumentacji projektowe;.
Wprowadzenie robit zamiennych jest mozliwe w przypadku,

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, w zwigzku z  stwierdzeniem wad
dokumentacji projektowej lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory ja
przygotowano,  gdyby  zastosowanie  przewidzianych  rozwigzan  grozilo
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) wystapienia warunkow  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wyst¢powania
niewybuchéw lub niewypalow, ktore mogg skutkowaé w $wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

3) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

4) wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z

jej postanowieniami.
3. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych, o ktérych mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiagzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu na
pismie stanowiska Wykonawcey opisujgcego roboty zamienne, ktére winny zosta¢ wykonane
oraz opis stanu faktycznego i uwzgledniajacy okolicznosci faktyczne 1 techniczne

e
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uzasadniajgce koniecznosé wykonania robot zamiennych, a takze wskazania, jakie roboty w
zwiazku z koniecznoscia wykonania robot zamiennych nie bgda wykonywane.
Zamawiajacy zapozna si¢ z treécig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych  przez Wykonawce dokumentéw. W  przypadku uznania przez
Zamawiajgcego, iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, to jest zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru koncowego przepisami
niezbgdne jest wykonanie ,robot zamiennych” wskazywanych przez Wykonawcg,
Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko Wykonawcy.
W wypadku uznania przez Zamawiajacego koniecznosci wykonania robdt zamiennych w
stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania kosztorysu roznicowego (obejmujacego  wyliczenie  wartosci  robdt
przewidzianych w Dokumentacji projektowej, ktdre nie beda wykonywane i robot
zamiennych). W przypadku, gdyby ten sposéb wyliczenia bylby za bardzo niedokladny
dopuszcza si¢ takze mozliwosé przy gotowania przez Wykonawceg kosztorysu roznicowego, w
oparciu 0 odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materialow, robocizny oraz
sprzetu, zatwierdzonego uprzednio przez Zamawiajacego. W wypadku, gdy wartos¢ robot
zamiennych bedzie nizsza niz robot przewidzianych w Dokumentacji projektowe), wysokosc
Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie pomniejszona o 1oznicg pomigdzy wartoscig robodt
zamiennych, a wartoscig robot przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, to jest pisemne stanowisko

Wykonawcy (ust. 3), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego
kosztorys roznicowy (ust. 5), strony sporzadza, protokdl konieczno$ci potwierdzony przez
inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego izatwierdzony przez strony umowy
reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w
zdaniu pierwszym stanowi¢ beda zataczniki do protokotu koniecznosci.

. Protokét koniecznosci . o ktorym mowa w ust. 6 wraz z zatacznikami bedzie podstawg do

sporzgdzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy 1 wprowadzenia do umowy zmian
wynikajacych z koniecznosci wykonania robot zamiennych.

Wprowadzenie robot zamiennych w zadnym wypadku nie spowoduje podwyzszenia
Wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

. Czas poswigcony na przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie od

daty przedlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktérym mowa
w ust. 3 do momentu podpisania przez Strony aneksu do umowy nie stanowi zwloki
Wykonawey w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz okolicznos¢
wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na
wykonywanie zadnego frontu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy 1 wymagata
wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowigcych Przedmiot umowy, co zostalo
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy przywiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czedci {elementow)

Przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej (roboty zaniechane) w
sytuacji, gdy okaze sie, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych
czescl nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od stron umowy. Rezygnacja z
wykonywania tych czesci nalezy rozumie¢ jako uprawnienie Zamawiajgcego do odstapienia od
czesci Przedmiotu umowy. Zamawiajacy moze wykonac uprawnienie do odstapienia od czgsci
umowy w terminie 90 od daty zaistnienia przestanek opisanych w zdaniu pierwszym.
Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgodg na odstapienie od czgsci umowy w takiej sytuacji.
Roboty nie wykonywane w wyniku odstapienia od czgsci przedmiotu umowy w dalszej czesci
umowy nazywane beda ,,robotami zaniechanymi”.

W przypadku rezygnacji Zamawiajacego z wykonywania czgsci robot Zamawiajacy przedlozy
Wykonawcey stosowne o$wiadczenie, a strony sporzadza protokol koniecznosci, zatwierdzony
inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego. Protokot musi zawierac opis zmiany, to jest jakie
roboty nie beda wykonywane, uzasadnienie zmiany wskazujgce, ze zostaly spetnione
przestanki, o ktorych mowa w ust. 10 oraz musi zawiera¢ informacjg¢ na temat kosztu zmiany
(zalgcznikiem do protokolu koniecznosci bedzie sporzadzony przez Wykonawcg i
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zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys dla robot zaniechanych sporzadzany zgodnie z
zasadami okreslonymi w ust. 13).

Protokdt koniecznosci , o ktérym mowa w ust. 11 wraz z zalacznikami begdzie podstawa do
sporzgdzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy, przy czym aneks ten bedzie mial
charakter informacyjny, bowiem o$wiadczenie o odstapieniu od czgsci umowy bedzie
skuteczne z chwila doreczenia o$wiadczenia Wykonawcy.

Wartoé¢ robot zaniechanych, ktore nie beda wykonywane wskutek odstapienia Zamawiajacego
od czesel przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie ustalenia przez odpowiednio
umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy procentowego stosunku
niewykonanych rob6t i procentowego stosunku wartosci tych robdt do wartosci calego
Przedmiotu Umowy i zostanie odliczone od Wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku, gdyby
ten sposob wyliczenia bylby za bardzo niedokladny dopuszcza si¢ takze mozliwosé obliczenia
niewykonanej czesci Przedmiotu Umowy na podstawie kosztorysu przygotowanego przez
Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materialow,
robocizny oraz sprezetu, a zatwierdzonego uprzednio przez Zamawiajacego.

§15
» Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajgce poza Przedmiot umowy

W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2
Pzp, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp ustala
si¢ zasady postgpowania opisane ponizej.

Rozpoczgcie wykonywania robot budowlanych wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej
umowy (przedmiot zamdwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2
Pzp (tew. ., dodathowych robot budowlanych™) moze nastapic po pedpisaniu przez strony
niniejszej umowy aneksu zmieniajgcego niniejsza umowe w tym zakresie.

Podstawa do podpisania aneksu, o ktorym mowa w ust. 2 bedzie protokol koniecznosci
potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i zatwierdzony przez strony
umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Protokot koniecznosci,

o ktorym mowa w zdaniu pierwszym musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione |

zostaly przestanki, o ktorych mowa w art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp,

Rozpoczecie wykonywania tzw. ,dodatkowyeh robdt budowlanych”, wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamdwienia podstawowego) udzielanych na
podstawie art. 144 ust.] pkt 2 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowe] opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi 1 uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajace] do prowadzenia
przedmiotowych robdt.

Podstawa do ustalenia wysokosci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamdwienia
podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust] pkt 2 Pzp bedzie kosztorys
przygotowany przez Wykonaweg i zatwierdzony uprzednio przez Zamawiajacego.
Przedmiotowy kosztorys stanowié bedzie zalacznik do aneksu, o ktorym mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu. Rozliczenie ,dodatkowych robot budowlanych™ zostanie dokonane na
podstawie ilosci wykonanych i odebranych robdt na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiarow) wedlug niezmiennych cen okreslonych w
kosztorysie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5 zostanie opracowany przez Wykonawce w oparciu o
nastgpujace zalozenia:

1) podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda naktady publikowane w Katalogach
Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane
beda Katalogi Norm Nakladéow Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w katalogach KNR 1 KNNR podstawa do okreslenia nakladow
rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna
nakladow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,
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2) dla okreslenia ceny jednostkowej robot ujetych w . .dodatkowym kosztorysie™, o ktorym
mowa w ust. 5 zastosowane beda $rednie ceny 1 wskazniki (R (robocizna), M (cena
materiatow), S (koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogolne) i Z (zysk) z ostatnich
publikowanych zeszytow Sekocenbud,

3) dla okreslenia ceny materialow i sprzetu nie publikowanych w zeszytach Sekocenbud
Wykonawea przedstawi ceng opartg na danych wynikajacych z przeprowadzonego
przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong przez Zamawiajacego.

§16
Zmiana umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji
Przedmiotu umowy jezeli wystapig nastgpujace przestanki:

1) z uwagi na skomplikowany charakter opracowania, to jest brak w dokumentacji
uzbrojenia terenu, wszystkich mediow przebiegajacych pod projektowana inwestycja; w
takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakoficzenia wykonania umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

2) z uwagi na przediuzajace si¢ postgpowanie prowadzone przez Wydzial Skarbu Miasta dla
sporzadzenia umowy uzyczenia nieruchomosei, na ktérej jest przewidziana przedmiotowa
inwestycja: w takim przypadku strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania
umowy, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

3) w przypadku przedluzajgcych si¢ uzgodnien branzowych, co jest podstawa do
zakonczenia opracowania dokumentacji projektowej i zlozenia wniosku o wydanie decyzji
formalnoprawnych lub zgloszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych; w takim
przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie diuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgce) wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

4) w zwiazku z brakiem odpowiedzi uzytkownikow mediow zlokalizowanych rejonie
planowanej inwestycji, na wystapienie o warunki techniczne kolidujacego uzbrojenia; w
takim przypadku Strony moga przesungé termin zakoficzenia wykonania umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

5) w przypadku rozszerzenia warunkéw technicznych przez gestoréw sieci, w szczegolnosci
sieci energetycznych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych: w takim przypadku strony
moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania umowy, jednak nie diuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym,

6) opbinien w projektach uzbrojenia, co z kolei opdznito dokonanie uzgodnien podczas
Narady Koordynacyjnej w siedzibie Urzedu Miasta Krakowa — Wydzial Geodezji, w
takim przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w termini¢ pierwotnie ustalonym,

7) w zwiazku z trudnosciami w uzyskaniu zgody od wykazanych wlascicieli posesji, na
ktérych bedzie realizowana inwestycja, w takim przypadku Strony mogg przesunaé termin
zakonczenia wykonania umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej
niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym,

8) z uwagi na nieuregulowany stan prawny dzialek wchodzacych w zakres inwestycji, w
takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas
niezbgdny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgcej] wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

9) wystapia niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace Wykonawcy wykonanie
robot  stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy a tym samym uniemozliwiajace
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wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o kiorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 Umowy. Do
niesprzyjajacych  warunkow  atmosferycznych  uniemozliwiajacych  Wykonawcey
wykonanie robot w okreslonym terminie zalicza sig w szczegdlnosci: niskie temperatury
ponizej 0 °C, dlugotrwale lub intensywne opady atmosferyczne przekraczajace 30 mm
stupa wody na m2, porywisty wiatr wiejacy z predkoscia srednig ponad 15m/s lub w
porywach ponad 20 m/s, grad, ktorego opad przekracza 10 mm w ciagu doby,
niesprzyjajace temperatury oraz klgski zywiotowe czyli dziatanie Sity wyzszej. W takim
przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie robot budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy i
uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

10) w przypadku zgloszenia przez Wykonawce potrzeby wykonania ,koniecznych prac

dodatkowych” 1 koniecznosci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o ktérej mowa
w § 14 Strony moga przesunac termin zakonczenia wykonania Umowy o czas poswigcony
na przeprowadzenia procedury, o ktérej mowa w § 14 liczony od daty przediozenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawcg pisemnego stanowiska, o ktérym mowa w § 14 ust. 3
do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz
okolicznosé wystapienia koniecznosci wykonania ,koniecznych prac dodatkowych” nie
pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego frontu robot stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy i wymagala wstrzymania wykonania wszystkich robét stanowiacych
Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone
przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego

11) w przypadku zgloszenia przez Wykonawce koniecznosci wykonania robot zamiennych i

koniecznosci przeprowadzenia zwiazanej z tym procedury, o ktérej mowa w § 14 Strony
moga przesungé termin zakonczenia wykonania Umowy o czas poswigcony na
przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w §l14 liczony od daty przedlozenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktérym mowa w § 14 ust. 13
do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz
okolicznosé¢ wystapienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego frontu robdt stanowigcych Przedmiot niniejsze)
umowy i wymagala wstrzymania wykonania wszystkich robo6t stanowiacych Przedmiot
umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy 1 potwierdzone przez
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego

12) w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zamiany tresci

ninigjszej Umowy na podstawie art. 144 ust.l pkt 2 Pzp, w zwigzku z zaistnieniem
sytuacji (przestanek) opisanej w art. 144 ustl pkt. 2 Pzp  izlecenia Wykonawcy
wykonania ,,dodatkowych robét budowlanych™ wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej
umowy (przedmiot zamdwienia podstawowego) o ile wykonanie tych robot wplywa na

podstawie ktorego wykonywane s3 roboty budowlane, ktdre uniemozliwiajag wykonanie
Przedmiotu umowy zgodnie z zalozonym harmonogramem. Konserwator zabytkow
dokona zmiany w dokumentacji projektowej W takim przypadku Strony moga przesunac
termin zakonczenia robot budowlanych o okres wynikajagcy 1 uzasadniony
wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie budowlanym,

16) wystapia okolicznosci, ktorych Strony nie mogly przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy

pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktore uniemozliwiaja wykonanie Przedmiotu
umowy w terminie przewidzianym w Umowie. W przypadku gdy okolicznosci, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym wystapia na etapie realizacji robot budowlanych to taka
sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi byé udokumentowana
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru
oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga przesungc
termin wykonania Umowy o okres réwny okresowi przerw lub przestoju.

17) wystapi konieczno$¢ zmiany osob koordynujacych (osob odpowiedzialnych za realizacje

ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajgcego, w tym takze kierownika budowy).
W takim przypadku Strony moga dokona¢ zmian osob koordynujacych. W przypadku, gdy
zgodnie na etapie postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w odniesieniu do
0s0b pelniacych okreslone funkcje na budowie, a ktérych mialaby dotyczy¢ zmiana,
Zamawiajacy okreslit warunki i wymagania wobec Wykonawcy na okoliczno$é spetniania
przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu, zmiana takich osob jest mozliwa
wylacznie po uprzednim okazaniu przez Wykonawce dokumentow z ktérych wynika, iz
nowa osoba bedzie spelniata warunki i wymagania okreslone przez Zamawiajacego na
etapie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego.

18) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemna lub innymi obiektami. W

takim przypadku Strony mogg przesunac termin zakonczema wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej nmiz o okres trwama przeszkody
uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym tj. o
czas konieczny do podjgcia i wykonania dziatan majacych na celu usunigeie (przetozenie)
infrastruktury podziemnej kolidujacej z prowadzeniem robét stanowiacych Przedmiot
niniejszej UMowy.

19) w przypadku nieprzekazania Wykonawcy calego terenu budowy, W takim przypadku

Strony moga przesunac termin zakonczenia wykonania umowy o czas niezbgdny do jego
wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym to jest o czas od
momentu przekazania Wykonawcy czescl terenu budowy do czasu kiedy Wykonawcy
zostanie przekazany caly teren budowy,

termin wykonania Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga * W przypadku gdy termin wykonania zostal okreslony jako konkretny d-ien kalendarzowy nalez

przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o okres wynikajgey z koniecznosci wprowadzic zapis:

wykonania zleconych Wykonawcy ,, dodatkowych robot budowlanych”, 20) przedluzenia procedury podpisywania Umowy ponad 15  dni liczge od dnia
13) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujacych zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W takim przypadku Strony mogg

wykonanie niniejszej Umowy, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w momencie zawarcia przesungé termin wykonania Umowy o okres liczony od uplywu 15 — dniowego okresu

niniejszej Umowy. W takim przypadku Strony moga przesunac¢ termin zakonczenia liczonego od daty wkazania si¢ zawiadomienia o wyborze najkorzysiniejszej oferty do

wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie diuzej niz o okres dnia podpisania Umowy,

trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie 21) w przypadku gdv  okaze sig, Ze kwota najniiszej oferty przewyisza kwote jakg

pierwotnie ustalonym ( tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan lub Zamawiajgey amierzal proeznaczyé na realizacje —améwienia i zachodzi koniecznosé

ekspertyz), podjecia przez Zamawiajgcego dtiafan zmierzajgcvch do pozyskania dodatkewych
14) wystapi brak na rynku dostgpnych materialow lub urzadzen, oferowanych w ofercie Srodkow finansowych, Strony mogqg przesungc termin wykonania Umowy o okres, w

Wykonawcy, ktore mogg by¢ zastapione innymi materiatami lub urzadzeniami ktorym Zamawigjgcy podejmowal dc-iatania zmierzajgce do pozyskania dodatkowych

spetniajgcymi wymagania Zamawiajgcego okreslone w dokumentac)i postgpowania o srodkow finansowych liczony od dnia, w kiorym dokonane otwarcia ofert do dnia

udzielenie zamowienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca 1 Zamawiajacy ofrcymania przez  Zamawiagjgeego  informacji o pozyskaniu dodatkewych srodkow

moga postanowic o zmianie sposobu $wiadczenia Wykonawcy okreslonege w Umowie, w JSinansowych na realizacjg Przedmiotu umowy.

szczegblnoscl mogg postanowi¢ o zmianie materialow lub urzadzen, ktére majg by¢ 2. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

wykorzystane przez Wykonawce przy realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.
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Whniosek Wykonawcy o zmiang tre$ci umowy winien byé zgloszony Zamawiajacemu, w

terminie do 14 dni od momentu wystapienia przestanek do zmian Umowy.

W przypadkach cokreslonych w ust. 1 przediuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy

moze nastapi¢ o czas niezbgdny do jego wykonania, jednak nie diuzej niz o okres trwania

przeszkody uniemozliwiajace) wykonywanie Przedmiotu umowy. PrzedluZenie terminu

Zamawiajacy warunkuje zlozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do

umowy wraz z powolaniem si¢ na podstawe zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku

opisujacym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy Wykonawca

jest zobowigzany przediozy¢ rowniez potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kserokopie

dokumentow potwierdzajacych okolicznosci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we

wniosku. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy okazania oryginatow przedstawionych

przez Wykonawce dokumentow.

§17
Ochrona danych osobowych

Wykonawca o$wiadcza, ze wypelnil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 . w
sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,RODO™),
dotyczice przetwarzania danych osobowych przez Gming Miejska Krakéw — Zarzad Drog
Miasta Krakowa jako administratora danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec
0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu realizacji
Przedmiotu umowy, w szczegolnosci wobec o0sob skierowanych do realizacji zaméwienia, w
tym:

1) os6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace 1 koordynujace
realizacj¢ umowy ze strony Wykonawcy,

2) os6b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowiazkéw (np.
Kierownik Budowy),

3) osob, uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktérych doswiadczenie
Wykonawca powolywat si¢ w celu wykazania spelniania przez Wykonawce
warunkow udziatu w postepowaniu,

4) osob fizycznych me prowadzacych dziatalnosci gospodarczej lub 0sob fizycznych -
prowadzacych dzialalnosc gospodarcza, ktore Wykonawca wskazal w ofercie jako
podwykonawcow, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowigcej zalacznik
nr 5 do umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie wspolpracowal
prze realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami, ktérych, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca przekaze Zamawiajacemu, w
szezegolnosei 0sob wykonujgeych czynnoscei, co do ktérych Zamawiajacy formutuje wymagania
zatrudnienia przez Wykonawcg na podstawie umowy o pracg oraz oséb wymienionych w ust. 1
pkt. 1-4, Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem
klauzuli informacyjnej, stanowigcym zalgcznik nr 5 do umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie koniecznos¢ przekazania
Wykonawey przez Zamawiajacego dokumentow zawierajacych dane osobowe lub powierzenia
Wykonawcy danych osobowych w inny sposob, pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca zostanie
zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzér umowy powierzenia danych
oscbowych stanowi zalacznik nr 6 do umowy.

Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytulu  wszelkich roszezen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
Jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwéw lub z jakichkolwiek innych dzialan podejmowanych
przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia
obowiazkoéw Wykonawcey okreslonych w niniejszej umowie, w szczegolnosci okreslonych w ust.
1-3niniejszej umowy. W celu uniknigcia watpliwosci strony zgodnie postanawiaja, iz ninigjsze
postanowienie stanowi zobowigzanie Wykonawcy o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby
fizycznej lub organu nadzoru, w ramach ktérego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia
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wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z
naruszeniem przez Zamawiajacego obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14
RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowiazany jest zaspokoi¢ roszczenia tych
osob lub zaplacic wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajgcego, dochodzone od
Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow przewidzianych w . 1-3
3 umowy. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen zwiazanych ze szkodami,
karami administracyjnymi 1 innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutow, zadan,
pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy
nadzorcze), ktore wynikaja z naruszemia lub dotycza naruszenia obowiazkow Wykonawcy
okreslonych w niniejszej umowie, w szczegdlnosci okreslonych w ust. 1-3 3 niniejszej umowy,
Wykonawca zobowiazany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajgcego na
zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy
poniesie w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowiazkéw okreslonych w niniejszej
umowie, w szczegolnosci okreslonych w ust. 1-3.

§18
Postanowienia konicowe

W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Prawem wlasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zaméwien publicznych oraz Prawa Budowlanego.
Wykaz zalacznikow stanowigcych integralng czesé niniejszej Umowy:

1) zatacznik nr 1 - harmonogram robét;

2) zalacznik nr 2 - wykaz rozliczen umow zawartych z podwykonawcami oraz umow

zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami;
3) zalgcznik nr 3 - wykaz podwykonawcow (zostanie dotaczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedura zatwierdzania podwykonawcow okreslong w umowie);

4) zalacznik nr 4 — kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia;

5) zalacznik nr 5 - klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych;

6) zatacznik nr 6 — umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych;

7) zalgcznik nr 7 — o$wiadczenie projektanta..
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach:

- trzy egzemplarze dla Zamawiajacego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

Podjaspekior
Marek Mistarz

Kierowni!
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Zalgeznik nr 2,
Wzir wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonaweami i dalszymi podwykonawecami

Lp,|

Nazwa
Podwykonawcey
alszego podwykonaws

robét wykonanyc!

rzez podwykonawd
dalszego

podwykonawce

Zakres J

Data
zaakceptowania
podwykonawey/
\lszego podwykona
przez Inwestora
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Zalgcznik nr S - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO™,
informuyje, ze:

* Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ...................... (dale
Zamawiajacy”).

= Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.: T

= Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w ce!u (w}asmwe zaznaczyc)

0O Realizacji przez Zamawiajgcych inwestycji . ../nazwa
inwestygil ... .(dalej ,Inwestycja™) — w tym celu
przetwar‘zane bgdq nastepujqce kalegone danych osobowych: imig | nazwisko, zawod,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

[0 Kontroli przez Zamawiajacych wykonania przez it s TMEEWE
Wykonawey/....................... (dalej ,Wykonawca”) obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci, co do ktorych Zamawiajgcy
formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o pracg — w
tym celu przetwarzane bgda nastgpujace kategorie danych osobowych: imig i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu

O kontaktu, wspélpracy przez Zamawiajacych 2z przedstawicielami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawcg jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje umowy
ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowiazki (np. Kierownik

Budowy) oraz osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktorych doswiadczenie |

Wykonawca powolywal si¢ w celu wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow
udziatu w postgpowaniu — w tym celu przetwarzane beda nastepujace kategorie danych
osobowych: imig i nazwisko, zawadd, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia
zawodowe;

O oceny wypelniania przez Wykonawcg obowigzkow umownych w zakresie dysponowania
personelem spelniajgcym wymogi okreslone w umowie oraz w SIWZ — w tym celu
przetwarzane bgda nastgpujace kategorie danych osobowych: imig i nazwisko, zawdd,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

= Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie
jest niezbedne do celow wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez
administratora, to jest wykonania umowy, ktérej przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej
w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego,

= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktdrym udostepniona
zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujace
przepisy prawa;

®  Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakofczenia okresu
gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane
w ramach Inwestycji oraz przez okres trwalosci projektu dofinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze srodkow UE)

=  Podanie przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie postanowien
umowy zawartej pomigdzy Wykonawca a zamawiajacym o realizacji Inwestycji;

= W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

= Zrédlem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.
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Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

~ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODQO;

— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacja - wobec
przetwarzania danych osobowych.

nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacji.

/data, imi¢ i nazwisko, podpis/
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zalgcznik nr 6

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomigdzy:

zwang dalej Admmlstratorem danych,
a

a
(w przypadku spolek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
ktorej akta rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym w
............................ ., Wydzial ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapital zakladowy w
wysokosci e {dotyezy spotki
= v.0. | spolki akeyjnej), oplacony w czesci/w calosei (dotvezy spotki akcyjnef), posiadajagcym
REGON: ... A NIP e .., Teprezentowanym przez:

(w p:zypadku osoby f yeznej prowadzqce/ doiatalnosc gospodarczq)
: prowadzz;Cym dzialalnos¢ gospodarcza pod nazwa
. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej zamleszka}ym LTS TS legitymujacym  sig
dowodem osobistym (seria i numer) sk ..., posiadajgcym REGON:
s NIBS e PESEL 5

(w prypadlm spaikr cwline_f )

prowadzacym dzialalnosé gospodarczq pod nazwa
zamu:szka}ym R e : R A S
legitymujacym siq dowodem  osobistym (seria i numcr} .....
PESEL...
wplsany'm do Centralnej Ewtdenc_]l 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej 5

2 feeviiiieiiieiieiiieiiiiee.. prowadzacym  dzialalno$¢  gospodarcza pod  nazwa
zamieszkalym
legitymujacym sig dowodem osobistym
( seria i 111111111 | SO
PESEL...

wplsanym do CemralnE:J Ewudenc_]l i !nformaql o D7ia!alnosc: Gospodarczej

prowadzqcym: dziatalnos¢ gospodarcza; w  formie  spotki cywilnej pod nazwa
posiadajgcym REGON..

1NIP pod adresem .

adres do dor@czen ( jezeli jest inny niz adres prowaa!.ema

d_ra!a]nosa "gfos"ony w C EIDG)
(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgeych sie o udzielenie zamédwienia, na przyklad w
ramach konsorcjum)

(w przypadku spaikt prawa handlowego)

zarcjcstmwanym w rejestrze pmeds1¢b10mow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
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.., ktérej akta rejestrowe przechowywane s3 w Sadzie Rejonowym w

SU— .., Wydzial ............. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS iy kapitat zaktadowy w wysoko$ci .................... (dotyesy spotki = o.0.
i spotki akcyinej), oplacony w catosci/w czgsci (dotyezy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. INIP: ..o, TEPTEZENtOWANYM  PIZEZ:

lub (w prjrpad.fcu asoby f _yc*ne_,u perad..quj dzialalnosc gospodarczg)
2 ..., prowadzacym dzialalnos¢ gospodarcza pod nazwa

... ZAITL legjtymujqcymsicdowodem
0S0bIStym (Seria 1 DUMET)...ccooerieierrerierieeeseieteese s s e s wplsanym do Centralnej Ew1denc_]1 i
Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej |, posmda_]qcym REGON: ... i NIP:
............................... PESEL ........oooviiiiin

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zaméwienia i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, na podstawie petnomocnictwa nr
.. zdnia:

(Lider Konsorcjum),
reprezentowancgo przez:

b

2)
zwanym dalej Przetwarza_]acym dane

§1
Oswiadczenia Stron

1. Administrator danych niniejszym o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w
rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,Rozporzadzenie RODO”).

2. Przetwarzajgcy dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwosci, do$wiadczenie, wiedzg i
wykwalifikowany personel wymagany do prawidlowego wykonywania ustug objetych
ninigjsza Umowa. W szczegolnosci, Przetwarzajgcy dane niniejszym oswiadcza, ze sg mu
znane zasady przetwarzania 1 zabezpieczania danych osobowych, okreslone w
Rozporzadzeniu RODO oraz okreslone w innych obowigzujacych przepisach w zakresie
ochrony danych osobowych.

§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajacemu dane, w trybie art. 28
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dane
osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.
Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter 1 cel przetwarzania, rodzaj danych
osobowych oraz kategorie osob, ktorych dane dotycza, okredla zalacznik 1 do ninigjszej
Umowy.
3. Przetwarzajgcy dane zobowiazuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z

niniejszg Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie

obowiazujacego, ktore chronig prawa 0sob, ktorych dane dotycza.

_l\l
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§3

Obowigzki i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych
Administrator danych zobowigzuje si¢ do zapewnienia, aby dzialania podejmowane w
zakresie przetwarzania danych osobowych, o ktérych mowa w Umowie Podstawowej i
niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe i transparentne w odniesieniu do osob,
ktorych dane dotycza, ktore wskazano w zataczniku nr | do niniejszej Umowy.
Administrator danych zleca Przetwarzajacemu dane przetwarzanie danych osobowych
wylacznie w imieniu Administratora danych. Przetwarzajacy dane zobowigzany jest
przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z postanowieniami Umowy Podstawowej,
niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze przepisy prawa Unii
Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub polozonego na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowia inaczej. W takim wypadku, przed
dokonaniem takiego przetwarzania wykraczajgcego poza zakres polecenia Administratora
danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym Administratora danych, chyba ze prawo Unii
Europejskiej lub Panstwa Cztonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z waznych
wzgledow interesu publicznego.
Przetwarzajacy dane jest obowigzany przetwarza¢ dane osobowe wylacznie na
udokumentowane polecenie Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych
osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej. Powyzszy obowiazek nie
dotyczy sytuacji, gdy wymdg przetwarzania danych osobowych naklada na Przetwarzajacego
dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku przed
rozpoczgeiem przetwarzania Przetwarzajacy dane poinformuje Administratora Danych o tym
obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na
wazny interes publiczny.
Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowaé Administratora danych,
jezeli, jego =zdaniem, polecenie Administratora danych bedzie naruszalo przepisy
Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych obowiazujace w Unii

Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie |

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy dane stwierdzi,
Ze polecenie Administratora danych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne
przepisy w zakresie ochrony danych obowiazujace w Unii Europejskiej lub panstwach
nalezacych do Unii Europejskiej lub polozonych na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, Przetwarzajgcy dane jest uprawniony do odmowy wykonania polecenia
Administratora danych. Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od
Przetwarzajgcego Dane, potwierdzi polecenie, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do
wykonania takiego polecenia.

§4
Obowiazki Przetwarzajacego dane

. Przetwarzajacy dane o$wiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spelniajace wymogi

Rozporzadzenia RODO.

. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych

osobowych wszystkim osobom, ktére beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji
Umowy Podstawowe). Przetwarzajacy dane zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe
w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowiazaly sie do zachowania tych danych w
tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowiazkowi zachowania tajemnicy.

. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktorej mowa w art.

28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia
do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy o wspolpracy, zaréwno w
trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajacego dane, jak i po jego ustaniu.

Przetwarzajacy dane zobowigzuje sie do wdrozenia odpowiednich srodkéw technicznych i
organizacyjnych zmierzajagcych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktorych
mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich
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srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w
art. 32 Rozporzadzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczen i $rodkow bezpieczenstwa, ktore
Przetwarzajgcy dane musi zapewnic, okreslony jest w zalgezniku 2 do niniejszej Umowy.
Przetwarzajacy dane w miare mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywiazywac sie
z obowiazku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza, w zakresie wykonywania
jej praw okreslonych w rozdziale Il RODO. Jednoczesnie Przetwarzajacy dane,
uwzgledniajac  charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje, pomaga
Administratorowi danych wywiazywac sie z obowiazkow okreslonych w art. 32-36 RODO.

W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowe], Przetwarzajacy dane zobowigzuje sie do
zwrdcenia mu danych osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwiazania Umowy.
Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o
wszelkich prawnie wiazacych zadaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organow
$cigania, chyba ze jest to zabronione z innego wzgledu, na przyklad na podstawie zakazu
wynikajacego z prawa karnego w celu zachowania poufnosci dochodzenia prowadzonego
przez organy scigania;

Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o
wszelkich skargach i zadaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktorej dane dotycza, w
tym zadaniach dotyczacych dostgpu, poprawienia, usuniecia, ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.

Przetwarzajacy dane udostgpni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbgdne do
wykazania spelnienia obowiazkow okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi
danych lub audytorowi upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§4
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych

Po powzigciu przez Przetwarzajacego dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajacego dane, w tym przepisow rozporzadzenia RODO lub innych
przepiséw o ochronie danych, Przetwarzajacy dane jest zobowiazany niezwlocznie
powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych,
lecz nie pézniej niz w terminie 24 godzin.

Przetwarzajacy zobowiazuje si¢ w szczegblnosci:

a) poinformowaé o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje
dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyng naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

c) podja¢ wszelkie czynnosci majace na celu ograniczenie skutkéw naruszenia, usuniecie
naruszenia oraz zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi
naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane 1 dokumenty, ktore moga pomoc w ustaleniu
okolicznoscei naruszenia i przeciwdzialaniu podobnym naruszeniom w przysziosci,

€) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu

0s0b, ktdrych praw dotyczylo naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.

Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z edpowiedzialnosci w
wypadku zgloszenia roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych =z naruszeniem
bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu unikniecia watpliwosci ninigjsze
postanowienie stanowi zobowiazanie o swiadczenie na rzecz osoby trzeciej — osoby fizycznej
zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktorym Przetwarzajacy dane zobowiazuje sig do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwigzku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane.

Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy
Administratorowi danych w wypelnianiu obowigzkow wynikajacych z obowiazujacych
przepisow w zakresie powiadomieni o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.
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§5 3. Przetwarzajagcy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania lub

Prawo kontroli

. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia RODO ma prawo
kontroli, czy s$rodki zastosowane przez Przetwarzajacego dane przy przetwarzaniu i
zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy.

. Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 - 1530 i z
minimum 2 dniowym jego uprzedzeniem.

. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie diuzszym niz 7 dni.

. Preetwarzajgcy dane udostgpnia Administratorowi  wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowiazkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§6

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

. Przetwarzajacy dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowg do

dalszego przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na

pismie. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do przestrzegania warunkow korzystania z ustug
innego podmiotu przetwarzajgcego, o ktorych mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.

. W przypadku, gdy Przetwarzajacy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy

przetwarzanie danych osobowych (dalej ,Podpowierzemie”) 1 wykonywanie zadan

wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej ,,Podwykonawea”), zobowigzany jest do
spelnienia nastgpujacych warunkow:

a. Przetwarzajacy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o

swoim zamiarze Podpowierzenia,

zakres 1 cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bgdzie niezbedne dla realizacji celow wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy intereséw Administratora danych,

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegal takim samym lub

wyzszym wymogom w zakresie bezpieczenstwa danych niz okreslone w niniejszej

Umowie. Administrator Danych ma prawo zada¢ kopii Umowy o Podpowierzenie,

f. Przetwarzajacy dane zobowiaze swojego Podwykonawce do kazdorazowego
poinformowania Przetwarzajacego dane, bez zbednej zwloki, nie péZniej niz w ciagu 24
godzin, o wszelkich zdarzeniach mogacych skutkowaé odpowiedzialnodcia
Administratora danych, Przetwarzajacego dane lub Podwykonawecy na podstawie
przepisow zwigzanych z ochrong danych osobowych, a takze o czynnosciach 1
postgpowaniach z wlasnym udziatem prowadzonych w zakresie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych przez organy administracji publicznej, organ nadzorczy
lub organy wymiaru sprawiedliwosci, jak rowniez o kontrolach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych lub §wiadczonych usiug,

soe o

§7
Odpowiedzialno§é Przetwarzajjcego dane
. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postgpowaniu, w szczegélnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Przetwarzajacego dane danych osobowych okreslonych w
Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania
tych danych, skierowanych do Przetwarzajgcego dane, a takze o wszelkich planowanych, o ile
s3 wiadome, lub realizowanych Kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u
Przetwarzajacego dane tych danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez
inspektorow upowaznionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub
organ bedacy jego nastepea.
. Odpowiedzialnos¢ Przetwarzajacego dane wynikajaca z naruszenia obowigzkow okreslonych
w ninigjszej Umowie lub obowiazujacych przepisow prawa w zakresie ochrony danych jest
nieograniczona.
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nienalezytego wykonania obowigzkow wynikajacych z Umowy oraz z obowiazujacych
przepiséw, w tym za szkody powstale w wyniku udost¢pnienia danych osobowych osobom
nieupowaznionym, ich zabrania przez osob¢ nieuprawniong, przetwarzania z naruszeniem
obowigzujacych przepisow, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub zniszczenia,
ktore nastapity z winy Przetwarzajacego dane. Odpowiedzialno$¢ powyzsza obejmuje takze
odpowiedzialnos¢  Przetwarzajgcego dane =za dziatania Podwykonawcow, ktorym
Przetwarzajacy dane podpowierzyt przetwarzanie danych osobowych.

. Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialnosci 1 zabezpieczy

Administratora Danych przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i
innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub z
jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze),
ktére wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkow Przetwarzajacego dane
okreslonych w niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwosci niniejsze postanowienie
stanowi zobowiazanie o swiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu
nadzoru, w ktorej Przetwarzajgcy dane zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen
zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwiazku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajgcego dane. W przedmiotowym przypadku
Przetwarzajacy dane zobowiazany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob lub zaplaci¢ wszelkie
kary administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych
w zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane.

§8
Okres obowigzywania Umowy
Okres obowiazywania niniejsze] Umowy pokrywa si¢ z okresem obowigzywania Umowy
Podstawowej. W wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w
zakresie rozwigzania Umowy sg takie same jak w Umowie Podstawowej.

§9
Osoby nadzorujjce

Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacja
ninigjszej  Umowy: R

nr tel e e-mail

2. Przetwarzajacy dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z

realizacja ninejsze] Umowy: .......ccocviiiviiicee, 00 tele oo L, e-mail

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy

(biezqca korespondencja robocza), bgda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie
upowaznienia 1 beda przekazywane pomiedzy stronami pisemnie telefaksem lub droga
elektroniczna i, na nastepujace adresy.
- dla Administratora danych:

| 24117 1] LA
- dla Przetwarzajacego dane:

Email oo

. Dokumenty zawierajace oswiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez

potwierdzenia, wplywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznosci wymagajg formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci i musza by¢ podpisane - ze strony Administratora danych
lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego dane, przez osoby posiadajace odpowiednie
upowazniema,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentow dokonywane bgdag osobiscie lub, za
posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji ninigjszej umowy. W przypadku skladania oswiadczen woli w  postaci
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clektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym oswiadczenia nalezy
kierowac¢ na nastgpujgce adresy:

. Dla Administratoradanych ... .............................. (e—mail)

6. Dla Przetwarzajgcegodane ............................... { e — mail).

h

§10
Wypowiedzenie Umowy
1. Niezaleznie od uprawnieni okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa, Administrator
danych moze wypowiedziec¢ niniejsza umowg ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania
okresu wypowiedzenia, gdy Przetwarzajacy dane:

1) pomimo zobowiagzania go do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie
usunie ich w wyznaczonym terminie;

2) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z Umowg, Rozporzadzeniem RODO oraz z
innymi przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, ktore chronig prawa o0sdb,
ktorych dane dotycza,

3) powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Administratora danych.

§11
Postanowienia koficowe
1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng czesé

Umowy Podstawowej.

2. W przypadku sporu wiasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wilasciwy dla siedziby
Administratora danych.

3. Prawem wilasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Rozporzadzenia
RODO.

5. Wykaz zalgcznikow stanowigcych integralng czgsé niniejszej umowy:

1) zabgcznik nr 1 - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego
dane na rzecz Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania,
rodzaj danych osobowych oraz kategorie osob, ktorych dane dotyczg,

2) zalacznik nr 2 — Wykaz zabezpieczen i srodkow bezpieczenstwa gwarantowanych przez
Przetwarzajacego dane;
6. Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach:
- trzy egzemplarze dla Administratora danych,
- jeden egzemplarz dla Przetwarzajgcego dane.

ADMINISTRATOR DANYCH
PRZETWARZAJACY DANE
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