Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oswietlenia
przejscia dla pieszych w rejonie skrzyzowania ulic: Petrazyckiego/
Nalkowskiej w ramach zadnia pn: ,,Budowa i przebudowa oswietlenia na
terenie dzielnicy VIII - w trybie ,, zaprojektuj i wybuduj”

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomigdzy:

Gming Miejska Krakéw z siedzibg w Krakowie , Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31 — 004 Krakow,
posiadajaca NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowang przez—
.................................................... , dzialajacego na podstawie pelmomocnictwa nr
zwang dalej Zamawiajacym,

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow  Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

................... , prowadzonego przez Sad Rejonowy W .....ccccveviieeeenen., Wydzial ..
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapital zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy
spotki z o.0. 1 spotki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajaca
REGON: ....ccoviiieeiieeee INIP: (e, , reprezentowang przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dzialalnosé gospodarczg)
.................................... prowadzaca/ym dziatalnos¢ gospodarcza ~ pod  nazwa
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci

Gospodarcze] zamieszKalg/ym.........ccoovviiiiiiiiiiiiii e legitymujgca/ym si¢
dowodem osobistym (S€ria 1 MNUMET)....ccccveeeeuerecreerrieeieeerieeereesreeennnns , posiadajagcym REGON:
.............................. 1 NIP: verrerrresneeneeneenenns,  pod  adresem:

L prowadzaca/ym  dziatalno§¢  gospodarcza pod  nazwa
.............................. zamieszkata/ym ettt
legitymujgca/ym si¢ dowodem osobistym (seria i
1110111153 ) SO USSR

wpisang/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej,
2 prowadzaca/ym  dzialalno$¢  gospodarcza pod nazwa
................................. zamieszkaltym ...
legitymujgca/ym si¢ dowodem osobistym

(seria i NUMET)......cccverveerveerveenenns wpisana/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci
Gospodarcze] prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarczg w formie spotki cywilnej pod nazwag
............................................ posiadajace;j REGON.......coiiiiiiiii i
NP . pod adresem: ..............ccieiiiinnn.

.......................................... adres do doreczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, na przykiad w
ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)
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Wpisanym do Rejestru  Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS

..................... , prowadzonego przez Sad Rejonowy W ........cccccevvennnn., Wydzial ...
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapital zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy
spotki z o.0. 1 spotki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajaca
REGON: ....cooviiiiiiiieee, INIP: e, , reprezentowang przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqgcej dziatalnos¢ gospodarczqg)

2 , prowadzaca/ym dziatalno$§¢ gospodarcza pod nazwg
............................... ZAML  oiiiiiiiits eieeieiieieeeieenees aeeeeneeee...... legitymujaca/ym - sig
dowodem o0sobistym (Seria 1 NUMET).....ccceervereerieerieerieereeneeseesseenenens , wpisanym do Centralnej
Ewidenc;ji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, posiadajacym REGON: .............coeevvennneee. 1 NIP:
.............................. , pod adresem: .........c.ooeiiiiiiiiiiies cieiieiieeieieeeeieeeeienaene ... adres dO

dorgczen ( jezeli jest inmy niz adres prowadzenia dziatalnosci zgloszony w CEIDG)

reprezentowanymi przez petlnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia 1 zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie petnomocnictwa nr

Z ANl (Lider Konsorcjum),
reprezentowanego przez
D)
)

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, znak sprawy: ............., Strony zawierajq umowe nastepujgcej tresci:

§1
Definicje
1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadajg nast¢pujace znaczenie:

1) Wynagrodzenie - jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu umowy wraz z usuni¢ciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rekojmi
oraz w okresie gwarancji jakos$ci,

2) Data rozpoczecia - jest to data, w ktorej] Wykonawca ma rozpoczaé realizacje robot,

3) Termin zakonczenia robot - jest to faktyczna data zakonczenia robot, stwierdzona
zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako dzien zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu umowy, a potwierdzona
nast¢pnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego,

4) Dokumentacja projektowa obejmuje projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, udzielone przez Zamawiajacego
odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia zamowienia publicznego
bedacego podstawa do zawarcia niniejszej Umowy, rysunki, obliczenia i inne dokumenty
stanowigce integralng czes¢ Umowy oraz przygotowane przez Wykonawce w czasie
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trwania Umowy inne rysunki uzupetiajgce te dokumenty.

5) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona przez Zamawiajacego jako jego
przedstawiciel upowazniony do pelnienia obowigzkéw zgodnie z ustawa PB oraz do
nadzoru nad realizacjg niniejszej umowy,

6) Nadzér autorski sg to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnos$ci realizacji robot z dokumentacja projektowa 1iuzgadnianiu
mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z ustawg
PB,

7) Oferta wybranego wykonawecy jest to dokument, stanowiagcy integralng cz¢s¢ umowy,
ktory zostat przedtozony przez Wykonawce w czasie postgpowania w sprawie udzielenia
zaméwienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy,.

8) Okres zglaszania wad przez uzytkownika jest to okres, w ktorym mogg by¢ zglaszane
przez Zamawiajgcego wady do usunigcia przez Wykonawce w ramach gwarancji jakos$ci
wykonania udzielonej przez Wykonawce oraz rekojmi za wady fizyczne,

9) Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe¢ w formie pisemnej o
charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce czgS¢ zamoéwienia publicznego, zawarta migdzy wybranym przez
Zamawiajacego Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku
zamowien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawcqg a dalszym
podwykonawcg lub mi¢dzy dalszymi podwykonawcami,

10) Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robdt budowlanych
w zakresie podanym w umowie,

11) Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore sg potrzebne do wykonania robot budowlanych w rozumieniu
pkt 10) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu rob6t budowlanych,

12) Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony w dokumentacji
projektowej,

13) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomigdzy Zamawiajagcym i Wykonawcg
o wykonanie robot budowlanych w zamdwieniu publicznym,

14) Wada polega na wykonaniu danych robdt lub ich czeSci niezgodnie z Umowa,
z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng lub z zasadami wiedzy techniczne;,

15) Wykonawca - jest to okreslona w niniejszej umowie strona, ktora podjeta si¢ wykonania
Przedmiotu umowy,

16) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sg to dokumenty lub kwota, o ktérych
stanowi art. 148 ustawy Pzp,

17) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego strony nie mogly przewidzie¢, ktoremu nie mogty
zapobiec ani ktoremu nie moga przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia Wykonawcy
wykonanie w czeSci lub w catosci jego zobowigzan. Sita wyzsza obejmuje w
szczegblnosci, nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewrdot wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatbw wybuchowych; skazenie
radioaktywne, z wyjatkiem tych ktore moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez
Wykonawcg;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, ulewne deszcze; Jezeli
wykonanie umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek
innego wydarzenia stanowigcego dziatanie sity wyzszej zdefiniowanej powyzej to
Inspektor nadzoru zaswiadczy, ze wykonanie umowy nie jest mozliwe. Wykonawca,
po otrzymaniu takiego $wiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren
budowy i wstrzyma roboty, a Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie za cato$¢ robot
wykonanych przed otrzymaniem takiego $wiadectwa, oraz za roboty wykonane po
otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania ktorych Wykonawca byt zobowigzany.

2. Skroty 1 uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaly uzyte w niniejszej umowie
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0znaczaja:

BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia,
KC - Kodeks cywilny,

KPC - Kodeks postepowania cywilnego,
KRS - Krajowy Rejestr Sadowy,

PB - Prawo budowlane,

PN - Polska norma,

PZJ - Plan zapewnienia jakosci,

Pzp - Prawo zamowien publicznych,

SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkdéw zamowienia,
UZP - Urzad Zamoéwien Publicznych,
ZDMK - Zarzad Drog Miasta Krakowa,

R - robocizna,

M - cena materiatow,

S - koszty pracy sprzetu,
Ko - koszty ogoélne,
Z - zysk.
§2
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na podstawie

5.

materialow otrzymanych od Zamawiajacego w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia

publicznego, w szczegolnosci w ramach Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i

wynikiem przeprowadzonego przetargu nieograniczonego (znak sprawy: ...... ) zobowigzuje si¢ do

wykonania zadania pn.: ,,budowa o$wietlenia przejscia dla pieszych w rejonie skrzyzowania
ulic: Petrazyckiego/ Nalkowskiej w ramach zadnia pn: ,,Budowa i przebudowa o$wietlenia
na terenie dzielnicy VIII- w trybie ,, zaprojektuj i wybuduj” zwanego dalej ,,Przedmiotem
umowy” zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz na warunkach ustalonych niniejszg umowa,

w zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na

uzytkowanie oraz uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zakres umowy obejmuje:

1) wykonanie Dokumentacji projektowej w zakresie niezbgdnym dla realizacji zadania,
o ktorym mowa w ust. 1, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,

2) uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych umozliwiajacych wykonanie  roboét
budowlanych w oparciu o Dokumentacj¢ projektowa wraz z klauzula ostatecznosci lub
posiadajgcych rygor natychmiastowej wykonalnosci, a w razie konieczno$ci takze:
ostatecznych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub ostatecznych
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wynikajacych z przepisow
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz.U. z 2018r. poz. 799 ze
zm.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2018r. poz. 142 ze
zm.), na podstawie odrgbnego pelnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajacego, osobie
wskazanej przez Wykonawce.

3) realizacje robot budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania, o ktérym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, na podstawie Dokumentacji projektowej oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

Szczegdlowy zakres rzeczowy umowy okre§lony jest w Programie Funkcjonalno-

Uzytkowym, zwanym dalej PFU, ktory stanowi integralng czg¢$¢ niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robot budowlanych zgodnie z harmonogramem

robot, sporzadzonym przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajagcym po rozstrzygnigciu

postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, ktory to harmonogram stanowi¢ bedzie
zalacznik nr 1 niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, iz:
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2)

3)
4)

5)
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zapoznal si¢ z nalezytg staranno$cig z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajacego, w
szczegolnosci PFU oraz terenem budowy a takze oswiadcza ze nie wnosi do nich
jakichkolwiek zastrzezen;
na podstawie dokumentow otrzymanych od Zamawiajgcego posiadl znajomo$¢ ogdlnych i
szczegolnych warunkow zwigzanych z obszarem objetym  realizowang inwestycja
i trudno$ciami, jakie mogg wynika¢ z charakterystyki tego terenu;
szczegotowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit w swojej ofercie
i dokonal nalezytej wyceny prac;
rozwazyl warunki realizacji umowy i1 wynikajace z nich koszty oraz inne okoliczno$ci
niezbg¢dne do zrealizowania powierzonego zadania;
posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie i
profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak roéwniez dysponuje
niezbgdnym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi
przeszkod do pelnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujagcymi przepisami, normami i uzgodnieniami
branzowymi, przy dolozeniu nalezytej starannosci, wymaganej od podmiotéw zawodowo
wykonujacych prace objete zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

Ilekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumiejg pod tym

pojeciem dni od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

Uznaje si¢, ze stosunek prawny miedzy stronami uksztattowany jest przez nastepujace dokumenty

1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy,

2) umowe wraz z zatagcznikami,

3) ofert¢ Wykonawcy wybranego przez Zamawiajacego,

4) dokumentacje postegpowania o udziclenia zaméwienia publicznego, w tym
w szczegdlnosci SIWZ.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 obejmuje w szczegdlnosci:
1) pozyskanie wszelkich warunkéw, opinii, uzgodnief, decyzji formalno-prawnych itp.,

projektéw budowlanych i wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, , rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowigce integralng czes$é
Umowy oraz przygotowane przez Wykonawcg w czasie trwania Umowy inne rysunki
uzupetniajgce te dokumenty,.

2) koszty wykonania robot wynikajacych z projektow budowlanych i wykonawczych,

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz udzielonych przez
Zamawiajacego odpowiedzi na pytania skladane w trakcie procedury udzielenia
zamoOwienia publicznego bedacego podstawg do zawarcia niniejszej umowy. W przypadku
nie ujecia przez Wykonawce w cenie ofertowej wszystkich wymienionych rob6t (prac)
wynikajacych z powyzszych dokumentéw Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego
wynagrodzenia.

3) koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robdt przygotowawczych, wykonczeniowych i

porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania i pozniejszej likwidacji placu budowy, w
tym koszty projektu tymczasowej organizacji ruchu i wprowadzenia tymczasowej
organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robot, ogrodzenia i zabezpieczenia
placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna,
telefon, dozorowanie budowy, odwodnienia, wykopow, ewentualnego pompowania wody,
wywozu nadmiaru gruntu, zaggszczenia gruntu, wywozu materialow pochodzacych z
rozbioérki, robot demontazowych i wyburzeniowych, odtworzenia drog i chodnikéw, pelnej
obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawcza, wykonania dokumentacji
powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot, doprowadzenia terenu do
stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robot budowlanych oraz inne koszty
wynikajace z niniejszej umowy.
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4) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajgcego, zwigzanych z
realizacjg Przedmiotu umowy,

§3
Dokumentacja projektowa

1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, o ktorym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, obowigzujagcymi
przepisami, normami 1izasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi w dniu wydania jej
Zamawiajgcemu.

2. Wykonaweca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowiagzuje sig:

1) zastosowa¢ optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materialowe i kosztowe, w celu
uzyskania nowoczesnych i wlasciwych standardéw dla tego typu zadania inwestycyjnego,
ktére ma by¢ w oparciu o nig wykonane,

2) ponies¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji projektowe;j
decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) opracowa¢ Dokumentacje projektowa kompletng z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jej podstawie, spojnej i skoordynowanej we
wszystkich specjalnosciach, a w szczegdlnosci posiadajacej niezbgdne uzgodnienia,

4) przedstawi¢ rozwigzania szczegbtowe w zakresie umozliwiajacym realizacje zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowan i
uzupelnien.

3. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, pozwolen, opinii,
zatwierdzen i innych dokumentéw koniecznych do realizacji robdt budowlanych .

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy
zobowigzuje si¢ kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego do pelnienia nadzoru autorskiego
zgodnie z zasadami wiedzy oraz obowigzujacymi przepisami, w zakresie opisanym w ust. 5.
Wykonawca o$wiadcza, ze nadzor autorski sprawowany bedzie z nalezytg starannos$cig zawodowa
przez osoby posiadajgce przewidziane przepisami Prawa budowlanego uprawnienia oraz
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

5. W ramach wykonywania obowigzkéw z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowigzkéw projektanta
wynikajacych z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane a ponadto do
zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczegolnosci nastepujacych czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robdt budowlanych, na wezwanie Zamawiajgcego,
zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami mprojektowymi powstalymi w ramach
realizacji niniejszej umowy,

2) uzupelnianie szczegdtow opracowan projektowych oraz wyjasnianie watpliwosci
powstatych w toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich podstawie,

3) wuzgadnianie z Zamawiajagcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do materiatdw i1 konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych
powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy, a zgloszonych przez kierownika
budowy lub inspektora nadzoru,

4) udzial w przekazaniu placu budowy oraz udzial w odbiorze inwestycji od wykonawcy
robo6t budowlanych,

5) pobytow Projektanta na budowie, majacych na celu sprawdzenie zgodnosci wykonywania
rob6t budowlanych z rozwigzaniami projektowymi,

6) udzielanie stosownych porad i wskazowek, biezgce wyjasnienie watpliwosci 1 problemow
powstatych w toku robot budowlanych,
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7) w przypadku wystapienia konieczno$ci dokonywania zmian W opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy i od Projektanta — dokonywanie stosownych zmian.

6. Wykonywane przez Wykonawce uzupetnianie szczegdlow opracowan projektowych, o ktorych
mowa w ust. 5 pkt 2 i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o ktorych mowa w
ust. 5 pkt 7 nie podlegaja odrgbnemu wynagrodzeniu.

7. Do czasu zakonczenia robdot budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy zobowigzuje si¢ do dokonywania zmian w dokumentacji
projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego a ktoérych koniecznos¢ dokonania
wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w tym rowniez do dokonywania poprawek i
uzupelnien zgodnie z zgdaniami organu wydajacego decyzje formalno — prawne, wymaganych w
trakcie toczacych si¢ postgpowan majacych na celu uzyskanie decyzji zezwalajacych na
wykonywanie robot budowlanych.

8.  Z chwilg wydania Dokumentacji projektowej, bez koniecznosci sktadania odrebnych oswiadczen
Wykonawca przenosi na Zamawiajacego zaré6wno wiasno$¢ mnosnikow, na ktoérych
Dokumentacja projektowa zostata utrwalona jak i autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji
projektowej na nast¢pujacych polach eksploataciji:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w catosci
lub we fragmentach bez zadnych ograniczen iloSciowych za pomoca dowolnej dostepnej
techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na
no$nikach CD, DVD, w pamigci komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi
technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiajacego,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazow zamknigtych, jak tez poprzez
telewizje, Internet i inne srodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginalem i egzemplarzami na ktorych utwor utrwalono,
w szczegodlnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze jako
fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie papierowej badz
elektronicznej,

4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do
korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu dziatan
promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegdlnosci w celu promocji zadania
inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentacj¢ projektowa,

5) przedsigwzigcie wszelkich innych czynno$ci w celu realizacji zadania inwestycyjnego,
ktére ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje¢ projektowa.

6) Wykonawca o$wiadcza, ze autor/autorzy Dokumentacji projektowe;j
(,,Projektant/Projektanci”) upowaznil/upowaznili Wykonawce do zlozenia w imieniu
Projektanta/Projektantow o§wiadczenia zawartego w ust. 10 niniejszego paragrafu.

9. Wykonawca o$wiadcza, iz Projektant/Projektanci uczestniczgcy w  opracowywaniu
Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowigzuje/zobowigzuja si¢ do niewykonywania
autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, oraz wyraza/wyrazaja zgode na
wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej,
w szczegodlnosci wyraza/wyrazajg zgode na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,

2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

3) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w cato$ci lub w czesci
samodzielnie lub w polgczeniu z innymi utworami,

5) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w catosci lub w czeSci
samodzielnie lub w polaczeniu z innymi utworami,

wedlug potrzeb Zamawiajacego zwigzanych z realizacjg inwestycji, udzielaniem informacji,

prowadzeniem dziatan promocyjnych badz komercyjnych, oraz konieczno$cig zastepczego

zlecenia usunigcia wad.
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W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo
do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.
W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraza zgode na rozporzadzanie i
korzystanie z opracowan Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji, o ktorych mowa w
ust. 8 niniejszego paragrafu.
Wykonawca oswiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231), jakimi bedzie si¢ postugiwat w trakcie
wykonywania niniejszej umowy, atakze, ktore powstang w wyniku wykonywania
niniejszej umowy, beda oryginalne, bez zapozyczen z utworéw osob trzecich oraz nie beda
narusza¢ praw przystugujacych osobom trzecim, w szczegdlnosci praw autorskich oraz ich
dobr osobistych;

2) nabgdzie prawa, w tym autorskie prawa majgtkowe oraz uzyska o$wiadczenia, o ktdrych
mowa w ust. 10 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw zaleznych od oséb, z
ktoérymi bedzie wspotpracowaé przy realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od tych
0s0b nieodwotlalne zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z postanowien ust. 8
- 12 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego narusza¢ bedzie autorskie
prawa majatkowe lub osobiste 0sob trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu
wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do
wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z wylgczeniem lub
ograniczeniem mozliwos$ci korzystania przez Zamawiajacego z Dokumentacji projektowej oraz
do zwrotu odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.

Nabycie praw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo
lub terytorialnie oraz nastgpuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy.

Wymagana ilo$¢ egzemplarzy oraz ich szczegdlowy zakres okre§lone sg w PFU.

Dokumentem potwierdzajagcym przekazanie Zamawiajgcemu Dokumentaciji projektowej bedzie

protokot odbioru czgsciowego podpisany przez obie strony umowy.

Wykonawca dostarczy do odbioru, o ktorym mowa w ust. 16 Dokumentacj¢ projektowa wraz z
zaswiadczeniem o braku sprzeciwu co do wykonania robot budowlanych lub do ostateczng lub
posiadajaca rygor natychmiastowej wykonalnosci decyzja pozwolenie na budowg — jezeli jej
pozyskanie okaze si¢ konieczne- z wykazem opracowan oraz pisemnym o§wiadczeniem, ze jest
ona wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz, ze zostaje wydana
w stanie kompletnym zpunktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢é. Wyzej wymienione:
zaswiadczenie, wykaz opracowan oraz pisemne oS$wiadczenie, stanowig integralng czesé
Dokumentacji projektowe;j.

W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust.

1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajacego, zwigzanych z
realizacjg Przedmiotu umowy,

2) comiesigcznego przedstawiania Zamawiajagcemu raportow o stanie zaawansowania prac, w
terminie do ostatniego dnia miesigca za dany miesiac,

3) przedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego informacji o stanie zaawansowania prac
projektowych, w terminie do 24 godzin liczonych od momentu otrzymania wezwania;

4) wypehiania w trakcie toczacych si¢ postgpowan administracyjnych obowigzkoéw natozonych
przez organy prowadzgce postgpowania a w szczegdlnosci do skladania wyjasnien,
uzupelniania materiatdéw, usuwania brakdéw, wprowadzenia stosownych zmian i uzupehien
w zakresie 1 w terminie wskazanym przez organ prowadzacy postepowanie administracyjne
dotyczace Przedmiotu umowy na kazdym etapie postgpowania, to jest zarOwno w
postgpowaniach toczacych si¢ przed organem I instancji jak i przed organem II instancji —
jezeli beda prowadzone,
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monitorowania przebiegu toczacych si¢ postgpowan administracyjnych zwigzanych z
realizacjg Przedmiotu umowy oraz do przekazywania Zamawiajagcemu informacji na temat
toczacych sie postepowan,

§4

Sposéb realizacji robot budowlanych

1. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie, o ktorym mowa w §
5 ust. 1 pkt 2 umowy.  Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robot budowlanych
zgodnie z harmonogramem robdt, stanowigcym zalacznik nr 1 do umowy.

2. Wykonawca zabezpieczy teren robot i zapewni na wlasny koszt warunki bezpieczenstwa oraz
organizacje¢ terenu i zaplecza budowy.

3. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przedtozy Zamawiajgcemu nastgpujace
dokumenty:

1)

2)

polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentow poswiadczonych za zgodnosé z
oryginatem,
potwierdzenia terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej w formie kopii tych
dokumentow poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem,
potwierdzajace, ze Wykonawca posiada:

a)  ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku zprowadzong

dziatalnosciag gospodarczg obejmujgcg Przedmiot umowy,
b)  ubezpieczenie robdt objetych niniejszg umowa,
c)  ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdujacego si¢ na terenie budowy.

W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy oryginatow
przedtozonych dokumentow.
4. Wykonawca zobowiazuje si¢ ponadto w szczego6lnosci do:

1)
2)

3)

5)

6)

7)

8)

przejecia terenu budowy;

zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz kierownikow
branzowych przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru
Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby posiadajacej
stosowne uprawnienia, ktora bedzie wykonywata obowigzki kierownika budowy,
przewidziane w ustawie Prawo budowlane i1 do przekazania Zamawiajgcemu, najpdzniej do
dnia rozpoczegcia robot, o$wiadczenia zlozonego przez ta osobg o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkow wraz z dokumentem potwierdzajacym posiadanie przez nig
stosownych uprawnien; jak réwniez do wskazania kierownikow branzowych;

zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;

zapewnienia stalego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz statej tacznosci z
organami ratowniczymi i porzagdkowymi;

opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy iuzyskania
zatwierdzenia tych projektow przez wlasciwy organ oraz pokrycia ewentualnych kosztow
wynikajacych z tego tytutu;

ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania znakow przez caty okres
wykonywanych robot;

wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych i wyburzeniowych, w tym w
szczegolnosci: ewentualnej wycinki drzew i1 krzewow, zdjecia 1 wywozu warstwy ziemi z
terenow zielonych, rozbiorki chodnikow i ciggow pieszych, rozbidrek innych istniejacych
na terenie budowy obiektow i urzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury uzbrojenia
podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wlascicielami lub zarzgdcami
demontowanych elementow infrastruktury;

w razie zaistnienia takiej konieczno$ci Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w
imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zgoéd na wejscie w teren od
zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;
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9) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru nad
bezpieczenstwem 1 higiena pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
zabezpieczenia terenu budowy przed dostgpem 0sob trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy zgodnie z
planem BIOZ (w przypadku konieczno$ci uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe). Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkow Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
odszkodowawcza;

10) utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania awarii
zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich zabezpieczen w rejonie
prowadzenia robét, a po zakonczeniu robot - doprowadzenia do nalezytego stanu terenu
budowy, a takze — w razie korzystania w trakcie realizacji robdt z sgsiednich nieruchomogci
oraz drog, potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy — doprowadzenia
ich do stanu poprzedniego;

11) Wykonawca zapewni pelng obstluge geodezyjng wraz z opracowaniem geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz dokumentacji
powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowigzuje si¢
dostarczy¢ do Zamawiajacego dokumentacj¢ powykonawczg rdwniez w wersji numerycznej
(GIS/CAD);

12) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a w
przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej naprawy;

13) biezacej i kompleksowe]j obstugi: geodezyjnej oraz obstugi geotechnicznej/geologicznej i
nadzoru geologicznego, w zakresie niezb¢ednym do prawidlowego wykonania robot oraz ich
odbioru, w tym wykonania niezbednych badan pod nadzorem inspektora nadzoru;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania
prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem biezacych, kontrolnych
pomiarow natgzenia hatasu i drgan podczas wykonywania robot budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka koniecznosc¢;

16) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajagcemu kosztorysu powykonawczego obejmujacego
powstate w ramach realizacji umowy, $rodki trwale, ze wskazaniem ich opisu (w tym:
model, numer fabryczny, jesli wystepuja), lokalizacji i wartosci netto i brutto w ztotych
polskich, na podstawie ktérego mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajgcego
odpowiedniego wykazu $rodkow trwalych wytworzonych w ramach zrealizowania
Przedmiotu niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiggowej Zamawiajacego;

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajgcej wymogi okreslone w §
5 ust. 4 pkt 3 lit. d i przekazania jej Zamawiajacemu;

18) przekazania Zamawiajgcemu certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych producentow na
wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach realizacji Przedmiotu niniejsze;j
umowy.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy materialy i
urzadzenia bedg posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane przez przepisy
prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami, instrukcjami obshugi,
uzytkowania i konserwacji.

6. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob, przed
zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody na osobach i rzeczach od czasu przejgcia
placu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

8. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikow i wiascicieli przyleglej
zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacje¢ robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce, Wwraz z  wczeSniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej budowy w
tym infrastruktury technicznej,
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4) ponosi pelne koszty zwigzane z wstrzymaniem dostawy mediow, pomiarami i innymi.
Wykonawca zapewni oznakowanie 1 organizacj¢ ruchu na czas wykonywania robot budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe i pozostatosci po robotach
rozbiorkowych we wlasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko
ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania wszystkich obowigzkow
wytworcy 1 posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek
zagospodarowania odpadow powstatych podczas realizacji niniejszego zamowienia, zgodnie z
ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2018r. poz. 992 ) oraz pokrywania
kosztow utylizacji odpadow, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca
przedstawi na zadanie Zamawiajacego potwierdzenie faktu utylizacji odpaddéw, zgodnie
z powszechnie obowigzujacymi przepisami

Materiaty z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wlasnosé¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktdrych inspektor nadzoru z ramienia
Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie i na wtasny koszt:

1) obstuge geodezyjna,

2) wykonanie badan laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania prac, wraz z
wykonywaniem biezacych pomiaréw nat¢zenia hatasu i drgan podczas wykonywania robot
budowlanych objetych Przedmiotem umowy,

3) nadzor geologiczny.

Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia odtworzy je na wlasny koszt.

Wykonawca zapewni peing obstuge geodezyjng wraz z opracowaniem geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz dokumentacji powykonawczej naniesionej na
mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ do Zamawiajacego dokumentacjg
powykonawcza rowniez w wersji numerycznej (GIS/CAD).

Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robot, Wykonawca zatrudni personel
posiadajacy wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaswiadczenia z wlasciwej izby samorzadu
zawodowego 1 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej specjalnosci bez
ograniczen oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie
geodezji 1 kartografii w zakresie geodezyjnych pomiardéw sytuacyjno-wysokosciowych,
realizacyjnych 1 inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych, iz ww. osoby posiadaja odpowiednie
kwalifikacje.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do
terenu budowy i1 do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowg beda wykonywane.
Wykonawca ponosi koszty za odplatne wylaczenia, pomiary zwigzane z robotami
przytaczeniowymi do sieci Tauron Dystrybucja S.A., dokonania zgloszen i przedstawienie
niezbednej dokumentacji zwigzanej z umowsg przylaczeniowa o ile taka jest zawarta.

W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca we wlasnym zakresie
wykona dokumentacj¢ fotograficzng oraz inwentaryzacj¢ przylegltego terenu celem oddalenia
ewentualnych roszczen wiascicieli nieruchomosci sgsiednich dotyczacych uszkodzen
spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejgcia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym szkody
wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczgciem robot poinformuje spotecznosé
lokalng w sposob ogoélnie przyjety w miejscach ogdlnodostepnych, o terminie rozpoczgcia i
zakonczenia roboét, zakresie tych robot, z podaniem pelnej nazwy Wykonawcy wraz z adresem
jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika rob6t oraz numerow telefonéw kontaktowych.
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Roboty wykonywane bedg z materiatow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robdt budowlanych
nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie. Wszystkie
materialy stuzgce do wykonywania robot budowlano -montazowych muszg posiadaé aprobaty
techniczne 1 odpowiednie atesty.
Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robot takze w dniach wolnych od
pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka koniecznos¢.
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacj¢ robot,

4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

5) sporzadzi przed rozpoczgciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych,

6) zapewni obsluge budowy w zakresie przedmiotu zaméwienia przez uprawnione laboratoria
wraz z wykonywaniem biezacych, kontrolnych pomiaréw natezenia hatasu i drgan podczas
wykonywania robot,

7) zapewni udzial archeologa przy wykonywaniu prac objetych przedmiotem niniejszej
umowy w przypadku =zaistnienia takiej konieczno$ci potwierdzonej przez inspektora
nadzoru Zamawiajacego.

Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie podlegajacy
przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu budowy
doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robot,
przywrdcenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzyteczno$ci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wynikéw badan
i pomiarow zgodnych z obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegdlnych
robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materialow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych atestow i
swiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do
zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiatu na wtasny koszt.

Wykonawca os$wiadcza, iz osoby, ktore bedg wykonywaly w trakcie realizacji niniejszej umowy
nastgpujace czynnosci w zakresie realizacji zamoOwienia:

.......................................................................................... /*  nalezy wpisac
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do ktorych Zamawiajgcy formutuje
wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy o prace za wyjqtkiem 0s0b
petnigcych tzw, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane /, beda zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o pracg.
W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie speilniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych wskazane w ust. 27
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) zadania o$swiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogu i
dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogu,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.
W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce Iub
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podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnosci w trakcie realizacji Przedmiotu
umowy:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegodlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, dat¢ ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze obj¢te wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i
nazwisk, liczby tych osob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana odpowiednio przez
Wykonawce lub podwykonawce w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlno$ci
bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowana, z wyjatkiem imienia i nazwiska, w sposob zapewniajacy
ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.

30. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetlnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych wskazane w ust. 27 czynnosci. Z tytutlu niespelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane
w ust. 27 czynnos$ci Wykonawca zaptaci kar¢ umowna, o ktorej mowa w § 11 ust. 1 pkt. 2 lit. k i
lit. 1 niniejszej Umowy.

31. Ilekro¢ w ust. 29 i ust. 30 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez to
rozumie¢ rowniez dalszego podwykonawce.

§5
Termin realizacji, odbiory
1. Strony ustalaja nast¢pujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:
1) wykonanie Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiajacemu wraz z ostatecznymi
wigzagcymi  decyzjami,  zaswiadczeniami 1  o$wiadczeniami  nastgpi  do
2) przekazanie terenu budowy nastapi protokolarnie w terminie 7 dni od przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajagcego Dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi do
realizacji decyzjami administracyjnymi,
3) rozpoczgcie realizacji robot budowlanych nie podzniej niz w terminie 7 dni od dnia
przekazania Wykonawcy catego placu budowy,
4) wykonanie robot budowlanych nastapi w terminie do ... .
2. Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbiordw:
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odbidr Dokumentacji projektowej;

odbidr czesciowy robdt budowlanych(z zastrzezeniem § 5 ust. 4 pkt 2 lit. a;
odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
odbidr koncowy;
odbior gwarancyjny;
odbior pogwarancyjny.

Zamawiajacy dokona odbioru Dokumentacji projektowej stanowigcej Przedmiot niniejszej

umowy z uwzglednieniem nastgpujacych postanowien:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu Dokumentacji projektowe;j
w celu przeprowadzenia przez Zamawiajacego czynnoSci odbioru Dokumentacji
projektowej. Dokumentacj¢ projektowg uznaje si¢ za wykonang w dacie podpisania
protokotu odbioru Dokumentacji projektowej;

Zamawiajacy dokonuje odbioru Dokumentacji projektowej w ciggu 14 dni od daty
dostarczenia jej Zamawiajgcemu przez Wykonawce;

w razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, iz dostarczona Zamawiajagcemu Dokumentacja
Projektowa ma wady lub braki, Zamawiajacy odmowi jej odbioru, wskaze Wykonawcy
stwierdzone wady lub braki na piSmie, a Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
poprawionej Dokumentacji Projektowej. Zamawiajacy dokona odbioru poprawionej
Dokumentacji Projektowej w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaty
usuni¢te. Do czasu dokonania przez Zamawiajgcego odbioru poprawionej Dokumentacji
Projektowej, uznaje si¢, iz Dokumentacja Projektowa nie zostata wykonana;

dokumentem potwierdzajacym odbior Dokumentacji Projektowej jest protokét odbioru
Dokumentacji Projektowej;

5) podpisanie przez Wykonawce protokolu odbioru Dokumentacji Projektowej jest

rownoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona Dokumentacja Projektowa jest wolna od
wad.

Zamawiajacy bedzie dokonywat odbiorow robét stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy z

uwzglednieniem nastepujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a) podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowo$¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym inspektora
nadzoru Zamawiajacego,

b) do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest zobowigzany
przedlozy¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza kazdorazowo dla
zakonczonego etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

c) w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub robot
zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 3 dni roboczych od dnia
zgloszenia ich wykonania,

d) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez
Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu,

2) W odniesieniu do odbioru czgéciowego:

a) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonywania odbiorow  czg$ciowych
z zastrzezeniem, iz Zamawiajacy dopuszcza dokonanie odbioru czgéciowego robot
budowlanych o wartosci nieprzekraczajacej limitow finansowych przewidzianych na
poszczegodlne lata obowigzywania umowy wskazanych w § 6 ust. 5 niniejszej umowy.
Powyzsze postanowienie stanowi odmienne postanowienie umowne, o ktérym mowa
w art. 654 Kc. i oznacza, ze odbiory czeSciowe zostaly w niniejszej umowie
uregulowane w inny sposéb niz przewiduje to art. 654 Kc 1 mogg by¢ dokonywane
wylacznie na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

b) odbioru czesciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezgcych czeSciowych
rozliczen; odbiér cz¢sciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania czesci
Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru cze$ciowego Zamawiajacy potwierdza
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jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robot w celu umozliwienia zaplaty
odpowiedniej czesci wynagrodzenia. Odbioér czgsciowy nie rozlicza Wykonawcy z
odpowiedniej czgsci robot ze skutkiem w postaci wygasnigcia zobowigzania i
rozpoczecia biegu rekojmi 1 gwarancji jakosci .

¢) po zakonczeniu wykonywania cze$ci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru
czgsci robot poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o gotowos$ci
do odbioru Inspektora nadzoru =ze strony Zamawiajgcego oraz przedstawia
dokumenty, o ktérych mowa w lit d ponize;j.

d) dokonanie odbioru czeSciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce  zestawienia rzeczowo — finansowego  wykonanych  robot,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego i jest on
przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiajagcego w obecno$ci Wykonawcy, w
terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania poszczegolnej czesci robot
budowlanych i przedlozenia kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania
odbioru czgsciowego. Wykonawca jest zobowigzany wraz z zestawieniem rzeczZowo —
finansowym wykonanych robot zgloszonych do odbioru czgéciowego do
przedstawienia Zamawiajgcemu protokotdow odbioréw cze$ciowych podpisanych
pomigdzy Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jezeli
wykonywali oni dang cze$¢ Przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w tych
protokotach zawarte bedg zastrzezenia co do jako$ci wykonywanych robot
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sa do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuniecie stwierdzonych wad.

e) dokonywanie odbioru cze$ciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
cze$ciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robot wykonanych czgsciowo
sporzadzonym przez Wykonawca 1 zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru
Zamawiajacego.

W odniesieniu do odbioru konicowego:

a) odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedlozonego przez Wykonawce o$wiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych oraz po dokonaniu
innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwiazku z
zakonczeniem  wykonywania robot  budowlanych, potwierdzonych  przez
Zamawiajacego lub osobe przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie
nastgpuje po usuni¢ciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

b) przystgpienic do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy,
nastgpuje w terminie 28 dni od daty zgloszenia wykonania calo$ci robot budowlanych
objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy ipo przedtozeniu kompletnych
dokumentow niezbednych do dokonania odbioru koncowego;

C) Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
Przedmiot umowy nie osiaggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia
robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prob;

d) przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowiazany jest przekazac¢
do wiasciwego os$rodka komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
sporzadzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ktora powinna
zawiera¢ dane umozliwiajace wyniesienie zmian na mape¢ zasadniczg do ewidencji
gruntéw 1 budynkow oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dowod przekazania
inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest dolagczy¢ do protokotu
odbioru koncowego, a nastgpnie Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajagcemu
kompletng dokumentacje powykonawcza oraz kosztorys powykonawczy wraz z
geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza w 3 egzemplarzach w wersji papierowej
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4)

2

h)

i)

)

uzgodnionej 1 posiadajacej stosowne klauzule potwierdzajace przyjecie do
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w wersji elektronicznej sporzadzonej w
formie wektorowej sporzadzonej w obowigzujacym uktadzie wspotrzednych.
Dopuszczalnym formatem pozyskiwanych danych wektorowych sg pliki w formacie
AutoCad w wersji 2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn). Dodatkowo
Wykonawca zobowigzany jest zleci¢ na wlasny koszt uprawnionej jednostce
wykonawstwa  geodezyjnego wykonanie odtworzenia uszkodzonych badz
zniszczonych znakoéw (punktow) panstwowej osnowy geodezyjnej. W przypadku
braku mozliwosci ich stabilizacji w dotychczasowym miejscu nalezy dokona¢ ich
przeniesienia. W zwigzku z powyzszym zobowigzaniem Wykonawca ma obowigzek
przekaza¢é Zamawiajgcemu wraz z inwentaryzacjg powykonawczg potwierdzenie
przyjecia operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia punktow panstwowej
osnowy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego,

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢é Zamawiajacemu komplet dokumentacji
powykonawczej, o ktorej mowa w lit. d powyzej wraz ze wszelkimi decyzjami
administracyjnymi oraz innymi niezb¢dnymi dokumentami, w tym inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg 1 kosztorys powykonawczy sporzadzony na dzien
zakonczenia robot budowlanych, w terminie do 14 dni od daty zakonczenia robot
budowlanych. Zamawiajgcy dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentow
w terminie do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie p6zniej niz do
dnia dokonania odbioru koncowego,

w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. € powyzej zostanie przekazana
Zamawiajacemu po dacie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin do
dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
z dokumentéw wymienionych w lit. e powyzej,

w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu umowy,
Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg termin ich
usunigcia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych.
Ponowne przystgpienie do odbioru koncowego przez Zamawiajgcego nastgpi w ciggu
3 dni roboczych od daty ponownego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru. Wyznaczenie terminu usuni¢cia wad nie oznacza przedtuzenia terminu
zakonczenia robot przez Wykonawce,

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu, w trakcie odbioru
koncowego, protokotéw odbioréw koncowych, podpisanych pomigdzy Wykonawca a
jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych
protokotach zawarte bedg zastrzezenia co do jako$ci wykonywanych robdt
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sa do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuniecie stwierdzonych wad,

w celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu
komplet dokumentoéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczeg6lnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i
organéw, protokoty odbioréow technicznych i odbiordw czgsciowych, $wiadectwa
kontroli jakoSci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza
ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, o ktorej mowa w ¢t lit. e
powyzej,

Komisja dokonujgca odbioru koncowego sporzadza protokot odbioru koncowego
robot. Odbior koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego
Przedmiotu umowy.

W odniesieniu do odbiorow gwarancyjnych:

a)

odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy i polegajg na ocenie robot zwigzanych z
usunigciem wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakoSci.



Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oSwietlenia
przejscia dla pieszych w rejonie skrzyzowania ulic: Petrazyckiego/
Nalkowskiej w ramach zadnia pn: ,,Budowa i przebudowa oswietlenia na
terenie dzielnicy VIII - w trybie ,, zaprojektuj i wybuduj”

b) odbiory gwarancyjne potwierdzone sa protokotem, sporzadzanym w trakcie przegladu
po usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji,

c) oprocz odbiorow gwarancyjnych zwigzanych z usuni¢gciem wad ujawnionych w
okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci, o ktorych mowa w powyzej w lit. a ilit. b
powyzej, odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane beda réwniez po dokonaniu
corocznych przegladow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu umowy
bedg przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego co roku w dniu
kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do czasu uptywu terminu gwarancji lub
rekojmi (w zalezno$ci od tego, ktore zdarzenie wystapi pozniej), przy czym ostatni
przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ nie pozniej niz 2 miesigce przed uplywem
termindbw gwarancji 1 re¢kojmi. Nieobecnos¢ Wykonawey nie wstrzymuje
przeprowadzenia odbioru gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a
Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot z przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuni¢gcia wad ujawnionych w trakcie
przegladu, zgodnie z postanowieniami § 10 niniejszej umowy. Przeglady gwarancyjne
dotycza oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jako$ci wykonanych
robot w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji i oceny robdt wykonanych w zwiazku
z usunieciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego przegladu. Z przegladu
gwarancyjnego strony spisujg protokot stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie
stwierdzenia wad, zastosowanie majg postanowienia § 10 niniejszej Umowy.

5) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) odbior pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji i stuzy
potwierdzeniu usuni¢cia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie
rekojmi 1 gwarancji,

b) odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokot odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad. Dokonanie
odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru pogwarancyjnego zwalnia
Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych z Umowy dotyczgcych usuwania

wad.
§6
Wynagrodzenie
1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma calkowite wynagrodzenie ryczattowe
W KWOCIE oo ztotych  brutto  (stownie  zlotych:
................................................................... ) w tym
Q) e e ztotych brutto (stownie ztotych: .......ccccoveviiiiiiiiienin, ), za

wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji i
zaswiadczen administracyjnych,
D) e ztotych brutto (stownie zlotych: .........ccooeveviiiiiiiiiennnnn. ) za
wykonanie robot budowlanych.
Wynagrodzenie ryczaltowe oznacza, iz Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, choéby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztow prac. Wynagrodzenie to obejmuje, w szczegolnosci wszelkie koszty niezbedne do
realizowania Przedmiotu umowy,: roboty przygotowawcze, demontazowe, wyburzeniowe,
odtworzeniowe, porzagdkowe zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ponosi ryzyko z
tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja = Przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego powyzej. Wynagrodzenie obejmuje
ewentualng zmiang stawki podatku VAT.
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Wykonawca wystawi faktur¢ na podstawie protokotu odbioru (cze$ciowego, koncowego),

podpisanego przez obie Strony umowy, ktory stanowi zalacznik do faktury. Wykonawca jest/nie

Jjest podatnikiem podatku VAT.

Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie cze¢sciowe i zaptate cze$ciowa za zakonczony zakres prac

okreslony w protokole odbioru czg$ciowego, z zastrzezeniem § 5 ust. 4 pkt 2 lit. a umowy.

Podstawg fakturowania czgSciowego bedzie sporzadzone przez Wykonawcg zestawienie

rzeczowo — finansowe wykonanych robot, potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony

Zamawiajacego, uwzgledniajgce ustalone przez inspektora nadzoru Zamawiajacego procentowy

stopien zaawansowania robot budowlanych, a odnosnie Dokumentacji projektowej protokot

odbioru Dokumentacji projektowe;.

Termin platnoséci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30 dni

od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami ust.

2, wraz z zalacznikiem w postaci protokotu odbioru (czgsciowego, koncowego). Wynagrodzenie

za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wyplacone Wykonawcy przelewem na jego

rachunek bankowy wskazany w fakturze.

W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie cze¢sci prac stanowigcych

Przedmiot umowy do kazdej faktury (koncowej, czgsciowej) wystawionej przez Wykonawce 1

przekazanej Zamawiajagcemu, Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢:

1) dokument (stanowiacy zatacznik do faktury) o nazwie ,,Wykaz podwykonawcow robét,
ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury tj. faktury nr .... z dnia .....”, ktéry
musi zawierac:

2) mnazwy podwykonawcoéw, ktorzy wykeonywali roboty, uslugi lub dostawy w ramach
sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robot, ustug lub dostarczonych
towarow oraz odpowiednie warto$ci tych robot, ustug lub dostaw naleznych danemu
podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robot objetych skladang
faktura,

3) nazwy podwykonawcow, ktorzy mie wykonywali robot, ustug Iub dostaw w ramach
sktadanej faktury. Zalacznik ten musi by¢ zlozony w oryginale i podpisany przez
wszystkich podwykonawcow tj. zaro6wno tych, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy oraz przez podwykonawcow, ktdrzy nie wykonywali robot, ustug lub dostaw w
ramach sktadanej faktury.

Brak wykazu spetiajacego powyzsze wymagania bgdzie podstawa do odmowy przyjecia
faktury.

4) oswiadczenia podwykonawcow, ktorzy wykomywali roboty, ustugi lub dostawy w
ramach sktadanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcow catosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcow roboty wchodzace w sklad robot,
ktorej dotyczy faktura wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

5) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktorzy wykomywali roboty,
ustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury, potwierdzonych przez podwykonawcow
,,Za zgodno$¢ z oryginalem” oraz

6) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktorzy wykonywali
roboty, ushugi lub dostawy w ramach skladanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/
wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych podwykonawcow ewentualnie
wraz z kserokopig innego dokumentu swiadczgcego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy
zaplaty catosci wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach
sktadanej faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem. W
przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin zaptaty faktury
biegnie od momentu ztozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty
wskazane w niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotagczone do faktury. Niekompletne
faktury lub btgdnie wypelione beda zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit
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podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury Wykonawca bedzie
dotaczat oswiadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania zadnych robot
wchodzacych w zakres robot, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawcg.

Do ostatniej, koncowej faktury Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dodatkowo:

1) wykaz rozliczenia uméw zawartych z podwykonawcami oraz uméw zawartych przez
podwykonawcéow z dalszymi podwykonawcami, sporzadzony wedlug wzoru
stanowigcego zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy;

2) o$wiadczenia  wszystkich  podwykonawcow  oraz  dalszych  podwykonawcow
potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow calosci
wynagrodzenia z tytulu umow zawartych z Wykonawcg lub w wypadku dalszych
podwykonawcow — z tytulu umow zawartych z podwykonawca, a dotyczacych wykonania
zadania inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

W przypadku cze$ciowego udokumentowania rozliczen z tytutu uméw o podwykonawstwo,

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysoko$ci pomniejszonej o wysoko$¢ wynagrodzenia

podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, jakie nie zostalo im wyptacone.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w

przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow zataczonych przez Wykonawce do faktury.

W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy cz¢$¢ prac stanowigcych Przedmiot umowy na

podstawie waznej umowy z Wykonawcg i $wiadczacy je za zgoda Zamawiajacego, wystapi do

Zamawiajacego z roszczeniem o zaplate za prace podzlecone, Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o ktorej zaplate

wystgpit podwykonawca, do chwili uregulowania tej nalezno$ci przez Wykonawce. W

przypadku dokonania zaplaty przez Zamawiajagcego bezposrednio na rzecz podwykonawcy na

podstawie art. 647! § 5 KC Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich
kwot wyptaconych z tego tytulu podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kwot
wyptaconych podwykonawcom przez Zamawiajacego z zobowigzania Zamawiajacego wobec

Wykonawcy.

Faktury wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy, winny by¢ wystawiane

na:

Nabywca:

Gmina Miejska Krakow

Pl. Wszystkich Swigtych 3-4

31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Krakow

Faktury winny by¢ dor¢czane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa , ul. Centralna 53, 31 — 586
Krakoéw. Faktury winny by¢ dorgczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa , ul. Centralna 53,
31-586 Krakow. Wykonawca moze réwniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng i
wysta¢ ja za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o ktorej mowa w
ustawie z dnia 9 listopada 2018 1. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018
poz. 2191). W takim przypadku jako jednostke¢ odbierajacg nalezy wskazaé: Zarzad Drog Miasta
Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a wszelkie wymagane na podstawie zapisOw niniejszej
umowy zatgczniki do faktury, winny by¢ przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586
Krakow.

Za date¢ zaptaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury VAT, Zamawiajacy

odmowi jej przyjecia.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang¢ wierzyciela na osobg trzecig w zakresie wypelienia

warunkow umownych, z zastrzezeniem ust. 15.
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Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zamiang wierzyciela na
podstawie cesji wierzytelno$ci o zaptate wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wylgcznie na rzecz banku, w ktorym Wykonawca zaciggnie
kredyt lub w ktorym Wykonawca bedzie finansowal wykonanie Przedmiotu umowy. Zmiana
wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda Zamawiajacego, w
ktorej Zamawiajacy okresli szczegdlowe warunki na jakich zgoda jest wyrazana. Do czasu
wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na przelew wierzytelnosci, przelew wierzytelnos$ci jest
bezskuteczny( bezskutecznos$¢ zawieszona).
W zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych cesji.
* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:
Z chwilq uregulowania przez Zamawiajqcego wzgledem petnomocnika ustanowionego zgodnie z
$ 9 ust. 6 niniejszej Umowy naleznosci wynikajqcej z wystawionej przez niego faktury z tytutu
wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie zostato udzielone
wspolnie, nie bedq roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do zaptaty za wykonane
prace.

§7
Procedura zatwierdzania podwykonawcow

Wykonawca o$wiadcza, iz  powierza podwykonawcom realizacje nast¢pujacych czeSci
zamoOwienia, wskazanych w ofercie:
(* nalezy wpisa¢ zakresy prac z podzialem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz ze
wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore Wykonawca
wskazat w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza  realizowalé przy pomocy
podwykonawcow).

Lub

Wykonawca nie wskazuje czesci zamowienia, ktore zamierza powierzy¢ podwykonawcom i
oswiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami wlasnymi.

(* ust. la — zostanie wprowadzony do Umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku, gdy
Wykonawca skladajgc Oferte w celu potwierdzenia spelniania warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywal sige, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnosci techniczne lub
zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu)

la. Wykonawca oswiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ... ... ....... (nazwa podmiotu trzeciego —
podwykonawcy ), na ktorego na ktorego zasoby wykonawca powolywal sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania
spetnienia warunkow udziatu w postgpowaniu, (. zdolnosciach technicznych lub zawodowych),
bedzie realizowat Przedmiot umowy w zakresie nastepujgcej czesci zamowienia... ... ... ..............
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz ze
wszystkimi zatgcznikami, w szczegdlno$ci wraz z zestawieniem ilo$ci robdt, ustug lub dostaw
oraz ich wyceng a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane
przewiduje wynagrodzenie  kosztorysowe —Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajacy zestawienie ilo$ci robdt i ceny jednostkowe)
oraz wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczacej wykonywania robét, ktore maja by¢
wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie pozniej niz na 16 dni przed data
zawarcia umowy, ktorej dotyczy przedkladany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy
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podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Strony zgodnie ustalajg nast¢gpujagce wymagania dla umow z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywa¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyplacania) cze$ci wynagrodzenia
podwykonawcy;

umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywaé progu wartoSci minimalnej prac,
dopiero powyzej ktorego podwykonawca uprawniony jest wystawi¢ fakture;

wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie brutto, uwzgledniajacej wszystkie
podatki i optaty, w tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 8
ustawy o podatku od towaréw i uslug podatnikiem w zakresie podatku VAT jest
Wykonawca, umowa winna rowniez okre§la¢ wysokos¢ podatku VAT rozliczanego przez
Wykonawcg.

umowy winny zawieraé postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowg o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej Umowy projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

umowy winny zawieraé postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej
Umowy, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonaweca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zmian¢ umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do przedkladania Zamawiajagcemu po$wiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

wylaczenie obowigzku zachowania poufno$ci wobec Zamawiajacego w zakresie
wszystkich elementow umowy, w szczegolnosci w odniesieniu  do wysokos$ci
wynagrodzenia Wykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

umowy z podwykonawcami nie moga uzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy
od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy, jak roOwniez nie
mogg uzaleznia¢ dokonania odbioru robot wykonanych przez podwykonawce od
dokonania odbioru robéot wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajacego.
umowy z podwykonawcami muszg przewidywac, iz osoby, ktore bedg wykonywaty w
trakcie realizacji umowy podwykonawcze] CzZynnosSCi: .............cceeeeevvirennnnns /nalezy
wpisac czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do ktorych Zamawiajgcy
wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace/, beda
zatrudnione przez podwykonawce na podstawie umowy o prace.
umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ o$wiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktore
bedg wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy Wykonawca i
podwykonawcg czynno$ci w zakresie realizacji zamédwienia okreslone w opisie przedmiotu
zamoOwienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly
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zatrudnione na podstawie umowy o praceg, bedag zatrudnione przez podwykonawce na

podstawie umowy o pracg.

umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami muszg przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo Wykonawca uprawniony jest do
wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
odno$nie spelniania przez podwykonawcg Iub dalszego podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci okreslone w

opisie przedmiotu zamowienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je

wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o pracg, w szczego6lnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w pkt 10
powyzej czynnosci i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogu,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy o
podwykonawstwo.

umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami musza przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde wezwanie Wykonawcy w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedtozy Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia
na podstawie umowy o prac¢ przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce osob
wykonujgcych wskazane w pkt 10 powyzej czynnoSci w trakcie realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo:

a) os$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Wykonawcy. Os$wiadczenie to powinno zawieraC w szczegélnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia os$wiadczenia,
wskazanie, Zze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych osob,
rodzaju umowy o pracg, rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy;

b) po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
umowy o podwykonawstwo czynno$ci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym
zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce w sposob
zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imi¢ i nazwisko, rodzaj
umowy o prace, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prac¢ za ostatni okres
rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z wyjatkiem imienia i nazwiska, w
sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
o ochronie danych osobowych.
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14) w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma zostaé
zawarta z osobg fizyczna wykonujaca dzialalno$¢ gospodarcza zarejestrowang w
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej Iub
panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniajacg pracownikéw lub
niezawierajaca umow ze zleceniobiorcami albo osobg niewykonujaca dzialalnosci
gospodarczej, umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi spetniaé
wymogi okres§lone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg ( Dz.U. 2017 poz.847 z pdzn. zm.)

15) w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma zostaé
zawarta z osobg fizyczng wykonujaca dziatalno$¢ gospodarcza zarejestrowang w
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej lub
panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajagcg pracownikow lub
zawierajacg umowy ze zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo winna zawiera¢ o$wiadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy ze jest osobg fizyczng wykonujacg dziatalno$¢ gospodarcza zarejestrowang
w Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedgcym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca pracownikow lub
zawierajaca umowy ze zleceniobiorcami;

16) umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim

17) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym prawem
wlasciwym dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo polskie a do rozstrzygania
wszelkich sporéw dotyczacych umowy o podwykonawstwo wlasciwy powinien by¢ sad
polski.

4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow, o ktérych
mowa w ust. 2, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegoélnosci w przypadku
otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkoéw zamdwienia lub
w niniejszej Umowie;

2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 3 pkt 1);

3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub skutkujace
niemoznoscig wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej Umowy.

5. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4 ,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego  zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedlozy Zamawiajgcemu zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo
uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane wraz z wszystkim zalgcznikami oraz z dokumentami
potwierdzajacymi prawo o0sOb reprezentujgcych strony umowy do zawarcia umowy o
podwykonawstwo 1 zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu ktérg reprezentujg (strony
umowy o podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania po$wiadczonej za zgodnos¢ z
oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca (podwykonawca) nie moze zlecié
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego.
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Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktorym mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienié
zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy
zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, jest obowigzany, w
trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej zmiany, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zmian¢ umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust.
2,3,4,5,6,7,8,9 stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o
podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartos¢.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce 1iwzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow, po jego
sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalacznik nr 3 do umowy.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelng odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.
Wykonywanie robot budowlanych przy pomocy innych podwykonawcow niz wskazani
w zalaczniku nr 3 do umowy moze si¢ odbywaé za aprobata Zamawiajagcego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych przepisach prawa. W
takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego, Strony zmienig zalacznik nr 3
do umowy, z zastrzezeniem ust. 18.
Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowac z podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zaméwien publicznych, w celu wykazania spelnienia warunkow udzialu w postgpowaniu,
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenia zamowienia.
Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji umowy nowej czgsci zamoOwienia, ktdrg
podwykonawca zamierza wykonywa¢ przy udziale podwykonawcow , ktore nie zostala
wskazana w ofercie , stanowi zmiang umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu do
umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do rownoczesnego przesylania Zamawiajgcemu dokumentow
wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe wskazane w § 9 ust.
4.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub
zaniechania.

§8

Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem podwykonawcy
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1. Zamawiajacy dokonuje bezpos$redniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory
zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4. Zamawiajacy niezwlocznie po  otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania

bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce o
zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczeg6lnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy wezwania.

5. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca przekazuje
w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnos$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegoétowe uzasadnienie zajgtego
stanowiska z informacja o zakresie i charakterze robot budowlanych, dostaw lub ustug
realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce prawidlowosci ich
wykonania oraz co do wypelienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majagcym wplyw na wymagalnosé
roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci
majgcych wplyw na t¢ wymagalnosc.

6. Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7 dniowym
terminic od daty dorgczenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz Wykonawca uznaje
zasadnosci bezposredniej zaplaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 i nie wnosi zadnych uwag.

7. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty, w szczegolnosci przedlozy dowody wykonania robdt budowlanych, dostaw Iub
ustug (protokoty odbioru) oraz obejmujacych ich faktur VAT lub rachunki, a takze
o$wiadczenie zlozone przez osoby umocowane do reprezentowania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy o braku otrzymania odpowiednio od Wykonawcy, Iub
Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia obj¢tego zadaniem bezposredniej zaplaty.

8. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajagcego  uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniona.



Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oswietlenia
przejscia dla pieszych w rejonie skrzyzowania ulic: Petrazyckiego/

Nalkowskiej w ramach zadnia pn: ,,Budowa i przebudowa oswietlenia na

10.

1.

12.

terenie dzielnicy VIII - w trybie ,, zaprojektuj i wybuduj”
W przypadku uznania przez Zamawiajacego platnosci bezposredniej za uzasadniong, podstawg
ptatnos$ci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez
Wykonawce lub podwykonawce robot budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub
ustug
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktéorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy informuje podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz Wykonawce o
dokonaniu bezposredniej zaptaty.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wylacznie do
wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot budowlanych wynikajacej z niniejszej
umowy.

§9
Osoby nadzorujace

Zamawiajacy ustanawia Inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi:
........................................ nrtel. ................o,email o

W przypadku nieobecno$ci wyzej wymienionej osoby, obowiazki Inspektora nadzoru nad
wykonywanymi robotami budowlanymi peli¢ bedzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajacego.

Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do biezacej koordynacji robot

Wszelkie informacje, wezwania, , potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 5, bedg podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i bgda przekazywane pomigdzy Stronami pisemnie
telefaksem lub drogg elektroniczng i, na nastepujace adresy:

- dla Zamawiajacego:

Faks: ..o,
Email: ......................

- dla Wykonawcy:

Faks: ..o,

Email: ...l
Dokumenty zawierajagce o$wiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez
potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznos$ci wymagajg formy
pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i musza by¢ podpisane - ze strony Zamawiajacego lub
odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia.
Doreczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda osobiscie lub, za posrednictwem
poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji
niniejszej Umowy. W przypadku skladania os$wiadczen woli w postaci elektronicznej
opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym oS$wiadczenia nalezy kierowaé na
nastepujace adresy:
Dla WyKonawey .....c.oovvviviiiiiiiiiinnnnnnns (e —mail)
Dla Zamawiajgcego .......ooevvvvierienniennnannns (e —mail).

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:
Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), dzialajqcy przez
osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej Umowy, jak
rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania wszystkich
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wykonawcow, ktorym zamowienie zostalo udzielone wspolnie, w szczegdlnosci upowazniony jest
do:
1) skiadania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,
2)  wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy,
3) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych przez
Zamawiajgcego,
4) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszq umowg,
5)  reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqzku z realizacjq niniejszej Umowy,
6) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow zwigzanych z
realizacjq niniejszej umowy, w szczegolnosci do podpisywania umowy, umow (w
przypadku zamowien dodatkowych lub uzupetniajqcych) aneksow do umowy, protokotow.

§10
Rekojmia i gwarancja jakoSci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres r¢kojmi wynosi 5 lat liczac od dnia
nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

2. Wpykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot niniejszej Umowy w tym w szczegdlnosci na
wykonane roboty, uzyte materiaty i zabudowane urzadzenia na okres .... miesi¢cy liczac od dnia
nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

3. Jezeli w okresie gwarancji, o ktorym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzone wystgpienie wady
przedmiotu objetego gwarancja/rgkojmia, Zamawiajagcy uprawniony jest do zgloszenia
Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja"), pocztg elektroniczng, faksem Iub w formie
pisemnej. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub poczta
elektroniczng otrzymanie zgtoszenia Reklamacji.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia wad fizycznych Przedmiotu umowy w
terminic do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w przypadku wad
uniemozliwiajacych prawidtowa eksploatacje elementow sieci energetycznej, gazowej itp. (W
szczegolnosci powodujacych koniecznos¢ wylgczenia urzadzen spod napigcia lub koniecznosé
pracy tych urzgdzen pod obcigzeniem nizszym od nominalnego) - usuni¢cie wad musi nastgpic nie
pézniej niz w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez Wykonawcg¢ zawiadomienia o
dostrzezonej wadzie. W uzasadnionych przypadkach, za wuprzednia pisemng zgoda
Zamawiajacego, usuni¢cie wad moze nastgpi¢ w innym uzgodnionym przez strony terminie.

5. Jezeli Wykonawca nie usungl wad w terminie wyznaczonym na ich usunigcie lub odmowit
usuni¢cia wad, to Zamawiajacy moze samodzielnie wady usuna¢ lub moze zleci¢ usuni¢cie wad
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto Zamawiajacy moze samodzielnie lub przez
osoby trzecie usung¢ wady bez wzywania wykonawcy do ich usunigcia - na koszt Wykonawcy - w
przypadkach, gdy umozliwi to niezwloczne usunigcie wady, a op6znienie moze spowodowac
zwigkszenie rozmiarow szkody.

6. Postepowanie w sytuacji wystgpienia wad w okresie gwarancji i r¢kojmi:

a) Jezeli w okresie gwarancji, o ktorym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzone wystgpienie
wady przedmiotu objgtego gwarancja, Zamawiajacy uprawniony jest do zgloszenia
Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja") w formie pisemnej, pocztg elektroniczng na
adres............... lub faXxem NA NUMET ..o ,
wyznaczajac jednoczesnie termin do spisania protokotu dotyczacego istnienia wady;

b) Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na pi$mie, faksem lub poczty
elektroniczng otrzymanie zgloszenia Reklamacji. Jezeli w terminie 24 godzin od
zgloszenia Reklamacji przez Zamawiajgcego - Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania,
uwaza si¢, ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.

¢) Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin na ich
usunigcie zgodny z umowa.
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d) istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajacego i
Wykonawcy.

e) Jesli Wykonawca w terminie okreslonym w zawiadomieniu, o ktorym mowa lit a., nie
przystapi do spisania protokotu wspdlnie z Zamawiajgcym - wigzgcym dla Stron jest
protokot sporzadzony przez Zamawiajacego;

f) usunigcie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad, powotujgc si¢ na nadmierne koszty lub trudnosci.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uplywie terminu
gwarancyjnego, jezeli wady ujawnig si¢ przed jego uptywem.

Jezeli w wykonaniu obowigzkow z tytulu gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Jezeli
wykonawca wymienil cze$¢ przedmiotu objetego gwarancja, zdanie poprzedzajace stosuje si¢
odpowiednio do czeSci wymienionej. Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciggu
ktorego Zamawiajacy wskutek wady nie mogt z przedmiotu umowy w sposob petny korzystac.
Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego czgs¢ dwukrotnie bedzie
przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od wad,
bez wzgledu na mozliwo$¢ i dopuszczalno$¢ jego naprawy. Postanowienia niniejszego ustepu nie
wykluczajg mozliwosci zadania wymiany wadliwego przedmiotu objgtego gwarancja na nowy,
wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamacji.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub jego
wadliwej czgSci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajacego
wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub jego wadliwej czesci i usuniecia wszelkich
skutkoéw tego odbioru.

Gwarancja objete sg wszelkie wady, jakie ujawnig si¢ w okresie obowigzywania gwarancji, za
wyjatkiem obejmujacym wytacznie te wady, ktore zostaly spowodowane Sitg wyzsza lub z
wylacznej winy Zamawiajgcego lub 0sob trzecich.

W ramach gwarancji Zamawiajacy moze domagac si¢ usunigcia szkod, ktore wady spowodowaly
lub szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z
gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytulu r¢kojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu
czasu na ich wykonanie.

Wykonawca o$wiadcza, ze obowiazki z tytulu gwarancji bedzie wykonywal z uwzglednieniem
przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawceg na podstawie niniejszej Umowy, to
jest z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych wzgledow Wykonawca o$wiadcza i zobowigzuje
si¢, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie ze sztuka budowlang -
dotyczacych rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy - przez
profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajgcego zgodnie z przepisami ustawy
Prawo zamoéwien publicznych nie bgdzie stanowito podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce
z wykonywania obowigzkow z tytutu gwarancji.

§11
Kary umowne
Strony ustalaja, ze zaptaca kary umowne:
1) Zamawiajacy w przypadku:
a) odstgpienia przez Wykonawce od umowy 2z przyczyn lezagcych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% kwoty okreslonej § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
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2) Wykonawca w przypadku:

a)
b)

c)

d)

2)

h)

)
k)

D

odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

zwloki w wykonaniu Dokumentacji projektowej - 0,2% warto$ci wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki liczac
od terminu okre$lonego w § 5 ust. 1 pkt 1) umowy,

zwloki w zakonczeniu robot budowlanych — w wysokosci 0,2% kwoty okreslonej w
§ 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki liczac od uplywu terminu
okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 4 umowy,

zwloki w usuni¢ciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% kwoty okreslone;j
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od uplywu terminu na
usunig¢cie wad ustalonego zgodnie z § 10 ust. 3 niniejszej Umowy,

nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia w zaplacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom liczac od
uptywu terminu okreslonego w umowie zawartej z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca,
braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w § 7 ust. 2, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie okre§lonym w § 7 ust. 6 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust.
1 niniejszej umowy,
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem Kkopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 7 ust. 11 — w wysokosci 2,5 % kwoty okre$lonej w § 6 ust.
1 niniejszej Umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci

2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamoOwienia
czynnosci o ktorych mowa w § 4 ust. 27 umowy - w wysokosci 5 000 zt za kazdy
ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia na umowe¢ o pracg 0sOb
wykonujacych czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia wymienione w § 4 ust. 27
niniejszej umowy,

ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na
podstawie sa umowy o prace osOb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnos$ci okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia i w § 7 ust. 3 pkt 10
niniejszej] umowy, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace
zostaly zatrudnione na podstawie umowy o pracg - w wysokosci 5000 zt za kazdy
ujawniony przypadek niespeilnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na
umoweg o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci
okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia i w § 7 ust. 3 pkt 10 niniejszej umowy,
co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o prace,
niedopetienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 4 ust. 28 niniejszej
umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynno$ci wymienione w §
4 ust. 27 umowy — w wysokos$ci 500 zt za kazdy dzien zwloki w wypelieniu
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obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 28 niniejszej] umowy, jednakze tgcznie nie

wiecej niz 5% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

n) niedopekienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 4 ust. 29 niniejszej
Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba, ktorej
dotyczy uchybienie nie byla zatrudniona na umowg o prace, liczac od uplywu terminu
wskazanego w § 4 ust. 29 Umowy jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia
do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez Wykonawce wskazanego w tresci
dokumentow okazanych Zamawiajacemu przez Wykonawce potwierdzajacych
zatrudnienie powyzszej 0soby na umowe o prace,

0) niedopehienia przez podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe¢ o pracg
osoby, wykonujacej czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia, co do
ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na
podstawie umowy o pracg, w odniesieniu do ktorej ujawniono niespelnienie wymogu
zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace — w wysokosci 500 zt
za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba, ktorej dotyczy uchybienie nie byta
zatrudniona na umowe¢ o pracg, liczac od uptywu terminu wskazanego w § 4 ust. 29
jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia do dnia faktycznego naprawienia
uchybienia przez podwykonawce wskazanego wtreSci dokumentow okazanych
Zamawiajacemu i Wykonawcy potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na
umowe o prace,

p) nieprzedlozenia Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktorej
mowa w § 5 ust. 4 pkt 3 lit ¢) w terminie 14 dni od daty zakonczenia robot
budowlanych — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki liczac od uptywu 14 —
dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawcze;j,

q) za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Wykonawcy na spotkaniu
organizowanym przez Zamawiajacego w wysokosci 500 zt (pigcset ztotych).

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego do wysokosSci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgodg, by naliczone kary umowne byly potragcane z naleznosci za
wykonane prace.

4, Suma kar umownych za zwloke w wykonaniu Przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢ 30 %
kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej] Umowy

§12
Odstapienie od umowy
1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajgcy ma
prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w przypadkach okreSlonych w niniejszym
paragrafie.
2. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznos$ci, powodujgcej, Zze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz wykonane.

3. W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dtuzszej niz 30 dni liczac
od uplywu terminu okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 1 Iub 4 niniejszej umowy, Zamawiajacy moze,
bez wyznaczania terminu dodatkowego odstgpi¢ od niniejszej umowy, w terminie 30 dni od
zaistnienia przedmiotowej sytuacji.
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W przypadku odstapienia przez ktorgkolwiek ze Stron od umowy Wykonawca jest zobowigzany

do zabezpieczenia na wlasny koszt placu budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa i

zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania placu budowy Zamawiajgcemu

w terminie 30 dni od dnia zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy.

W przypadku gdy suma kar umownych za zwtok¢ naleznych od Wykonawcy wyniesiente 30%

kwoty, wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiajacy moze, bez wyznaczania terminu

dodatkowego, odstgpi¢ od niniejszej umowy, w terminie jednego roku od momentu kiedy taka
sytuacja przekroczenia zaistnieje.

Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od umowy, jezeli

druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstapienia przystuguje w terminie 30 dni

od zaistnienia przypadkoéw stanowigcych podstawe odstgpienia. Do podstawowych naruszen
umowy zaliczajg si¢ w szczegolnos$ci nastepujgce przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty budowlane na
okres dtuzszy niz 28 dni,

2) Wpykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych robot,

3) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia si¢ uchyla si¢ od rozpoczecia lub
kontynuowania prac projektowych, prowadzenia robdt zgodnie z postanowieniami
harmonogramu rzeczowego,

4) Wykonawca nie przedluza waznosci wygasajagcego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

5) Wykonawca narusza postanowienia umowy, pomimo wezwania do usuni¢cia naruszenia w
terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym elementem wezwania jest
wskazanie rygoru odstgpienia od umowy na wypadek niewykonania zobowigzania.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron Wykonawca ma obowiazek
wstrzymania realizacji prac projektowych lub robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy
w trybie natychmiastowym oraz do zabezpieczenia a nast¢pnie do przekazania opracowanej do
tego momentu dokumentacji projektowej a w przypadku robot budowlanych zabezpieczenia i
opuszczenia terenu budowy.
Jezeli Zamawiajacy odstgpit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace si¢ na terenie budowy materialy, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane roboty
zostang przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce.
W przypadku odstapienia od umowy przez ktdragkolwiek ze Stron Wykonawca zobowigzany jest
do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji prac projektowych Iub robot wg
stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Na podstawie dokonanej
inwentaryzacji Strony ustalajg komisyjnie warto$¢ wykonanych prac projektowych lub robot
oraz zakupionych materialow i urzadzen nie nadajgcych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co
moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen migdzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione

koszty zwiazane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktdrej postepowanie (dzialanie,

zaniechanie) stanowito podstaweg do odstapienia od Umowy przez druga Strong.

W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej przez

Wykonawce cze$ci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona Komisja

Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajgcego 1 Wykonawcy. Komisja Odbioru

okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang cze¢$¢ Przedmiotu

umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie to ma
WAITOSC e ztotych (stownie:
...................................................................... ) co odpowiada .......% wartosci tacznego
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy. Wykonawca wniost
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zabezpieczenie przed zawarciem Umowy w formie .........cccevevvieivieneennnane, ; kserokopia
dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi zalacznik nr 4 do niniejszej Umowy.
2. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w nastepujacy sposob:

1) 70% zabezpieczenia Zamawiajagcy zwroci w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2)  30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawcy nie pozniej niz w ciggu 15 dni po
uplywie terminu rekojmi.

3. W przypadku przedluzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtuzy¢
czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w taki sposob aby
obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji Umowy 2z zachowaniem ciggloSci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokos$ci.

4.  Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
kwot naleznych Zamawiajagcemu z tytutow okreslonych w ust. 2, a w szczegodlnosci, w przypadku
gdy:

1) Zamawiajacy odstapi od niniejszej Umowy,

2) Wykonawca nie bgdzie wywiazywat si¢ z realizacji obowiazkow wynikajacych z niniejszej
Umowy,

3) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajacych z postanowien niniejszej Umowy,

4) Wykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajacych z rekojmi.

5) Wykonawca nie zwrdci Zamawiajacemu kosztow wykonania zastepczego.

5. Uprawnienia Zamawiajgcego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu mogg by¢
realizowane przez Zamawiajacego w kazdym czasie 1 niezaleznie od prawa Zamawiajacego do
dokonywania potracen wierzytelnosci Zamawiajagcego z wierzytelnosciami Wykonawcy, w
szczegolnosci Zamawiajacy wedlug wlasnego uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w
drodze potracenia lub pobrania z zabezpieczenia albo korzystajgc jednoczesnie z obydwu
mozliwosci (potracenie i pobranie z zabezpieczenia).

§ 14

Roboty zamienne , roboty zaniechane
1. Przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty bedace nastgpstwem (wynikiem) rozwigzan
zamiennych, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane polegajace na wykonaniu elementu
zaprojektowanego (wystepujacego) w dokumentacji projektowej, ale w sposob odmienny niz
to pierwotnie opisano w dokumentacji projektowe;.
2. Wprowadzenie robo6t zamiennych jest mozliwe w przypadku,

1) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, w zwigzku z  stwierdzeniem wad
dokumentacji projektowej lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory ja
przygotowano, gdyby  zastosowanie  przewidzianych rozwigzan  grozilo
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;j,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wyst¢gpowania
niewybuchdéw lub niewypatow, ktore mogg skutkowaé w $wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

3) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych Iub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

4) wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z

jej postanowieniami.
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W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych, o ktérych mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu na
pismie stanowiska Wykonawcy opisujgcego roboty zamienne, ktore winny zostaé wykonane
oraz opis stanu faktycznego 1 uwzgledniajacy okolicznos$ci faktyczne i techniczne
uzasadniajgce konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, a takze wskazania, jakie roboty w
zwigzku z koniecznoscig wykonania robot zamiennych nie bedg wykonywane.
Zamawiajacy zapozna si¢ z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, to jest zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru koncowego przepisami
niezbedne jest wykonanie ,robot zamiennych” wskazywanych przez Wykonawce,
Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko Wykonawcy.
W wypadku uznania przez Zamawiajgcego konieczno$ci wykonania robot zamiennych w
stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania kosztorysu roéznicowego (obejmujacego wyliczenie wartosci  robot
przewidzianych w Dokumentacji projektowej, ktore nie begda wykonywane i1 robot
zamiennych). W przypadku, gdyby ten sposob wyliczenia bylby za bardzo niedokltadny
dopuszcza si¢ takze mozliwos¢ przygotowania przez Wykonawce kosztorysu réznicowego, w
oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatlow, robocizny oraz
sprzetu, zatwierdzonego uprzednio przez Zamawiajacego. W wypadku, gdy warto$¢ robot
zamiennych bedzie nizsza niz robdt przewidzianych w Dokumentacji projektowej, wysokos¢
Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie pomniejszona o réznice pomi¢dzy warto$cig robot
zamiennych, a warto$cig robot przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.
W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, to jest pisemne stanowisko
Wykonawcey (ust. 3), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego
kosztorys réznicowy (ust. 5), strony sporzadza, protokot koniecznosci potwierdzony przez
inspektora nadzoru =ze strony Zamawiajgcego 1zatwierdzony przez strony umowy
reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w
zdaniu pierwszym stanowi¢ beda zalaczniki do protokotu koniecznosci.
Protokét konieczno$ci , o ktorym mowa w ust. 6 wraz z zatgcznikami begdzie podstawg do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy i wprowadzenia do umowy zmian
wynikajacych z koniecznosci wykonania robdt zamiennych.
Wprowadzenie robot zamiennych w zadnym wypadku nie spowoduje podwyzszenia
Wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.
Czas poswigcony na przeprowadzenie procedury, o ktdrej mowa w niniejszym paragrafie od
daty przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa
w ust. 3 do momentu podpisania przez Strony aneksu do umowy nie stanowi zwloki
Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz okolicznosc¢
wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na
wykonywanie Zadnego frontu robot stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy i wymagala
wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowigcych Przedmiot umowy, co zostalo
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego.
Zamawiajacy przywiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementow)
Przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej (roboty zaniechane) w
sytuacji, gdy okaze si¢, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych
czgSci nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od stron umowy. Rezygnacja z
wykonywania tych czg¢sci nalezy rozumie¢ jako uprawnienie Zamawiajacego do odstapienia od
czesci Przedmiotu umowy. Zamawiajacy moze wykona¢ uprawnienie do odstgpienia od czesci
umowy w terminie 90 od daty zaistnienia przeslanek opisanych w zdaniu pierwszym.
Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na odstgpienie od czeSci umowy w takiej sytuacji.
Roboty nie wykonywane w wyniku odstgpienia od czgsci przedmiotu umowy w dalszej czesci
umowy nazywane beda ,,robotami zaniechanymi”.
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11. W przypadku rezygnacji Zamawiajgcego z wykonywania cze$ci robot Zamawiajacy przedtozy
Wykonawcy stosowne oswiadczenie, a strony sporzadza protokot koniecznosci, zatwierdzony
inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego. Protokdt musi zawieraé opis zmiany, to jest jakie
roboty nie beda wykonywane, uzasadnieniec zmiany wskazujace, ze =zostaly spelnione
przestanki, o ktorych mowa w ust. 10 oraz musi zawiera¢ informacj¢ na temat kosztu zmiany
(zatacznikiem do protokotu koniecznosci bedzie sporzadzony przez Wykonawcee i
zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys dla robot zaniechanych sporzadzany zgodnie z
zasadami okreslonymi w ust. 13).

12.  Protokot koniecznosci , o ktorym mowa w ust. 11 wraz z zalgcznikami begdzie podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy, przy czym aneks ten bedzie miat
charakter informacyjny, bowiem os$wiadczenic o odstgpieniu od czeSci umowy bedzie
skuteczne z chwila dorgczenia o§wiadczenia Wykonawcy.

13.  Wartos$¢ robot zaniechanych, ktoére nie bedg wykonywane wskutek odstapienia Zamawiajacego
od czgéci przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie ustalenia przez odpowiednio
umocowanych przedstawicieli Zamawiajagcego 1 Wykonawcy procentowego stosunku
niewykonanych robot i procentowego stosunku warto$ci tych robot do wartosci catego
Przedmiotu Umowy i zostanie odliczone od Wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku, gdyby
ten sposob wyliczenia bytby za bardzo niedoktadny dopuszcza si¢ takze mozliwos¢ obliczenia
niewykonanej czgsci Przedmiotu Umowy na podstawie kosztorysu przygotowanego przez
Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materialow,
robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonego uprzednio przez Zamawiajgcego.

§15
,» Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy.

1. W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2
Pzp, w zwiazku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp ustala
si¢ zasady postepowania opisane ponizej.

2. Rozpoczecie wykonywania robdt budowlanych wykraczajagcych poza Przedmiot niniejszej
umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2
Pzp (tzw. ,, dodatkowych robot budowlanych) moze nastapi¢ po podpisaniu przez strony
niniejszej umowy aneksu zmieniajgcego niniejsza umoweg w tym zakresie.

3. Podstawg do podpisania aneksu, o ktorym mowa w ust. 2 bedzie protokoét koniecznosci
potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i zatwierdzony przez strony
umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Protokdt koniecznosci,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione
zostaly przestanki, o ktorych mowa w art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp,

4. Rozpoczecie wykonywania tzw. ,,dodatkowych robét budowlanych”, wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych na
podstawie art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujgcej te roboty zgodnej z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi 1 uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do prowadzenia
przedmiotowych robot.

5. Podstawg do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych roboét
budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamédwienia
podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.l pkt 2 Pzp bedzie kosztorys
przygotowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony uprzednio przez Zamawiajacego.
Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zalgcznik do aneksu, o ktorym mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu. Rozliczenie ,,dodatkowych robot budowlanych” zostanie dokonane na
podstawie ilosci wykonanych i odebranych robdt na podstawie kosztorysu powykonawczego
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(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiarow) wedlug niezmiennych cen okre§lonych w
kosztorysie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustgpu.

6. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5 zostanie opracowany przez Wykonawce w oparciu o
nastepujace zalozenia:

1)

2)

3)

podstawa do okreslenia nakladow rzeczowych beda naktady publikowane w Katalogach
Naktadoéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane
bedg Katalogi Norm Nakladéw Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawg do okreslenia naktadow
rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna
naktadow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

dla okreslenia ceny jednostkowej robot ujetych w ,,dodatkowym kosztorysie”, o ktérym
mowa w ust. 5 zastosowane bedg Srednie ceny i wskazniki (R (robocizna), M (cena
materiatow), S (koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogdlne) i Z (zysk) z ostatnich
publikowanych zeszytéw Sekocenbud,

dla okreslenia ceny materiatow 1 sprzetu nie publikowanych w zeszytach Sekocenbud
Wykonawca przedstawi cen¢ oparta na danych wynikajacych z przeprowadzonego
przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong przez Zamawiajacego.

§ 16
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji
Przedmiotu umowy jezeli wystapia nastepujace przestanki:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

z uwagi na skomplikowany charakter opracowania, to jest brak w dokumentacji
uzbrojenia terenu, wszystkich mediéw przebiegajacych pod projektowang inwestycja; w
takim przypadku Strony mogg przesungé termin zakonczenia wykonania umowy o czas
niezbgdny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

z uwagi na przedtuzajgce si¢ postgpowanie prowadzone przez Wydziat Skarbu Miasta dla
sporzadzenia umowy uzyczenia nieruchomosci, na ktorej jest przewidziana przedmiotowa
inwestycja: w takim przypadku strony mogg przesung¢ termin zakonczenia wykonania
umowy, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

w przypadku przedluzajacych si¢ uzgodnien branzowych, co jest podstawag do
zakonczenia opracowania dokumentacji projektowej 1 ztozenia wniosku o wydanie decyzji
formalnoprawnych lub zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych; w takim
przypadku Strony mogg przesuna¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas
niezbgdny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

w zwigzku z brakiem odpowiedzi uzytkownikow mediow zlokalizowanych rejonie
planowanej inwestycji, na wystgpienie o warunki techniczne kolidujgcego uzbrojenia; w
takim przypadku Strony mogg przesungé termin zakonczenia wykonania umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

w przypadku rozszerzenia warunkow technicznych przez gestordw sieci, w szczegdlnosci
sieci energetycznych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych: w takim przypadku strony
moga przesungé termin zakonczenia wykonania umowy, jednak nie dluzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym,

op6znien w projektach uzbrojenia, co z kolei opdznito dokonanie uzgodnien podczas
Narady Koordynacyjnej w siedzibie Urzedu Miasta Krakowa — Wydzial Geodezji, w
takim przypadku Strony mogg przesungé termin zakonczenia wykonania umowy o czas
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niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

w zwigzku z trudno$ciami w uzyskaniu zgody od wykazanych wlascicieli posesji, na
ktorych bedzie realizowana inwestycja, w takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin
zakonczenia wykonania umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej
niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym,

z uwagi na nieuregulowany stan prawny dzialek wchodzacych w zakres inwestycji, w
takim przypadku Strony mogg przesunaé termin zakonczenia wykonania umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,
wystapig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace Wykonawcy wykonanie
rob6t stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy a tym samym uniemozliwiajace
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 Umowy. Do
niesprzyjajacych ~ warunkow  atmosferycznych  uniemozliwiajagcych ~ Wykonawcy
wykonanie rob6t w okreslonym terminie zalicza si¢ w szczegdlnosci: niskie temperatury
ponizej 0 °C, dlugotrwate lub intensywne opady atmosferyczne przekraczajace 30 mm
slupa wody na m2, porywisty wiatr wiejacy z predkoscia srednig ponad 15m/s Iub w
porywach ponad 20 m/s, grad, ktorego opad przekracza 10 mm w ciggu doby,
niesprzyjajace temperatury oraz kleski zywiolowe czyli dziatanie Sity wyzszej. W takim
przypadku Strony mogg przesungé termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbgdny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie robot budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy i
uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

10) w przypadku zgloszenia przez Wykonawce potrzeby wykonania ,koniecznych prac

dodatkowych” i konieczno$ci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o ktorej mowa
w § 14 Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas po§wigcony
na przeprowadzenia procedury, o ktoérej mowa w § 14 liczony od daty przedlozenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce¢ pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w § 14 ust. 3
do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz
okoliczno$¢ wystapienia koniecznosci wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych” nie
pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego frontu robdt stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy i wymagala wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowigcych
Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i1 potwierdzone
przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego

11) w przypadku zgloszenia przez Wykonawceg koniecznosci wykonania robot zamiennych i

konieczno$ci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o ktérej mowa w § 14 Strony
mogg przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas poswigcony na
przeprowadzenie procedury, o ktéorej mowa w §14 liczony od daty przedlozenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w § 14 ust. 13
do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz
okoliczno$¢ wystgpienia konieczno$ci wykonania robdot zamiennych nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego frontu roboét stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy 1 wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowigcych Przedmiot
umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego

12) w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zamiany tresci

niniejszej Umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp, w zwigzku z zaistnieniem
sytuacji (przestanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp izlecenia Wykonawcy
wykonania ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej
umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) o ile wykonanie tych robot wptywa na
termin wykonania Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga
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przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o okres wynikajacy z konieczno$ci
wykonania zleconych Wykonawcy ,, dodatkowych robdt budowlanych”,

13) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan Iub ekspertyz, warunkujgcych
wykonanie niniejszej Umowy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia
niniejszej Umowy. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbgdny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajagcej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym ( tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan lub
ekspertyz),

14) wystapi brak na rynku dostgpnych materiatdw lub urzadzen, oferowanych w ofercie
Wykonawcy, ktore moga by¢ =zastgpione innymi materiatami lub urzadzeniami
spelniajgcymi wymagania Zamawiajgcego okreslone w dokumentacji postgpowania o
udzielenie zamoOwienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca i Zamawiajacy
mogg postanowic¢ o zmianie sposobu $wiadczenia Wykonawcy okreslonego w Umowie, w
szczegblnosci mogg postanowi¢ o zmianie materialow lub urzadzen, ktére majg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce przy realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

15) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na
podstawie ktérego wykonywane sg roboty budowlane, ktore uniemozliwiajg wykonanie
Przedmiotu umowy zgodnie z zalozonym harmonogramem. Konserwator zabytkow
dokona zmiany w dokumentacji projektowej W takim przypadku Strony mogg przesungc
termin zakonczenia robot budowlanych o okres wynikajgcy 1 uzasadniony
wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie budowlanym,

16) wystapia okolicznosci, ktorych Strony nie mogly przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy
pomimo zachowania nalezytej starannos$ci, ktore uniemozliwiajg wykonanie Przedmiotu
umowy w terminie przewidzianym w Umowie. W przypadku gdy okolicznosci, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym wystapia na etapie realizacji robot budowlanych to taka
sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru
oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim przypadku Strony moga przesunaé
termin wykonania Umowy o okres réwny okresowi przerw lub przestoju.

17) wystapi konieczno$¢ zmiany osob koordynujacych (oséb odpowiedzialnych za realizacje
ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego, w tym takze kierownika budowy).
W takim przypadku Strony moga dokona¢ zmian 0s6b koordynujacych. W przypadku, gdy
zgodnie na etapie postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w odniesieniu do
0sob pehigcych okre§lone funkcje na budowie, a ktorych miataby dotyczy¢ zmiana,
Zamawiajacy okreslit warunki i wymagania wobec Wykonawcy na okoliczno$¢ spelniania
przez Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu, zmiana takich oséb jest mozliwa
wylacznie po uprzednim okazaniu przez Wykonawce dokumentow z ktorych wynika, iz
nowa osoba bedzie spelniala warunki 1 wymagania okreslone przez Zamawiajacego na
etapie postegpowania o udzielenie zamowienia publicznego.

18) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng lub innymi obiektami. W
takim przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbgdny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym tj. o
czas konieczny do podjecia i wykonania dziatan majacych na celu usunigcie (przetozenie)
infrastruktury podziemnej kolidujacej z prowadzeniem robdt stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy.

19) w przypadku nieprzekazania Wykonawcy calego terenu budowy, W takim przypadku
Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas niezb¢dny do jego
wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym to jest o czas od
momentu przekazania Wykonawcy czgsci terenu budowy do czasu kiedy Wykonawcy
zostanie przekazany caly teren budowy,
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* W przypadku gdy termin wykonania zostal okreslony jako konkretny dzien kalendarzowy nalezy
wprowadzi¢ zapis:

20) przedtuzenia procedury podpisywania Umowy ponad 15  dni liczgc od dnia
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W takim przypadku Strony mogg
przesung¢ termin wykonania Umowy o okres liczony od uptywu 15 — dniowego okresu
liczonego od daty ukazania sie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do
dnia podpisania Umowy,

21) w przypadku gdy  okaze sie, ze kwota najnizszej oferty przewyisza kwotg jakq
Zamawiajgcy zamierzal przeznaczy¢ na realizacje zamowienia i zachodzi koniecznosé
podjecia przez Zamawiajgcego dziatan zmierzajqcych do pozyskania dodatkowych
srodkow finansowych, Strony mogq przesung¢ termin wykonania Umowy o okres, w
ktorym Zamawiajqgcy podejmowat dziatania zmierzajgce do pozyskania dodatkowych
srodkow finansowych liczony od dnia, w ktorym dokonano otwarcia ofert do dnia
otrzymania przez Zamawiajgcego informacji o pozyskaniu dodatkowych Srodkow
finansowych na realizacje Przedmiotu umowy.

Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wniosek Wykonawcy o zmiang tresci umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajacemu, w
terminie do 14 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian Umowy.
W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy
moze nastgpi¢ o czas niezbgedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedluzenie terminu
Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do
umowy wraz z powolaniem si¢ na podstawe zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku
opisujacym okoliczno$ci faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy Wykonawca
jest zobowigzany przedtozy¢ réwniez potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kserokopie
dokumentow potwierdzajacych okolicznosci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we
wniosku. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy okazania oryginalow przedstawionych
przez Wykonawce dokumentow.
§17
Ochrona danych osobowych

Wykonawca oswiadcza, ze wypelnil obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,RODO”),
dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Gmine Miejska Krakéw — Zarzad Drog
Miasta Krakowa jako administratora danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec
0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji
Przedmiotu umowy, w szczegolnosci wobec 0sob skierowanych do realizacji zamdwienia, w
tym:

1) oséb wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujgce
realizacj¢ umowy ze strony Wykonawcy,

2) osob wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkow (np.
Kierownik Budowy),

3) o0sob, uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktérych doswiadczenie
Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spelniania przez Wykonawce
warunkow udzialu w postepowaniu,

4) o0s6b fizycznych nie prowadzacych dziatalnosci gospodarczej lub oséb fizycznych -
prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza, ktore Wykonawca wskazal w ofercie jako
podwykonawcow, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacej zalacznik
nr S do umowy.
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2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie wspotpracowat
prze realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami, ktorych, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, w
szczegolnosci 0s6b wykonujacych czynnosci, co do ktorych Zamawiajacy formutuje wymagania
zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prac¢ oraz os6b wymienionych w ust. 1
pkt. 1-4, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem
klauzuli informacyjnej, stanowigcym zalacznik nr 5 do umowy.

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego dokumentow zawierajacych dane osobowe lub powierzenia
Wykonawcy danych osobowych w inny sposob, pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawcg zostanie
zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzér umowy powierzenia danych
osobowych stanowi zalacznik nr 6 do umowy.

4. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytutu  wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych
przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikajg z naruszenia lub dotycza naruszenia
obowiazkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej umowie, w szczegolnosci okreslonych w ust.
1-3niniejszej umowy. W celu uniknigcia watpliwosci strony zgodnie postanawiajg, iz niniejsze
postanowienie stanowi zobowigzanie Wykonawcy o $§wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby
fizycznej lub organu nadzoru, w ramach ktérego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgtoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z
naruszeniem przez Zamawiajagcego obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14
RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych
0s0b lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego, dochodzone od
Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowiazkoéw przewidzianych w . 1-3
3 umowy. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen zwigzanych ze szkodami,
karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwick zarzutow, zadan,
pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy
nadzorcze), ktére wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkéw Wykonawcy
okreslonych w niniejszej umowie, w szczegolnosci okreslonych w ust. 1-3 3 niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na
zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy
poniesie w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w niniejszej
umowie, w szczeg6lnosci okreslonych w ust. 1-3.

§18
Postanowienia koncowe
1. W przypadku sporu wilasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
2. Prawem wlasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych oraz Prawa Budowlanego.
4.  Wykaz zalacznikow stanowiacych integralng czg$¢ niniejszej Umowy:
1) zalgcznik nr 1 - harmonogram robot;
2) zalacznik nr 2 - wykaz rozliczen umow zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami;
3) zalagcznik nr 3 - wykaz podwykonawcoéw (zostanie dolaczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okreslong w umowie);
4) zalacznik nr 4 — kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia;
5) zalacznik nr 5 - klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych;
6) zalgcznik nr 6 — umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5.  Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiagcych egzemplarzach:

(98]



Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oswietlenia
przejscia dla pieszych w rejonie skrzyzowania ulic: Petrazyckiego/
Nalkowskiej w ramach zadnia pn: ,,Budowa i przebudowa oswietlenia na
terenie dzielnicy VIII - w trybie ,, zaprojektuj i wybuduj”

- trzy egzemplarze dla Zamawiajacego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 2.
Wzor wykazu rozliczen umow zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

=
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Zaktacznik nr 5 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,
informuje, ze:

*  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ..................l (dale;j:
»Zamawiajacy’).

» Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu (wlasciwe zaznaczyc¢):

O Realizacji przez Zamawiajacych inwestycji = ......... /nazwa
IAWESEYCTI oo e (dalej ,Inwestycja”) — w tym celu
przetwarzane beda nastgpujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

O Kontroli przez Zamawiajacych wykonania przez e e /nazwa
Wykonawcy/....................... (dalej ,,Wykonawca”) obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci, co do ktorych Zamawiajacy
formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o pracg — w
tym celu przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu

O kontaktu, wspélpracy przez Zamawiajacych z przedstawiciclami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawce jako osoby nadzorujgce i koordynujace realizacje umowy
ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowigzki (np. Kierownik
Budowy) oraz osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktérych do$wiadczenie
Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spelniania przez Wykonawce warunkéw
udziatu w postgpowaniu — w tym celu przetwarzane bedg nastgpujace kategorie danych
osobowych: imi¢ i nazwisko, zawodd, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia
zawodowe;

O oceny wypelniania przez Wykonawcg obowigzkéw umownych w zakresie dysponowania
personelem spetniajagcym wymogi okreslone w umowie oraz w SIWZ — w tym celu
przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawdd,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

» Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie
jest niezbedne do celow wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez
administratora, to jest wykonania umowy, ktorej przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej
w wyniku udzielenia zamowienia publicznego;

» odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby Iub podmioty, ktorym udostepniona
zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujace
przepisy prawa;

»  Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu
gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane
w ramach Inwestycji oraz przez okres trwalosci projektu dofinansowanego ze $rodkéw Unii
Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze §rodkow UE)

* Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie postanowien
umowy zawartej pomigdzy Wykonawcg a zamawiajacym o realizacji Inwestycji;

= W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
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= Zrodlem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.
*  Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegodlng sytuacja - wobec
przetwarzania danych osobowych.

*  nie przystuguje Pani/Panu:

w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunig¢cia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacji.

/data, imi¢ i nazwisko, podpis/
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zalacznik nr 6
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomigdzy:

zwang dalej Administratorem danych,

a
a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

............................... , ktorej akta rejestrowe przechowywane sg w Sadzie Rejonowym w
.............................. , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, kapitat zaktadowy w
wysokogci L (dotyczy spotki
z o0.0. i spotki akcyjnej), optacony w czeSci/w caloSci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym
REGON: ....ccoviiiieirereee INIP: (e, , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczqg)

.................................... prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, zamieszkalym..............ooooiiiiiiiiiiiii legitymujacym  sig
dowodem osobistym (S€ria 1 NUMET).....ccceeeererecrierrieeiieerireeereesreeennnns , posiadajacym REGON:
.............................. INIP: oo, PESEL L
(w przypadku spotki cywilnej )
L prowadzacym  dzialalno$¢ gospodarcza  pod  nazwa
.............................. zamieszkatym ey
legitymujgcym  si¢  dowodem  osobistym  (S€ria 1 NUMET)....coieveereecreerieereenieenreesreesreennes
PESEL...ccoiiiiiieeeeeeee,
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarcze;j ;
2, prowadzagcym  dziatalno$¢  gospodarcza  pod  nazwag
................................. zamieszkaltym ...
legitymujacym si¢ dowodem osobistym
seria i MUIMET ). e e eeeee e
PESEL.....oeee ettt

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnos$ci Gospodarczej
prowadzacymi  dziatalno$¢  gospodarcza w  formie  spotki  cywilnej pod  nazwa

............................................ posiadajgcym REGON.......coiiiiiii
I pod adresem: ................coeeeee.ll.
.......................................... adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, na przykiad w
ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

45



budowa oSwietlenia przejscia dla pieszych w rejonie skrzyzowania ulic:
Petrazyckiego/ Nalkowskiej w ramach zadnia pn: ,,Budowa i przebudowa
oswietlenia na terenie dzielnicy VIII - w trybie ,, zaprojektuj i wybuduj”

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
............................... , ktorej akta rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym w

.............................. , Wydziat .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS . , kapitat zakladowy w wysoko$ci .................... (dotyczy spoltki z o.o.
i spotki akcyjnej), optacony w catosci/w czgsci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajagcym REGON:
.............................. INIP: ....ccovveveereeeee, TEPrEZentowanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczg)

2. e e , prowadzacym dziatalno§¢ gospodarcza pod nazwa
............................... ZAM. oiiiiiiiins cerenieniiiieereanes ceeeeeneee. ... legitymujacym sie dowodem
0SODIStym (SEria 1 NUMET)......ccvvierierreereereeerreeveereesseesreesseens , wpisanym do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej , posiadajagcym REGON: .......ccccovviirivennenne i NIP:
.............................. ,PESEL ...,

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr
.... Z dnia:

.............................................................................. (Lider Konsorcjum),

D) e
D) e

zwanym dalej Przetwarzajacym dane.

§1
Oswiadczenia Stron

1. Administrator danych niniejszym os$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w
rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,Rozporzadzenie RODQO”).

2. Przetwarzajacy dane niniejszym oswiadcza, ze posiada mozliwosci, do§wiadczenie, wiedze i
wykwalifikowany personel wymagany do prawidlowego wykonywania ustug objetych
niniejszag Umowa. W szczegdlnosci, Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze sg mu
znane zasady przetwarzania 1 zabezpieczania danych osobowych, okreSlone w
Rozporzadzeniu RODO oraz okreslone w innych obowigzujacych przepisach w zakresie
ochrony danych osobowych.

§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajacemu dane, w trybie art. 28
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dane
osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych
osobowych oraz kategorie osob, ktorych dane dotyczg, okresla zalacznik 1 do niniejszej
Umowy.
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3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z
niniejszg Umowag, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowiazujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza.

§3
Obowiazki i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych

1. Administrator danych zobowigzuje si¢ do zapewnienia, aby dzialania podejmowane w
zakresie przetwarzania danych osobowych, o ktorych mowa w Umowie Podstawowej i
niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe i transparentne w odniesieniu do 0sob,
ktorych dane dotycza, ktore wskazano w zataczniku nr 1 do niniejszej Umowy.

2. Administrator danych zleca Przetwarzajacemu dane przetwarzanie danych osobowych
wylacznie w imieniu Administratora danych. Przetwarzajgcy dane zobowigzany jest
przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z postanowieniami Umowy Podstawowej,
niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba Ze przepisy prawa Unii
Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub potozonego na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowig inaczej. W takim wypadku, przed
dokonaniem takiego przetwarzania wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora
danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym Administratora danych, chyba ze prawo Unii
Europejskiej lub Panstwa Cztonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z waznych
wzgledow interesu publicznego.

3. Przetwarzajacy dane jest obowigzany przetwarza¢ dane osobowe wylacznie na
udokumentowane polecenie Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych
osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowej. Powyzszy obowigzek nie
dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych naktada na Przetwarzajacego
dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku przed
rozpoczeciem przetwarzania Przetwarzajacy dane poinformuje Administratora Danych o tym
obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na
wazny interes publiczny.

4. Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowaé Administratora danych,
jezeli, jego zdaniem, polecenie Administratora danych bedzie naruszatlo przepisy
Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych obowigzujace w Unii
Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy dane stwierdzi,
ze polecenie Administratora danych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO Iub inne
przepisy w zakresie ochrony danych obowigzujagce w Unii Europejskiej lub panstwach
nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, Przetwarzajacy dane jest uprawniony do odmowy wykonania polecenia
Administratora danych. Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od
Przetwarzajgcego Dane, potwierdzi polecenie, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do
wykonania takiego polecenia.

§4
Obowiazki Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane os$wiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenstwa spelniajace wymogi
Rozporzadzenia RODO.

2. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktore bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji
Umowy Podstawowe;j. Przetwarzajacy dane zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe
w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowigzaly si¢ do zachowania tych danych w
tajemnicy lub podlegajg odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania tajemnicy.

3. Przetwarzajgcy dane zobowigzuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktorej mowa w art.
28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia
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do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy o wspolpracy, zarbwno w
trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajacego dane, jak i po jego ustaniu.

4. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do wdrozenia odpowiednich srodkéw technicznych i
organizacyjnych zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktorych
mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich
srodkoéw technicznych i organizacyjnych zapewniajagcych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktorych mowa w
art. 32 Rozporzadzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczen i $rodkoéw bezpieczenstwa, ktdre
Przetwarzajacy dane musi zapewnié, okreslony jest w zalaczniku 2 do niniejszej Umowy.

5. Przetwarzajacy dane w miar¢ mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywiazywac si¢
z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania
jej praw okreslonych w rozdziale III RODO. Jednocze$nie Przetwarzajacy dane,
uwzgledniajagc  charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje, pomaga
Administratorowi danych wywigzywac si¢ z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 RODO.

6. W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do
zwrdcenia mu danych osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.
7. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ Administratora danych o

wszelkich prawnie wiazacych zadaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organow
$cigania, chyba Ze jest to zabronione z innego wzgledu, na przyktad na podstawie zakazu
wynikajacego z prawa karnego w celu zachowania poufnosci dochodzenia prowadzonego
przez organy $cigania;

8. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ Administratora danych o
wszelkich skargach i zgdaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktérej dane dotyczg, w
tym zadaniach dotyczacych dostgpu, poprawienia, usunig¢cia, ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.

9. Przetwarzajacy dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbgdne do
wykazania spetnienia obowigzkow okre§lonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi
danych lub audytorowi upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§4
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych

1. Po powzigciu przez Przetwarzajgcego dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajagcego dane, w tym przepisow rozporzadzenia RODO Ilub innych
przepisOw o ochronie danych, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie
powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych,
lecz nie pdzniej niz w terminie 24 godzin.

2. Przetwarzajacy zobowiazuje si¢ w szczegolnosci:

a) poinformowa¢ o sytuacji Administratora danych, podajgc wszelkie informacje
dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyne naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

c) podja¢ wszelkie czynno$ci majace na celu ograniczenie skutkéw naruszenia, usuniecie
naruszenia oraz zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi
naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére mogg pomoc w ustaleniu
okolicznosci naruszenia i przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,

e) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu

0s0b, ktorych praw dotyczylo naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci w
wypadku zgloszenia roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem
bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu uniknigcia watpliwos$ci niniejsze
postanowienie stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej — osoby fizycznej
zglaszajgcej roszczenia, zgodnie z ktorym Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do pokrycia
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4.

wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwigzku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajgcego dane.

Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy
Administratorowi danych w wypehlianiu obowigzkéow wynikajacych z obowigzujacych
przepisow w zakresie powiadomien o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.

§5

Prawo kontroli

. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia RODO ma prawo

kontroli, czy s$rodki zastosowane przez Przetwarzajagcego dane przy przetwarzaniu i
zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniaja postanowienia umowy.
Administrator danych realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z
minimum 2 dniowym jego uprzedzeniem.

Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dluzszym niz 7 dni.

Przetwarzajacy dane udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezbgdne do
wykazania spetienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§6

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

. Przetwarzajacy dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowa do

dalszego przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na

pismie. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do przestrzegania warunkoéw korzystania z ustug

innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych mowa w art. 28 ust. 2 1 4. RODO.

W przypadku, gdy Przetwarzajacy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy

przetwarzanie danych osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan

wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej ,,Podwykonawca”), zobowigzany jest do
spelienia nastepujacych warunkow:

Przetwarzajgcy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o

swoim zamiarze Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bedzie niezbedne dla realizacji celdéw wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy interesow Administratora danych,

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegat takim samym lub

wyzszym wymogom Ww zakresie bezpieczenstwa danych niz okreslone w niniejszej

Umowie. Administrator Danych ma prawo zgda¢ kopii Umowy o Podpowierzenie,

f. Przetwarzajacy dane zobowigze swojego Podwykonawce do kazdorazowego
poinformowania Przetwarzajacego dane, bez zbg¢dnej zwloki, nie pdzniej niz w ciggu 24
godzin, o wszelkich zdarzeniach moggcych skutkowa¢ odpowiedzialno$cig
Administratora danych, Przetwarzajagcego dane lub Podwykonawcy na podstawie
przepisow zwiazanych z ochrong danych osobowych, a takze o czynno$ciach i
postgpowaniach z wlasnym udzialem prowadzonych w zakresie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych przez organy administracji publicznej, organ nadzorczy
lub organy wymiaru sprawiedliwosci, jak rowniez o kontrolach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych lub $wiadczonych ustug.

°oao o

§7

Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane

. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora

danych o jakimkolwiek postgpowaniu, w szczegdlno$ci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Przetwarzajgcego dane danych osobowych okreslonych w
Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania
tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego dane, a takze o wszelkich planowanych, o ile
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sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u
Przetwarzajacego dane tych danych osobowych, w szczegdlnosSci prowadzonych przez
inspektorow upowaznionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub
organ bedacy jego nastgpca.

2. Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane wynikajaca z naruszenia obowigzkéw okreslonych
w niniejszej Umowie lub obowigzujacych przepisow prawa w zakresie ochrony danych jest
nieograniczona.

3. Przetwarzajacy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowigzkow wynikajacych z Umowy oraz z obowigzujacych
przepiséw, w tym za szkody powstale w wyniku udostepnienia danych osobowych osobom
nieupowaznionym, ich zabrania przez osob¢ nieuprawniong, przetwarzania z naruszeniem
obowigzujacych przepiséw, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub zniszczenia,
ktore nastapity z winy Przetwarzajacego dane. Odpowiedzialno§¢ powyzsza obejmuje takze
odpowiedzialno$¢ Przetwarzajagcego dane za dzialania Podwykonawcow, ktorym
Przetwarzajacy dane podpowierzyl przetwarzanie danych osobowych.

4. Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialno$ci i zabezpieczy
Administratora Danych przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i
innymi wydatkami, wynikajgcymi z jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwdéw lub z
jakichkolwiek innych dzialan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze),
ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkow Przetwarzajacego dane
okreslonych w niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwo$ci niniejsze postanowienie
stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu
nadzoru, w ktérej Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen
zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane. W przedmiotowym przypadku
Przetwarzajacy dane zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob lub zaplaci¢ wszelkie
kary administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych
w zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane.

§8
Okres obowigzywania Umowy
Okres obowigzywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowigzywania Umowy
Podstawowej. W wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w
zakresie rozwigzania Umowy sg takie same jak w Umowie Podstawowe;.

§9
Osoby nadzorujace
1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacja
niniejszej]  UMOWY:  .oooeoiieeiecieciee e nr tel. ..l ., e-mail
2. Przetwarzajagcy dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z
realizacjg niniejszej] UMOWY: ....cccccovvveviererveeenreeeneennes nrotel. ... ., e-mail
3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy
(biezgca korespondencja robocza), beda podpisane przez osoby posiadajgce odpowiednie
upowaznienia i bedg przekazywane pomigdzy stronami pisemnie telefaksem lub droga
elektroniczng i, na nastepujace adresy:

- dla Administratora danych:

Faks: ...

Email: ...l

- dla Przetwarzajacego dane:

Faks: ...

Email: ...
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4. Dokumenty zawierajace oswiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez
potwierdzenia, wptywajgce na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznosci wymagajg formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci i muszg by¢ podpisane - ze strony Administratora danych
lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego dane, przez osoby posiadajace odpowiednie
upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane bgdg osobiscie lub, za
posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji niniejszej umowy. W przypadku sktadania o$wiadczen woli w postaci
elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy
kierowac¢ na nastepujace adresy:

Dla Administratora danych ..................ccoooiiiinnn.. (e —mail)

6. Dla Przetwarzajacegodane ................cceevviennnnns (e — mail).

e

§10
Wypowiedzenie Umowy
1. Niezaleznie od uprawnien okre$lonych w obowigzujacych przepisach prawa, Administrator
danych moze wypowiedzie¢ niniejszg umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania
okresu wypowiedzenia, gdy Przetwarzajacy dane:

1) pomimo zobowigzania go do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie
usunie ich w wyznaczonym terminie;

2) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z
innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktére chronig prawa osob,
ktorych dane dotycza,

3) powierzyt przetwarzanic danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Administratora danych.

§11
Postanowienia koncowe
1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng czesé

Umowy Podstawowe;.

2. W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby
Administratora danych.

3. Prawem wlasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Rozporzadzenia
RODO.

5. Wykaz zatgcznikow stanowigcych integralng czeS$¢ niniejszej umowy:

1) zalgcznik nr 1 - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajgcego
dane na rzecz Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania,
rodzaj danych osobowych oraz kategorie 0sob, ktorych dane dotycza;

2) zalacznik nr 2 — Wykaz zabezpieczen i Srodkow bezpieczenstwa gwarantowanych przez
Przetwarzajgcego dane;
6. Umowge sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach:
- trzy egzemplarze dla Administratora danych,
- jeden egzemplarz dla Przetwarzajacego dane.

ADMINISTRATOR DANYCH
PRZETWARZAJACY DANE
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