Zamawiajgcy: LZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
31-586 Krakow ul. Centralna 53

Program Funkcjonalno — Uzytkowy

Nazwa zamoOwienia:

Zal.

»Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przylacza elektroenergetycznego
oswietlenia ulicznego przy ul. Hufcowej w ramach zadania ,,Budowa i przebudowa

oswietlenia na terenie Dzielnicy VIII — w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”

Nazwa i kody CPV :

- Uslugi Inzynieryjne w zakresie projektowania 71320000-7
Przebudowe 1 budowe sieci o§wietlenia ulicznego 45316212-4
- Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego 45316100-6
roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45311200-2

Zawarto$¢ opracowania:

1. czg$¢ opisowa
2. cze$¢ informacyjna

Autor opracowania:

Piotr Sala

1. Cze$¢ opisowa

1a. Ogélny opis przedmiotu zamowienia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Obiekt objety niniejszym programem funkcjonalno - uzytkowym to zadanie
wprowadzone do budzetu pn.: ,,Budowa i przebudowa o$wietlenia na terenie Dzielnicy
VIl — Nr budzetowy zadania: 30/ZIKiT/DIW/T-VI11-1/12.

Przedmiot zaméwienia obejmuje kompleksowe wykonanie zadania, tj.:

— przeprowadzenie wizji w terenie i sporzadzenie dokumentacji opisowej i fotograficzne;;

— pozyskanie aktualnych map i wykonanie niezbednych pomiaréw i badan;
— wykonanie dokumentacji projektowej;

— uzyskanie wymaganych przepisami warunkow, opinii, zgod, uzgodnien, pozwolen i zwolnien;

— wykonanie robot budowlanych w oparciu o opracowana dokumentacje;

— uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych lub zaswiadczen o niewniesieniu

sprzeciwu, niezbednych do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie

z ustawg Prawo Budowlane;

— przeprowadzenie prob i badan oraz przygotowanie dokumentow wymaganych dla odbioru

i przekazania do uzytkowania wykonanych robot.



Zakres opracowania

Opracowany program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztow prac
projektowych i robot budowlanych szczegolnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac
projektowych.

Zadania z zakresu dobudowy o$wietlenia na terenie Dzielnicy VII1 w latach 2019-2020r.

Budowa o$wietlenia przy ul. Hufcowej - wykonanie projektu technicznego wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji i
uzgodnien prawnych oraz budowa przylacza energetycznego oswietlenia (zgodnie z zalacznikiem graficznym).

Zarzad Drog Miasta Krakoéw informuje, ze W rozpatrywanej lokalizacji istnieje o$wietlenie zasilane z PZ 3358.
W zalaczeniu przesylamy schematy o charakterze informacyjno pogladowym. Wszystkie projektowane urzadzenia
oswietleniowe musza spelniaé wymagania stawiane przez ZDMK zgodnie z zalacznikiem nr 9 zarzadzenia
nr 43/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 wraz z pdézniejszymi zmianami. W ramach inwestycji zaprojektowa¢ budowe
o$wietlenia linig kablowa doziemng (okoto 4szt. Stupéw) w oparciu o nastgpujace wytyczne: Stosowaé oprawy LED
wyposazone w sterownik lokalny zgodny ze standardem obecnie stosowanym w ZDMK. Stupy stalowe ocynkowane
na fundamentach prefabrykowanych. Zastosowaé kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej dlugosci uktadany w rurze
ochronnej ()np. DVK 75, pod jednig np. DVR). Zasilanie zaprojektowac kablowo — doziemnie do najblizszego stupa
(konieczna moze by¢ wymiana ostatniego, istniejacego stupa z uwagi na przenoszone obcigzenia). Lokalizacje
projektowanego oswietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK -36, a nastepnie uzyskaé opini¢ z Narady
Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji Urzgdu Miasta Krakowa. Rozstaw stlupow elektroenergetycznego przytacza
oswietleniowego, ilos¢ 1 wielko$¢ $wiatla dobra¢ wedlug obliczen i wymagan nate¢zenia o$wietlenia dla danej
kategorii zagospodarowania z zachowaniem wymagan skrajni. Parametry techniczne drogi (w tym skrajnie drogowe -
szczegdlnie w rejonach wystepowania urzadzen technicznych drog np. Oswietlenia) powinny spelnia¢ wymogi
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w prawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124) — w
szczegolnosei § 109. Projektowane stupy nie moga zawezaé powierzchni uzytkowej chodnika, $ciezek rowerowych
i/lub ciggéw pieszo rowerowych. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedlozy¢ projekt
wykonawczy (zgodnie z procedura ZDMK -37). Zachowa¢ ciaglo$¢ oswietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace
wykona¢ w porozumieniu i koordynacji z tut. Zarzadem i firmg utrzymujaca o$wietlenie w Krakowie. O terminie
rozpoczecia i zakonczenia robot nalezy poinformowac tut. Zarzad z tygodniowym wyprzedzeniem.

Szacunkowe ilo$ci robot budowlanych:

UWAGA: Podane w programie funkcjonalno - uzytkowym ilosci robot sa ilosciami przyblizonymi i nie s3

wigzace dla Wykonawcy, ktory jest zobowigzany opracowac wlasny przedmiar robot w ramach opracowania

dokumentacji projektowe;j.
Szczegotowe rozwigzania wptywajace na zwigkszenie zakresu i ilosci robot stanowia ryzyko Wykonawcy i nie

bedg traktowane jako roboty dodatkowe.
Dobudowa o$wietlenia.
W zakres budowy wchodzi:

Wykonanie projektu technicznego,

Budowa nowych odcinkéw kablowych,

Budowa o$wietlenia w ciaggu ulicy,

Zabudowa stupow oswietleniowych,
Zabezpieczenie kabli rurami ochronnymi,
Ulozenie folii oznacznikowej wzdtuz trasy kabla
Pelnienie nadzoru autorskiego



Wszelkie koszty niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej (wykonania badan,
pomiaréw, pozyskania map, pozwolen, zwolnien, warunkow, opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych, odstepstw), wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania i odbioru
robot budowlanych ponosi Wykonawca.

1b. Ogélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe obiektu

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Tereny objete niniejsza inwestycja potozone sa w Krakowie w jednostce ewidencyjnej: Podgorze (drogi i
ciagi piesze) i pozostaja w Zarzadzie Jednostek Gminnych.
Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej

»,Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostaé
opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego - PZ obejmujacego: doplyw od strony
Dystrybutora, szafe zasilajaco - rozdzielcza z pelnym wyposazeniem i ukladami zdalnego
sterowania wraz z ukladem pomiarowym, linie zasilajace, slupy o$wietleniowe, ewentualne
konstrukcje no$ne wraz z szafkami przylaczeniowymi, oprawy oSwietleniowe wraz z ukladami
sterowania zdalnego. Przez dokumentacj¢ projektowa rozumie si¢ komplet opracowania
obejmujacy cze$¢ rysunkowa oraz kosztorysowa w pelnym zakresie”

Wymagania w zakresie dokumentacji projektowe;j.

1. Wykonanie projektéw wykonawczych wraz z uzyskaniem opinii i uzgodnien, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Stan kompletnosci dokumentacji projektowej dla wiasciwosci celu,
ktéremu ma stuzy¢, spelia¢ musi wymogi zwigzane z uzyskaniem wymaganej zgody lub decyzji
administracyjnej na prowadzenie robot.

2. Opracowanie dokumentacji terenowo - prawnej dla potrzeb uzyskania wymaganej zgody lub decyzji
administracyjnej na prowadzenie robot.

3. Zawarto$¢ opracowania:

Opracowanie musi spelnia¢ wszystkie wymogi stawiane tego typu opracowaniom w my$l obowigzujacych

przepisow.

a) Czes¢ techniczna

- podstawa opracowania wraz z wytycznymi ZDMK,

- zakres opracowania,

- warunki techniczne zasilania instalacji o§wietlenia,

- plan sytuacyjny (mapa na nosniku wykonana w technice cyfrowej jako pliki typu *.dgn, gdzie
rozwarstwienie i symbolika szczeg6low winna by¢ taka jak w Pkn)

- opis techniczny w tym: zasilanie, pomiar energii, sterowanie, rozdzielnie, instalacja rozdzielcza,
ochrona od porazen,

- obliczenia spadkow napie¢, skutecznosci ochrony przeciwpozarowej, mocy i zabezpieczen,

- schematy ideowe: zasilania, rozdzielni (rowniez schemat montazowy),

- zestawienie materialow,

- karty katalogowe zastosowanych materialow 1 urzadzen,

- dane techniczne (dane fotometryczne, krzywe rozsytu swiatla),

- atesty i aprobaty techniczne zastosowanych urzadzen,

- projekt wykonawczy w wersji papierowej - 4 egz. + CD.

- projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy w wersji papierowej - 2 egz. + CD.

- przedmiar robot w wersji papierowej - 3 egz. + CD w ogdlno-dostepnych w Polsce programach do
kosztorysowania posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikow w roznych formatach np.
PDF lub Excel.

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt w wersji papierowej — 3 egz. + CD.

- w razie kolizji projektowanej infrastruktury technicznej z istniejagcg zielenig, nalezy wykonac
inwentaryzacje¢ zieleni z gospodarka szata ro$linng, zestawieniem drzew i krzewdéw do wycinki
z okre$leniem masy pozyskanego drewna oraz podaniem jego klasyfikacji w formie opisowej
i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze
wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenia,



w przypadku kolizji projektowanej infrastruktury technicznej z istniejagcg zielenig, nalezy zlozy¢
wniosek do Zespotu Parkow Krajobrazowych o zgode na wycinke drzew i krzewdw oraz uzyskaé
przedmiotowa decyzj¢ (w razie koniecznosci).

nalezy wykona¢ projekt nowych nasadzen zieleni (w razie koniecznosci) i przekaza¢ do ZDMK — 2 egz.
+ (CD)

przekaza¢ do ZDMK ostateczng decyzje na wycinke drzew i krzewdw (w razie konieczno$ci)

w przypadku zaistnienia kolidujacego uzbrojenia terenu nalezy opracowac projekty wykonawcze
(oddzielnie dla kazdej branzy) na przekladki/ zabezpieczenia istniejagcego uzbrojenia - 2 egz.
+(CD)

Wykona¢ wszystkie dodatkowe opracowania wynikajace z uzyskanych uzgodnien oraz niezbe¢dne do
realizacji inwestycji.

przekaza¢ do ZDMK zaswiadczenie o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot
z Wydziatu Architektury UMK

b) Cze¢$¢ terenowo — prawna:

uzyskanie zgody wtascicieli dzialek na montaz urzadzen oswietlenia ulicznego wraz z instalacja
zasilania (na aktualnym wzorze o$wiadczenia przekazanym przez ZDMK),

uzgodnienia Zarzadu Drog Miasta Krakowa,

uzgodnienie w TAURON (ENION) Krakéw pod wzgledem zasilania, (w razie koniecznosci)

Zarzadu Zieleni Miejskiej (w razie koniecznos$ci)

Rady Dzielnicy XIlII

uzyskanie uzgodnien lub pozwolen Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (w razie
koniecznosci)

uzyskanie opinii z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UMK (dawny ZKUPSUT)
zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych z AU
UMK

Uwagi:

1.
2.

3.

ISl

8.

Zaistniate ewentualne problemy przy projektowaniu nalezy uzgadnia¢ na biezgco w ZDMK.
Przekazane projekty do zamawiajacego majg by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych, posiadajacych
odpowiednie uprawnienia.

Mapa ewidencji gruntdw z naniesionymi projektowanymi elementami winna by¢ w kazdym
egzemplarzu podpisana przez projektanta.

Za zgodno$¢ mapy sytuacyjno - wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialnos$¢ Biuro Projektow.

Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

Projektant zobowiazany jest do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach zwigzanych
z opracowywang dokumentacja.

Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan zaawansowania prac
projektowych. Ponadto Wykonawca raz na miesigc bedzie przekazywal Zamawiajagcemu stan
zaawansowania prac na pismie.

Projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezb¢dne dla mozliwosci jego realizaciji.

Warunki realizacji zamowienia:

NI

w

Roboty bedg realizowane w oparciu o wykonang i uzgodniong dokumentacje projektows,

Dane techniczne, jakim winno odpowiada¢ budowane oswietlenie.

Oswietlenie uliczne powinno posiada¢ nastepujaca charakterystyke:
Warto$ci wykonanych pomiaroéw nie mogg przekraczac przyjetych w normach.
Dla opraw o$wietleniowych - stopien ochrony IP66 dla komory zrodet $wiatta oraz IP65 dla osprzetu
z mozliwos$cig zastosowania zrodet $wiatta roznych producentdow. Na oprawie od strony najazdu
nalezy umiesci¢ figure geometryczna oznaczajacg moc zrodta Swiatla, szczegoty ustali¢ z inspektorem
nadzoru.
Koncowe stupy obwodéw oswietleniowych muszg by¢ uziemione.
Na stupach nalezy umies$ci¢ odpowiednia numeracj¢. Szczegoty ustali¢ z inspektorem nadzoru.
Inne wymagania techniczne dotyczace budowy i modernizacji o$wietlenia opracowane przez ZDMK
— Wymagania Stawiane Oswietleniu i Elementom Oswietlenia.

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamoéwienia kompleksowo, koordynujgc wszelkie dziatania

4



zwigzane z jego wykonaniem.

4. Roboty wykonywane beda z materiatdw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy
stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonywania robdt budowlano - montazowych musza posiada¢ aprobaty techniczne i atesty.

5. Materialy z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu ZDMK (po uzgodnieniu z Dziatem UT tut.
Zarzadu).

6. Wykonawca zapewni wykonywanie robot w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od
pracy w przypadku wystapienia takiej potrzeby oraz na wniosek Zamawiajacego.

7. Wykonawca wykona we wlasnym zakresie, przed przystapieniem do robot, inwentaryzacje (w tym
fotograficzng) przylegltego terenu, by oddali¢ roszczenia wtlascicieli dotyczace ewentualnych
uszkodzen spowodowanych prowadzonymi robotami, powstate szkody w trakcie robot Wykonawca
usunie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikéw i wilascicieli przylegtej zabudowy,
naruszone w zwigzku z realizacjg zadania w tym:

funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacj¢ robot, tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, wraz z wczesniejszym powiadomieniem zainteresowanych,
wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej budowy.

. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniem, a w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia odtworzy je na wlasny koszt.

10. Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

a) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

b) opracuje niezb¢dne rozwigzania wykonawcze,

C) urzadzi plac i zaplecze budowy,

d) zawiadomi wlascicieli infrastruktury technicznej zlokalizowanej na terenie budowy o robotach

i wezwie nadzor specjalistyczny w przypadku kolizji robot oraz pokryje koszty tego nadzoru,

e) utrzyma w nalezytej sprawno$ci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.

f) zapewni kompleksowg obsluge geodezyjng wraz z inwentaryzacjg powykonawczg potwierdzong
przez Narade Koordynacyjng Wydzialu Geodezji UMK (dawny ZKUPSUT), ktora przekaze
zamawiajacemu w 2 egz. w postaci pelnej mapy zasadniczej wraz z zapisem w technice cyfrowej
(plik typu *.dgn strategia warstw tak jak w naktadce PKN), wykonang przez uprawnione stuzby
geodezyjne.

g) sporzadzi przed rozpoczgciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac

specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych,

h) wykona organizacj¢ rob6t i ruchu na czas budowy z biezagcym utrzymaniem oznakowania i jego
likwidacja po zakonczeniu robdt wraz z utrzymaniem dojs¢ i dojazdow do przyleglych poses;ji.
Najp6zniej w dniu podpisania umowy wykonawca poda zamawiajacemu osobg/podmiot
odpowiedzialny za catlodobowe utrzymanie organizacji ruchu wraz z numerem telefonu komérkowego.
Organizacja robot i ruchu powinna wprowadza¢ jak najmniej utrudnien w ruchu kotowym i pieszym.

11. Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek miasta nie podlegajacy przebudowie
(oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu budowy doprowadzi powyzsze do
stanu jak przed jej rozpoczeciem.

12. Prowadzone roboty nie moga powodowa¢ przerw w funkcjonowaniu o$wietlenia Miasta Krakowa.
Optaty za wylgczenia i dopuszczenia ponosi wykonawca.

13. Roboty nie lezace w profilu jego dziatania Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcom w trybie art.
647' Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). W takiej sytuacji Wykonawca
odpowiada za prace podwykonawcow jak za wlasne dziatanie.

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach od czasu przejecia
placu budowy do odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia.

15. Wykonawca w dniu odbioru poszczegdlnych czgsci robot dostarczy zamawiajagcemu:

a) Os$wiadczenia od kazdego podwykonawcy, ze wynagrodzenie za wykonane roboty podzlecone
zwigzane z przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zaptacit podwykonawcom w nalezyte;
wysokosci 1 terminie,

b) Kopie umoéw z podwykonawcami (potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem).

Nie uzyskanie stosownego oswiadczenia od podwykonawcy oraz nie dostarczenie kopii umow
spowoduje odmowe wyptaty wynagrodzenia za wykonane roboty.

16. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikéw badan i pomiarow
zgodnych z obowigzujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegolnych robot.
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17. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materialow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych atestow
i swiadectw jakosci. W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do
zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiatu na whasny koszt.

18. Nalezy zgtlosi¢ kazdorazowo do odbioru prace zanikowe (zabudowg stupow, utozenie kabla).

19. W przypadku robét ziemnych uwzglednié badania zaggszczenia gruntu i ewentualng wymiang gruntu.

20. Rozpoczgcie i zakonczenie wykonywania robot nalezy zglosi¢ na Dyspozytornie (Centrum
Sterowania Ruchem) ZDMK tel.: 512 048 095, 616-75-55, 616-94-78

21. Nie dopuszcza si¢ zatrudnienia podwykonawcy w zakresie rob6t energetycznych.

Ogolne warunki wykonania i odbioru roboét

1. Zamawiajacy dokona odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy w ciaggu 14 dni od dnia
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru potwierdzonego wpisem Inspektora Nadzoru do
dziennika budowy o zakonczeniu robét i przyjeciu dokumentoéw do odbioru koncowego.

2. Dokumenty wymagane do odbioru koncowego:

a) 3 egzemplarze dokumentacji powykonawczej,

b) dane dotyczace kabli, przewodow, stupow:

- inwentaryzacja powykonawcza sporzadzana na no$niku cyfrowym jako plik typu *.dgn
z rozwarstwieniem jak w aplikacji pkn — 1 egz. dla nowych lokalizacji kabli, stupow,

- protokoty badan kabli i przewodow,

- protokoly pomiaru uziemien,

- protokoty odbioru prac zanikowych,

c) protokoty pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej,

d) uaktualniony schemat obwodéw Pz-tu,

e) dane dotyczace wykonawcy prac:

- ksero uprawnien pracownikow wykonujacych pomiary lub prace (potwierdzone przez wilasciciela
uprawnien),

Wymagania szczegolowe

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjami i wymaganiami stawianymi o§wietleniu i elementom
o$wietlenia ulicznego oraz normami:
a) PN-EN 13201,

b) PN-IEC 60364,

c) PN-EN 60598,

d) PN-EN 40,

e) PN-EN 60439

f) PN-EN 60529

g) PN-EN ISO 1461

h) PN-E-5100-1

1) PN-76/E-05125

J) N SEP-E-004

2. Cze¢$¢ informacyjna

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamoOwienia zarowno w obszarze projektowania, wykonania oraz
oddania do uzytkowania otrzyma zgodnie z podpisang umows3.

Realizacja zadania zostata uwzgledniona w planie finansowym zamawiajacego i $rodki na ten cel zostalty
zabezpieczone w budzecie.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢, spetniaé
wymagania obowigzujacych ustaw 1 rozporzadzen oraz przepiséw techniczno - budowlanych.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowan projektowych.

Dane wyjsciowe 1 materialy niezbedne do wykonania zamowienia - podklady geodezyjne, warunki
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techniczne, wypisy z rejestru gruntow, uzgodnienia itp. — Wykonawca zatatwi we wlasnym zakresie.
Koszty pozyskania map do celow projektowych, warunkow technicznych, uzgodnien oraz innych
materialdw niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia pokrywa Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen
rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z przepisow. Do dokumentacji technicznej nalezy
dotaczy¢ os$wiadczenie osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane, ze projekt zostat
opracowany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wlasny koszt oraz do
zdobycia wszelkich informacji, ktore moga by¢ konieczne do prawidlowej wyceny wartosci, gdyz
wyklucza si¢ mozliwosci roszczen Wykonawcy zwiazanych z blednym skalkulowaniem ceny lub
pominieciem elementow niezbednych do prawidlowego wykonania umowy.

Niezwlocznie po wykonaniu dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
harmonogram rzeczowy, ktory powinien zilustrowac: kolejnos¢ postepowania, etapowanie robot,
czas wykonania robét !!!

Zataczniki:
1. Schematy o$wietlenia PZ3358 - kserokopia.
2. Warunki techniczne ZDMK znak: RU.461.6.138.2019 z dnia 19.08.2019r. - kserokopia.
3. Wymagania stawiane o$wietleniu — kserokopia.



