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Temat: techniczne warunki przebudowy sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z planowana rozbudowa

i przebudowa ul. Kuznicy Kofttatajowskiej w Krakowie

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy wydania technicznych warunkow przebudowy sieci
telekomunikacyjnej kolidujacej z planowana rozbudowa i przebudowa ul. Kuznicy Koftatajowskiej w
Krakowie informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecia telekomunikacyjna
eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istniejacy, opracowac projekt i wykona¢ przebudowe oraz zabezpieczenia
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac
szczegolng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia
terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

Wykonac przetozenie kolidujgcej sieci telekomunikacyjnej poza obszar kolizji. Koncepcje przetozenia
nalezy uzgodni¢ w Orange Polska S.A.

Przetozenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pozn. zmianami);

W miejscach skrzyzowan z jezdnia doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc¢ rurg ochronng
gruboscienna przez cata szerokosc jezdni.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgfoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom scigania .

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Przebudowywana sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktéry jest wilasnoscia gestora drogi. W przypadku,
gdy nie bedzie takiej] mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wtasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A. Zobowigzany

Orange Polska Spolka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakfadowym wynoszacym 3.937.072 437 zlotych
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jest rowniez do pokrycia jej kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z
tytutu posadowienia sieci na gruntach osob trzecich beda obcigzaty Inwestora;

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwitocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca
poprzecznych przekopow kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczyc i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic¢ przedstawiciela OPL
Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze skiadac do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie
ul. Dauna 66

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peingj
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizaciji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zascbami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie przy ul. Dauna 66 ( sprawe prowadza Robert Podgorski tel. 12 265 13 87 w zakresie kanalizaciji
oraz linii miedzianych i Robert Malinowski tel. 12 614 65 00 w zakresie kabli $wiattowodowych ). Przekazane
dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

° Firma Partnerska "NEXOTECH" S.A. ( 62-030 Lubon; Magazynowa 6 tel. 512 385 221), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca wiasnos¢ OPL, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

° Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z 0.0.(ul. Barttomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549
01 11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1SO
9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwiazane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majgcych
bezposredni wptyw na jakos$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowad wytacznie wskazana
powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej
sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego
wykonawcy.
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W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegodlinosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL umoéw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosc¢ roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac¢ nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzor wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokot
przekazania infrastruktury do przefozenia. Zasady wykonywania przez OPL odpfatnego nadzoru
wiascicielskiego i odbioru koncowego, cennik oraz wzdr wniosku o nadzoér wiascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie
ul. Rakowicka 51

31-510 Krakow

e-mail: DiISU.REWUUilKrak@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomic¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac¢ na adres:

Orange Polska S.A.
Wydziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
Olsztyn 10-449

Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a
email: ZZSS.Prace.Planowe @ orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscig OPL nalezy spetnic
wymoég znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujacej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do
warunkow technicznych.
Zakonczone prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komérkom
wskazanym w punkcie 12 co najmnigj 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetozona infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie

PDF na adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjna
wprowadzona do zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

1) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500

2) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy
w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen
infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencje finansowe wynikajace z btednie podanych informacji



w dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem
inwestora.
e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokdt odbioru technicznego,
* Protokot odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

16. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
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mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwiazku
z prowadzong dziatalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapi¢ do OPL o ich prolongate badz
wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej

Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw technicznych zobowiazany jest do
zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktorej warunki techniczne
zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatah inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentaciji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigeciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdinych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktorych
wystepuja napigcia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

L] ,{%g

Robert Podgorski
Starszy Specjalista
Ds. Zasobow Infrastruktury

Zataczniki:
- wymagania dotyczgce zawartosci dokumentacji projektowej w Orange Polska S.A.



Wymagana w Orange Polska zawartos¢ dokumentacji na przetozenie/zabezpieczenie sieci
Orange Polska S.A.

Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z Ustawg ,,Prawo Budowlane” i Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Maorskiej w sprawie szczegotowego zakresu i formy

projektu budowlanego i zawierac:

1. projekt zagospodarowania dziatki lub terenu sporzadzony na aktualnej mapie zgodnie z
Art.34 Prawa Budowlanego

2. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia zgodnie z Art.33 Prawa Budowlanego i Art.28b Ustawy
Prawo Geodezyjne (Narady Koordynacyjne)

3. Wypis z ewidencji gruntow, na ktorych realizowana jest inwestycja i zgody wtascicieli tych
gruntéw zgodnie z ,Dodatkowymi wymaganiami Orange Polska” dotgczonymi do Warunkéw
technicznych Orange (dotyczy rowniez gruntow Inwestora)

4. Aktualne zaswiadczenie, o ktérym mowa w Art.14 Prawa Budowlanego dot. uprawnien w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych oraz
aktualne zaswiadczenie wydane przez wtasciwg izbe samorzgdu zawodowego o wpisaniu na
liste jej cztonkow .

5. Notatka z wizji w terenie podpisana przez przedstawiciela Orange Polska

6. wersja elektroniczna dokumentacji w formacie .pdf na ptycie CD lub DVD

Do projektu budowlanego integralng czescig jest projekt wykonawczy dla branzy teletechniczne;j
zawierajacy szczegoty proponowanych rozwigzan technicznych, materiatowych, ukazujacy sposéb
usytuowania i nawigzania do otoczenia — projekt ten réwniez wymaga uzgodnienia w Orange
Polska. Projekt wykonawczy zawiera¢ powinien schematy rozwiniete kanalizacji i kabli
miedzianych, schematy optyczne i eksploatacyjne kabli swiattowodowych oraz zawieraé powinien
zakres rzeczowy inwestycji dla czesci telekomunikacyjnej (specyfikacja zastosowanych rozwigzan
z podziatem na zabezpieczenie sieci i na przetozenie sieci).

Dla uzgodnien nalezy dostarczy¢ do Orange jednoczesnie projekt budowlany i wykonawczy.

Dokumentacja powykonawcza dostarczona do Orange Polska przy odbiorze zadan powinna by¢
odzwierciedleniem projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzgodnieniem zatwierdzajgcym
projekt do realizacji oraz naniesionymi i uzgodnionymiz Orange zmianamiw trakcie realizacji
inwestycji. Do dokumentacji powykonawczej nalezy zataczy¢ wersja elektroniczng w formacie .pdf na
ptycie CD lub DVD.

Jesli podczas odbioru prac przez Orange nie ma jeszcze gotowej powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej, wraz z dokumentacjg powykonawcza powinny by¢ dostarczone kopie szkicow
geodezyjnych z podpisem geodety wraz z zobowigzaniem w protokole odbioru dostarczenia
dokumentacji geodezyjnej w formie papierowej i elektronicznej jako DXF lub DWG w okreslonym

terminie.
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