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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Gming Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie (31-004), P1. Wszystkich Swietych 3-4,
posiadajgcg NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowang przez: Marcina
Hanczakowskiego — Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa, dzialajacego na
podstawie pelnomocnictwa Nr ............. Prezydenta Miasta Krakowa z dnia. ............... r.,
zwang dalej Zamawiajacym,

(w przypadku spétek prawa handlowego)

zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym W ........ccceeeveeveennnne, , Wydziat ......... Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ..........cccoovieiirnnen, , kapitat zaktadowy w
wysokosei L (dotyczy spotki
z 0.0. i spotki akcyjnej), optacony w czgsci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym
REGON: ..., ENIP: e , reprezentowanym przez:

(w  przypadku  osoby  fizycznej f  dziatalno$§¢  gospodarcza  pod  nazwa

................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalno$ci  Gospodarczej, zamieszkalym.............ooooiiiiiiiiiiii
legitymujacym si¢ dowodem o0sobistym (S€ri@ 1 NUMET).....cccceervuvrerueeeriureenireenreeenneeennens ,
posiadajagcym REGON: .......cccooceviiiiiinnnn. ENIP: e, :

(w przypadku spotki cywilnej )

L prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszkalym ...
legitymujacym sie dowodem osobistym (seria 1
110 0 T=] ) TSSOSO TPV TRURORORRPO

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej,

2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
................................. zamieszkalym
................................................................. legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(seria 1 NUMEN.....cccocvevieeiiecinen, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o

Dziatalno$ci Gospodarczej

prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajagcym REGON.................coiiiiin
NP .

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, na przyktad
w ramach konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego)

SRR SRPRORRTRN
zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym W ......ccceiiiiieniieeennen. , Wydziat ...
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ..........ccoccveiieinnnen. , kapitat
zaktadowy w wysokos$ci ................... (dotyczy spotki z o.0. i spotki akcyjnej), optacony w
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catosci/w czesci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: .........cccvvevveeennenn. 1 NIP:
.............................. , reprezentowanym  przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dzialalnosé gospodarczg)

2 , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
............................... ZAML.  oiiiiiiiiiit et eeaeeeeeaa ..., legitymujacym sig
dowodem osobistym (Seria i NUMEK).....cccoeeieiieiree e , wpisanym do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, posiadajagcym REGON:
.............................. ENIP: e

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia 1 zawarcia umowy W sprawie zamoéwienia publicznego, na podstawie
pelnomocnictwa nr .... z dnia:

.............................................................................. (Lider Konsorcjum),

1
2)
zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, znak sprawy: ............., Strony zawierajg umowe 0 nastepujgcej
tresci:

§1
Definicje
1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadaja nastgpujace znaczenie:

1) Wynagrodzenie - jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usuni¢ciem wad ujawnionych przy odbiorze
w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci,

2) Data rozpoczecia - jest to data, w ktorej Wykonawca ma rozpoczaé realizacje
robot,

3) Termin zakonczenia robét - jest to faktyczna data zakonczenia robot,
stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako
dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, a potwierdzona nast¢pnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego,

4) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona przez Zamawiajacego jako
jego przedstawiciel upowazniony do pelnienia obowigzkéw zgodnie z ustawg PB
oraz do nadzoru nad realizacjg niniejszej umowy,

5) Nadzor autorski sa to czynno$ci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnos$ci realizacji rob6t z dokumentacjg projektowa i uzgadnianiu
mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB,

6) Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument, stanowigcy integralng cze$¢
umowy, ktory zostal przedtozony przez Wykonawce w czasie postgpowania w
sprawie udzielenia zamowienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy,.

7) Okres zglaszania wad przez uzytkownika jest to okres, w ktorym moga by¢
zglaszane przez Zamawiajacego wady do usunigcia przez Wykonawce w ramach
gwarancji jako$ci wykonania udzielonej przez Wykonawce oraz rekojmi za wady
fizyczne,

8) Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe¢ w formie
pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub
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roboty budowlane stanowigce cze¢$¢ zamodwienia publicznego, zawartg miedzy

wybranym  przez zamawiajagcego wykonawcg a innym  podmiotem

(podwykonawcg), a w przypadku zaméwien publicznych na roboty budowlane

takze migdzy podwykonawca a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi

podwykonawcami;,

9) Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot
budowlanych w zakresie podanym w umowie,

10) Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore sa potrzebne do wykonania robdt budowlanych
w rozumieniu pkt 9) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych,

11) Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony
w dokumentacji projektowej,

12) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawcg
0 wykonanie robot budowlanych w zamowieniu publicznym,

13) Wada polega na wykonaniu danych robot lub ich czgéci niezgodnie z Umowa,
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy
technicznej,

14) Wykonawca - jest to okres§lona w niniejszej umowie strona, ktora podjeta sig
wykonania Przedmiotu umowy,

15) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy s3 to dokumenty lub kwota,
0 ktorych stanowi art. 148 ustawy Pzp,

16) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego strony nie mogty przewidzie¢, ktoremu nie
mogly zapobiec ani ktéremu nie moga przeciwdziataé, a ktore uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie w czeSci lub w calosci jego zobowigzan. Sita wyzsza
obejmuje w szczegolnosci, nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatow wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére moga by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawcg;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, ulewne
deszcze; Jezeli wykonanie umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu
wojny lub jakiegokolwiek innego wydarzenia stanowigcego dzialanie
sity wyzszej zdefiniowanej powyzej to Inspektor nadzoru zaswiadczy, ze
wykonanie umowy nie jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu
takiego $wiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren
budowy i wstrzyma roboty, a Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie za
cato$¢ robot wykonanych przed otrzymaniem takiego §wiadectwa, oraz
za roboty wykonane po otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania ktérych
Wykonawca byt zobowigzany.

17) Szacunkowa Wycena — dokument o charakterze pomocniczym stanowigcy
zalacznik do umowy okreslajacy ceny poszczegélnych elementéw i/lub
zakresow robot budowlanych.

2. Skroty i1 uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaly uzyte w niniejszej
umowie 0znaczaja:
BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
KC - Kodeks cywilny
KPC - Kodeks postepowania cywilnego
KRS - Krajowy rejestr sgdowy
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PB - Prawo budowlane

PN - Polska norma

PZJ - Plan zapewnienia jako$ci

Pzp - Prawo zaméwien publicznych
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia
UZP - Urzad Zamoéwien Publicznych
ZDMK - Zarzad Drog Miasta Krakowa
R - robocizna

M - cena materiatow

S - koszty pracy sprzgtu

Ko - koszty ogolne

Z - zysk

§2
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materiatbw otrzymanych od Zamawiajacego w trakcie postgpowania
0 udzielenie zamoéwienia publicznego, w szczegdlnosci zgodnie ze  Specyfikacja
Istotnych Warunkow Zamoéwienia, 1 wynikiem przeprowadzonego przetargu
nieograniczonego (znak sprawy: ......... ) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy — zobowigzuje si¢ do wykonania zadania p.n. ,Rozbudowa ul. Kuznicy
KoHatajowskiej w okolicy bloku nr. 2 w formule zaprojektuj i wybuduj”. (zwanego
dalej: ,,Przedmiotem umowy”) w zakresie umozliwiajacym uzytkowanie Przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Zakres umowy obejmuje:

1) wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezb¢dnym dla realizacji zadania,
0 ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu (,Dokumentacja projektowa”),
zgodnie z powszechnie obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami,

2) uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych umozliwiajacych realizacje robot
budowlanych w oparciu 0 dokumentacj¢ projektowag wraz z klauzulg ostatecznosci
lub posiadajacych rygor natychmiastowej wykonalnosci, a w razie koniecznosci
takze: ostatecznych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub
ostatecznych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub
wynikajacych z przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodowiska ( Dz.U. z 2017r. poz. 519 ze zm.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody ( Dz.U. z 2016r. poz. 2134 ze zm.), na podstawie odrebnego
pelnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajacego, osobie wskazanej przez
Wykonawcg.;

3) realizacje robot budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania, o ktérym mowa
wust. 1 niniejszego paragrafu, na podstawie Dokumentacji projektowej oraz z
zasadami wiedzy technicznej,

3. Zakres rzeczowy zadania okreSlony jest szczegélowo w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, stanowigcym zalacznik nr 1 do niniejszej umowy i stanowigcym jej
integralng czgs¢.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robdot budowlanych zgodnie
z harmonogramem robét (harmonogram rzeczowo - finansowy), sporzadzonym
przez Wykonawce w porozumienil z Zamawiajacym po zakonczeniu postgpowania
przetargowego, ktory to harmonogram stanowi¢ bedzie zalacznik nr 2 do niniejszej
umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, iz:
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1) Zapoznal si¢ z nalezytg starannoscia z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego, W szczegdlnosci z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz
terenem budowy, oraz ze nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadl znajomosc¢
ogblnych 1 szczegdlnych warunkoéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem
0 ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu i trudnosciami jakie moga wynikaé
z charakterystyki danego terenu;

3) szczegotowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit
W swojej ofercie 1 dokonal wyceny prac;

4) rozwazyl warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania 0 ktorym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu;

5) posiada wymagane obowigzujacymi  przepisami  uprawnienia, Konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
rowniez dysponuje niezb¢dnym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia i nie widzi przeszkéd do pelnego i terminowego wykonania
niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujagcymi przepisami, normami
i uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej staranno$ci, wymaganej
w stosunkach danego rodzaju od podmiotow zawodowo wykonujacych prace objete
zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

7. llekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumieja pod
tym pojeciem dni od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy w Polsce.

8. Uznaje si¢, ze stosunek prawny miedzy stronami uksztalttowany jest przez nastepujgce
dokumenty :

1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy,

2) umowe wraz z zatgcznikami,

3) oferte Wykonawcy wybranego przez Zamawiajgcego,

4) Dokumentacj¢ postepowania o udzielenia zamowienia publicznego, w tym
W szczegblnosci SIWZ.

§3
Dokumentacja projektowa
1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z Programem

Funkcjonalno-Uzytkowym, o ktéorym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy,

obowigzujacymi przepisami, normami izasadami wiedzy technicznej obowiazujacymi

W dniu wydania jej Zamawiajacemu.

2. Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowigzuje sie:

1) zastosowac optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatlowe i kosztowe, w celu
uzyskania nowoczesnych i wlasciwych standardow dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktoére ma by¢ w oparciu o nig wykonane,

2) ponies¢ wszelkie oplaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji
projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) opracowa¢ Dokumentacje projektowa kompletng z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jej podstawie, spojng i skoordynowang we
wszystkich specjalnosciach, a w szczegdlnosci posiadajgcg niezbedne uzgodnienia,
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3.

4.

8.

4) przedstawi¢ rozwigzania szczegdtowe w zakresie umozliwiajagcym realizacj¢ zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych
opracowan i uzupetnien.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, pozwolen,

opinii, zatwierdzen i innych dokumentéw koniecznych do realizacji robot budowlanych.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy

zobowiagzuje si¢ kazdorazowo na zgdanic Zamawiajagcego do pelnienia nadzoru

autorskiego zgodnie z zasadami wiedzy oraz obowigzujacymi przepisami, W zakresie
opisanym w ust. 5. Wykonawca o$wiadcza, ze nadzor autorski sprawowany bedzie

Z nalezytg staranno$cia zawodowa przez osoby posiadajace przewidziane przepisami

Prawa budowlanego uprawnienia oraz ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilne;.

W ramach wykonywania obowigzkow z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest

do zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowigzkéw projektanta

wynikajacych z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane a ponadto do
zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczegolnos$ci nastepujacych czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych, na wezwanie
Zamawiajacego, zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami
projektowymi powstatymi w ramach realizacji niniejszej umowy,

2) uzupelnianie szczegdtow opracowan projektowych oraz wyjasnianie
watpliwosci powstatych w toku realizacji budowlanych wykonywanych
na ich podstawie,

3) uzgadnianiec z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do materiatlow i konstrukcji przewidzianych
w opracowaniach projektowych powstatych w ramach realizacji
niniejszej umowy, a zgloszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru,

4) udziat w przekazaniu placu budowy oraz udziat w odbiorze inwestycji od
wykonawcy robot budowlanych,

5) pobytow Projektanta na budowie, majacych na celu sprawdzenie
zgodnosci  wykonywania robot budowlanych z rozwigzaniami
projektowymi,

6) udzielanie stosownych porad i wskazowek, biezace wyjasnienie
watpliwosci i problemow powstatych w toku rob6t budowlanych,

7) w przypadku wystgpienia konieczno$ci  dokonywania  zmian
w opracowaniach projektowych powstatych w ramach realizacji
niniejszej umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawey i od
Projektanta — dokonywanie stosownych zmian.

Wykonywane przez Wykonawce uzupehianie szczegdétdéw opracowan projektowych,
0 ktorych mowa w ust. 5 pkt 2 i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych,
0 ktorych mowa w ust. 5 pkt 7 nie podlegaja odrgbnemu wynagrodzeniu.
Do czasu zakonczenia robot budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia,
0 ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy zobowiazuje si¢ do dokonywania zmian
w dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, a ktorych
konieczno$¢ dokonania wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w tym
rowniez do dokonywania poprawek i1 uzupelnien zgodnie z zadaniami organu
wydajacego decyzje formalno — prawne, wymaganych w trakcie toczgcych si¢
postepowan majacych na celu uzyskanie decyzji zezwalajacych na wykonywanie rob6t
budowlanych.

Z chwila wydania Dokumentacji projektowej (w tym opracowan, o ktorych mowa w ust.

6) bez koniecznosci skladania odrgbnych o$wiadczen Wykonawca przenosi na
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10.

11.

Zamawiajacego zarowno wlasnos¢ nosnikow, na ktérych Dokumentacja projektowa
zostala utrwalona jak i autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji projektowej na
nastepujacych polach eksploatacji:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych,
W catosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomoca
dowolnej dostgpnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w pamigci komputerowe;j,
I innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami
Zamawiajacego,

2) przygotowanie i przeprowadzenie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
dla realizacji w oparciu 0 Dokumentacje projektowa - w catosci lub czeéci - zadania
inwestycyjnego,

3) udostepnienie Dokumentacji projektowej umowy kandydatom na wykonawcow,
wykonawcom (realizatorom) zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o
Dokumentacje¢ projektowa,

4) wykonywanie robot budowlanych na podstawie Dokumentacji projektowej,

5) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazow zamknigtych, jak tez poprzez
telewizje, Internet i inne $rodki masowego przekazu,

6) w zakresie obrotu oryginalem i egzemplarzami na ktorych utwér utrwalono,
W szczegdlnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze
jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie papierowej
badz elektronicznej,

7) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach
i do korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego
typu dziatan promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegodlnosci w celu
promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu 0 Dokumentacje
projektowa,

8) przedsigwziecie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania inwestycyjnego,
ktére ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje¢ projektowa.

Wykonawca o$wiadcza, ze autor/autorzy Dokumentacji projektowej

(,,Projektant/Projektanci’) upowaznit/upowaznili Wykonawce do ztozenia w imieniu

Projektanta/Projektantow oSwiadczenia zawartego w ust. 10 niniejszego paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, iz Projektant/Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu

Dokumentacji  projektowej, bezterminowo zobowigzuje/zobowigzuja si¢  do

niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, oraz

wyraza/wyrazaja zgode¢ na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw
osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci wyraza/wyrazaja zgode na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,

2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

3) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w catosci lub
W czgéci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,

5) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w catosci lub

W czg¢sci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,
wedlug potrzeb Zamawiajacego zwigzanych z realizacja inwestycji, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dzialan promocyjnych badz komercyjnych, oraz
koniecznoscig zastgpczego zlecenia usunigcia wad.
W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi ha Zamawiajgcego
prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraza zgode na
rozporzadzanie 1 korzystanie z opracowan Dokumentacji projektowej na polach
eksploatacji, o ktorych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zmianami),
jakimi bedzie si¢ postugiwat w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze,
ktére powstang w wyniku wykonywania niniejszej umowy, beda oryginalne, bez
zapozyczen z Utwordw osob trzecich oraz nie bedg narusza¢ praw przystugujacych
0sobom trzecim, w szczeg6lnosci praw autorskich oraz ich dobr osobistych;

2) nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska o$wiadczenia,
0 ktérych mowa w ust. 10 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw
zaleznych od osob, z ktorymi bedzie wspolpracowaé przy realizacji niniejszej
umowy, a takze uzyska od tych osob nieodwotalne zgody na wykonywanie
zaleznych praw autorskich.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek
z postanowien ust. 8 - 13 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego
narusza¢ bedzie autorskie prawa majatkowe lub osobiste osob trzecich, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na
zaspokojenie roszczen tych oséb oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka
Zamawiajacy poniesie w zwigzku z wylaczeniem lub ograniczeniem mozliwosci
korzystania przez Zamawiajacego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu
odpowiedniej czeSci wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.

Nabycie praw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo
lub terytorialnie oraz nastgpuje W ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

Wymagana ilo$¢ egzemplarzy oraz ich szczegétowy zakres okreslone sa w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym.

Dokumentem potwierdzajacym przekazanie Zamawiajacemu Dokumentacji projektowe;
bedzie protokot przekazania podpisany przez obie strony umowy.

Wykonawca dostarczy do odbioru, o ktorym mowa w ust. 17, Dokumentacj¢ projektowa
wraz z kompletem dokumentéw koniecznych do realizacji robot budowlanych (w
szczegOlnosci ostateczng decyzja o pozwoleniu na budowe/ zaswiadczeniem 0 nie
whniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych),
Z wykazem opracowan oraz pisemnym o$wiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie
Z umowa, obowigzujacymi przepisami inormami oraz, ze zostaje wydana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéoremu ma shizy¢. Wyzej wymienione
dokumenty wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, stanowig integralng czesé
Dokumentacji projektowe;j.

W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) przedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego informacji o stanie zaawansowania
prac projektowych, w terminie do 24 godzin liczonych od momentu otrzymania
wezwania;

2) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajacego,
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy.

3) comiesigcznego  przedstawiania  Zamawiajagcemu  raportOw o  stanie
zaawansowania prac, w terminie do ostatniego dnia miesigca za dany miesigc,

4) wypehiania w trakcie toczacych si¢ postepowan administracyjnych obowiazkow
natozonych przez organy prowadzace postepowania a w szczegdlnosci do
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sktadania wyjasnien, uzupetniania materiatow, usuwania brakéw, wprowadzenia
stosownych zmian i uzupelien w zakresie i w terminie Wskazanym przez organ
prowadzacy postgpowanie administracyjne dotyczace Przedmiotu umowy na
kazdym etapie postepowania, to jest zarbwno w postgpowaniach toczacych si¢
przed organem | instancji jak i przed organem Il instancji — jezeli beda
prowadzone,

5) monitorowania przebiegu toczgcych sie¢ postepowan administracyjnych
zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy oraz do przekazywania
Zamawiajacemu informacji na temat toczacych si¢ postepowan,

6) w przypadku konieczno$ci przeprowadzenia postgpowania egzekucyjnego w
odniesieniu do bylych wlascicieli nieruchomosci objetych decyzjg o zezwoleniu
na realizacj¢ inwestycji drogowej, Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
udzial uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego w czynnos$ciach
egzekucyjnych prowadzonych przez wilasciwy organ egzekucyjny, a w
szczegolnosci, dokona¢ okazania przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu.

7) w terminie 2 miesiccy od momentu zawarcia umowy zleci¢ uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie analizy stanu prawnego
nieruchomosci zajetych pod istniejace drogi (publiczne oraz wewngtrzne), ktore
sg potozone w obszarze planowanego zadania.

20. W przypadku stwierdzenia na nieruchomos$ciach objetych wyzej wskazang analiza
niezgodnos$ci danych zawartych w operacie ewidencji gruntéw i budynkow z danymi
zawartymi w ksiggach wieczystych, a w szczegdlnoSci w przypadku stwierdzenia
potaczenia w dzialce ewidencyjnej odrgbnych nieruchomosci ( tzw. potaczenie ciat
hipotecznych), Wykonawca niezwlocznie, lecz nie pézniej niz w terminie 1 miesigca od
daty otrzymania analizy stanu prawnego, zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego sporzadzenie dokumentacji niezbednej do wprowadzenia zmian w
operacie ewidencji gruntéw i budynkéw oraz w ksiggach wieczystych obejmujacej w
szczegolnosci.: wykazy synchronizacyjne, dokumentacj¢ geodezyjno-prawng niezbgdna
do rozdzielenia potaczonych w dzialce ewidencyjnej odrgbnych nieruchomosci wraz z
uzyskaniem stosownej klauzuli.

21. W przypadku, gdy w ocenie Zamawiajgcego zaistnieje taka konieczno$¢, Wykonawca
zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 do pelnienia
na zadanie Zamawiajacego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane w oparciu 0 Przedmiot niniejszej umowy.

22. W ramach obowigzkéw z zakresu sprawowania nadzoru autorskiego, Wykonawca
zobowigzany jest do wykonywania podstawowych obowigzkow Projektanta,
wynikajacych z art. 20 ust. | pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a
ponadto do wyjasniania watpliwo$ci dotyczacych Przedmiotu umowy i zawartych w
nim rozwigzan.

23. Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami
wiedzy, obowigzujacymi przepisami oraz z nalezytg starannos$cia.

24. Wykonane przez Wykonawce w ramach nadzoru autorskiego, a dotyczacego
Przedmiotu niniejszej umowy, uzupetlianie szczegdétow opracowan projektowych i
dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych nie podlegaja odrgbnemu
wynagrodzeniu.

25. Nadzor autorski obejmuje W szczegdlnosci:

1) kontrole zgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacjg projektows,

2) uzupehianie szczegdétow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie wykonawcy
robot budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji,

3) czuwanie w toku realizacji nad zgodnoscig rozwigzan technicznych,
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26.

27.

28.

29.

30.

materialowych 1 uzytkowych z dokumentacjg projektowa i1 obowigzujacymi
przepisami, w szczegolnosci techniczno-budowlanymi,

4) uzgadnianie z Zamawiajacym oraz wykonawcg robot budowlanych mozliwo$ci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do materialéw i1 konstrukcji
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgltoszonych przez kierownika
budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

5) udziat w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo w rozruchu
technologicznym,

6) udzial w odbiorze inwestycji od wykonawcy robdt budowlanych, a ponadto w
czynnos$ciach majacych na celu doprowadzenie do osiagni¢cia projektowanych
zdolnosci funkcjonalnych inwestycji w bezposrednim zwigzku z projektem — po
otrzymaniu pisemnego powiadomienia od Zamawiajacego,

7) pobyty Projektanta na budowie, majace na celu sprawdzenie zgodnosci
wykonywania robdot budowlanych z rozwigzaniami projektowymi; udzielanie
stosownych porad i wskazéwek wykonawcy robot budowlanych; biezace
wyjasnienie watpliwosci 1 problemdéw powstaltych w toku robdt budowlanych.

Wykonane przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego szkice w Dzienniku
budowy nie podlegaja odrgbnemu wynagrodzeniu.

W czasie pobytu na budowie Projektant winien zwraca¢ szczegdlng uwage na jako$é
wykonywanych robot w dostosowaniu do wymogdéw wynikajacych z przyjetych
rozwiazan projektowych oraz obowigzujacych norm i normatywow.

Kazdy pobyt Projektanta na budowie oraz jego zalecenia winny by¢ odnotowane w
Dzienniku budowy. Projektant obowigzany jest sprawdza¢ prawidlowos¢ wykonania
jego zalecen. Za jednorazowy pobyt uwaza si¢ pobyt Projektanta na terenie budowy w
jednym dniu, niezaleznie od czasu jego trwania.

W przypadku stwierdzenia uchybien w realizacji budowy, a w szczegdlnosci:

1) zagrazajacych zyciu lub zdrowiu,

2) istotnych niezgodnosci z projektem lub zaleceniem Projektanta,

Projektant ma prawo zadania wpisem do Dziennika budowy, wstrzymania robot
budowlanych.

Projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego na podstawie wezwan
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonujac
wezwania na nadzor autorski, winien poda¢ Projektantowi jakich podstawowych
problemow (obiekty, branze) nadzor ten ma dotyczy¢ oraz okresli¢ termin wykonania
czynno$ci nadzoru autorskiego.

§4
Sposéb realizacji robot budowlanych
Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) umowy.
Wykonawca zabezpieczy teren robodt i zapewni na wlasny koszt warunki bezpieczenstwa
oraz organizacje terenu i zaplecza budowy.
Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przedlozy Zamawiajagcemu nastgpujace
dokumenty:
1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentéw poswiadczonych za
zgodno$¢ z oryginatem,
2) potwierdzenia terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej w formie Kopii
tych dokumentow poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem, potwierdzajace, ze
Wykonawca posiada:

10
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a) ubezpieczenic od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z prowadzong
dziatalnoscig gospodarczg obejmujacg Przedmiot umowy,
b) ubezpieczenie robot objetych niniejszg umows,
C) ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdujgcego si¢ na terenie budowy.
W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy
oryginatow przedlozonych dokumentow.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1)
2)

3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

przejecia terenu budowy;

zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az
do koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia 0Soby posiadajacej stosowne uprawnienia, ktora bedzie
wykonywata obowiagzki Kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajgcemu, najpdzniej do dnia rozpoczecia
robot, oswiadczenia zlozonego przez ta osobg o przyjeciu przez Nig
przedmiotowych obowigzkow wraz z dokumentem potwierdzajacym
posiadanie przez nig stosownych uprawnien; jak roéwniez do wskazania
kierownikow branzowych;

zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;
zapewnienia statego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stalej
tacznosci z organami ratowniczymi i porzgdkowymi;

opracowania projektdow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
i uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wiasciwy organ oraz pokrycia
ewentualnych kosztow wynikajacych z tego tytutu;

ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakow przez caty okres wykonywanych robot;

wykonania wszystkich niezbg¢dnych prac przygotowawczych
i wyburzeniowych, w tym w szczegdlno$ci: ewentualnej wycinki drzew
I krzewow, zdjecia i wywozu warstwy ziemi z terendow zielonych, rozbiorki
chodnikow 1 ciaggow pieszych, rozbiorek innych istniejacych na terenie
budowy obiektow i urzadzen oraz dokonania przekladek infrastruktury
uzbrojenia podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wiascicielami lub
zarzadcami demontowanych elementow infrastruktury;

W razie zaistnienia takiej konieczno$ci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgod
na wejScie w teren od zarzadcoOw infrastruktury technicznej oraz
powiadomienia ich o robotach;

utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostgpem o0sob
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem
BIOZ (w przypadku koniecznosci uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowg). Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza;

10) utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania

awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robot, a po zakonczeniu robot -
doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie

11
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korzystania w trakcie realizacji robot z sgsiednich nieruchomosci oraz drog,
potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy -
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

11) Wykonawca zapewni pelng obsluge geodezyjng wraz z opracowaniem
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami
oraz dokumentacji powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu.
Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ do Zamawiajacego dokumentacje
powykonawcza roéwniez w wersji numerycznej (GIS/CAD);

12) zabezpieczenia  terenu  budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie
jej naprawy;

13)biezacej 1  kompleksowej  obslugi:  geodezyjnej oraz  obstugi
geotechnicznej/geologicznej i nadzoru geologicznego, w zakresie niezbednym
do prawidlowego wykonania rob6t oraz ich odbioru, w tym wykonania
niezbednych badan pod nadzorem inspektora nadzoru;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiar6w natezenia hatasu i drgan podczas
wykonywania rob6t budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka konieczno$¢;

16) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajagcemu zestawienia, obejmujaceg0
powstate w ramach realizacji umowy, srodki trwate, ze wskazaniem ich opisu
(w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja), lokalizacji i warto$ci netto i
brutto w ztotych polskich, na podstawie ktérego mozliwe bedzie sporzadzenie
przez  Zamawiajacego  odpowiedniego  wykazu  $Srodkow  trwatych
wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu niniejszej umowy, celem
ich ujecia w ewidencji ksiegowej Zamawiajacego;

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajgcej wymogi
okreslone w § 6 ust. 4 pkt 4 lit. d)-e) i przekazania jej Zamawiajagcemu;

18) przekazania Zamawiajgcemu certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych
producentow na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy

5. Wykonawca zobowiagzuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy
materialy 1 urzadzenia beda posiadaly wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia
wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone
z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

6. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob,
przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody na osobach i rzeczach od czasu
przejecia placu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

8. Wykonawca zabezpieczy interesy osOb trzecich oraz uzytkownikéw i1 wilascicieli
przyleglej zabudowy, naruszone w zwiazku z realizacjg Przedmiotu umowy w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednia
organizacj¢ robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem
prowadzonej budowy w tym infrastruktury technicznej,

4) ponosi pelne koszty zwigzane z wstrzymaniem dostawy mediow, pomiarami
I Innymi.
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9. Wykonawca zapewni oznakowanie i organizacje ruchu na czas wykonywania robot

budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy.

10.Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe i pozostatosci po

robotach rozbiorkowych we wlasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane
Z optatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonywania wszystkich obowigzkéw wytworcy i posiadacza odpadow w rozumieniu
ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadéw powstatych podczas
realizacji niniejszego zamowienia, zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
(Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z pdézn. zm.) Oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadow,
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na zadanie
Zamawiajgcego potwierdzenie faktu utylizacji odpadow, zgodnie z powszechnie
obowigzujacymi przepisami

11.Materiaty z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowia wlasnosé¢

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktorych inspektor nadzoru
z ramienia Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) obstuge geodezyjna,

2) wykonanie badan laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania
prac, wraz z wykonywaniem biezacych pomiarow natezenia hatasu i drgan
podczas wykonywania rob6t budowlanych objetych Przedmiotem umowy,

3) nadzér geologiczny.

Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na wiasny koszt.

Wykonawca zapewni pelng obsluge geodezyjng wraz z opracowaniem geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz dokumentacji
powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowigzuje si¢
dostarczy¢ do Zamawiajacego dokumentacje powykonawcza roéwniez w  wersji
numerycznej (GIS/CAD).

Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robot, Wykonawca zatrudni
personel posiadajagcy wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaswiadczenia z wlasciwej izby
samorzadu zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej
specjalnosci oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych funkcji w
dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno-
wysoko$ciowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych, iz ww. osoby posiadaja
odpowiednie kwalifikacje.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego 0raz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostgpu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku
z Umowg beda wykonywane. Wykonawca ponosi koszty za odptatne wytgczenia, pomiary
zwigzane z robotami przylaczeniowymi do sieci Tauron Dystrybucja S.A., dokonania
zgloszen 1 przedstawienie niezbednej dokumentacji zwigzanej z umowg przylaczeniowa
o ile taka jest zawarta.

W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robdt Wykonawca we wiasnym
zakresie wykona dokumentacj¢ fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegltego terenu
celem oddalenia ewentualnych roszczen wtascicieli nieruchomosci sasiednich dotyczacych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot poinformuje
spoteczno$¢ lokalng w sposob ogdlnie przyjety w miejscach ogolnodostepnych, o terminie
rozpoczg¢cia 1 zakonczenia robdt, zakresie tych robot, z podaniem peilnej nazwy
Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robot oraz
numerow telefonéw kontaktowych.

Roboty wykonywane beda z materiatbw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu i Stosowane
w budownictwie. Wszystkie materialty stuzace do wykonywania robot budowlano
-montazowych muszg posiada¢ aprobaty techniczne 1 odpowiednie atesty.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty budowlane w godzinach 6:00 — 22:00 w systemie
zmianowym zapewniajgcym cigglo$¢ prac we wskazanym przedziale czasowym oraz jesli
zajdzie taka potrzeba w godzinach nocnych, ale tylko robot tzw. cichych, czyli nie
zaktocajacych ciszy nocnej.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wiasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robét przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacj¢ robot, (dziennik budowy, ksigzka obmiaréw, protokoty
odbioru robdt, protokoty z mnarad, protokoly nadzoréw autorskich,
korespondencjg),

4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

5) sporzadzi przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajagc specyfike obiektu budowlanego 1 warunki
prowadzenia robot budowlanych,

6) zapewni obstuge budowy w zakresie przedmiotu zamowienia przez
uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem biezacych, kontrolnych
pomiarow natezenia hatasu i drgan podczas wykonywania robot,

7) zapewni udzial archeologa przy wykonywaniu prac objetych przedmiotem
niniejszej umowy w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci potwierdzonej
przez inspektora nadzoru Zamawiajacego.

Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie
podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu
budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robot,
przywrécenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikoéw badan
I pomiar6w zgodnych z obowigzujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegolnych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestow 1 $wiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku
I niedopuszczenia materialu do zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiatu na
Wiasny koszt.

27. Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji niniejszej

umowy nastgpujace czynnosci w zakresie realizacji zamOwienia: ...........c...cooevueenannnn.

* nalezy wpisa¢ okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do ktorych
Zamawiajgcy formuluje wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy
o prace, za wyjgtkiem o0sob peinigcych tzw. samodzielne funkcje techniczne w
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28.

29.

budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane/, bg¢da zatrudnione przez
Wykonawce na podstawie umowy o prace.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie speiniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnos$ci wskazane w ust. 27. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do :

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogu i dokonywania ich oceny,

2) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,

3) Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajagcego, w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawcg na
podstawie umowy o prace lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 27
czynnosci W trakcie realizacji przedmiotu umowy:

1) Os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie
umowy 0 pracg os6b wykonujacych czynnosci , ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. OS$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, dat¢ zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie , ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy 0 prace wraz ze wskazaniem imion i
nazwisk, liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) Poswiadczona zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce w
sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami powszechnie obowigzujacego prawa dotyczacego ochrony danych
osobowych (tj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajagce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prac¢ za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopig dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z wyjatkiem imienia 1
nazwiska, w sposdb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikdow,
zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa dotyczacego
ochrony danych osobowych.

30. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych

przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
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jako niespemienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnos$ci. Z tytutu
niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy 0 prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnos$ci Wykonawca zaptaci
kare umowna, o ktorej mowa w § 12.

31. llekro¢ w ust. 29 i ust. 30 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy
przez to rozumie¢ rowniez dalszego podwykonawce.

§5

1. W przypadku ujawnienia niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcg¢ na
podstawie na umowe o prace 0sOb wykonujacych czynno$ci w trakcie realizacji
zaméwienia okre§lonych w par. 4 ust. 27, Wykonawca zobowiazany jest do zatrudnienia
na umowg o prace osoby, ktorej dotyczy uchybienie w terminie nie dhuzszym niz 7 dni od
daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiajagcemu dokumentdéw potwierdzajgcych
zatrudnienie powyzszej osoby na umowe¢ o prace, w szczegolnoSci umowy o prace,
zgloszenia do ZUS czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkow zatrudnienia.

§6
Termin realizacji, odbiory
1. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji Przedmiotu umowy:
1) wykonanie Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiajagcemu wraz
z ostatecznymi wigzacymi decyzjami, zaswiadczeniami 1 0O$wiadczeniami
(niezbednymi do realizacji prac budowlanych) nastgpi w terminie: 20 miesiecy
od dnia podpisania umowy.
2) rozpoczgcie realizacji robot budowlanych nie pdzniej niz w terminie 7 dni od
dnia przekazania Wykonawcy placu budowy,
3) zakonczenie robot budowlanych: do dnia 30 czerwca 2022 r.
2. Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbioréw:
1) odbior Dokumentacji projektoweyj;
2) odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
3) odbidr czgsciowy;
4) odbior techniczny,
5) odbior koncowy;
6) odbiér gwarancyjny;
7) odbior pogwarancyjny.
3. Zamawiajagcy bedzie dokonywal odbiorow Dokumentacji projektowej stanowigcej
Przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem nastgpujacych postanowien:

1) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu
Dokumentacji  projektowej ~w  celu  przeprowadzenia  przez
Zamawiajacego  czynno$ci  odbioru  Dokumentacji  projektoweyj.
Dokumentacj¢ projektowa uznaje si¢ za wykonang w dacie podpisania
protokotu odbioru Dokumentacji Projektowej;

2) Zamawiajacy dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciggu 14
dni od daty przekazania jej Zamawiajagcemu przez Wykonawce;

3) w razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczona
Zamawiajgcemu Dokumentacja Projektowa ma wady lub braki,
Zamawiajacy 0dmowi jej odbioru, wskaze Wykonawcy stwierdzone
wady lub braki na piSmie, a Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia poprawionej Dokumentacji Projektowej. Zamawiajacy
dokona odbioru poprawionej Dokumentacji Projektowej w terminie 7

16



308 rozbudowa ul. Kuznicy Koltatajowskiej w okolicy bloku nr. 2 w formule zaprojektuj
i wybuduyj

dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaly usuni¢te. Do czasu
dokonania przez Zamawiajacego odbioru poprawionej Dokumentacji
Projektowej, uznaje si¢, iz Dokumentacja Projektowa nie zostata
wykonana;

4) dokumentem potwierdzajagcym odbiér Dokumentacji Projektowej jest
protokét odbioru Dokumentacji Projektowej;

5) podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji
Projektowej jest rownoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona
Dokumentacja Projektowa jest wolna od wad.

4. Zamawiajacy bedzie dokonywal odbioréw robot stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy z uwzglednieniem nastgpujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a) podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac 0 tym
inspektora nadzoru Zamawiajacego,

b) do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza
kazdorazowo dla zakonczonego etapu robot zanikajacych (przed ich
zakryciem),

c) w przypadku wykonania przez Wykonawceg robot ulegajacych zakryciu lub
robot zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 3 dni
roboczych od dnia zgloszenia ich wykonania,

d) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu,

2) W odniesieniu do odbioru technicznego:

a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym
zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych danej branzy, na podstawie
przedtozonego przez Wykonawce oswiadczenia kierownika budowy
0 zakonczeniu robot oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem
wykonywania robot budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego
lub osobe przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje
po usunigciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

b) odbior techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy,
wterminie 21 dni od daty zgloszenia wykonania catosci robot
budowlanych danej branzy po przedtozeniu kompletnych dokumentow
niezbednych do dokonania odbioru,

C) Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia roboét, niewtasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

d) Odbior techniczny nie jest odbiorem cze$ciowym ani odbiorem koncowym
i nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

3) W odniesieniu do odbioru czgsciowego:

a) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é dokonywania odbiorow czgsciowych, nie

czesciej niz raz W miesigcu,
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b)

d)

odbioru czesciowego dokonuje sie¢ w celu prowadzenia biezgcych czg¢sciowych
rozliczen; odbidr czgsciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
czesci Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru cze$ciowego Zamawiajacy
potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robot w celu
umozliwienia zaptaty odpowiedniej czesci wynagrodzenia. Odbior czesciowy
nie rozlicza Wykonawcy z odpowiedniej czgéci robot ze skutkiem w postaci
wygasni¢cia zobowigzania i rozpoczecia biegu rekojmi i gwarancji jakosci .

Po zakonczeniu wykonywania czgsci robot , Wykonawca zglasza gotowos¢ do
odbioru cze$ci robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy,
powiadamia o gotowosci do odbioru inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajgcego oraz przedstawia dokumenty, o ktorych mowa w ppkt lit d)

ponizej.
dokonanie odbioru czg¢sciowego nastgpuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robdt,

uwzgledniajgcego pozycje tabeli elementow rozliczeniowych, potwierdzonego
przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego i jest on przeprowadzany
przez przedstawicieli Zamawiajacego W obecnosci Wykonawcy, w terminie 7
dni roboczych od daty zgloszenia wykonania poszczegélnej czesci robot
budowlanych i przedtozenia kompletnych dokumentow niezb¢dnych do
dokonania odbioru cze$ciowego. Wykonawca jest zobowigzany, wraz z
zestawieniem rzeczowo — finansowym wykonanych robot zgtoszonych do
odbioru cze$ciowego, do przedstawienia Zamawiajagcemu protokotow
odbioréw  czesciowych podpisanych pomigedzy Wykonawca a jego
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jezeli wykonywali oni dang
czg$¢ przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda
zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawcy
lub dalsi podwykonawcy zobligowani sa do przedstawienia dokumentu
potwierdzajacego usuniecie stwierdzonych wad.

Dokonywanie odbioru czesciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czeSciowego sporzagdzonym na podstawie wykazu robot wykonanych
czgSciowo  sporzadzonym przez Wykonawca 1 tabeli elementow
rozliczeniowych zaakceptowanych przez inspektora nadzoru Zamawiajacego

4) W odniesieniu do odbioru koficowego:

a) odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot

b)

budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobe przez Zamawiajgcego
wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po usunigciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego,

przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastgpuje w terminie 28 dni od daty zgloszenia wykonania
calosci robot budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i
po przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru
koncowego;

C) Zamawiajagcy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego

Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowos$ci do odbioru z
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powodu nie zakonczenia robdt, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob;

d) przed przystagpieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest

przekaza¢ do wlasciwego osrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej sporzadzonej w  wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, ktéra powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wyniesienie
zmian na map¢ zasadniczg do ewidencji gruntdéw i budynkow oraz do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dowodd przekazania inwentaryzacji
geodezyjnej] Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do protokotu odbioru
koncowego, a nastepnic Wykonawca winien dostarczyé Zamawiajacemu
kompletng dokumentacje powykonawcza oraz rozliczenie powykonawcze
wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza w 3 egzemplarzach w
wersji  papierowej uzgodnionej i posiadajacej stosowne  Kklauzule
potwierdzajace przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz W
wersji elektronicznej sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzonej w
obowigzujacym  ukladzie  wspotrzednych.  Dopuszczalnym  formatem
pozyskiwanych danych wektorowych sa pliki w wersji edytowalnej w formacie
(dxf, dwg) lub (dgn). Dodatkowo Wykonawca zobowiazany jest zleci¢ na
wiasny koszt uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie
odtworzenia uszkodzonych badz zniszczonych znakéw (punktow) panstwowej
osnowy geodezyjnej. W przypadku braku mozliwosci ich stabilizacji w
dotychczasowym miejscu nalezy dokona¢ ich przeniesienia. W zwigzku z
powyzszym zobowigzaniem Wykonawca ma obowigzek przekazaé
Zamawiajgcemu wraz z inwentaryzacja powykonawczg potwierdzenie
przyjecia operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia punktéw
panstwowej osnowy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego,

e) Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Zamawiajagcemu komplet

dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w pkt d) wraz ze wszelkimi
decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezbednymi dokumentami, w tym
inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza i rozliczenie powykonawcze, w
terminie do 14 dni od daty zakonczenia robot budowlanych. Zamawiajacy
dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentow w terminie do 14 dni od daty
dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie p6zniej niz do dnia dokonania
odbioru koncowego,

f) W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) zostanie przekazana

Zamawiajagcemu po dacie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin
do dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego z
dokumentoéw wymienionych w pkt e),

g) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu

umowy, Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg
termin ich usunigcia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac
z tym zwigzanych. Ponowne przystapienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajacego, nastagpi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu
usuni¢cia wad nie oznacza przedluZenia terminu zakonczenia robdt przez
Wykonawcg,

h) Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu, w trakcie

odbioru koncowego, protokotow odbioréw koncowych, podpisanych pomiedzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia co do jakoSci
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5)

)

K)

wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuniecie
stwierdzonych wad.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu komplet dokumentow pozwalajaCych na oceng prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci: dziennik budowy,
zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organow, protokoty odbioréw
technicznych i odbioréw czesciowych, s$wiadectwa kontroli jakos$ci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawczg ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy, o ktorej mowa w pkt e,

Komisja dokonujaca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru
koncowego robot. Odbior koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji catego Przedmiotu umowy,

za dzien dokonania odbioru koncowego, uznaje si¢ dzien podpisania przez
upowaznionych do tego przedstawicieli stron protokotu odbioru koncowego
rob6t. Dzien dokonania odbioru koncowego jest jednoczesnie data wykonania
Przedmiotu umowy.

W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a)

b)

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegaja na
ocenie robdt zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

Odbiory gwarancyjne potwierdzone sa protokotem, sporzadzanym w trakcie
przegladu po usunigciu wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji,
Oproécz odbiorow gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktérych mowa w powyzej w pkt a) i
b), odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane beda réwniez po dokonaniu
corocznych przegladow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu
umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego co
roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do czasu uptywu
terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznos$ci od tego, ktore zdarzenie wystapi
pOzniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ nie pdzniej
niz 2 miesigce przed uplywem terminow gwarancji i rekojmi. Nieobecnosé
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru gwarancyjnego lub
przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestaé
Wykonawcy protokot z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usunigcia wad ujawnionych w trakcie przegladu, zgodnie z postanowieniami §
11 niniejszej umowy. Przeglady gwarancyjne dotycza oceny stanu
technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakosci wykonanych rob6t w ramach
realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji i oceny rob6t wykonanych w zwigzku z
usunigciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego przegladu. Z
przegladu gwarancyjnego strony spisuja protokot stwierdzajacy wady albo ich
brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie majg postanowienia § 11
niniejszej umowy.

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a)

odbioér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
i shuizy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w toku
eksploatacji w okresie rgkojmi i gwaranciji,
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b) odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokot odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usuni¢ciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia ~ Wykonawce z  wszystkich  zobowigzan
wynikajacych z umowy dotyczacych usuwania wad.

5. Przez zakonczenie robot budowlanych strony rozumieja zgloszenie gotowosci do odbioru
koncowego robot budowlanych, natomiast wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie
Z niniejszg umowa nastepuje z chwilg dokonania odbioru koncowego.

6. Ilekro¢ w niniejszym paragrafie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumieja
pod tym pojeciem dni od poniedziatku do pigtku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy.

7. Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu przekazania. Oddanie terenu
budowy nastgpi réwniez na podstawie protokotu odbioru koncowego.

§7
Wynagrodzenie
1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczattowe
W KWOCIE oo zlotych  brutto  (stlownie zlotych:

Q) e ztotych brutto (stownie ztotych: ........ccocovvvivniiiiiinnnnnn, )
za wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych
decyzji i dokumentow,

D) zlotych brutto (stownie ztotych:
........................................ ) za wykonanie robot budowlanych,

Wynagrodzenie ryczaltowe oznacza, iz Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, cho¢by w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru
lub kosztow prac. Wynagrodzenie to obejmuje, w szczeg6lnosci wszelkie koszty
niezbe¢dne do realizowania Przedmiotu umowy: roboty przygotowawcze, demontazowe,
wyburzeniowe, odtworzeniowe, porzadkowe zagospodarowania terenu budowy.
Wykonawca ponosi ryzyko z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacja Przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania
zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1.

2. Wykonawca wystawi fakture VAT na podstawie protokotu odbioru (czgsciowego,
koncowego), podpisanego przez obie strony umowy, ktory stanowi zatacznik do faktury.

3. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie cze$ciowe i1 zaplate czesciowa za zakonczony
zakres prac okreslony w protokole odbioru czgsciowego, z zastrzezeniem § 6 ust. 4 pkt 3
lit. a) umowy. Podstawa fakturowania czesciowego bedzie warto$¢ rzeczywiscie
wykonanych robdot obmierzonych przez Wykonawce, sprawdzonych przez inspektora
nadzoru Zamawiajacego i wskazanych w protokole odbioru czgsciowego, okreslona na
podstawie ustalonego przez inspektora nadzoru Zamawiajacego procentowego stopnia
zaawansowania robot i cen poszczegdlnych elementéw robot budowlanych, zgodnie z
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym.

4. Wykonawca wystawi faktur¢ na podstawie protokolu odbioru czgsciowego Iub
koncowego, podpisanego przez obie strony umowy, ktory stanowi zatacznik do faktury.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze $rodki finansowe na realizacje umowy sg zabezpieczone w
budzecie Miasta Krakowa.

1) Wynagrodzenie zostanie zaptacone do wysokosci limitow finansowych na

poszczegolne lata, tj.
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e w roku 2020

S TTTOOUTURRR PPN w roku 2021

e w roku 2022 .

W przypadku zmiany w budzecie Miasta Krakowa i zwigkszenia planu wydatkow wysokoS$ci

limitow przewidzianych na poszczegodlne lata, wskazanych powyzej moze ulec zmianie w ten

sposob, iz podwyzszony zostanie limit na dany rok, a na kolejny rok limit zostanie
pomniejszony.

W  przypadku niewydatkowania $rodkow finansowych wynikajacych z  limitow

przewidzianych na poszczeg6lne lata w pelnej wysokosci, wysokos¢ limitéw finansowych

przewidzianych na poszczegoélne lata moze ulec zmianie, w ten sposob iz pomniejszony
zostanie limit na rok w ktorym nie wydatkowano w pelnej wysokoéci srodkow finansowych
przewidzianych na ten rok, a zostanie podwyzszony limit $rodkoéw finansowych na rok
nastgpny pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich §rodkow w Budzecie Miasta Krakowa

I W obowigzujacej Wieloletniej Prognozie Finansowe;j.

W przypadku zmiany wysokosci §rodkow finansowych wynikajacych limitow finansowych

przewidzianych na poszczegdlne lata, w sytuacjach, o ktérych mowa wyzej, strony dokonuja

odpowiedniej zmiany zapisow powyzszych w formie aneksu do niniejszej umowy.

5. Termin ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi
30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT wystawionej zgodnie z
powyzszymi postanowieniami, wraz z zalgcznikiem w postaci protokotu odbioru
(czesciowego, koncowego). Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie
wyptacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.

6. W przypadku gdy Wykonawca zlecit Podwykonawcy wykonanie czgéci prac
stanowigcych Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT (koncowej, czgsciowej)
wystawionej przez Wykonawce 1 przekazanej Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany
jest dotaczyc¢:

1) dokument (stanowigcy zatgcznik do faktury) o nazwie ,,Wykaz
podwykonawcow robot, ushug lub dostaw w ramach skladanej faktury tj.
faktury nr....zdnia .....”, ktéry musi zawierac:

a) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez
nich robot, ustug lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie
warto$ci  tych robot, ustug lub dostaw naleznych danemu
podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robot
objetych sktadana faktura,

b) nazwy podwykonawcéow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug
lub dostaw w ramach skladanej faktury. Zatacznik ten musi by¢
ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich podwykonawcow tj.
zarowno tych, ktorzy wykonywali roboty, uslugi lub dostawy oraz
przez podwykonawcow jak 1 tych, ktorzy nie wykonywali robot, ustug
lub dostaw w ramach sktadanej faktury.

Brak wykazu spetniajagcego powyzsze wymagania bedzie podstawg do
odmowy przyjecia faktury.

2) oswiadczenia Podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach skladanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez
Podwykonawcow cato$ci wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawcow
roboty wchodzace w sktad robot, ktorej dotyczy faktura wystawiona i sktadana
przez Wykonawce, oraz
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10.

3) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawcow, ktorzy wykonywali
roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzonych przez
Podwykonawcow ,,za zgodno$¢ z oryginatem” oraz

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/
kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych
Podwykonawcoéw ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu
Swiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty catosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach sktadanej
faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentéw
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem. W
przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentow termin zaptaty faktury
biegnie od momentu zlozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty
wskazane w niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotaczone do faktury. Niekompletne
faktury lub blednie wypetnione bedg zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit
Podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie
dotgczal oswiadczenie o nie zleceniu Podwykonawcy wykonania zadnych robot
wchodzacych w  zakres robot, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona przez
Wykonawcg.
Do ostatniej, koncowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dodatkowo:
a) wykaz rozliczenia uméw zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych  przez  podwykonawcow z  dalszymi  podwykonawcami,
sporzadzonego wedlug wzoru stanowigcego zalacznik nr 3 do niniejszej
umowy;
b) o$wiadczenia ~ wszystkich ~ podwykonawcow  oraz  dalszych
podwykonawcow potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcoéw oraz
dalszych podwykonawcow cato$ci wynagrodzenia z tytulu uméw zawartych z
Wykonawca lub w wypadku dalszych podwykonawcoéw — z tytutu umow
zawartych z  podwykonawcg, a dotyczacych wykonania zadania
inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
W  przypadku czeSciowego udokumentowania rozliczen z tytulu umow o
podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci pomniejszonej o
wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, jakie nie
zostato im wyplacone.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania 1 uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw zataczonych przez
Wykonawce do faktury.
W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy czg$¢ prac stanowigcych Przedmiot
umowy na podstawie wazne] umowy z Wykonawca 1 $wiadczacy je za zgoda
Zamawiajacego, wystapi do Zamawiajacego z roszczeniem o zaplate za prace podzlecone,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w
zakresie kwoty, o ktorej zaplate wystapil podwykonawca, do chwili uregulowania tej
naleznosci przez Wykonawce. W przypadku dokonania zaptaty przez Zamawiajacego
bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647% § 5 k.c. Wykonawca jest
zobowigzany do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich kwot wyptaconych z tego tytulu
podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwot wyptaconych
podwykonawcom przez Zamawiajgcego z zobowigzania Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy.
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11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.

Faktury Vat wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy, winny by¢
wystawiane na:
Nabywca:
Gmina Miejska Krakow
Pl. Wszystkich Swietych 3-4
31-004 Krakow
NIP: 676 101 37 17
Jednostka odbierajaca:
Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakow
Faktury winny by¢ doreczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53,
31 — 586 Krakow
Wykonawca moze rowniez wystawic ustrukturyzowang fakturg elektroniczng i wystaé ja
za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o ktorej mowa w
ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako jednostk¢ odbierajaca
nalezy wskaza¢: Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a wszelkie
wymagane na podstawie zapisoOw niniejszej umowy zataczniki do faktury, winny by¢
przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest* podatnikiem podatku VAT.
Za datg zaplaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
W  przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT,
Zamawiajacy odmowi jej przyjecia.
Wykonawca niezwlocznie po podpisaniu umowy zobowigzuje si¢ do przygotowania
harmonogramu przedstawiajacego planowane terminy wystawiania faktur wraz z ich
szacunkowymi warto$ciami oraz do przekazania go Zamawiajacemu.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang¢ wierzyciela na osobg trzecia w zakresie
wypelnienia warunkéw umownych, z zastrzezeniem ust. 18.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zamiang wierzyciela
na podstawie cesji wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
za wykonanie przedmiotu umowy wylacznie na rzecz banku, w ktorym Wykonawca
zaciggnie kredyt lub w ktorym Wykonawca bedzie finansowat wykonanie przedmiotu
umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda
Zamawiajacego, w ktorej Zamawiajacy okresli szczegdlowe warunki na jakich zgoda jest
wyrazana. Do czasu wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na przelew wierzytelnosci,
przelew wierzytelnosci jest bezskuteczny( bezskutecznos¢ zawieszona).

18. W zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych cesji.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, Ktorzy wspdlnie ubiegali si¢ o
udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

19. Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowioneg0

1.

zgodnie z § 10 ust. 14 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez niego
faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie
zostalo udzielone wspolnie, nie bedqg roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do
zaplaty za wykonane prace.

§8
Procedura zatwierdzania podwykonawecéw
Wykonawca o$wiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacj¢ nastgpujacych czesci
zamoOwienia, wskazanych w ofercie:
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(*nalezy wpisaé zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
oraz ze wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore
Wykonawca wskazat w swojej ofercie jako zakres Y0bot, ktory zamierza realizowaé przy
pomocy podwykonawcow).

Lub

1. Wwkonawca nie wskazuje czesci zamowienia, ktore zamierza powierzy¢
podwykonawcom i oswiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami wlasnymi

(* ust. 1la — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku,
gdy Wykonawca sktadajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu 0 Udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnosci
techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkow
udziatu w postepowaniu)

la. Wykonawca oswiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ... ....... (nazwa podmiotu trzeciego —
podwykonawcy ), na ktorego na ktorego zasoby wykonawca powolywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania
Spetnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu, (1. zdolnosciach technicznych lub
zawodowych), bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie nastepujqgcej czesci
ZAMOWIENIA. ... ... ... v

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy wraz ze wszystkimi zalacznikami (w szczegdlno$ci wraz z zestawieniem ilo$ci
robot, ustug lub dostaw oraz ich wyceng, a w przypadku gdy umowa o
podwykonawstwo na roboty budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe —
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy
zawierajacy zestawienie ilosci robot i ceny jednostkowe oraz wskazaniem dokumentacji
projektowej dotyczacej wykonywania robét, ktore maja by¢ wykonywane na podstawie
umowy 0 podwykonawstwo), nie p6zniej niz na 16 dni przed data zawarcia umowy,
ktorej dotyczy przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Strony zgodnie ustalaja nastgpujagce wymagania dla uméw z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywac zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyptacania) czg¢sci wynagrodzenia
podwykonawcy;

3) umowy z podwykonawcami nie moga przewidywac progu warto$ci minimalnej prac,
dopiero powyzej ktorego podwykonawca uprawniony jest wystawi¢ fakture;
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie brutto, uwzgledniajacej
wszystkie podatki i optaty, w tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17
ust. 1 pkt. 8) ustawy o podatku od towarow i ustug podatnikiem w zakresie podatku
VAT jest Wykonawca, umowa winna rowniez okresla¢ wysoko$¢ podatku VAT
rozliczanego przez Wykonawcg.

umowy winny zawieraé postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedktadania Zamawiajagcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolgczyé
zgode¢ wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej
z projektem zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
wylaczenie obowiazku zachowania poufnosci wobec Zamawiajacego w zakresie
wszystkich elementow umowy, w szczegdlnoSci w odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia wykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

umowy z podwykonawcami nie mogg uzaleznia¢ wyplaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy, jak réwniez nie mogg uzaleznia¢ dokonania odbioru robot wykonanych
przez podwykonawce od dokonania odbioru robot wykonanych przez Wykonawce
przez Zamawiajacego.

umowy z podwykonawcami muszg przewidywac, iz osoby, ktore beda wykonywaty
w trakcie realizacji umowy podwykonawczej czynnos$ci:
............................... /nalezy wpisaé czynnosci okreslone W opisie przedmiotu
zamowienia, co do ktorych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaty
zatrudnione na podstawie umowy 0 prace, za Wyjgtkiem osob petnigcych tzw.
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane /, beda zatrudnione przez podwykonawcg na podstawie umowy o prace.
umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ o$wiadczenie podwykonawcy,
iz osoby, ktore beda wykonywaty w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy
wykonawca i podwykonawcg czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia okreslone
w opisie przedmiotu zamdéwienia, co do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy 0 prace, bedg zatrudnione
przez podwykonawceg na podstawie umowy o prace.

umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami muszg przewidywac, iz
w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo Wykonawca uprawniony jest do
wykonywania czynnosci  kontrolnych wobec podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy odnosnie spelniania przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb
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13)

wykonujacych czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do ktorych
Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie
umowy o prace, w szczeg6olnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych
wskazane w pkt. 10) powyzej czynnosci i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy o
podwykonawstwo.

umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami muszg przewidywac, iz
w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde wezwanie Wykonawcy w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedtozy Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu
zatrudnienia na podstawie umowy 0 prac¢ przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w pkt. 10) powyzej czynno$ci w
trakcie realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

1) os$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie Wykonawcy. O$wiadczenie to powinno zawieraé w
szczegoOlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,
dat¢ ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby =zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze
wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych osob, rodzaju umowy o prace,
rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopi¢ umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych
w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo czynnosci, ktorych
dotyczy ww. o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce w sposdb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie 2z przepisami
powszechnie obowigzujgcego prawa dotyczacego ochrony danych
osobowych (tj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imi¢ i nazwisko, rodzaj
umowy 0 praceg, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne 1 zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za
ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie
pracownika przez pracodawcge do ubezpieczen, zanonimizowana, z
wyjatkiem imienia i nazwiska, w Sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych  pracownikdéw, zgodnie z  przepisami powszechnie
obowigzujgcego prawa dotyczacego ochrony danych osobowych.
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14) W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma
zosta¢ zawarta z o0soba fizyczng wykonujaca dziatalno§¢ gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedgcym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, niezatrudniajgcg pracownikow lub niezawierajgca umow ze
zleceniobiorcami albo osobg niewykonujacg dziatalno$ci gospodarczej, umowa 0
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi spetnia¢ wymogi okreslone
w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (Dz.U. 2017 poz. 847 z pdzn. zm.).

15) W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma
zosta¢ zawarta z osobg fizyczng wykonujaca dziatalno$¢ gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedacym
cztonkowskim Unii  Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, zatrudniajagca pracownikow lub zawierajacg umowy ze
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
winna zawiera¢ os$wiadczenia takiego podwykonawcy lub  dalszego
podwykonawcy ze jest osoba fizyczng wykonujaca dziatalno$¢ gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedgcym
cztonkowskim Unii  Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, zatrudniajaca pracownikéw lub zawierajaca umowy ze
zleceniobiorcami;

16) Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim

17) Umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym
Prawem wlasciwym dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo polskie a
do rozstrzygania wszelkich sporow dotyczacych umowy o podwykonawstwo
wlasciwy powinien by¢ sad polski.

4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
0 ktérych mowa w ust. 2, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
lub w niniejszej umowie;

2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1);

3) zawierajacej postanowienia Sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub skutkujace
niemozno$cig wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej Umowy.

5. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
W ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajagcemu zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z wszystkim zalgcznikami oraz z
dokumentami potwierdzajgcymi prawo 0sob reprezentujgcych strony umowy do zawarcia
umowy o podwykonawstwo 1 zaciggania zobowigzan W imieniu podmiotu ktorg
reprezentuja (strony umowy o podwykonawstwo), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania pos$wiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca
( podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawcy ( dalszemu podwykonawcy) realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Niezgloszenie w  formie pisemnej sprzeciwu do  przedlozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 0 ktérym
mowa Ww ust. 7 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienic¢
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy
zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedlozenia Zamawiajagcemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stosuje si¢
odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej zmiany umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o0 podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
0 podwykonawstwo.

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
W terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartos¢.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate
kary umownej.

Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Zamawiajacego w trybie okre§lonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalgcznik nr 4 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ =z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.

Wykonywanie robdt budowlanych przy pomocy innych podwykonawcoéw niz wskazani
w zalaczniku nr 4 do umowy moze si¢ odbywal za aprobatg Zamawiajgcego na
zasadach okre$lonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowiazujacych
przepisow prawa. W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajgcego,
Strony zmienig zalgcznik nr 4 do umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowacé z podwykonawcy, na ktorego
zasoby wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spelnienia warunkow udziatu w
postgpowaniu, wykonawca jest zobowiazany wykaza¢ Zamawiajagcemu, Ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca na ktoérego zasoby wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenia zamowienia.

29



308 rozbudowa ul. Kuznicy Koltatajowskiej w okolicy bloku nr. 2 w formule zaprojektuj
i wybuduyj

19.

20.

21.

Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji umowy nowej czgsci zamowienia,
ktora Wykonawca zamierza wykonywac przy udziale podwykonawcow, ktora nie zostata
wskazana w ofercie, stanowi zmian¢ umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu
do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do rownoczesnego przesylania Zamawiajgcemu
dokumentéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 10 ust. 12.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wilasne dziatania lub
zaniechania.

§9

Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem podwykonawcy
Zamawiajacy  dokonuje  bezpo$redniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane Ilub ktory zawarl przedlozong Zamawiajgcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub
ushugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce
o zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu , w szczegolnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy wezwania.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnos$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegotowe
uzasadnienie  zajetego stanowiska z informacja o zakresie i charakterze robot
budowlanych, dostaw Iub ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawceg postanowien umowy o podwykonawstwo w
zakresie majagcym wplyw na Wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wplyw na te wymagalnos¢.
Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty dorgczenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadnosci bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 i nie wnosi
zadnych uwag.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:
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8.

9.

10.

11.

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwot¢ potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢  takiej  zaptaty, w szczegélno$ci przedtozy dowody wykonania
robo6t budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoty odbioru) oraz obejmujacych ich
faktur VAT lub rachunki, a takze oswiadczenie ztozone przez osoby umocowane
do reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku
otrzymaniu od Wykonawcy, odpowiednio Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia
objetego zadaniem bezposredniej zaptaty.
Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniona.
W przypadku uznania przez Zamawiajacego platnosci bezposredniej za uzasadniona,
podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy , potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginalem
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z
oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy informuje podwykonawce , dalszego podwykonawce oraz Wykonawce o
dokonaniu bezposredniej zaptaty.

§ 10
Osoby nadzorujace

1. Wykonawca wyznacza Pana/Panig ............................. do petnienia obowigzkow

2.

3.

projektanta (dalej Projektant), o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane,
posiadajacego/posiadajgcg uprawnienia nr ........... I przedstawia o$wiadczenie
Projektanta o przyjeciu na siebie obowiazkéow, o ktorych mowa w ustawie Prawo
Budowlane oraz kserokopie dokumentu potwierdzajgcego posiadanie powyzej
wskazanych uprawnien, ktore to dokumenty stanowig zalacznik nr 5 do niniejszej
umowy.

W przypadku zmiany osoby kierujacej pracami projektowymi Wykonawca zobowigzany
jest niezwlocznie powiadomic¢ o tym Zamawiajgcego w formie pisemne;.

Zmiana osoby pelnigcej obowiazki Projektanta, wymaga sporzadzenia stosownego aneksu
do niniejszej umowy i jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobe zast¢pujaca,
co najmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji jak osoba pierwotnie petniaca
obowigzki Projektanta. Wykonawca przedlozy w takim wypadku Zamawiajgcemu
o$wiadczenie tej osoby o przyjeciu na siebie obowigzkéw Projektanta, o ktorych mowa
w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopi¢ dokumentu potwierdzajgcego posiadanie
przez nig uprawnien, ktore to dokumenty beda stanowily nowy zalacznik nr 5 do
niniejszej umowy.
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4. Wykonaweca UStanawia .............c.eoeeriieiiiiriiriiiiieaniinannnn, osobg odpowiedzialng
do koordynowania i nadzoru realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy.

5. Zamawiajacy UStaNAWIA .........eviriiinieeineenneeeineeineeanneannns osobg odpowiedzialng za

10.

11.

12.

koordynacje¢ 1 odbior dokumentacji projektowe;.

W przypadku nicobecno$ci osoby wymienionej w ust. 5, jej obowigzki petnié¢ bedzie
0S0DA WYZNACZONA PIZEZ. .. .uieiee et

Zamawiajgcy  uStanawia  .......cceceeveieeneenenee, inspektorem  nadzoru  nad
wykonywanymi robotami budowlanymi.

W przypadku nieobecnos$ci wyzej wymienionej osoby, obowigzki inspektora nadzoru nad
wykonywanymi robotami budowlanymi pelni¢ bedzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajacego.

Wykonawca UStanawia .........ccoceeveenenieenenreenneenn kierownikiem budowy, uprawnionym do
biezacej koordynacji robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia nadzoru autorskiego nad realizacjg zadania,
ktéry bedzie pelniony przez ...

Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczqcych realizacji umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 13, bedg podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomigdzy stronami pisemnie
telefaksem lub drogg elektroniczng i, na nastepujace adresy:

- dla Zamawiajacego:

Faks: ..o

Email: ..................
- dla Wykonawcy:

Faks: ..o

Email: ................o....
Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wptywajace na prawa i1 obowigzki Stron dla swej skuteczno$ci
wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i musza by¢ podpisane - ze strony
Zamawiajacego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace
odpowiednie upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru
na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. W przypadku skladania o§wiadczen
woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym
o$wiadczenia nalezy kierowac¢ na nastgpujace adresy:
DlaWykonawey .........ccoovvviiiiiiiinn.n. (e —mail)
Dla Zamawiajacego ........oveuverierenrannannnnn. (e — mail).

* tlko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie
0 udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

13.

Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspdlnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), dzialajgcy
przez 0soby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej
umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie, w szczegolnosci
upowazniony jest do :

a) skladania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy,

C) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych

przez Zamawiajgcego,
d) prowadzenia, wysyfania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszg umowq,
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e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqzku z realizacjg niniejszej umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcéw wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacja niniejszej umowy, w szczegolnosci do podpisywania
umowy, umow (W przypadku zamowien dodatkowych Ilub uzupetniajgcych)
aneksow do umowy, protokotow.

§11
Rekojmia i gwarancja jakosci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu re¢kojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi 5 lat
liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu
uUmowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot niniejszej umowy w tym
W szczegbdlnosci na dokumentacje projektowa, wykonane roboty, uzyte materiaty i
zabudowane urzadzenia na okres .... miesiecy liczac od dnia nastgpnego po dniu
podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad fizycznych Przedmiotu
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgtoszenia o wadzie, a w uzasadnionym
przypadku, w innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nie usuni¢cia
przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacemu
przyshugiwa¢ begdzie prawo zlecenia usunigcia zaistnialej wady osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

4. Postgpowanie w sytuacji wystapienia wad w okresie gwarancji i r¢kojmi:

1) o wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg niezwlocznie w formie
pisemne] lub faxem nNa NUMEr .. :
wyznaczajac jednoczesnie termin do spisania protokotu dotyczacego istnienia
wady;

2) istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajacego
i Wykonawcy. Jesli Wykonawca w terminie okres§lonym w zawiadomieniu,
o ktorym mowa w ust. 4 pkt 1), nie przystapi do spisania protokolu wspolnie
z Zamawiajagcym — wigzacym dla Stron jest protokét sporzadzony przez
Zamawiajacego;

3) usunigcie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajacego.

5. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajagcych z gwarancji takze po uptywie
terminu gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

6. Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytulu gwarancji Wykonawca dokonal istotnych
napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy
wolnej od wad. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego
Zamawiajacy wskutek wady nie mogt z przedmiotu umowy w sposob pelny korzystac.

7. Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien
z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu
z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy
przez Wykonawce wykonania obowigzkow wynikajagcych z gwarancji  albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

8. Wykonawca os$wiadcza, ze obowigzki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat
z uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawceg na
podstawie niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji. Z tych
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wzgledow Wykonawca os$wiadcza 1 zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie ze sztuka budowlang - dotyczacych
rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w ramach niniejszej umowy - przez
profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych nie bedzie stanowito podstawy do zwolnienia si¢
przez Wykonawcg z wykonywania obowiagzkow z tytulu gwarancji.

§12
Kary umowne

1. Strony ustalaja, ze zaptacg kary umowne:
1) Zamawiajacy w przypadku:

a)

odstapienia przez Wykonawc¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — 10% wartos$ci lacznego wynagrodzenia umownego,
okreslonego § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

2) Wykonawca w przypadku:

a)

b)

c)

d)

9)

h)

)

K)

odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - 10% warto$ci tacznego wynagrodzenia umownego, okreslonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

zwloki w wykonaniu Dokumentacji projektowej - 0,2% wartosci wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 7 ust. 1 pkt a) niniejszej umowy za kazdy dzien
zwloki liczac od terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) umowy,

zwloki w wykonaniu robdt budowlanych — 0,2% wartosci wynagrodzenia
umownego, okre$lonego w § 7 ust. 1 pkt b) niniejszej umowy za kazdy dzien
zwloki liczgc od terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 4) umowy,

zwloki w usunigciu wad Przedmiotu umowy - 0,2% wartosci tacznego
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczac od terminu na usunigcie wad ustalonego zgodnie z § 11 ust.
3 niniejszej umowy;,

nieobecnosci na spotkaniach, o ktérych mowa w § 3 ust. 19 pkt 2) umowy - 500
ztotych za kazdg nieobecnosc,

zwloki w wykonaniu obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 19 pkt. 1) niniejszej
umowy - 0,2% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 lit. a) niniejszej umowy
za kazdy dzien zwtoki,

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 2,5 % wartosci
tacznego wynagrodzenia umownego, okreslonego W § 7 ust. 1 niniejszej umowy,
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 %
warto$ci tacznego wynagrodzenia umownego, okreslonego w§ 7 ust.
1 niniejszej umowy,

nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatlem kopii umowy (ktorej
przedmiotem sg uslugi lub dostawy) o0 podwykonawstwo lub jej zmiany —
w wysokosci 2,5 % wartosci tacznego wynagrodzenia umownego, okreslonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

braku zmiany umowy o0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
W wysokosci 2,5 % wartosci tacznego wynagrodzenia umownego, okreslonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie na umowg¢ o prace osob wykonujacych w  trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, o ktérych mowa w § 4 ust. 27 umowy - w wysokosci
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5000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia na
umowe o prace 0os6b wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia
wymienione w § 4 ust. 27 niniejszej umowy.

I) ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce
na podstawie na umowe o prace osoOb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci okreslonych w opisie przedmiotu zamdwienia i § 8 ust. 3
pkt. 10 niniejszej umowy, co do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace - W WysokosSci
5000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia przez
podwykonawce na umowe¢ o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci okreslonych w opisie przedmiotu zaméwienia i § 8 ust. 3
pkt. 10 niniejszej umowy, co do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujgce zostaly zatrudnione na podstawie umowy 0 prace.

m) nie dopelnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 4 ust. 28
niniejszej umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci
wymienione w § 4 ust. 27 umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki
W wypelnieniu obowigzku, 0 Ktérym mowa w § 4 ust. 28 niniejszej umowy,
jednakze tacznie nie wiecej niz 5% kwoty okreslonej § 7 ust. 1 niniejszej
Umowy.

n) nie dopetienia przez Wykonawce obowigzku, 0 ktorym mowa w § 4 ust. 30
niniejszej umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym
0soba, ktorej dotyczy uchybienie nie byta zatrudniona na umowe o prace, liczac
od terminu wskazanego w § 4 ust. 30 jako termin ostateczny do naprawienia
uchybienia do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez Wykonawce
wskazanego w treSci  dokumentow okazanych Zamawiajacemu przez
Wykonawce potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace.

0) nie dopetnienia przez Podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe o prace
osoby, wykonujacej czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia, CO
do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o pracg, w odniesieniu do ktorej ujawniono niespetnienie
tego wymogu — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba,
ktorej dotyczy uchybienie nie byla zatrudniona na umowe o prace, liczac od
uptywu terminu 7 dni od daty stwierdzenia uchybienia (ostateczny termin do
naprawienia uchybienia) do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez
Podwykonawce wskazanego w tresci dokumentéw okazanych Zamawiajacemu
potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o praceg.

p) Nieprzedlozenia Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej , 0
ktorej mowa w § 6 ust. 4 pkt. 4 lit ¢) w terminie 14 dni od daty zakonczenia
robot budowlanych — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki liczac od
uptywu 14 — dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji
powykonawczej.

q) zwloki w wykonaniu czynnosci nadzoru autorskiego — 0,2 % wynagrodzenia
okreslanego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od terminu
okreslonego zgodnie z § 3 ust. 30 umowy.

2. Suma kar umownych za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢
30 % kwoty okre§lonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku, gdy suma kar
umownych osiagnetaby kwote, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od niniejszej umowy, w terminie 1 roku od momentu przekroczenia maksymalnej
wysokosci kary umowne;j.

35



308 rozbudowa ul. Kuznicy Koltatajowskiej w okolicy bloku nr. 2 w formule zaprojektuj
i wybuduyj

3.

4.

Strony zastrzegaja Sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgode by naliczone kary umowne byly potrgcane z naleznosci za
wykonane prace.

§13

Odstapienie od umowy
Niezaleznie od uprawnien okre§lonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajgcy ma prawo do odstapienia od niniejszej umowy w przypadkach okreslonych
w niniejszym paragrafie.
W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapic¢
od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci 0 powyzszych okoliczno$ciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace
juz wykonane.
W przypadku zwloki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu niniejszej umowy dtuzszej
niz 30 dni liczac od terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) i 4) niniejszej umowy
Zamawiajacy moze odstapi¢c od umowy, bez wyznaczenia terminu dodatkowego,
w terminie miesigca od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.
Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstapi¢ od umowy,
jezeli druga strona narusza w sposOb podstawowy postanowienia umowy. Prawo
odstgpienia przystuguje w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkow stanowigcych
podstawe odstgpienia. Do podstawowych naruszen umowy zaliczajg si¢ w szczegdlnos$ci
nastepujace przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty na
okres dtuzszy niz 28 dni,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,

3) Wykonawca nie wywigzuje si¢ z obowigzku okreslonego w § 3 ust. 19 pkt 1)
niniejszej umowy, pomimo wezwania do usuni¢cia naruszenia w terminie 7 dni
od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym elementem wezwania jest
wskazanie rygoru odstgpienia od umowy na wypadek niewykonania
zobowigzania,

4) Wykonawca nie przedluza waznosci  wygasajagcego  Wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

5) jezeli Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do
usunigcia naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od
umowy na wypadek niewykonania zobowigzania.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji zadan stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym, a w przypadku gdyby o$wiadczenie 0 odstgpieniu od umowy zostato
ztozone na etapie wykonywania przez Wykonawce robot budowlanych — Wykonawca
zobowigzany jest do wstrzymania realizacji przedmiotowych robdt oraz do zabezpieczenia
na wiasny koszt placu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami
wiedzy technicznej, a nastepnie do opuszczenia terenu budowy oraz do protokolarnego
przekazania placu budowy Zamawiajagcemu w terminie 30 dni od dnia ztozenia
o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy..
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6.

10.

11.

12.

13.

1.

Jezeli Zamawiajacy odstgpil od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostang przekazane protokolarnic Zamawiajagcemu przez Wykonawce.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot wg
stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez inspektora nadzoru wraz z kompletng
dokumentacjg okreslong w § 6 ust. 4 pkt. 4 lit d-e. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji
strony ustalajag komisyjnie warto§¢ wykonanych robot oraz zakupionych materiatéw i
urzadzen nie nadajgcych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co moze stanowi¢ podstawe
do dokonania stosownych rozliczen migdzy stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktorej dziatanie
lub zaniechanie stanowilo podstawe do zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy
przez druga strong.

W przypadku odstgpienia od umowy na etapie opracowywania Dokumentacji Projektowej
Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej przez Wykonawce czesci Dokumentacji
Projektowej. Oceny stopnia zaawansowania Dokumentacji projektowej dokona Komisja
Odbioru sktadajgca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja Odbioru
okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang czg$¢
Dokumentacji Projektowe;j.

W przypadku odstgpienia od umowy na innym etapie niz wskazany w ust. 9 Zamawiajacy
moze dokona¢ odbioru wykonanej przez Wykonawceg cze$ci Przedmiotu umowy. Oceny
stopnia zaawansowania robot dokona Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Komisja Odbioru okresli wysoko$¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za wykonang cze$¢ Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej
inwentaryzacji, o ktorej mowa w ust. 7.

W przypadku okreslonym w ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza zgode
na opracowanie, dokonywanie zmian i dokonczenie odebranej przez Zamawiajgcego
Dokumentacji projektowej przez innego wykonawce. W takim przypadku Wykonawca
zezwala Zamawiajagcemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstatej w ten sposob
Dokumentacji projektowej.

W przypadku okreslonym w ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego, z chwila odbioru Dokumentacji projektowej (lub jej czgsci) umowy
autorskie prawa majatkowe do odebranej Dokumentacji projektowej umowy na polach
eksploatacji opisanych w § 3 ust. 8 niniejszej umowy oraz w zakresie okreslonym w §3
ust. 11-12, w ramach wynagrodzenia okreslonego, odpowiednio, zgodnie z ust. 9 albo 10
niniejszego paragrafu.

W przypadku okreslonym w ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu, do odebranej czeSci
Przedmiotu umowy stosuje si¢ odpowiednio postanowienia § 3 ust. 9-10, ust. 13 niniejszej

umowy.

§14
Zmiany umowy
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji
prac, jezeli wystapia nastepujace przestanki:

1) wystapia  wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne
uniemozliwiajace Wykonawcy wykonanie robdt w terminie, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1 pkt 4) umowy. Do niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych Wykonawcy wykonanie robot
w okres$lonym terminie zalicza sie: niskie temperatury ponizej +5 °C,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

dhlugotrwate opady atmosferyczne trwajace nie krocej niz 72 godz.,
porywisty wiatr wiejacy z predkoscia $rednig ponad 15m/s lub w porywach
ponad 20 m/s; grad, ktorego opad przekracza 10 mm w ciggu doby, kleski
zywiotowe czyli dzialanie sity wyzszej. W takim przypadku Strony moga
przesuna¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dluzej niz 0 okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym,

w przypadku podpisania przez strony aneksu do umowy i dokonania
zmiany tre$ci niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp, w
zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt
2 Pzp izlecenia Wykonawcy wykonania ,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy
(przedmiot zamoOwienia podstawowego), o ile wykonanie tych robot
wplywa na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy. W takim
przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania umowy
o okres wynikajacy z koniecznosci wykonania zleconych Wykonawcy
,,dodatkowych robot budowlanych”,

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej umowy, ktéorych nie mozna bylo
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku
Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia
dodatkowych badan lub ekspertyz),

Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i Konserwator Zabytkow
wstrzyma roboty. W takim wypadku strony mogg przesung¢ termin 0 okres
wstrzymania prac,

wystgpi brak na rynku dostgpnych materiatéw lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktore moga by¢ zastgpione innymi materiatami lub
urzadzeniami  spelniajacymi  wymagania Zamawiajacego  okreslone
w dokumentacji postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego. W
takim przypadku Wykonawca i Zamawiajacy moga postanowi¢ o zmianie
sposobu $wiadczenia Wykonawcy okreslonego w umowie, w szczegolnosci
mogg postanowi¢ o zmianie materiatdéw lub urzadzen, ktore majg by¢
wykorzystane przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu niniejszej
umowy.

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktorego Wykonawca realizuje roboty
budowlane, ktore uniemozliwiaja wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z
zatozonym harmonogramem. W takim przypadku Strony moga przesungc
termin zakonczenia robot budowlanych o okres wynikajacy i uzasadniony
wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie budowlanym,
wystapi  konieczno$¢ ~ zmiany  osob  koordynujacych  (oséb
odpowiedzialnych za realizacj¢ ze strony Wykonawcy lub ze strony
Zamawiajacego, w tym rowniez kierownika budowy). W takim przypadku
Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy 0 czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
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8)

9)

przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym.

Wystgpig istotne wady dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie
wstrzymuje wykonywanie robot. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana
w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi
protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru
oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajagcego. W takim przypadku strony
moga przesung¢ termin wykonania umowy 0 okres rowny okresowi przerw
lub przestoju spowodowanego koniecznoscig usuniecia wad dokumentacji
projektowe;.

wystgpi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng lub
innymi obiektami. W takim przypadku Strony moga przesunac termin
zakonczenia wykonania umowy 0 czas hiezb¢dny do jego wykonania,
jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym.

10) przedtuzania si¢ procedury przekazywania WWykonawcy terenu budowy lub

podpisania umowy, W tym w szczegdlnosci w przypadku przedtuzenia
procedury podpisania umowy ponad 15 dni licza od dnia zawiadomienia o
wyborze oferty najkorzystniejszej, o ilo$¢ dni przedtuzenia,

11) wystapia okolicznosci, ktorych strony nie mogly przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktore
uniemozliwiajg wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym
w umowie. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz
musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami podpisanymi przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez
Zamawiajagcego. W takim przypadku strony mogg przesungé termin
wykonania umowy 0 okres rowny okresowi przerw lub przestoju,

12) W przypadku gdy okaze sie¢, ze kwota najnizszej oferty przewyzsza kwote

jaka zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na realizacj¢ zamoéwienia i
zachodzi  konieczno$¢  podjecia przez Zamawiajgcego  dzialan
zmierzajacych do pozyskania dodatkowych $rodkow finansowych, strony
mogg przesung¢ termin wykonania umowy 0 okres, w ktorym
Zamawiajacy podejmowal dzialania zmierzajace do pozyskania
dodatkowych $rodkéw finansowych liczony od dnia, w ktorym dokonano
otwarcia ofert do dnia otrzymania przez Zamawiajacego informacji o
pozyskaniu dodatkowych srodkow finansowych na realizacje Przedmiotu
umowy.

2. W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej umowy na podstawie art. 144
ust.1 pkt 2 Pzp, w zwiazku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 144
ust.1 pkt 2 Pzp ustala si¢ nastepujace zasady postepowania:

1)

2)

rozpoczecie wykonywania wykraczajacych poza przedmiot niniejszej
umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) o ktorych mowa w art.
144 ust.1 pkt - 2 Pzp (tzw. ,, dodatkowych robot budowlanych”) moze
nastgpi¢ po podpisaniu przez strony niniejszej umowy aneksu
Zmieniajacego niniejszg umoweg w tym zakresie.

podstawa do podpisania aneksu, o ktorym mowa w pkt 1) powyzej bedzie
protokot koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego 1 zatwierdzony przez strony umowy reprezentowane przez
osoby uprawnione do ich reprezentacji . Protokot konieczno$é, o ktorym

39



308 rozbudowa ul. Kuznicy Koltatajowskiej w okolicy bloku nr. 2 w formule zaprojektuj

i wybuduyj

3)

4)

5)

mowa W zdaniu pierwszym musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze
spetnione zostaly przestanki, o ktorych mowa w art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp.
rozpoczecie wykonywania tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych”,
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia
podstawowego), o ktorych mowa w art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp, musi by¢
poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujacej te roboty
zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi 1 uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do
prowadzenia przedmiotowych robot.

w przypadku gdy wystapia roboty, ktérych nie mozna rozliczy¢ gdyz nie

okreslono dla tych robot cen jednostkowych, roboty te zostang rozliczone

na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie

ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen okres§lonych w

,,dodatkowym” kosztorysie przygotowanym przez Wykonawcg oraz przez

Zamawiajacego jako Inwestora w oparciu o zatozenia, o ktorych mowa w

pkt 5) ponizej izatwierdzonym przez Wykonawce i Zamawiajacego.

Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zatacznik do aneksu, o ktorym

mowa w pkt 1) powyze;j.

,Dodatkowy” kosztorys, o ktorym mowa w pkt 4) powyzej zostanie

opracowany wspdlnie przez Wykonawceg i Zamawiajacego jako Inwestora

W oparciu o nastepujace zatozenia:

i. Podstawa do okreslenia nakltadow rzeczowych w ,,dodatkowym”
kosztorysie, o ktorym mowa w pkt 4) powyzej beda naktady
publikowane w  Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR).
W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane beda Katalogi
Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawg do
okreslenia nakladow rzeczowych w przedmiotowym ,.dodatkowym”
kosztorysie bedzie kalkulacja indywidualna naktadow rzeczowych
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

ii. Dla okreslenia ceny jednostkowej robot ujetych w ,, dodatkowym”
kosztorysie, o ktorym mowa w pkt 4) powyzej zastosowane beda
srednie ceny i wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatow), S
(koszty pracy sprzetu) , Ko (koszty ogdlne) i Z (zysk) z ostatnich
publikowanych zeszytow Sekocenbud,

lii. dla okreSlenia ceny materialow 1 sSprzetu nie publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ oparta na
danych wynikajagcych z przeprowadzonego przez Wykonawce
rozeznania rynku i zatwierdzong przez Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie
realizacji prac projektowych, jezeli wystapia nastepujace okolicznosci:

1) z uwagi na skomplikowany charakter opracowania tj. brak w dokumentacji
uzbrojenia terenu, wszystkich medidw przebiegajacych pod projektowang
inwestycja,

2) rozszerzenia warunkow technicznych przez gestorow sieci, w szczegdlnosci
sieci energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych,

3) przedluzajacego si¢ postgpowania prowadzonego przez Wydziat Skarbu Miasta
dla sporzadzenia umowy uzyczenia nieruchomosci, na ktorej przewidziana jest
przedmiotowa inwestycja,
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4.

5.

6.

4) z uwagi na opoznienia w projektach uzbrojenia co z kolei op6znito dokonania
uzgodnien z ZKUPSUT,

5) przedtuzajacych sie uzgodnien branzowych, co jest podstawg do zakonczenia
opracowania dokumentacji projektowej,

6) braku odpowiedzi uzytkownikéw mediow zlokalizowanych w rejonie
projektowanej ulicy na wystgpienie o warunki techniczne kolidujacego
uzbrojenia lub przedtuzajacym si¢ postepowaniem o uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢ zadania,

7) koniecznosci zmiany 0s6b koordynujacych (oséb odpowiedzialnych za
realizacj¢) ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego,

8) wystgpi konieczno$¢ wprowadzenia innych zmian, ktore sg niezbedne do
wprowadzenia, aby mozliwe byto zakonczenie opracowania a nie dalo si¢ ich
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy oraz sg korzystne dla Zamawiajacego.

W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie:
a) stawka podatku od towarow i ustug,
b) wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokos¢
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
C) zasady podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysoko$¢ stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,
- Wykonawcy przystuguje uprawnienie do ztozenia wniosku o zmiang wynagrodzenia
w zakresie bezposrednio zwigzanym ze zmiang, o ktorej mowa w lit. a — ¢ niniejszego
ustepu na zasadach okre$lonych w ust 5 do ust 9 niniejszego paragrafu. Uprawnienie
to uzaleznione jest od wykazania, ze zmiany te majg wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce. Zmiana wysokosci Wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku zaistnienia przestanki, o ktoérej mowa w pkt. a) - ¢) wymaga zawarcia
stosownego aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie obnizeniu stawka
podatku od towaréw i ustug na ustugi stanowiace Przedmiot niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia aneksu do niniejszej umowy, na mocy
ktérego pomniejszona zostanie wysoko$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten
sposob, iz zostanie ono pomniejszone o kwote stanowigcg roznice pomiedzy kwota
podatku od towardw i ustug obliczong wedlug stawki obowigzujacej w dniu zawarcia
umowy 1 kwotg podatku od towarow i ustug obliczong wedlug nowej stawki
obowigzujacej po wprowadzeniu zmiany w obowigzujacych w tym zakresie
przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej czgsci
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do ktérego bedzie miata zastosowanie obnizona
stawka podatku VAT. W kazdym przypadku podstawg wyliczenia kwoty podatku od
towaréow 1 ustug jest kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, ktora nie ulegnie
zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT.

W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie podwyzszeniu stawka
podatku od towarow i ustug na ushugi stanowigce Przedmiot niniejszej umowy,
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy. W takim przypadku zmianie
ulegnie wysoko$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposéb, iz zostanie 0no
powickszone o kwotg stanowigcg réznice pomigdzy kwota podatku od towardw i
ustug obliczong wedlug stawki obowigzujacej w dniu zawarcia umowy i kwota

41



308 rozbudowa ul. Kuznicy Koltatajowskiej w okolicy bloku nr. 2 w formule zaprojektuj
i wybuduyj

7.

8.

9.

podatku od towardéw 1 ustug obliczong wedlug nowej stawki obowigzujacej po
wprowadzeniu zmiany w obowiazujacych w tym zakresie przepisach prawa.
Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej cze$ci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, do ktorego bedzie miata zastosowanie podwyzszona stawka podatku
VAT. Powyzsza zmiana moze by¢ jednak dokonana pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce, ze zmiana w zakresie stawki podatku od towaréw i ustug miata wplyw
na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. W kazdym przypadku podstawg
wyliczenia kwoty podatku od towardéw i ustug bedzie kwota wynagrodzenia netto
Wykonawcy, ktora nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT. Zmiana
wynagrodzenia wymaga stosownego aneksu dla swej waznos$ci sporzadzonego na
pismie.

W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie zmianie wysoko$¢
minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko$¢ minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg, Wynagrodzenie Wykonawcy moze uleC
zmianiec o kwot¢ odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze
zwigkszeniem wysoko$ci wynagrodzen pracownikéw wykonujacych przedmiot
umowy do wysokos$ci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za
prace albo do wysokosci aktualnie obowigzujacej minimalnej stawki godzinowej, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Kwota
odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci
wynagrodzenia pracownikow wykonujacych przedmiot umowy, o ktorych mowa w
zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy.

W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie zasady
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysoko$¢ stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wynagrodzenie
Wykonawcy moze ulec zmianie o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy
ponoszonego W zwigzku z wyplata wynagrodzenia pracownikom wykonujagcym
przedmiot umowy w postaci réznicy pomiedzy wysokoscia sktadek na ubezpieczenie
spoteczne odprowadzanych przez Wykonawce przed zmiang zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiang wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne a wysokoscig skladek na
ubezpieczenie spoteczne odprowadzanych przez Wykonawce po zmianie zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiang
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Kwota
odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czegsci
wynagrodzenia pracownikéw wykonujacych przedmiot umowy, o ktorych mowa w
zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy.

W przypadkach okre$lonych w ust. 6 - 8 niniejszego paragrafu Wykonawcy
przyshuguje uprawnienie do zlozenia wniosku o zmian¢ wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy w zakresie bezposrednio zwigzanym ze zmiang, o ktorej mowa w ust. 4
pkt a) - c) niniejszego paragrafu, przy czym Wykonawca zobowigzany jest do
wykazania, ze zmiany te maja bezposredni wpltyw na koszty wykonania zamowienia
(Przedmiotu umowy) przez Wykonawce oraz do przedstawienia Zamawiajacemu
pisemnego uzasadnienia zawierajagcego w szczegdlnoSci szczegotowe wyliczenie
calkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz
wskazanie daty, od ktorej nastgpita bgdz nastgpi zmiana wysoko$ci kosztow
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wykonania Umowy uzasadniajagca zmian¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Ewentualna zmiana wysokosci Wynagrodzenia Wykonawey w
przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w ust. 4 pkt b) i ) niniejszego
paragrafu, moze ewentualnie obejmowa¢ wylacznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysoko$ci kosztow wykonania
Umowy przez Wykonawce w zwiazku z wejsciem w zycie przepisow odpowiednio
zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$¢
minimalnej stawki godzinowej lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Iub w zakresie
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wykonawca jest
zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych wynika¢ bedzie, w jakim
zakresie zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszej paragrafu maja wptyw na koszty
wykonania Umowy, w szczegdlnosci :

1) w przypadku zmiany o, ktorej mowa w ust. 4 pkt b) - Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ pisemne zestawienia wysokosci wynagrodzen
(zarowno przed i jak i po zmianie) pracownikow wykonujacych przedmiot
umowy wraz z okresleniem zakresu (czgs$ci etatu/ ilosci godzin), w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy
oraz cze$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi;

2) w przypadku zmiany o, ktoérej mowa w ust. 4 pkt ) - Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ pisemne zestawienie wysokosci wynagrodzen (zarowno przed
jak 1 po zmianie) pracownikéw wykonujacych przedmiot umowy, wraz z
kwotami sktadek uiszczanych tytulem ubezpieczenia spotecznego i
zdrowotnego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu
(cze$cei) etatu, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy oraz cze¢$ci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi.

10. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu
zamoOwienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych w  stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robot
bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia, to jest

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i oObowigzujacymi przepisami.
Wprowadzenie robot zamiennych jest mozliwe w szczegolnosci jesli:
a) staly si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkéd w gruncie;
b) wystgpita niedostepno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w

dokumentacji projektowej, co Wykonawca musi udowodnié;

11. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 10 nie spowoduja podwyzszenia wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

12. W wypadku wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu zamdéwienia koniecznosci
wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania kosztorysu réznicowego
(obejmujgcego  wyliczenie warto$ci  robot przewidzianych w  dokumentacji
projektowej, ktore nie beda wykonywane i robdt zamiennych) zgodnego z Wycena
Szacunkowa. W przypadku, gdyby ten sposéb wyliczenia bylby za bardzo
niedokladny dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ przygotowania przez Wykonawce
kosztorysu roznicowego, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe
ceny materiatdbw, robocizny oraz sprzgtu, zatwierdzonego uprzednio przez
Zamawiajacego. W wypadku, gdy warto$¢ robdt zamiennych bedzie nizsza niz robot
przewidzianych w dokumentacji projektowej wysoko$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy
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zostanie pomniejszona o roéznic¢ pomigdzy wartoscig robot zamiennych a wartoscig
robot przewidzianych w dokumentacji projektowey;.

13. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementow)

14.

15.

16.

Przedmiotu umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy
Zamawiajgcy uzna, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie
tych czesci nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od stron umowy. Rezygnacje
z wykonania tych czesci nalezy rozumie¢ jako odstgpienie przez Zamawiajacego od
umowy w czgéci. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na odstgpienie przez
Zamawiajacego od umowy w czeSci w powyzszej sytuacji. Roboty niewykonane w
wyniku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w czesci Okreslane sg w dalszej
czgsci umowy jako ,roboty zaniechane”. W celu ustalenia wartosci robot
zaniechanych zastosowanie beda mialy postanowienia ust. 12. Uprawnienie do
odstapienia od Umowy w czgéci na powyzszej podstawie, przyshuguje
Zamawiajacemu przez Caly okres realizacji Inwestycji, bez koniecznos$ci zakre$lania
terminu na odstgpienie.

W  przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robdt przewidzianych w
dokumentacji projektowej roboty zaniechane) sposob obliczenia warto$ci tych robot
bedzie nastgpujacy:

a) w przypadku odstgpienia od umowy w zakresie catego elementu okreslonego w
Wycenie Szacunkowej, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od wysokosSci
wynagrodzenia Wykonawcy;

b) w przypadku odstapienia od umowy w zakresie czgs$ci robot z danego elementu
okreslonego w Wycenie Szacunkowej, obliczenie niewykonanej czeSci tego
elementu nastagpi na podstawie ustalenia przez odpowiednio umocowanych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy procentowego — stosunku
niewykonanych robot i procentowego stosunku wartosci tych robdt do wartosci
catego elementu okreslonego w Wycenie Szacunkowej odliczone od
Wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku, gdyby ten sposob wyliczenia byltby za
bardzo niedoktadny dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej
czesci danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez
Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny
materialow, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonego uprzednio przez
Zamawiajacego.

Zmiany, o ktéorych mowa powyzej w ust. 10 i 13 musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajacego w protokole koniecznosci. Protokot ten musi by¢
potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego. Protokdt musi
zawiera¢ opis zmiany, Uzasadnienie zmiany wskazujace, ze zostaly spelnione
przestanki, o ktorych mowa w ust. 10 i 13 oraz musi zawiera¢ informacj¢ na temat
kosztu zmiany i sposobu jego wyliczenia, wpltywu zmiany na wysokos¢
wynagrodzenia, czasu wykonania zmiany a takze informacj¢ na temat wptywu zmiany
na termin zakonczenia robot.

W przypadkach okre§lonych w ust. 1 i ust. 3 przedluzenie terminu wykonania
Przedmiotu umowy moze nastapi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie
dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu
umowy. Przedtuzenie terminu Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce,
w terminie 7 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian umowy, stosownego
wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy wraz z powotaniem si¢ na podstawe
zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku opisujgcym okolicznos$ci faktyczne.
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§ 15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma
WArtOSC e e ztotych (stownie:
...................................................................... ) co odpowiada .......% wartosci lacznego
wynagrodzenia umownego, okre§lonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca
wniost zabezpieczenie przed zawarciem umowy W formie .........ccciieiiiiiiinennn, ;
kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi zalacznik nr 6 do niniejszej

umowy.
2. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W nastepujacy

sposob:
1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane,

2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawcey nie pdzniej niz w ciagu
15 dni po uptywie terminu rekojmi.

3. W przypadku przedluzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki
sposOb aby obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy kwot naleznych Zamawiajagcemu z tytuléw okreSlonych w ust. 2,
a w szczegolnosci, w przypadku gdy:

a) Zamawiajacy odstgpi od niniejszej umowy,

b) Wykonawca nie bedzie wywigzywal si¢ z realizacji obowigzkéw wynikajacych
Z niniejszej umowy,

c) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajacych z postanowien niniejszej umowy,

d) Wykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajacych z r¢kojmi.

e) Wykonawca nie zwroci Zamawiajagcemu kosztow wykonania zastepczego.

5. Uprawnienia Zamawiajacego okre§lone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga
by¢ realizowane przez Zamawiajagcego w kazdym czasie i niezaleznie od prawa
Zamawiajacego do  dokonywania  potragcen = wierzytelnosci = Zamawiajacego
z wierzytelnosciami  Wykonawcy, w szczegdlnosci Zamawiajacy wedlug wlasnego
uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potracenia lub pobrania
z zabezpieczenia albo korzystajgc jednoczesnie z obydwu mozliwosci (potracenie
i pobranie z zabezpieczenia).

§ 16
Ochrona danych osobowych
1. Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo

art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez
Gmine Miejska Krakéw — Zarzad Drog Miasta Krakowa jako administratora
danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0sob fizycznych, od ktorych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegblnosci wobec 0sob skierowanych do realizacji zamowienia, W tym:
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1. o0sob wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujgce i koordynujace
realizacj¢ umowy ze strony Wykonawcy,
2. 0sOb wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkoéw
(np. Kierownik Budowy),
3. o0s0b, wuczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktdérych
doswiadczenie Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkoéw udziatu w postepowaniu,
4. oséb fizycznych nie prowadzgcych dziatalnosci gospodarczej lub o0sob
fizycznych - prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza, ktore Wykonawca
wskazat w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowigcej zalacznik nr 7 do umowy.
2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie

wspotpracowat prze realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktorych, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu, w szczegolnosci oséb wykonujacych czynnosci, co do ktorych
Zamawiajacy formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
0 prac¢ oraz 0sob wymienionych w ust. 1 pkt. a) — d) powyzej, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej,
stanowigcym zalacznik nr 7 do umowy.

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie koniecznos¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentow zawierajacych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposob, pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawcg zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzér umowy
powierzenia danych osobowych stanowi zalacznik nr 8 do umowy.

4. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytutu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi 1 innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikajg z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkow Wykonawcy okre$lonych w niniejszej
Umowie, w szczegolnosci okreslonych w wust. 1-3 powyzej. W celu uniknigcia
watpliwosci  strony zgodnie postanawiaja, iz niniejsze postanowienie stanowi
zobowigzanie Wykonawcy o $§wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub
organu nadzoru, w ramach ktéorego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgtoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z
naruszeniem przez Zamawiajacego obowiazku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i
14 RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoi¢
roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego,
dochodzone od Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow
przewidzianych w ust. 1- 3. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub =z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z
naruszenia lub dotyczg naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 17 ust. 1-3 niniejszej Umowy, Wykonawca

46



308 rozbudowa ul. Kuznicy Koltatajowskiej w okolicy bloku nr. 2 w formule zaprojektuj
i wybuduyj

=

o

zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajgcego na
zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka
Zamawiajacy poniesie w zZwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow
okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegolnosci okreslonych w ust. 1-3.

§17
Postanowienia koncowe
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.
W przypadku sporu whasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Prawem wiasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach z czego:
- 3 egzemplarze dla Zamawiajacego,

- 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§18
Wykaz zalacznikow

Wykaz zatacznikow stanowigcych integralng czg¢$¢ niniejszej umowy:

1. Zalacznik nr 1 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy;

2. Zalacznik nr 2 - harmonogram rzeczowo - finansowy;

3. Zalacznik nr 3 — Wzor wykazu rozliczeh umow zawartych z podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami

4. Zalacznik nr 4 - wykaz podwykonawcow;

5. Zalacznik nr 5 — oswiadczenie Projektanta o przyjeciu obowigzkéw wraz z kserokopia
dokumentu potwierdzajacego posiadanie uprawnien;

6. zalgcznik nr 6 — kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy,

Zatacznik nr 7 — Klauzula Informacyjna;

8. Zalacznik nr 8 — Umowa powierzenia przetwarzania danych;

~

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 7 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwiazku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 7 04.05.20186, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska — Krakow - Zarzad
Drog Miasta Krakowa z siedziba ul. Centralna 53, 31-586 Krakow (dalej: ,,ZDMK” lub
»Zamawiajacy”).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.: 12-616-74-56.

Pani/Pana dane osobowe bgda przetwarzane w celu (wlasciwe zaznaczyc¢):

O Realizacji przez Zamawiajacego inwestycji ... /nazwa

INWESEYCI/ .. (dalej ,,Inwestycja) —w tym celu
przetwarzane beda nastepujgce kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko,
zawod, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

Kontroli  przez  Zamawiajacego  wykonania przez  .............../nazwa
Wykonawey/............oooeee.. (dalej ,,Wykonawca”) obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, co do ktorych
Zamawiajacy formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace — w tym celu przetwarzane beda nastepujace kategorie danych
osobowych: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg , rodzaj
wykonywanej pracy i wymiar etatu

kontaktu, wspolpracy przez Zamawiajacego z przedstawicielami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje
umowy ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowigzki (np.
Kierownik Budowy) oraz osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktorych
doswiadczenie Wykonawca powolywal si¢ w celu wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu — w tym celu przetwarzane bgda
nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod, samodzielna
funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

oceny wypehiania przez Wykonawce obowigzkéw umownych w zakresie

dysponowania personelem spetniajgcym wymogi okre$lone w umowie oraz W
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SIWZ — w tym celu przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych:
imi¢ i nazwisko, zawod, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia
zawodowe;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b¢dg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO -

przetwarzanie jest niezbedne do celow wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesow

realizowanych przez administratora, to jest wykonania umowy, ktorej przedmiotem jest
realizacja Inwestycji, zawartej w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bg¢da osoby lub podmioty, ktorym

udostepniona zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w

oparciu o obowigzujace przepisy prawa;

Pani/Pana dane osobowe bedag przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia

okresu gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub

ustugi realizowane w ramach InwestyCji oraz przez okres trwatosci projektu
dofinansowanego ze $rodkoéw Unii Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana
ze Srodkow UE)

Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest

dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie

postanowien umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a zamawiajacym o realizacji

Inwestycji;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Zrédtem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.

Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktorych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza
przepisy RODO;

— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacja - wobec

przetwarzania danych osobowych.
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* nie przyshuguje Pani/Panu:

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych
osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacji.

............................................................... /data, imi¢ 1 nazwisko, podpis/
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Zalacznik nr 8

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Gmina Miejska Krakéw z siedzibg w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swictych 3-4,
posiadajaca NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353 reprezentowang przez
..................... , dzialajacego na podstawie Pelnomocnictwa Nr.............. z dnia

zwang dalej Administratorem danych,

a

a
(w przypadku spoétek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem

KRS , ktorej akta rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym w
.............................. , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat
zaktadowy w wysokosei L (dotyczy spotki
Z 0.0. i spotki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajagcym
REGON: ....coeiiieiiieeiieees INIP: e, , reprezentowanym przez.

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)

.................................... prowadzacym  dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalno$ci  Gospodarczej, zamieszkalym...........c..oooiiiiiiiiiiiii
legitymujacym si¢ dowodem 0SObiStym (Seria I NUMET)......ccceieiiiiieiinieieee e :
posiadajacym  REGON: ... i NIP: , PESEL
(w przypadku spotki cywilnej )

1 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszkalym ...
legitymujagcym si¢ dowodem osobistym (serid 1 NUMEN).......ccocoririiieiieneiiniseeeeeeeens
PESEL.....cooiiieii e

wpisanym do Centralnej Ewidenc;ji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej ;

2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
................................. zamieszkalym
................................................................. legitymujacym si¢ dowodem osobistym
( seria i NUME).cciieeiie e
PESEL ... it

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnos$ci Gospodarczej
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prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki  cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajacym REGON..............ccoviiiiiiiinnn..
I pod adresem:
..................................................................... adres do doreczen ( jezeli jest inny

(w przypadku wykonawcow wspdélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, na przyktad
w ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

ST OP PRSI
zarejestrowanym w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem
KRS . , ktorej akta rejestrowe przechowywane sa3 w Sadzie Rejonowym w
.............................. , Wydziat .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS ........ccoovvviviiinnn, , kapitat zaktadowy w wysokosSci .................... (dotyczy
spotki z o.o. ispotki akcyjnej), oplacony w catoSci/w czeSci (dotyczy spotki akcyjnej),
posiadajacym REGON: ........cccoivviiiiennnnn I NIP: , reprezentowanym
przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé gospodarczg)

2. , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
............................... ZAM.  iiiiiiiiiit i eieeeeeene. ..., legitymujacym si€
dowodem o0sobistym  (Seria i NUMEN).....ccooiiiiiiiiiiee e , wpisanym do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej , posiadajgcym REGON:
.............................. INIP: i, PESEL L

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia izawarcia umowy W sprawie zamoOwienia publicznego, na podstawie
pelnomocnictwa nr ... z dnia:

.............................................................................. (Lider Konsorcjum),

L)
2)
zwanym dalej Przetwarzajacym dane.

§1
Oswiadczenia Stron
1. Administrator danych niniejszym o$wiadcza, Ze jest administratorem danych
osobowych w rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,Rozporzadzenie RODO”).

2. Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwosci, doswiadczenie,
wiedze 1 wykwalifikowany personel wymagany do prawidtowego wykonywania ustug
objetych niniejsza Umowga. W szczegodlnosci, Przetwarzajagcy dane niniejszym
o$wiadcza, ze s3 mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych,
okreslone w Rozporzadzeniu RODO oraz okreslone w innych obowigzujacych
przepisach w zakresie ochrony danych osobowych.

52



308 rozbudowa ul. Kuznicy Koltatajowskiej w okolicy bloku nr. 2 w formule zaprojektuj
i wybuduyj

§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajagcemu dane, w trybie art. 28
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu
okreslonym w niniejszej Umowie.

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na
rzecz Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania,
rodzaj danych osobowych oraz kategorie osob, ktorych dane dotycza, okresla
zalacznik A do niniejszej Umowy.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ przetwarzaé powierzone mu dane osobowe
zgodnie z niniejsza Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, ktére chronig prawa osob, ktérych dane dotycza.

§3
Obowiazki i zakres odpowiedzialnosci Administratora danych
1. Administrator danych zobowiazuje si¢ do zapewnienia, aby dziatania podejmowane w
zakresie przetwarzania danych osobowych, o ktorych mowa w Umowie Podstawowej
i niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe i transparentne w odniesieniu do
0sob, ktorych dane dotycza, ktore wskazano w zalgczniku A do niniejszej Umowy.

2. Administrator danych zleca Przetwarzajacemu dane przetwarzanie danych osobowych
wylacznie w imieniu Administratora danych. Przetwarzajacy dane zobowigzany jest
przetwarza¢ dane Osobowe wylgcznie zgodnie z postanowieniami Umowy
Podstawowej, niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze
przepisy prawa Unii Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub
potozonego na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowia inaczej. W
takim wypadku, przed dokonaniem takiego przetwarzania wykraczajgcego poza zakres
polecenia Administratora danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym
Administratora danych, chyba ze prawo Unii Europejskiej lub Panstwa
Cztonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z waznych wzgledow interesu
publicznego.

3. Przetwarzajacy dane jest obowigzany przetwarza¢ dane osobowe wylacznie na
udokumentowane polecenie Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania
danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowej. Powyzszy
obowigzek nie dotyczy sytuacji, gdy wymodg przetwarzania danych osobowych
naktada na Przetwarzajacego dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego
siedziby. W takim przypadku przed rozpoczgciem przetwarzania Przetwarzajacy dane
poinformuje Administratora Danych o tym obowigzku prawnym, 0 ile prawo to nie
zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

4. Przetwarzajagcy Dane zobowigzany jest niezwtocznie poinformowaé¢ Administratora
danych, jezeli, jego zdaniem, polecenic Administratora danych bedzie naruszato
przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych
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obowigzujgce w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub
potozonych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej
Przetwarzajacy dane stwierdzi, ze polecenie Administratora danych narusza przepisy
Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych obowigzujace w
Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na
terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy dane jest uprawniony
do odmowy wykonania polecenia Administratora danych. Jezeli Administrator
danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajacego Dane, potwierdzi polecenie,
Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do wykonania takiego polecenia.

§4
Obowiazki Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane oswiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenstwa spelniajgce wymogi
Rozporzadzenia RODO.

2. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu
realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane zapewnia, ze osoby
przetwarzajace dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowigzaty si¢
do zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu
obowigzkowi zachowania tajemnicy.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktorej
mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia RODO przetwarzanych danych przez
osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji
Umowy o wspotpracy, zarbwno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajacego dane,
jak i po jego ustaniu.

4. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $rodkéw
technicznych i organizacyjnych zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa
przetwarzania, o ktorych mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich zabezpieczenia
poprzez stosowanie odpowiednich srodkow technicznych i organizacyjnych
zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym
z przetwarzaniem danych osobowych, o ktorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia.
Wykaz minimalnych zabezpieczen i1 srodkéw bezpieczenstwa, ktére Przetwarzajacy
dane musi zapewnic, okreslony jest w zalaczniku B do niniejszej Umowy.

5. Przetwarzajacy dane w miar¢ mozliwosci pomaga Administratorowi danych
wywigzywac si¢ z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotyczg, w
zakresie wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale III RODO. Jednoczesnie
Przetwarzajacy dane, uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostgpne mu
informacje, pomaga Administratorowi danych wywigzywaé si¢ z obowigzkoéw
okreslonych w art. 32-36 RODO.

6. W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy dane zobowigzuje
si¢ do zwrocenia mu danych osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania
Umowy.

7. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora

danych o wszelkich prawnie wigzacych zadaniach ujawnienia danych osobowych ze
strony organdw $cigania, chyba ze jest to zabronione z innego wzgledu, na przyktad
na podstawie zakazu wynikajacego z prawa karnego w celu zachowania poufnosci
dochodzenia prowadzonego przez organy $cigania;
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8.

4.

Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora
danych o wszelkich skargach i zgdaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktorej
dane dotycza, w tym zadaniach dotyczacych dostgpu, poprawienia, usunigcia,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania
danych, zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten
wniosek.

Przetwarzajacy dane udostgpni Administratorowi danych wszelkie informacje
niezb¢edne do wykazania spelnienia obowigzkow okre§lonych w Umowie oraz
umozliwi  Administratorowi danych lub audytorowi upowaznionemu przez
Administratora przeprowadzanie audytow.

§4
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych
Po powzigciu przez Przetwarzajacego dane informacji 0 naruszeniu bezpieczenstwa
danych osobowych u Przetwarzajacego dane, w tym przepisow rozporzadzenia RODO
lub innych przepisow o ochronie danych, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany
niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu bezpieczenstwa
danych osobowych, lecz nie pdzniej niz w terminie 24 godzin.

Przetwarzajacy zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci:

a) poinformowac o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje
dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyne naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

c) podja¢ wszelkie czynno$ci majace na celu ograniczenie skutkow naruszenia,
usuniecie naruszenia oraz zabezpieczenie danych osobowych w sposob
nalezyty przed dalszymi naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktore moga pomdc w ustaleniu
okoliczno$ci naruszenia i przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w
przysztosci,

e) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i
zawiadomieniu osob, ktorych praw dotyczylo naruszenie oraz w obstudze ich
roszczen.

Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z
odpowiedzialnosci w wypadku zgloszenia roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych
z naruszeniem bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu uniknigcia
watpliwosci niniejsze postanowienie Stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz
osoby trzeciej — osoby fizycznej zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktorym
Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen zgloszonych
przez osoby fizyczne w zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane.

Niezaleznie od powyzszego, PrzetwarzajaCy dane jest zobowigzany do udzielenia
pomocy Administratorowi danych w wypelnianiu obowigzkow wynikajacych z
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obowigzujacych przepisow w zakresie powiadomien o naruszeniu bezpieczenstwa
danych osobowych.

§5
Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia RODO ma prawo
kontroli, czy $rodki zastosowane przez Przetwarzajacego dane przy przetwarzaniu i
zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniaja postanowienia umowy.

2. Administrator danych realizowa¢ begdzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 1 z
minimum 2 dniowym jego uprzedzeniem.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas
kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

4. Przetwarzajacy dane udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezb¢dne do
wykazania spelnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§6
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Przetwarzajacy dane nie moze powierzyé¢ danych osobowych objetych niniejsza
umowg do dalszego przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody
Administratora danych na pismie. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do
przestrzegania warunkow Korzystania z ustug innego podmiotu przetwarzajacego, 0
ktorych mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.

2. W przypadku, gdy Przetwarzajacy dane na podstawie zgody Administratora danych
powierzy przetwarzanie danych osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie
zadan wynikajgcych z Umowy osobie trzeciej (dalej ,,Podwykonawca”), zobowigzany
jest do spetnienia nastepujacych warunkow:

a. Przetwarzajacy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie
pisemnej o swoim zamiarze Podpowierzenia,
b. zakres i cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejSzej

Umowy,

Podpowierzenie bedzie niezbedne dla realizacji celow wynikajacych z Umowy,

d. Podpowierzenie nie naruszy interesow Administratora danych,

e. Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegat takim
samym lub wyzszym wymogom w zakresie bezpieczenstwa danych niz okre§lone
w niniejszej Umowie. Administrator Danych ma prawo zada¢ kopii Umowy 0
Podpowierzenie,

f. Przetwarzajacy dane zobowiaze swojego Podwykonawce do kazdorazowego
poinformowania Przetwarzajacego dane, bez zbednej zwloki, nie pdzniej niz w
ciggu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach mogacych skutkowac
odpowiedzialno$cia Administratora danych, Przetwarzajacego dane lub
Podwykonawcy na podstawie przepisow zwigzanych z ochrong danych
osobowych, a takZze o czynno$ciach i postgpowaniach z wlasnym udziatem
prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych
przez organy administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru
sprawiedliwo$ci, jak rowniez o kontrolach dotyczacych przetwarzania danych
osobowych lub swiadczonych ustug.

o
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§7
Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajagcy dane zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania
Administratora danych o jakimkolwiek postepowaniu, w  szczegodlnosci
administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez Przetwarzajacego
dane danych osobowych okreslonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych,
skierowanych do Przetwarzajacego dane, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg
wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u
Przetwarzajacego dane tych danych osobowych, w szczegdlnoSci prowadzonych przez
inspektorow upowaznionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych lub organ bedacy jego nastepca.

2. Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane wynikajagca z naruszenia obowigzkow
okreslonych w niniejszej Umowie lub obowiazujacych przepisow prawa w zakresie
ochrony danych jest nieograniczona.

3. Przetwarzajacy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowigzkow wynikajacych z Umowy oraz z
obowigzujacych przepiséw, w tym za szkody powstale w wyniku udostepnienia
danych osobowych osobom nieupowaznionym, ich zabrania przez osobe
nieuprawniong, przetwarzania z naruszeniem obowigzujacych  przepisow,
nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub zniszczenia, ktore nastapity z winy
Przetwarzajacego  dane.  Odpowiedzialnos¢  powyzsza  obejmuje  takze
odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane za dzialania Podwykonawcow, ktorym
Przetwarzajacy dane podpowierzyt przetwarzanie danych osobowych.

4. Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialnosci i zabezpieczy
Administratora Danych przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami
administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutow,
zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby
trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikajg z naruszenia lub dotyczg naruszenia
obowigzkow Przetwarzajacego dane okreslonych w niniejszej Umowie. W celu
unikniecia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o $wiadczenie
na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ktorej Przetwarzajacy
dane zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby
fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajacego dane. W przedmiotowym przypadku Przetwarzajacy
dane zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob lub zaplaci¢ wszelkie kary
administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora
danych w zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane.

§8
Okres obowigzywania Umowy
Okres obowigzywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowigzywania
Umowy Podstawowej. W wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej,
uprawnienia Stron w zakresie rozwigzania Umowy s3 takie same jak w Umowie
Podstawowej.
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§9

Osoby nadzorujgce

1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z
realizacja nini€jSze] UMOWY: ......ccccoviiiiiiniieineieniennenns nrotel. ...l ., e-mail

2. Przetwarzajacy dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z

1.

realizacja niniejsze] UMOWY: .....ccocceevvvevvenieeniennineiennnnns nrtel. ...l ., e-mail

. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji

umowy (biezgca korespondencja robocza), beda podpisane przez osoby posiadajace
odpowiednie upowaznienia 1 beda przekazywane pomiedzy stronami pisemnie
telefaksem lub drogg elektroniczng i, na nastepujace adresy:

- dla Administratora danych:
Faks: ...,
Email: ......................

- dla Przetwarzajacego dane:
Faks: ...,
Email: ......................

. Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia,

informacje czy tez potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej
skuteczno$ci wymagaja formy pisemne] pod rygorem niewazno$ci 1 muszg byc¢
podpisane - ze strony Administratora danych Ilub odpowiednio ze strony
Przetwarzajacego dane, przez o0soby posiadajagce odpowiednie upowaznienia,.
Doreczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda osobiscie lub, za
posrednictwem poczty lub firmy Kkurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy
wskazane w komparycji niniejszej umowy. W przypadku sktadania o§wiadczen woli w
postaci  elektronicznej opatrzonych bezpiecznym  podpisem elektronicznym
o$wiadczenia nalezy kierowac¢ na nastgpujace adresy:

. Dla Administratora danych ......................cooeia (e —mail)

. Dla Przetwarzajagcego dane .............................e. (e —mail).

§ 10
Wypowiedzenie Umowy
Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Administrator danych moze wypowiedzie¢ niniejsza umoweg ze skutkiem
natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy Przetwarzajacy dane:

1) pomimo zobowigzania go do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

2) przetwarza dane osobowe w sSposob niezgodny z Umowa, Rozporzadzeniem
RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore
chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,
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3) powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Administratora danych.

§11
Postanowienia koncowe

1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng czgs¢
Umowy Podstawowe;j.

2.

W przypadku sporu wilasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wiasciwy dla
siedziby Administratora danych.

3. Prawem wlasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

1)

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy
Rozporzadzenia RODO.

Wykaz zatgcznikéw stanowiacych integralng cze$¢ niniejszej umowy:

zalacznik A - Kkatalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez
Przetwarzajacego dane na rzecz Administratora danych, przedmiot przetwarzania,
charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osob, ktorych
dane dotyczg;

2) zalgcznik B — Wykaz zabezpieczen i srodkow bezpieczenstwa gwarantowanych przez

6.

Przetwarzajacego dane;

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach:
- trzy egzemplarze dla Administratora danych,
- jeden egzemplarz dla Przetwarzajacego dane.

ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE

Zalacznik A do umowy powierzenia danych osobowych.

1. Kategorie oséb, ktorych dane dotyczg

2. Przedmiot przetwarzania

3. Charakter i cel przetwarzania

Rodzaj danych osobowych
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Zalacznik nr 3.
Wzor wykazu rozliczen umow zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

o

Nazwa

. | podwykonawcy/dalszego

podwykonawcy

Zakres robot
wykonanych przez
podwykonawce/dalszego
podwykonawce

Data zaakceptowania
podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy przez
Inwestora

Numer i data zawarcia
umowy z
podwykonawca/dalszym
podwykonawca

Catkowita wysokos¢
wynagrodzenia okre§lona w
umowie zawartej przez
wykonawce/podwykonawce

Catkowita wysol
wynagrodzeni
wyptaconegc
podwykonawcy/dal
podwykonawc
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