Likwidacja przeciekow do pomieszczen Muzeum Historycznego prace naprawcze w
obrebie Wagi Wielkiej (wzér 54 _2020)

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Gmina Miejska Krakéw z siedzibg w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swictych 3-4,
posiadajaca  NIP: 676 1013717, REGON: 351554353, reprezentowang przez

.................................................................. — Dyrektora Zarzadu Droég Miasta
Krakowa, dziatajgcego na podstawie Pelnomocnictwa Nr ...
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia .................. 2018,

zwang dalej Zamawiajacym,

a

(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w .........cccoeeeevenennnns , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... , kapitat zakladowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki
z o.0. i spolki akcyjnej), oplacony w czgsci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. INIP: ..o, TEPrEZENtOWANYM PIrzez...............

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnos¢ gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwg ..........................v...... N
podstawiec  wpisu  do  Centralnej Ewidencji i Informacji o  Dziatalno$ci  Gospodarczej,
zamieszKalym..........coooiiiii i legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
NUINCT)....veeveenveieeeienreeenenseeseessesseennesenesnens , posiadajgcym REGON: .......c.ccccevvvren e INIP: e ,
PESEL ....ccooviiiiiiiin,

(w przypadku spotki cywilnej )

L prowadzacym dziatalnosé gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszkalym ..., legitymujacym sie
dowodem 0sobistym (Seria i MUMET)........ccueveeeereriereseeeeeeeeeee e PESEL....ccviiiieieieeeeeece e
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej

2 prowadzacym dzialalno§¢ gospodarcza pod nazwa ...............cooociiiiiii...
zamieszkalym ... legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(Seria i NUMET).....cceevvereieereriereeereeeeeeeeseeeeees PESEL ...ttt ettt ettt eveeaeesae b b e ese b e eaeentebeenees
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej prowadzacymi dziatalnosc
gospodarcza w formie spotki cywilne] pod Nazwa .........coceiiiiiiiiiiiii posiadajacym
REGON......ccoviiiiiiiiiiien NP e pod adresem:
..................................................................... adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz adres
prowadzenia dziatalnosci zgtoszony w CEIDG) ...........ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininan,

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie¢ o udzielenie zamowienia, na przyktad w ramach
konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego)

L ettt h et h b et h e h e bt b eh AR bbb bt s et h s Heat et entsbe st eben e benen zarejestrowanym
w Sadzie Rejonowym w ........ccoeceevvreeeennen. , Wydziat ................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS ..........ccoccvevvveinnnne. , kapitat zaktadowy w wysoko$ci .................... (dotyczy spotki z o.o.
i spotki akcyjnej), oplacony w catosci/w czgSci (dotyczy spotki  akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. INIP: .cccveeieeiieieeen,, TEPrEZENtOWaNym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)

2. s ,  prowadzacym  dzialalno$¢  gospodarcza  pod  nazwa
............................... ZAM. .eeitiiiine v eeee ceieneeene.. ... legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(SEria 1 MUMET)..cvevirereieeeeiinieenee et , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajacym REGON: ........ccccoccvvenveeennne. INIP: , PESEL

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
1 zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Wykonawca.
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Umowa niniejsza zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pozn. zm.), zwanej dalej
, ustawq”’, w trybie przetargu nieograniczonego.

Umowa zostata zawarta zgodnie z aktualng uchwatq Rady Miasta Krakowa w sprawie

- Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa, zal. nr ........... CZESC vt e e,
zadanie nr pn.: Cel:
- Budzetu Miasta Krakowa na rok 2020, zal. Nr. ................CZ@SC ........... zadanie nr
§1
Definicje

1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadaja nastepujace znaczenie:

1) Wynagrodzenie - jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usuni¢ciem wad ujawnionych przy
odbiorze w okresie rgkojmi oraz w okresie gwarancji jakosci.

2) Data rozpoczecia - jest to data, w ktorej Wykonawca ma rozpocza¢ realizacjg
robot.

3) Termin zakonczenia robot - jest to faktyczna data zakonczenia robot,
rozumiana jako dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego Przedmiotu umowy, a potwierdzona nastgpnie ustaleniami protokotu
odbioru koncowego.

4) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona przez Zamawiajacego
jako jego przedstawiciel upowazniony do pelnienia obowiazkéw zgodnie z
ustawg PB oraz do nadzoru nad realizacja niniejszej umowy.

5) Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument, stanowiacy integralng czgs¢
umowy, ktéry zostat przedtozony przez Wykonawce w czasie postgpowania w
sprawie udzielenia zamowienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy.

6) OKkres zglaszania wad przez uzytkownika jest to okres, w ktorym moga by¢
zglaszane przez Zamawiajacego wady do usunigcia przez Wykonawce w ramach
gwarancji jako$ci wykonania udzielonej przez Wykonawce oraz rekojmi za wady
fizyczne.

7) Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie
pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa ushugi, dostawy lub
roboty budowlane stanowiace czes¢ zamowienia publicznego, zawartg migdzy
wybranym przez zamawiajacego wykonawca a innym podmiotem
(podwykonawcq), a w przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane
takze miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub migdzy dalszymi
podwykonawcami;

8) Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie, rozbiorce obiektu budowlanego wraz z
pracami przygotowawczymi, wykonczeniowymi, towarzyszacymi 1 innymi
wchodzacymi w zakresie Przedmiotu umowy wskazanego w § 2 umowy.

9) Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ wykonane przez Wykonawce
roboty, ktore sa potrzebne do wykonania robot budowlanych w rozumieniu pkt
10) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot budowlanych.

10) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to zbior
dokumentow, zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowigcych
integralng czgs¢ umowy, okreslajacych zasady wykonania i odbioru robdt w
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sposob pozwalajacy na osiggni¢cie ich wymaganej jakosci.

11) Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot,

12) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcag
0 wykonanie rob6t budowlanych w zamdéwieniu publicznym.

13) Wada polega na wykonaniu danych robdt lub ich czg¢éci niezgodnie z Umowsa,
specyfikacjg techniczng lub z zasadami wiedzy techniczne;j.

14) Wykonawca - jest to okreslona w niniejszej umowie strona, ktora podjeta si¢
wykonania Przedmiotu umowy.

15) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sg to dokumenty lub kwota,
0 ktorych stanowi art. 148 ustawy Pzp.

16) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego strony nie mogly przewidzie¢, ktoremu
nie mogly zapobiec ani ktéoremu nie mogg przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie w czgsci lub w catosci jego zobowigzan. Sita wyzsza
obejmuje w szczegolnosci, nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatow wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére moga by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, ulewne
deszcze;

Jezeli wykonanie umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek innego
wydarzenia stanowigcego dziatanie sity wyzszej zdefiniowanej powyzej to Inspektor nadzoru
zaswiadczy, ze wykonanie umowy nie jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego
Swiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty, a
Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie za catos¢ robdt wykonanych przed otrzymaniem takiego
Swiadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania ktorych
Wykonawca byt zobowigzany.
2. Skroty i uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaty uzyte w niniejszej
umowie 0znaczajg:
BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
KC - Kodeks cywilny
KPC - Kodeks postepowania cywilnego
KRS - Krajowy rejestr sagdowy
PB - Prawo budowlane
PN - Polska norma
PZJ - Plan zapewnienia jakosci
Pzp - Prawo zamdwien publicznych
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia
ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
UZP - Urzad Zamoéwien Publicznych
ZDMK - Zarzad Drog Miasta Krakowa
R -robocizna
M - cena materiatlow
S - koszty pracy sprzgtu
Ko - koszty ogolne
Z - zysk
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§2
Przedmiot umowy

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na

podstawie materialéw otrzymanych w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia

publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,

1 wynikiem przeprowadzonego przetargu nieograniczonego (znak sprawy: ......... ) oraz

zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zobowigzuje si¢ do wykonania zadania

pn. ,Likwidacja przeciekow do pomieszczen Muzeum Historycznego prace
naprawcze w obrebie Wagi Wielkiej”, , zwanego dalej - ,,Przedmiotem umowy”.

Szczegdlowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy okreslony jest w materiatach

otrzymanych przez Wykonawcg w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia

publicznego oraz w Dokumentacji projektowej, ktore stanowia integralng czes$é
niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania Przedmiotu umowy zgodnie

z harmonogramem roboét (harmonogram rzeczowo — finansowy), sporzadzonym

przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym, po rozstrzygnieciu postepowania

o udzielenie zaméwienia publicznego, ktdry to harmonogram stanowi¢ bedzie zalacznik

nr 1 do niniejszej Umowy.

Wykonawca oswiadcza, iz:

1)  zapoznal si¢ z nalezyta starannosciag z dokumentami przedstawionymi przez
Zamawiajacego, w szczegdlnosci z dokumentacja projektowa, w tym
z przedmiarem robot oraz terenem budowy, a takze oswiadcza, ze nie wnosi do
nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadl znajomosc¢
ogolnych 1 szczegdlnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym realizowang
inwestycja 1 trudnos$ciami jakie mogg wynikna¢ z jego charakterystyki;

3)  szczegdltowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie 1 dokonat nalezytej wyceny prac;

4)  rozwazyl warunki realizacji Umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbgdne do zrealizowania przedmiotu umowy;

5) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
rowniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia i1 nie widzi przeszkod do pelnego i terminowego wykonania
niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane stanowigce Przedmiot

niniejszej Umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,

obowigzujacymi przepisami, normami i uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu
nalezytej starannos$ci, wymaganej od podmiotéw zawodowo wykonujgcych prace objete
zakresem Przedmiotu Umowy.

Ilekro¢ w niniejszej Umowie mowa jest o dniach roboczych, nalezy rozumie¢ pod tym

pojeciem dni od poniedziatku do piatku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy

w Polsce.

Uznaje sie, ze stosunek prawny migdzy stronami uksztalttowany jest przez nastepujace

dokumenty:

1)  Umowg wraz z zalagcznikami;

2) Oferte Wykonawcy, przedstawiong w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego;



Likwidacja przeciekow do pomieszczen Muzeum Historycznego prace naprawcze w

obrebie Wagi Wielkiej (wzér 54 _2020)

§3

Sposdéb realizacji robot budowlanych

1.  Wykonawca zabezpieczy teren robdt i zapewni na wlasny koszt warunki bezpieczenstwa
oraz organizacj¢ terenu i zaplecza budowy.

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedlozy Zamawiajgcemu nastepujace
dokumenty:

1)

2)

polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentéw poswiadczonych za

zgodno$¢ z oryginatem,

potwierdzenia terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej w formie kopii

tych dokumentow poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem, potwierdzajace, ze

Wykonawca posiada:

a)  ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilnej w zwigzku z prowadzong
dziatalnoscig gospodarcza obejmujaca Przedmiot umowy,

b)  ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdujgcego si¢ na terenie budowy.

W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy
przedlozenia oryginatéw tych dokumentow.
3. Wykonawca zobowiazuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

przejecia terenu budowy;

zapewnienia sprawowania kierownictwa robdt przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do
koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne uprawnienia, ktora bedzie wykonywata
obowiazki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do
przekazania Zamawiajagcemu, najpozniej do dnia rozpoczecia robot, o§wiadczenia
ztozonego przez ta osobe o przyjeciu przez nig przedmiotowych obowigzkoéw wraz
z dokumentem potwierdzajacym posiadanie przez nig stosownych uprawnien; jak
réwniez do wskazania kierownikéw branzowych;

zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbgdne media 1 zaptaty za te media;
zapewnienia statego 24-godzinnego dozoru terenu budowy oraz statej facznosci
z organami ratowniczymi 1 porzadkowymi;

opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
W porozumieniu z Zamawiajagcym (uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiajacego
dotyczacej przedstawionego projektu tymczasowej organizacji ruchu), uzyskania
zatwierdzenia tych projektow przez wtasciwy organ i przekazania Zamawiajgcemu
zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu w terminie 3 dni od dnia
otrzymania oraz pokrycia ewentualnych kosztow wynikajacych z tego tytutu;
ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania  zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakow przez caty okres wykonywanych robot;

wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych, tymczasowych
i wyburzeniowych, w tym w szczeg6lnosci: ewentualnej wycinki drzew
1 krzewoéw, zdjecia 1 wywozu warstwy ziemi z terenéw zielonych, rozbiorki
chodnikéw 1 ciggdw pieszych, rozbiorek innych istniejacych na terenie budowy
obiektow 1 urzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury uzbrojenia
podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wlascicielami lub zarzadcami
demontowanych elementow infrastruktury;
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8)  wrazie zaistnienia takiej konieczno$ci Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgdd na wejscie w

teren od zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

9)  utrzymania tadu i porzadku na tereniec budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem osob trzecich,
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynno$ci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie

tych obowigzkow Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza;

10) utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania awarii
zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich zabezpieczen
w rejonie prowadzenia robdt, a po zakonczeniu robot - doprowadzenia do
nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie korzystania w trakcie realizacji
robot z sasiednich nieruchomosci oraz drég, polozonych na trasie przejazdu

Wykonawcy do terenu budowy — doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

11) =zapewnienia  biezacej 1 kompleksowej obstugi geodezyjnej, obejmujacej
w  szczegOlnosci opracowanie 1 wydanie Zamawiajagcemu geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz sporzadzenie i
wydanie Zamawiajacemu  kompletnej dokumentacji, spelniajacej wymogi

okreslone w § 5 ust. 2 pkt 4 lit. d) oraz ¢) Umowy;

12) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,

a w przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej naprawy;

13) Dbiezacej i kompleksowej obstugi geotechnicznej/geologicznej i nadzoru
geologicznego, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania robot oraz ich
odbioru, w tym do wykonania niezb¢dnych badan pod nadzorem inspektora

nadzoru;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem biezacych,
kontrolnych pomiaréw natezenia halasu i1 drgan podczas wykonywania robot

budowlanych;
15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka koniecznos¢;
16) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spelniajacej wymogi

okreslone w § 5 ust. 2 pkt 4 lit. d) niniejszej umowy 1 przekazania jej

Zamawiajacemu;

17) uzgodnienia harmonogramu robot oraz sposobu ich realizacji z uzytkownikiem

czesci odziemnej, tj. Muzeum Historycznym Miasta Krakowa;

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy
materialy 1 urzadzenia bedg posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i1 zatwierdzenia
wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone

z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob,

przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach powstate
na terenie budowy lub w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy, od czasu przejecia

placu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

Wykonawca zabezpieczy interesy o0sOb trzecich oraz uzytkownikow i1 wilascicieli

przylegtej zabudowy, naruszone w zwiazku z realizacja Przedmiotu umowy w tym:

1)  zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacje

robot,
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2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, wraz z wczesniejszym

powiadomieniem zainteresowanych,
3)  wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, b¢dace skutkiem prowadzonej
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe 1 pozostatosci po
robotach rozbidorkowych we wilasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane
z oplatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonywania wszystkich obowigzkow wytworcy i1 posiadacza odpadow w rozumieniu
ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadéw powstatych podczas
realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U. 2019 poz. 701, ze zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadow, zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na zadanie
Zamawiajacego potwierdzenie faktu utylizacji odpaddéw, zgodnie z powszechnie

obowigzujacymi przepisami.

Materialy z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wlasnos¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkéw, w ktérych inspektor nadzoru

Z ramienia Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.

zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca zleci na wlasny koszt uprawnionej

jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich odtworzenie, a w przypadku braku mozliwosci
ich odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji, zobowigzany jest zleci¢ przeniesienie
punktu w inne miejsce. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu potwierdzenie przyjecia

do zasobu wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej geodezyjnej dokumentacji technicznej odtworzonego Iub

umieszczonego w nowej lokalizacji punktu osnowy geodezyjne;j.

z Umowa beda wykonywane.

dotyczacych uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

szkody wyrzadzone osobom trzecim.

numerow telefonow kontaktowych.

budowlano -montazowych musza posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.

wolnych od pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka koniecznos¢.
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wtasny koszt:

1)  zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2)  urzadzi plac i zaplecze budowy,

Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne — punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostepu do terenu budowy 1 do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku

W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca we wiasnym
zakresie wykona dokumentacje¢ fotograficzng oraz inwentaryzacj¢ przylegltego terenu
celem oddalenia ewentualnych roszczen wlascicieli nieruchomos$ci sgsiednich

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot,
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody wynikle na tym terenie, w tym

Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczgciem robot poinformuje
spotecznos¢ lokalng w sposdb ogolnie przyjety w miejscach ogolnodostepnych,
o terminie rozpoczecia i zakonczenia robot, zakresie tych robot, z podaniem pelnej nazwy
Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robdt oraz

Roboty wykonywane beda z materialbw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu i stosowane

w  budownictwie. Wszystkie materiaty stuzace do wykonywania robot

Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robot takze w dniach
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3) prowadzi dokumentacje¢ robot (dziennik budowy, ksigzka obmiarow, protokoty
odbioru robdt, protokoty z narad, protokoty nadzoréw autorskich, korespondencja),

4)  utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

5)  sporzadzi przez rozpoczgciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(zwany w niniejszej umowie ,,BIOZ”), uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych.

Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie
podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po
zakonczeniu budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczegciem.
Po zakonczeniu robdt Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robot
1 przywrocenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wynikéw badan
1 pomiarow zgodnych z obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegolnych robot.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla
materiatdw przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie
przedstawionych atestow 1 $wiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego
warunku 1 niedopuszczenia materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany
elementu lub materiatu na wiasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do organizowania - na wniosek Zamawiajacego - narad
koordynacyjnych z wudzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego
i Inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych oséb, w celu omdéwienia biezacych
spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot, w szczeg6lnosci dotyczacych
postepu prac, ewentualnych nieprawidtowosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub
zagrozenia terminowego wykonania Umowy, w terminie Wwyznaczonym przez
Zamawiajacego. Czestotliwos¢ 1 terminy narad koordynacyjnych zostang ustalone przez
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dwoch tablic informacyjnych zawierajacych
informacje o prowadzonej inwestycji, 0 wymiarach co najmniej 1 m x 2,5 m wedlug
projektu  przedstawionego  przez ~ Zamawiajacego oraz ~ montazu  tablic
w terminie 3 dni od daty przekazania terenu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajacych
z warunkow technicznych i wymagan wydawanych i1 okreslanych przez zarzadcow
infrastruktury technicznej (gestorow sieci), w tym kosztow nadzoru wilascicielskiego
wykonywanego przez upowaznionego przedstawiciela zarzadcy infrastruktury
technicznej, petnionego nad prowadzonymi robotami dotyczacymi danej infrastruktury
technicznej, kosztow ochrony danej infrastruktury, kosztow odbiorow koncowych
dokonywanych przez zarzadcoOw infrastruktury technicznej oraz kosztoéw wylaczenia
urzadzen w zwiazku z realizacja inwestycji wynikajacych z warunkow technicznych
wydawanych przez zarzadcoéw infrastruktury techniczne;.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu na naradach

koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postepu robot,

zawierajacej informacje co do zgodnosci postepu robdt z harmonogramem robét,

w tym postep rzeczowy 1 finansowy; okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu

robot, ewentualnych trudno$ci realizacyjnych oraz innych informacji bedacych

przedmiotem zapytania ze strony Zamawiajgcego, mogacych mie¢ istotny wptyw na
realizacje Przedmiotu Umowy i termin jego zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostep do

wszelkich dokumentow zwigzanych z robotami budowalnymi w szczegdlnosci
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Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen

z podwykonawcami.

Wykonawca oswiadcza, i1z osoby, ktore bedg wykonywaty w trakcie realizacji niniejszej

umowy nastgpujace czynnosci w zakresie realizacji zamoOwienia: a). pracownikow

nizszego szczebla technicznego — organizowanie i realizacjag robot budowlanych;

b). pracownikow fizycznych — bezposrednie wykonywanie robot budowlanych, beda

zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynno$ci wskazane w ust. 27. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1)  Zadania o$wiadczen i dokumentdow w zakresie potwierdzenia spelnienia ww.
wymogu i dokonywania ich oceny,

2)  zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogu,

3)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego,

W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu

wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawce na

podstawie umowy o prace lub podwykonawce 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji

przedmiotu umowy czynnos$ci wskazane w ust. 27:

1)  oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prac¢ os6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczone zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce Iub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o§wiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana
odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce w sposdb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000,
z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych), (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracg, rodzaj wykonywanej pracy 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4)  poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez

9
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pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z wyjatkiem imienia i1 nazwiska,

W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.

z 2018 r., poz. 1000, z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego

1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob

fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spelnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osOb wykonujacych wskazane w ust. 27
czynno$ci. W takim wypadku Wykonawca zaptaci kumulatywnie kary umowne
przewidziane w § 11 ust. 1 pkt. 2) lit. j) 1 lit. k) oraz w § 11 ust. 1 pkt. 2) lit. 1) niniejszej

Umowy.

przez to rozumie¢ rowniez dalszego podwykonawce.

Ilekro¢ w ust. 29 i ust. 30 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy

W przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na

podstawie na umowg¢ o pracg¢ osob wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji

zamowienia okreslonych w ust. 27, Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na
umowe o prace osoby, ktorej dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od
daty ujawnienia uchybienia 1 do okazania Zamawiajagcemu dokumentow

potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o pracg, w szczegdlnosci
umowy o pracg, zgloszenia do ZUS czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie

warunkow zatrudnienia.

§4

Termin realizacji robot budowlanych

Strony ustanawiajg nastgpujace terminy umowne:

1)  przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy,
2)  rozpoczgcie realizacji robot nastapi nie pdzniej niz 7 dni od dnia przekazania

Wykonawcy terenu budowy.

3) zakonczenie robot budowlanych nastagpi w terminie trzech miesiecy od dnia

zawarcia niniejszej umowy.

Przez zakonczenie rob6t budowlanych strony rozumiejg zgtoszenie gotowosci do odbioru
koncowego robot budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy
zgodnie z niniejsza Umowa nastepuje odbiorem koncowym, na podstawie protokotu

odbioru koncowego.

Przekazanie terenu budowy nastapi na podstawie protokotu przekazania. Oddanie terenu

budowy nastgpi rowniez na podstawie protokotu odbioru koncowego.

§5
Odbiory

Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbiorow:
1)  odbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu;
2)  odbiodr czesciowy, jezeli ust. 2 pkt 2 tak stanowi,

10



Likwidacja przeciekow do pomieszczen Muzeum Historycznego prace naprawcze w

obrebie Wagi Wielkiej (wzér 54 _2020)

3)  odbidr techniczny (branzowy);

4)  odbior koncowy;

5)  odbidér gwarancyjny;

6)  odbior pogwarancyjny;

Zamawiajacy bedzie dokonywal odbiorow robot stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy z uwzglednieniem nastepujacych postanowien:

1) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a)

b)

c)

d)

podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajagc o tym
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego — wlasciwego dla danej branzy,
do odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla
zakonczonego etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub
robot zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 1 dnia
roboczego od dnia zgloszenia ich wykonania,

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajace;j

zakryciu.

2) W odniesieniu do odbioru czesciowego:

a)
b)

d)

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonywania odbiorow cze§ciowych,
odbioru czeSciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych
czgSciowych rozliczen; odbior czgSciowy nie stanowi potwierdzenia
nalezytego wykonania czeSci Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru
czgSciowego Zamawiajacy potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego
zakresu robot w celu umozliwienia zaplaty odpowiedniej czgsci
wynagrodzenia. Odbior czgsciowy nie rozlicza Wykonawcy z odpowiedniej
cze$ci robot ze skutkiem w postaci wygasniecia zobowigzania 1 rozpoczecia
biegu rekojmi i gwarancji jakosci,

po zakonczeniu wykonywania czg¢sci robot, Wykonawca zglasza gotowos¢ do
odbioru czgdci robdt poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy,
powiadamia o gotowosci do odbioru inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego oraz przedstawia dokumenty, o ktorych mowa w pkt 2)
lit. d.

dokonanie odbioru czgsciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robét,
potwierdzonego przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego i jest on
przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiajagcego W obecnosci
Wykonawcy, w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania
poszczeg6lnej czgsci robdt budowlanych i1 przediozenia kompletnych
dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru czeSciowego. Wraz
z zestawieniem rzeczowo — finansowym wykonanych robét zgtoszonych do
odbioru czg$ciowego wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu protokotéw odbioréw czesciowych podpisanych pomiedzy
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Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jezeli
wykonywali oni dang czg$¢ przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w tych
protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sg do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuniecie stwierdzonych wad,
dokonywanie odbioru czesciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czgsciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robot wykonanych
CZg$ciowo sporzadzonym przez Wykonawca
1 zaakceptowanego przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego.

3) W odniesieniu do odbioru technicznego:

4)

a)

b)

d)

odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym
zakonczeniu wszystkich robot budowlanych danej branzy, na podstawie
przedtozonego przez Wykonawce o$wiadczenia kierownika budowy
0 zakonczeniu robot oraz po dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem
wykonywania robot budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego lub
osob¢ przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po
usuni¢ciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

odbidr techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecno$ci Wykonawcy, w terminie
21 dni od daty zgloszenia wykonania cato$ci rob6t budowlanych danej branzy
I po przedtozeniu kompletnych dokumentéow niezbgdnych do dokonania
odbioru;

Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggngt gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob,

odbidr techniczny nie jest odbiorem cze§ciowym ani odbiorem koncowym
I nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

W odniesieniu do odbioru koncowego:

a)

b)

odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich
robot budowlanych, na podstawie przedlozonego przez Wykonawce
oSwiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwiazku z zakonczeniem
wykonywania robot budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego lub
osobe przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nastgpuje po
usuni¢ciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;
przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie, przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastgpuje w terminie 28 dni od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru koncowego catosci robot budowlanych objetych zakresem
Przedmiotu niniejszej umowy i po przedtozeniu kompletnych dokumentéw
niezbednych do dokonania odbioru koncowego;

Zamawiajagcy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynno$ci odbioru zostanie
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stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob;

przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ do  wihasciwego Os$rodka Dokumentacji  Geodezyjnej
1 Kartograficznej komplet dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficznej
sporzadzonej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
wykonanej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie standardéw
technicznych  wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
1 wysokosciowych oraz opracowywania i1 przekazywania wynikow tych
pomiaréw do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno —
kartograficznych  oraz  czynnosci  geodezyjnych  obowigzujacych
w  budownictwie. Dowdd przekazania inwentaryzacji geodezyjnej
Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do protokotu odbioru koncowego,
a nastepnie Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajacemu kompletng
dokumentacje powykonawczg oraz kosztorys powykonawczy wraz
z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza w 3 egzemplarzach w wersji
papierowe] uzgodnionej i posiadajacej stosowne klauzule potwierdzajace
przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w wersji
elektronicznej  sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzonej
w obowigzujacym uktadzie wspotrzednych. Dopuszczalnym formatem
pozyskiwanych danych wektorowych sa pliki w formacie AutoCad w wersji
2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn).

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w lit. d) powyze] wraz ze
wszelkimi decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezbednymi
dokumentami, w tym inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg 1 kosztorys
powykonawczy sporzadzony na dzien zakonczenia robdt budowlanych,
w terminie do 14 dni od daty zakonczenia robot budowlanych. Zamawiajacy
dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od
daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie p6zniej niz do dnia dokonania
odbioru koncowego,

w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. €) powyzej zostanie
przekazana Zamawiajagcemu po uplywie terminu okreslonego w lit. e), termin
do dokonania odbioru koncowego nie moze uptyna¢ przed uplywem 14—
dniowego terminu przystlugujacego Zamawiajagcemu na sprawdzenie
dokumentacji, o ktorej mowa w lit e). W przypadku gdyby termin do
dokonania odbioru koncowego uptywatl przed terminem o ktérym mowa
w zadaniu pierwszym — termin do dokonania odbioru koficowego ulega
odpowiedniemu przedtuzeniu.

w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego a Strony ustalg
termin ich usuni¢cia z uwzglednieniem czasu niezbgdnego na wykonanie prac
z tym zwigzanych. Ponowne przystapienie do odbioru koficowego przez
Zamawiajacego, nastgpi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu
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usuni¢cia wad nie oznacza przedluzenia terminu zakonczenia robdt przez
Wykonawcg,

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu, w trakcie
odbioru koncowego, protokotow odbiorow koncowych, podpisanych
pomiedzy Wykonawcg a jego podwykonawcami 1  dalszymi
podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda
zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot Wykonawca,
podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sa do przedstawienia
dokumentu potwierdzajgcego usunigcie stwierdzonych wad.

w celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajagcemu  komplet dokumentow pozwalajacych na  oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik
budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organéw, protokoty odbiorow
technicznych i odbioréw czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza o ktorej
mowa w lit e) powyzej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,
Komisja dokonujaca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru
koncowego robot. Odbior koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji calego Przedmiotu umowy.

W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a)

b)

d)

odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy 1 polegaja na
ocenie robot zwigzanych z usuni¢ciem wad ujawnionych w okresie rgkojmi
lub gwarancji jakosci,

odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzagdzanym w trakcie
przegladu, po usunigciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji,
oprocz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usuni¢ciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktérych mowa w powyzej w lit. a)
11it. b) powyzej, odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane beda rowniez po
dokonaniu corocznych przegladow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne
Przedmiotu umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i
Zamawiajacego co roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego,
do czasu uptywu terminu gwarancji lub rgkojmi (w zaleznos$ci od tego, ktore
zdarzenie wystapi pdzniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny
przeprowadza si¢ nie pozniej niz 2 miesigce przed uplywem terminow
gwarancji 1 rekojmi,

nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru
gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot z przegladu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usunigcia wad ujawnionych w trakcie przegladu, zgodnie z
postanowieniami § 10 niniejsze] umowy. Przeglady gwarancyjne dotycza
oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy 1 oceny jako$ci wykonanych
robot w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych
wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji i oceny robot wykonanych
w zwigzku z usuni¢ciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego
przegladu. Z przegladu gwarancyjnego strony spisuja protokot stwierdzajacy
wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie majg
postanowienia § 10 niniejszej] Umowy.
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6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) odbior pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi
1 gwarancji 1 stluzy potwierdzeniu usuni¢cia wszystkich wad ujawnionych
w toku eksploatacji w okresie r¢kojmi i gwarancji. W przypadku nie usuni¢cia
wad stwierdzonych w trakcie przegladow gwarancyjnych lub zgltoszonych w
okresie rgkojmi i1  gwarancji, zakonczenie czynno$ci odbioru
pogwarancyjnego nastepuje po usunigciu wszystkich wad zgloszonych lub
stwierdzonych w okresie gwarancji lub r¢kojmi,

b)  odbidr pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokot odbioru
pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usunig¢ciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan
wynikajacych z Umowy dotyczacych usuwania wad.

§6

Wynagrodzenie

Wykonawca za wykonanie petnego zakresu robot otrzyma wynagrodzenie w kwocie nie
przekraczajacej ........... zlotych brutto (stownie zlotych:
................................................................... ), rozliczone na podstawie ilo$ci wykonanych i
odebranych robot, na podstawie kosztorysu powykonawczego wedlug niezmiennych
cen okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej
Umowy.

Wykonawca wystawi fakture VAT na podstawie protokotu odbioru (czesciowego,

koncowego), podpisanego przez obie strony umowy, ktory stanowi zalgcznik do faktury.
Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czeSciowe 1 zaplate cze$ciowg za zakonczony
zakres prac okreslony w protokole odbioru czgsciowego.

Termin ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi
30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT wystawionej zgodnie z
postanowieniami ust. 2, wraz z zatgcznikiem w postaci protokotu odbioru (czgsciowego,
koncowego). Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wyptacone
Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.

W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie cze$ci prac
stanowigcych Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT (koncowej, cze$ciowej)
wystawione] przez Wykonawce 1 przekazanej Zamawiajacemu, Wykonawca

zobowigzany jest dotaczy¢:

1)  dokument (stanowiacy zatacznik do faktury) o nazwie ,,Wykaz podwykonawcow
robot, ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury tj. faktury nr............ z
dnia ............... ”, ktory musi zawierac:

a) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy
w ramach sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robot, ustug
lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie wartosci tych robodt, ustug lub
dostaw naleznych danemu podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w
ramach robdt objetych sktadang faktura,
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b)  nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robét, ustug lub dostaw w
ramach skladanej faktury. Zalacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i
podpisany przez wszystkich podwykonawcéw tj. zarowno tych, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy jak i tych podwykonawcow, ktorzy
nie wykonywali robét, ustug lub dostaw w ramach sktadanej faktury. Brak
wykazu spetniajacego powyzsze wymagania bgdzie podstawag do odmowy
przyjecia faktury.

2)  oswiadczenia podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy
w ramach sktadanej faktury, potwierdzajgce otrzymanie przez podwykonawcow
cato$ci wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcoéw roboty wchodzace
w sklad robot, ktorej dotyczy faktura wystawiona i sktadana przez Wykonawce,
oraz

3)  kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktorzy wykonywali
roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzonych przez
podwykonawcow ,,za zgodnos$¢ z oryginalem” oraz

4)  potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/kwot
wskazanej/wskazanych na fakturze/fakturach wystawionych przez tych
podwykonawcow, ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu §wiadczacego
o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaplaty cato§ci wynagrodzenia za wykonane
przez podwykonawce roboty w ramach sktadanej faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow

wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem.

W przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin zaptaty

faktury biegnie od momentu ztozenia kompletnej faktury, tj. zawierajacej wszystkie

dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotaczone do faktury.

Niekompletne faktury lub btednie wypelnione beda zwracane. W przypadku gdy

Wykonawca nie zlecit podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury

VAT Wykonawca bedzie dotaczal oswiadczenie o nie zleceniu podwykonawcy

wykonania zadnych robot wchodzacych w zakres robdt, ktorych dotyczy dana faktura

wystawiona przez Wykonawcg.

Do ostatniej, koncowe;j faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dodatkowo:

1)  wykaz rozliczenia umow zawartych z podwykonawcami oraz uméw zawartych
przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami, sporzadzony wedlug
wzoru stanowigcego zalgcznik nr 4 do niniejszej Umowy;

2)  oswiadczenia wszystkich podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajace  otrzymanie  przez  podwykonawcow  oraz  dalszych
podwykonawcow calo$ci wynagrodzenia z tytulu umow zawartych z Wykonawca
lub w wypadku dalszych podwykonawcéw — z tytulu uméw zawartych
z podwykonawca, a dotyczacych wykonania robot w ramach realizacji Przedmiotu
Umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

W przypadku czeSciowego udokumentowania rozliczen z tytulu umow

o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysoko$ci pomniejszonej o

wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, jakie nie

zostalo im wyptacone.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania 1 uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie

wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw zatagczonych przez

Wykonawce do faktury.

W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy cze$¢ prac stanowigcych Przedmiot

umowy na podstawie waznej umowy z Wykonawcg 1 $wiadczacy je za zgoda
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Zamawiajacego, wystagpi do Zamawiajgcego z roszczeniem o zaplate za prace
podzlecone, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy w zakresie kwoty, o ktorej zaptate wystapit podwykonawca, do chwili
uregulowania tej naleznos$ci przez Wykonawce. W przypadku dokonania zaptaty przez
Zamawiajacego bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647! § 5
Kodeksu Cywilnego. Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajacemu
wszelkich kwot wyptaconych z tego tytutu podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode
na potragcenic kwot wyplaconych podwykonawcom przez Zamawiajacego
z zobowigzania Zamawiajacego wobec Wykonawcy.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest/niejest* (*niepotrzebne skresli¢) podatnikiem podatku
VAT.
Faktury VAT wystawiane przez Wykonawceg na podstawie niniejszej umowy, winny by¢
wystawiane na:

Nabywca:

Gmina Miejska Krakoéw

Pl. Wszystkich Swietych 3-4

31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:
Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53

31-586 Krakow

Faktury winny by¢ dore¢czane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna
53, 31 — 586 Krakéw. Wykonawca moze rowniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakturg
elektroniczng 1 wysta¢ ja za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania
PEF, o ktorej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. 0 elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako
jednostke odbierajaca nalezy wskaza¢: Zarzad Droég Miasta Krakowa PEF 679 25 97
429, a wszelkie wymagane na podstawie zapisOw niniejszej umowy zataczniki do
faktury, winny by¢ przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.
Za date zaptaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
W  przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT,
Zamawiajacy odmowi jej przyjecia.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osobe trzeciag w zakresie
wypetienia warunkdw umownych, z zastrzezeniem ust. 14.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zamiang
wierzyciela na podstawie cesji wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wytacznie na rzecz banku, w ktorym
Wykonawca zaciggnie kredyt lub w ktérym Wykonawca bedzie finansowal wykonanie
Przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona
pisemng zgoda Zamawiajgcego, w ktorej Zamawiajacy okresli szczegotowe warunki na
jakich zgoda jest wyrazana. Do czasu wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na przelew
wierzytelnosci, przelew wierzytelnos$ci jest bezskuteczny( bezskuteczno$¢ zawieszona).

15. W zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych cesji.

§7

17



Likwidacja przeciekow do pomieszczen Muzeum Historycznego prace naprawcze w
obrebie Wagi Wielkiej (wzér 54 _2020)

Procedura zatwierdzania podwykonawcow

Wykonawca nie wskazuje cz¢Sci zamowienia, ktore zamierza powierzy¢
podwykonawcom i o$wiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany silami
wihasnymi.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy wraz ze wszystkimi zatgcznikami, w szczegdlnosci wraz z zestawieniem iloSci
robot, ushug lub dostaw oraz ich wyceng a w przypadku gdy umowa
o podwykonawstwo na roboty budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy
zawierajacy zestawienie ilo$ci robdt 1 ceny jednostkowe) oraz wskazaniem dokumentacji
projektowej dotyczacej wykonywania roboét, ktore majg by¢ wykonywane na podstawie
umowy o podwykonawstwo, nie pdzniej niz na 16 dni przed datg zawarcia umowy, ktorej
dotyczy przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Wymagania dla uméw z Podwykonawcami okre§lone zostaly w tabeli stanowiacej
Zalacznik nr 3 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do kazdego projektu umowy
o roboty budowlane z Podwykonawca oraz do kazdej zawartej umowy o roboty
budowlane z Podwykonawca przedktadanej Zamawiajagcemu dotaczyé oswiadczenie w
sprawie spelnienia wymogéw dla umoéw z Podwykonawcami, poprzez uzupehienie
i podpisanie tabeli, ktorej wzor stanowi Zatacznik nr 4 do Umowy.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 2, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:
1)  niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia lub w niniejszej Umowie;
2)  przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dhuzszy niz okreslony w pkt 1)
Zalacznika nr 3 do niniejszej] Umowy;
3)  zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub skutkujace
niemoznos$cig wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej] Umowy.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 4, Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu zmieniony projekt umowy
o podwykonawstwo uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane wraz z wszystkim zatgcznikami oraz
z dokumentami potwierdzajacymi prawo o0sOb reprezentujacych strony umowy do
zawarcia umowy o podwykonawstwo 1 zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu, ktory
reprezentuja (strony umowy o podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
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budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4. Wykonawca ( podwykonawca) nie

moze zleci¢ podwykonawcy ( dalszemu podwykonawcy) realizacji przedmiotu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej

akceptacji przez Zamawiajacego.
Niezgloszenie w  formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie o ktorym
mowa w ust. 8, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmieni¢
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zamierzajacy zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zmiange umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje
si¢ odpowiednio.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem kopi¢ =zawartej zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
o podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartos¢.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli w umowie o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w pkt 1) Zalacznika nr 4 do niniejszej] Umowy, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaplate kary umowne;.
Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow. Wykaz zgltoszonych przez Wykonawce i1 zaakceptowanych
przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow,
po jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalgceznik nr S do umowy.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.
Wykonywanie rob6t budowlanych przy pomocy innych podwykonawcéw niz wskazani
w zalaczniku nr 5 do Umowy moze si¢ odbywaé za aprobatg Zamawiajagcego na
zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych
przepisoOw prawa. W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego,
Strony zmienig zalacznik nr 5 do Umowy, z zastrzeZeniem ust. 18.
Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowaé z podwykonawcy, na ktorego
zasoby wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spelnienia warunkoéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca na ktérego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postgpowania o udzielenia zamowienia.
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19. Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji Umowy nowej czesci zamdwienia,
ktorag Wykonawca zamierza wykonywac przy udziale podwykonawcow, ktora nie zostata
wykazana w ofercie, stanowi zmian¢ umowy 1 musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu
do umowy.

20. Wykonawca zobowigzany jest do rownoczesnego przesylania Zamawiajagcemu
dokumentoéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 9 ust. 1.

21. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i zaniechania podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wilasne dziatania lub
zaniechania.

§8

Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem Podwykonawcy

1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystlugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane Iub ktory zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi.

3. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4.  Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi
Wykonawce o zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
oraz wezwie Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu,
w szczegllnosci do zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

5. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 4, Wykonawca
przekazuje w formie pisemne] uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegdtowe
uzasadnienie zajetego stanowiska z informacja o zakresie 1 charakterze robot
budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, prawidtlowosci ich wykonania oraz co do wypelnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo
w zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wplyw na t¢ wymagalnos¢.

6.  Nie zgloszenie przez Wykonawceg uwag, o ktorych mowa w ust. 4 w zastrzezonym
7-dniowym terminie od daty dorgczenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz
Wykonawca uznaje zasadno$¢ bezposredniej zaplaty oraz wysokos$¢ wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 1 nie
wnosi zadnych uwag.
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W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1)  nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sagdowego kwot¢ potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaplaty, w szczegdlnosci przedtozy dowody wykonania robot
budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoty odbioru) oraz obejmujacych ich faktur
VAT lub rachunki, a takze o$wiadczenie zlozone przez osoby umocowane do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymania
odpowiednio od Wykonawcy lub Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objetego
zadaniem bezposredniej zaplaty.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za

uzasadniona.

W przypadku uznania przez Zamawiajacego platnosci bezposredniej za uzasadniona,

podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem

przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodnos$¢

z oryginalem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot

budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy informuje podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz Wykonawce

o dokonaniu bezposredniej zaptaty.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

z tytulu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona

wylacznie do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot budowlanych

wynikajacej z niniejszej Umowy.

§9

Osoby nadzorujace

Zamawiajacy ustanawia Inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami
budowlanymi:

W przypadku nieobecnosci wyzej wymienionej osoby, obowigzki inspektora nadzoru nad
wykonywanymi robotami budowlanymi peli¢ bedzie osoba wyznaczona przez
Kierownika Dziatu Utrzymania Infrastruktury i Nieruchomos$ci Zamawiajgcego.

7amawiajgCy UPOWAZNIA .eeereeeescesensensessnsonsonsassoscnsansane do koordynowania i
nadzorowania realizacji niniejszej umowy oraz do prowadzenia z Wykonawcg
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korespondencji roboczej dotyczacej realizacji niniejszej umowy a takze do podpisania
protokotu/ protokotéw odbioru (cze$ciowego, koncowego).

Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do biezacej koordynacji
robot budowlanych:  ....cceeeinnnne. , nr tel. . , e-mail.

Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji
Umowy (biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 6, beda podpisane przez
osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia i bedg przekazywane pomiedzy Stronami
pisemnie telefaksem lub drogg elektroniczng i, na nastgpujace adresy:

dla Zamawiajacego:

faks: 12 616 74 17

email: sekretariat@zdmk.pl

dla Wykonawcy:

Dokumenty zawierajace oswiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznos$ci
wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i muszg by¢ podpisane - ze strony
Zamawiajacego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace
odpowiednie upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru
na adresy wskazane w komparycji niniejszej Umowy. W przypadku sktadania oswiadczen
woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym
o$wiadczenia nalezy kierowac na nastgpujace adresy:

dla Wykonawcy: ........ccceovevevievencenee ( email)

dla Zamawiajacego: sekretariat@zdmk krakow.pl ( email).

§10
Rekojmia i gwarancja jakosci

Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot niniejszej Umowy w tym
w szczegllnosci na wykonane roboty, uzyte materialy i zabudowane urzadzenia na okres
60 miesiecy liczac od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego
Przedmiotu umowy.

Jezeli w okresie gwarancji, o ktorym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzone wystgpienie
wady przedmiotu objetego gwarancja/rgkojmia, Zamawiajacy uprawniony jest do
zgloszenia Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja"), poczta elektroniczng, faksem
lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwtocznie potwierdzi¢ na pismie,
faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgtoszenia Reklamac;ji.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad fizycznych Przedmiotu
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie.
W uzasadnionych przypadkach, za uprzednig pisemna zgoda Zamawiajacego, usunigcie
wad moze nastgpi¢ w innym uzgodnionym przez strony terminie.

Jezeli Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym na ich usunigcie lub
odmowit usuniecia wad, to Zamawiajacy moze samodzielnie wady usung¢ lub moze
zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto Zamawiajacy
moze samodzielnie lub przez osoby trzecie usung¢ wady bez wzywania wykonawcy do
ich usunigcia - na koszt Wykonawcy - w przypadkach, gdy umozliwi to niezwloczne
usunigcie wady, a opdznienie moze spowodowac zwigkszenie rozmiarow szkody.
Postgpowanie w sytuacji wystapienia wad w okresie gwarancji i rekojmi:
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1) jezeli w okresie gwarancji, o ktorym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzone
wystapienie wady przedmiotu objetego gwarancja, Zamawiajacy uprawniony jest
do zgloszenia Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja") w formie pisemnej,
poczta elektroniczng na adres: .................. lub faxem na numer
..................... , Wyznaczajac jednoczesnie termin do spisania protokotu
dotyczacego istnienia wady;

2)  Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem Iub
poczta elektroniczng otrzymanie zgloszenia Reklamacji. Jezeli w terminie
24 godzin od zgloszenia Reklamacji przez Zamawiajacego - Wykonawca nie
potwierdzi jej otrzymania, uwaza si¢, ze Wykonawca takie potwierdzenie zlozyt
z chwilg uptywu tego terminu.

3) reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin na
ich usuniecie zgodny z umowa,

4)  istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajgcego
1 Wykonawcy,

5)  jesli Wykonawca w terminie okreslonym w zawiadomieniu, o ktorym mowa pkt 1),
nie przystapi do spisania protokotu wspolnie z Zamawiajacym - wigzacym dla Stron
jest protokodt sporzadzony przez Zamawiajacego;

6) usunigcic wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze odmoéwic usuni¢cia wad, powotujac sie¢ na nadmierne koszty lub

trudnos$ci. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po upltywie

terminu gwarancyjnego, jezeli wady ujawnig si¢ przed jego uptywem.

Jezeli w wykonaniu obowiazkéow z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat istotnych

napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy

wolnej od wad. Jezeli wykonawca wymienit czg§¢ przedmiotu objetego gwarancja,
zdanie poprzedzajace stosuje si¢ odpowiednio do czgsci wymienionej. Termin gwarancji
ulega przedluzeniu o czas, w ciagu ktoérego Zamawiajacy wskutek wady nie mogt

z przedmiotu umowy w sposob pelny korzystac.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego czgs¢ dwukrotnie bedzie

przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny

od wad, bez wzgledu na mozliwo$¢ 1 dopuszczalnos¢ jego naprawy. Postanowienia
niniejszego ustepu nie wykluczajg mozliwosci zadania wymiany wadliwego przedmiotu
objetego gwarancja na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamacji.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub

jego wadliwej cze$ci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od

Zamawiajacego wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego wadliwej czesci

1 usunigcia wszelkich skutkéw tego odbioru.

Gwarancja objete sa wszelkie wady, jakie ujawnig si¢ w okresie obowigzywania

gwarancji, za wyjatkiem obejmujacym wylacznie te wady, ktore zostaly spowodowane

Sita wyzszg lub z wylacznej winy Zamawiajacego lub osob trzecich.

W ramach gwarancji Zamawiajacy moze domagaé si¢ usunig¢cia szkod, ktore wady

spowodowaty lub szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od

uprawnien wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez

Zamawiajacego uprawnien z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu

rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten

biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajacych
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z gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie. Okresy gwarancji i
rekojmi za wady sg jednakowe.

Wykonawca os$wiadcza, ze obowigzki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat
z uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na
podstawie niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji. Z tych
wzgledow Wykonawca o$wiadcza 1 zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie ze sztuka budowlang - dotyczacych
rezultatu prac wykonanych przez Wykonawc¢ w ramach niniejszej Umowy - przez
profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajagcego zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych nie bedzie stanowito podstawy do zwolnienia si¢
przez Wykonawce z wykonywania obowigzkow z tytulu gwarancji.

§11
Kary umowne

Strony ustalaja, ze zaptaca kary umowne:

1) Zamawiajacy w przypadku odstgpienia przez Wykonawcg od Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 10% kwoty okreslonej § 6
ust. 1 niniejszej umowy,

2)  Wykonawca w przypadku:

a)  odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysoko$ci 10% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy,

b)  zwloki w zakonczeniu robot budowlanych — w wysokosci 0,2% kwoty
okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki liczac od
uplywu terminu okre§lonego w § 4 ust. 1 pkt 3) Umowy,

Cc) zwloki w usunigciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% kwoty
okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od
uptywu terminu na usuni¢cie wad ustalonego zgodnie z § 10 ust. 3 niniejsze;j
Umowy,

d) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokos$ci 500 zt za kazdy dzien opdznienia
w zaplacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom liczagc od terminu okreslonego w umowie zawartej
z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,

e) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2,5% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejsze;j
Umowy,

f)  nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w
terminie okreslonym w § 7 ust. 2, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1
niniejszej Umowy,

g) nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie okre§lonym w § 7 ust. 7 — w wysokosci 2,5% kwoty okreslonej w
§ 6 ust. 1 niniejszej Umowy,

h)  nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy w terminie
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okreslonym w § 7 ust. 11 —w wysokosci 2,5% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1
niniejszej Umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 2,5% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce
na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, o ktérych mowa w § 3 ust. 27 Umowy -
w wysokosci 5.000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu
zatrudnienia na umowe¢ o prace osoéb wykonujacych czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia wymienione w § 3 ust. 27 niniejszej Umowy,
ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez
podwykonawce¢ na podstawie umowy o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamoéwienia czynnos$ci okreslonych w opisie przedmiotu
zaméwienia 1 wskazanych w pkt 10 tabeli zamieszczonej w zataczniku nr 3
do umowy, co do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace
zostaty zatrudnione na podstawie umowy o pracg - w wysokosci 5.000 zt za
kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia przez
podwykonawcg na umowg o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci okre§lonych w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktoérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o prace,

niedopetnienia przez Wykonawce obowiagzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 29
niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujace]
czynno$ci wymienione w § 3 ust. 27 umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy
dzien zwloki w wypetnieniu obowiazku, o ktérym mowa w § 3 ust. 29
niniejszej Umowy, jednakze lacznie nie wigecej niz 5% kwoty okreslonej
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

nieprzedtozenia Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji, o ktorej mowa w
§ 5 ust. 2 pkt 4 lit e) w terminie 14 dni od daty zakonczenia robot
budowlanych — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki liczac od uptywu
14-dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji
powykonawczej,

nie przedstawienia Zamawiajacemu do zaopiniowania projektu tymczasowej
organizacji ruchu na czas budowy lub nie przedstawienia Zamawiajgcemu
w terminie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
budowy — w wysokosci 500 zt za kazdy ujawniony przypadek,
wprowadzenia zmian organizacji ruchu w sposob niezgodny z zapisami
zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy - w
wysokosci 5.000 zt za kazdy ujawniony przypadek.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byty potracane z naleznosci za
wykonane prace.

Suma kar umownych za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢
30% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

W przypadku gdy Zamawiajacy nie potraci kary umownej z naleznosci za wykonane
prace, termin ptatnosci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce
wezwania do zaptaty kary umowne;.
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§12
Odstapienie od umowy

Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od niniejszej] Umowy w przypadkach okreslonych
W niniejszym paragrafie.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie umowy

nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia

Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi

bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapic¢

od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach.

W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace

juz wykonane.

W przypadku zwloki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dhuzszej niz 30 dni

liczac uplywu od terminu okreslonego w § 4 ust. 1 lit. 3) niniejszej Umowy, Zamawiajacy

moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstapi¢ od niniejszej Umowy, w terminie

60 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

W przypadku odstgpienia przez ktorgkolwiek ze Stron od Umowy Wykonawca jest

zobowigzany do zabezpieczenia na wlasny koszt placu budowy zgodnie

z obowigzujagcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do

protokolarnego przekazania placu budowy Zamawiajagcemu w terminie 30 dni od dnia

ztozenia przez ktorakolwiek ze stron o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

W przypadku gdy suma kar umownych za zwloke naliczonych Wykonawcy osiggnie

wysokos¢ 30% kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy Zamawiajacy moze, bez

wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej Umowy, w terminie jednego
roku od momentu gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiggnie wysokos¢

30% kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

Zamawiajacy moze ponadto bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od

Umowy, jezeli druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstgpienia

przystuguje w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkdéw stanowigcych podstawe

odstgpienia. Do podstawowych naruszen Umowy =zaliczaja si¢ w szczegdlnosci
nastepujace przypadki:

1)  Wpykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dluzszy niz 28 dni,

2)  Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych robot,

3)  Wykonawca bez rozsgdnego usprawiedliwienia uchyla si¢ od prowadzenia roboét
zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowego,

4)  Wykonawca nie przedluza wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy,

5)  Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunig¢cia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym
elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od Umowy na wypadek
niewykonania zobowigzania.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron Wykonawca ma obowigzek

wstrzymania realizacji robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej] umowy w trybie

natychmiastowym oraz do zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy a nastgpnie do opuszczenia terenu budowy.

Jezeli Zamawiajacy odstapit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to

wszelkie znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty tymczasowe

1 wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawce.
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W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot wg
stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Na podstawie
dokonanej inwentaryzacji Strony ustalaja komisyjnie warto§¢ wykonanych robdt oraz
zakupionych materialéw i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co
moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen migdzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej
postepowanie (dziatanie, zaniechanie) stanowito podstawe do odstgpienia od Umowy
przez druga Strong.

W przypadku odstapienia od Umowy Zamawiajgcy moze dokona¢ odbioru wykonane;j
przez Wykonawce cze$ci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot
dokona Komisja Odbioru sktadajagca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy. Komisja Odbioru okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za wykonang czg$¢ Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej
inwentaryzacji.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie to ma

WAItOSC e ztotych (stownie:

...................................................................... ) co odpowiada 5 % kwoty, okreslonej

w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy. Wykonawca wnidst zabezpieczenie przed zawarciem

Umowy w formie ......cccooovviviiiiniiiiiiieenen, ;  kserokopia dowodu wniesienia

zabezpieczenia stanowi zalacznik nr 6 do niniejszej Umowy.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujacy

Sposob:

1)  70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia podpisani
przez Strony protokotu odbioru koncowego,

2)  30% zabezpieczenia Zamawiajgcy zwroci Wykonawcey nie pdzniej niz w ciggu
15 dni po uptywie terminu r¢kojmi.

W przypadku przedluzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢

przedluzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w taki

sposob aby obejmowalo takze przedtuzenie terminu realizacji Umowy z zachowaniem

cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy kwot naleznych Zamawiajacemu z tytuldow okreSlonych w ust. 2,

a w szczegolnosci, w przypadku gdy:

1) Zamawiajacy odstgpi od niniejszej Umowy,

2)  Wykonawca nie be¢dzie wywigzywal si¢ z realizacji obowigzkéw wynikajacych
z niniejszej Umowy,

3) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajacych z postanowien niniejszej Umowy,

4)  Wykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajacych
z rekojmi.

5)  Wykonaweca nie zwroci Zamawiajgcemu kosztow wykonania zastepczego.

Uprawnienia Zamawiajgcego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga

by¢ realizowane przez Zamawiajacego w kazdym czasie i niezaleznie od prawa
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Zamawiajacego do  dokonywania potrgcen  wierzytelnosci  Zamawiajacego
z wierzytelnosciami Wykonawcy, w szczegdlno$ci Zamawiajacy wedlug wlasnego
uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potrgcenia lub pobrania
z zabezpieczenia albo korzystajac jednoczesnie z obydwu mozliwosci (potracenie
1 pobranie z zabezpieczenia).

§14
Zmiana umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji

robot budowlanych, jezeli wystapia nastepujace przestanki:

1)  wystapig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace Wykonawcy
wykonanie robdt stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy, a tym samym
uniemozliwiajagce wykonanie Przedmiotu umowy w terminie o ktorym mowa
w § 4 ust. 1 pkt 3) Umowy. Do niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajagcych Wykonawcy wykonanie robot w okreslonym terminie zalicza
sie w szczego6lnosci: niskie temperatury ponizej 0 °C, dlugotrwate lub intensywne
opady atmosferyczne przekraczajace 30 mm stupa wody na m?, porywisty wiatr
wiejacy z predkoscig $rednig ponad 15m/s lub w porywach ponad 20 m/s, grad,
ktérego opad przekracza 10 mm w ciggu doby, niesprzyjajace temperatury oraz
kleski zywiotowe, czyli dziatanie Sity wyzszej. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dhuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonywanie  robot  budowlanych  stanowigcych  Przedmiot umowy
1 uniemozliwiajacej] wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym,

2) w przypadku zgloszenia przez Wykonawce potrzeby wykonania ,,koniecznych
prac dodatkowych” i koniecznosci przeprowadzenia zwiazanej z tym procedury,
o ktorej mowa w § 14, Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas poswiecony na przeprowadzenia procedury, o ktérej mowa w § 14
liczony od daty przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce pisemnego
stanowiska, o ktorym mowa w § 14 ust. 3 do czasu podpisania przez Strony aneksu
do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz okoliczno$§¢ wystapienia koniecznosci
wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych” nie pozwolita Wykonawcy na
wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy i
wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robdt stanowigcych Przedmiot
umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy 1 potwierdzone
przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego,

3) w przypadku zgloszenia przez Wykonawce koniecznosci wykonania roboét
zamiennych i1 konieczno$ci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o ktorej
mowa w § 14, Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy
o czas po$wigcony na przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w § 14 liczony
od daty przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska,
o ktorym mowa w § 14 ust. 3 do czasu podpisania przez strony aneksu do niniejszej
Umowy, pod warunkiem, iz okolicznos¢ wystgpienia koniecznosci wykonania
robot zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu
robdt stanowigcych Przedmiot umowy 1 wymagala wstrzymania wykonania
wszystkich robot stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone
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wpisem w dzienniku budowy i1 potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego,

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej Umowy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢
w momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym (tj. o okres
potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz),

wystapi brak na rynku dostepnych materialow lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktore moga byC zastgpione innymi materiatami lub
urzadzeniami spetniajagcymi wymagania Zamawiajacego okreslone w dokumentacji
postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego. W takim przypadku
Wykonawca i Zamawiajagcy moga postanowi¢ o zmianie sposobu $wiadczenia
Wykonawcy okreslonego w umowie, w szczego6lnosci mogg postanowi¢ o zmianie
materiatéw lub urzadzen, ktére maja by¢ wykorzystane przez Wykonawce przy
realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktorego Wykonaweca realizuje roboty budowlane, ktore
uniemozliwiaja wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie =z zatozonym
harmonogramem. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia
rob6t budowlanych o okres wynikajacy i uzasadniony wprowadzonymi przez
projektanta zmianami w projekcie budowlanym,

wystapig istotne wady dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie wstrzymuje
wykonywanie robot. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana
w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy 1 Inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesungc¢ termin wykonania Umowy o okres réwny okresowi przerw lub przestoju
spowodowanego koniecznos$cig usunigcia wad Dokumentacji projektowe;,
wystapia okolicznosci, ktorych Strony nie mogly przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktore uniemozliwiaja
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym
w umowie. W przypadku gdy okolicznosci, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym
wystapia na etapie realizacji robot budowlanych, to taka sytuacja winna by¢
odnotowana w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi
protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin wykonania Umowy o okres réwny okresowi przerw lub przestoju,
wystapi konieczno$¢ zmiany osob koordynujacych (os6b odpowiedzialnych za
realizacje ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego, w tym takze
kierownika budowy). W takim przypadku Strony moga dokona¢ zmian osob tych
os6b. W przypadku, gdy na etapie postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego w odniesieniu do 0sob pelnigcych okreslone funkcje na budowie,
a ktorych miataby dotyczy¢ zmiana, Zamawiajacy okreslit warunki i wymagania
wobec Wykonawcy na okoliczno$¢ spelniania przez Wykonawce warunkéw
udziatu w postepowaniu, zmiana takich osob jest mozliwa wytacznie po uprzednim
okazaniu przez Wykonawce dokumentéw z ktorych bedzie wynika¢, iz nowa osoba
bedzie spetniata warunki 1 wymagania okreslone przez Zamawiajgcego na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
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10) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastruktura podziemna lub innymi
obiektami. W takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezb¢dny do jej usunigcia, jednak nie dluzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy
w terminie pierwotnie ustalonym tj. o czas konieczny do podjecia i wykonania
dziatah majacych na celu usunigcie (przelozenie) infrastruktury podziemnej
kolidujacej z prowadzeniem robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy.

11) w przypadku gdy okaze si¢, ze kwota najnizszej oferty przewyzsza kwote jaka
Zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na realizacje zamodwienia 1 zachodzi
koniecznos$¢ podjecia przez Zamawiajacego dziatan zmierzajacych do pozyskania
dodatkowych $rodkéw finansowych, Strony moga przesung¢ termin wykonania
Umowy o okres, w ktorym Zamawiajacy podejmowat dziatania zmierzajace do
pozyskania dodatkowych §rodkow finansowych liczony od dnia, w ktorym
dokonano otwarcia ofert do dnia otrzymania przez Zamawiajacego informacji
o pozyskaniu dodatkowych $rodkéw finansowych na realizacj¢ Przedmiotu umowy,

12) przedtuzenia procedury podpisywania umowy ponad 15 dni liczac od dnia
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, W takim przypadku strony
moga przesuna¢ termin wykonania umowy o okres liczony od uptywu 15—
dniowego okresu liczonego od daty ukazania si¢ zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty do dnia podpisania umowy.

Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Whiosek Wykonawcy o zmiane tresci umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajgcemu, w

terminie do 14 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian Umowy.

W przypadkach okre$lonych w ust. 1, przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu

umowy moze nastapi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz

o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy.

Przedluzenie terminu Zamawiajacy warunkuje zloZeniem przez Wykonawce wniosku

o sporzadzenie aneksu do umowy wraz z powotaniem si¢ na podstawe zmiany Umowy

1 uzasadnieniem wniosku opisujacym okolicznosci faktyczne. Do wniosku

o sporzadzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ rowniez

potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kserokopie dokumentéw potwierdzajacych

okolicznosci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy moze
zazada¢ od Wykonawcy okazania oryginaldw przedstawionych przez Wykonawce
dokumentow.

§ 15
Ochrona danych osobowych

Wykonawca oswiadcza, ze wypehnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych
przez Gmine Miejska Krakow — Zarzad Drég Miasta Krakowa jako administratora
danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0sob fizycznych, od ktérych
dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu umowy,
w szczegblnosci wobec 0s6b skierowanych do realizacji Przedmiotu Umowy, w tym:

1)  oso6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujgce i koordynujace

realizacj¢ umowy ze strony Wykonawcy,
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2)  osob wskazanych przez Wykonawce do realizacji okre§lonych obowigzkéw
(np. Kierownik Budowy),

3)  0sob, uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktorych doswiadczenie
Wykonawca powotywat sie¢ w celu wykazania spelniania przez Wykonawce
warunkow udzialu w postgpowaniu,

4)  o0s6b fizycznych nie prowadzacych dziatalno$ci gospodarczej lub osob fizycznych
- prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza, ktore Wykonawca wskazal w ofercie jako
podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacej zalacznik nr 7 do umowy.

2.

W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
wspotpracowal prze realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktorych, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu, w szczegolnosci osob wykonujacych czynnosci, co do ktérych
Zamawiajacy formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
UMOWY 0 pracg oraz 0sob wymienionych w ust. 1 pkt. 1) — 4), Wykonawca zobowiazuje
si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej,
stanowigcym zalacznik nr 7do umowy.

Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytutu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajagcymi
z jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dzialan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktoére wynikaja
z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkow Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w ust. 1 - 3. W celu uniknigcia watpliwosci strony
zgodnie postanawiaja, iz niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie Wykonawcy o
$wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - 0soby fizycznej lub organu nadzoru, w ramach
ktorego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen zgloszonych przez
osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku
Z naruszeniem przez Zamawiajagcego obowigzku informacyjnego przewidzianego
w art. 13 i 14 RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest
zaspokoi¢ roszczenia tych osob lub zaplaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast
Zamawiajacego, dochodzone od Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez
Wykonawce obowigzkow przewidzianych w ust. 1 - 3. W wypadku zaspokojenia przez
Zamawiajacego roszczen zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi 1 innymi
wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwdéw lub
z jakichkolwiek innych dziatah podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy
nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkow
Wykonawcy okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegdlno$ci okreslonych w § 17 ust.
1 - 3 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot
poniesionych przez Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do
wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z naruszeniem
przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci
okreslonych w ust. 1 - 3.

§16
Postanowienia koncowe

W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
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W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa Budowlanego.
Wykaz zalacznikow stanowigcych integralng czes$¢ niniejszej Umowy:

1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)

zatacznik nr 1 - harmonogram prac;

zatgcznik nr 2 - kosztorys ofertowy;

zatgcznik nr 3 — wymagania dla umoéw z podwykonawcami;

zatacznik nr 4 — wykaz rozliczen umow zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami;

zatagcznik nr 5 - wykaz podwykonawcodw (zostanie dotaczony po jego opracowaniu
zgodnie  z  procedura  zatwierdzania  podwykonawcoéw  okreslong
w Umowie);

zatgcznik nr 6 — kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia;

zatacznik nr 7 — wzor klauzuli informacyjnej;

Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach;

1)  trzy egzemplarze dla Zamawiajacego,
2)  jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 3 — Wymagania dla uméw z Podwykonawcami

L.p.

Opis wymagania

Oswiadczenie Wykonawcy
o spelnieniu wymogu
(proszg wpisa¢ T — w

wypadku, gdy wymaganie

jest spetnione, N — gdy
wymaganie nie jest
spelnione) W wypadku
wpisania N — nalezy
wyjasni¢ powod
niespelnienia wymagania
w kolumnie 4.

Wyjasnienie Wykonawcy, w wypadku
wpisania N w kolumnie 3

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy/podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi
lub roboty budowlane;.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie moze zosta¢ ustalone w postaci
zatrzymywania (niewyptacania) czg¢éci wynagrodzenia podwykonawcy.

Umowy z podwykonawcami nie moga przewidywac progu warto$ci minimalnej prac,
dopiero powyzej ktorego podwykonawca uprawniony jest wystawic fakture.

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie brutto, uwzgledniajacej
wszystkie podatki i optaty, w tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17
ust. 1 pkt 8) ustawy o podatku od towardéw i ustug podatnikiem w zakresie podatku
VAT jest Wykonawca, umowa winna rowniez okresla¢ wysokos¢ podatku VAT
rozliczanego przez Wykonawce.

Umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedktadania Zamawiajagcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
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budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczyc
zgode wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z
projektem zmiany.

Umowy winny zawierac postanowienie, zgodnie z ktorym
Wykonawca/podwykonawca jest zobowigzany do przedkladania Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Umowy winny zawiera¢ wylaczenie obowigzku zachowania poufnosci wobec
Zamawiajacego w zakresie wszystkich elementow umowy, w szczegodlnosci w
odniesieniu  do wysoko$ci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

Umowy z podwykonawcami nie moga uzaleznia¢ wyplaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy, jak rdwniez nie mogg uzaleznia¢ dokonania odbioru robdt wykonanych
przez podwykonawce od dokonania odbioru robot wykonanych przez Wykonawce
przez Zamawiajacego.

10.

Umowy z podwykonawcami muszg przewidywac, iz osoby, ktore bedg wykonywatly
w trakcie realizacji umowy podwykonawczej czynnosci:
............................... /nalezy wpisac¢ czynnosSci okreslone w opisie przedmiotu
zamowienia, co do ktorych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaty
zatrudnione na podstawie umowy o prace, za wyjqtkiem 0sob pelnigcych tzw.
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane/, bgda zatrudnione przez podwykonawce na podstawie umowy o prace.

12

Umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ o$wiadczenie podwykonawcy, iz
osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy
wykonawca i podwykonawcag czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia okres§lone
w opisie przedmiotu zamowienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace, bedg zatrudnione
przez podwykonawce na podstawie umowy o prace.

12.

Umowy z podwykonawcami muszg przewidywac, iz w trakcie realizacji umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec podwykonawcy odnosnie spetniania przez podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia, co do ktorych Zamawiajacy wymaga,
aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o pracg, w
szczegoblnoscei do:

34



Likwidacja przeciekéw do pomieszczen Muzeum Historycznego prace naprawcze w obrebie Wagi Wielkiej (wzor 54_2020)

1)

2)

3)

zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w pkt. 10) powyzej czynnosci i dokonywania ich oceny,

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy o
podwykonawstwo.

13.

Umowy z podwykonawcami musza przewidywac, iz w trakcie realizacji umowy o
podwykonawstwo na kazde wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie podwykonawca przedlozy Wykonawcy wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez
podwykonawcg osob wykonujacych wskazane w pkt. 10) powyzej czynnosci w
trakcie realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

1)

2)

3)

o$wiadczenie podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnoéci, ktorych dotyczy wezwanie Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie
podmiotu sktadajacego o§wiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych osob,
rodzaju umowy o prace, rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawceg kopi¢ umowy/uméw o pracg osob wykonujacych w trakcie
realizacji umowy o podwykonawstwo czynnos$ci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony).
Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
1. 0 ochronie danych osobowych, (tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imi¢ i nazwisko,
rodzaj umowy o pracg, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za
ostatni okres rozliczeniowy,
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4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z wyjatkiem imienia i
nazwiska, w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych.

14.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma
zosta¢ zawarta z osoba fizyczna wykonujaca dziatalno$¢ gospodarcza zarejestrowang
w Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedacym panstwem cztonkowskim
Unii Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajaca pracownikoéw lub niezawierajaca umow ze zleceniobiorcami albo
osobg niewykonujaca dziatalnosci gospodarczej, umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo musi spetnia¢ wymogi okre§lone w ustawie z dnia 10
pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (tj. Dz.U. 2015.2008
ze zm.)

15.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma
zostaé zawarta z osobg fizyczng wykonujacg dziatalno$¢ gospodarczg zarejestrowanag
w Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie nieb¢dacym panstwem cztonkowskim
Unii  Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajaca pracownikow lub zawierajacg umowy ze zleceniobiorcami umowa o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo winna zawiera¢ o$wiadczenia
takiego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy ze jest osoba fizyczng
wykonujaca dziatalno$¢ gospodarcza zarejestrowana w Rzeczpospolitej Polskiej albo
w panstwie niebedacym czionkowskim Unii Europejskiej Iub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca pracownikow lub zawierajaca
umowy ze zleceniobiorcami.

16.

Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim.

17.

Umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym
prawem wilasciwym dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo polskie a do
rozstrzygania wszelkich sporéw dotyczacych umowy o podwykonawstwo wlasciwy
powinien by¢ sad polski.

Uwaga; sformutowane powyzej wymagania stosuje si¢ odpowiednio do umow z dalszymi podwykonawcami, Ilekro¢ w tabeli mowa jest o

., podwykonawcy” nalezy przez to rozumiec¢ rowniez dalszego podwykonawce.
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Zalacznik nr 4.
Wzor wykazu rozliczen umow zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

Nazwa podwykonawcy
/dalszego podwykonawcy

ZaKres
rob6t wykonanych
przez podwykonawce/
dalszego
podwykonawce

Data
zaakceptowania
podwykonawcy/

dalszego podwykonawcy
przez Inwestora

Numer
i data zawarcia umowy
z podwykonawca/
dalszym
podwykonawca

Calkowita
wysoko$¢é wynagrodzenia
okreslona w umowie
zawartej przez wykonawce/
podwykonawce

Calkowita
wysoko$é wynagrodzenia
wyplaconego
podwykonawcy/
dalszemu podwykonawcy

Rodzaj
wynagrodzenia
(wynagrodzenie

ryczaltowe/
kosztorysowe)
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Zalacznik nr 7 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informujg, zZe:

= Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Krakow - Zarzad Drog
Miasta Krakowa z siedzibg ul. Centralna 53, 31-586 Krakow (dalej: ,,ZDMK” lub
»Zamawiajacy”).

= Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel. 12-616-74-56.

= Pani/Pana dane osobowe bgda przetwarzane w celu (wlasciwe zaznaczyc¢):

0 Realizacji przez Zamawiajgcego inwestycji /nazwa inwestycji/
.............................................. (dalej ,Inwestycja”) — w tym celu
przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko,
zawod, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

O Kontroli przez Zamawiajagcego wykonania przez /nazwa Wykonawcy/
........................................ (dalej ,,Wykonawca”) obowiazku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, co do ktérych
Zamawiajacy formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace¢ — w tym celu przetwarzane beda nastepujace kategorie danych
osobowych: imi¢ 1 nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg , rodzaj
wykonywanej pracy i wymiar etatu;

O kontaktu, wspolpracy przez Zamawiajacego z przedstawicielami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawce jako osoby nadzorujace 1 koordynujace realizacje
umowy ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowiazki (np.
Kierownik Budowy) oraz osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktorych
doswiadczenie Wykonawca powolywal si¢ w celu wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu — w tym celu przetwarzane beda
nastgpujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod, samodzielna

funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;
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O oceny wypekiania przez Wykonawce obowigzkow umownych w zakresie
dysponowania personelem speiniajgcym wymogi okres§lone w umowie oraz w
SIWZ — w tym celu przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych:
imi¢ i nazwisko, zawod, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia
zawodowe.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. £ RODO -
przetwarzanie jest niezb¢dne do celow wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw
realizowanych przez administratora, to jest wykonania umowy, ktorej przedmiotem jest
realizacja Inwestycji, zawartej w wyniku udzielenia zamo6wienia publicznego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu O
obowigzujace przepisy prawa;
Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia
okresu gwarancji lub rg¢kojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub
ustugi realizowane w ramach Inwestycji oraz przez okres trwatosci projektu
dofinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze
srodkow UE);
podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okre$lonych danych stanowi naruszenie
postanowien umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a zamawiajacym o realizacji
Inwestycji;
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
zrodtem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji;
posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;™*
— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art.

18 ust. 2 RODO:;
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— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegodlng sytuacjg - wobec
przetwarzania danych osobowych.

= nie przystuguje Pani/Panu:
— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO.

Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacji.

/data, imi¢ 1 nazwisko, podpis/
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