92 — Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy o$wietlenia
ogrédka jordanowskiego przy ul. Szyllinga

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomigdzy:

Gming Miejska Krakéw z siedzibg w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swietych 3-4,
posiadajacg NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowang przez Dyrektora
Zarzadu Drég Miasta Krakowa dzialajacego na podstawie Pelnomocnictwa
Nr........./........Prezydenta Miasta Krakowa z dnia .........................oo0.. ,

a

zwang dalej Zamawiajgcym,

a
(w przypadku spélek prawa handlowego)

zarejestrowanym w  rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

............................... » ktorej akta rejestrowe przechowywane s3 w Sadzie Rejonowym w ......coocooervvinrinnnnn,
Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sadowego, kapitat zakltadowy w wysokosci
.............. (dotyczy spotki
z o.0. I spotki akcyjnej), oplacony w czesci/w calosci (dotyczy spitki akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. INIP: .....cc.oovoreinanennn., TEprEZEntowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ................................. na
podstawie  wpisu do  Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
zamieszkatym. ... legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
DUMET ..ottt s enee s , posiadajgcym REGON: .........cceoeovuvervrnnn.n, i NIP: o, ,
PESEL ........ocoooiiini,

(w przypadku spotki cywilnej )

Lo, prowadzacym dzialalnosé gospodarcza pod nazwa
.............................. ZamieszKatym ..........oooooiiiiiiiiiiii e legitymujgcym sie
dowodem osobistym (Seria i AUMET)..........c.ocovevrevereeeeeseeeee, PESEL.....coooviieiectvieiseeereesnn
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej 5

2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa .........................i
zamieszkalym ... legitymujgcym si¢ dowodem osobistym
(Seria i NUMET).........ccceeveeeeriveeeeeesernns PESEL..cooiiiii ittt ev et
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej

prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajacym REGON......oooviiiiii i,
INIP. e, pod adresem: ...l

(w przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia, na przykiad w ramach
konsorcjum)

..................................................................................................................................................... zarejestrowanym
w rejestrze przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ...oovovovoeeoooe , ktérej akta
rejestrowe przechowywane sg w Sadzie Rejonowym W .......ooeeeveevrvnrnnn., , Wydzial .................. Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ....ocoooovviviriovevnnnn, , kapital zakladowy w wysokosci
.................... (dotyczy spétki z o.0. i spotki akcyjnej), optacony w calosci/w czesci (dotyczy spéiki akeyjnej),
posiadajagcym REGON: ........c.ccoceevvennnee. INIP: oo, , reprezentowanym przez:
lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalno$é gospodarczg)

20 e i, ,  prowadzacym  dziatalno$¢  gospodarcza pod  nazwa
............................... ZAM. ..ot e, legitymujgeym sig dowodem osobistym
(seria i NUMEr).......coovveveeeieierereeeceee v, , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci
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Gospodarczej , posiadajgcym REGON: ... i NIP: i, , PESEL

reprezentowanymi przez pelmomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia
i zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

2 Y U TP
zwanym dalej Wykonawea.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, znak sprawy: ............., Strony zawierajq umowg nastgpujgcej
tresci:

§1
Definicje

1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadaja nast¢pujace znaczenie:

1) Dokumentacja projektowa obejmuje opracowany przez Wykonawcg na
podstawie PFU oraz innych dokumentéw i materialéw udostgpnionych przez
Zamawiajacego w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
zbior dokumentéw stuzacych do realizacji robot budowlanych w celu wykonania
Przedmiotu Umowy, obejmujacy w szczegodlnoscei:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze,

informacje dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (STWiORB)

za$wiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania

rob6t budowlanych lub ostateczng lub posiadajaca rygor natychmiastowe;j
wykonalnosci decyzje o pozwoleniu na budowg;

f. wszystkie decyzje, uzgodnienia, opracowania 1 opinie niezbgdne do
wykonywania robot budowlanych na podstawie wykonanych opracowan
projektowych.

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie okreslajace w porzadku
chronologicznym ramy czasowe i finansowe wykonania poszczeg6lnych etapow i
rodzajéw prac i robot objetych przedmiotem Umowy sporzadzane przez
Wykonawce po rozstrzygnieciu postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

3) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona przez Zamawiajacego jako
jego przedstawiciel upowazniony do pelnienia obowiazkéw zgodnie z ustawa PB
oraz do nadzoru nad realizacjg niniejszej umowy.

4) Nadzor autorski sa to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji rob6t z dokumentacja projektows i uzgadnianiu
mozliwoséci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB.

5) Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktéra zawarla umowe
z Wykonawcg w formie pisemnej o charakterze odplatnym, ktérej przedmiotem sa
ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace cze$¢ zamdwienia publicznego,
a w wypadku umowy na roboty budowlane - takze umowg w formie pisemnej
pomigdzy podwykonawcg a dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi
podwykonawcami.

ope e
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6) Program funkcjonalno - uzytkowy (PFU) — stanowigcy integralng czesé
niniejszej umowy dokument sporzadzony przez Zamawiajgcego na podstawie art.
31 ust 2 Pzp, obejmujgcy opis zadania budowlanego, ktére ma zostaé wykonane na
podstawie niniejszej Umowy, stuzacy do opisu przedmiotu Umowy, w tym
okredlajgcy przeznaczenie ukoficzonych robét budowlanych oraz stawiane im
wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materialowe i
funkcjonalne, stanowigcy element dokumentacii postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego;

7) Projektant - uczestnik procesu budowlanego, posiadajacy stosowne uprawnienia
budowlane dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalnosci i innych
wymagan zwigzanych z wykonywang funkcja, w tym autor Dokumentacji
projektowe;j;

8) Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumieé wykonanie robot
budowlanych w zakresie podanym w umowie.

9) Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumieé zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawcee roboty, ktére sa potrzebne do wykonania robot budowlanych
w rozumieniu pkt 8) powyzej oraz zostana zdemontowane po zakoriczeniu robot
budowlanych.

10) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktérego strony nie mogly przewidzieé, ktéremu
nie mogly zapobiec ani ktéremu nie moga przeciwdziala¢, a ktére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie w czgéci lub w calosci jego zobowigzan. Sita wyzsza
obejmuje w szczegdlnoscei, nastepujace zdarzenia;

a) wojna, dziatania wojenne;
b) terroryzm, rewolucja, przewrét wojskowy lub cywilny, wojna domowa;
¢) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialow wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére moga by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawce;
d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, ulewne
deszcze;
Jezeli wykonanie umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub
jakiegokolwiek innego wydarzenia stanowigcego dziatanie sity wyzszej
zdefiniowanej powyzej to Inspektor nadzoru zaswiadczy, ze wykonanie umowy nie
jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego $wiadectwa, tak szybko jak to
mozliwe zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty, a Zamawiajacy zaplaci
wynagrodzenie za cato§¢ robét wykonanych przed otrzymaniem takiego
Swiadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu §wiadectwa, do wykonania
ktérych Wykonawca byt zobowigzany.

11) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to zbiér dokumentow,
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowigcych integralng czesé
umowy, okreslajgcych zasady wykonania i odbioru rob6t w sposéb pozwalajacy na
osiggnigcie ich wymaganej jakosci.

12) Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony
w dokumentacji projektowej.

13) Termin zakonczenia robét - jest to faktyczna data zakoriczenia robét,
stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako
dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowoscei do odbioru koficowego Przedmiotu
umowy, a potwierdzona nastgpnie ustaleniami protokotu odbioru koficowego.

14) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca
o wykonanie rob6t budowlanych w zaméwieniu publicznym.

15)Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumieé umowe w formie
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pisemnej o charakterze odplatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub
roboty budowlane stanowigce cze§¢ zamoOwienia publicznego, zawarta migdzy
wybranym przez zamawiajacego wykonawca a innym  podmiotem
(podwykonawcg), a w przypadku zaméwien publicznych na roboty budowlane
takze miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi
podwykonawcami;

16) Wada polega na wykonaniu danych robot lub ich czesci niezgodnie z Umowa,
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy
technicznej.

17) Wykonawea - jest to okreslona w niniejszej umowie strona, ktéra podjeta si¢
wykonania Przedmiotu umowy.

18) Wynagrodzenie - jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usuni¢ciem wad ujawnionych przy
odbiorze, w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci.

19) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy s3 to dokumenty lub kwota,
o ktorych stanowi art. 148 ustawy Pzp.

2. Skréty i uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaly uzyte w niniejszej umowie
0ZNaczaja:
BIOZ - Bezpieczenistwo i ochrona zdrowia
KC - Kodeks cywilny
KPC - Kodeks postgpowania cywilnego
KRS - Krajowy rejestr sadowy
PB - Prawo budowlane
PN - Polska norma
PZJ - Plan zapewnienia jakosci
Pzp - Prawo zaméwien publicznych
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia
ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t
UZP - Urzad Zamowien Publicznych
ZDMK - Zarzad Drég Miasta Krakowa
R - robocizna
M - cena materialow
S - koszty pracy sprzetu
Ko - koszty ogdlne
Z - zysk

§2
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materialéw otrzymanych w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia
publicznego, w szczego6lnosci w ramach Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, i
wynikiem przeprowadzonego przetargu nieograniczonego (znak sprawy: ......... ) oraz
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn.
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy o$wietlenia
ogrédka jordanowskiego przy ul. Szyllinga, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz na warunkach ustalonych niniejsza umows, w zakresie umozliwiajagcym
uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Zakres umowy obejmuje:
1)  wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbgdnym dla realizacji
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zadania, o ktérym mowa w ust. 1 (,,Dokumentacja projektowa”),

2)  uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych umozliwiajacych realizacje
robot budowlanych w oparciu o dokumentacje o ktérej mowa w pkt. 1)
(uzyskanie za$wiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru
wykonania robdét budowlanych lub ostatecznej lub posiadajgcej rygor
natychmiastowej wykonalnosci decyzji o pozwoleniu na budowe, na
podstawie odrebnego petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajacego,
osobie wskazanej przez Wykonawce),

3)  realizacj¢ rob6t budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania, o ktérym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Szczegbtowy zakres rzeczowy umowy okreslony jest w Programie Funkcjonalno
Uzytkowym (,,PFU”), ktory stanowi integralna cze$¢ niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania rob6t budowlanych zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym, sporzadzonym przez Wykonawce w
porozumieniu z Zamawiajagcym po rozstrzygnigciu postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego, ktéry to harmonogram stanowié¢ bedzie zalgeznik nr 1 do
niniejszej umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznal si¢ z nalezyta starannoscia z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajgcego, w szczegblnosci PFU oraz terenem budowy oraz, ze nie
wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt
znajomo$¢ ogdlnych i szczegblnych warunkéw zwigzanych z obszarem
objetym zadaniem i trudno$ciami, jakie moga wynikaé z charakterystyki tego
terenu,

3) szczegbtowo zapoznat si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyl warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy,
jak réwniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do
ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkéd do pelnego i terminowego
wykonania niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami, normami i
uzgodnieniami branzowymi, przy dolozeniu nalezytej staranno$ci, wymaganej w
stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo wykonujgcych prace objete
zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

7. Ilekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumiejg pod
tym pojeciem dni od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy w Polsce.

8. Uznaje sig, ze stosunek prawny miedzy stronami uksztaltowany jest przez nastepujace
dokumenty :

1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy,
2) umowe wraz z zalgcznikami,
3) ofert¢ Wykonawcy wybranego przez Zamawiajacego,
4) Dokumentacj¢ postgpowania o udzielenia zaméwienia publicznego, w tym
w szczegdlnosci SIWZ.
9. Wynagrodzenie wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 obejmuje w szczeg6lnosci:
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1) koszty wykonania robot wynikajacych z PFU oraz udzielonych przez
Zamawiajgcego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia
zamdwienia publicznego bedacego podstawa do zawarcia niniejszej umowy. W
przypadku nie ujecia przez Wykonawce w cenie ofertowej wszystkich
wymienionych robét (prac) wynikajacych z powyzszych dokumentow
Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia.

2) koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robét przygotowawczych,
wykonczeniowych i porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania i
pozniejszej likwidacji placu budowy, w tym koszty projektu tymczasowej
organizacji ruchu i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu i
oznakowania na czas prowadzenia robét, ogrodzenia i zabezpieczenia placu
budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia
elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), odwodnienia, wykopow,
ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, zageszczenia
gruntu, wywozu materialéw pochodzacych z rozbi6rki, rob6t demontazowych i
wyburzeniowych, odtworzenia drég i chodnikéw, pelnej obshugi geodezyjnej
wraz z inwentaryzacja powykonawcza, wykonania  dokumentacji
powykonawczej, koszty zwigzane 2z odbiorami wykonanych robét,
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robot
budowlanych oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu umowy w sposGb zgodny
z obowiazujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej i Polskimi
Normami obowigzujacymi w dniu wydania go Zamawiajacemu, z zachowaniem
nalezytej starannosci wymaganej w stosunkach tego rodzaju od podmiotéw zawodowo
wykonujacych prace projektowe.

§3
Dokumentacja projektowa

1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z Programem
Funkcjonalno Uzytkowym, zalgcznikiem graficznym, obowigzujacymi przepisami,
normami i zasadami wiedzy technicznej obowiazujacymi w dniu wydania jej
Zamawiajacemu.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ zastosowaé przy opracowywaniu Dokumentacji
projektowej optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materialowe i kosztowe, w celu
uzyskania nowoczesnych i wladciwych standardéw dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktéry ma by¢ wykonany w oparciu o Przedmiot niniejszej umowy.

3. Wrykonawca zobowiazuje si¢ do opracowania Dokumentacji projektowej kompletnej
z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, ktore ma byé wykonane na jej podstawie,
spojnej  1skoordynowanej we wszystkich specjalno$ciach, a w szczegdlnosci
posiadajacego wszelkie niezbgdne uzgodnienia, opinie oraz decyzje administracyjne, w
tym w szczego6lnosci:

1) zaopatrzonej w uzgodnienia migdzybranzowe zamieszczone w metryce kazdego
rysunku, w postaci oryginalnych podpiséw wszystkich projektantéw obok nazwisk
i numer6w uprawnien projektowych,

2) umozliwiajacej wykonanie przylaczy mediow,

3) umozliwiajgcego skuteczne zgloszenie wykonania robét budowlanych oraz — w
razie potrzeby, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,

4) umozliwiajacej zrealizowanie zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na
jego podstawie,
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5) zapewniajgcej poszanowanie praw osob trzecich, w tym w szczegolnosci
uwzgledniajacej wplyw budowanego obiektu na obiekty zlokalizowane na
sgsiednich nieruchomosciach, stref¢ terytorialnego oddzialywania budowy,
ewentualne konieczne wzmocnienie konstrukcji obiektéw sasiednich, okreslajacej
zakres niezbednego zajecia terenu, wytyczne dla realizujacego roboty budowlane
dotyczace bezpiecznego uzytkowania sasiednich nieruchomosci w trakcie budowy,

6) przedstawiajacej rozwigzania szczegdtowe w zakresie umozliwiajacym realizacje
zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jego podstawie, bez
dodatkowych opracowan i uzupetnien.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania w rozwigzaniach projektowych wyrobow
budowlanych (materialéw i urzadzen) dopuszczonych do obrotu 1 powszechnego
stosowania z uwzglednieniem specyfiki zadania inwestycyjnego, ktérego dotyczs.

5. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sprawdzenia Dokumentacji projektowej,
stosownie do przepiséw ustawy Prawo Budowlane.

6. Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszelkich optat za pozyskiwane w ramach
realizacji Przedmiotu umowy decyzje, uzgodnienia i opinie.

7. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez:

1) zapoznanie si¢ z dokumentami begdacymi w posiadaniu Zamawiajacego przed
rozpoczeciem prac;

2) sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania Przedmiotu Umowy;

3) przekazywanie Zamawiajacemu odpisow wszelkich pism i dokumentéw
uzyskanych i sktadanych w zwiazku z wykonywaniem niniejszej umowy, a takze
pisemne udzielanie odpowiedzi na wystapienia Zamawiajacego — w kazdym z
przypadkéw w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze;

4) wykonanie wszelkich innych prac i czynnosci koniecznych do wykonania
niniejszej umowy.

8. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 8 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) comiesigcznego przedstawienia Zamawiajacemu informacji o stanie zaawansowania
prac projektowych — do 15-go dnia danego miesiaca kalendarzowego

2) niezaleznie od obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1 -  przedstawiania
Zamawiajgcemu informacji o stanie zaawansowania prac projektowych na
kazdorazowe zgdanie Zamawiajacego, w terminie 24 godzin od otrzymania
wezwanie,

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajacego,
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy,

4) wypelniania w trakcie toczacych si¢ postgpowan administracyjnych obowiazkéw
natozonych przez organy prowadzace postepowania a w szczegélnosci do sktadania
wyjasnien, uzupelniania materiatdw, usuwania brakoéw, wprowadzenia stosownych
zmian i uzupelnien w zakresie i w terminie wskazanym przez organ prowadzacy
postepowanie

5) monitorowania przebiegu toczacych sie postgpowan administracyjnych zwigzanych
z realizacjg Przedmiotu umowy oraz do przekazywania Zamawiajacemu informacji
na temat toczacych sie postepowan,

9. W przypadku braku mozliwosci przyjecia rozwigzan zgodnych z obowigzujacymi
przepisami Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody na odstepstwo od
wlasciwego organu.

10. W ramach wykonywania obowigzkéw z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowigzkéw Projektanta
wynikajacych z art. 20 PrBud, a ponadto do zapewnienia wykonywania przez Projektanta
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11.

12.

w szczeg6lnosei nastepujacych czynnosci:

a. stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych, na wezwanie
Zamawiajacego, zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi
powstatymi w ramach realizacji niniejszej umowy,

b. uzupeliania szczeg6téw opracowan projektowych oraz  wyjasnianie
watpliwosci powstatych w toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich
podstawie,

c. uzgadniania z Zamawiajacym mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materialéw i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach
projektowych powstalych w ramach realizacji niniejszej umowy, a zgloszonych
przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru,

d. udziatu w przekazaniu Terenu budowy oraz udzial w odbiorze inwestycji od
wykonawcy rob6t budowalnych,

e. pobytéw Projektanta na budowie, majacych na celu sprawdzenie zgodnosci
wykonywania robot budowlanych z rozwigzaniami projektowymi,

f. udzielania stosownych porad i wskazowek oraz biezace wyjasnienie watpliwosci
i problem6w powstatych w toku robét budowalnych,

g. w przypadku wystapienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstalych w ramach realizacji niniejsze) umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i od Projektanta — dokonywanie stosownych
zmian.

Wykonywane przez Wykonawce uzupelnianie szczegélow opracowan projektowych, o
ktérych mowa w § 3 ust. 10 lit. b) 1 dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o
ktérych mowa w § 3 ust. 10 lit. g) nie podlega odr¢bnemu wynagrodzeniu.

Do czasu zakonczenia robét budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, zobowiazuje si¢ do dokonywania zmian w
dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, a ktorych
konieczno$¢ dokonania wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w tym
réwniez do dokonywania poprawek i uzupelnien zgodnie z zadaniami organu wydajacego
decyzje formalno — prawne, wymaganych w trakcie toczacych si¢ postepowan majacych na
celu uzyskanie decyzji zezwalajgcych na wykonywanie robot budowlanych.

§4
Prawa autorskie
Z chwila wydania Dokumentacji projektowej, bez konieczno$ci sktadania odrebnych
o$wiadczenn Wykonawca przenosi na Zamawiajacego zarowno wlasno$¢ nosnikéw, na
ktorych Dokumentacja projektowa zostata utrwalona, a takze autorskie prawa majatkowe
do Dokumentacji projektowej na nastgpujacych polach eksploatac;i:
1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych,
w catosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomoca
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w pamigci
komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajacego,
2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknigtych, jak tez
poprzez telewizje, Internet i inne $rodki masowego przekazu,
3) w zakresie obrotu oryginalem i egzemplarzami na ktérych utwor utrwalono,
w szczegolnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy,
takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksiazek i innych publikacji w formie
papierowej badz elektronicznej,
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4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych
publikacjach,

5) do korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia
wszelkiego typu dzialan promocyjnych i marketingowych, w tym w
szczegllnosci w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w
oparciu o Przedmiot umowy,

6) przedsigwzigcie wszelkich innych czynnoSci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢é wykonane w oparciu o Dokumentacje
projektows.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze Projektant / Projektanci upowaznit / upowaznili Wykonawce do
ztozenia w imieniu Projektanta / Projektantéw o§wiadczenia zawartego w ust. 3.

3. Wykonawca o$wiadcza, iz Projektant / Projektanci uczestniczagcy w opracowywaniu
Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowigzuje si¢ / zobowigzuja sie do
niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, oraz wyraza /
wyrazajg zgode na wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw osobistych do
Dokumentacji projektowej, w szczeglnosci wyraza/ wyrazajg zgode na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowe;j,
2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,
3) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,
4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w catosci
lub w czeéci samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami,
5) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w catosci lub
w czgsci samodzielnie lub w polgczeniu z innymi utworami,
wedlug potrzeb Zamawiajacego zwigzanych z realizacjg inwestycji, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dzialan promocyjnych bgdz komercyjnych, oraz
konieczno$cig zastepczego zlecenia usuniecia wad.

4. W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego
prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

5. W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraza zgode na
rozporzadzanie iKorzystanie z opracowan Przedmiotu umowy na polach eksploatacii,
o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.), jakimi
bedzie si¢ postugiwal w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze te, ktore
powstang w wyniku wykonywania niniejszej umowy, beda oryginalne,
pozbawione zapozyczen z utworéw osoéb trzecich oraz nie bgda naruszaé praw
przystugujacych osobom trzecim, w szczegdlnosci praw autorskich oraz ich ddbr
osobistych;

2) nabedzie wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska
o$wiadczenia, o ktérych mowa w ust. 3 oraz wszelkie upowaznienia do
wykonywania praw zaleznych od oséb, z ktérymi bedzie wspotpracowaé przy
realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od tych oséb nieodwotalne zgody na
wykonywanie zaleznych praw autorskich.

7. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce postanowien
ust. 1 - 6 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego naruszaé bedzie
autorskie prawa majatkowe lub osobiste osob trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie
do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajgcego na zaspokojenie roszczen
tych oséb oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jakg Zamawiajacy poniesie w zwigzku
z wylaczeniem lub ograniczeniem mozliwosci korzystania przez Zamawiajacego z
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Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia z tytutu
niniejszej uMowy.

8. Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub
terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8
ust. 1 niniejszej umowy.

§5
Sposéb realizacji rob6t budowlanych
1. Wykonawca zabezpieczy teren robdt i zapewni na wlasny koszt warunki bezpieczenstwa
oraz organizacj¢ terenu i zaplecza budowy.
2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przedtozy Zamawiajacemu naste¢pujace
dokumenty:
1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentéw poswiadczonych za
zgodnos¢ z oryginalem,
2) potwierdzenia terminowego uiszczenia skladki ubezpieczeniowej w formie kopii
tych dokumentow po$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem,
potwierdzajace, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
w zwigzku z prowadzong dziatalnos$cig gospodarcza obejmujaca Przedmiot umowy,
W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy
oryginalow przedtozonych dokumentow.
Wykonawca obowigzany jest do utrzymania przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy
ubezpieczenia spetniajgcego w/w warunki.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczegolnosci do:

1) przejecia terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robdt przez kierownika budowy oraz
kierownikéw branzowych przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az
do koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowiagzany jest do
wyznaczenia osoby posiadajagcej stosowne uprawnienia, ktéra bedzie
wykonywata obowiazki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajacemu, najpozniej do dnia rozpoczgcia
rob6t, o$wiadczenia zlozonego przez ta osobe o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajacym
posiadanie przez nig stosownych uprawnien; jak réwniez do wskazania
kierownikéw branzowych;

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaplaty za te media;

4) zapewnienia stalego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stalej
facznosci z organami ratowniczymi i porzagdkowymi;

5) opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
i uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wlasciwy organ oraz pokrycia
ewentualnych kosztéw wynikajacych z tego tytutu;

6) ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakow przez caly okres wykonywanych robot;

7) wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych
i wyburzeniowych, w tym w szczegdlnosci: ewentualne) wycinki drzew
i krzewow, zdjecia i wywozu warstwy ziemi z terenow zielonych, rozbioérki
chodnikéw i ciggéw pieszych, rozbidrek innych istniejacych na terenie
budowy obiektow 1 urzagdzen oraz dokonania przekladek infrastruktury
uzbrojenia podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wiascicielami lub
zarzadcami demontowanych elementdéw infrastruktury;

10
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8) w razie zaistnienia takiej konieczno$ci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgod
na wejscie w teren od zarzadcow infrastruktury technicznej oraz
powiadomienia ich o robotach;

9) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczefistwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0séb
trzecich, ~zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem
BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowiazkéw Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg;

10) utrzymania czystosci opon pojazdéw wyjezdzajacych z budowy, usuwania
awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robdt, a po zakofczeniu robdt -
doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robot z sasiednich nieruchomosci oraz drég,
potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy -
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

11) Wykonawca zapewni peing obstuge geodezyjng wraz z opracowaniem
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami
oraz dokumentacji powykonawczej sporzadzonej zgodnie z zasadami
okre$lonymi Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczyé
Zamawiajacemu dokumentacje¢ powykonawcza réwniez w wersji numerycznej
(GIS/CAD);

12) zabezpieczenia terenu  budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie
jej naprawy;

13) biezacej i kompleksowej obslugi geotechnicznej/geologicznej i nadzoru
geologicznego, w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania robét
oraz ich odbioru, w tym wykonania niezb¢dnych badan pod nadzorem
inspektora nadzoru;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezgcych, kontrolnych pomiaréw natgzenia hatasu i drgan podczas
wykonywania rob6t budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka konieczno$é;

16) sporzagdzenia i dostarczenia Zamawiajacemu rozliczenia powykonawczego
obejmujgcego powstale w ramach realizacji umowy, S$rodki trwale, ze
wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja),
lokalizacji i wartosci netto i brutto w zlotych polskich, na podstawie ktérego
mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajacego odpowiedniego wykazu
srodkdw trwalych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu
niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiegowej Zamawiajgcego;

11
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10.

11.

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajacej wymogi
okreslone w § 7 ust. 2 pkt 5) lit. d) umowy i przekazania jej Zamawiajagcemu,

18) W przypadku koniecznosei przeprowadzenia postgpowania egzekucyjnego w
odniesieniu do wlascicieli nieruchomosci objetych decyzja ZRID, Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ udzial uprawnionej jednostki wykonawstwa
geodezyjnego w czynnosciach egzekucyjnych prowadzonych przez wiadciwy
organ egzekucyjny a w szczegolnosci, dokonaé okazania przedmiotu wydania
organowi egzekucyjnemu;

19) przekazania Zamawiajacemu certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy
materialy i urzadzenia beda posiadaly wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia
wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone
z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob,

przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach powstate

na terenie budowy lub w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy, od czasu przejecia
placu budowy do odbioru koficowego Przedmiotu umowy.
Wykonawca zabezpieczy interesy 0sob trzecich oraz uzytkownikoéw i wladcicieli przyleglej
zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacja Przedmiotu umowy w tym:
1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig
organizacj¢ robot,
2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,
3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem
prowadzonej budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe i pozostatosci po

robotach rozbiérkowych we wlasnym zakresie na skiadowisko. Koszty zwigzane
zoplatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonywania wszystkich obowigzkoéw wytworcy i posiadacza odpadéw w rozumieniu
ustawy o odpadach i ma obowiazek zagospodarowania odpadéw powstatych podczas
realizacji niniejszego zaméwienia, zgodnie z ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) oraz pokrywania kosztéw utylizacji
odpadéw, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi
na zadanie Zamawiajagcego potwierdzenie faktu utylizacji odpadéw, zgodnie
z powszechnie obowigzujacymi przepisami.

Materialy z rozbiérki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wiasnos¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkéw, w ktérych inspektor nadzoru
z ramienia Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.
Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne — punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca dokona zlecenia na wlasny koszt
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego odtworzenia, a w przypadku braku
mozliwoéci odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji, przeniesienia punktu w nowe
miejsce. Wykonawca przediozy Zleceniodawcy potwierdzenie przyjecia geodezyjnej
dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w nowej lokalizacji punktu
osnowy do zasobu wiasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
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12.

13.

14.

15.

- 16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowg beda
wykonywane.

W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania robét Wykonawca we wilasnym
zakresie wykona dokumentacj¢ fotograficzng oraz inwentaryzacj¢ przylegltego terenu
celem oddalenia ewentualnych roszczen wilascicieli nieruchomosci sgsiednich dotyczacych
uszkodzefi spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejgcia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikle na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdt poinformuje
spotecznos¢ lokalng w spos6b ogélnie przyjety w miejscach ogoélnodostepnych, o terminie
rozpoczecia i zakonczenia robot, zakresie tych robdt, z podaniem petnej nazwy
Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robét oraz
numerow telefondw kontaktowych.

Roboty wykonywane beda z materiatéw Wykonawey. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowaé materiaty dopuszczone do obrotu i stosowane
w budownictwie. Wszystkie materiaty shizace do wykonywania rob6t budowlano
-montazowych muszg posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.

Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robét takze w dniach wolnych
od pracy w przypadku gdy Zamawiajgcy uzna, iz zachodzi taka konieczno$é.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) zapewni objegcie kierownictwa robét przez kierownika roboét,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacj¢ robot (dziennik budowy, ksiazka obmiaréw, protokoty
odbioru robét, protokoly z narad, protokoly nadzoréw autorskich,
korespondencje),

4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

5) sporzadzi przez rozpoczgciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfik¢ obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robdt budowlanych.

Wykonawea po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakdéw nie
podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakoticzeniu
budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

Po zakonczeniu robét Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robdét,
przywrécenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikéw badan
i pomiardw zgodnych z obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegdlnych robét.

Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiatéw
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestow 1 Swiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku
i niedopuszczenia materialu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub
materiatu na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udzialem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektorow nadzoru oraz innych
zaproszonych oséb, w celu oméwienia biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robot, w szczegélnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych
nieprawidlowosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia terminowego
wykonania umowy, na wniosek Zamawiajacego w terminie wyznaczonym przez
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Zamawiajacego. Czestotliwo$é i terminy narad koordynacyjnych zostang ustalone przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dwoch tablic informacyjnych zawierajacych
informacje o prowadzonej inwestycji, o wymiarach co najmniej 1Im x 2,5 wedtug projektu
przedstawionego przez Zamawiajacego oraz montazu tablic w terminie 3 dni od daty
przekazania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztéw wynikajacych
z warunkow technicznych wydawanych przez zarzadcow infrastruktury technicznej, w tym
kosztéow nadzoru ze strony zarzadey infrastruktury technicznej, kosztow odbiorow
koncowych dokonywanych przez zarzadcéw infrastruktury technicznej oraz kosztow
wylaczenia urzgdzen w zwiazku z realizacja inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajagcemu na naradach
koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postepu robot,
zawierajacej informacje co do zgodnosci postgpu robot z harmonogramem robét, w tym
postep rzeczowy i finansowy; okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu robot,
ewentualnych trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bedacych przedmiotem
zapytania ze strony Zamawiajacego, mogacych mie¢ istotny wplyw na realizacje
inwestycji i termin jej zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostgp do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi w szczeg6lnosci
Wykonawca umozliwi Zamawiajacemu dostgp do dokumentacji dotyczgcej rozliczen
z podwykonawcami.

Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaty w trakcie realizacji niniejsze;j
umowy nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamowienia: ...........cooiveniiniinennen

..............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

............................................................................................................

/* nalezy wpisa¢ okreSlone w opisie przedmiotu zamdéwienia czynnosci co do ktdrych
Zamawiajgcy formutuje wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy
o pracel, bedg zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych
czynnoéci wskazane w ust. 27. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do :

1) zadania o$wiadczef i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelnienia ww.
wymogu i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane w ust. 27
czynnos$ci w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujacych czynnosci , ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczeg6lnosci
dokladne okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie , ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
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2)

3)

4)

zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk
, liczby tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia ~ w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;
poswiadczona zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o pracg oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczegélnosci bez
adresoéw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
za$wiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawceg lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;
po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez

* pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z wyjatkiem imienia i

nazwiska, w sposéb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

30. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych
przez Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawee wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
Jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnosci. W takim
wypadku Wykonawca zaplaci kumulatywnie kary umowne przewidziane w § 13 ust. 1 pkt.
2) lit. 1) i lit.m) oraz w § 13 ust. 1 pkt. 2) lit. n) niniejszej Umowy.

§6

Termin realizacji umowy

1. Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:
1) Etap I: wykonanie Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiajacemu wraz z

2)

zaswiadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robdt
budowlanych lub stosowng decyzjg administracyjna uprawniajaca do wykonania rob6t
budowlanych objgtych zakresem przedktadanej dokumentacji projektowej nastapi
w terminie do 30-wxzesnia2B28r: 76 7O . FoPO Tlrwodied,
przekazanie placu budowy nastapi protokolarnie w terminie w 7 dni od przekazania
Zamawiajgcemu przez Wykonawce za$wiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec
zamiaru wykonywania rob6t budowlanych,
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(98]

3) rozpoczecie realizacji robét budowlanych nie p6zZniej niz 7 dni od dnia przekazania
Wykonawcy placu budowy

4) termin realizacji Etapu II - wykonanie rob6t budowlanych: w terminie do 15
listopada 2020 r.

Przez zakonczenie rob6t budowlanych strony rozumieja zgloszenie gotowosci do odbioru

koncowego robot budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy

zgodnie z niniejsza umowa nastepuje odbiorem koficowym, na podstawie protokotu

odbioru koncowego.

Przekazanie terenu budowy nastapi na podstawie protokohu przekazania.

Oddanie terenu budowy nastapi rowniez na podstawie protokotu, po dokonaniu odbioru

koncowego.

§7
Odbiér

Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbioréw:

1)
2)
3)
4
)
6)

Odbiér Dokumentacji projektowe;;

odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
odbidr techniczny (branzowy);

odbidr koncowy;

odbioér gwarancyjny;

odbidr pogwarancyjny;

Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioréw Dokumentacji projektowej oraz robot
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem nastgpujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru Dokumentacji projektowej:

a) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu Dokumentacji

projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiajacego czynnosci odbioru
Dokumentacji projektowej co najmniej na 14 dni przed terminem wykonania, o
ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1) niniejszej umowy. Dokumentacj¢ projektowa
uznaje si¢ za wykonang w dacie podpisania protokolu odbioru Dokumentacji
Projektowe;.

b) Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacj¢ projektowa wraz z

za$wiadczeniem o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania
rob6t budowlanych lub decyzja o pozwoleniu na budowe, z wykazem
opracowan oraz pisemnym o$wiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie z
umowsg, obowigzujacymi przepisami i normami oraz, ze zostaje wydana w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Wyzej
wymienione: zaswiadczenie lub decyzja pozwolenia na budoweg, wykaz
opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, stanowig integralng czes¢
Dokumentacji projektowe;.

¢) Zamawiajacy dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciggu 14 dni od

daty dostarczenia jej Zamawiajgcemu przez Wykonawcg. Jezeli wskutek
niedochowania przez Wykonawce obowiazku okreslonego w pkt. a) zdanie
pierwsze, odbior Przedmiotu umowy zakonczy si¢ po uplywie terminu
okre$lonego w § 6 ust. 1 pkt. 1) w takim przypadku Zamawiajacy naliczy kary
umowne przewidziane w § 13 ust. 1 pkt. 2 lit. ¢) niniejszej umowy.

d) W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczona Zamawiajgcemu

Dokumentacja Projektowa ma wady lub braki, Zamawiajacy odméwi jej
odbioru, wskaze Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na piSmie, a
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji
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2)

3)

4)

Projektowej. Zamawiajagcy dokona odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaly usunigete.
Do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej, uznaje si¢, iz Dokumentacja projektowa nie zostata wykonana.

¢) Dokumentem potwierdzajacym odbiér Dokumentacji projektowej  jest
protokdt odbioru Dokumentacji Projektowe;.

f) Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji Projektowej
jest rownoznaczne z zapewnieniem, Ze dostarczona Dokumentacja projektowa
jest wolna od wad.

g) Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru Dokumentacji  Projektowej
umozliwia Wykonawcy przystapienie do realizacji robot budowlanych
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy;

W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a) podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym
inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego — wlasciwego dla danej branzy,

b) do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla zakonczonego
etapu robdt zanikajacych (przed ich zakryciem),

¢) w przypadku wykonania przez Wykonawce robét ulegajacych zakryciu lub
robot zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 1 dnia
roboczego od dnia zgloszenia ich wykonania,

d) Wykonawca ma obowiazek umozliwié¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajace;j

zakryciu.

W odniesieniu do odbioru technicznego:

a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje sie po catkowitym zakoriczeniu
wszystkich robdt budowlanych danej branzy, na podstawie przedtozonego
przez Wykonawce o$wiadczenia kierownika budowy o zakoficzeniu robét
oraz po dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy
Prawo Budowlane w zwiazku z zakofczeniem wykonywania robét
budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobe przez
Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu
wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

b) odbidr techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale

- przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy, w terminie 21
dni od daty zgloszenia wykonania cato$ci robot budowlanych danej branzy po
przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru;

¢) Zamawiajgcy ma prawo odmoéwié przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystapieniu do czynnoéci odbioru zostanie
stwierdzone, Ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
zpowodu nie zakoriczenia robdt, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich préb.

d) Odbidr techniczny nie jest odbiorem czg$ciowym ani odbiorem koncowym i
nie stanowi podstawy do wystawienia faktury,

W odniesieniu do odbioru koncowego:

a) odbioru koficowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce o$wiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych oraz po
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dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwiazku z zakonhczeniem wykonywania robét budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajagcego lub osobg przez Zamawiajacego
wskazana. Potwierdzenie takie nastgpuje po usunigciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego;

b) przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastepuje w terminie 28 dni od daty zgloszenia wykonania
catosci robot budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy
ipo przedlozeniu kompletnych dokumentéw niezbgdnych do dokonania
odbioru konicowego;

¢) Zamawiajagcy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynno$ci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiagnal gotowosci do odbioru
zpowodu nie zakofczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob;

d) przed przystapieniem do odbioru koficowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢é do wlasciwego Osrodka  Dokumentacji Geodezyjnej 1
Kartograficznej komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j
sporzadzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ktora
powinna zawiera¢ dane umozliwiajagce wyniesienie zmian na mape zasadniczg
do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu
wykonanej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardow technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.. Dowdd przekazania inwentaryzacji
geodezyjnej Wykonawca zobowiazany jest dolaczy¢ do protokotu odbioru
koficowego, a nastepnie Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajagcemu
kompletna dokumentacje powykonawcza oraz rozliczenie powykonawcze
wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza w 3 egzemplarzach w
wersji  papierowej uzgodnionej i posiadajacej stosowne klauzule
potwierdzajace przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w
wersji elektronicznej sporzadzonej w formie wektorowe; sporzadzonej w
obowiazujacym ukladzie wspélrzednych. Dopuszczalnym  formatem
pozyskiwanych danych wektorowych sg pliki w formacie AutoCad w wersji
2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn).

e) Wykonawca jest zobowigzany przekazac Zamawiajgcemu  komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w pkt d) wraz ze wszelkimi
decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezbednymi dokumentami, w tym
inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza i rozliczenie powykonawcze
sporzadzony na dzien zakoficzenia robét budowlanych, w terminie do 14 dni
od daty zakonczenia rob6t budowlanych. Zamawiajacy dokona sprawdzenia
dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od daty dostarczenia
ostatniego z nich, jednak nie poézniej niz do dnia dokonania odbioru
koncowego,

f) W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) zostanie przekazana
Zamawiajacemu po dacie zgloszenia gotowosci do odbioru koficowego, termin
do dokonania odbioru koficowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
z dokumentéw wymienionych w pkt e),
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5)

2

h)

b))

W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru konicowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odméwi dokonania odbioru koficowego, a Strony ustalg
termin ich usunigcia z uwzglednieniem czasu niezbgdnego na wykonanie prac
z tym zwigzanych. Ponowne przystapienie do odbioru koficowego przez
Zamawiajgcego, nastgpi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego
zgloszenia przez Wykonawcg gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu
usuni¢cia wad nie oznacza przedtuzenia terminu zakoficzenia robét przez
Wykonawce,

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu, w trakcie
odbioru koficowego, protokotéw odbioréw koficowych, podpisanych pomiedzy
Wykonaweg a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, jesli w tych protokolach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci
wykonywanych robét Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani s do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuniecie
stwierdzonych wad.

W celu dokonania odbioru koficowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnosci: dziennik budowy,
za$wiadczenia wiasciwych jednostek i organéw, protokoly odbioréw
technicznych i odbioréw czedciowych, §wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza o ktérej mowa w pkt
e), uwzgledniajacg wszystkie zmiany dokonane w toku budowy.

Komisja dokonujagca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru
koncowego robét. Odbiér koficowy potwierdza wykonanie i zakorficzenie
realizacji catego Przedmiotu umowy.

W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a)

b)

d)

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegaja na
ocenie robdt zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.
Odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym w trakcie
przegladu po usunigciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancii,
Oprocz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rgkojmi lub gwarancji jakosci, o ktorych mowa w powyzej w pkt a)
ib), odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane bedg réwniez po dokonaniu
corocznych przegladéw gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu
umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego co
roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do czasu uptywu
terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci od tego, ktdre zdarzenie wystapi
pdzniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza sie nie
p6zniej niz 2 miesigce przed uptywem terminéw gwarancji i rekojmi.
Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru
gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét z przeglagdu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usuni¢cia wad ujawnionych w trakcie przegladu,
zgodnie z postanowieniami § 13 niniejszej umowy. Przeglagdy gwarancyjne
dotyczg oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakosci
wykonanych rob6t w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania
ewentualnych wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji i oceny
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3.

rob6t wykonanych w zwiazku z usuni¢gciem wad ujawnionych w trakcie
przeprowadzonego przegladu. Z przegladu gwarancyjnego strony spisujg
protokét stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad,
zastosowanie majg postanowienia § 10 niniejszej umowy.

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uplywie okresu rekojmi
i gwarancji i sluzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych
w toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji. W wypadku nie usunigcia
wad stwierdzonych w trakcie przegladow gwarancyjnych lub zgloszonych w
okresie rekojmi i gwarancji, zakoficzenie czynnosci odbioru pogwarancyjnego
nastepuje po usunieciu wszystkich wad zgloszonych lub stwierdzonych w
okresie gwarancji lub rgkojmi.

b) Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokol odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunigciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego 1 podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego  zwalnia Wykonawcg z  wszystkich  zobowiazan
wynikajacych z umowy dotyczacych usuwania wad.

§8
Wynagrodzenie
. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe w
KWOCIE ittt zlotych  brutto  (slownie zlotych:
................................................................... ), w tym
B)  eerereeeere e zlotych brutto (stownie zlotych: ..., )

za wykonanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem za$wiadczenia o
niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania robot budowlanych lub
stosownej decyzji administracyjnej umozliwiajacej prowadzenie robot
budowlanych,
D) e ztotych brutto (stownie zlotych: ........coovvviiinnnniiin, )
za wykonanie rob6t budowlanych.
Wynagrodzenie ryczaltowe oznacza, iz Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, cho¢by w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru
lub kosztéw prac. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje w szczegolnosci
wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania Przedmiotu umowy, w tym koszty decyzji,
oplat, optat za usuniecie drzew lub krzewow, pozwolen, zezwolen, licencji, gwarancji,
uzgodnien w tym takze wydawanych na Zamawiajacego, koszt dzierzaw, niezbednych do
realizacji Przedmiotu umowy, koszty wszelkich robét przygotowawczych,
demontazowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych, porzadkowych, zagospodarowania
Terenu budowy, rob6t zwigzanych z utrudnieniami wynikajacymi z realizacji obiektu bez
wylaczenia z eksploatacji, przekopéw kontrolnych, odtworzenie drég, chodnikéow,
wywozu nadmiaru gruntu i innych odpadéw, zageszczenie gruntu, ewentualne
pompowanie wody, oraz wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu Umowy
Zamawiajgcy dopuszcza fakturowanie czgsciowe i zaplate czgsciowa za Dokumentacje
projektowg oraz za zakonczony zakres robot budowlanych okreslony w protokole odbioru.

4. Wykonawca wystawi faktury VAT:

1)  fakture obejmujacg wynagrodzenie z tytutu wykonania Dokumentacji projektowe;,
na podstawie protokotu odbioru Dokumentacji projektowej, podpisanego przez
obie strony umowy, ktory stanowi zatacznik do faktury.
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2)  faktury obejmujgce wynagrodzenie z tytutu wykonania robét budowlanych, na
podstawie protokotéw odbioru czgsciowego i protokotu odbioru koricowego,
podpisanego przez obie strony umowy, ktéry stanowi zatacznik do faktury.

5. Termin platnosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi
30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT wystawionej Zgodnie
z postanowieniami ust. 4, wraz z zalgcznikiem w postaci protokotu odbioru koncowego
lub czegsciowego. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wyplacone
Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

6. W przypadku, gdy Wykonawca zlecit Podwykonawcy wykonanie czesci  prac
stanowigcych Przedmiot umowy do faktury VAT wystawionej przez Wykonawce i

przekazanej Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany jest dolaczyé:

1. wykaz rozliczenia uméw zawartych z podwykonawcami oraz uméw
zawartych przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami,
sporzadzonego wedlug wzoru stanowigcego zalgezmik nr 2 do
niniejszej umowy;

2. o$wiadczenia  wszystkich  podwykonawcéw  oraz  dalszych
podwykonawcéw potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcéw
oraz dalszych podwykonawcow cato$ci wynagrodzenia z tytutu uméw
zawartych z Wykonawcg lub w wypadku dalszych podwykonawcow —
z tytulu uméw zawartych z podwykonawca, a dotyczacych wykonania
zadania inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy.

3. kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawcéw, ktérzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury,
potwierdzonych przez Podwykonawcéw ,,za zgodnos¢ z oryginatem”
oraz

4. potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy, ktérzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury
kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach
wystawionych przez tych Podwykonawcéw ewentualnie wraz z
kserokopig innego dokumentu $wiadczgcego o dokonaniu na rzecz
podwykonawcy zaplaty cato$ci wynagrodzenia za wykonane przez
podwykonawce roboty w ramach sktadanej faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej winne one byé potwierdzone za zgodnoéé z oryginalem. W
przypadku nieprzekazania wszystkich wymienionych dokumentow termin zaplaty faktury
biegnie od momentu ztozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty
wskazane w niniejszym paragrafie, ktére winny by¢ dolaczone do faktury. Niekompletne
faktury lub blednie wypetnione beda zwracane, z zastrzezeniem ust. 12. W przypadku
gdy Wykonawca nie zlecit Podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do faktury VAT
Wykonawca jest zobowigzany dolagczyé swoje os$wiadczenie o niezleceniu
Podwykonawcy wykonania zadnych robét wehodzacych w zakres Przedmiotu umowy.

7. W przypadku czgsciowego udokumentowania rozliczeh z tytulu uméw
o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci pomniejszone;
o wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, jakie nie
zostato im wyplacone.

8. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw zalgczonych przez
Wykonawce do faktury.
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9.

10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy cze$¢ prac stanowigcych Przedmiot
umowy na podstawie waznej umowy z Wykonawca i  $wiadczacy je za zgoda
Zamawiajgcego, wystapi do Zamawiajacego z roszczeniem o zaplate za prace podzlecone,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy
w zakresie kwoty, o ktérej zaplate wystapit podwykonawca, do chwili uregulowania tej
naleznosci przez Wykonawcg. W przypadku dokonania zaplaty przez Zamawiajacego
bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647! § 1 k.c. Wykonawca jest
zobowigzany do zwrotu Zamawiajacemu wszelkich kwot wyplaconych z tego tytulu
podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kwot wyplaconych
podwykonawcom przez Zamawiajacego z zobowigzania Zamawiajacego wobec
Wykonawcy.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest (nieprawidlowe skreslié) podatnikiem VAT.
Faktury VAT wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy, winny byé
wystawiane na:

Nabywca:

Gmina Miejska Krakow

Pl. Wszystkich Swietych 3-4

31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Krakow
Faktury winny by¢ dor¢czane na adres: Zarzad Drég Miasta Krakowa, ul. Centralna 53,
31 - 586 Krakow
Wykonawca moze réwniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng i wystaé ja
za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o ktérej mowa w ustawie
z dnia 9 listopada 2018 1. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ushlugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako jednostke odbierajaca nalezy wskazaé:
Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a wszelkie wymagane na
podstawie zapiséw niniejszej umowy zalgczniki do faktury, winny byé przestane w
oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.
Za datg zaplaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury VAT,
Zamawiajacy odmowi jej przyjecia.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osobg trzecia w zakresie
wypelnienia warunkéw umownych, z zastrzezeniem ust. 16 ponizej.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é wyrazenia ewentualnej zgody na zmiane wierzyciela
na podstawie cesji wierzytelnosci o zaplate wynagrodzenia przyshugujacego Wykonawcy
za wykonanie przedmiotu umowy wylgcznie na rzecz banku, wktérym Wykonawca
zaciagnie kredyt lub w ktérym Wykonawca bedzie finansowal wykonanie przedmiotu
umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda
Zamawiajacego, w kt6rej Zamawiajacy okresli szczegélowe warunki na jakich zgoda jest
wyrazana. Do czasu wyrazenia przez Zamawiajagcego zgody na przelew wierzytelnosci,
przelew wierzytelnodci jest bezskuteczny(bezskutecznosé zawieszona). Wykonawca jest
zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu kopii podpisanego dokumentu, na
podstawie ktorego doszlo do cesji.
W zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych cesji. .
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* tlko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktérzy wspdlnie ubiegali sie
0 udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

18.

la*

Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 11 ust. 13 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez niego
Jaktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktérym zamdéwienie
zostalo udzielone wspdinie, nie bgdg roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do
zaplaty za wykonane prace.

§9
Procedura zatwierdzania podwykonawcéw

Wykonawca o$wiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacje nastepujacych czesci
zamowienia, wskazanych W ofercie: .............ooovuveueieis i

(* nalezy wpisaé zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
oraz ze wskazaniem na poszczegdine branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktére
Wykonawca wskazal w swojej ofercie jako zakres robdt, kidry zamierza realizowaé przy
pomocy podwykonawcéw).

lub (w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)

1. Wykonawca nie wskazuje cze$ci zamowienia, ktére zamierza powierzyé
podwykonawcom i oswiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami
wlasnymi

(* ust. la — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku,
gdy Wykonawca sktadajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
posigpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego bedzie powolywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zaméwieh publicznych, na zdolnosci
techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spelnienia warunkéw
udziatu w postgpowaniu).

.Wykonawca oswiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu
trzeciego — podwykonawcy ), na ktérego zasoby wykonawca powolywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania
spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, (tj. zdolnoéciach technicznych lub
zawodowych), bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie nastepujacej czescei
ZAMOWIENIA. ....euvneiiiiiiii i,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiazany,
w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy wraz ze wszystkimi zalacznikami, w szczegdlnosci wraz z zestawieniem iloéci
robot, ustug lub dostaw oraz ich wyceng a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo
na roboty budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe —~Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajacy
zestawienie 1losci robot i ceny jednostkowe) oraz wskazaniem dokumentacji projektowej
dotyczacej wykonywania robét, ktére maja by¢ wykonywane na podstawie umowy o
podwykonawstwo, nie p6Zniej niz na 16 dni przed datg zawarcia umowy, ktérej dotyczy
przedkladany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dla uméw z Podwykonawcami okreslone zostaly w Zalaczniku nr 3 do
Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do kazdego projektu umowy o roboty
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budowlane z Podwykonawcg oraz do kazdej zawartej umowy o roboty budowlane z
Podwykonawca przedkladanej Zamawiajacemu dolaczyé oSwiadezenie w sprawie
spelnienia wymogéw dla uméw z Podwykonawcami, poprzez uzupelnienie i
podpisanie tabeli, ktérej wzoér stanowi Zalgcznik nr 3 do Umowy.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 2 i 3, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1) niespelniajagcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zaméwienia lub w niniejszej umowie, w szczego6lnosci w Zataczniku nr 3,

2) przewidujacej termin zaplaty wynagrodzenia dituzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia  Wykonawcy, Podwykonawcy  faktury lub  rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlane] ;

3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub
skutkujace niemoznoscia wywiazania si¢ przez Wykonawce z niniejszej
umowy.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okre$lonym
w ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajagcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 4 Wykonawca lub — w wypadku gdy
dokument przedtozyl Podwykonawca — Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$é z
oryginalem kopi¢ zawarte) umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane wraz z wszystkim zalgcznikami oraz z dokumentami potwierdzajacymi prawo
0sob reprezentujacych strony umowy do zawarcia umowy o podwykonawstwo i
zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu ktérg reprezentuja (strony umowy o
podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczconym od daty otrzymania po$wiadczonej za
zgodnosé z oryginalem Kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca
(Podwykonawca) nie moze zleci¢ Podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Niezgloszenie ~w  formie pisemnej sprzeciwu do  przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym
mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

W przypadku gdy Wykonawca lub Podwykonawca planuje zmieni¢ zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
Wykonawca lub Podwykonawca jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy,
do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy czym Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 — 9 stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca lub Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu po§wiadczong za zgodnos¢
z oryginatem kopie zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
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roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest
od dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$é z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy 1lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej warto$¢.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy lub ustugi Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umownej.

Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktére;j
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywaé roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy Podwykonawcéw. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie Podwykonawcow, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowié zalgcznik nr 4 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$é z tytuhu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robét przez podwykonawcow.

Wykonywanie rob6t budowlanych przy pomocy innych Podwykonawcéw niz wskazani
wzalgczniku nr 4 do umowy moze si¢ odbywaé za aprobata Zamawiajacego na
zasadach okreSlonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowiazujacych
przepiséw prawa. W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego,
Strony zmienig zalacznik nr 4 do umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowa¢ z podwykonawcy, na ktorego
zasoby wykonawca powolywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spelnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany wykazaé Zamawiajacemu, ze proponowarny
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca na ktérego zasoby wykonawca powotywal sie w trakcie
postepowania o udzielenia zamdwienia.

Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji umowy nowej czesci zaméwienia,
ktérg podwykonawca zamierza wykonywaé przy udziale podwykonawcéw, ktére nie
zostala wskazana w ofercie , stanowi zmiang umowy i musi byé poprzedzona zawarciem
aneksu do umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do rownoczesnego przesylania Zamawiajagcemu
dokumentéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 11 ust. 11.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i zaniechania Podwykonawcow, ich
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

§ 10
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem Podwykonawcy

Zamawiajgcy  dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub ktéry =zawarl przedlozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej platnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce
o zgdaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczegdlnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy wezwania.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegdtowe
uzasadnienie  zajg¢tego stanowiska z informacjg o zakresie i charakterze robot
budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w
zakresie majacym wplyw na wymagalno$é roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okolicznoséci majacych wplyw na te wymagalnos¢.
Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty dorgczenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadno$ci bezposredniej zaplaty oraz wysokos¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 i nie wnosi
zadnych uwag.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty, w szczegélnosci przedtozy dowody wykonania robdt
budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoty odbioru) oraz obejmujacych ich faktur
VAT lub rachunki a takze o$wiadczenie zlozone przez osoby umocowane do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymaniu
od Wykonawcy, odpowiednio Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objetego
zadaniem bezposredniej zaplaty .
Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniong.
W przypadku uznania przez Zamawiajacego platnoSci bezposredniej za uzasadniona,
podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
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podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy , potwierdzona za zgodno$é¢ z oryginalem
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodno$é z
oryginalem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy informuje pisemnie podwykonawce , dalszego podwykonawce oraz
Wykonawce o dokonaniu bezposredniej zaplaty.

Odpowiedzialno$é Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zZ
tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych
wynikajacej z niniejszej umowy.

§11
Osoby nadzorujgce

. Wykonawca wyznacza Pana / Panig ........................ do pelnienia obowigzkow

projektanta (dalej Projektant), o ktérych mowa w ustawie Prawo Budowlane, posiadajaca
uprawnienia nr................... , 1 przedstawia o§wiadczenie Projektanta o przyjeciu na
sicbie obowiazkéw, o ktérych mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopie
dokumentu potwierdzajgcego posiadanie powyzej wskazanych uprawnien, ktére to
dokumenty stanowia zalgcznik nr 5 do niniejszej umowy.

W przypadku konieczno$ci zmiany osoby pelnigcej obowiazki Projektanta Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomié o tym Zamawiajacego w formie pisemne;j.
Zmiana osoby pelnigcej obowigzki Projektanta, wymaga sporzadzenia stosownego aneksu
do niniejszej umowy i jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobe zastepujaca,
co ngmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji jak osoba pierwotnie pelnigca
obowigzki Projektanta. Wykonawca przedtozy w takim wypadku Zamawiajacemu
oswiadczenie tej osoby o przyjeciu na siebie obowiazkéw Projektanta, o ktérych mowa w
ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopi¢ dokumentu potwierdzajacego posiadanie przez
nig uprawnien, ktore to dokumenty beda stanowity nowy zalacznik nr 5 do niniejszej

umowy.
Wykonawca ustanawia ...........c.cooeveeiiiiiiiiiiiiiniiiiiianinia, osoba odpowiedzialng
do koordynowania i nadzoru realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy.
Zamawiajacy UStANAWIA .......c.eveerinenninineerenaninenraninenenss osobg odpowiedzialng za

koordynacj¢ i odbiér dokumentacji projektowe;.

W przypadku nieobecnosci osoby wymienionej w ust. 5, jej obowigzki pelié bedzie
050ba WYZNACZONA PIZEZ ....vvvivitininiiiiiei e e,

Zamawiajacy  ustanawia  ..........ceceeveieiiiiiiienin... inspektorem  nadzoru nad
wykonywanymi robotami budowlanymi.

W przypadku nieobecnosci wyzej wymienionej osoby, obowiagzki inspektora nadzoru nad
wykonywanymi robotami budowlanymi pelni¢ bedzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajacego.

Wykonawca ustanawia .........ccoceeceeveverceervesrennnnne. kierownikiem budowy, uprawnionym do
biezacej koordynacji robdt budowlanych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia nadzoru autorskiego nad realizacjg zadania,
ktory bedzie petniony przez .........ocoooiiiiiiiiiiiiii

Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczqcych realizacji umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 5, beda podpisane przez osoby
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posiadajace odpowiednie upowaznienia i bedg przekazywane pomig¢dzy stronami pisemnie
telefaksem lub drogg elektroniczng i, na nast¢pujgce adresy:
- dla Zamawiajacego:

Faks: ..ooooviiiiininin

Email: ..........cooooeiin.
- dla Wykonawcy:

Faks: ....c.ccoveiiiiininn.

Email: ................oe.
Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wplywajace na prawa i obowiagzki Stron dla swej skutecznoS$ci
wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci i musza by¢ podpisane - ze strony
Zamawiajacego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace
odpowiednie upowaznienia,. Dor¢czenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru
na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. W przypadku sktadania o$wiadczen
woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym
o$wiadczenia nalezy kierowaé na nastepujgce adresy:
Dla Wykonawey ......ccoovvveviiiiiiniiiiinnnnn. (e —mail)
Dla Zamawiajgcego .......ovvvevrirnvnienennennnns (e — mail).

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspélnie ubiegali sig
o udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis.

13.

Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamoéwienie zostato udzielone wspélnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), dziatajgcy

przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej

umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, ktérym zamdwienie zostalo udzielone wspélnie, w szczegélnosci
upowazniony jest do :

a) skladania o$wiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcéw,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy,

c) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczenn woli sktadanych
przez Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysylania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszq umowg,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcoéw we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwigzku z realizacjq niniejszej umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcéw wszelkich dokumentéw
zwiqzanych z realizacja niniejszej umowy, w szczegélnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamowien dodatkowych lub uzupelniajgcych)
anekséw do umowy, protokotow.

§12
Rekojmia i gwarancja jakoSci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne na zasadach okresSlonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi 5 lat
liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru koficowego Przedmiotu
Umowy.

Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot umowy na okres .... miesigcy liczac
od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usuniecia wad fizycznych Przedmiotu
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w uzasadnionym
przypadku, w innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nie usuniecia
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przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu
przystugiwaé bedzie prawo zlecenia usunigcia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

4. Postgpowanie przy wystapieniu wad w okresie gwarancii i rekojmi:

1) O wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce niezwlocznie w formie
pisemnej lub faxem na  MUMET ...ooooooovoioooooeeieoeoeeeeeoeeeoeoeee ,
wyznaczajac jednoczesnie termin do spisania protokotu dotyczacego istnienia
wady.

2) Istnienie wad powinno byé stwierdzone protokolarnie przy udziale
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Je$li Wykonawca w terminie okreslonym w
zawiadomieniu, oktérym mowa w ust. 4 pkt 1), nie przystgpi do spisania
protokotu wspdlnie z Zamawiajagcym - wigzacym dla Stron jest protokoét
sporzadzony przez Zamawiajgcego.

3) Usunigcie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczefi wynikajacych z gwarancji takze po uplywie
terminu gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

6. Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokonatl wymiany
elementdéw infrastruktury, termin gwarancji na wymieniony element biegnie na nowo od
chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiany elementu infrastruktury).

7. Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien
z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytulu rekojmi ulega zawieszeniu
z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy
przez Wykonawce wykonania obowiazkéw  wynikajacych z gwarancji  albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze obowigzki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat
z uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na
podstawie niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji. Z tych
wzgledow Wykonawca o$wiadcza i zobowigzuje sie, ze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie ze sztuka budowlang - dotyczacych
rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcg w ramach niniejszej umowy - przez
profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamo6wien publicznych nie be¢dzie stanowilo podstawy do zwolnienia si¢
przez Wykonawceg z wykonywania obowiazkow z tytutu gwarancji.

§13
Kary umowne
1. Strony ustalajg, ze zaptacg kary umowne:
1) Zamawiajacy w przypadku:

a) odstgpienia przez Wykonawcg od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% lacznej kwoty okreélonej § 8 ust. 1
niniejszej umowy,

2) Wykonawca w przypadku:

a) odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% Iacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejsze]
umowy,

b) gdyby ktorekolwiek z o$wiadczen, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 i 3 okazalo sic
fatszywe lub w wypadku innego naruszenia przez Wykonawce postanowier: § 4
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g)
h)

D

k)

y

ust. 21 3 - 30 % lacznego wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy,
zwloki w wykonaniu Dokumentacji projektowej — 0,2% wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust. 1 pkt. a) niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki, liczac
od terminu okre$lonego w § 6 ust. 1 pkt. 1) umowy,
zwloki w zakonczeniu rob6t budowlanych — 0,2% wynagrodzenia okreslonego w
§ 8 ust. 1 pkt. b) niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od terminu
okreslonego w § 6 ust. 1 pkt. 4) umowy ,
zwloki w usunieciu wad przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% tacznej kwoty
okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od
terminu na usunigcie wad ustalonego zgodnie z § 12 ust. 3 niniejszej umowy,
nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom - w
wysokosci 500 zI za kazdy dzien opdznienia w zaplacie wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom liczac od terminu okre§lonego w umowie zawartej
z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,
braku zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom w wysokosci 2,5 %
tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,
nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreSlonym w § 9 ust. 2, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 % lacznej kwoty okreslonej w § 8 ust.
1 niniejszej umowy,
nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
w terminie okreSlonym w § 9 ust. 7 — w wysokosci 2,5 % lacznej kwoty
okre$lonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,
nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 9 ust. 12 — w wysokosci 2,5 % lacznej kwoty okreslonej w § 8
ust. 1 niniejszej umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
w wysokosci 2,5 % lacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,
ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie na umowe o pracg oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnos$ci, o ktérych mowa w § 5 ust. 27 umowy - w wysokosci
5000 zt (stownie: pie¢ tysigcy zlotych) za kazdy ujawniony przypadek
niespelnienia wymogu zatrudnienia na umowe o prace osob wykonujacych
czynno$ci w trakcie realizacji zam6éwienia wymienione w § 5 ust. 27 niniejszej
Umowy,

m) ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce

na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci okreslonych w opisie przedmiotu zamoéwienia i
wskazanych w pkt 10 tabeli zamieszczonej w zalaczniku nr 3 do umowy, co do
ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na
podstawie umowy o prace - w wysoko$ci 5000 zt (stownie: pig¢ tysigcy zlotych)
za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia przez
podwykonawce na umowe o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci okreslonych w opisie przedmiotu zaméwienia, co do
ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na
podstawie umowy o prace.
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n) niedopelnienia przez Wykonawce obowiazku, o ktérym mowa w § 5 ust. 29
niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci
wymienione w § 5 ust. 27 umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dziefi zwloki
w wypelnieniu obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 29 niniejszej Umowy,
jednakze lacznie nie wigcej niz 5% lacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1
niniejszej umowy.

0) nieprzedtozenia Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o
ktérej mowa w § 7 ust. 2 pkt 5) lit ) w terminie 14 dni od daty zakonczenia
rob6t budowlanych — w wysokosci 500 zt za kazdy dzieh zwloki liczac od
uptywu 14 — dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentaciji
powykonawczej.

p) zwloki w wykonaniu obowiazku, o ktérym mowa w § 3 ust. 8 pkt. 2) niniejszej
umowy — 0,2% lgcznego wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy za kazdy dzien zwloki,

q) za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnosé¢ Projektanta na spotkaniu, o ktérym
mowa w § 3 ust. 8 pkt. 3) niniejszej umowy, w wysokosci 500 zt (pieéset
zlotych);

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byly potracane z naleznosci za
wykonane prace, bez koniecznosci sktadania dodatkowych o$wiadczen.

4. Suma kar umownych za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy nie moze przekroczyé
30 % kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

5. W wypadku, gdy Zamawiajgcy nie potraci kary umownej z naleznosci za wykonane prace
termin platnodei kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce noty
ksiggowej lub wezwania do zaplaty.

§ 14
Odstapienie od umowy

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa,
Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w przypadkach okre$lonych
W niniejszym paragrafie.

2. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpié
od umowy w terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego za prace
juz wykonane.

3. W przypadku zwloki Wykonawcy w wykonaniu w wykonaniu Dokumentacji projektowej
dtuzszej niz 30 dni liczac od terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) lub w przypadku
zwloki Wykonawcy w wykonaniu rob6t budowlanych dtuzszej niz 30 dni liczac od
terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 4) niniejszej umowy, Zamawiajacy moze, bez
wyznaczania terminu dodatkowego odstgpi¢ od niniejszej umowy, w terminie 30 dni od
zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

4. W przypadku odstgpienia przez ktorgkolwiek ze stron od umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia na wlasny koszt placu budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania placu
budowy Zamawiajacemu w terminie 30 dni od dnia ztoZenia o§wiadczenia o odstgpieniu od
umowy.
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5.

W przypadku gdy suma kar umownych za zwlok¢ naleznych od Wykonawcy wyniesie
30% kwoty, wskazanej] w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiajacy moze, bez
wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej umowy, w terminie jednego
roku od momentu kiedy taka sytuacja przekroczenia zaistnieje.

Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od umowy,
jezeli druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstgpienia przysluguje
w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkow stanowigcych podstawe odstgpienia. Do
podstawowych naruszen umowy zaliczaja si¢ w szczegolnosci nastgpujace przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dtuzszy niz 28 dni,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢c do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,

3) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia sie uchyla si¢ od prowadzenia
robdt zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowego,

4) Wykonawca nie przedluza wazno$ci wygasajacego  wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

5) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usuniecia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym
elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od umowy na
wypadek niewykonania zobowigzania.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedna ze stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robo6t stanowiacych przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia a nastepnie do opuszczenia terenu budowy.
Jezeli Zamawiajacy odstapil od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace si¢ na terenie budowy materialy, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawce.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Wykonawca
zobowiazany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robot wg
stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Na podstawie
dokonanej inwentaryzacji strony ustalajg komisyjnie warto$¢ wykonanych robot oraz
zakupionych materialow i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co
moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen miedzy stronami.

10. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne

11.

uzasadnione koszty zwiazane z odstagpieniem od umowy ponosi strona, ktorej
postgpowanie (dzialanie, zaniechanie) stanowito podstawe do odstgpienia od umowy
przez druga strone.

W przypadku odstapienia od umowy Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej
przez Wykonawce czgsci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot
dokona Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Komisja Odbioru okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang
cze$¢ przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji.

W przypadku odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron na etapie
opracowywania Dokumentacji projektowej, Zamawiajacy moze dokonaé odbioru
wykonanej przez Wykonawce catosci lub czesci Dokumentacji projektowej wykonanej
przez Wykonawce do dnia odstapienia. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona
Komisja Odbioru skladajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja
Odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac okre$li wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang i odebrang przez Zamawiajacego
Dokumentacje projektowsa lub jej czes¢.

32



92 - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy o$wietlenia
ogrédka jordanowskiego przy ul. Szyllinga

10. W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza zgode na

11.

12.

opracowanie, dokonywanie zmian i dokoficzenie odebranej przez Zamawiajacego czesci

Dokumentacji projektowej przez innego wykonawce. W takim przypadku Wykonawca

zezwala Zamawiajgcemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstatej w ten sposob

dokumentacji projektowe;j.

W przypadku okreSlonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na

Zamawiajacego, z chwila odbioru czesci lub catosci Dokumentacji projektowe;

wykonanej i odebranej przez Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do odebrane;j

czesci Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji opisanych w § 4 niniejszej
umowy. Jednoczesnie z chwilg wydania Zamawiajacemu wykonanej i odebranej przez

Zamawiajacego  czesci  Dokumentacji  projektowej Wykonawca przenosi na

Zamawiajacego zaréwno wlasno$¢ nosnikéw, na ktdrych zostala ona utrwalona jak

i autorskie prawa majgtkowe do Przedmiotu umowy na nastepujacych dodatkowych

polach eksploatac;ji:

1) przygotowanie i przeprowadzenie postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego
dla realizacji, w cato$ci lub w czgsci, zadania inwestycyjnego w oparciu o Przedmiot
umowy,

2) udostgpnienie Przedmiotu umowy kandydatom na wykonawcéw, wykonawcom
(realizatorom) zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Przedmiot
umowy,

3) wykonywanie robdt budowlanych na podstawie Przedmiotu umowy lub jego czesci,
przez wykonawce wybranego przez Zamawiajgcego,

W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, do odebranej czesci

Dokumentacji projektowej stosuje si¢ postanowienia § 4 niniejszej umowy.

§ 15

» Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy.
W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust.1
pkt 2 Pzp, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt 2
Pzp ustala si¢ nastepujace zasady postepowania:
Rozpoczgeie wykonywania robét budowlanych wykraczajgcych poza przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zamdwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art.
144 ust.1 pkt 2 Pzp (tzw. ,, dodatkowych robdt budowlanych”) moze nastapi¢ po
podpisaniu przez strony niniejszej umowy aneksu zmieniajacego niniejszg umowe w tym
zakresie,
Podstawg do podpisania aneksu, o ktérym mowa w pkt 1) powyzej bedzie protokot
koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego
i zatwierdzony przez strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Protokdét koniecznosci, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym musi
zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaly przestanki, o ktérych mowa w
art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp,
Rozpoczecie wykonywania tzw. ,.dodatkowych robét budowlanych”, wykraczajacych
poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamdwienia podstawowego) udzielanych
na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujgcej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego
aktami wykonawczymi 1 uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajgcej do
prowadzenia przedmiotowych robét,
Podstawa do ustalenia wysokosci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zaméwienia
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podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp bedzie kosztorys
przygotowany przez Wykonawceg i zatwierdzony uprzednio przez Zamawiajacego.
Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zalacznik do aneksu, o ktérym mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu. Rozliczenie ,dodatkowych rob6t budowlanych” zostanie
dokonane na podstawie ilo$ci wykonanych i odebranych robét na podstawie kosztorysu
powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksiazki obmiaréw) wedlug
niezmiennych cen okre$lonych w kosztorysie , o ktérym mowa w zdaniu pierwszym
niniejszego ustgpu.

6. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 5 powyzej zostanie opracowany przez Wykonawce w
oparciu o nastepujace zalozenia:

1) Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg naktady publikowane
w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji zastosowane beda Katalogi Norm Nakladéw
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR i KNNR podstawa do okre$lenia nakladéw rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna
nakladow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

2) Dla okreslenia ceny jednostkowej robdét ujetych w ,,dodatkowym
kosztorysie”, o ktérym mowa w pkt. 5) powyzej zastosowane beda $rednie
ceny i wskazniki (R (robocizna), M (cena materialow), S (koszty pracy
sprzetu), Ko (koszty ogoélne) iZ (zysk) z ostatnich publikowanych
zeszytow Sekocenbud.

3) Dla okreslenia ceny materialéw i sprzetu nie publikowanych w zeszytach
Sekocenbud Wykonawca przedstawi cene oparta na danych wynikajacych
z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzona
przez Zamawiajacego.

§ 16
Zmiana umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie
wykonywania prac projektowych, jezeli wystapia nastepujace przestanki:

1) przedluzajacego si¢ postgpowania prowadzonego przez Wydzial Skarbu Miasta
Urzgdu Miasta Krakowa w celu zawarcia umowy uzyczenia nieruchomosci, na
ktorej przewidziana jest przedmiotowa inwestycja lub trudnosci w uzyskaniu
prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane od wlascicieli
nieruchomodci, na ktérych jest przewidziana realizacja inwestycji lub
nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomosci, na ktérych jest
przewidziana realizacja inwestycji lub przedluzajacej sie procedury zwigzanej
z zatwierdzeniem projektéw podziatu dzialek. W takim przypadku Strony
mogg przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas niezbedny do
jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym;

2) w przypadku rozszerzenia warunkéw technicznych przez gestoréw sieci, w
szczegblnosci sieci energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych. W
takim przypadku strony moga przesunaé¢ termin zakonczenia wykonania
umowy, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym;
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3)

4)

3)

6)

7)

8)

9

w przypadku wystapienia istotnych brakéw w dokumentacji uzbrojenia terenu,
wszystkich mediow przebiegajacych pod projektowang inwestycjg. W takim
przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania umowy o
czas niezbgdny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym;

op6znien w projektach uzbrojenia, co z kolei doprowadzito do op6znienia w
uzyskaniu uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia terenu — protokotlu z
Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UMK. W takim przypadku Strony
mogg przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas niezbedny do
jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym;

przediuzajacych si¢ uzgodnien branzowych, co jest podstawa do zakonczenia
opracowania  dokumentacji  projektowej i wystapienia o decyzje
ZRID/ULICP/o pozwoleniu na budowe. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas niezb¢dny do jego
wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym;

braku odpowiedzi uzytkownikéw mediow zlokalizowanych w rejonie
projektowanej ulicy na wystapienie o warunki techniczne kolidujgcego
uzbrojenia. W takim przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia
wykonania umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym.

koniecznosci zmiany osoéb koordynujgcych (o0séb odpowiedzialnych za
realizacj¢) ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego. W takim
przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania umowy o
czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym.

trudnosci w uzyskaniu zgody od wykazanych wiascicieli posesji, na ktorych
bedzie realizowana inwestycja. W takim przypadku Strony mogg przesunaé
termin zakonczenia wykonania umowy o czas niezbedny do jego wykonania,
jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgce;
wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym;
nieuregulowanego stanu prawnego dzialek wchodzacych w sktad inwestycji.
W takim przypadku Strony mogg przesungé termin zakonczenia wykonania
umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym;

10) wystgpienia opéZnienia w wydaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. do

wydania ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w
ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem
okolicznosci , za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢. W takim
przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania umowy o
czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania
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przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym;

11) wystapig okolicznodci, ktorych strony nie mogly przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktére
uniemozliwiaja wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym
w umowie. W takim przypadku Strony mogg przesunaé¢ termin zakonczenia
wykonania umowy o czas niezbgdny do jego wykonania, jednak nie dhuzej niz
0 okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie
wykonywania rob6t budowlanych, jezeli wystapia nastepujace nastepujace przestanki:

1

2)

3)

4)

5)

wystapia niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace Wykonawcy
wykonanie rob6t stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy a tym samym
uniemozliwiaja wykonania Przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w
§ 6 ust. 1 pkt 4). umowy. Do niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych Wykonawcy wykonanie robét w okre§lonym terminie
zalicza si¢ w szczeg6lnosci: niskie temperatury ponizej 0 °C, dlugotrwate
lub intensywne opady atmosferyczne przekraczajace 30 mm stupa wody na
m2, porywisty wiatr wiejacy z predkoscia Srednia ponad 15m/s lub w
porywach ponad 20 m/s, grad , ktérego opad przekracza 10 mm w ciagu doby,
niesprzyjajace temperatury oraz kleski zywiotowe czyli dziatanie sity wyzszej.
W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania
umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie robot budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy i uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

strony zawieraja umowe o wykonanie zamowienia dodatkowego, ktérego
wykonanie bedzie warunkiem wykonania niniejszej umowy. W takim
przypadku strony mogg przesuna¢ termin zakonczenia wykonania niniejszej
umowy,

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku
Strony moga przesungé termin zakonczenia wykonania umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym ( tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych
badan lub ekspertyz),

wystgpi brak na rynku dostepnych materiatéw lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktére moga by¢ zastgpione innymi materialami lub
urzagdzeniami  spelniajgcymi  wymagania = Zamawiajacego  okreslone
w dokumentacji postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawca i Zamawiajacy moga postanowi¢ o zmianie sposobu
Swiadczenia Wykonawcy okre§lonego w umowie, w szczegblnosci moga
postanowi¢ o zmianie materiatéw lub urzadzen, ktére maja byé wykorzystane
przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Projektant lub konserwator zabytkéw dokona zmiany w Dokumentacji
projektowej. W takim przypadku Strony mogg przesunaé termin zakofczenia
rob6t budowlanych o okres wynikajacy i uzasadniony wprowadzonymi przez
projektanta / konserwatora zabytkéw zmianami.
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6) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktérego Wykonaweca realizuje roboty budowlane,
uniemozliwiajace wykonanie umowy zgodnie z zatozonym harmonogramem.
W takim przypadku strony mogg przesunaé termin zakoficzenia wykonania
umowy.

7) wystapi konieczno$¢ zmiany oséb koordynujacych (Projektanta, oséb
odpowiedzialnych za realizacj¢ ze strony Wykonawcy lub ze strony
Zamawiajacego, w tym takze kierownika budowy). W takim przypadku strony
mogg dokona¢ zmian os6b koordynujacych. W przypadku, gdy na etapie
postgpowania udzielenia zaméwienia publicznego w odniesieniu do 0séb ,
petnigcych okreslone funkcje na budowie a ktérych miataby dotyczyé zmiana,
Zamawiajacy okreSlit warunki i wymagania wobec Wykonawcy na
okoliczno$¢ speiniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu,
zmiana takich oséb jest mozliwa wylgcznie po uprzednim okazaniu przez
Wykonawce dokumentéw z ktorych wynika , iz nowa osoba bedzie spelniata
warunki i wymagania okreslone przez Zamawiajgcego na etapie postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego.

8) wystapi kolizja z niezinwentaryzowana infrastrukturg podziemna lub innymi
obiektami. W takim przypadku Strony mogg przesunaé termin zakoficzenia
wykonania umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dhuzej niz
0 okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy
w terminie pierwotnie ustalonym tj o czas konieczny do podjecia i wykonania
dziatari majgcych na celu usunigeie ( przelozenie) infrastruktury podziemnej
kolidujacej z prowadzeniem robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

9) wystapig okolicznosci, ktérych strony nie mogly przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktére
uniemozliwiaja wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym
wumowie. W przypadku gdy okolicznosci, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym wystapia na etapie realizacji robot budowlanych to taka sytuacja
winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku
strony mogg przesung¢ termin wykonania umowy o okres rowny okresowi
przerw lub przestoju. ‘

Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Whniosek Wykonawcy o zmiang tresci umowy winien byé zgloszony Zamawiajacemu,
w terminie do 14 dni od momentu wystapienia przestanek do zmian umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 przedtuzenie terminu wykonania
Przedmiotu umowy moze nastgpi¢ o czas niezb¢dny do jego wykonania, jednak nie
dhuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu
umowy.

Przedtuzenie terminu Zamawiajgcy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce wniosku
o sporzadzenie aneksu do umowy wraz z powotaniem si¢ na podstawe zmiany umowy
i uzasadnieniem wniosku opisujacym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o
sporzagdzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ réwniez
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kserokopie dokumentéw potwierdzajacych
okolicznosci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy
moze zazada¢ od Wykonawcy okazania oryginaléw przedstawionych przez
Wykonawce dokumentow.
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1.

§17
Ochrona danych osobowych

Wykonawca oswiadcza, ze wypehil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez
Gming¢ Miejskg Krakéw — Zarzad Drog Miasta Krakowa jako administratora
danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec oséb fizycznych, od ktorych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegblnosci wobec 0s6b skierowanych do realizacji zamdéwienia, w tym:

1. o0s6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacj¢ umowy ze strony Wykonawcy,

2. o0s6b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okre$lonych obowigzkow
(np. Kierownik Budowy),

3. os6b, uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktérych
doswiadczenie Wykonawca powolywat si¢ w celu wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu,

4. osob fizycznych nie prowadzacych dziatalno$ci gospodarczej lub oséb
fizycznych - prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza, ktére Wykonawca
wskazatl w ofercie jako podwykonawcéw.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowigcej zalgcznik nr 6 do umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
wspolpracowatl prze realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktorych, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu, w szczegdlnosci 0séb wykonujacych czynnosci, co do ktorych
Zamawiajacy formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
o0 prac¢ oraz 0os6b wymienionych w ust. 1 pkt. (1- 4) powyzej, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej,
stanowigcym zalacznik nr 6 do umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentéw zawierajacych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposéb, pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzor umowy
powierzenia danych osobowych stanowi zalgcznik nr 7 do umowy.

Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci z tytulu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajgcymi z
jakichkolwiek zarzutéow, zadan, pozwoéw lub =z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikajg z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegdlnosci okres§lonych w § 17 ust. 1, 2 i 3 niniejszej Umowy. W celu
uniknigcia watpliwosci strony zgodnie postanawiaja, iz niniejsze postanowienie stanowi
zobowigzanie Wykonawcy o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub
organu nadzoru, w ramach ktérego Wykonawca zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z
naruszeniem przez Zamawiajgcego obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 1
14 RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoié
roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajgcego,
dochodzone od Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkéw
przewidzianych w § 17 ust. 1, 2 i 3 Umowy. W wypadku zaspokojenia przez
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Zamawiajgcego roszczen zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi
wydatkami, wynikajgcymi z jakichkolwiek zarzutéw, zadan, pozwéw lub z jakichkolwiek
innych dzialan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore
wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkéw Wykonawey okreslonych w
niniejszej Umowie, w szczegolnosci okreslonych w § 17 ust. 1, 2 i 3 niniejszej Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez
Zamawiajgcego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkie]
szkody, jaka Zamawiajgcy poniesie w zwiazku z naruszeniem przez Wykonawce
obowigzkéw okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 17 ust.
1,2i3

§19
Postanowienia koncowe
1. W przypadku sporu wtasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
2. Prawem wilasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zaméwien publicznych oraz Prawa Budowlanego.
4. Wykaz zalgcznikéw stanowiacych integralng czg¢$¢ niniejszej umowy:
1) zalgcznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy;
2) zafacznik nr 2 - wykaz rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami oraz uméw
zawartych przez podwykonawcdw z dalszymi podwykonawcami;
3) zalgcznik nr 3 — Wymagania dla uméw z podwykonawcami;
4) zalgcznik nr 4 - wykaz podwykonawcéw (zostanie dolaczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okre$long w umowie);
5) zatgeznik nr 5 - o§wiadczenie Projektanta o przyjeciu obowigzkéw wraz z kserokopia
dokumentu potwierdzajacego posiadanie uprawnien,
6) zalgcznik nr 6 — Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych,
7) zatgcznik nr 7 — wzér umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
5. Umowg sporzadzono w ezterech jednobrzmiacych egzemplarzach z czego:
- trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

kL. <~

Radca %ﬁ'\\&“\:’. qwj /( 03, QQ .ﬂ 39
%\M/c;dﬁm*
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Zalgcznik nr 3 — Wymagania dla uméw z Podwykonawcami

L.p.

Opis wymagania

O$wiadczenie
Wykonawcy o
spetieniu wymogu
(prosze wpisaé T - w
wypadku, gdy
wymaganie jest
spelnione, N — gdy
wymaganie nie jest
spemione) W
wypadku wpisania N
— nalezy wyjasnié¢
powéd niespelnienia
wymagania w
kolumnie 4.

Wyijaénienie
Wykonawcy,
w wypadku
wpisania N
w kolumnie
3

termin  zaplaty = wynagrodzenia Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
moze zosta¢ wustalone w postaci zatrzymywania
(niewyptacania) czgsei wynagrodzenia
Podwykonawcy;

umowy z Podwykonawcami nie mogg przewidywaé
progu wartodci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktérego Podwykonawca uprawniony jest wystawié
fakture;

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w kwocie
brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki i optaty, w
tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17
ust. 1 pkt. 8) ustawy o podatku od towaréw i ustug
podatnikiem w zakresie podatku VAT jest Wykonawca,
umowa winna réwniez okre$la¢ wysokos¢ podatku
VAT rozliczanego przez Wykonawce.

‘budowlane, jest

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrzed umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
zobowigzany do przedkladania
Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonaweca jest obowigzany dolaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowana przez
Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji  niniejszej umowy, do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
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obowiazany dotaczy¢ zgod¢ wykonawcy na zmiane
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem zmiany.

7. umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktérym Wykonawca jest zobowiazany do przedktadania
Zamawiajagcemu  poswiadczonej za zgodno$é z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

8. wylaczenie obowiazku zachowania poufnosci wobec
Zamawiajacego w zakresie wszystkich elementéw
umowy, w szczego6lnosci w odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia Podwykonawcy.

9. umowy z Podwykonawcami nie mogg uzalezniaé
wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaplaty
wynagrodzenia przez Zamawiajagcego na rzecz
Wykonawcy, jak rowniez nie moga uzalezniaé
dokonania  odbioru robét wykonanych przez
Podwykonawce od dokonania odbioru robét
wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajacego.

10. umowy z Podwykonawcami musza przewidywaé, iz
osoby, ktére beda wykonywaly w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej czynnosci:
............................... /nalezy  wpisaé  czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamdéwienia, co do
ktérych  Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je
wykonujgce zostaly zatrudnione na podstawie umowy
o pracg/, beda zatrudnione przez Podwykonawce na
podstawie umowy o prace.

12 umowy z Podwykonawcami winny zawieraé
oswiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktére beda
wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej
pomigdzy wykonawca i podwykonawca czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia okreslone w opisie
przedmiotu zaméwienia, co do ktérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o pracg, beda zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

12. umowy z Podwykonawcami muszg przewidywagé, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynnosci  kontrolnych  wobec  Podwykonawcy
odnosnie spelniania przez Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracge os6b
wykonujacych  czynnosci  okreSlone w  opisie
przedmiotu zaméwienia, co do ktérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci do:

i. zadania  o$wiadczen i
dokumentéw w  zakresie
potwierdzenia  spetniania
wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych
wskazane w  pkt. 10)
powyzZej czynnosci i
dokonywania ich oceny,

ii. zadania  wyjasnien w
przypadku watpliwosei w
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’7 zakresie potwierdzenia

spetniania ww. wymogu,

iii. przeprowadzania kontroli na
miejscu wykonywania
przedmiotu  umowy o
podwykonawstwo.

13. umowy z Podwykonawcami musza przewidywaé, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Podwykonawca przedlozy
Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace przez Podwykonawce os6b wykonujacych
wskazane w pkt. 10) powyzej czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

14. oswiadczenie Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracg o0s6b wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci:
dokladne okre§lenie podmiotu skladajgcego
o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace, rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

15. poswiadczong za zgodno§¢ z oryginalem przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji umowy o podwykonawstwo czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym  zakres obowigzkéw, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w sposéb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegblnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, imi¢ i nazwisko, rodzaj umowy o
pracg, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

16. za$wiadczenie wiasciwego oddziatu ZUs,
potwierdzajace oplacanie. przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce skladek na ubezpieczenia
spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

17. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana, z
wyjatkiem imienia i nazwiska, w sposéb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych.
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18. W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osoba
fizyczng  wykonujaca  dzialalno$¢  gospodarcza
zarejestrowana w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebgdacym czlonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajagcag pracownikéw lub niezawierajaca
umow ze zleceniobiorcami albo osoba niewykonujaca
dziatalnosci gospodarczej, umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo musi speliaé wymogi
okreslone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz.U.
2015.2008 ze zm.)

19. W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osoba
fizyczng  wykonujaca  dziatalno$¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panistwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajgcg pracownikéw lub zawierajaca umowy ze
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo  lub
dalsze  podwykonawstwo winna  zawieraé
oswiadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy ze jest osoba fizyczna wykonujaca
dziatalno$é gospodarcza zarejestrowang w
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedacym
czlonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca
pracownikéw  lub  zawierajaca  umowy  ze

zleceniobiorcami;

20. Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w
jezyku polskim

21. Umowa o podwykonawstwo winna zawieraé

postanowienie, zgodnie z ktérym Prawem wlasciwym
dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo
polskie a do rozstrzygania wszelkich sporéw
dotyczacych umowy o podwykonawstwo wiasciwy
powinien by¢ sad polski.
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Zalgcznik nr 6 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,

informuje, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska — Krakéw - Zarzad Drog
Miasta Krakowa z siedzibg ul. Centralna 53, 31-586 Krakéw (dalej: ,,ZDMK” Iub

»Zamawiajacy™).

‘Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.: 12-616-74-56, e-mail: iod@zikit krakow.pl.

Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu (wlasciwe zaznaczy¢):

O

Realizacji przez Zamawiajacego inwestycji ... /nazwa
IAWESIVCTI/ ..ot viesi e (dalej ,Inwestycja®) — w tym celu
przetwarzane beda nastgpujace kategorie danych osobowych: imie i nazwisko, zawdd,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

Kontroli przez Zamawiajgcego wykonania przez v e e e/ RAZWA
Wykonawcy/....................... (dalej ,,Wykonawca”) obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0s6b wykonujacych czynnodci, co do ktérych Zamawiajacy
formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace — w
tym celu przetwarzane beda nastgpujace kategorie danych osobowych: imie i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
kontaktu, wspélpracy przez Zamawiajacego z przedstawicielami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje umowy
ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowiazki (np. Projektant,
Kierownik Budowy) oraz osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktérych
doswiadczenie Wykonawca powotywal si¢ w celu wykazania spelniania przez
Wykonawceg warunkéw udzialu w postgpowaniu — w tym celu przetwarzane beda
nastgpujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawdd, samodzielna funkcja w
budownictwie, buprawnienia zawodowe;

oceny wypelniania przez Wykonawcg obowiazkéw umownych w zakresie dysponowania
persbnelem spetniajagcym wymogi okreslone w umowie oraz w SIWZ — w tym celu
przetwarzane beda nastgpujace kategorie danych osobowych: imie i nazwisko, zawdd,

samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

45



92 — Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy o$wietlenia
ogrodka jordanowskiego przy ul. Szyllinga

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie
Jest niezbedne do celéw wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez
administratora, to jest wykonania umowy, ktorej przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej

w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona

zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujace

przepisy prawa,

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu

gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ushigi realizowane

w ramach Inwestycji oraz przez okres trwalosci projektu dofinansowanego ze $rodkéw Unii

Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze srodkéw UE)

Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest

dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie postanowien

umowy zawartej pomigdzy Wykonawca a zamawiajacym o realizacji Inwestycji;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Zrédtem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.

Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegOlna sytuacja - wobec
przetwarzania danych osobowych.

nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacji.

/data, imie i nazwisko, podpis/
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Zalgcznik nr 7
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomigdzy:

Gming Miejskg Krakéw z siedzibg w Krakowie (31-004), P1. Wszystkich Swictych 3-4, posiadajaca NIP: 676 101 37 17,
REGON: 351554353, reprezentowang przez Dyrektora Zarzgdu Drég Miasta Krakowa dziatajacego na podstawie

Petnomocnictwa Nr ... .. ...../... ... ... Prezydenta Miasta Krakowa Z dfia ...........oouueeieeomee e s
zwang dalej Admmlstratorem danych,
a

(w przypadku spétek prawa handlowego)

zargjestrowanym w rejestrze przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS , ktdrej
akta rejestrowe przechowywane sa w Sadzie RejonoOwym W ...........cocoooveeveen., , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, kapitat zakladowy w wysokoéc1 .............. (dotyczy Spotki
zo.0. i spo{kz akcyjnej), oplacony w czesci/w calosci (dotyczy spothi akcyjney), posiadajacym REGON: ..ovvevoeveeooson) i
NIP: i , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczq)

.................................... prowadzacym dzialalnos¢ gospodarczg pod nazwg ................................. na podstawic
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
zamieszKalym.........cooovi i legitymujagcym  si¢  dowodem  osobistym (seria i
DUMET)..covievleeireseeset e e , posiadajacym REGON: ...........ccooveneene. I NIP: e, , PESEL

(w przypadku spétki cywilnej )
.................................. prowadzacym dzialalno$é gospodarcza pod nazwa i Zamieszkalym
legitymujgcym  si¢  dowodem  osobistym  (seria i

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarcze;j ;

2 prowadzacym dziatalno$é gospodarcza pod nazwg ................cc.ooovvveeii.l, zamieszkatym
................................................................. legitymujacym si¢ dowodem osobistym
('seriainumer)........cccooovveercivneeneirnrnnens PESEL ittt ettt en s st e enesteesesees e e sesos

wpisanym do Centralnej Ew1denc11 i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej

prowadzacymi  dziatalnosé gospodarczg w formie spétki cywilnej pod nazwa .............ccoocooiiiiiiiiiiiniiiiiil,
posiadajgcym REGON............ [T INIP...cooiii e pod
AATCSCI vttt e e et e e e e e adres do dorgczen (jezeli jest inny niz adres prowadzenia
dziatalnosci zgloszony w CEIDG) .........cccooeiiiii i,

(w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajqcych sig o udzielenie zamdwienia, na przyktad w ramach konsorcjum)
(w przypadku spétki prawa handlowego)

..................................................................................................................................................... zargjestrowanym w  rejestrze
przedsu(blorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS , ktorej akta rejestrowe
przechowywane s3 w Sadzie Rejonowym W ..........covevereennee. , Wydzial .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ......cccovvveiennnnnn, , kapitat zaktadowy w wysoko$ci .................... (dotyczy spétki z o.o0.
i spdtki akcyjnej), optacony w catosci/w czgsci (dotyczy spétki akeyjnej), posiadajgcym REGON: ...o.oveovcevervvereeenn, i NIP:
.............................. , reprezentowanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos§é gospodarczg)
2.

.................................... , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ............................... zam.
................................................ legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
NUIMIET).c.teeeieecer e erevieresrern e srassaesesbeseeenas , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnogci Gospodarczej ,
posiadajacym REGON: ......... JRTR INIP: (e, ,PESEL oo,

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy
w sprawie zaméwienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
(Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Przetwarzajacym dane.
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§1
Os$wiadczenia Stron

1. Administrator danych niniejszym o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,Rozporzgdzenic RODO”).

2. Przetwarzajacy dane niniejszym oswiadcza, ze posiada mozliwosci, doswiadczenie, wiedze i wykwalifikowany
personel wymagany do prawidlowego wykonywania ustug objetych niniejsza Umowa. W szczeg6lnosci,
Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, z¢ s3 mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych
osobowych, okreslone w Rozporzadzeniu RODO oraz okreslone w innych obowigzujacych przepisach w zakresie
ochrony danych osobowych.

§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajacemu dane, w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 . w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz Administratora
danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie 0séb,
ktérych dane dotycza, okresla zalgcznik 1 do ninigjszej Umowy.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ przetwarzaC powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza Umowa,
Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, ktére chronig prawa oséb,
ktérych dane dotycza.

§3
Obowiazki i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych

1. Administrator danych zobowigzuje si¢ do zapewnienia, aby dzialania podejmowane w zakresie przetwarzania
danych osobowych, o ktérych mowa w Umowie Podstawowej i niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe
i transparentne w odniesieniu do oséb, ktérych dane dotycza, ktére wskazano w zalaczniku nr 1 do niniejszej
Umowy.

2. Administrator danych zleca Przetwarzajgcemu dane przetwarzanie danych osobowych wylacznie w imieniu
Administratora danych. Przetwarzajacy dane zobowigzany jest przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z
postanowieniami Umowy Podstawowej, niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze
przepisy prawa Unii Europejskiej lub parstwa nalezacego do Unii Europejskiej Iub polozonego na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowia inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem takiego
przetwarzania wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym
Administratora danych, chyba ze prawo Unii Europejskiej lub Pafstwa Czlonkowskiego zabrania przekazania
takiej informacji z waznych wzglgdéw interesu publicznego.

3. Przetwarzajacy dane jest obowigzany przetwarza¢ dane osobowe wylacznie na udokumentowane polecenie
Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych osobowych do paristwa trzeciego lub organizacji
migdzynarodowej. Powyzszy obowiazek nie dotyczy sytuacji, gdy wymodg przetwarzania danych osobowych
naklada na Przetwarzajacego dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku
przed rozpoczgciem przetwarzania Przetwarzajacy dane poinformuje Administratora Danych o tym obowiazku
prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

4. Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowa¢ Administratora danych, jezeli, jego zdaniem,
polecenie Administratora danych bedzie naruszalo przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie
ochrony danych obowigzujace w Unii Europejskiej lub paristwach nalezacych do Unii Europejskiej tub polozonych
na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktérej Przetwarzajacy dane stwierdzi, ze
polecenie Administratora danych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony
danych obowigzujgce w Unii Europejskiej lub pafstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub polozonych na
terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy dane jest uprawniony do odmowy wykonania
polecenia Administratora danych. Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajgcego
Dane, potwierdzi polecenie, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do wykonania takiego polecenia.

§4
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Obowiazki Przetwarzajgcego dane
Przetwarzajgcy dane oswiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenistwa spetniajace wymogi Rozporzadzenia RODO,
Przetwarzajacy danc zobowiazuje si¢ do nadania upowaznieft do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktdre bgda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane
zapewnia, ze osoby przetwarzajgce dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowigzaty si¢ do
zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowiazkowi zachowania
tajemnicy.
Przetwarzajgcy dane zobowiazuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji Umowy o wspéipracy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajacego dane,
jak i po jego ustaniu.
Przetwarzajgcy dane zobowigzuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych
zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktérych mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
adekwatny stopiefi bezpieczenistwa odpowiadajacy ryzyku zwiazanym z przetwarzaniem danych osobowych, o
ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczen i Srodkéw bezpieczeristwa, ktére
Przetwarzajacy dane musi zapewnié, okreslony jest w zalaczniku 2 do niniejszej Umowy.
Przetwarzajacy dane w miat¢ mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywigzywaé sie z obowiazku
odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale I1I
RODO. Jednoczesnic Przetwarzajacy dane, uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostepne mu informacje,
pomaga Administratorowi danych wywiazywac si¢ z obowiazkéw okreslonych w art. 32-36 RODO.
W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do zwrécenia mu danych
osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.
Przetwarzajgcy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie
wigzacych zadaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organéw $cigania, chyba ze jest to zabronione z
innego wzgledu, na przyktad na podstawie zakazu wynikajacego z prawa karnego w celu zachowania poufnodci
dochodzenia prowadzonego przez organy $cigania,
Przetwarzajgcy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i
zadaniach ottzymanych bezposrednio od osoby, ktérej dane dotycza, w tym zadaniach dotyczacych dostepu,
poprawienia, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.
Przetwarzajgcy dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbedne do wykazania spelnienia
obowiazkow okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi danych lub audytorowi upowaznionemu
przez Administratora przeprowadzanie audytéw.

§5
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczeristwa danych osobowych
Po' powzi¢ciu przez Przetwarzajgcego dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajgcego dane, w tym przepiséw rozporzadzenia RODO lub innych przepiséw o ochronie danych,
Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie péZniej niz w terminie 24 godzin.
Przetwarzajacy zobowiazuje si¢ w szczeg6lnosci:

a) poinformowa¢ o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyng naruszenia bezpieczeristwa danych osobowych,

c) podja¢ wszelkie czynnos$ci majgce na celu ograniczenie skutkéw naruszenia, usuniecie naruszenia oraz
-zabezpieczenie danych osobowych w spos6b nalezyty przed dalszymi naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére moga pomdc w ustaleniu okolicznosci naruszenia i

przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,

€) ' udzieli¢:Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu os6b, ktérych praw

dotyczylo naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.
Przetwarzajgcy dane zobowiazuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci w wypadku zgtoszenia
roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem bezpieczenistwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu
uniknigcia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej —
osoby fizycznej zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktérym Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszezen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwiazku z naruszeniem bezpieczefistwa danych
osobowych u Przetwarzajacego dane.
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4.

Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy Administratorowi
danych w wypelnianiu obowigzkéw wynikajacych z obowigzujacych przepiséw w zakresie powiadomien o
naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.

§6

Prawo kontroli
Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia RODO ma prawo kontroli, czy $rodki
zastosowane przez Przetwarzajacego dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spetniaja postanowienia umowy.
Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z minimum 2 dniowym jego
uprzedzeniem.
Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie
wskazanym przez Administratora danych nie dluzszym niz 7 dni.
Przetwarzajacy dane udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§7
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

Przetwarzajacy dane nie moze powierzyé danych osobowych objetych niniejsza umowa do dalszego

przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na pi$mie. Przetwarzajacy dane

zobowiazuje sig do przestrzegania warunkéw korzystania z ustug innego podmiotu przetwarzajacego, o ktérych
mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.

W przypadku, gdy Przetwarzajagcy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy przetwarzanie

danych osobowych (dalej ,,Podpowierzenie™) i wykonywanie zadan wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej

»Podwykonawca”), zobowiazany jest do spelnienia nastgpujacych warunkéw:

a.  Przetwarzajgcy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o swoim zamiarze

Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bedzie niezbedne dla realizacji celow wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy intereséw Administratora danych,

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bgdzie podlegal takim samym lub wyzszym

wymogom w zakresie bezpieczefistwa danych niz okreslone w niniejszej Umowie. Administrator Danych ma

prawo zadacé kopii Umowy o Podpowierzenie,

f Przetwarzajacy dane zobowigze swojego Podwykonawce do kazdorazowego poinformowania
Przetwarzajacego dane, bez zbednej zwloki, nie pézniej niz w ciggu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach
mogacych skutkowa¢ odpowiedzialno$cia Administratora danych, Przetwarzajacego dane lub Podwykonawcy
na podstawie przepisow zwiazanych z ochrona danych osobowych, a takze o czynnoséciach i postepowaniach z
wiasnym udzialem prowadzonych w zakresic powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez
organy administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwosci, jak réwniez o
kontrolach dotyczacych przetwarzania danych osobowych lub $wiadczonych ustug.

¢ oo

§8
Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane

Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek
postgpowaniu, w szczegélnodci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez
Przetwarzajgcego dane danych osobowych okreslonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzajgcego dane, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u
Przetwarzajacego dane tych danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych
przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organ bedacy jego nastepca.

Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane wynikajaca z naruszenia obowiazkéw okreslonych w niniejszej Umowie
lub obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie ochrony danych jest nieograniczona.

Przetwarzajacy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowigzkéw wynikajacych z Umowy oraz z obowigzujacych przepiséw, w tym za szkody powstate w wyniku
udostgpnienia danych osobowych osobom nieupowaznionym, ich zabrania przez osobg nieuprawniona,
przetwarzania z naruszeniem obowigzujgcych przepiséw, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub
zniszczenia, ktre nastapity z winy Przetwarzajacego dane. Odpowiedzialno$é powyzsza obejmuje takze
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odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane za dzialania Podwykonawcéw, ktérym Przetwarzajacy dane
podpowierzyl przetwarzanie danych osobowych.

4. Przetwarzajgcy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialnodei i zabezpieczy Administratora Danych
przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutéw, zadan, pozwéw lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie
(w tym organy nadzorcze), ktére wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazk6w Przetwarzajacego dane
okreslonych w niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowiazanie o
$wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ktorej Przetwarzajacy dane
zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w
zwigzku z naruszeniem bezpieczefistwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane. W przedmiotowym
przypadku Przetwarzajacy dane zobowigzany jest zaspokoié roszczenia tych osob lub zaptacié wszelkie kary
administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych w zwigzku z naruszeniem
bezpieczenistwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane.

§9
Okres obowigzywania Umowy
Okres obowigzywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowigzywania Umowy Podstawowej. W
wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w zakresie rozwigzania Umowy sg takie
same jak w Umowie Podstawowej.

§10
Osoby nadzorujgce
1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwiazanych z realizacja niniejszej Umowy:

........................................ nrtel. ... peemail L
2. Przetwarzajacy dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwiazanych z realizacja niniejszej Umowy:
........................................ nrtel ooy eemail L,

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy (biezgca korespondencja
robocza), beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomigdzy
stronami pisemnie telefaksem lub drogg elektroniczna i, na nastepujace adresy:

- dla Administratora danych:
Faks: ......cooccivinininn
Email: ..... T

- dla Przetwarzajacego dane:
Faks: .....oocoviienninn
Email: .o,

4. Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez potwierdzenia,
wplywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznosei wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i
muszg byé podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego dane, przez
osoby posiadajgce odpowiednie upowaznienia,, Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji niniejszej umowy. W przypadku sktadania oswiadczen woli w postaci elektronicznej opatrzonych
bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy kierowa¢ na nastepujace adresy:

5. Dla Administratora danych ...............ooooeviniinnn, ( e — mail)

6. Dla Przetwarzajgcego dane .................ccceevnennennn. ( e — mail).

, §11
Wypowiedzenie Umowy
1. Niezaleznie od uprawniefi okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Administrator danych moze
wypowiedzie¢ niniejsza umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy
Przetwarzajacy dane:
1) -pomimo zobowigzania go do usuniccia uchybied stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w
wyznaczonym terminie;
2) przetwarza dane osobowe w sposéb niezgodny z Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, ktére chronig prawa os6b, ktérych dane dotycza,
3) powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

§12
Postanowienia koncowe
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1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng czgs¢ Umowy Podstawowe;.
2. W przypadku sporu wiasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wiasciwy dla siedziby Administratora danych.
3. Prawem whasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Rozporzadzenia RODO.
5. Wykaz zatacznikéw stanowiacych integralna cze$¢ niniejszej umowy:

1) zalaeznik nr 1 - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz
kategorie 0s6b, ktorych dane dotycza;

2) zalacznik nr 2 — Wykaz zabezpieczen i $rodkéw bezpieczefistwa gwarantowanych przez Przetwarzajacego
dane;
6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach:
- trzy egzemplarze dla Administratora danych,
- jeden egzemplarz dla Przetwarzajgcego dane.

ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE
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Zatacznik nr 1 do umowy powierzenia danych osobowych.

1. Kategorie osdb, ktérych dane dotycza

2. Przedmiot przetwarzania

.................................................

3. Charakter i cel przetwarzania

.................................................

4. Rodzaj danych osobowych

-------------------------------------------------
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Zalacznik nr 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wykaz minimalnych zabezpieczen i Srodkéw bezpieczeristwa, ktére musi zapewnié Przetwarzajacy dane.

L

IL.

1.

Srodki ochrony fizycznej danych

1.

2.

Powierzone dane osobowe przechowywane bgda w pomieszezeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyzszonej
odpornosci na wlamanie (drzwi klasy C).

Dane osobowe przechowywane bgda w pomieszczeniu, w ktérym okna zabezpieczone sa za pomoca krat, rolet lub
folii antywlamaniowe;.

Pomieszczenia, w ktérym przetwarzane beda. dane osobowe, wyposazone $3 w system alarmowy
przeciwwlamaniowy.

Dostep do pomieszczen, w kt6rych przetwarzane sa dane osobowe przez cata dobg jest nadzorowany przez stuzbe
ochrony.

Dane osobowe w formie papierowej przechowywane jest w szafie zamykanej na klucz.

Pomieszczenie, w ktérym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczone jest przed skutkami pozaru za pomoca
systemu przeciwpozarowego lub wolnostojacej gasnicy.

Dokumenty zawierajagce dane osobowe po ustaniu przydatnoéci sa niszczone w spos6b mechaniczny za pomoca
niszczarek dokumentéw.

Srodki sprzg¢towe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej

1.

2.

Nk

b

Zastosowano urzadzenia typu UPS, generator pradu lub wydzielona sie¢ elektroenergetyczna, chronigce system
informatyczny stuzacy do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania.

Dostgp do systemu operacyjnego komputera, w ktérym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczony jest za
pomocg procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz hasla.

Zastosowano $rodki uniemozliwiajace wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych
przy uzyciu system6w informatycznych.

Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszajacy okresowa zmiane hasel.

Zastosowano system rejestracji dostgpu do systemu/zbioru danych osobowych.

Zastosowano macierz dyskowg w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamigci dyskowej.
Zastosowano srodki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojanskie,
rootkity, malware,

Uzyto system Firewall do ochrony dostgpu do danych osobowych.

Uzyto system IDS/IPS do ochrony dostepu do danych osobowych.

Srodki ochrony w ramach narzedzi programowych i baz danych

1.

2.

oW

Wykorzystano $rodki pozwalajace na rejestracje zmian wykonywanych na poszczegblnych elementach zbioru
danych osobowych.

Zastosowano $rodki umozliwiajace okreslenie praw dostgpu do wskazanego zakresu danych w ramach
przetwarzanego zbioru danych osobowych.

Dostep do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz
hasta.

Zastosowano systemowe Srodki pozwalajgce na okreslenic odpowiednich praw dostepu do zasobéw
informatycznych, w tym zbioréw danych osobowych dla poszczegélnych uzytkownikéw systemu informatycznego.
Zastosowano mechanizm wymuszajacy okresowa zmiang hasel dostepu do zbioru danych osobowych.
Zainstalowano wygaszacze ekran6w na stanowiskach, na ktérych przetwarzane sa dane osobowe.

Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostgpu do systemu informatycznego stuzacego do przetwarzania
danych osobowych w przypadku dluzszej nieaktywnosci pracy uzytkownika.

Srodki organizacyjne

1.

RS

Zostal wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujacy przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych
osobowych.

Do przetwarzania danych zostaly dopuszczone wylacznie osoby posiadajace stosowne upowaznienie.

Prowadzona jest ewidencja 0s6b upowaznionych do przetwarzania danych osobowych.

Zostata opracowana i wdrozona polityka bezpieczefistwa.

Zostala opracowana i wdrozona instrukcja zarzadzania systemem informatycznym stuzacym do przetwarzania
danych osobowych.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostaly zaznajomione z obowiazujacymi w Polsce przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych.

Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczen systemu
informatycznego.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowigzane zostaly do zachowania ich w tajemnicy.
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9. Monitory komputeréw, na ktérych przetwarzane sg danc osobowe, ustawione $3 w spos6b uniemozliwiajacy wglad
osobom postronnym w przetwarzane dane.

Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane s3 w innym pomieszczeniu niz to, w ktérym znajduje
si¢ serwer, na ktérym dane osobowe przetwarzane s3 na biezaco.

10.
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