ZAKRES RZECZOWY

1.Przedmiot zamowienia publicznego:

»Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania ,,Dobudowa oswietlenia
przy ul. Mirowskiej”

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Specyfikacjami i wymaganiami stawianymi o$wietleniu i elementom o$wietlenia ulicznego

- Ustawg Prawo Budowlane

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury:

1. z dn. 02 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

2. z dn. 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
- inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

3. z dnia 06 listopada 2008r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegélowego zakresu
i formy projektu budowlanego.

4. Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1999r.) z pézn. zmianami

5. Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 27.04. 2012r. poz. 463)

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 wraz z p6zn.
Zmianami)

7. Ustawg z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2003.80.717 z dnia 10 maja 2003r. wraz z pdzn. zmianami)

8. Ustawg z dnia 18.07.2001 roku Prawo wodne Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229

9. Ustawg o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami z 23.07.2003 roku (Dz. U. z 2003
roku nr 162 poz. 1568 z pézn. Zm.) Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 27.07.2011 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych a takze
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych
1 poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. z 2011 roku nr 165
poz. 987)

10. Uchwata NR XXXIV/886/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 22.01.2020 r. w sprawie
ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow.

Oraz normami:

a) PN-EN 13201,
b) PN-IEC 60364,
¢) PN-EN 60598,
d) PN-EN 40,

e) PN-EN 60439

f) PN-EN 60529

g) PN-EN ISO 1461
h) PN-E-5100-1

i) PN-76/E-05125



2. Z.akres szczegolowy zaméwienia dokumentacji projektowej

Opracowanie dokumentacji projektowej oSwietlenia przy ul. Mirowskiej

Zakresem opracowania nalezy ujaé wykonanie projektow wykonawczych budowy
oéwietlenia: Ul. Mirowska — Przystanek ,,Skalna” Kierunek Centrum. zgodnie z zatgcznikami
graficznymi wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych warunkow, uzgodnien.

Dla przewidzianej lokalizacji zaprojektowaé nowg szafe naziemng wyposazona w
sterownik centralny wspolpracujacy z istniejacym systemem sterowania i monitoringu. Szaf¢
zlokalizowaé w zakresie pasa drogowego projektowej drogi (w dzialce drogowej). Warunki
zasilania nowej szafy uzyska¢ z Tauron Dystrubucja S.A. Zasilanie wykonaé kablem min.
Typu YAKAY 4x12. Uzgodni¢ w TD S.A. projekt zasilania szafy.

Nalezy opracowaé projekty przebudowy sieci kolidujgeych z budowana infrastruktura
(w razie koniecznosci) wraz Z uzyskaniem wszelkich wymaganych warunkow, uzgodnien
oraz zlozeniem wniosku o uzyskanie decyzji administracyjnej niezbednej do realizacji
inwestycji.

I. Dokumentacja projektowa - opis przedmiotu zaméwienia

Opracowanie projektu wykonawczego musi spetnia¢ wszystkie wymogi stawiane tego typu
opracowaniom w mysl obowiazujacych przepisow oraz w oparciu o wytyczne Dzialow
7ZDMK, ZTP oraz Wydziatlu Miejskiego Inzyniera Ruchu (IR) oraz na warunkach, ktore
nalezy pozyska¢ od uzytkownikow mediow 1 stuzb miejskich, m. In.: Zespolu Parkow
Krajobrazowych Wojewodztwa Malopolskiego, Zarzadu Zieleni Miejskiej, WUOZ UMK,
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow UMK, Glownego Architekta Miasta Krakowa,
Plastyka Miasta Krakowa, Wydziatu Ksztaltowania Srodowiska UMK, Polskiej Spotki
Gazownictwa sp. z 0.0., Zakladu Energetyczny TAURON S.A., opinii z Narady
Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UMK (dawny ZKUPSUT), Zespotu Konsultacyjnego
do Spraw Dostgpnosci Infrastruktury Miejskiej Dla Osob Niepetnosprawnych, Wydziatu
Architektury UMK.
al. opracowanie projektow (oddzielnie dla kazdej branzy) na przekladki istniejacego
uzbrojenia kolidujacego z projektowana inwestycja (W razie zaistnienia koniecznosci)
b/. pokazanie na przekrojach typowych rozmieszczenia uzbrojenia istniejacego
i projektowanego
¢/. opracowanie projektow na budowe o$wietlenia - ktére powinny zawierac:

podstawe opracowania wraz z wytycznymi ZDMK,

zakres opracowania,

_ warunki techniczne zasilania instalacji o$wietlenia,

- opis techniczny w tym: zasilanie, pomiar energii, sterowanie, rozdzielnie, instalacja
rozdzielcza, ochrona od porazen,

- obliczenia spadkéw napig¢, skutecznodci ochrony przeciwpozarowej, mocy i zabezpieczen,

schematy ideowe: zasilania, rozdzielni (réwniez schemat montazowy),

zestawienie materiatow,

karty katalogowe zastosowanych materiatow i urzadzen,

dane techniczne (dane fotometryczne, krzywe rozsylu §wiatla),

atesty i aprobaty techniczne zastosowanych urzadzen,
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Opracowanie projektéw wymaganych odr¢bnymi przepisami, ktérych koniecznosci
wykonania inwestor nie mogl przewidzie¢ podezas udziclenia zaméwienia. Uzyskanie
pozwolen, uzgodnien, opinii niezb¢dnych do zrealizowania zadania.

Ponadto zobowigzany jest do:

a/ opracowania aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celéw projektowych w skali
1:500 (w formacie *.dwg lub *.dxf) z naniesieniem i potwierdzeniem przez Naradg
Koordynacyjng Wydzialu Geodezji UMK (dawny ZKUPSUT) uzbrojenia z ostatnich 3 lat
w zakresie niezbednym do wykonania zamdéwienia — oryginal przekaza¢ do ZDMK,

b/ pozyskania map ewidencji gruntéw z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami
wszystkich dziatek wchodzacych w sklad inwestycji — tzw. ,,czystej” tj. bez wrysowanego
zajecia terenu,

¢/ opracowania mapy ewidencji gruntdw z naniesiong (na czerwono) zajgtoscig terenu pod
projektowane o$wietlenie oraz z uwzglednieniem przebiegu trasy uzbrojenia podziemnego
(1 x oryginat + kopia w kazdym egzemplarzu projektu),

d/ opracowania przedmiaréw robot wraz z pokazaniem toku obliczen i kosztoryséow
inwestorskich wykonanych oddzielnie dla kazdej branzy — calo$¢ ma by¢ podpisana przez
osoby opracowujgce je i sprawdzajgce,

e/ wykonania pomiaréw uzupelniajgcych na mapach sytuacyjno — wysokosciowych

f/ opracowania dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (w razie koniecznosci)

g/ opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych robot

h/ w razie kolizji projektowanej infrastruktury technicznej z istniejacg zielenig, nalezy
wykonaé inwentaryzacje zieleni z gospodarka szatg roslinng, zestawieniem drzew
i krzewoéw do wycinki z okresleniem masy pozyskanego drewna oraz podaniem jego
klasyfikacji w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej
obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenig,

i/ w przypadku kolizji projektowanej infrastruktury technicznej z istniejaca zielenig, nalezy
zlozyé wniosek do Zespotu Parkow Krajobrazowych Wojewodztwa Malopolskiego o zgode
na wycinke drzew i krzewéw oraz uzyskaé przedmiotowa decyzjg (w razie koniecznosci)

j/ nalezy wykona¢ projekt nowych nasadzen zieleni (w razie koniecznosci)

k/ uzyskania wszystkich niezbednych warunkéw, uzgodnien i opinii branzowych, decyzji
oraz pozwolen w tym miedzy innymi: ZDMK, ZTP, IR, ZZM, WUOZ UMK, Biura
Miejskiego Konserwatora Zabytkow UMK, Gléwnego Architekta Miasta Krakowa,
Plastyka Miasta Krakowa, Wydzialu Ksztattowania Srodowiska UMK, Zespotu Parkéw
Krajobrazowych Wojewddztwa Malopolskiego, Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z o.0.,
Zakladu Energetyczny TAURON S.A., opinii z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji
UMK (dawny ZKUPSUT), Rady Dzielnicy VII, Zespotu Konsultacyjnego Do Spraw
Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej dla Osob Niepetnosprawnych, Wiascicieli terenu na
ktérym bedzie zlokalizowana inwestycja, GS UMK - (Wszystkie oryginaly wraz
z zalgcznikami przekazaé zamawiajacemu)

I/ Uzyskaé Pozwolenie Konserwatorskie (w razie koniecznosci)

V wykonania wszelkich opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkow, uzgodnien,
opinii

11/ Skany oryginalnych uzyskanych warunkéw, opinii oraz uzgodnien przekazaé
zamawiajacemu na plycie CD.

m/ wykonania wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z uzgodnien instytucji
bioracych udzial w postepowaniu dla uzyskania zgody na rozpoczgcie robot,



n/ uzyskania zgod od zarzadcow lub wlasdcicieli posesji (w tym z Wydziatu Skarbu UMK),
na ktorych zlokalizowana jest projektowana infrastruktura na montaz urzadzen oswietlenia
ulicznego wraz z instalacjg zasilania, przektadkami kolidujacej infrastruktury i przekazania
do ZDMK w celu wypisania o$wiadczenia o prawie do dysponowania terenem na cele
budowlane,

o/ ztozenia wniosku — zgloszenia zamiaru rozpoczgcia robot do Wydzialu Architektury
i Urbanistyki UMK, zgodnie z obowiazujacymi przepisami 1 wymogami Wydzialu
Architektury i Urbanistyki UMK oraz przekazania potwierdzonego wniosku wraz
z zalacznikami do ZDMK,

p/ przekazania do ZDMK saéwiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia
zamiaru wykonania robot budowlanych,

q/ ztozenia wniosku o pozwolenie na budowg do Wydziatu Architektury i Urbanistyki
UMK, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymogami Wydzialu Architektury
i Urbanistyki UMK oraz przekazania potwierdzonego wniosku do ZDMK (w razie
koniecznosci),

r/ przekazania do ZDMK potwierdzenia wszczgcia postepowania o pozwolenie na budowe
(w razie koniecznosci),

s/ przekazania do ZDMK ostateczne] Decyzji Pozwolenie na Budowg (w razie
koniecznosci),

t/ przekazania do ZDMK zgody na wycinke drzew i krzewow (w razie koniecznosci),

u/ opracowania szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych (zgodnie z Rozporzadzeniem z 18 maja 2004r. w sprawie okreSlania metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym)

v/ opracowanie przedmiarow robot wraz z pokazaniem toku obliczen i kosztorysow
inwestorskich wykonanych oddzielnie dla kazdej branzy, podpisanych przez projektantow
poszczegolnych branz za zgodnos¢ z opracowang dokumentacja

w/ nie stosowaé w opracowaniu barier architektonicznych dla 0s6b niepetnosprawnych.

IL Zakres i forma specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych -
oddzielnie dla kazdej lokalizacji

a/ opracowanie czgsci ogolnej specyfikacji technicznej zawiera gcej:

- nazwa zadania, przedmiot i zakres robot, nadanie kodow, roboty towarzyszgce
i tymczasowe,

- informacje¢ o terenie budowy — organizacja robot budowlanych, zabezpieczenia interesow
0s6b trzecich, ochrony $rodowiska, warunkow bezpieczenstwa, pracy, zaplecza dla
potrzeb ~ Wykonawcy, warunkéw  dotyczacych —organizacji  ruchu, ogrodzenia,
zabezpieczenia ciggéw pieszych i iciezek rowerowych, zdefiniowanie pojg¢ zapisow
dokumentacji,

b/ okreslenie wymagan dotyczacych wyrobow budowlanych i niezbgdne wymagania
zwiazane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowania i kontroli
jakosci - poszczegolne wymagania odnosi si¢ do postanowien norm,

¢/ okreélenie wymagan dotyczacych sprzetu 1 maszyn niezbednych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zalozona jakoscia,

d/ okreslenic wymagan dotyczacych srodkow transportu,

e/ okreslenie wymagan dotyczacych wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobu
wykoficzenia ~ poszczegdlnych elementow, tolerancji ~ wymiarowych,  szczegotow
technologicznych oraz niezbgdne informacje dotyczace odcinkéw robot, przerw i ograniczen,
a takze wymagania specjalne,

f/ opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz sposobem odbioru wyrobow i robot
budowlanych,



g/ okreslenie wymagan dotyczacych przedmiaru i obmiaru robot,
h/ okreslenie sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych.

IIL. Okreslenie wartosci zaméwienia na roboty budowlane

Wykonanie opracowafi oddzielnie dla kazdej branzy zgodnie z Rozporzadzeniem z 18 maja
2004r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym i okreslenie na ich
podstawie warto$ci zaméwienia na roboty budowlane (Uwaga — przy kalkulacjach
szczegolowych stawki i narzuty nalezy ustali¢ z zamawiajacym).

a. Wykonanie przedmiaréw robot oddzielnie dla kazdej branzy zgodnie z w/w
Rozporzadzeniem.

b. Wykonanie kosztoryséw inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy.

G Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV

3. Warunki realizacji prac:

a/ termin realizacji catosci zadania tj. dostarczenia do ZDMK opracowanych dokumentacji
projektowych oraz zaswiadczen o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania
rob6t budowlanych lub Decyzji PNB z Wydziatu Architektury i Urbanistyki UMK:

- do dnia 30.11.2020r.

b/ ztozenie do Wydziatu Architektury i Urbanistyki UMK wnioskow — zgloszenia zamiaru
wykonania rob6t budowlanych lub o wydanie pozwolenia na budoweg (w razie koniecznosci) -
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymogami Wydziatu Architektury i Urbanistyki
UMK

- w przypadku wykazania brakow przez organ prowadzacy postepowanie, Wykonawca
zobowiazany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupelnien w terminie wskazanym
przez organ,

- w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajgcy uzna to za wykonanie zlecenia
z nienalezyta staranno$cia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy ,Prawo zamowien
publicznych”,

- whnioski winny zawiera¢ nastgpujacy zapis: ,,w przypadku wykazania brakéw nalezy
informowa¢ wnioskodawce, ktory jest zobowigzany do wprowadzania stosownych zmian
i uzupelnien zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”,
¢/ przekazanie i odbior przedmiotu zamoéwienia odbedzie sie na podstawie protokotu
zdawczo-odbiorczego i o$wiadczenia Projektanta o kompletnosci projektéw oraz o tym, ze
projekty zostaly wykonany zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami, normami i sa
kompletne z punktu widzenia celu, ktoremu maja stuzy¢. Do projektow nalezy dolgczy¢
o$wiadczenia Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektow
zostaly w nich uwzglednione.

d/ przekazanie do Zamawiajacego zgody na wycinke drzew i krzew6w (w razie koniecznosci)
e/ przekazywane do Zamawiajacego projekty winny by¢ zweryfikowane przez
sprawdzajacych,

f/ mapy ewidencji gruntdw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania
winny byé na kazdym egzemplarzu podpisane i opieczgtowane przez projektanta,

g/ za zgodno$¢ map sytuacyjno — wysokosciowych ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialno$¢ Biuro Projektow



h/ za zgodno$¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentéw
w trakcie prowadzonego postgpowania przetargowego na realizacj¢ robot, zobowiagzany jest
do udzielania odpowiedzi do ZDMK w ciagu 24 godzin,

i/ przy odbiorze koficowym dokumentacji Wykonawca winien przedstawi¢ zestawienie
opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych warunkow, opinii, uzgodnien i decyzji
administracyjnych,

j/ kazdy egzemplarz projektu ma zawieraC spis wyszczegolnionych toméw opracowania
z zaznaczeniem wlasciwego,

K/ oferent dostarczy wycene, ktéra winna obejmowa¢ koszt catkowity z wyszczeg6lnieniem
sktadnikéw wyceny wraz z obowigzujacym podatkiem VAT.

I/ wycena winna zawiera¢ o$wiadczenie Wykonawcy, ze oferta obejmuje caly zakres
przedmiotu umowy,

m/ Wszelkie koszty niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej (wykonania
badan, pomiaréw, pozyskania map, pozwolen, zwolnien, warunkow, opinii, uzgodnien,
decyzji administracyjnych, odstepstw) ponosi Wykonawca.

Wykonawea zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wlasny koszt
oraz do zdobycia wszelkich informacji, ktére moga byé konieczne do prawidlowej
wyceny wartoéci, gdyz wyklucza si¢ mozliwosci roszczen Wykonawcy zwigzanych
z blednym skalkulowaniem ceny lub pomini¢ciem elementéw niezbednych do
prawidlowego wykonania umowy.

Uwagi:
1. Zaistniate ewentualne problemy przy projektowaniu nalezy uzgadnia¢ na biezaco w

ZDMK.
2. Projektant zobowiazany jest do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach

zwigzanych z opracowywana dokumentacja.
3. Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ stan

zaawansowania prac projektowych.
4. Projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne dla mozliwosci jego realizacji.

5. Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

UWAGA !l

»,Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji
o$wietlenia powinna zostaé opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego -
PZ obejmujacego: doplyw od strony Dystrybutora, szaf¢ zasilajaco - rozdzielcza
z pelnym wyposazeniem i ukladami zdalnego sterowania wraz z ukladem pomiarowym,
linie zasilajace, slupy o$wietleniowe, ewentualne konstrukcje no$ne wraz z szafkami
przylaczeniowymi, oprawy o$wietleniowe wraz z ukladami sterowania zdalnego. Przez
dokumentacje¢ projektowa rozumie si¢ komplet opracowania obejmujacy czesé
rysunkowg oraz kosztorysowa w pelnym zakresie”.

a/ w formie opisowej i graficznej:

- projekty wykonawcze (oddzielnie dla kazdej branzy) - 3 egz.

- projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy - 2 egz.

- mapa ewidencji gruntow z klauzula aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich
dziatek ,,czysta” — 1 egz.

- mapa ewidencji gruntéw z naniesiong na czerwono linig zajetosci terenu wraz z sieciami
uzbrojenia technicznego, obejmujaca catos¢ wszystkich robot,

- przedmiary rob6t — po 3 egz. - oddzielnie dla kazde;

- kosztorysy inwestorskie — po 3 egz. - oddzielnie dla kazdej branzy



- szczegotowa specyfikacja techniczna — 3 egz.
- szczegOtowa inwentaryzacja zieleni z gospodarkg (w razie koniecznosci) — po 2 egz.
- projekt zagospodarowania zieleni (w razie koniecznosci) — po 2 egz.
- dokumentacja geologiczna (w razie koniecznosci) — po 2 egz.
- kopia wniosku zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych w AU UMK (oddzielnie
dla kazdej lokalizacji)
- kopia wniosku o PNB (w razie koniecznosci)
- przekazania do ZDMK zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia
zamiaru wykonania robot budowlanych — po jego uzyskaniu,
- przekazania do ZDMK zaswiadczenia o wszczeciu postegpowania o PNB a nastepnie
ostatecznej Decyzji o PNB po jej wydaniu (w razie koniecznosci).
- zgoda na wycinke drzew i krzewow (w razie koniecznosci)
b/ na 1 egz. nosnika cyfrowego:
- opis techniczny w formacie Word 97 lub pdzniejszy (*.doc) lub (*.PDF)
- cze$¢ graficzna projektow w formacie (*.dwg) lub (* PDF)
- przedmiary rob6t w programie (*.PDF)
- szczegOlowa specyfikacja techniczna (*.PDF)

na 1 egz. nosnika cyfrowego:
- kosztorysy inwestorskie w programie (*.PDF)
- Skany oryginalnych uzyskanych warunkéw, opinii oraz uzgodnien w formacie (*.PDF)

Komplet plyt CD

Uwaga:
Zamawiajgcy przekaze wylonionemu Wykonawey warunki techniczne budowy

oswictlenia wydane przez tutejsza jednostke. Pozostate warunki i uzgodnienia pozyskuje
Wykonawca po podpisaniu umowy z zamawiajacym.
Zal.:

1. Kserokopia warunkow technicznych pismo znak: RU.461.6.112.2019 z dnia

09.07.2019r.
2. Zalacznik graficzny dla ul. Mirowskiej

Informacji udziela: é ?ﬂ EE.LOI
¥ SV &

Marek Mistarz (sprawy techniczne) tel. 616-72-89 / b= W e
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