174 - Opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej dla budowy doswietlenia
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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w Krakowie w dniu .................... roku pomiedzy:

Gming Miejska Krakéw z siedzibg w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swietych 3-4,
posiadajaca NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowang przez Dyrektora
Zarzadu Drég Miasta Krakowa dzialajgcego na  podstawie Pelnomocnictwa
Nr........./.......Prezydenta Miasta Krakowa zdnia..........................._ ,

a

zwang dalej Zamawiajacym,

a
(w przypadku spétek prawa handlowego)

zarejestrowanym w  rejestrze przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

............................... , ktérej akta rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym w .
Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat zakladowy w  wysokosci
.............. (dotyczy spotki
Z 0.0. 1 spolki akcyjnej), oplacony w czesci/w calosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. LNIP: cocorerccossmpmsmsssessssss reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa TS -
podstawie  wpisu  do Centralnej  Ewidencji i Informacji o  Dziatalnosci Gospodarczej,
zamieszkatym................ooooo o legitymujacym sie dowodem osobistym (seria i
NUMET).oovooietceee e » posiadajacym REGON: ... INIP: e ,
PESEL i sme van ves s s s

(w przypadku spétki cywilnej )

Le  Shiiemems erman s 170 35558 S prowadzacym dziatalno$é gospodarcza pod nazwg
.............................. zamieszkatym T, legitymujacym sie
dowodem osobistym (seria i NUMET).....oveeeinrnrrieieeeeeeesee PESEL......ccovmmrieveveeeesesoes,
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej ;

2. o 165 S S v s s s 15 prowadzacym dzialalnoéé gospodarcza pod nazwa ...........................
zamieszkatym ...............ccoooiiiiii e legitymujacym sie dowodem 0sobistym
('seria inumer)..............oooommvereveoo L

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej
prowadzacymi dziatalno§é gospodarczg w formie spotki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajgcym REGON.........oooiiiiiiiii

(w przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamdwienia, na przyklad w ramach
konsorcjum)

..................................................................................................................................................... zarejestrowanym
W rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... , ktdrej akta
rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym W ..o ,» Wydziat .................. Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ..o » kapitat zakladowy w wysokosci
.................... (dotyczy spétki z o.0. i spotki akcyjnej), optacony w catosci/w czgsci (dotyczy spétki akcyjnej),
posiadajagcym REGON: .........cooovoveivi . INIP: oo, , feprezentowanym przez:
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lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczq)

D e GRRERE ES g emamme 556 5 OSAE ,  prowadzacym  dziatalnos¢ gospodarcza ~ pod  nazwa
............................... ZAITL. ernenenenens aeeeeneiiesaeaas tasaissaaene legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(Seria i MUMET)....cvurreerereruiairasissnisensssnssanssnssenees , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej posiadajgcym  REGON:  oooeeviiininmissinicnnene i NIP:  eceecrcinneessnnes , PESEL

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu 0 udzielenie zamowienia
i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwanr ... 2 dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

D) cnwe s pa e st S5 BEEERY G v e 43
zwanym dalej Wykonawca.

Z uwagi na warto$¢ umowy nieprzekraczajgcq 30.000 euro, w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze
zmianami), do niniejszej umowy nie stosuje sig przepisow ww. ustawy.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca - zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na

podstawie materialow otrzymanych od Zamawiajacego i wynikiem przeprowadzonych
rokowan (znak sprawy: ...) - zobowiazuje si¢ do wykonania zadania p.n. Opracowanie
dodatkowej dokumentacji projektowej dla budowy doswietlenia przej$¢ dla pieszych
w ul. Myslenickiej: przejscie dla pieszych przed ulica Warszewicza, przej$cie dla
pieszych na skrzyzowaniu ulic: Myslenicka- Merkuriusza Polskiego, Myslenicka -
Szybisko, Myslenicka - Sawiczewskich, Myslenicka - Niewodniczanskiego, przejscie
dla pieszych w okolicy ulicy Rymanowskiej, przejcie dla pieszych w cieku
Wréblowickiego - w ramach zadania pn. ,Rozbudowa ul. Myslenickiej”, zwanego dalej
Przedmiotem umowy iwydania go Zamawiajagcemu w  siedzibie Zamawiajacego
w Krakowie, przy ul. Centralnej 53.

2. W ramach realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest w szczegOlnoscei do
uzyskania wszelkich wymaganych prawem ostatecznych decyzji administracyjnych,
warunkéw, uzgodnien i opinii koniecznych i umozliwiajacych realizacje robot
budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowa, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, a w szczegblnosci do uzyskania - W razie koniecznosci - ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowg lub zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia
robot budowlanych, na podstawie odrebnego petnomocnictwa udzielonego przez
Zamawiajacego osobie wskazanej przez Wykonawce.

3. Przedmiot umowy zostal szczegotowo okreslony w Zalaczniku nr 1 do niniejszej umowy —
Zakresie rzeczowym, stanowiacym jej integralng czg$C.

4. Wykonawca o$wiadcza, iz:

a) na podstawie dokumentow otrzymanych od Zamawiajacego posiadl znajomos¢
ogblnych i szczegélnych  warunkow zwigzanych z obszarem objetym
opracowywana dokumentacja projektowa 1 wszelkimi trudno$ciami, jakie moga
wynikaé z charakterystyki tego terenu;
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b) szczegbétowo zapoznat si¢ z wymaganiami Zamawiajgcego, ktére uwzglednit
W swojej ofercie i dokonat wyceny prac;
¢) rozwazyl warunki realizacji umowy i wynikajagce z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;
d) dysponuje $rodkami technicznymi i organizacyjnymi umozliwiajacymi nalezyte
wykonanie zobowigzan opisanych w niniejszej umowie.

§2
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z przedstawiong
przez niego oferta, sporzadzong na podstawie materialéw otrzymanych od Zamawiajacego,
W tym w szczeg6lnosci na podstawie zakresu rzeczowego.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmioty umowy w sposéb zgodny
z obowigzujagcymi  przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej i Polskimi
Normami obowigzujgcymi w dniu wydania go Zamawiajacemu, z zachowaniem nalezytej
starannosci wymaganej w stosunkach tego rodzaju od podmiotéw zawodowo
wykonujacych prace projektowe.

3. Wykonawca zobowigzuje sie zastosowaé przy opracowywaniu Przedmiotu umowy
optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materialowe i kosztowe, w celu uzyskania
nowoczesnych i wlasciwych standardéw dla tego typu zadania inwestycyjnego, ktéry ma
by¢ wykonany w oparciu o Przedmiot niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do opracowania Przedmiotu umowy kompletnego z punktu
widzenia zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jego podstawie, spdjnego
i skoordynowanego we wszystkich specjalnosciach, aw szczegblnosci posiadajgcego
wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie oraz decyzje administracyjne, w tym
W szczegdblnoscei:

1) zaopatrzonego w uzgodnienia mig¢dzybranzowe zamieszczone w metryce kazdego
rysunku, w postaci oryginalnych podpiséw wszystkich projektantéw obok nazwisk
i numer6w uprawnien projektowych,

2) umozliwiajgcego wykonanie przylaczy mediéw,

3) umozliwiajacego uzyskanie - w razie potrzeby - zaswiadczenia o niewniesieniu
sprzeciwu wobec zgloszenia  robét budowlanych lub ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe,

4) umozliwiajacego zrealizowanie zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane
na jego podstawie,

5) zapewniajacego poszanowanie praw osob trzecich, w tym w szczegblnosci
uwzgledniajgcego  wplyw budowanego obiektu na obiekty zlokalizowane na
sgsiednich nieruchomogciach, stref¢  terytorialnego oddziatywania budowy,
ewentualne konieczne wzmocnienie konstrukeji obiektow sgsiednich, okre§laé
zakres niezbednego zajecia terenu, wytyczne dla realizujacego roboty budowlane
dotyczace bezpiecznego uzytkowania sasiednich nieruchomosci w trakcie budowy,

6) przedstawiajgcego rozwigzania szczegélowe w  zakresie umozliwiajgcym
realizacj¢ zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jego podstawie, bez
dodatkowych opracowat i uzupetnien.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania w rozwigzaniach projektowych

wyrobéw  budowlanych (materiatéw i urzadzen) dopuszczonych do obrotu
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i powszechnego stosowania z uwzglednieniem specyfiki zadania inwestycyjnego,
ktorego dotycza.
6. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sprawdzenia dokumentacji projektowej,
stosownie do przepisow ustawy Prawo Budowlane.
7. Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszelkich optat za pozyskiwane w ramach
realizacji Przedmiotu umowy decyzje, uzgodnienia i opinie.
8. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez:

1) zapoznanie si¢ z dokumentami bedacymi w posiadaniu Zamawiajacego przed
rozpoczgciem prac;

2) sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania Przedmiotu Umowy;

3) optymalizacja przyjmowanych rozwigzan pod wzglgdem ekonomicznym;

4) prowadzenie konsultacji z Zamawiajacym w kwestii istotnych rozwigzan
Przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci elementow wplywajacych na koszt
przedsiewzigcia;

5) przekazywanie Zamawiajagcemu  odpisOw wszelkich pism 1 dokumentow
uzyskanych i sktadanych w zwiazku z wykonywaniem niniejszej umowy, a takze
pisemne udzielanie odpowiedzi na wystapienia Zamawiajgcego — W kazdym z
przypadkéw w terminie nie dhuzszym niz 2 dni robocze;

6) wykonanie wszelkich innych prac i czynnosci koniecznych do wykonania
niniejszej umMowy.

9. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 6 ust. 1, Wykonawca zobowiazany jest rowniez do:

1) comiesigcznego przedstawienia Zamawiajgcemu informacji o stanie zaawansowania
prac projektowych —do 30-go dnia danego miesiaca kalendarzowego

2) niezaleznie od obowiazku, o ktérym mowa W pkt 1 - przedstawiania
Zamawiajagcemu  informacji o stanie zaawansowania prac projektowych na
kazdorazowe zadanie Zamawiajgcego, W terminie 24 godzin od otrzymania
wezwania,

3) uczestniczenia na wezwanie Zamawiajacego we wszystkich spotkaniach
zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy.

4) udzielania odpowiedzi na pytania wykonawcow W ramach postepowania
o udzieleniec zamoéwienia publicznego na roboty budowlane majace zostat
zrealizowane na podstawie Przedmiotu umowy - W terminie 24 godzin od chwili
przekazania zapytania Wykonawcy.

5) opracowania kosztorysow inwestorskich zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. W sprawie okreslenia metod 1 podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych
W programie funkcjonalno-uzytkowym 1i okre$lenie na ich podstawie wartosci
zaméwienia na roboty budowlane, ktére maja by¢ wykonywane na podstawie
dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcg.

§3
Prawa autorskie
1. Z chwila wydania Przedmiotu umowy, bez koniecznosci sktadania odrgbnych
oéwiadczeh Wykonawca przenosi na Zamawiajacego zarowno wlasnos¢ no$nikéw, na
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ktérych Przedmiot umowy zostal utrwalony, a takze autorskie prawa majatkowe do

Przedmiotu umowy na nast¢pujacych polach eksploatacji:

1) przygotowanie i przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego dla realizacji w oparciu o Przedmiot umowy - w catosci lub czesci
- zadania inwestycyjnego

2) udostepnienie Przedmiotu umowy kandydatom na wykonawcéw, wykonawcom
(realizatorom) zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Przedmiot
umowy,

3) wykonywanie robot budowlanych na podstawie Przedmiotu umowy przez
wykonawcg wybranego przez Zamawiajgcego,

4) kopiowanie, zwielokrotnianie Przedmiotu umowy, gromadzenie danych,
w catosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomoca
dowolnej dostepne; techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nognikach CD, DVD, w pamigci
komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajacego,

5) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez
poprzez telewizje, Internet i inne $rodki masowego przekazu,

6) w zakresie obrotu oryginalem i egzemplarzami na ktérych utwér utrwalono,
W szczegolnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy,
takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie
papierowej badz elektroniczne;j,

7) wykorzystanie Przedmiotu umowy do druku w prasie i innych publikacjach,

8) do korzystania z Przedmiotu umowy dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu
dzialan promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegblnosci w celu
promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Przedmiot
umowy,

9) przedsigwziecie wszelkich innych czynnos$ci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane w oparciu o Przedmiot umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze Projektant / Projektanci upowaznit / upowaznili Wykonawce
do ztozenia w imieniu Projektanta / Projektantéw o$wiadczenia zawartego w ust. 3.

3. Wykonawca o$wiadcza, iz Projektant / Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu
Przedmiotu umowy, bezterminowo zobowigzuje sie / zobowiazujg sie do
niewykonywania autorskich praw osobistych do Przedmiotu umowy, oraz wyraza /
wyrazaja zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw osobistych do
Przedmiotu umowy, w szczegolnosci wyraza/ wyrazaja zgodg na:

1) wprowadzanie zmian do Przedmiotu umowy,
2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,
3) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,
4) decydowanie o rozpowszechnianiu Przedmiotu umowy w calosci lub
W czgsci samodzielnie lub w polgczeniu z innymi utworami,
5) decydowanie o wykorzystaniu Przedmiotu umowy w calosci lub
W czesci samodzielnie lub w pofaczeniu z innymi utworami,
wedlug potrzeb Zamawiajacego zwigzanych z realizacjag inwestycji, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dzialah promocyjnych  badz komercyjnych, oraz
koniecznoscia zastepczego zlecenia usuniecia wad.
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4.

5.

W chwili wydania Przedmiotu umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo
do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W chwili wydania Przedmiotu umowy Wykonawca wyraza zgode na rozporzadzanie
i korzystanie z opracowan Przedmiotu umowy na polach eksploatacji, 0 ktérych mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, Ze:

1) wszelkie utwory W rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (§j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zmianami),
jakimi bedzie si¢ poshugiwat w trakcie wykonywania niniej szej umowy, a takze te,
ktore powstang W wyniku wykonywania niniejszej umowy, beda oryginalne,
pozbawione zapozyczen Z Utworow 0sdb trzecich oraz nie beda narusza¢ praw
przystugujacych osobom trzecim, w szczegblnosci praw autorskich oraz ich dobr
osobistych;

2) nabedzie wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska
oswiadczenia, o ktérych mowa W ust. 3 oraz wszelkie upowaznienia do
wykonywania praw zaleznych od o0sob, z ktorymi bedzie wspotpracowal przy
realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od tych osob nieodwolalne zgody na
wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce postanowien
ust. 1 - 6 korzystanie z Przedmiotu umowy przez Zamawiajacego narusza¢ bedzie
autorskie prawa majatkowe lub osobiste 0sob trzecich, Wykonawca zobowiazany bedzie
do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na zaspokojenie
roszczeh tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy
poniesie W zwiazku z wylgczeniem lub ograniczeniem mozliwoéci korzystania przez
Zamawiajacego Z Przedmiotu umowy oraz do zwrotu odpowiedniej czgsci
wynagrodzenia z tytulu niniejszej umowy.

Nabycie praw, 0 ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo
lub terytorialnie oraz nastegpuje w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa W § 6
ust. 1 niniejszej umowy.

§4

Termin wykonania i odbior przedmiotu umowy
Strony ustalajg termin wykonania catosci Przedmiotu umowy tj. wykonania kompletnej
dokumentacji projektowej umozliwiajacej wykonanie rob6t budowlanych wraz
z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych, warunkow,
uzgodnien i opinii koniecznych do srealizowania robot budowlanych i wydania go
Zamawiajacemu w terminie do dnia 30 wrze$nia 2020 r.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu danej czesci przedmiotu
umowy co najmniej na 14 dni przed terminem wykonania w ust. 1 powyzej, W celu
przeprowadzenia przez Zamawiajacego czynnosci odbioru Przedmiotu umowy.
Przedmiot umowy uznaje si¢ za wykonany w dacie podpisania protokotu zdawczo —
odbiorczego, z zastrzezeniem postanowien ust. 5.
Zamawiajacy dokonuje odbioru danego etapu Przedmiotu umowy W ciagu 14 dni od
daty dostarczenia go przez Wykonawcg.
Jezeli wskutek niedochowani a przez Wykonawcg obowiazku okre$lonego W ust. 2
zdanie pierwsze odbior Przedmiotu umowy zakoficzy sig po uplywie terminu
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okreslonego w ust. 1, to w takim przypadku przyjmuje sie, ze termin wykonania
Przedmiotu umowy nie zostat przez Wykonawce dochowany, co stanowi podstawe do
naliczenia przez Zamawiajgcego kary umownej przewidzianej w § 8 ust. 1 pkt 2 b)
niniejszej umowy.

5. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, iz dostarczony Zamawiajacemu Przedmiot
umowy ma wady lub braki, Zamawiajacy odméwi jego odbioru oraz wskaze
Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na pi$mie, za$ Wykonawca zobowigzany
bedzie do dostarczenia poprawionego Przedmiotu umowy w terminie 7 dni. Nastepnie
Zamawiajacy dokona odbioru poprawionego Przedmiotu umowy w terminie 7 dni od
daty jego dostarczenia, Jezeli wskazane wady lub braki zostaly usunigte. Do czasu
dokonania przez Zamawiajgcego odbioru poprawionego Przedmiotu umowy, uznaje sie,
iz Przedmiot umowy nie zostal wykonany, a Zamawiajacy zachowuje prawo do
naliczenia kar umownych za zwloke w wykonaniu Przedmiotu umowy za okres od
terminu wykonania Przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 do dnia podpisania
protokotu zdawczo — odbiorczego.

6.  Dokumentem potwierdzajacym odbiér catoéci Przedmiotu umowy jest ostateczny
protokét zdawczo — odbiorczy.

7. Podpisanie przez Wykonawce ostatecznego protokolu zdawczo — odbiorczego jest
réwnoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczony Przedmiot umowy jest wolny od wad.

8. Wykonawca wyda Przedmiot umowy wraz z decyzjami, o ktérych mowa w §1 ust. 2,
oraz wykazem opracowan, uzyskanych warunkéw, opinii, uzgodnien oraz pisemnym
oswiadczeniem, ze jest on wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami
I normami oraz, ze zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé. Wyzej wymienione: decyzja / decyzje oraz wykaz opracowan,
uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia oraz pisemne o$wiadczenia, stanowig integralng
¢z¢s¢ Przedmiotu niniejszej umowy.

9. W chwili wydania Przedmiotu umowy Wykonawca zlozy réwniez pisemne
oswiadczenie, iz przystuguja mu prawa autorskie do Przedmiotu umowy w zakresie
w jakim s3 one przenoszone na Zamawiajacego, a takze, ze Przedmiot umowy wolny
jest od wad prawnych, a korzystanie z niego nie narusza jakichkolwiek praw oséb
trzecich.

10. W przypadku, gdy organ wydajacy decyzje formalno — prawne wykaze braki
W Przedmiocie umowy, to Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia stosownych
zmian i uzupelnien wskazanych przez organ wydajacy decyzje formalno - prawne
W terminie wskazanym przez ten organ, wramach wynagrodzenia okreslonego
w § 6 ust. 1 umowy.

11. W przypadku wydania Zamawiajacemu cze$ci Przedmiotu umowy, Wykonawca
przenosi na Zamawiajacego prawa autorskie w zakresie okreslonym w § 3 niniejsze]
umowy co do wydanej czesci Przedmiotu umowy i zlozy o§wiadczenie, o ktérym mowa
W ust. 8 i w ust. 9 niniejszego paragrafu w odniesieniu do wydanej czesci Przedmiotu
umowy. Do wydanej czesci Przedmiotu umowy stosuje si¢ odpowiednio postanowienia

§ 3 umowy.

§5
Nadzér autorski
1. W przypadku, gdy w ocenie Zamawiajgcego zaistnieje taka koniecznos¢, Wykonawca
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e

zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 do pefnienia na

zadanie Zamawiajacego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego,

ktore ma by¢ wykonane w oparciu o Przedmiot niniejszej uUmMowy.

W ramach obowigzkoéw z zakresu sprawowania nadzoru autorskiego, Wykonawca

zobowigzany jest W szczegblnosci do wykonywania podstawowych obowiazkow

Projektanta, wynikajacych z art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane, aponadto do wyjasniania watpliwosci dotyczacych Przedmiotu umowy

i zawartych w nim rozwigzan.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego z nalezyta

staranno$cia, zgodnie z zasadami  specjalistycznej wiedzy oraz obowigzujacymi

przepisami prawa.

Wykonane przez Wykonawce W ramach nadzoru autorskiego, dotyczace Przedmiotu

niniejszej umowy uzupelnianie szczegotow opracowan projektowych 1 dokonywanie

zmian w opracowaniach proj ektowych nie podlegaja odrebnemu wynagrodzeniu.

Nadzér autorski obejmuje w szczegolnoscei:

1) kontrolg zgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacja projektowa,

2) uzupelnianie szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie wykonawcy
robét budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji,

3) czuwanie w toku realizacji nad zgodnoscia rozwiazan technicznych, materialowych
iuzytkowych z dokumentacja projektowa 1 obowigzujacymi przepisami,
w szczegolnosci techniczno-budowlanymi,

4) uzgadnianie z Zamawiajacym oraz wykonawcg robot budowlanych mozliwoscei
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do materialéw i konstrukeji
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgloszonych przez kierownika
budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

5) udzial w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo W rozruchu
technologicznym,

6) udzial w odbiorze inwestycji od wykonawcy rob6t budowlanych, a ponadto
w czynno$ciach majacych na celu doprowadzenie do osiggnigcia projektowanych
zdolnodci funkcjonalnych inwestycji w bezposrednim zwiazku z projektem — po
otrzymaniu pisemnego powiadomienia od Zamawiajacego,

7) pobyty Projektanta na budowie, majace na celu sprawdzenie zgodnosci wykonywania
robot budowlanych z rozwigzaniami projektowymi; udzielanie stosownych porad
i wskazowek wykonawcy robot budowlanych; biezace wyjasnienie watpliwosci
i probleméw powstatych w toku robot budowlanych.

Wykonane przez Proj ektanta w ramach nadzoru autorskiego szkice w Dzienniku budowy

nie podlegaja odrgbnemu wynagrodzeniu.

W czasie pobytu na budowie Projektant winien zwraca¢ szczegblng uwage na jakos¢

wykonywanych robot w dostosowaniu do Wwymogow wynikajacych z przyjetych

rozwigzan projektowych oraz obowiazujacych norm i normatywow.

Kazdy pobyt Projektanta na budowie oraz jego zalecenia winny by¢ odnotowane

w Dzienniku budowy. Projektant obowigzany jest sprawdza¢ prawidlowosc¢ wykonania

jego zalecefi. Za jednorazowy pobyt uwaza si¢ pobyt Projektanta na tereniec budowy

w jednym dniu, niezaleznie od czasu jego trwania.

W przypadku stwierdzenia uchybien w realizacji budowy, a W szczegolnosci:

1) zagrazajacych zyciu lub zdrowiu,
2) istotnych niezgodnosci z projektem lub zaleceniem Projektanta,
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Projektant ma prawo zadania wpisem do Dziennika budowy, wstrzymania robét

budowlanych.

10. Projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego na podstawie wezwan
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonujac
wezwania na nadzor autorski, winien poda¢ Projektantowi jakich podstawowych
problem6éw (obiekty, branze) nadzér ten ma dotyczy¢ oraz okresli¢ termin wykonania
czynnosci nadzoru autorskiego.

§6
Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie Przedmiotu umowy w kwocie
............................................. zlotych brutto (stownie zlotych:

.................................................................................................................... ):
Wynagrodzenie ryczaltowe oznacza, iz Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, choéby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzieé
rozmiaru lub kosztéw prac. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania Przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytulu oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych realizacja Przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pominigcie, oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa
do zmiany wynagrodzenia.

2. Wykonawca wystawi fakture VAT na podstawie podpisanego przez strony protokotu
zdawczo — odbiorczego, o ktérym mowa w § 4 ust. 6 umowy oraz zalaczonego do
faktury.

3. Termin platnodci wynagrodzenia wynosi 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury VAT. Wynagrodzenie za wykonanie
Przedmiotu umowy zostanie wyptacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek
bankowy wskazany na fakturze VAT.

4. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy obejmuje ewentualng zmiang stawki podatku VAT.

5. W przypadku przedstawienia przez  Wykonawce nieprawidlowe; faktury VAT,
Zamawiajacy odméwi jej przyjecia.

6.  Wykonawca o$wiadcza, ze Jest/nie jest* podatnikiem podatku VAT.

7. Faktury VAT wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy, winny by¢
wystawiane na:

Nabywca:

Gmina Miejska Krakéow

P1. Wszystkich Swictych 3-4
31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:
Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Krakow.

8. Faktury winny by¢ doreczane na adres: ul. Centralna 53, 31-586 Krakow. Wykonawca
moze rowniez wystawié ustrukturyzowang fakture elektroniczng i wysta¢ ja za
posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o ktérej mowa w ustawie
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych,
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koncesjach na roboty budowlane lub ushugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako jednostke odbierajgca nalezy
wskazaé: Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a wszelkie
wymagane na podstawie zapisow niniejszej UMoOwy zalaczniki do faktury, winny by¢
przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.

9.  Za date zaplaty uznaje si¢ datg obciazenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

10. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang wierzyciela na osobg trzeciag w zakresie
wypelnienia warunkow umownych, za wyjatkiem cesji wierzytelno$ci na rzecz banku,
w ktorym Wykonawca zaciagnie kredyt lub w ktorym Wykonawca bedzie finansowal
wykonanie Przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zostac
poprzedzona pisemna zgoda Zamawiajacego. Zamawiajacy nie wyraza zgody na
dokonanie dalszych cesji.

* tylko w przypadku gdy strong umowy $q wykonawcy, ktorzy wspélnie ubiegali si¢

o udzielenie zaméwienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

11.  Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 10 ust.7 niniejszej Umowy naleznosci wynikajqcej z wystawionej przez niego
faktury z tytutu wykonania Przedmiotu  umowy, pozostali  wykonawcy, ktorym
saméwienie zostalo udzielone wspdlnie, nie bedqg roscili wzgledem Zamawiajgcego
zadnych praw do zaplaty za wykonane prace.

§7
Odstapienie

1. Niezaleznie od uprawnien okre§lonych w obowiazujacych przepisach prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w przypadkach
okre$lonych w niniejszym paragrafie.

7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub w przypadku gdy dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa Jub bezpieczefistwu publicznemu, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy W terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia
naleznego za prace juz wykonane.

3. W przypadku niewykonania przez Wykonawcg Przedmiotu umowy W terminie
okreslonym w § 4 ust. 1 niniejszej UMOWY, Zamawiajacy moze bez wyznaczania
terminu dodatkowego odstapi¢ od niniejszej umowy Z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy W terminie 30 dni od uplywu terminu okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron, Zamawiajacy moze
dokonaé odbioru mozliwej do wyodrebnienia czgsci Przedmiotu umowy wykonane]
przez Wykonawce do dnia odstgpienia. Oceny stopnia zaawansowania prac
projektowych dokona Komisja Odbioru skladajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy. Komisja Odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac
okresli wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang czgs¢
Przedmiotu umowy.

5. W przypadku okreslonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza zgode na
opracowanie, dokonywanie zmian i dokonczenie odebranej przez Zamawiajgcego czgsci
Przedmiotu umowy przez innego wykonawcg. W takim przypadku Wykonawca zezwala
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Zamawiajacemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstalej w ten Sposob

dokumentacji projektowe;.

6. W przypadku okreslonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego, z chwilg odbioru czesci Przedmiotu umowy autorskie prawa
majatkowe do odebranej czgsci Przedmiotu umowy na polach eksploatacji opisanych
W § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

7. W przypadku okreslonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, do odebranej czesci
Przedmiotu umowy stosuje si¢ odpowiednio postanowienia § 3 niniejszej umowy.

§8
Kary umowne
1. Strony ustalaja, ze zaplacg kary umowne:

1) Zamawiajacy - w przypadku odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego, w wysokosci 10% wynagrodzenia
okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

2) Wykonawca w przypadku:

a) gdyby ktérekolwiek z oswiadczen, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 i 3 okazalo sie
fatszywe lub w wypadku innego naruszenia przez Wykonawce postanowien §
3 ust. 21 3 - 30 % wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

b) zwloki w wykonaniu Przedmiotu umowy — 0,2% wynagrodzenia okreslonego
W§ 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwiloki, liczac od terminu
okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,

¢) zwloki w usunigciu wad Przedmiotu umowy — 0,2 % wynagrodzenia
okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od
uptywu terminéw okreslonych w § 9 ust. 2 pkt 2 oraz § 9 ust. 5 umowy,

d) odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — 10% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

e) zwloki w wykonaniu czynnosci nadzoru autorskiego — 0,2 % wynagrodzenia
okreslanego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od terminu
okreslonego zgodnie z § 5 ust. 10 umowy,

f) zwloki w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w § 2 ust. 9 pkt. 2) niniejszej
umowy — 0,2% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za
kazdy dzien zwloki,

g) zakazdg nieusprawiedliwiong nieobecnogé Projektanta na spotkaniu, o ktérym
mowa W § 2 ust. 9 pkt. 5) niniejszej umowy, w wysokosci 500 zt (pieéset
zlotych);

h) za kazda nieudzielong odpowiedZ na pytania wykonawcéw w ramach
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na roboty budowlane
majgce zostaé zrealizowane na podstawie Przedmiotu umowy w terminie
okreslonym w § 2 ust. 9 pkt. 3) niniejszej Umowy, w wysokosci 1.000 zk
(Jeden tysigc zlotych);

1) braku udziatu uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego w
czynnosciach  egzekucyjnych prowadzonych przez wlasciwy organ
egzekucyjny, w wysokosci 2.000,- zt (dwa tysigce ztotych).

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania
uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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3. 7 zastrzezeniem ust. 4, Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byly
potracane z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

4. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogloszonego W zwiazku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktory
obowiazywal jako ostatni, Zamawiajacy nie moze potraci¢ kary umownej
z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelnosci, o ile zdarzenie, W
zwiazku z ktérym zastrzezono te kare, nastgpilo w okresie obowigzywania stanu
zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

5. Maksymalna wysokos¢ kar umownych, z wytaczeniem kary, o ktorej mowa w § 8 ust. 1
pkt. 2) lit. a) nie moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia okreslonego w §6 ust. 1
niniejszej umowy. W przypadku przekroczenia maksymalnej wysokosci kar umownych
Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej umowy w terminie jednego roku od momentu
przekroczenia maksymalnej wysokosci kary umownej.

§9
Re¢kojmia i gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ....... miesiecznej gwarancji jakosci na Przedmiot
umowy, liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokotu zdawczo -

odbiorczego.

2. Strony ustalaja nastgpujacy sposob  postgpowania W przypadku ujawnienia wad
Przedmiotu umowy w okresie gwarancji:

1) w razie ujawnienia wad, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
Zamawiajacy zglosi Wykonawcy wady na pismie;

2) Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usuniecia wad w dokumentacji
w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia, a W uzasadnionym przypadku
w innym uzgodnionym przez strony terminie;

3) w przypadku nieusuniecia przez Wykonawceg zgloszonej wady w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacemu przystugiwac bedzie prawo zlecenia usunigcia
zaistnialej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku
Wykonawca nie moze sprzeciwi¢ si¢ ze wzgledu na przystugujagce mu prawa
autorskie osobiste do Przedmiotu umowy i upowaznia Zamawiajacego do
wykonywania w tym zakresie osobistych praw autorskich, a takze do udzielania
zgody na ich wykonywanie osobie trzeciej.

3. Jezeli w wykonaniu obowigzku usunigcia wad Wykonawca dokonat istotnych zmian
Przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wad
i dostarczenia poprawionego Przedmiotu umowy do Zamawiajacego.

4.  Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego Z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy. Strony postanawiaja, ze termin rekojmi za wady Przedmiotu
umowy skonczy si¢ wraz z uplywem terminu rekojmi za wady robot budowlanych,
wykonanych na podstawie tej dokumentacji projektowej. Zamawiajacy moze
wykonywac uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z gwarancji
bieg terminu do wykonania uprawnien z tytulu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego
uptywu czasu na ich wykonanie.
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Myslenicka - Szybisko, Myslenicka - Sawiczewskich, Myslenicka - Niewodniczanskiego,
przejscie dla pieszych w okolicy ulicy Rymanowskiej, przejscie dla pieszych w cieku
Wréblowickiego - w ramach zadania pn. ,Rozbudowa ul. Myslenickiej”
5. O wszelkich wadach i brakach Przedmiotu umowy, dostrzezonych przez
Zamawiajgcego po dokonaniu odbioru, w okresie r¢kojmi za wady, w szczegblnosci
w trakcie wykonywania zadania inwestycyjnego realizowanego w oparciu o Przedmiot
umowy, Zamawiajgcy winien powiadomié Wykonawce na pismie, a Wykonawca
w ramach obowiazkéw wynikajacych z rekojmi zobowiazuje sie je usung¢ w terminie
14 dni od daty powiadomienia go przez Zamawiajacego o tych wadach lub brakach,
wlasnym staraniem i na wlasny koszt, bez prawa zadania dodatkowego wynagrodzenia.

§10
Koordynacja realizacji umowy
1. Wykonawca wyznacza Pana / Panig ........................ do pelnienia obowigzkow
projektanta (dalej Projektant), o ktérych mowa w ustawie Prawo Budowlane,
posiadajgca/posiadajacego uprawnienia nr................... , 1 przedstawia o$wiadczenie

Projektanta o przyjeciu na siebie obowigzkéw, o ktérych mowa w ustawie Prawo
Budowlane oraz kserokopi¢ dokumentu potwierdzajacego posiadanie powyzej
wskazanych uprawnien, ktére to dokumenty stanowig Zalgcznik nr 2 do niniejszej
umowy.

2. W przypadku koniecznosci zmiany osoby pelnigcej obowiazki Projektanta Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomié o tym Zamawiajgcego w formie pisemne;.

3. Zmiana osoby petnigcej obowigzki Projektanta wymaga sporzadzenia stosownego
aneksu do niniejszej umowy i jest mozliwa jedynie pod warunkiem posiadania przez
osob¢ zastgpujacg co najmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji, jak osoba
pierwotnie pehigca obowiazki Projektanta. Wykonawca przedlozy w takim wypadku
Zamawiajgcemu o$wiadczenie tej osoby o przyjeciu na siebie obowigzkow Projektanta,
o ktérych mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopi¢ dokumentu
potwierdzajacego posiadanie przez nia uprawnien, ktére to dokumenty bedg stanowity
nowy Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

4. Koordynatorem Zamawiajacego w zakresie objetym umowsg jest: ..........ooverevervnnn.. .

5. W przypadku nieobecnosci osoby wymienionej w ust. 4, osobe petnigca obowigzki
Koordynatora ze  strony Zamawiajacego  wyznaczy  Kierownik Zespotu
............................ Zamawiajgcego.

6. Strony postanawiajg, iz wszelka korespondencja prowadzona pomiedzy stronami w
okresie obowigzywania niniejszej umowy bedzie kierowana na wskazane powyzej
adresy do korespondencja:
dla Zamawiajacego:

Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53, 31-586 Krakow
Faks: ......co.oooii,

.......................................................

* tlko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspéinie ubiegali sie
0 udzielenie zamdwienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis
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7 Pelnomocnik wykonawcow, ktérym saméwienie zostalo udzielone wspdlnie (np.
w ramach  konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy Lider
Konsorcjum), dziatajqcy przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly
okres realizacji niniejszej umowy, jak réwniez w okresie rekojmi i gwarancji,
upowazniony jest do reprezentowania wszystkich wykonawcow, ktérym zamowienie
zostalo udzielone wspélnie, w szczegolnosci upowazniony jest do :

a) sktadania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow;

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajqcego z niniejszej umowy;

¢) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcdw o$wiadczen woli sktadanych
przez Zamawiajgcego ;

d) prowadzenia, wysylania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszq umowg,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqzku z realizacjq niniejszej umowy;

f) podpisywania w  imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacjq niniejszej umowy, w szczegdlnosci do podpisywania
umowy, uméw (w przypadku saméwier dodatkowych lub uzupelniajgcych)
anekséw do umowy, protokotéw.

§11
Zmiany umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy w
szczegblnosci w nastepujacych przypadkach:

a. wystgpienia istotnych brakow w dokumentacji uzbrojenia terenu, wszystkich
mediéw przebiegajacych pod projektowang inwestycja,

b. rozszerzenia warunkéw technicznych przez gestorow sieci, w szczegdlnosci sieci
energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych,

c. opbznien w projektach uzbrojenia, co z kolei doprowadzito do opdZznienia W
uzyskaniu uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia terenu — protokotu z
Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UMK,

d. przedtuzajacych sig uzgodnien branzowych, co jest podstawa do zakoficzenia
opracowania dokumentacji projektowej i wystapienia o decyzje o zezwalajgca na
realizacje inwestycji,

e. braku odpowiedzi uzytkownikow mediow  zlokalizowanych w rejonie
projektowanej ulicy na wystapienie o warunki techniczne kolidujacego
uzbrojenia,

f koniecznosci zmiany 0sob koordynujacych (0s6b odpowiedzialnych za
realizacje) ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego,

g. wystapienia opbznienia w wydaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. do
wydania ktorych wiasciwe organy sa zobowiazane na mocy przepisow prawa,
jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

h. wystgpienia innych okolicznoéci, ktérych strony nie mogly przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, a ktore
uniemozliwiaja wykonanie przedmiotu umowy W terminie przewidzianym
w niniejszej umowie.
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przejs¢ dla pieszych w ul. Myslenickiej: przejscie dla pieszych przed ulica Warszewicza,
przejScie dla pieszych na skrzyzowaniu ulic: Myslenicka- Merkuriusza Polskiego,
Myslenicka - Szybisko, Myslenicka - Sawiczewskich, Myslenicka - Niewodniczanskiego,
przejscie dla pieszych w okolicy ulicy Rymanowskiej, przejscie dla pieszych w cieku
Wréblowickiego - w ramach zadania pn. ,,Rozbudowa ul. Myslenickiej”

i. przedtuzenia procedury podpisywania umowy ponad 15 dni liczac od daty
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W takim przypadku strony
mogg przesung¢ termin wykonania umowy o okres liczony od daty ukazania si¢
ogloszenia do dnia podpisania umowy.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedluzenie terminu wykonania Przedmiotu

DO =

umowy moze nastapi¢ o czas niezbgdny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy.
Przedluzenie terminu Zamawiajgcy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce stosownego
wniosku o sporzadzenie pisemnego aneksu do umowy wraz z powolaniem si¢ na
podstawe prawng zmiany umowy oraz uzasadnieniem wniosku opisujacym zaistniale
okolicznosci faktyczne.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany § 9 ust. 4 niniejszej umowy poprzez
skrocenie okresu obowigzywania rekojmi za wady Przedmiotu umowy w przypadku,
gdyby Zamawiajgcy odstgpil od zamiaru realizacji zadania inwestycyjnego, ktore
mialoby by¢ wykonane na podstawie Przedmiotu umowy.

Whniosek Wykonawcy o zmiane treci umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajacemu
w terminie do 7 dni liczac od dnia zaistnienia przestanki do Zmiany umowy.

§12

Postanowienia ogélne
Prawem wlasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy beda poddawane pod
rozstrzygnigcie sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa zastosowanie znajdujg powszechnie
obowigzujace przepisy prawa polskiego.
Wykaz zalacznikéw stanowiacych integralng czg$¢ niniejsze; Umowy:

— Zalacznik nr 1 — zakres rzeczowy;

— Zalacznik nr 2 - oswiadczenie Projektanta o przyjeciu obowiazkow
wraz z kserokopia dokumentu potwierdzajacego posiadanie
uprawnien.

— Zalgcznik nr 3 - wycena poszczegolnych elementéw zakresu
rzeczowego (tabela)

Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach z czego:
- trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiajgcy,
- jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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ZAKRES RZECZOWY

L. Przedmiot zaméwienia publicznego:

»Opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej dla budowy doswietlenia przejsé dla pieszych
w ul. MysSlenickiej: przejscie dla pieszych przed ulicq Warszewicza, przejscie dla pieszych na
skrzyzowaniu ulic: Myslenicka- Merkuriusza Polskiego, Myslenicka - Szybisko, Myslenicka -
Sawiczewskich, Mpyslenicka - Niewodniczanskiego, przejscie dla pieszych w okolicy ulicy
Rymanowskiej, przejscie dla pieszych w cieku Wroblowickiego - w ramach zadania pn. ,,Rozbudowa
ul. Myslenickiej”

Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest:
* opracowanie dokumentacji projektowej kompletnej z punktu widzenia celu dla ktérego ma
stuzy¢ dla:
1) Przejscia dla pieszych przed ul. Warszewicza w zakresie :
a. dobudowanie o$wietlenia dedykowanego (dwa stupy)
b.  wprowadzenie oznakowania aktywnego ,kocie oczy”
2) Przejscia dla pieszych na skrzyzowaniu Myslenicka — Merkuriusza Polskiego (2szt)
a. dobudowanie o$wietlenia dedykowanego,
b. oznakowanie aktywne ,kocie oczy”
3) Skrzyzowanie Myslenicka — Szybisko — wyznaczenie (3szt) przejs¢ dla pieszych wraz z:
a. dobudowaniem oswietlenia dedykowanego
b. oznakowaniem aktywnym ,kocie oczy”
4) Przejscia dla pieszych na skrzyzowaniu Myslenicka — Sawiczewskich (3szt) -
a. dobudowanie oswietlenia dedykowanego,
b. oznakowanie aktywne , kocie oczy”
5) Okolica ulicy Rymanowskiej - wyznaczenie przejscia dla pieszych wraz z:
a. dobudowaniem oswietlenia dedykowanego
b. oznakowaniem aktywnym ,kocie oczy”
6) Rejon cieku Wroblowickiego (pomiedzy ul. Bochnaka a ul. Niewodniczanskiego)-
wyznaczenie przejscia dla pieszych wraz z
a. dobudowaniem o$wietlenia dedykowanego
b. oznakowaniem aktywnym ,kocie oczy”
7) Skrzyzowaniu Myslenicka — Niewodnicznskiego - wyznaczenie przejs¢ dla pieszych (4szt)
wraz z:
a. dobudowaniem o$wietlenia dedykowanego
b. oznakowaniem aktywnym ,.kocie oczy”

e uzyskanie w WMIR UMK zatwierdzenia dla aktualizacji projektu stalej organizacji ruchu
dla ul. Myslenickiej uwzgledniajacego ww. zmiany

Niniejsze zadanie wchodzi w zakres realizowanej aktualnie przez Zarzad Drég Miasta Krakowa
inwestycji rozbudowy i budowy ul. Myslenickiej jako drogi powiatowej klasy ,,Z” na odcinku do
ronda przy zjezdzie z autostrady A4 do skrzyzowania z ulicami Niewodniczanskiego i Krzyzanskiego,
na podstawie decyzji nr 14/6740.4/2017 o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej z dnia
25.05.2017, znak: AU-01-2.6740.4.14.2015.BUR/KFI, ostatecznej z dniem 03.10.2017 r.

Z uwagi na powyzsze, przedmiotowe zadanie nalezy wykonaé¢ w koordynacji z ww. inwestycja.



Przedmiot zaméwienia nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami — ustawami
i rozporzadzeniami, w szczeg6lnosci:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 t.j. z dnia 2013.09.24).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w  programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389 z dnia 2004.06.08).

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.124 t,j. z dnia 2016.01.29).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2018.1935 t.j. z dnia 2018.10.09).

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463 z dnia 2012.04.27).

6. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U.2019.868 tj. z dnia
2019.05.10).

7. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,

udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko

(Dz.U.2020.283 tj. z dnia 2020.02.21).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26).

9. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2020.293 t,j. z dnia 2020.02.24).

10. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 t,j. z dnia 2020.03.18).

=

II. Zakres szczegblowy zamoéwienia:

Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego:

Opracowanie projektu budowlanego (W razie koniecznosci) oraz projektu wykonawczego dla
budowy doswietlenia przejscia dla pieszych zgodnie z podanym powyzej Przedmiotem
zamowienia.

Opracowanie projektow oddzielnie dla kazdej branzy.

1. Zakres szczegblowy dokumentacji projektowej — opis przedmiotu zamoéwienia:

1) Sporzadzenie pelnego opisu stanu istnicjacego z dokumentacjg fotograficzna przed
przystapieniem do wykonywania prac projektowych.

2) Opracowanie projektow budowlanych (w razie koniecznosci) z rozdzialem na branze.

3) Opracowanie projektow wykonawczych z rozdziatem na branze.

4) Opracowanie projektow a) budowlanych (w razie koniecznosci) i b) wykonawczych,
oddzielnie dla kazdej branzy, na przektadki uzbrojenia kolidujgcego z projektowang
inwestycja.

5) Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami

uzgodnieniami.
Do oznakowania poziomego nalezy wykorzystaé technologie  grubowarstwowa.
W opracowanych projektach i przedmiarach nalezy uja¢ prace zwiazane z umieszczeniem na
tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z data fizycznego montazu w terenie oraz
oznaczenia whasnosci zarzadcy drogi (np. data montazu: ...dd mm rrrr ... wlasnos$¢: ...ZDMK).

6) Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrgbne
opracowanie).



7) Ustalenie geotechnicznych  warunkéw posadowienia  obiektow budowlanych  wraz
z kategorig geotechniczng obiektu i w razie potrzeby — opracowanie dokumentacji
geologiczno — inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

8) Przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego
zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia
ludzi.

9) Opracowanie czesci kosztowej (przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie).

10) Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkow, uzgodnien

1 opinii.

11) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw m.in. z ZDMK, WMIR
protokotu narady koordynacyjnej w siedzibie Wydziatu Geodezji UMK wraz z 2 planszami
(oryginat + kopia), wlasciwej Rady Dzielnicy i innych.

12) opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia
zamiaru  wykonania robét budowlanych. (Zamawiajacy dopuszcza opracowanie
dokumentacji projektowej w innym trybie zgodnym z obowigzujacymi przepisami)

13) Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ uprawnienia projektantéw poszczegdblnych branz zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym przynaleznos¢ do
Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

14) Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) — branza energetyczna
(o$wietlenie)

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostaé

opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego ,,PZ” obejmujacego: doplyw od strony

Dystrybutora, szafe zasilajaco rozdzielcza z pelnym wyposazeniem i ukladami zdalnego

sterowania wraz z ukfadem pomiarowym, linie zasilajace, stupy oswietleniowe, ewentualne

konstrukcje nosne wraz z szafkami przytaczeniowymi, oprawy oswietleniowe wraz z ukladami
sterowania zdalnego. Przez dokumentacj¢ projektowa nalezy rozumie¢ komplet opracowania
obejmujacy czg$é rysunkowa oraz kosztorysowa w pelnym zakresie.

Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie
Wykonanie przedmiaréw robét i kosztoryséw inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie

z wW/w Rozporzgdzeniem.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

Opracowanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych —
zgodnie z W/w Rozporzgdzeniem.

Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

2. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi

przepisami

1) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celéw projektowych w skali
1:500  w obowigzujacym na dzien skfadania wnioskdw do  Wydziatu Architektury
i Urbanistyki UMK ukiadzie wspotrzednych w  formacie AutoCad (.dwg lub .dxf)
z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Wydzialu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat — oryginal przekazaé¢ do ZDMK.

2) Wykonanie pomiaréw uzupetniajgcych na mapach syt. — wys.

3) Pozyskanie mapy ewidencji gruntow (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci
z czytelnymi numerami wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji — »CZysta” tj. bez
wrysowanego zajecia terenu.

4) Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiona (na czerwono) zajgtoscia terenu pod
projektowana inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zroznicowanych kolorystycznie (1x oryginal + kopia w kazdym egzemplarzu projektu
drogowego).

5) Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntow.



Mapa ewidencji gruntéw i wypisy z ewidencji gruntéw winny mie¢ date wyciagu
z zasobow geodezyjnych nie starsza niz 15 dni przed zlozeniem wniosku o decyzje
administracyjng.

6) Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych wraz z kategoria
geotechniczng obiektu i w razie potrzeby — opracowanie dokumentacji geologiczno —
inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

7) Tabelaryczne sestawienie numeréw dzialek, w ktore wystepuje wejécie z wyszczegdlnieniem
dla nich rodzaju wejscia.

8) Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkow branzowych.

9) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektow m.in. z ZDMK,
protokofu narady koordynacyjnej w siedzibie Wydziatu Geodezji UMK wraz z 2 planszami
(oryginat + kopia), whasciwej Rady Dzielnicy i innych

10) Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do do realizacji inwestycji.

11) Uwzglgdnienie w rozwiazaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach.

12) Uzyskanie niezbgdnych materiatow, warunkow, opinii (uzgodnien), a takze zgody wlasciwego
ministra na odstepstwa od przepisow dla proponowanych rozwigzai —w razie potrzeby.

13) Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkow,
uzgodnien i opinii instytucji bioracych udzial w postgpowaniu dla wydania decyzji formalno —
prawnych warunkujacych realizacje inwestycji.

14) W_razie takKiej koniecznosci przygotowanie i zlozenie z upowaznienia Zamawiajgcego
wniosku o wydanie decyzji administracyjnych do wiasciwego organu (zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do
ZDMK.

15) W_razie takiej koniecznosci przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji pozwolenia na
budowe/ zaswiadczenia o nie whiesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania
robot budowlanych oraz innych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji.

16) W przypadku wejscia w tereny prywatne z projektowang infrastruktura techniczng nalezy
uzyskaé pisemna zgode (o$wiadczenie) od wladcicieli i wspotwlascicieli  dziatek,
przygotowa¢ dokumenty i uzyska¢ prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

17) W miarg mozliwosci uwzglednienie w opracowywanej dokumentacji postulatow mieszkancow
w porozumieniu z Zamawiajacym.

18) W przypadku zmiany elementow przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania
dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢ korekte w ramach
wynagrodzenia umownego.

19) W przypadku wyjscia z projektowang infrastrukturg poza obszar inwestycji nalezy
przewidzie¢ przywrocenie terenu do stanu istniejacego (z projektem renowacji nawierzchni
i jego uzgodnieniem — W razie potrzeby).

III.  Okreslenie wartosci zaméwienia na roboty budowlane

Opracowanie kosztorysow inwestorskich zgodnie z w/w Rozporzqdzeniem i okreslenie na ich
podstawie wartosci zamdwienia na roboty budowlane /uwaga — przy kalkulacjach szczegétowych
stawki i narzuty nalezy ustali¢ z zamawiajacym/.

IV.  Warunki realizacji prac:

Termin realizacji do dnia 30.09.2020 r.
Przekazanie do ZDMK kompletnej dokumentacji projektowej, niezbednej do realizacji inwestycji.

a) W _razie takiej koniecznosci Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca ztozy do organu
administracji architektoniczno — budowlanej kompletne wnioski o uzyskanie stosownej decyzji
formalno — prawnej warunkujacej realizacjg inwestycji.



Przekazanie i odbior przedmiotu zamdwienia odbedzie si¢ na podstawie protokotu zdawczo —
odbiorczego ioswiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt zostat
wykonany zgodnie zumowa, obowigzujacymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéoremu majg stuzyé. Do projektu nalezy dotaczyé oswiadczenia Projektantow
branzowych, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaly w nim
uwzglednione;

e w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postgpowanie, Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetlnien w terminie wskazanym
przez ten organ,

e w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji
z nienalezyta starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zamowieniach publicznych,

e wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawieraé zapis ,,w przypadku wykazania
brakéw nalezy informowa¢ Wnioskodawce, ktoéry jest zobowiazany do wprowadzania
stosownych zmian i uzupetnien zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”,

Zamawiajacy dopuszcza opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbednej dla realizacji

zadania w innym trybie zgodnym z obowiazujacymi przepisami bez koniecznosci zgtoszenia robdt

w organie administracji architektoniczno—budowlane;j.

b) przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym,

c) przekazanie do ZDMK prawomocnej decyzji formalno — prawnej (jesli taka zostanie uzyskana),

d) przekazane projekty do Zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,

e) mapa ewidencji gruntdw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna
by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng pieczatka,

f) za zgodno$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialno$¢ Biuro Projektow,

g) za zgodnosé przedmiaru z projektem odpowiada Projektant, w razie zapytan oferentéw w trakcie
oglaszania przetargu na wykonawstwo, Projektant jest zobowigzany do udzielania odpowiedzi
w ciggu 24 godzin do ZDMK,

h) przy odbiorze koncowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych
warunkow, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekaza¢ wszystkie pisma
w oryginale,

i)  projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

J)  kazdy egzemplarz projektu ma zawiera¢ spis wyszczegdlnionych tomoéw opracowania
z zaznaczeniem wilasciwego,

k) na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan zaawansowania
prac projektowych (réwniez w formie elektronicznej),

)  wykonawca zobowiagzany jest do comiesigcznego przedstawienia raportu z realizacji prac
w formie pisemne;j,

m) oferent dostarczy wyceng wraz z obowigzujacym podatkiem VAT,

n) wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy wyceng szacunkowa,

0) wycena winna zawiera¢ oswiadczenie wykonawcy, ze obejmuje caly zakres przedmiotu
zamoOwienia,

p) wszelkie oplaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Projektant.

V. Forma opracowania dokumentacji do przekazania zamawiajacemu:

a. w formie opisowej i graficzne;j :

* opis stanu istniejagcego wraz z dokumentacja fotograficzng (przed rozpoczgciem prac
projektowych) — 2 egz.

= projekty budowlane (w razie koniecznosci) — po 4 egz.

= projekty wykonawcze — po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

= projekt docelowej organizacji ruchu — 4 egz.

= ystalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych 1 w razie potrzeby —
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami — po
4 egz.



* zwymiarowanie geodezyjne — 2 kpl.

= mapa ewidencji gruntow z klauzula aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek
»czysta” — 1 egz.

* wypisy z rejestru gruntow — 1 komplet

= warunki, opinie, uzgodnienia i uzyskane decyzje administracyjne z klauzulg ostatecznosci
(oryginaly), protokot narady koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginat + kopia)
wraz
ze spisem

= przedmiary robot — po 3 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

= kosztorysy inwestorskie — po 3 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

= szczegbtowa specyfikacja techniczna — 3 egz. (3 kpl.)

* informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike¢ projektowanego
obiektu tzw. ,,BIOZ” — po 3 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

= oryginal oraz kopia aktualnej mapy syt. — wys. z klauzula (z oryginalnymi pieczatkami) — 1 szt.

= zestawienie dzialek wchodzacych w zakres inwestycji.

b. na nosniku cyfrowym: po 2 egz.

= aktualna mapa syt.-wys. do celéw projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad (w formacie
* dwg — wersja edytowalna i *.pdf)

= opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczeciem prac projektowych)
(*.doc i *.pdf)

= opis techniczny w formacie Word 97 lub pozniejszy (*.doc i *.pdf)

= cze$é graficzna projektéw (w formacie *.dwg — wersja edytowalna i *.pdf’)

= ystalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych i w razie potrzeby —
opracowanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(*.doc i *.pdf)

= zwymiarowanie geodezyjne (w formacie *.dwg — wersja edytowalna i *.pdf)

= przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie - nalezy je wykona¢ w ogoélnodostgpnych w Polsce
programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikow
w roéznych formatach, np.PDF lub Excel — przedmiary i kosztorysy na oddzielnych no$nikach
cyfrowych — 2 komplety

= szczegdtowe specyfikacje techniczne — na oddzielnym no$niku cyfrowym (*.doc i *.pdf)

= Informacja ,,BIOZ” (*.doc i *.pdf)

» Pozyskane warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne — skan wszystkich
pism na osobnej plycie CD.

Uwaga:
Hlosé przekazanych egzemplarzy opracowari do Zamawiajgcego nie obejmuje ilosci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

Wszelkich informacji udziela:
Pawetl Miszczyk (sprawy techniczne) tel. 12 616 7524




Zal. 3 tabela

Opis przedmiotu zamoéwienia.: Opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej dla
budowy doswietlenia przejs¢ dla pieszych w ul. MySlenickiej: przejscie dla pieszych
przed ulics Warszewicza, przejScie dla pieszych na skrzyzowaniu ulic: Myslenicka-
Merkuriusza Polskiego, Myslenicka - Szybisko, Myslenicka - Sawiczewskich,
Myslenicka - Niewodniczaﬁskiego, przej$cie dla pieszych w okolicy ulicy Rymanowskiej,
przej$cie dla pieszych w cieku Wréblowickiego - w ramach zadania pn. ,Rozbudowa ul.
Myslenickiej”

Lp. Kwota zt brutto
Dzielnica Zakres zadania za projekt

I. Projekt oswietlenia dedykowanego —

lokalizacja 1: »Przejscie dla pieszych przed ul,

Warszewicza.”

Projekt o$wietlenia dedykowanego —
lokalizacja 2: , Przeiscia dla pieszych na

skrzyzowaniu Myélenicka — Merkuriusza

Polskiego (2szt)”

Projekt o$wietlenia dedykowanego —

lokalizacja 3: »Skrzyzowanie Myslenicka —

Szybisko — dla Qlanowanych do wyznaczenia
(3szt) przejsé dla pieszych”

Projekt oswietlenia dedykowanego —

lokalizacja 4: »Przejscia dla pieszych na
skrzyzowaniu Myslenicka — Sawiczewskich

(3szt)”

Projekt o$wietlenia dedykowanego —
lokalizacja 5: , Okolica ulicy&manowskiei -
dla planowanego do ) Wyznaczenia przejécia dla

pieszych”

Dzielnica X Swoszowice

Projekt o$wietlenia dedykowanego —
lokalizacja 6: ,,Rejon cieku Wréblowickiego
(pomiedzy ul. Bochnaka a ul.

Niewodniczaﬁskiego )- dla Qlanowanego do
wyznaczenia przejscia dla pieszych”

7 Projekt oswietlenia dedykowanego —
lokalizacja 7: ,,Skrzyzowaniu Myslenicka —
Niewodniczhskiego - wyznaczenie przejsé dla
pieszych (4szt)- dla planowanych do

1




wyznaczenia (3szt) przejs¢ dla pieszych”

Aktualizacja projektu docelowej organizacji
ruchu uwzgledniajaca przebudowg
istniejacych przejs¢ dla pieszych oraz
wyznaczenie nowych przejs¢ dla pieszych
oraz niezbgdne do wprowadzenia
oznakowanie oraz elementy BRD.

Podpis i pieczatka skladajgcego oferte

......................................................




