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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Gmina Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swietych 3-4,
reprezentowang przez Marcina Hanczakowskiego —Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa w
Krakowie, dziatajagcego na podstawie Pelnomocnictwa Nr 373/2018 Prezydenta Miasta
Krakowa z dnia 31 pazdziernika 2018r.,

posiadajacg NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353

zwang dalej Zamawiajacym,

(w przypadku spotek prawa handlowego)
zarejestrowanym w Sgdzie Rejonowym w .........ccoevevevvennenen. , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ...........cccvvrvniinnnnn. , kapitat zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy spolki
z 0.0. i spolki akcyjnej), optacony w czegsci/w calosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajgcym REGON:
.............................. i NIP: i, FEPrEZENtOWANYM PrZez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé gospodarczg)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ................................. Na
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Rozwoju, zamieszkalym..............c.ooooiiiiii legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(Seria 1 NUMEN)...ciiiiieieieieeeee e , posiadajacym REGON: ... i NIP:

Lo prowadzacym dziatalno$é gospodarczg pod nazwa
.............................. zamieszkaltym ..., legitymujacym si€
dowodem 0sobistym (Seria i NUMEr)........cccocovriirnienninse e PESEL....ccooiviiieeeceeceeeie e
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Rozwoju,

2 prowadzacym dzialalno§¢ gospodarcza pod nazwa ...............ccooiiiiiii...
zamieszkalym ... legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(Seria i NUMEN)....cooiieie e e PESEL ...ttt e
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalno$ci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Rozwoju

prowadzacymi dziatalnosé gospodarcza w formie spotki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajacy REGON.....coiiiiiiiiiiee
ENTP. e .

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia, na przyktad w ramach
konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego)
Lt h A bbb bbbt b e bbb b b e et ee s s e A e R e R e Rt ehereae R et ebe bt ebaras zarejestrowanym
w Sadzie Rejonowym w .......cccceevvcvccnnenne. , Wydziat .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS ..o , kapitat zakladowy w wysokosci .................... (dotyczy spotki z o.o.
i spotki  akcyjnej), optacony w catoSci/w czeSci (dotyczy spotki  akcyjnej), posiadajgcym REGON:

.............................. iNIP: ..o, FEPrezentowanym  przez:
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lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)
2. ,  prowadzacym  dzialalno§¢  gospodarcza  pod  nazwa

............................... ZAML. oetiriiienen cereieeiieeareneens ceeeenenesa. ... legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(Seria 1 MUMET)....ccvvererieeeereeeetesieeee e eeeeeeeeeene , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnos$ci
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, posiadajgcym REGON: .........cccccoevenenee. i NIP:
.............................. ,PESEL ...,

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego, na podstawie petnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, znak sprawy: ............., Strony zawierajq umowe nastepujgcej
tresci:

§1
Definicje
1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadaja nast¢pujace znaczenie:

1) Wynagrodzenie - jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usuni¢gciem wad ujawnionych przy odbiorze
w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakos$ci.

2) Data rozpoczecia - jest to data, w ktorej Wykonawca ma rozpoczaé realizacje
robot.

3) Termin zakonczenia robét - jest to faktyczna data zakonczenia robot,
stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako
dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, a potwierdzona nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

4) Dokumentacja projektowa obejmuje rysunki, obliczenia i inne dokumenty
stanowigce integralng czgs¢ umowy oraz przygotowane przez Wykonawce
W czasie trwania umowy inne rysunki uzupetniajace te dokumenty.

5) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ 0soby ustanowiona przez Zamawiajgcego jako
jego przedstawiciel upowazniony do petnienia obowiazkéw zgodnie z ustawa PB
oraz do nadzoru nad realizacjg niniejszej umowy.

6) Nadzor autorski sg to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg projektowa i uzgadnianiu
mozliwo$ci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB.

7) Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument, stanowigcy integralng cze$¢
umowy, ktory zostat przedtozony przez Wykonawce w czasie postepowania w
sprawie udzielenia zamowienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy.

8) OKkres zglaszania wad przez uzytkownika jest to okres, w ktorym mogg by¢
zglaszane przez Zamawiajacego wady do usunigcia przez Wykonawce w ramach
gwarancji jakosci wykonania udzielonej przez Wykonawce oraz rekojmi za wady
fizyczne.

9) Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktora zawarta umowe
Z Wykonawca w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa
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ushugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czg$¢ zamdéwienia publicznego,

a takze umowe w formie pisemnej pomi¢dzy podwykonawca a dalszym

podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

10) Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot
budowlanych w zakresie podanym w umowie.

11) Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore sa potrzebne do wykonania robot budowlanych
W rozumieniu pkt 10) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych.

12) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot jest to zbioér dokumentow,
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowigcych integralng czgs$¢
umowy, okreslajacych zasady wykonania i odbioru robdt w sposdb pozwalajacy na
osiggni¢cie ich wymaganej jakosci.

13) Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony
w dokumentacji projektowej.

14) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomi¢dzy Zamawiajagcym i Wykonawcg
0 wykonanie robdt budowlanych w zaméwieniu publicznym.

15) Wada polega na wykonaniu danych robét Iub ich czegsci niezgodnie z Umowa,
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy
technicznej.

16) Wykonawca - jest to okreslona w niniejszej umowie strona, ktora podjeta si¢
wykonania Przedmiotu umowy.

17) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sa to dokumenty lub kwota,
0 ktorych stanowi art. 148 ustawy Pzp.

18) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego strony nie mogty przewidzie¢, ktoremu nie
mogly zapobiec ani ktéremu nie moga przeciwdziala¢, a ktére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie w czeSci lub w catosci jego zobowigzan. Sita wyzsza
obejmuje w szczego6lnosci, nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewr6t wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatow wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére moga by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawcg;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, ulewne
deszcze;

Jezeli wykonanie umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek
innego wydarzenia stanowiacego dziatanie sity wyzszej zdefiniowanej powyzej to Inspektor
nadzoru zaswiadczy, ze wykonanie umowy nie jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu
takiego $wiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty,
a Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie za cato$¢ robdt wykonanych przed otrzymaniem
takiego $§wiadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania
ktorych Wykonawca byt zobowigzany.

2. SKkréty i uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaly uzyte w niniejszej

umowie 0znaczaja:

BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
KC - Kodeks cywilny
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Kodeks postepowania cywilnego
Krajowy rejestr sadowy

PB - Prawo budowlane

PN - Polska norma

PZJ - Plan zapewnienia jakosci

Pzp - Prawo zaméwien publicznych

SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia
ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
UZP - Urzad Zamowien Publicznych

ZDMK - Zarzad Drog Miasta Krakowa

R - robocizna

M - cena materiatow

S - koszty pracy sprz¢tu

Ko - koszty og6lne

Z - zysk
§2
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzona

na podstawie materiatbw otrzymanych w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, w szczegélnosci w ramach Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia, 1 wynikiem przeprowadzonego przetargu nieograniczonego
(znak sprawy: ......... ) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zobowigzuje
si¢ do wykonania zadania (przedmiotu zamowienia) p.n. ,Budowa S$ciezki
rowerowej od ul. Powstancow wzdluz ulic Strzelcow i Lublanskiej do estakady w
Krakowie” zwanego dalej - ,,Przedmiotem umowy” w zakresie umozliwiajagcym
uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie
oraz uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
Przedmiot umowy obejmuje realizacj¢ robdt budowlanych okre§lonych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci w przedmiarze robot, stanowigcym
element dokumentacji przetargowej.
Szczegolowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy okreslony jest w materialach
otrzymanych przez Wykonawce w trakcie postgpowania przetargowego, w tym w
szczegdlnosci w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia oraz w dokumentacji
projektowej, ktore stanowig integralng czg$¢ niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robdt budowlanych zgodnie
Z harmonogramem robét, sporzadzonym przez Wykonawce w porozumieniu z
Zamawiajacym po rozstrzygnieciu postgpowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego, ktory to harmonogram stanowi¢ bedzie zalacznik nr 1 do niniejszej
umowy.
Wykonawca o$wiadcza, iZ:
1) Zapoznal si¢ z nalezyta staranno$ciag z dokumentami przedstawionymi przez
Zamawiajacego, W  szczegolnosci  dokumentacja  projektowa, w  tym
Z przedmiarem robot oraz terenem budowy oraz ze nie wnosi do nich
jakichkolwiek zastrzezen;
2) Na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadl znajomos¢
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ogolnych 1 szczegdlnych warunkow zwigzanych z obszarem objetym zadaniem
I trudnosciami jakie moga wynikna¢ z jego charakterystyki;

3) Szczegdlowo zapoznal sie z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) Rozwazyl warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbgdne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) Posiada wymagane obowigzujagcymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
rowniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i1 osobowym do ich
przeprowadzenia 1 nie widzi przeszkdd do pelnego i terminowego wykonania
niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane stanowigce Przedmiot

niniejszej umowy wedlug dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej 1 wiedzy technicznej, obowigzujagcymi przepisami, normami

i uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej staranno$ci, wymaganej

w stosunkach danego rodzaju od podmiotow zawodowo wykonujacych prace objete

zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

Ilekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumieja

pod tym pojeciem dni od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni ustawowo

wolnych od pracy w Polsce.

Uznaje sig, ze stosunek prawny miedzy stronami uksztalttowany jest przez

nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje¢ projektowa;

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;

3) umowe wraz z zalgcznikami,

4) ofert¢ Wykonawcy, przedstawiong w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego;

5) dokumentacje przetargowa, w tym w szczegolnosci SIWZ.

W zwiazku z dofinansowaniem projektu ze srodkéw UE, Wykonawca na prosbe

Zamawiajacego sporzadzi niezwlocznie tabel¢ z podziatem kosztow inwestycji na

kwalifikowane 1 niekwalifikowane wg klucza/wytycznych Zamawiajacego. Niniejsza

tabela bedzie podstawg rozliczenia finansowego inwestycji, ktore bedzie przedkladane

jako zalgcznik do kazdej z wystawianych faktur.

Zamawiajacy oswiadcza, ze przedmiot umowy podlega dofinansowaniu ze $srodkow
unijnych w ramach projektu pn.: ,,Budowa $ciezki rowerowej od ul. Powstancow
wzdhuz ulic Strzelcow 1 Lublanskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu
taczacego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie”,
wspotfinansowanego ze srodkéw UE w ramach 4 Osi priorytetowej, poddziatania
4.5.1 — Niskoemisyjny transport miejski — ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Matopolskiego na lata 2014-2020”. Wykonawca jest zobowigzany do
udzielania niezwlocznie pisemnych wyjasnien, ktore moga wigzaé si¢ m.in. z
przygotowaniem dodatkowych map projektu, czy tez wydzieleniem kosztoéw realizacji
stosownych elementéw inwestycji, na kazdorazowy wniosek Zamawiajacego w
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zwiazku ze wspotinansowaniem projektu z funduszy UE 1 konieczno$cig jego
prawidlowego rozliczenia. Udzielanie niezwlocznie pisemnych wyjasnien, na
kazdorazowy wniosek Zamawiajacego moze mie¢ miejsce zarowno do uptywu
terminu wykonania niniejszej umowy, jak i po tym terminie, to jest w okresie
trwato$ci projektu

§3
Sposdb realizacji robot budowlanych
1. Wykonawca zabezpieczy teren robot i zapewni na wlasny koszt warunki bezpieczenstwa
oraz organizacj¢ terenu i zaplecza budowy.
2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przedtozy Zamawiajagcemu nastgpujace
dokumenty:
1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentéw poswiadczonych za
2godnos¢ z oryginatem,
2) potwierdzenia terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej w formie kopii
tych dokumentow poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem,
potwierdzajace, ze Wykonawca posiada:
a) ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zwigzku z prowadzong
dzialalnoscia gospodarcza obejmujaca Przedmiot umowy,
b) ubezpieczenie robot objetych niniejszg umows,
C) ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdujacego si¢ na terenie budowy.
W  uzasadnionych wypadkach Zamawiajagcy jest uprawniony do zadania od
Wykonawcy oryginatéw przedtozonych dokumentow.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1) przejecia terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az
do koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne uprawnienia, ktora bedzie
wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajagcemu, najp6zniej do dnia rozpoczgcia
robot, oswiadczenia zlozonego przez ta osobe o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkow wraz z dokumentem potwierdzajagcym
posiadanie przez nig stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania
kierownikow branzowych;

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;

4) zapewnienia stalego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stalej
facznosci z organami ratowniczymi 1 porzagdkowymi;

5) opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
I uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wiasciwy organ oraz pokrycia
ewentualnych kosztow wynikajacych z tego tytutu;

6) ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakow przez caty okres wykonywanych robot;
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7) wykonania wszystkich niezb¢dnych prac przygotowawczych

I wyburzeniowych, w tym w szczegdlnosci: ewentualnej wycinki drzew
i krzewow, zdjecia i wywozu warstwy ziemi z terenow zielonych, rozbiorki
chodnikow 1 ciggow pieszych, rozbidrek innych istniejacych na terenie
budowy obiektow i urzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury
uzbrojenia podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wlascicielami lub
zarzadcami demontowanych elementow infrastruktury;

8) w razie zaistnienia takiej konieczno$ci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i1 na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgdod
na wejscie w teren od zarzadcOw infrastruktury technicznej oraz
powiadomienia ich o robotach;

9) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0sob
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynno$ci na terenie budowy zgodnie z planem
BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowiazkow Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza;

10) utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania
awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robdt, a po zakonczeniu robdt -
doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robot z sgsiednich nieruchomosci oraz drog,
potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy -
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

11) Wykonawca zapewni pelng obsluge geodezyjng wraz z opracowaniem
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami
oraz dokumentacji powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu.
Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumentacje
powykonawczg rowniez w wersji numerycznej (GIS/CAD);

12) zabezpieczenia  terenu  budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie
jej naprawy;

13)biezacej 1  kompleksowej  obslugi:  geodezyjnej oraz  obstugi
geotechnicznej/geologicznej i nadzoru geologicznego, w zakresie niezbednym
do prawidlowego wykonania robot oraz ich odbioru, w tym wykonania
niezbednych badan pod nadzorem inspektora nadzoru;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiaréw natezenia halasu 1 drgan podczas
wykonywania robot budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka konieczno$¢;

16) sporzadzenia i1 dostarczenia Zamawiajagcemu kosztorysu powykonawczego
obejmujacego powstate w ramach realizacji umowy, $rodki trwale, ze
wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja),
lokalizacji 1 warto$ci netto 1 brutto w ztotych polskich, na podstawie ktorego
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mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajacego odpowiedniego wykazu
srodkéw trwatych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu
niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiggowej Zamawiajgcego;
17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajacej wymogi
okreslone w § 5 ust. 2 pkt 4 lit. d) umowy 1 przekazania jej Zamawiajgcemu;
18) przekazania Zamawiajacemu certyfikatow 1 dokumentéw gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy
materialy 1 urzadzenia begdg posiadaly wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia
wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone
z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob,
przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach powstate
na terenie budowy lub w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy, od czasu przejgcia
placu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikow i1 wlascicieli przyleglej

zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy w tym:
1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednia
organizacj¢ robot,
2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,
3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem
prowadzonej budowy.
Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe 1 pozostatosci po
robotach rozbiorkowych we wlasnym zakresie na skladowisko. Koszty zwigzane
Zoptatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonywania wszystkich obowigzkéw wytworcy 1 posiadacza odpadéw w rozumieniu
ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadow powstatych podczas
realizacji niniejszego zamowienia, zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (tj. z dnia 7 listopada 2016 r., Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z pdzn. zm.) Oraz
pokrywania kosztéw utylizacji odpadéw, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami. Wykonawca przedstawi na z3adanie Zamawiajacego potwierdzenie faktu
utylizacji odpaddw, zgodnie z powszechnie obowiazujacymi przepisami.
Materialy z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wlasnos¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktorych inspektor nadzoru
z ramienia Zamawiajgcego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.
Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na wlasny koszt.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostgpu do terenu budowy 1 do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku
Z Umowa beda wykonywane.
W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca we wlasnym
zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegtego terenu
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celem oddalenia ewentualnych roszczen wtascicieli nieruchomosci sgsiednich dotyczacych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpocze¢ciem robot poinformuje
spoteczno$¢ lokalng w sposob ogdlnie przyjety w miejscach ogdlnodostepnych, o terminie
rozpoczecia i zakonczenia robot, zakresie tych robdt, z podaniem pelnej nazwy
Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robot oraz
numerdw telefonow kontaktowych.

Roboty wykonywane beda z materiatbw Wykonawcey. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu 1 stosowane
w budownictwie. Wszystkie materialy stuzace do wykonywania robdot budowlano
-montazowych muszg posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.

Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania rob6t takze w dniach wolnych
od pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka koniecznos$¢.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacje¢ robot (dziennik budowy, ksigzka obmiaréw, protokoty
odbioru robodt, protokoty z narad, protokoly nadzoréow autorskich,
korespondencje),

4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

5) sporzadzi przez rozpoczgciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych.

Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie
podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) 1 po zakonczeniu
budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczgciem.

Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robot,
przywrdcenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikéw badan
I pomiarow zgodnych z obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegblnych robot.

Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestow 1 $wiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku
i niedopuszczenia materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub
materialu na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego 1 Inspektorow nadzoru oraz innych
zaproszonych o0sob, w celu omoOwienia biezgcych spraw dotyczacych wykonania
I zaawansowania robot, w szczego6lnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych
nieprawidtowosci W wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia terminowego
wykonania umowy, na wniosek Zamawiajagcego w terminie Wwyznaczonym przez
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Zamawiajacego. Czestotliwos$¢ 1 terminy narad koordynacyjnych zostang ustalone przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dwoch tablic informacyjnych zawierajacych
informacje o prowadzonej inwestycji, o wymiarach co najmniej Im x 2,5 wedlug projektu
przedstawionego przez Zamawiajgcego oraz montazu tablic w terminie 3 dni od daty
przekazania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajacych
z warunkow technicznych wydawanych przez zarzadcoOw infrastruktury technicznej, w tym
kosztow nadzoru ze strony zarzadcy infrastruktury technicznej, kosztow odbioréw
koncowych dokonywanych przez zarzadcow infrastruktury technicznej oraz kosztow
wylgczenia urzadzen w zwiazku z realizacjg inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajagcemu na naradach
koordynacyjnych ( radach budowy) pisemnej informacji na temat postgpu robot,
zawierajacej informacje co do zgodnos$ci postepu robot z harmonogramem robot, w tym
postep rzeczowy i finansowy; okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu robot,
ewentualnych trudnos$ci realizacyjnych oraz innych informacji bedacych przedmiotem
Zapytania ze strony Zamawiajacego, mogacych mie¢ istotny wplyw na realizacje
inwestycji i termin jej zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostgp do
wszelkich dokumentow zwigzanych z robotami budowalnymi w szczego6lno$ci
Wykonawca umozliwi Zamawiajacemu dostgp do dokumentacji dotyczacej rozliczen
z podwykonawcami.

Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaty w trakcie realizacji niniejszej
umowy nastepujace czynnosci w zakresie realizacji ZamOwienia: .............ooeeiueiniennen..

I* nalezy wpisac¢ okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do ktorych
Zamawiajgcy formutuje wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy
0 pracegl, Wymog zatrudnienia na umowe o prace nie dotyczy kierownika budowy oraz
0sOb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania Zamawiajagcemu, na kazdorazowe wezwanie
Zamawiajacego, oryginatow dokumentéw potwierdzajacych fakt zatrudnienia przez
Wykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynno$ci wymienione
Wust. 27, w szczegdlnosci umowy o pracg, zgloszenia do ZUS czy tez wydane
pracownikowi potwierdzenie warunkow zatrudnienia, w terminie 3 dni od daty otrzymania
wezwania.

W przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie na umowe o prace osOb wykonujgcych czynno$ci w trakcie realizacji
zamoOwienia okreslonych w ust. 27, Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na
umowe o prace osoby, ktorej dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od
daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiajagcemu dokumentow potwierdzajacych
zatrudnienie powyzszej osoby na umowe¢ o pracg, w szczegolnosci umowy o prace,
zgtoszenia do ZUS czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkow zatrudnienia.

10
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§4

Termin realizacji robot budowlanych

1. Strony ustanawiajg nastgpujgce terminy umowne:

a) Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,
b) Rozpoczecie realizacji robot nastgpi nie pozniej niz 7 dni od dnia przekazania

Wykonawcy terenu budowy,

C) Zakonczenie robot budowlanych nastgpi ...eeeeeenenn.. r.

2. Przez zakonczenie robot budowlanych strony rozumiejg zgtoszenie gotowosci do odbioru
koncowego robot budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy
zgodnie z niniejsza umowa nastepuje odbiorem koncowym, na podstawie protokotu
odbioru koncowego.

3. Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu przekazania. Oddanie terenu
budowy nastapi rowniez na podstawie protokotu odbioru koncowego.

=

§5
Odbior

Strony ustalajg nastgpujace rodzaje odbiorow:

1) odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
2) odbior cze$ciowy ( z zastrzezeniem § 5 ust.2 pkt.2 lit )
3) odbidr techniczny (branzowy);
4) odbioér koncowy;
5) odbidr gwarancyjny;
6) odbior pogwarancyjny;
2. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbiorow robot stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy
z uwzglednieniem nastgpujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

2)

a) podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowos¢ do odbioru

Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajagc o tym
inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego — wtasciwego dla danej branzy,

b) do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest

zobowigzany przedlozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla zakonczonego
etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

c) w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub

robot zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 1 dnia
roboczego od dnia zgloszenia ich wykonania,

d) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu

przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu,
W odniesieniu do odbioru czgsciowego:

a) Zamawiajagcy dopuszcza mozliwo$¢ dokonywania odbiorow cze$ciowych;

powyzsze postanowienie stanowi odmienne postanowienie umowne, o ktorym
mowa w art. 654 K.c. i oznacza, ze odbiory czesciowe zostaly w niniejszej
umowie uregulowane w inny sposob niz przewiduje to art. 654 K.c. i mogg by¢
dokonywane wylacznie na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

11
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b) odbioru cze$ciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezgcych czesciowych

c)

d)

rozliczen; odbioér czesciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
czesci Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru czesciowego Zamawiajacy
potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robot w celu
umozliwienia zaptaty odpowiedniej czgsci wynagrodzenia. Odbidr czesciowy
nie rozlicza Wykonawcy z odpowiedniej czesci robot ze skutkiem w postaci
wygasnig¢cia zobowigzania 1 rozpoczgcia biegu rekojmi 1 gwarancji jakosci,

po zakonczeniu wykonywania czesci robdt, Wykonawca zglasza gotowos¢ do
odbioru cze$ci robot poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy,
powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego oraz przedstawia dokumenty, o ktorych mowa w lit d ponize;,
dokonanie odbioru czg¢sciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce zestawienia rzeczowo - finansowego wykonanych robot,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i jest on
przeprowadzany przez przedstawicieli ~Zamawiajagcego  w obecnosci
Wykonawcy, w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania
poszczegbdlne] czeSci robot budowlanych 1 przedtozenia kompletnych
dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru cze$ciowego. Wykonawca
jest zobowigzany wraz z zestawieniem rzeczowo — finansowym wykonanych
robot zgtoszonych do odbioru czesciowego do przedstawienia Zamawiajgcemu
protokotow odbiorow czesciowych podpisanych pomigdzy Wykonawcg a jego
podwykonawcami 1 dalszymi podwykonawcami, jezeli wykonywali oni dang
cz¢$¢ Przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda
zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawcy
lub dalsi podwykonawcy zobligowani sa do przedstawienia dokumentu
potwierdzajgcego usuni¢cie stwierdzonych wad.

dokonywanie odbioru czg¢sciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czgsciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robdt wykonanych
czgSciowo sporzadzonym przez Wykonawca 1 zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru Zamawiajacego,

3) W odniesieniu do odbioru technicznego:

a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym
zakonczeniu wszystkich robét budowlanych danej branzy, na podstawie
przedtozonego przez Wykonawce oswiadczenia kierownika budowy
0 zakonczeniu robodt oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem
wykonywania robot budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego
lub osobg przez Zamawiajgcego wskazang. Potwierdzenie takie nastgpuje
po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

b) odbior techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy,
wterminie 21 dni od daty =zgloszenia wykonania catosci robot
budowlanych danej branzy po przedlozeniu kompletnych dokumentow
niezbednych do dokonania odbioru;

C) Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie

12
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stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.
d) Odbiodr techniczny nie jest odbiorem cze¢$ciowym ani odbiorem koncowym
i nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.
4) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a) odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce o$wiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobe przez Zamawiajacego
wskazang. Potwierdzenie takie nastgpuje po usunigeciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego;

b) przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nast¢gpuje w terminie 21 dni od daty zgloszenia wykonania
catosci robot budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy
i po przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbgednych do dokonania
odbioru koncowego;

C) Zamawiajacy ma prawo odmowié¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robdt, niewtasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob;

d) przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ do wlasciwego os$rodka komplet dokumentacji geodezyjnej
I kartograficznej sporzadzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, ktéora powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wyniesienie
zmian na map¢ zasadnicza do ewidencji gruntdow 1 budynkow oraz do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dowod przekazania inwentaryzacji
geodezyjne] Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do protokolu odbioru
koncowego, a nastepnie Wykonawca winien dostarczy¢é Zamawiajagcemu
kompletng dokumentacj¢ powykonawcza oraz kosztorys powykonawczy wraz
z geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg w 3 egzemplarzach w wersji
papierowej uzgodnionej i posiadajacej stosowne klauzule potwierdzajace
przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w wersji elektronicznej
sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzonej w obowigzujacym uktadzie
wspotrzednych.  Dopuszczalnym  formatem  pozyskiwanych  danych
wektorowych sa pliki w formacie AutoCad w wersji 2009 lub nizszej (dxf,
dwg) lub MicroStation (dgn). Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest zleci¢
na wlasny koszt uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
wykonanie odtworzenia uszkodzonych badz zniszczonych znakow (punktow)
panstwowej osnowy geodezyjnej. W przypadku braku mozliwosci ich
stabilizacji w dotychczasowym miejscu nalezy dokona¢ ich przeniesienia.
W zwigzku z powyzszym zobowigzaniem Wykonawca ma obowigzek
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przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz z inwentaryzacja powykonawczg
potwierdzenie przyjecia operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia
punktow panstwowej osnowy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego,

e) Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Zamawiajagcemu komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w pkt d) wraz ze wszelkimi
decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezb¢dnymi dokumentami, w tym
inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza 1 Kkosztorys powykonawczy
sporzadzony na dzien zakonczenia robot budowlanych, w terminie do 7 dni od
daty zakonczenia rob6t budowlanych. Zamawiajacy dokona sprawdzenia
dostarczonych dokumentéow w terminie do 14 dni od daty dostarczenia
ostatniego z nich, jednak nie pozniej niz do dnia dokonania odbioru
koncowego,

f) W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) zostanie przekazana
Zamawiajacemu po dacie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin
do dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
z dokumentéw wymienionych w pkt e),

g) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg
termin ich usuni¢cia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac
z tym zwigzanych. Ponowne przystapienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajacego, nastagpi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu
usuni¢cia wad nie oznacza przedluzenia terminu zakonczenia robot przez
Wykonawcg,

h) Komisja dokonujaca odbioru koncowego sporzadza protokot odbioru
koncowego robot. Odbidr koncowy potwierdza wykonanie 1 zakonczenie
realizacji catego Przedmiotu umowy.

5) W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy 1 polegaja na
ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci,

b) Odbiory gwarancyjne potwierdzone sa protokotem, sporzadzanym w trakcie
przegladu po usunigciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji,

c) Oprocz odbiorow gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci, o ktorych mowa w powyzej w pkt a)
I b), odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane bgdg rowniez po dokonaniu
corocznych przegladow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu
umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego co
roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do czasu uptywu
terminu gwarancji lub rgkojmi (w zaleznosci od tego, ktore zdarzenie wystapi
pozniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ nie
pézniej niz 2 miesigce przed uplywem termindow gwarancji 1 rekojmi.
Przegladu gwarancyjne dotycza oceny jakosci wykonanych robot w ramach
realizacji Przedmiotu umowy oraz oceny robdt wykonanych w zwiazku
z usunigciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego przegladu.
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Z przegladu gwarancyjnego strony spisujg protokot stwierdzajacy wady albo
ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie maja postanowienia § 10
niniejszej umowy.

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po upltywie okresu rekojmi
I gwarancji 1 shuzy potwierdzeniu usunig¢cia wszystkich wad ujawnionych
W toku eksploatacji w okresie rekojmi 1 gwarancji,

b) Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokot odbioru
pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego 1 podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego  zwalnia Wykonawce z  wszystkich  zobowigzan
wynikajacych z umowy dotyczacych usuwania wad.

§6
Wynagrodzenie

1. Wykonawca za wykonanie pelnego zakresu robot otrzyma wynagrodzenie w kwocie nie
przekraczajacej  ....coeeiiiinnnnn. zlotych brutto (stownie ztotych:
................................................................................ ), rozliczone na
podstawie iloSci wykonanych iodebranych rob6t, na podstawie kosztorysu
powykonawczego wedlug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy okre$lone w ust.1 obejmuje ewentualng zmiang stawki
podatku [VAT

3. Wykonawca wystawi faktury VAT na podstawie protokotu odbioru ( czg¢sciowego,
koncowego) podpisanego przez obie strony umowy, ktory stanowi zatgcznik do faktury.

4. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czeSciowe 1 zaplate czeSciowa za zakonczony
zakres prac okreslony w protokole odbioru czgsciowego.

5. Termin ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi
30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT wystawionej zgodnie
z postanowieniami ust. 3, wraz z zalagcznikiem w postaci protokotu odbioru (
czesciowego, koncowego) . Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie
wyplacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze
VAT.

6. W przypadku gdy Wykonawca zlecit Podwykonawcy wykonanie czeSci prac
stanowigcych Przedmiot umowy do faktury VAT wystawionej przez Wykonawce i
przekazanej Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢:

1) dokument (stanowigcy zalgcznik do faktury) o nazwie ,Wykaz
podwykonawcow robot, ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury
tj. faktury nr....z dnia .....”, ktory musi zawierac:

a) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez
nich robodt, ustug lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie
wartosci  tych robdt, ustug Iub dostaw naleznych danemu
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podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robot
objetych sktadana faktura,

b) nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug lub
dostaw w ramach sktadanej faktury. Zatacznik ten musi by¢ ztozony
w oryginale i podpisany przez wszystkich podwykonawcow tj. zarowno
tych, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy oraz przez
podwykonawcow jak i tych, ktorzy nie wykonywali robot, ustug lub
dostaw w ramach sktadanej faktury.

Brak wykazu spetniajacego powyzsze wymagania bedzie podstawg do

odmowy przyjecia faktury.

2) os$wiadczenia Podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez
Podwykonawcow  catosci  wynagrodzenia za  wykonane  przez
Podwykonawcoéw roboty wchodzace w sktad robot, ktorej dotyczy faktura
wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury,
potwierdzonych przez Podwykonawcow ,,za zgodnos¢ z oryginalem” oraz

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury
kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych
przez tych Podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopig innego
dokumentu $wiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty
catosci wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawceg roboty
w ramach sktadanej faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginalem. W przypadku
nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin zaptaty faktury biegnie od
momentu zlozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty wskazane w
niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dolaczone do faktury. Niekompletne faktury lub
blednie wypetnione bgda zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit Podwykonawcy
wykonywania zadnych prac, do kazde; faktury VAT Wykonawca bedzie dotaczat
o$wiadczenie o nie zleceniu Podwykonawcy wykonania Zzadnych robot wchodzacych w
zakres robot, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.
7. Do ostatniej, koncowej faktury VAT Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ dodatkowo:
a) wykaz rozliczenia umow zawartych z podwykonawcami oraz umoéw

b)

zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami,
sporzgdzonego wedlug wzoru stanowigcego zalacznik nr 3 do niniejszej
umowy;

oswiadczenia wszystkich podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajace  otrzymanie przez podwykonawcow  oraz  dalszych
podwykonawcow caloSci  wynagrodzenia z tytulu umoéw  zawartych
z Wykonawca lub w wypadku dalszych podwykonawcow — z tytulu umoéw
zawartych z podwykonawca, a dotyczacych wykonania zadania
inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
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8. W przypadku czesciowego udokumentowania rozliczen z tytulu umow
0 podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokos$ci pomniejszonej
0 wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, jakie nie
zostato im wyptacone.

9. W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy cze$¢ prac stanowigcych Przedmiot
umowy na podstawie waznej] umowy z Wykonawca 1 $wiadczacy je za zgoda
Zamawiajgcego, wystapi do Zamawiajacego z roszczeniem o zaplatg za prace podzlecone,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy
w zakresie kwoty, o ktorej zaptate wystapit podwykonawca, do chwili uregulowania tej
naleznosci przez Wykonawceg. W przypadku dokonania zaptaty przez Zamawiajacego
bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647 § 5 k.c. Wykonawca jest
zobowigzany do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich kwot wyptaconych z tego tytulu
podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kwot wyplaconych
podwykonawcom przez Zamawiajacego z zobowigzania Zamawiajacego wobec
Wykonawcy.

10. Zamawiajacy o$wiadcza ze jest/nie jest podatnikiem VAT

11. Wykonawca o§wiadcza Ze jest/nie jest podatnikiem VAT

12. Faktury Vat wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy, winny by¢
wystawiane na:

Nabywca:

Gmina Miejska Krakow
Pl. Wszystkich Swietych 3-4
31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakow.

Faktury winny by¢ dorgczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa w Krakowie,
ul. Centralna 53, 31-586 Krakow. Wykonawca moze rowniez wystawié
ustrukturyzowang fakture elektroniczng 1 wysla¢ ja za posrednictwem platformy
elektronicznego fakturowania PEF, o ktorej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.
0 elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191).
W takim przypadku jako jednostke odbierajaca nalezy wskazaé: Zarzad Drog Miasta
Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a wszelkie wymagane na podstawie zapiséw
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niniejszej umowy zatgczniki do faktury, winny by¢ przestane w oryginale na adres ul.
Centralna 53, 31-586 Krakow.

13. Za date zaptaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
14. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osobg trzecia w zakresie

wypetnienia warunkow umownych, za wyjatkiem cesji wierzytelnosci na rzecz banku, w
ktorym Wykonawca zaciggnie kredyt lub w ktorym Wykonawca bedzie finansowat
wykonanie Przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zostaé
poprzedzona pisemna zgoda Zamawiajacego. Zamawiajacy nie wyraza zgody na
dokonanie dalszych cesji.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie o udzielenie
zamowienia (np. W ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

1.

1.

Z chwilg uregulowania przez Zamawiajqcego wzgledem petnomocnika ustanowionego zgodnie z
$ 9 ust.6 niniejszej Umowy naleznosci wynikajqgcej z wystawionej przez niego faktury z tytutu
wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie zostalo udzielone
wspdlnie, nie bedg roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do zaptaty za wykonane
prace.

§7
Procedura zatwierdzania podwykonawcow
Wykonawca o$wiadcza, iz - zgodnie z oferta przedstawiong przez Wykonawce na etapie
postepowania o udzielenie zamoOwienia publicznego — zamierza powierzy¢
podwykonawcom realizacje nastepujacych czesci zamoOwienia:
(* nalezy wpisa¢ zakresy prac, branze, ktore Wykonawca wskazat w swojej ofercie jako
zakres robot, ktory zamierza realizowac przy pomocy podwykonawcow).

(* ust. 1a — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku,
gdy Wykonawca skitadajqc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu W
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywal si¢, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnosci
techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spefnienia warunkow
udziatu w postepowaniu)

la. Wykonawca oswiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego —

podwykonawcy ), na ktorego na ktorego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania
spetnienia warunkow udzialu w postgpowaniu, ( tj. zdolnosciach technicznych Ilub
zawodowych), bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie nastgpujgcej czesci
ZAMOWIENIA ... ... . v

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy nie pdzniej niz na 16 dni przed data zawarcia umowy, ktorej dotyczy
przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
0 tresci zgodnej z projektem umowy.
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Strony zgodnie ustalajg nastepujace wymagania dla umoéw z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

umowy z podwykonawcami nie moga przewidywaé zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyptacania) cze$ci wynagrodzenia
podwykonawcy;

umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywaé progu wartosci minimalnej prac,
dopiero powyzej ktérego podwykonawca uprawniony jest wystawié¢ fakture;
Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie brutto, uwzgledniajacej
wszystkie podatki i optaty, w tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17
ust. 1 pkt. 8) ustawy o podatku od towaroéw 1 ustug podatnikiem w zakresie podatku
VAT jest Wykonawca, umowa winna rowniez okresla¢ wysokos$¢ podatku VAT
rozliczanego przez Wykonawce.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedktadania Zamawiajacemu W trakcie realizacji niniejszej umowy projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgod¢ wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczone]
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
wylaczenie obowigzku zachowania poufnosci wobec Zamawiajacego w zakresie
wszystkich elementow umowy, w szczego6lnosci w odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia wykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

umowy z podwykonawcami nie mogg uzaleznia¢ wyplaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego Nha rzecz
Wykonawcy, jak réwniez nie moga uzaleznia¢ dokonania odbioru robot wykonanych
przez podwykonawce od dokonania odbioru robot wykonanych przez Wykonawce
przez Zamawiajgcego.

10) umowy z podwykonawcami musza przewidywac, iz osoby, ktore beda wykonywaty

w trakcie realizacji umowy podwykonawczej Czynnosci:
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............................... /nalezy wpisacé czynnosci okreslone w opisie przedmiotu
zamowienia, co do ktorych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaty
zatrudnione na podstawie umowy 0 prace/, beda zatrudnione przez podwykonawce
na podstawie umowy o prace. Wymog zatrudnienia na umowe o prace nie dotyczy
kierownika budowy, oraz innych osob petnigcych samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie

umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ o$wiadczenie podwykonawcy,
iz osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej pomie¢dzy
wykonawca 1 podwykonawca czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia okre§lone
w opisie przedmiotu zamdéwienia, co do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o pracg, beda zatrudnione
przez podwykonawcg na podstawie umowy o prace.

umowy z podwykonawcami powinny zawiera¢ =zapis zgodnie z ktorym
Podwykonawca bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy i Zamawiajacemu, na
kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy, oryginatow dokumentow
potwierdzajacych fakt zatrudnienia przez Podwykonawce na podstawie umowy
0 prace 0sOb wykonujacych czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamowienia,
co do ktéorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci umowy o pracg, zgtoszenia do ZUS
czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkow zatrudnienia.

umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ zapis, zgodnie z ktorym w przypadku
Ujawnienia niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce na podstawie
umowy 0 prace osob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia
okreslonych w opisie przedmiotu zamdowienia, co do ktorych Zamawiajagcy wymaga,
aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace,
Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na umowe¢ o pracg¢ osoby, ktorej
dotyczy uchybienie w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia
i do okazania Wykonawcy 1 Zamawiajagcemu dokumentdéw, potwierdzajacych
zatrudnienie powyzszej osoby na umowe¢ o prace w szczegdlnosci umowy o prace,
zgloszenia do ZUS czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkoéw
zatrudnienia.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma
zosta¢ zawarta z osobg fizyczng wykonujaca dziatalno$¢ gospodarcza zarejestrowang
w Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedacym cztonkowskim Uni
Europejskiej  lub  panstwem  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,
niezatrudniajaca pracownikow lub niezawierajagcg umoéw ze zleceniobiorcami albo
osoba niewykonujaca dzialalno$ci gospodarczej, umowa 0 podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo musi spetnia¢ wymogi okre§lone w ustawie z dnia 10
pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za prace ( t.j. Dz.U.
2015.2008 z pdzn. zm.)

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma
zosta¢ zawarta z osobg fizyczng wykonujacg dziatalno$¢ gospodarczg zarejestrowang
w Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedacym cztonkowskim Uni
Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajgca
pracownikow lub zawierajaca umowy ze zleceniobiorcami umowa o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo winna zawiera¢ oswiadczenia
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takiego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy ze jest osobg fizyczng
wykonujaca dziatalno$¢ gospodarczg zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo
w panstwie niebedacym czlonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca pracownikéw lub
zawierajaca umowy ze zleceniobiorcami
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentéw,
0 ktorych mowa w ust. 1, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczego6lnosci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:
1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdowienia
lub w niniejszej umowie;
2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1);
3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub skutkujace
niemozno$cig wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej umowy.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
W ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, W terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginalem Kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.
Niezgloszenie @~ w  formie pisemnej sprzeciwu do  przedlozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym
mowa W ust. 7 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.
W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmieni¢
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, Ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy
zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedlozenia Zamawiajagcemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, 3, 4, 5,6,7,8 stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem kopi¢ zawartej zmiany umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy 0 podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
0 podwykonawstwo.
Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a dostawy lub ustugi,
W terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartos¢.
W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
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i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate
kary umownej.

Postanowienia ust. 11 i 12 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywa¢ roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcoéw, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalgcznik nr 4 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ =z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.

Wykonywanie robot budowlanych przy pomocy innych podwykonawcow niz wskazani
w zalaczniku nr 4 do umowy moze si¢ odbywaé za aprobata Zamawiajacego na
zasadach okreSlonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych
przepisow prawa. W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego,
Strony zmienig zalacznik nr 4 do umowy, z zastrzezeniem ust. 17.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowaé z podwykonawcy, na ktorego
zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetlnienia warunkéw udziatu w
postgpowaniu, wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca na ktérego zasoby wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenia zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest do rdéwnoczesnego przesytania Zamawiajacemu
dokumentéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 9 ust. 1.

§8

Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem Podwykonawcy
Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktory =zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowg
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylgcznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy informuje Wykonawce
0 mozliwosci zgltoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty oraz wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
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podwykonawcy, 0 ktorych mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty, w terminie do 30 dni od daty przedtozenia przez
podwykonawce Iub dalszego podwykonawce dowodow wykonania robot
budowlanych (protokoty odbioru) oraz obejmujacych ich faktur VAT .

6. W przypadku nie zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 4 Wykonawca uznaje
zasadno$ci  bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.

7. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§9
Osoby nadzorujgce
1. Zamawiajacy ustanawia inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi:
........................................ nrtel. ... email Lo
2. W przypadku nieobecnosci wyzej wymienionej osoby, obowiazki inspektora nadzoru nad
wykonywanymi robotami budowlanymi pelni¢ bedzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajacego.
3. Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do biezacej koordynacji robot
budowlanych:. ... : nr tel. L , e-mail
4. Woszelkie informacje, o$wiadczenia, wezwania, polecenia, uzgodnienia, potwierdzenia
w sprawach  dotyczacych realizacji umowy (biezgca korespondencja robocza)
Z zastrzezeniem ust. 5, beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie
upowaznienia 1 beda przekazywane pomiedzy stronami pisemnie telefaksem lub droga
elektroniczng i, na nastepujace adresy:
- dla Zamawiajacego:
Faks: .....coooiiiiiiin,
Email: ...
- dla Wykonawcy:
Faks: ..ooovvviiiiiiin
Email: ................o.....
5. Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wplywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skuteczno$ci
wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i muszg by¢ podpisane - ze strony
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Zamawiajacego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace
odpowiednie upowaznienia,. Doreczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru
na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. W przypadku sktadania o$wiadczen
woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym
o$wiadczenia nalezy kierowac na nastepujace adresy:

Dla Wykonawey .........oovviiiiiiiiiiiininnn, (e —mail)

Dla Zamawiajgcego ........ovevveriirinrannannnnn. (e —mail).

* ko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie
0 udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis.

6.

Pefnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspdlnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), dziatajgcy
przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej
umowy, jak réwniez w okresie rekojmi i gwarancji, UpOwazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie, w szczegolnosci
upowazniony jest do

a) skiadania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy,

C) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli skfadanych
przez Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszq umowg,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqzku z realizacjq niniejszej umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacja niniejszej umowy, w szczegolnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamowien dodatkowych Ilub uzupetniajgcych)
aneksow do umowy, protokotow.

§10
Rekojmia i gwarancja jakosci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi 5 lat
liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu
umowy.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot umowy na okres .... miesiecy liczac
od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad fizycznych Przedmiotu
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgtoszenia o wadzie, a W uzasadnionym
przypadku, w innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nie usunigcia
przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu
przystugiwa¢ bedzie prawo zlecenia usunigcia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
Postepowanie przy wystgpieniu wad w okresie gwarancji i r¢kojmi:

1) O wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce niezwlocznie w formie

pisemnej lub faxem Na&  NUMEr ..o :
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wyznaczajac jednoczesnie termin do spisania protokotu dotyczacego istnienia
wady.

2) lIstnienic wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnic przy udziale
Zamawiajacego | Wykonawcy. Jesli Wykonawca w terminie okreslonym w
zawiadomieniu, o0 ktérym mowa w ust. 4 pkt 1), nie przystgpi do spisania
protokolu wspdlnie z Zamawiajagcym — wiazacym dla Stron jest protokot
sporzadzony przez Zamawiajacego.

3) Usunigcie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie
terminu gwarancyjnego, jezeli reklamowat wadg¢ przed uptywem tego terminu.

6. Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytulu gwarancji Wykonawca dokonat wymiany
elementow infrastruktury, termin gwarancji na wymieniony element biegnie na nowo od
chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiany elementu infrastruktury).

7. Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien
z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu
z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy
przez Wykonawce wykonania obowigzkow wynikajacych z gwarancji  albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze obowiazki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat
Zz uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na
podstawie niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych
wzgledow Wykonawca o$wiadcza 1 zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie ze sztuka budowlang - dotyczacych
rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w ramach niniejszej umowy - przez
profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych nie bedzie stanowito podstawy do zwolnienia si¢
przez Wykonawce z wykonywania obowigzkow z tytutu gwarancji.

§11
Kary umowne
1. Strony ustalaja, ze zaptaca kary umowne:
1) Zamawiajacy w przypadku:

a) odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% kwoty okreslonej § 6 ust. 1 niniejszej
umowy;,

2) Wykonawca w przypadku:

a) odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% kwoty okre$lonej w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy,

b) zwloki w zakonczeniu robot budowlanych — w wysokosci 0,2% kwoty
okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki liczac od
terminu okreslonego w § 4 ust. 1 lit. c¢) umowy,
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zwloki w usunigciu wad przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% kwoty
okreslonej] w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od
terminu na usuni¢cie wad ustalonego zgodnie z § 10 ust. 3 niniejszej umowy,
nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia w zaptacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
liczac od terminu okreslonego W umowie zawartej z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca,
braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2,5 % kwoty okreSlonej w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy,
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
W terminie okreslonym w § 7 ust. 2, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust.
1 niniejszej umowy,
nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie okreslonym w § 7 ust. 6 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6
ust. 1 niniejszej umowy,
nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 7 ust. 11 — w wysokosci 2,5 % kwoty okre$lonej w § 6 ust.
1 niniejszej umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie na umowe o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci o ktérych mowa w § 3 ust. 27 umowy - w wysokosci
5000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia na
umowe o pracg 0sOb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia
wymienione w § 3 ust. 27 niniejszej Umowy,
ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce
na podstawie na umowe o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia i w § 7 USt.
3 pkt 10 niniejszej umowy, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy 0 prace - w wysokosci
5000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia przez
podwykonawcg na umowe o prace osOb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnos$ci okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia i w § 7 ust.
3 pkt 10 niniejszej umowy, co do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace.

nie dopetnienia przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w § 3 ust. 28
niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnos$ci
wymienione w § 3 ust. 27 umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki
w wypelnieniu obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 28 niniejszej Umowy,
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jednakze lacznie nie wigcej niz 5% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy.

m) nie dopelnienia przez Wykonawcg¢ obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 29
niniejszej Umowy — w wysoko$ci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym
0soba, ktorej dotyczy uchybienie nie byta zatrudniona na umowe o prace, liczac
od terminu wskazanego w § 3 ust. 29 umowy jako termin ostateczny do
naprawienia uchybienia do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez
Wykonawce wskazanego w tre$ci dokumentow oOkazanych Zamawiajagcemu
przez Wykonawce potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe
0 pracg.

n) nie dopetnienia przez podwykonawcg obowigzku zatrudnienia na umowg o prace
osoby, wykonujacej czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na
podstawie umowy o prace, w odniesieniu do ktoérej ujawniono niespetnienie
wymogu zatrudnienia przez Podwykonawc¢ na podstawie umowy o pracg —
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba, ktérej dotyczy
uchybienie nie byla zatrudniona na umowe¢ o pracg, liczac od terminu
wskazanego w § 3 ust. 29 jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia do
dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez Podwykonawce wskazanego
wtresci  dokumentdow  okazanych  Zamawiajagcemu i Wykonawcy
potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o pracg.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byty potracane z naleznosci za
wykonane prace.

4. Suma kar umownych za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢
30 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy

§12
Odstapienie od umowy

1. Niezaleznie od uprawnien oOkreslonych w obowiazujacych przepisach prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstapienia od niniejszej umowy w przypadkach okreslonych
W niniejszym paragrafie.

2. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze =zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapic
od umowy w terminie 30 dni od powzigcia Wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace
juz wykonane.

3. W przypadku zwloki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dtuzszej niz 30 dni
liczac od terminu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt c¢) niniejszej umowy, Zamawiajacy moze,
bez wyznaczania terminu dodatkowego odstapi¢ od niniejszej umowy, w terminie 30 dni
od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

4. W przypadku odstgpienia przez ktorgkolwiek ze stron od umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia na wilasny koszt placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi
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przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania placu
budowy Zamawiajacemu w terminie 30 dni od dnia zlozenia o§wiadczenia o odstapieniu od
umowy.

W przypadku gdy suma kar umownych za zwtoke naleznych od Wykonawcy przekroczy
30% kwoty, wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiajagcy moze, bez
wyznaczania terminu dodatkowego, odstgpi¢ od niniejszej umowy, w terminie jednego
roku od momentu kiedy taka sytuacja przekroczenia zaistnieje.

Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstgpi¢ od umowy,
jezeli druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstgpienia przystuguje
w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkoéw stanowigcych podstawe odstgpienia. Do
podstawowych naruszen umowy zaliczaja si¢ w szczegolnosci nastgpujace przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dtuzszy niz 28 dni,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,

3) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia si¢ uchyla si¢ od prowadzenia
robot zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowego,

4) Wykonawca nie przedluza waznoSci  wygasajgcego  wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

5) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunigcia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym
elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od umowy na
wypadek niewykonania zobowiazania.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia a nast¢pnie do opuszczenia terenu budowy.
Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawce.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot wg
stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Na podstawie
dokonanej inwentaryzacji strony ustalaja komisyjnie warto§¢ wykonanych robot oraz
zakupionych materialow 1 urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co
moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen migdzy stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktorej
postepowanie (dzialanie, zaniechanie) stanowito podstawe do odstgpienia od umowy
przez druga strong.

W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej
przez Wykonawce cze$ci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot
dokona Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Komisja Odbioru okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang
cze$¢ przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji.

§ 13
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to
ma WATtOSC e ztotych (stownie:
...................................................................... ) co odpowiada .......% wartosci lacznego
wynagrodzenia umownego, okre§lonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca
wnidst zabezpieczenie przed zawarciem UMOwy W fOrmie€ ...........ccccoooiviiviiiiiieennns ;
kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi zalacznik nr 5 do niniejszej
umowy.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujacy
sposob:

1) 70% zabezpieczenia Zamawwgqcy zwroci w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane,

2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawcy nie pdzniej niz w ciggu
15 dni po uptywie terminu rekojmi.

W przypadku przedhuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢

przedluzy¢ czas obowiazywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki

sposob aby obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem

cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy kwot naleznych Zamawiajacemu z tytulow okreslonych w ust. 2,

a w szczego6lnosci, w przypadku gdy:

a) Zamawiajacy odstapi od niniejszej umowy,

b) Wykonawca nie bedzie wywigzywal si¢ z realizacji obowigzkéw wynikajacych
Z niniejszej umowy,

c) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaplaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajacych z postanowien niniejszej umowy,

d) Wykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajacych z r¢kojmi.

e) Wykonawca nie zwroci Zamawiajagcemu Kosztow wykonania zastepczego.

Uprawnienia Zamawiajacego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga

by¢ realizowane przez Zamawiajagcego w kazdym czasie 1 niezaleznie od prawa

Zamawiajacego do  dokonywania  potragcen  wierzytelnosci = Zamawiajgcego

Z wierzytelnosciami  Wykonawcy, w szczegdlnosci Zamawiajacy wedlug wlasnego

uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potrgcenia lub pobrania

z zabezpieczenia albo korzystajac jednoczesnie z obydwu mozliwosci (potracenie

I pobranie z zabezpieczenia).

§14
Ochrona danych osobowych
Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez
Gmine Miejska Krakéw — Zarzad Drog Miasta Krakowa jako administratora
danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0sob fizycznych, od ktérych dane
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osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegllnosci wobec osob skierowanych do realizacji zamowienia, W tym:

1. o0so6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujgce i koordynujgce
realizacj¢ umowy ze strony Wykonawcy,

2. 0s0b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreSlonych obowigzkéw
(np. Kierownik Budowy),

3. o0séb, uczestniczagcych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktorych
doswiadczenie Wykonawca powolywat si¢ w celu wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postgpowaniu,

4. oso6b fizycznych nie prowadzacych dziatalno$ci gospodarczej lub 0s6b
fizycznych - prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza, ktére Wykonawca
wskazat w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacej zalacznik nr 6 do umowy.

2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
wspotpracowat prze realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktorych, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu, w szczegolnosci osob wykonujacych czynnoséci, co do ktorych
Zamawiajacy formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
0 pracg oraz osob wymienionych w ust. 1 pkt. 1) — 4) powyzej, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej,
stanowigcym zalacznik nr 6 do umowy.

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentow zawierajacych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposéb, pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzor umowy
powierzenia danych osobowych stanowi zalacznik nr 7 do umowy.

4. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytutu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi 1 innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub =z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie,. W celu uniknigcia watpliwosci strony zgodnie postanawiajg, iz niniejsze
postanowienie stanowi zobowigzanie Wykonawcy o §wiadczenie na rzecz osoby trzeciej -
osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ramach ktorego Wykonawca zobowigzuje si¢ do
pokrycia wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w
zwiazku z naruszeniem przez Zamawiajacego obowigzku informacyjnego przewidzianego
w art. 13 i 14 RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest
zaspokoi¢ roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast
Zamawiajacego, dochodzone od Zamawiajagcego w zwiazku z naruszeniem przez
Wykonawce obowigzkow przewidzianych w § 14 ust. 1, 2 i 3 Umowy. W wypadku
zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen zwigzanych ze szkodami, karami
administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutow, zadan,
pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym
organy nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkow
Wykonawcy okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegolnosci okreslonych w § 14 ust.
1, 2 i 3 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot
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poniesionych przez Zamawiajagcego na zaspokojenie roszczen tych osdb oraz do
wynagrodzenia wszelkiej szkody, jakg Zamawiajacy poniesic w zwigzku z naruszeniem
przez Wykonawcg obowigzkow okre§lonych w niniejszej Umowie, w szczegdlnoSci
okreslonychw § 14 ust. 1,213

§15
Postanowienia koncowe

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji
prac, jezeli wystapig nastepujace przestanki:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

w przypadku podpisania przez strony aneksu do umowy i dokonania zamiany
tre$ci niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp, w zwigzku
z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp
i zlecenia Wykonawcy wykonania ,,dodatkowych robdt budowlanych”
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia
podstawowego) o ile wykonanie tych robot wptywa na termin wykonania
przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesuna¢
termin zakonczenia wykonania umowy o okres wynikajacy z koniecznoS$ci
wykonania zleconych Wykonawcy ,, dodatkowych robét budowlanych”,

strony zawierajg umow¢ o wykonanie zamowienia dodatkowego, ktorego
wykonanie bedzie warunkiem wykonania niniejszej umowy. W takim
przypadku strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy
powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujgcych wykonanie niniejszej] umowy, ktoérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku
Strony moga przesungé termin zakonczenia wykonania umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajace] wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym ( tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych
badan lub ekspertyz),

wystapi brak na rynku dostgpnych materiatow lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktore moga by¢ zastapione innymi materiatami lub
urzadzeniami  spelniajacymi  wymagania  Zamawiajacego  okreSlone
w dokumentacji postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawca i1 Zamawiajagcy moga postanowi¢ o zmianie sposobu
swiadczenia Wykonawcy okre§lonego w umowie, w szczegdlnosci moga
postanowi¢ o zmianie materialow lub urzadzen, ktére maja by¢ wykorzystane
przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

wystapia wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
Wykonawcy wykonanie rob6ét w terminie okreslonym umowg. Do
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych Wykonawcy
wykonanie rob6ot w okreSlonym terminie zalicza si¢ : dlugotrwate lub
intensywne opady atmosferyczne, klgski zywiotowe, niskie temperatury
Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane,
ktore uniemozliwiaja wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z zalozonym
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harmonogramem. W takim przypadku Strony moga przesungé termin
zakonczenia robot budowlanych o okres wynikajacy 1 uzasadniony
wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie budowlanym,

7) wystapi konieczno$¢ zmiany osob koordynujacych (0s6b odpowiedzialnych za
realizacj¢ ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego, w tym takze
kierownika budowy). W takim przypadku strony moga dokona¢ zmian osob
koordynujacych.

8) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng lub innymi
obiektami. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia
wykonania umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy
w terminie pierwotnie ustalonym.

9) Projektant lub konserwator zabytkow dokona zmiany w dokumentacji
projektowej ( przetargowej)

10) Wystapia okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili
zawierania umowy

W przypadku gdy termin wykonania zostal okreslony jako konkretny dzien
kalendarzowy nalezy wprowadzi¢ zapis:

11) Przedtuzenia procedury podpisywania umowy ponad 15 dni liczqc od dnia
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, W takim przypadku strony
mogq przesung¢ termin wykonania umowy o okres liczony od upbywu 15 —
dniowego okresu liczonego od daty ukazania si¢ zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty do dnia podpisania umowy

2. W przypadku dokonywania zmiany treSci niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust.1
pkt 2 Pzp, w zwiazku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt 2
Pzp ustala si¢ nastgpujace zasady postgpowania:

1)

2)

3)

4)

rozpoczgcie wykonywania wykraczajacych poza przedmiot niniejSzej umowy
(przedmiot zaméwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2
Pzp (tzw. ,, dodatkowych robot budowlanych) moze nastgpi¢ po podpisaniu przez
strony niniejszej umowy aneksu zmieniajgcego niniejszg umowe w tym zakresie,
podstawa do podpisania aneksu, o ktorym mowa w pkt 1) powyzej bedzie protokot
koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego
I zatwierdzony przez strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Protokot konieczno$ci, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym musi
zawiera¢ Uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaly przestanki, o ktorych mowa
w art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp,

rozpoczecie wykonywania tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych”, wykraczajacych
poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamoéwienia podstawowego)
udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem
dokumentacji projektowej opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa
Budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji
uprawniajacej do prowadzenia przedmiotowych robot,

podstawg do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych
robot budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot
zamoOwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp bedzie
kosztorys ofertowy stanowiacy zatacznik nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczenie
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,,dodatkowych robot budowlanych” zostanie dokonane na podstawie ilosci
wykonanych 1 odebranych rob6t na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen
okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej
umowy,

5) w przypadku gdy wystgpia roboty, ktore nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy tzn. takie, ktorych nie mozna
rozliczy¢ na zgodnie z pkt 4) powyzej gdyz nie okreslono dla tych robot cen
jednostkowych, roboty te zostang rozliczone na podstawie kosztorysu
powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedtug
niezmiennych cen okreslonych w ,,dodatkowym Kkosztorysie” opracowanym przez
Wykonawce w oparciu o zalozenia, o ktérych mowa w pkt 6 ponizej i zatwierdzonym
uprzednio przez Zamawiajacego. Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zatacznik
do aneksu, o ktorym mowa w pkt 1 powyzej,

6) ,,Dodatkowy kosztorys”, o ktorym mowa w pkt 5) powyzej zostanie opracowany przez
Wykonawce w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych w ,dodatkowym kosztorysie”, o
ktorym mowa w pkt 5) powyzej beda naklady publikowane w Katalogach
Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji
zastosowane beda Katalogi Norm Nakladow Rzeczowych (KNNR), a w
przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawg do
okreslenia naktadow rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym
bedzie kalkulacja indywidualna naktadow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona
przez Zamawiajgcego,

b) dla okreslenia ceny jednostkowej robot ujetych w . dodatkowym kosztorysie”, o
ktorym mowa w pkt 5) powyzej zastosowane beda srednie ceny i wskazniki (R
(robocizna), M (cena materiatlow), S (koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogdlne)
I Z (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytow Sekocenbud.

c) dla okreslenia ceny materiatdow 1 sprzetu nie publikowanych w zeszytach
Sekocenbud Wykonawca przedstawi cene oparta na danych wynikajacych
Z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong przez
Zamawiajacego.

3. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie:

a) stawka podatku od towarow i ustug,

b) wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko$¢ minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisOw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o

minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasady podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokos¢ stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

- Wykonawcy przystuguje uprawnienie do ztozenia wniosku o zmiang wynagrodzenia w

zakresie bezposrednio zwigzanym ze zmiang, o ktorej mowa w lit. a — C niniejszego

ustepu na zasadach okreslonych w ust 4-8 niniejszego paragrafu. Uprawnienie to
uzaleznione jest od wykazania, Ze zmiany te maja wplyw na koszty wykonania

zamoOwienia przez Wykonawce. Zmiana wysokosci Wynagrodzenia Wykonawcy w

przypadku zaistnienia przestanki, o ktéorej mowa w pkt. a) - C) wymaga zawarcia

stosownego aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

33



132 - Budowa sciezki rowerowej od ul. Powstancéw wzdhuz ulic Strzelcéw i Lublanskiej do
estakady w Krakowie

Fundusze ans Unia Europejska
Europejskie "\ MALOPOLSKA B o e P2
Program Regionalny Krakbw Rozwoju Regionalnego

4. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie obnizeniu stawka podatku od
towarow 1 uslug na ustugi stanowigce Przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca
zobowiazuje si¢ do zawarcia aneksu do niniejszej umowy, na mocy ktérego pomniejszona
zostanie wysoko$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposob, iz zostanie ono
pomniejszone o kwote stanowigcg rdznice pomiedzy kwota podatku od towardéw i ustug
obliczong wedlug stawki obowigzujacej w dniu zawarcia umowy i kwota podatku od
towaroéw i ustug obliczong wedtug nowej stawki obowigzujacej po wprowadzeniu zmiany
w obowigzujacych w tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma
zastosowanie do tej czeSci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do ktorego bedzie miata
zastosowanie obnizona stawka podatku VAT. W kazdym przypadku podstawg wyliczenia
kwoty podatku od towarow i ustug jest kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, ktora nie
ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT.

5. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie podwyzszeniu stawka
podatku od towaréw i uslug na ustugi stanowigce Przedmiot niniejszej umowy,
Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmiany umowy. W takim przypadku zmianie ulegnie
wysoko$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposob, iz zostanie ono powigkszone
o kwoteg stanowigca roznicg pomigdzy kwota podatku od towardow i ustug obliczong
wedtug stawki obowigzujacej w dniu zawarcia umowy i kwota podatku od towarow i
ustug obliczong wedlug nowej stawki obowigzujacej po wprowadzeniu zmiany w
obowigzujacych w tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma
zastosowanie do tej czesci wynagrodzenia brutto Wykonawcey, do ktorego bedzie miata
zastosowanie podwyzszona stawka podatku VAT. Powyzsza zmiana moze by¢ jednak
dokonana pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, Zze zmiana w zakresie stawki
podatku od towaréw 1 ustug miata wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawcg. W kazdym przypadku podstawa wyliczenia kwoty podatku od towarow i
uslug bedzie kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, ktora nie ulegnie zmianie na
skutek zmiany stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia wymaga stosownego aneksu
dla swej waznosci sporzadzonego na pisSmie.

6. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie zmianie wysokos$¢
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokos¢ minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisoOw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg, Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o kwote
odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwigkszeniem wysokosci
wynagrodzen pracownikow wykonujacych przedmiot umowy do wysokosci aktualnie
obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za pracg albo do wysokosci aktualnie
obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej
stawki godzinowej. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosic¢
si¢ wytacznie do cze$ci wynagrodzenia pracownikdéw wykonujacych przedmiot umowy, o
ktorych mowa w zdaniu poprzedzajagcym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy.

7. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie zasady podlegania
ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub wysokos$¢ stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wynagrodzenie Wykonawcy moze
ulec zmianie o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w
zwigzku z wyptata wynagrodzenia pracownikom wykonujacym przedmiot umowy w
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postaci réznicy pomiedzy wysokoscig skladek na ubezpieczenie spoleczne
odprowadzanych przez Wykonawce przed zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiang wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne a wysokoscig sktadek na ubezpieczenie spoteczne
odprowadzanych przez Wykonawce po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiang wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Kwota odpowiadajagca zmianie kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czgsci wynagrodzenia pracownikéw
wykonujacych przedmiot umowy, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
odpowiadajacej zakresowi, W jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu Umowy.

8. W przypadkach okreslonych w ust. 4-7 niniejszego paragrafu Wykonawcy przystuguje
uprawnienie do zlozenia wniosku o zmiang¢ wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w
zakresie bezposrednio zwigzanym ze zmiang, o ktorej mowa w ust. 3 pkt a) - c)
niniejszego paragrafu, przy czym Wykonawca zobowigzany jest do wykazania, ze zmiany
te maja bezposredni wplyw na koszty wykonania zaméwienia (Przedmiotu umowy) przez
Wykonawce oraz do przedstawienia Zamawiajagcemu pisemnego uzasadnienia
zawierajacego w szczegolnosci szczegdlowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazanie daty, od ktorej
nastgpita badz nastapi zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy uzasadniajgca
zmiang¢ wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Ewentualna zmiana wysokosci
Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w ust. 3
pkt b) i C) niniejszego paragrafu, moze ewentualnie obejmowaé wylacznie czgs$¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana
wysokosci kosztow wykonania Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w zycie
przepisow odpowiednio zmieniajagcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace
albo wysoko$¢ minimalnej stawki godzinowej lub dokonujacych zmian w zakresie zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie
wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wykonawca jest
zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych wynika¢ bedzie, w jakim
zakresie zmiany, o ktorych mowa w ust. 3 niniejszej paragrafu maja wptyw na koszty
wykonania Umowy, w szczegolnosci :

1) w przypadku zmiany o, ktéorej mowa w ust. 3 pkt b) - Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ pisemne zestawienia wysokos$ci wynagrodzen (zaréwno
przed i1 jak i po zmianie) pracownikow wykonujacych przedmiot umowy wraz z
okresleniem zakresu (cze$ci etatu/ iloSci godzin), w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oOraz czgsci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi;

2) w przypadku zmiany o, ktorej mowa w ust. 3 pkt c) - Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ pisemne zestawienie wysokosci wynagrodzen (zardwno przed jak 1 po
zmianie) pracownikow wykonujacych przedmiot umowy, wraz z kwotami sktadek
uiszczanych tytulem ubezpieczenia spotecznego 1 zdrowotnego w czgsci finansowanej
przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czg$ci) etatu, w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjag przedmiotu Umowy oOraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi.

9. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

35



132 - Budowa sciezki rowerowej od ul. Powstancéw wzdhuz ulic Strzelcéw i Lublanskiej do

Fundusze ans Unia Europejska
Europejskie "\ MALOPOLSKA B o e P2
Program Regionalny Krakbw Rozwoju Regionalnego

10.

11.

12.

13.
14.

15.

estakady w Krakowie

Whiosek Wykonawcy o zmiang treSci umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajgcemu,
w terminie do 14 dni od momentu wystapienia przestanek do zmian umowy.
W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy
moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedluzenie terminu
Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawcg wniosku o sporzadzenie aneksu do
umowy wraz z powotaniem si¢ na podstawe zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku
opisujagcym okoliczno$ci faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy
Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ roéwniez potwierdzone za zgodno$¢ z
oryginatem kserokopie dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci  faktyczne
wskazywane przez Wykonawceg we wniosku. Zamawiajacy moze zazagda¢ od Wykonawcy
okazania oryginatléw przedstawionych przez Wykonawce dokumentow.
W przypadku sporu wtasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa Budowlanego.
Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach:

- jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego,

- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 15
Wykaz zalacznikow

Wykaz zatgcznikow stanowigcych integralng czes$¢ niniejszej umowy:

1) zatgcznik nr 1 - harmonogram prac;

2) zalacznik nr 2 - kosztorys ofertowy;

3) zalacznik nr 3 - wykaz rozliczen uméow zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami;

4) zalacznik nr 4 - wykaz podwykonawcow (zostanie dotgczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okreslong w umowie);

5) zalacznik nr 5 — kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia;

6) zalacznik nr 6 - klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych;

7) zalacznik nr 7 — umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 6 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,

informujg, ze:

= Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska — Krakow - Zarzad Drog
Miasta Krakowa z siedzibg ul. Centralna 53, 31-586 Krakow (dalej: ,,ZDMK” lub

»Zamawiajacy”).

= Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.: 12-616-74-56, e-mail: iod@zdmk..krakow.pl.

* Pani/Pana dane osobowe bgdag przetwarzane w celu (wlasciwe zaznaczy¢):

O Realizacji przez Zamawiajacego inwestycji ... /nazwa

INWESEYCJI/ .o (dalej ,,Inwestycja”) — w tym celu
przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

Kontroli przez Zamawiajacego wykonania przez SO Ye 7A Y
Wykonawcey/...................... (dalej ,,Wykonawca”) obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, co do ktorych Zamawiajacy
formutluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawceg na podstawie umowy o prace — W
tym celu przetwarzane bedg nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
kontaktu, wspolpracy przez Zamawiajagcego 2z przedstawicielami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacj¢ umowy
ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowigzki (np. Kierownik
Budowy) oraz osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktorych do$wiadczenie
Wykonawca powolywal si¢ w celu wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow
udziatu w postgpowaniu — W tym celu przetwarzane beda nastepujace kategorie danych
osobowych: imig¢ i nazwisko, zawod, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia
zawodowe;

oceny wypelniania przez Wykonawce obowigzkow umownych w zakresie dysponowania

personelem spelniajgcym wymogi okreslone w umowie oraz w SIWZ — w tym celu
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przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawadd,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie

jest niezbedne do celow wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez

administratora, to jest wykonania umowy, ktorej przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej

w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona

zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujace

przepisy prawa;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu

gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane

w ramach Inwestycji oraz przez okres trwatosci projektu dofinansowanego ze $rodkéw Unii

Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze srodkéw UE)

Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest

dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie postanowien

umowy zawartej pomigdzy Wykonawcg a zamawiajacym o realizacji Inwestycji;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Zrédtem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.

Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacja - wobec
przetwarzania danych osobowych.

nie przyshuguje Pani/Panu:

— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacji.
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UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomigdzy:

Gming Miejska Krakéw z siedzibg w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swietych 3-4, posiadajaca NIP: 676 101 37 17,
REGON: 351554353 reprezentowana Marcina Hanczakowskiego —Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa, dziatajacego
na podstawie Petnomocnictwa Nr 373/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 pazdziernika 2018r.,

zwang dalej Administratorem danych,

a
a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsicbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ..........cccovvviiinnnnn. , ktorej
akta rejestrowe przechowywane sg w Sadzie Rejonowym W ........cccocveevevvevennne , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy w wysokosci . (dotyczy spolkz
z 0.0. I spotki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: .......coovvvcincninnne. i
NIP: ..o , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé gospodarczg)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ................................. na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dziatalnosci Gospodarczej,
zamieszKatym. ... ... ..o legitymujacym si¢ dowodem  osobistym  (seria i
NUMET) .t , posiadajagcym REGON: .........ccccocorennn. I NIP: , PESEL

(w przypadku spotki cywilnej )

Lo e prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod Nazwa ...............ceceeeveinennn. zamieszkatym
................................................................ R legitymujacym  si¢  dowodem  osobistym  (seria i
NUMED. .ottt PESEL....coiiiiiiicreeeeee e

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej ;

2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ............c.cooeiiiiiiiiiinn. zamieszkatym
................................................................. legitymujacym si¢ dowodem osobistym

('seria i numer)
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnos$ci Gospodarczej

prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spoOlki cywilnej pod Nazwa ..........ccoevviiiiiiiiiiiiiiiiiiaienans.
posiadajacym REGON...............cccviiiiiininnnne. INIP. s pod
AATESEIM: L..vtt it e adres do dorgczen (jezeli jest inny niz adres prowadzenia
dziatalnosci zgloszony w CEIDG) ...........cccooiiiiiiiiiiniiiiiiiiiian,

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sig o udzielenie zamowienia, na przykiad w ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)
..................................................................................................................................................... zarejestrowanym w  rejestrze

przeds1f;b10rcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... , ktorej akta rejestrowe
przechowywane sa w Sadzie Rejonowym W ......cccccceceeeeenennnee , Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ........cccocovveiiiniinnne , kapital zaktadowy w wysoko$ci .................... (dotyczy spétki z o.o.
i spotki akcyjnej), optacony w catosci/w czesci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: ..........ccoovviiiccene i NIP:

.............................. , reprezentowanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé gospodarczg)
2.

.................................... , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ....................cceue...... Zam.
................................................ legitymujacym sig dowodem osobistym (seria i
0101001 TSP , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej ,
posiadajacym REGON: ......ccccovvveirininnnn. INIP: e, L,PESEL ..o
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reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia i zawarcia umowy
w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:

....................................................................... (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Przetwarzajacym dane.

§1
Oswiadczenia Stron

Administrator danych niniejszym o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s0b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepltywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,Rozporzadzenie RODO”).

Przetwarzajacy dane niniejszym os$wiadcza, ze posiada mozliwosci, doswiadczenie, wiedze i wykwalifikowany
personel wymagany do prawidlowego wykonywania ustug obje¢tych niniejsza Umowa. W szczeg6lnosci,
Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze sg mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych
0sobowych, okreslone w Rozporzadzeniu RODO oraz okreslone w innych obowiazujacych przepisach w zakresie
ochrony danych osobowych.

§2

Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajacemu dane, w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.
Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz Administratora
danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie 0sob,
ktorych dane dotycza, okresla zalacznik 1 do niniejszej Umowy.
Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg Umowa,
Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, ktore chronig prawa osob,
ktorych dane dotycza.

§3

ObowiazKi i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych
Administrator danych zobowiazuje si¢ do zapewnienia, aby dziatania podejmowane w zakresie przetwarzania
danych osobowych, 0 ktorych mowa w Umowie Podstawowej i niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe
i transparentne w odniesieniu do osob, ktorych dane dotycza, ktore wskazano w zalaczniku nr 1 do niniejszej
Umowy.
Administrator danych zleca Przetwarzajacemu dane przetwarzanie danych osobowych wylacznie w imieniu
Administratora danych. Przetwarzajacy dane zobowigzany jest przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z
postanowieniami Umowy Podstawowej, niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze
przepisy prawa Unii Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub potozonego na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowia inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem takiego
przetwarzania wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym
Administratora danych, chyba ze prawo Unii Europejskiej lub Panstwa Cztonkowskiego zabrania przekazania
takiej informacji z waznych wzgledoéw interesu publicznego.
Przetwarzajacy dane jest obowigzany przetwarzaé dane osobowe wylacznie na udokumentowane polecenie
Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych osobowych do pafistwa trzeciego lub organizacji
migdzynarodowej. Powyzszy obowigzek nie dotyczy sytuacji, gdy wymodg przetwarzania danych osobowych
naklada na Przetwarzajacego dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku
przed rozpoczgciem przetwarzania Przetwarzajacy dane poinformuje Administratora Danych o tym obowiazku
prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.
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4. Przetwarzajacy Dane zobowiazany jest niezwlocznie poinformowaé¢ Administratora danych, jezeli, jego zdaniem,
polecenie Administratora danych bgdzie naruszato przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie
ochrony danych obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych
na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy dane stwierdzi, ze
polecenie Administratora danych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony
danych obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na
terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy dane jest uprawniony do odmowy wykonania
polecenia Administratora danych. Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajacego
Dane, potwierdzi polecenie, Przetwarzajacy dane jest zobowiazany do wykonania takiego polecenia.

§4
Obowiazki Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane o$wiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi Rozporzadzenia RODO.

2. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktére beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane
zapewnia, ze osoby przetwarzajagce dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowigzaly si¢ do
zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowiazkowi zachowania
tajemnicy.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji Umowy 0 wspotpracy, zardbwno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajgcego dane,
jak i po jego ustaniu.

4. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $rodkow technicznych i organizacyjnych
zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, 0 ktérych mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o
ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczen i srodkdéw bezpieczenstwa, ktore
Przetwarzajacy dane musi zapewnic¢, okreslony jest w zalaczniku 2 do niniejszej Umowy.

Przetwarzajacy dane w miar¢ mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywigzywaé si¢ z obowiazku
odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej praw okre§lonych w rozdziale I11
RODO. Jednoczes$nie Przetwarzajacy dane, uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje,
pomaga Administratorowi danych wywiazywac¢ si¢ z obowigzkoéw okreslonych w art. 32-36 RODO.

W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do zwrocenia mu danych
osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.

Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie
wigzacych zadaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organow $cigania, chyba ze jest to zabronione z
innego wzgledu, na przyktad na podstawie zakazu wynikajacego z prawa karnego w celu zachowania poufnosci
dochodzenia prowadzonego przez organy $cigania;

Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwiocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i
zadaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktorej dane dotycza, w tym zadaniach dotyczacych dostgpu,
poprawienia, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.

Przetwarzajacy dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowiazkoéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi danych lub audytorowi upowaznionemu
przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§4
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych
1. Po powzieciu przez Przetwarzajacego dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane, w tym przepisow rozporzadzenia RODO lub innych przepisow o ochronie danych,
Przetwarzajacy dane jest zobowiazany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie pozniej niz w terminie 24 godzin.
2. Przetwarzajacy zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci:
a) poinformowac o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje dotyczace naruszenia,
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b) ustali¢ przyczyng¢ naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

c) podja¢ wszelkie czynnos$ci majace na celu ograniczenie skutkow naruszenia, usuniecie naruszenia oraz
zabezpieczenie danych osobowych w sposdb nalezyty przed dalszymi naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére moga poméc w ustaleniu okolicznoséci naruszenia i
przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,

e) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu osob, ktorych praw

dotyczyto naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.

3. Przetwarzajgcy dane zobowiazuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialno$ci w wypadku zgloszenia
roszczen przez osoby fizyczne zwiazanych z naruszeniem bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu
uniknigcia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej —
osoby fizycznej zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktorym Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajacego dane.

4. Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy Administratorowi
danych w wypehianiu obowigzkéw wynikajacych z obowigzujacych przepisow w zakresie powiadomien o
naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.

§5
Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia RODO ma prawo kontroli, czy $rodki
zastosowane przez Przetwarzajacego dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spelniajg postanowienia umowy.

2. Administrator danych realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z minimum 2 dniowym jego
uprzedzeniem.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie
wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

4. Przetwarzajacy dane udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania spelienia
obowigzkoéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§6
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Przetwarzajacy dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na pismie. Przetwarzajacy dane
zobowiazuje sie do przestrzegania warunkow korzystania z ustug innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych
mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.

2. W przypadku, gdy Przetwarzajacy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy przetwarzanie
danych osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej
»~Podwykonawca”), zobowigzany jest do spelnienia nastepujacych warunkow:

a. Przetwarzajacy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o swoim zamiarze

Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie bgdzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bedzie niezbgdne dla realizacji celow wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy interesow Administratora danych,

® o000

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegat takim samym lub wyzszym
wymogom w zakresie bezpieczefistwa danych niz okre$lone w niniejszej Umowie. Administrator Danych ma
prawo zada¢ kopii Umowy o Podpowierzenie,

f.  Przetwarzajacy dane zobowigze swojego Podwykonawce do kazdorazowego poinformowania
Przetwarzajacego dane, bez zbednej zwloki, nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach
mogacych skutkowaé odpowiedzialnosciag Administratora danych, Przetwarzajacego dane lub Podwykonawcy
na podstawie przepisOw zwigzanych z ochrong danych osobowych, a takze o czynnosciach i postgpowaniach z
wlasnym udzialem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez
organy administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwosci, jak rowniez o
kontrolach dotyczacych przetwarzania danych osobowych lub $§wiadczonych ustug.
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§7

Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane
Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek
postgpowaniu, w szczegdlnoSci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez
Przetwarzajacego dane danych osobowych okre§lonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego dane, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u
Przetwarzajacego dane tych danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektorow upowaznionych
przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organ bedacy jego nastepca.
Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane wynikajaca z naruszenia obowigzkéw okre$lonych w niniejszej Umowie
lub obowigzujacych przepisdéw prawa w zakresie ochrony danych jest nieograniczona.
Przetwarzajacy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowiazkéw wynikajacych z Umowy oraz z obowigzujacych przepisdw, w tym za szkody powstale w wyniku
udostepnienia danych osobowych osobom nieupowaznionym, ich zabrania przez osob¢ nieuprawniong,
przetwarzania z naruszeniem obowigzujacych przepisow, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub
zniszczenia, ktore nastgpity z winy Przetwarzajagcego dane. Odpowiedzialno$¢ powyzsza obejmuje takze
odpowiedzialno$¢ Przetwarzajagcego dane za dziatania Podwykonawcow, ktorym Przetwarzajacy dane
podpowierzyt przetwarzanie danych osobowych.
Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialno$ci i zabezpieczy Administratora Danych
przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie
(w tym organy nadzorcze), ktére wynikaja z naruszenia lub dotyczg naruszenia obowiazkdéw Przetwarzajacego dane
okreslonych w niniejszej Umowie. W celu uniknigcia Watpliwo$ci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie 0
$wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - 0soby fizycznej lub organu nadzoru, w ktorej Przetwarzajagcy dane
zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w
zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane. W przedmiotowym
przypadku Przetwarzajacy dane zobowiazany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie kary
administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych w zwigzku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane.

§8
Okres obowiazywania Umowy
Okres obowigzywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowiazywania Umowy Podstawowej. W
wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w zakresie rozwiazania Umowy sa takie
same jak w Umowie Podstawowe;j.

§9
Osoby nadzorujace

Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwiazanych z realizacja niniejszej Umowy:
....................................... nrtel. .................o,email L

........................................ nrtel. ... email L

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy (biezgca korespondencja

robocza), beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia i bgda przekazywane pomiedzy
stronami pisemnie telefaksem lub droga elektroniczna i, na nastgpujace adresy:
- dla Administratora danych:

Faks: .....ccoooiiiiinnin

Email: ...........oooeene.

- dla Przetwarzajacego dane:

Faks: ..........coooiiiin,
Email: ......................

4. Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez potwierdzenia,

wplywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznosci wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i
musza by¢ podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego dane, przez
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osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji niniejszej umowy. W przypadku skladania o$wiadczen woli w postaci elektronicznej opatrzonych
bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy kierowaé na nastgpujace adresy:

Dla Administratora danych ................cccoeeiininnnn.. (e —mail)
Dla Przetwarzajacego dane .................ccoevevenennns (‘e — mail).
§ 10
Wypowiedzenie Umowy
Niezaleznie od uprawnien okres§lonych w obowigzujacych przepisach prawa, Administrator danych moze

wypowiedzie¢ niniejszg umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy

Przetwarzajacy dane:

1) pomimo zobowigzania go do usuni¢cia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w
wyznaczonym terminie;

2) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa oséob, ktorych dane dotycza,

3) powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

§11
Postanowienia koncowe

1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng cz¢§¢ Umowy Podstawowe;.

2.
3.
4.
5.

1)

W przypadku sporu wiagciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wiasciwy dla siedziby Administratora danych.
Prawem wilasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Rozporzadzenia RODO.
Wykaz zalacznikow stanowiacych integralng czes¢ niniejszej umowy:
zalacznik nr 1 - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz
kategorie 0sob, ktorych dane dotycza,
2) zalacznik nr 2 — Wykaz zabezpieczen i $rodkow bezpieczenstwa gwarantowanych przez Przetwarzajgcego
dane;

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach:

- trzy egzemplarze dla Administratora danych,

- jeden egzemplarz dla Przetwarzajacego dane.

ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE
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1. Kategorie 0s6b, ktérych dane dotycza
2. Przedmiot przetwarzania
3. Charakter i cel przetwarzania

4. Rodzaj danych osobowych
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Zalacznik nr 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wykaz minimalnych zabezpieczen i srodkéw bezpieczenstwa, ktore musi zapewnié¢ Przetwarzajacy dane.

Srodki ochrony fizycznej danych

1.

2.

Powierzone dane osobowe przechowywane beda w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyzszonej
odpornosci na wlamanie (drzwi klasy C).

Dane osobowe przechowywane bgda w pomieszczeniu, w ktérym okna zabezpieczone sg za pomoca krat, rolet lub
folii antywlamaniowe;.

Pomieszczenia, w ktorym przetwarzane beda dane osobowe, wyposazone sg w System alarmowy
przeciwwlamaniowy.

Dostep do pomieszczen, w ktorych przetwarzane sg dane osobowe przez catg dobe jest nadzorowany przez stuzbe
ochrony.

Dane osobowe w formie papierowej przechowywane jest w szafie zamykanej na klucz.

Pomieszczenie, w ktorym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczone jest przed skutkami pozaru za pomoca
systemu przeciwpozarowego lub wolnostojacej gasnicy.

Dokumenty zawierajace dane osobowe po ustaniu przydatnos$ci sa niszczone w sposob mechaniczny za pomoca
niszczarek dokumentow.

Srodki sprzetowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej

1.

2.

w

No ok

© ©

Zastosowano urzadzenia typu UPS, generator pradu lub wydzielong sie¢ elektroenergetyczng, chronigce system
informatyczny stuzacy do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania.

Dostep do systemu operacyjnego komputera, w ktérym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczony jest za
pomocg procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz hasta.

Zastosowano $rodki uniemozliwiajace wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych
przy uzyciu systemow informatycznych.

Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszajacy okresowa zmiang haset.

Zastosowano system rejestracji dostepu do systemu/zbioru danych osobowych.

Zastosowano macierz dyskowa w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamieci dyskoweyj.
Zastosowano $rodki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojanskie,
rootkity, malware.

Uzyto system Firewall do ochrony dostepu do danych osobowych.

Uzyto system IDS/IPS do ochrony dostepu do danych osobowych.

Srodki ochrony w ramach narzedzi programowych i baz danych

1.

2.

o

Wykorzystano $rodki pozwalajace na rejestracj¢ zmian wykonywanych na poszczegdlnych elementach zbioru
danych osobowych.

Zastosowano $rodki umozliwiajace okre$lenie praw dostepu do wskazanego zakresu danych w ramach
przetwarzanego zbioru danych osobowych.

Dostep do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz
hasta.

Zastosowano systemowe S$rodki pozwalajace na okreSlenie odpowiednich praw dostepu do zasobow
informatycznych, w tym zbioréw danych osobowych dla poszczegolnych uzytkownikow systemu informatycznego.
Zastosowano mechanizm wymuszajacy okresowa zmiang haset dostgpu do zbioru danych osobowych.
Zainstalowano wygaszacze ekranow na stanowiskach, na ktorych przetwarzane sa dane osobowe.

Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostepu do systemu informatycznego stuzacego do przetwarzania
danych osobowych w przypadku dtuzszej nieaktywnosci pracy uzytkownika.

Srodki organizacyjne

1.

arwn

Zostal wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujacy przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych
osobowych.

Do przetwarzania danych zostaty dopuszczone wytacznie osoby posiadajace stosowne upowaznienie.

Prowadzona jest ewidencja 0sob upowaznionych do przetwarzania danych osobowych.

Zostata opracowana i wdrozona polityka bezpieczenstwa.

Zostata opracowana i wdrozona instrukcja zarzadzania systemem informatycznym stuzacym do przetwarzania
danych osobowych.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostaly zaznajomione z obowiazujacymi w Polsce przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych.
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Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczen systemu
informatycznego.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowigzane zostaty do zachowania ich w tajemnicy.

Monitory komputeréw, na ktorych przetwarzane sa dane osobowe, ustawione sag w sposob uniemozliwiajacy wglad
osobom postronnym w przetwarzane dane.

Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane sa W innym pomieszczeniu niz to, w ktorym znajduje
si¢ serwer, na ktorym dane osobowe przetwarzane sa na biezaco.
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