Zal,

Zamawiajgcy: GMINA MIEJSKA KRAKOW - ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
31-586 Krakow ul. Centralna 53

Program Funkcjonalno — Uzytkowy

Nazwa zamdOwienia:

»Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy ekrandéw
akustycznych przy ul. Turowicza w ramach zadania pn. Budowa drogi
rownoleglej do ul. Turowicza na odcinku od gen. Bolestawa Roi do wiaduktu
w kierunku Centrum Handlowego”

Nazwa i kody CPV :

71320000-7  Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.
44212329-1  Ekrany ochronne

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe.

45220000-5  Roboty Inzynieryjne i budowlane

45316100-6  Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
45311200-2  roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45316110-9  instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

Zawarto$¢ opracowania:

1. czes¢ opisowa
2. czes¢ informacyjna

Autorzy opracowania:

Marek Mistarz, Pawel Miszczyk
1. Czes¢ opisowa
1a. Ogélny opis przedmiotu zaméwienia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Obiekt objety niniejszym programem funkcjonalno - uzytkowym to zadanie wprowadzone do Budzetu
pn.: ,Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy ekranéw akustycznych
przy ul. Turowicza w ramach zadania pn. Budowa drogi réwnolegtej do ul. Turowicza na odcinku
od ul. gen. Bolestawa Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego”.

Podstawag do wykonania powyzszych prac jest przyjety Uchwalg NR CXV/3014/18 RADY MIASTA
KRAKOWA z dnia 7 listopada 2018 r. ,,Program ochrony $rodowiska przed halasem dla Miasta Krakowa
na lata 2019 - 2023". W dokumencie tym okreslono potrzeby i kolejno$é podejmowania dzialan majgcych
na celu przywrdcenie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku na poszczegolnych obszarach
miasta z uwzglednieniem mozliwosci finansowych Gminy Miejskiej Krakow.



Przedmiot zaméwienia obejmuje kompleksowe wykonanie zadania, tj.:

—  przeprowadzenie wizji w terenie i sporzadzenie dokumentacji opisowe;j i fotograficznej;

—  pozyskanie aktualnych map i wykonanie niezbednych pomiaréw i badan (w tym w szczegdlnosei:
wykonanie badan halasu przed i po realizacji inwestycji przez laboratorium posiadajace
wszelkie niezbedne kwalifikacje i akredytacje do prowadzenia badan halasu);

— wykonanie dokumentacji projektowe;j;

— uzyskanie wymaganych przepisami warunkdéw, opinii, zgod, uzgodnien, pozwolen i zwolnien;

—  wykonanie robét budowlanych w oparciu o opracowang dokumentacje;

~  uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych lub zaswiadczefi o niewniesieniu
sprzeciwu, niezbednych do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z ustawa
Prawo Budowlane;

—  przeprowadzenie préb i badan oraz przygotowanie dokumentéw wymaganych dla odbioru i
przekazania do uzytkowania wykonanych robot.

Zakres opracowania

Opracowany program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych Kkosztow prac
projektowych i robét budowlanych szczegolnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac
projektowych.

Zadania z zakresu budowy ekranéw akustycznych.

,Budowa ekranow akustycznych przy ul. Turowicza” wykonanie projektu technicznego wraz z uzyskaniem
wszelkich decyzji i uzgodnien przy ul. Turowicza (zgodnie z zalacznikiem graficznym). W ramach zadania
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszelkie opracowania jakie moga okaza¢ si¢ niezbedne
dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow wchodzacych w sktad przedmiotu zaméwienia.

ZDMK informuje, Ze projektowane ekrany akustyczne projektowa¢ w oparciu o istniejace ekrany akustyczne
przy ul. Turowicza. W ramach opracowania dowigza¢ nowy fragment ekrandw akustycznych
do juz istniejacego odcinka.

Projekt ekranéw akustycznych wzdluz ul. Turowicza nalezy skoordynowac¢ z aktualnie przygotowywanym
na zlecenie ZDMK opracowaniem koncepcyjnym polaczenia projektowanej drogi rownolegle;
do ul. Turowicza z ul. Turowicza

W ramach projektu oraz robét budowlanych nalezy uwzgledni¢ w kalkulacji ewentualng konieczno$¢:

1) Budowy lub przebudowy infrastruktury dla pieszych i rowerzystow w zakresie w jakim kolidujg z
elementami zasadniczej inwestycji.

2) Przebudowe kolidujacych urzadzen i sieci istniejace] infrastruktury pod i nadziemnej w tym urzadzen
teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociagowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci
gazowych, urzadzefi melioracyjnych i hydrologicznych.

3) W razie koniecznosci przetozy¢ bedace w kolizji urzadzenia BRD takie jak: oznakowanie drog bariery
ochronne, ogrodzenie drogi.

4) w przypadku kolizji projektowanej infrastruktury z istniejacg zielenia, nalezy zlozy¢ wniosek do
Zespotu Parkéw Krajobrazowych o zgode na wycinke drzew i krzewow oraz uzyska¢ przedmiotowa
decyzje.

5) W razie koniecznosci wynikajacej z uwarunkowan gruntowo-wodnych — wzmocnienie podioza
gruntowego dla uzyskania wlasciwych warunkéw posadowienia obiektow.

6) Ekrany projektowaé i wykona¢ w sposéb zharmonizowany architektonicznie z pozostatymi
istniejacymi obiektami.
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7) Wykonawca powinien przewidzie¢ i wykona¢ wszelkie zabezpieczenia zwigzane z bezpieczenstwem
ruchu drogowego wynikajace z obowiazujgcych przepisow.

8) Jezeli bedzie konieczne przy ekranach akustycznych nalezy przewidzie¢ bariery ochronne.

9) W razie koniecznosci, wykona¢ niezbg¢dne pomiary.

10) Wszelkie inne roboty, jakie okazg si¢ niezbedne dla wykonania zamoéwienia.

W przypadku wystgpienia Kkolizji projektowanych ekranéw akustycznych z o$wietleniem
drogowym, nalezy zaprojektowa¢ i wykonac¢ o$wietlenie drogowe zgodnie wymogami zawartymi w
Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643 z poz.
zm.). Oswietlenie projektowaé w sposdb umozliwiajacy mozliwos¢ dobrania dlugosci wysiegnikow aby
linia opraw byfa uzalezniona od zmiany odleglosci poszczegdlnych stupéw od krawedzi jezdni, celu
prowadzenia kierowcdw niezakltocona linig swietlng. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy
przediozy¢ projekt wykonawczy (zgodnie z procedurg ZDMK-37). Zachowac cigglosé oswietlenia w porze
wieczorno-nocnej. Prace wykona¢ w porozumieniu i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujgca
oswietlenie w Krakowie.

Projektowane ekrany musi spetnia¢ wymogi wynikajace z obowigzujgcych przepiséw prawa w tym
m. in. w zakresie trudno zapalnosci, niezbednych atestow, aprobat technicznych. W zakresie zapalnosci
projektowane ekrany o ktorych mowa w § 279 Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 30 maja 2020r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynieryjne.
Ekrany nalezy zaprojektowa¢ w sposéb zapewniajgcy wilasciwg ochrong akustyczng terenéw przyleglych
do ul. Turowicza. Prawidlowe okreslenie parametréw ekranow akustycznych (ich rodzaj, wysokos¢) nalezy
do Wykonawcy.
Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamowienia
zgodnie z obowiazujagcymi przepisami prawa.
O terminie rozpocz¢cia 1 zakonczenia robot nalezy poinformowaé tut. Zarzad z tygodniowym

wyprzedzeniem.

Szacunkowe ilosci robot budowlanych:
Budowa ok. 170 mb. ciagu nowych paneli akustycznych.
Przebudowa istniejgcego oswietlenia ulicznego oraz kolidujacego uzbrojenia terenu w ramach zakresu

prowadzonych prac budowlanych.

UWAGA: Podane w programie funkcjonalno - uzytkowym ilosci robdt sa ilosciami przyblizonymi i nie sa

wigzace dla Wykonawcy, ktory jest zobowigzany opracowaé wlasny przedmiar robot w ramach opracowania
dokumentacji projektowej.

Szczegolowe rozwigzania wplywajace na zwigkszenie zakresu i ilodci robét stanowia ryzyko Wykonawey
i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Budowa ekranow akustycznych.
W zakres budowy wchodzi:

Wykonanie projektu technicznego,

Budowa nowego odcinka ekranu akustycznego.

Dowiazanie nowego odcinka ekranu z juz istniejacym.
Budowa/przebudowa oswietlenia w ciggu ulicy,

Zabudowa stupow oswietleniowych

Zabezpieczenie kabli rurami ochronnymi, (w razie koniecznosci)
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- Ulozenie folii oznacznikowej wzdluz trasy kabla (w razie koniecznosci)
- Pehienie nadzoru autorskiego

Wszelkie koszty niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej (wykonania badan,
pomiaréw, pozyskania map, pozwolen, zwolnien, warunkoéw, opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych, odstepstw), wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania i odbioru
robot budowlanych ponosi Wykonaweca.

1b. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe obiektu
Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Tereny objete niniejsza inwestycja potozone sa w Krakowie w jednostce ewidencyjnej: Podgorze,
w dzielnicy administracyjnej: XI Podgérze Duchackie (drogi i ciagi piesze) i pozostaja w Zarzadzie
Jednostek Gminnych.

Dziatki objete inwestycja:

- dziatka nr 9/4 obr. 48 jedn. ewid. Podgorze

- dziatka nr 252/4 obr. 47 jedn. ewid. Podgorze
- dziatka 82/46 obr. 47 jedn. ewid. Podgorze

Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej:

1. Wykonanie projektéw wykonawczych wraz z uzyskaniem opinii i uzgodnien, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Stan kompletnosci dokumentacji projektowej dla wlasciwosci celu,
ktoremu ma shuzy¢, spetniaé musi wymogi zwigzane z uzyskaniem wymaganej zgody lub decyzji
administracyjnej na prowadzenie robot.

2. Opracowanie dokumentacji terenowo - prawnej dla potrzeb uzyskania wymaganej zgody lub decyzji
administracyjnej na prowadzenie robot.

3. Zawarto$¢ opracowania:

Opracowanie musi spetnia¢ wszystkie wymogi stawiane tego typu opracowaniom w mys$l obowigzujacych

przepisow.

a) Czegs¢ techniczna

- podstawa opracowania wraz z wytycznymi ZDMK,

- zakres opracowania,

- warunki techniczne zasilania instalacji oswietlenia,

- warunki techniczne budowy/przebudowy chodnika

- warunki techniczne budowy ekrandéw akustycznych.

- plan sytuacyjny (mapa na no$niku wykonana w technice cyfrowej jako pliki typu *.dgn, gdzie

rozwarstwienie i symbolika szczegdtéw winna by¢ taka jak w Pkn)

- opis techniczny w tym: zasilanie, pomiar energii, sterowanie, rozdzielnie, instalacja rozdzielcza,

ochrona od porazef,

- obliczenia spadkéw napigé, skutecznoéci ochrony przeciwpozarowej, mocy i zabezpieczen,

- schematy ideowe: zasilania, rozdzielni (réwniez schemat montazowy),

- zestawienie materialow,

- karty katalogowe zastosowanych materiatéw i urzadzen,

- dane techniczne (dane fotometryczne, krzywe rozsylu $wiata),

- atesty i aprobaty techniczne zastosowanych urzadzen,

- projekt wykonawczy w wersji papierowej - 4 egz. + CD.

- projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy w wersji papierowej - 2 egz. + CD.
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przedmiar robot w wersji papierowej - 3 egz. + CD w ogdlno-dostepnych w Polsce programach do
kosztorysowania posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikéw w réznych formatach np.
PDF lub Excel.
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt w wersji papierowej — 3 egz. + CD.
Skany wszystkich pozyskanych warunkéw, opinii, uzgodnien, decyzji itp... - Plyta CD
w razie Kkolizji projektowanej infrastruktury technicznej z istniejaca zielenig, nalezy wykonaé
inwentaryzacje¢ zieleni z gospodarka szata roslinng, zestawieniem drzew i krzewéw do wycinki
z okresleniem masy pozyskanego drewna oraz podaniem jego klasyfikacji w formie opisowej
i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze
wskazaniem zaistnialej kolizji z zielenia,
w przypadku kolizji projektowanej infrastruktury technicznej z istniejacg zielenia, nalezy ztozy¢
wniosek do Zespolu Parkéw Krajobrazowych o zgode na wycinke drzew i krzewoéw oraz uzyskaé
przedmiotowa decyzje (w razie Koniecznosci).
nalezy wykona¢ projekt nowych nasadzei zieleni (w razie koniecznosci) i przekaza¢ do ZDMK — 2 egz.
+(CD)
przekaza¢ do ZDMK ostateczng decyzj¢ na wycinke drzew i krzewdw (w razie koniecznosci)
w przypadku zaistnienia kolidujacego uzbrojenia terenu nalezy opracowad projekty wykonawcze
(oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki/ zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia - 2 egz.
+(CD)
Wykona¢ wszystkie dodatkowe opracowania wynikajace z uzyskanych uzgodnien oraz niezbedne do
realizacji inwestycji.
przekaza¢ do ZDMK zas$wiadczenie o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot
z Wydziatu Architektury UMK
) Czg$¢ terenowo — prawna:
uzgodnienia Zarzadu Drog Miasta Krakowa,
uzgodnienie w TAURON (ENION) Krakow pod wzgledem zasilania, (w razie koniecznosci)
Zarzadu Zieleni Miejskiej (w razie koniecznosci)
Rady Dzielnicy wiasciwej dla wskazanego obszaru.
uzyskanie uzgodnien lub pozwolen Miejskiego Konserwatora Zabytkow
uzyskanie opinii z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UMK (dawny ZKUPSUT)
zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych z AU
UMK

Uwagi:

1.
2.

Zaistniale ewentualne problemy przy projektowaniu nalezy uzgadniaé na biezaco w ZDMK.
Przekazane projekty do Zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,
posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

Mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami winna by¢ w kazdym
egzemplarzu podpisana przez projektanta.

Za zgodnos¢ mapy sytuacyjno - wysoko$ciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialnos¢ Biuro Projektéw.

Wszelkie oplaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

Projektant zobowigzany jest do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach zwigzanych
z opracowywana dokumentacja.

Na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ stan zaawansowania prac
projektowych. Ponadto Wykonawca raz na miesiac bedzie przekazywal Zamawiajacemu stan
zaawansowania prac na pismie.

Projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne dla mozliwosci jego realizacji.

Warunki realizacji zamdéwienia:

1
2

. Roboty beda realizowane w oparciu o wykonang i uzgodniong dokumentacjg projektowa,
. Dane techniczne, jakim winno odpowiada¢ budowane o$wietlenie uliczne.
Oswietlenie uliczne powinno posiada¢ nastepujaca charakterystyke:
Wartosci wykonanych pomiaréw nie mogg przekraczaé przyjetych w normach.
Dla opraw oswietleniowych - stopien ochrony IP66 dla komory zrodet $wiatta oraz IP65 dla osprzetu
z mozliwoscig zastosowania Zrodel §wiatla réznych producentéw. Na oprawie od strony najazdu
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nalezy umiescic figurg geometryczna oznaczajgca moe zrodla swiatla, szczegoly ustalic z inspektorem
nadzoru.

—  Koncowe stupy obwoddw oswietleniowych musza by¢ uziemione.

—  Na stupach nalezy umiesci¢ odpowiednia numeracj¢. Szczegély ustali¢ z inspektorem nadzoru.

— Inne wymagania techniczne dotyczace budowy i modernizacji oswietlenia opracowane przez ZDMK
-~ Wymagania Stawiane Oswietleniu i Elementom Oswietlenia.

. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamdwienia kompleksowo, koordynujgc wszelkie dziatania

zwiazane z jego wykonaniem.

4. Roboty wykonywane bgda z materialow Wykonawey. Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy
stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie materialy uzyte do
wykonywania robot budowlano - montazowych musza posiada¢ aprobaty techniczne i atesty.

5. Materialy z ew. demontazu o$wietlenia nalezy przekaza¢ do magazynu ZDMK (po uzgodnieniu z
Dziatem UT tut. Zarzadu).

6. Wykonawca zapewni wykonywanie robot w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od
pracy w przypadku wystapienia takiej potrzeby oraz na wniosek Zamawiajacego.

7. Wykonawca wykona we wlasnym zakresie, przed przystgpieniem do robot, inwentaryzacje (w tym
fotograficzng) przyleglego terenu, by oddali¢ roszczenia wiascicieli dotyczace ewentualnych
uszkodzen spowodowanych prowadzonymi robotami, powstale szkody w trakcie robdt Wykonawca
usunie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

8. Wykonawca zabezpieczy interesy 0sob trzecich oraz uzytkownikow i wlascicieli przylegtej zabudowy,

naruszone w zwiazku z realizacja zadania w tym:

funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednia organizacj¢ robot, tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, wraz z wezesniejszym powiadomieniem zainteresowanych,

— wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bgdace skutkiem prowadzonej budowy.

. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniem, a w przypadku zniszczenia lub

uszkodzenia odtworzy je na wlasny koszt.

10. Wykonawca we wlasnym zakresie i na wilasny koszt:

a) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

b) opracuje niezbgdne rozwigzania wykonawcze,

¢) urzadzi plac i zaplecze budowy,

d) zawiadomi wiascicieli infrastruktury technicznej zlokalizowanej na terenie budowy o robotach
i wezwie nadzor specjalistyczny w przypadku kolizji robot oraz pokryje koszty tego nadzoru,

¢) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.

f) zapewni kompleksowa obsluge geodezyjna wraz z inwentaryzacja powykonaweza potwierdzong
przez Narade Koordynacyjna Wydziatu Geodezji UMK (dawny ZKUPSUT), ktorg przekaze
zamawiajacemu w 2 egz. w postaci pelnej mapy zasadniczej wraz z zapisem w technice cyfrowej
(plik typu *.dgn strategia warstw tak jak w nakladce PKN), wykonana przez uprawnione stuzby
geodezyjne.

g) sporzadzi przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc

specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych,

h) wykona organizacje rob6t i ruchu na czas budowy z biezacym utrzymaniem oznakowania i jego
likwidacja po zakonczeniu robot wraz z utrzymaniem dojs¢ i dojazdow do przylegtych posesji.
Najpézniej w dniu podpisania umowy wykonawca poda zamawiajacemu osobg/podmiot
odpowiedzialny za calodobowe utrzymanie organizacji ruchu wraz z numerem telefonu komorkowego.
Organizacja rob6t i ruchu powinna wprowadzaé jak najmniej utrudnien w ruchu kotowym i pieszym.

1. Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek miasta nie podlegajacy przebudowie
(oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakoficzeniu budowy doprowadzi powyzsze do
stanu jak przed jej rozpoczeciem.

12. Prowadzone roboty nie mogg powodowaé przerw w funkcjonowaniu oswietlenia Miasta Krakowa.
Optaty za wylaczenia i dopuszczenia ponosi wykonawca.

13. Roboty nie lezace w profilu jego dziatania Wykonawca moze zleci¢ podwykonawecom w trybie art.
647" Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). W takiej sytuacji Wykonawca
odpowiada za prace podwykonawcdw jak za wiasne dziatanie.

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach od czasu przejecia
placu budowy do odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia.

15. Wykonawca w dniu odbioru poszczegdlnych czgsci robot dostarczy zamawiajacemu:
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a) Oswiadczenia od kazdego podwykonawcy, ze wynagrodzenie za wykonane roboty podzlecone
zwigzane z przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zaplacil podwykonawcom w nalezytej
wysokosci i terminie,

b) Kopie uméw z podwykonawcami (potwierdzone za zgodnosé z oryginatem).

Nie uzyskanie stosownego oswiadczenia od podwykonawcy oraz nie dostarczenie kopii uméw
spowoduje odmowe wyplaty wynagrodzenia za wykonane roboty.

16. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikéw badan i pomiaréw
zgodnych z obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegdlnych robot.

17. Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materialow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych atestow

i Swiadectw jakosci. W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do
zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiatu na wlasny koszt.

18. Nalezy zglosi¢ kazdorazowo do odbioru prace zanikowe (zabudowe stupéw, utozenie kabla).

19. W przypadku robot ziemnych uwzgledni¢ badania zageszczenia gruntu i ewentualna wymiane gruntu.

20. Rozpoczgeie i zakoficzenie wykonywania robot nalezy zglosié na Dyspozytornie (Centrum

Sterowania Ruchem) ZDMK tel.: 512 048 095, 616-75-55, 616-94-78
21. Nie dopuszcza si¢ zatrudnienia podwykonawcy w zakresie robét energetycznych.

Ogolne warunki wykonania i odbioru robét
I. Zamawiajacy dokona odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy w ciagu 14 dni od dnia
zgloszenia przez Wykonawce gotowoscei do odbioru potwierdzonego wpisem Inspektora Nadzoru do
dziennika budowy o zakoiiczeniu robét i przyjeciu dokumentow do odbioru koficowego.
2. Dokumenty wymagane do odbioru koncowego:
a) 3 egzemplarze dokumentacji powykonawczej,
b) dane dotyczace kabli, przewodow, stupow..........
- Inwentaryzacja powykonawcza sporzadzana na no$niku cyfrowym jako plik typu *.dgn
z rozwarstwieniem jak w aplikacji pkn — 1 egz. dla nowych lokalizacji kabli, supow,
- protokoly badan kabli i przewodow,
- protokoty pomiaru uziemien,
- protokoly odbioru prac zanikowych,
¢) protokoly pomiardw ochrony przeciwporazeniowej,
d) uaktualniony schemat obwodéw Pz-tu,
e) dane dotyczace wykonawcy prac:
- ksero uprawnieii pracownikéw wykonujgcych pomiary lub prace (potwierdzone przez wiasciciela
uprawnien),

Wymagania szczegiolowe
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjami i wymaganiami stawianymi oswietleniu i elementom
oswietlenia ulicznego oraz normami:

a) PN-EN 13201,

b) PN-IEC 60364,

c) PN-EN 60598,

d) PN-EN 40,

e) PN-EN 60439

f) PN-EN 60529

g) PN-EN ISO 1461

h) PN-E-5100-1

1) PN-76/E-05125

j) N SEP-E-004

2. Czes¢ informacyjna



Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zaméwienia zarowno w obszarze projektowania, wykonania oraz
oddania do uzytkowania otrzyma zgodnie z podpisang umowa.

Realizacja zadania zostala uwzgledniona w planie finansowym zamawiajacego i $rodki na ten cel zostaty
zabezpieczone w budzecie.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma shuzy¢, spelniac
wymagania obowigzujacych ustaw i rozporzadzen oraz przepisow techniczno - budowlanych.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowan projektowych.

Dane wyjéciowe i materialy niezbgdne do wykonania zamowienia - podklady geodezyjne, warunki
techniczne, wypisy z rejestru gruntow, uzgodnienia itp. — Wykonawca zatatwi we wlasnym zakresie.
Koszty pozyskania map do celéw projektowych, warunkow technicznych, uzgodnien oraz innych
materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia pokrywa Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen
rozwiazan projektowych w zakresie wynikajacym z przepisow. Do dokumentacji technicznej nalezy
dotaczyé o$wiadczenie osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane, ze projekt zostal
opracowany zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawea zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wlasny koszt oraz do
zdobycia wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidlowej wyceny wartosci, gdyz
wyklucza sie mozliwosci roszezen Wykonawcey zwigzanych z blednym skalkulowaniem ceny lub
pominigciem elementéw niezbednych do prawidlowego wykonania umowy.

Niezwlocznie po wykonaniu dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
harmonogram rzeczowy, ktéry powinien zilustrowa¢: kolejnosé postepowania, etapowanie robot,
czas wykonania robot !!!

Zaltaczniki:
1. Zalacznik graficzny z planowanym zakresem inwestycji - kserokopia.
2. Schemat Zasilania PZ.
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Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy ekranéw akustycznych przy ul. Turowicza w
ramach zadania pn. Budowa drogi rownoleglej do ul. Turowicza na odcinku od gen. Boleslawa Roi do
wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego
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orientacyjna lokalizacja planowanych ekranéw akustycznych
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