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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 
zawarta w Krakowie w dniu ...................... r. pomiędzy: 
 
Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3/4, 
posiadającą NIP: 676-101-37-17, REGON: 351554353, reprezentowaną przez: 
……………………………………………………………………………………………….... 
 
zwaną dalej Zamawiającym 
 
a 
 
(w przypadku spółek prawa handlowego) 
....................................................................................................................................................... 
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ......... Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w 
wysokości …………..(dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości 
(dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: .............................. i NIP: 
.............................., reprezentowanym przez:..................... 
(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………………… na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, 
zamieszkałym………..…………………..……………………. legitymującym się dowodem 
osobistym (seria i numer)....................................................., posiadającym REGON: 
.............................. i NIP: .............................., PESEL ………………………. 
(w przypadku spółki cywilnej ) 
1. ………………………….... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………………zamieszkałym ………………………………………………………., 
legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer).................................................. 
PESEL....................... wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, 
2. ……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………………… zamieszkałym 
…………….……………….………………………… legitymującym się dowodem osobistym 
( seria i numer)............................................. PESEL 
................................................................................................... 
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej 
przez Ministra Gospodarki prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej 
pod nazwą ……………….……………………. posiadającym REGON…………………… 
i NIP………………………. .  
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład 
w ramach konsorcjum) 
(w przypadku spółki prawa handlowego) 
1..................................... zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w .............................., 
Wydział .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
..............................., kapitał zakładowy w wysokości ……………….. (dotyczy spółki z o.o. 
i spółki akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym 
REGON: .............................. i NIP: .........., reprezentowanym przez:........................  
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lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
2. ………… ……………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………………. zam. ………… ………..……… ……………. legitymującym się 
dowodem osobistym (seria i numer)....................................................., wpisanym do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra 
Gospodarki, posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., PESEL 
………………………. 
reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie 
pełnomocnictwa nr …. z dnia: 
…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), 
reprezentowanego przez: 
1) ………………………………………………. 
2) ………………………………………………. 
 
zwanym dalej Wykonawcą. 
 
 
W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego, znak sprawy: …………. Strony zawierają umowę następującej 
treści: 
 
 
 

§ 1 
Definicje 

 
Poniżej wskazanym terminom Strony nadają następujące znaczenie: 
 
1. Wynagrodzenie - jest to podane w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie 

Przedmiotu Umowy wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie 
rękojmi oraz w okresie gwarancji jakości. 

2. Dni robocze - ilekroć w Umowie mowa jest o dniach roboczych należy rozumieć pod 
tym pojęciem dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 
pracy w Polsce. 

3. Dokumentacja projektowa - obejmuje projekty budowlane i wykonawcze, 
specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, udzielone przez 
Zamawiającego odpowiedzi na pytania składane w trakcie procedury udzielenia 
zamówienia publicznego będącego podstawą do zawarcia Umowy, rysunki, obliczenia i 
inne dokumenty stanowiące integralną część Umowy oraz przygotowane przez 
Wykonawcę w czasie trwania umowy inne rysunki uzupełniające te dokumenty. 

4. Inspektor nadzoru - jest to osoba/osoby ustanowiona przez Zamawiającego jako jego 
przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków zgodnie z ustawą PB oraz do 
nadzoru nad realizacją Umowy. 

5. Nadzór autorski - są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na 
sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu 
możliwości wyprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z ustawą 
Prawo budowlane (dalej PB). 
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6. Oferta Wykonawcy - jest to dokument, stanowiący integralną część Umowy, który 
został przedłożony przez Wykonawcę w czasie postępowania w sprawie udzielenia 
zamówienia publicznego na wykonanie Przedmiotu Umowy. 

7. Umowa o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o 
charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane 
stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez 
Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku 
zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym 
podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

8. Roboty budowlane lub roboty - należy przez to rozumieć wykonanie robót 
budowlanych w zakresie podanym w Umowie. 

9. Roboty tymczasowe - należy przez to rozumieć zaprojektowane i wykonane przez 
Wykonawcę roboty, które są potrzebne do wykonania robót budowlanych w rozumieniu 
pkt 8) powyżej oraz które zostaną zdemontowane po zakończeniu robót budowlanych. 

10. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - jest to zbiór dokumentów, 
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowiących integralną część Umowy, 
określających zasady wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie 
ich wymaganej jakości. 

11. Teren budowy - jest to teren niezbędny do realizacji robót, określony w dokumentacji 
projektowej. 

12. Termin zakończenia robót - jest to faktyczna data zakończenia robót, stwierdzona 
zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako dzień zgłoszenia 
przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, a 
potwierdzona następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego. 

13. Umowa - jest to Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą o wykonanie 
robót budowlanych w zamówieniu publicznym. 

14. Wada - polega na wykonaniu danych robót lub ich części niezgodnie z Umową, z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub z zasadami wiedzy technicznej. 

15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - są to dokumenty lub kwota, o 
których stanowi art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp). 

16. Siła wyższa - jest to zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie 
mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia 
Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań wynikający z Umowy. 
Siła wyższa obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia: 
1) wojna, działania wojenne; 
2) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa; 
3) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie 

radioaktywne, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez 
Wykonawcę; 

4) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, ulewne deszcze; 
 
Jeżeli wykonanie Umowy jest niemożliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek 
innego wydarzenia stanowiącego działanie Siły wyższej zdefiniowanej powyżej, to Inspektor 
nadzoru zaświadczy, że wykonanie Umowy nie jest możliwe. Wykonawca, po otrzymaniu 
takiego świadectwa, tak szybko jak to możliwe zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty, 
a Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za całość robót wykonanych przed otrzymaniem 
takiego świadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu świadectwa, do wykonania 
których Wykonawca był zobowiązany. 
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§ 2 
Przedmiot Umowy 

 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca – zgodnie z ofertą Wykonawcy sporządzoną na 

podstawie materiałów otrzymanych od Zamawiającego w trakcie postępowania o 
udzielenia zamówienia publicznego, w szczególności w ramach Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, i wynikiem przeprowadzonego przetargu nieograniczonego 
(znak sprawy: .........) oraz zgodnie z postanowieniami Umowy, zobowiązuje się do 
wykonania zadania p.n. „Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie 
Miasta Krakowa w latach 2020-2022” zwanego dalej Przedmiotem Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót budowlanych zgodnie z 
przedmiarem robót, stanowiącym załącznik Nr 1 i Nr 2 do Umowy. 

3. Zakres robót i prac, ich lokalizacja oraz termin wykonania będą każdorazowo określane 
przez Zamawiającego w przekazanym Wykonawcy na piśmie zleceniu, za wyjątkiem 
czynności opisanych w § 7 ust. 1 Umowy. 

4. Zlecenia cząstkowe stanowić będą integralną część Umowy. 
5. Zamawiający zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach możliwość zmiany zakresu 

robót i prac objętych pojedynczym zleceniem dla zapewnienia prawidłowej realizacji 
Przedmiotu Umowy (dotyczy to m.in. sytuacji, gdy np: w trakcie realizacji robót 
stwierdzone zostanie, że istniejące podłoże gruntowe nie posiada dostatecznej nośności, 
co będzie wymagało wykonania warstw podbudowy/wymiany gruntu; z uwag na brak 
możliwości prawidłowego odwodnienia terenu na którym prowadzone są prace; brak 
jest zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego; na wniosek Rad i Zarządów 
Dzielnic, w trakcie prowadzonych prac w ramach zadań powierzonych; itp.). 

6. Strony ustalają termin realizacji Przedmiotu Umowy: od dnia zawarcia Umowy do dnia 
30 listopada 2022 r. 

7. Przedłużenie terminu zakończenia robót i prac ustalonego w zleceniu jest dopuszczalne 
wyłącznie w przypadkach opisanych w § 18 ust. 1 Umowy oraz w przypadku: 
1) działania siły wyższej, 
2) zwiększenia zakresu robót i prac objętych pojedynczym zleceniem, 
3) zmian technologicznych nie dających się przewidzieć w chwili wystawienia 

zlecenia,  
i wymaga każdorazowo potwierdzenia w formie pisemnego „Protokołu konieczności”. 

 
 

§ 3 
Sposób wykonywania Przedmiotu Umowy 

 
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dostarczoną przez Zamawiającego 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z dołączonymi do niej 
dokumentami, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, ofertą i zobowiązuje się 
wykonywać niniejszą umowę zgodnie z ww. dokumentacją, a nadto zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej, przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi normami 
oraz zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami Umowy. 

2. Strony zgodnie postanawiają, że wszystkie postanowienia i zobowiązania Wykonawcy 
zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są zaakceptowane przez 
Wykonawcę z chwilą zawarcia Umowy i stanowią jej integralną część. 
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§ 4 
Obowiązki Zamawiającego 

 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1. pisemne zlecanie robót Wykonawcy, 
2. przekazanie Wykonawcy obszaru działania objętego Umową, 
3. weryfikacja wykonanych przez  Wykonawcę przedmiarów  oraz wycen ofertowych 

robót objętych zleceniem oraz uzgodnienie rozwiązań technicznych zależnych od 
charakteru zadania, 

4. zapewnianie nadzoru ze strony Zamawiającego jako inwestora, 
5. organizowanie i dokonywanie protokolarnych odbiorów technicznych: częściowych i 

końcowych wykonanych prac, 
6. organizowanie przeglądów gwarancyjnych. 
 
 

§ 5 
Obowiązki Wykonawcy 

 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności 
zgodnie z: 
a) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

1333 z późn. zm.), 
b) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401), 

c) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 
1126). 

2) wykonanie robót zgodnie z treścią pojedynczego zlecenia, zgodnie z 
dokumentacją techniczną, polskimi normami i normami branżowymi. Przy 
wykonywaniu robót budowlanych należy stosować materiały dopuszczone do 
obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 Prawa Budowlanego), 

3) uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru na wbudowanie dostarczonych 
materiałów na podstawie przedstawionych kart technicznych, aprobat, świadectw 
jakości, atestów i innych dokumentów potwierdzających możliwość wbudowania 
tych materiałów, 

4) zapewnienie we własnym zakresie i na swój koszt: 
a) opracowania niezbędnych rysunków wykonawczych, 
b) sporządzenia przedmiarów i wyceny ofertowej planowanych do zlecenia 

prac niezwłocznie po uzyskaniu informacji od Zamawiającego o 
wystąpieniu  takiej konieczności, 

c) urządzenia placu i zaplecza budowy oraz utrzymywania go w czystości i 
porządku, 

d) zabezpieczenia oraz oznakowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
robót szybko postępujących oraz nie wymagających wyznaczenia objazdów 
na podstawie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu 
typowych schematów organizacji ruchu na drogach publicznych, 
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obowiązujących dla prac prowadzonych w obrębie skrzyżowań oraz przy 
zajęciu połowy jezdni, 

e) zapewnienia dojazdu i dojścia do wszystkich instytucji i posesji 
znajdujących się w rejonie prowadzonych prac remontowych, 

f) zapewnienia nadzoru specjalistycznego ze strony właścicieli lub zarządców 
mediów lub urządzeń technicznych w przypadku, gdy prowadzone prace 
mogą powodować zagrożenie ich uszkodzenia oraz kierownictwa przez 
uprawnione osoby i nadzoru konserwatorskiego dla robót na obiektach tego 
wymagających  , 

g) zapewnienia kompleksowej obsługi laboratoryjnej , 
h) zapewnienia kompleksowej obsługi geodezyjnej przez uprawnionego 

geodetę wraz z inwentaryzacją powykonawczą w wersji numerycznej z 
rozszerzeniem np.: .shp, .dxf, .dgn, .dwg, lub .gml. 

i) wykonania , także dla robót nie ujętych w Tabeli Elementów 
Rozliczeniowych, rusztowań, zadaszeń i osłon niezbędnych do 
wykonywania robót. Tylko rusztowania o wysokości powyżej 4,5 m, 
rusztowania podwieszone do konstrukcji oraz rusztowania specjalne 
podlegać będą dodatkowemu rozliczeniu na podstawie kosztorysów 
szczegółowych w oparciu o KNR-ry. Przypadki takie każdorazowo 
wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego, 

j) wykonanie dokumentacji powykonawczej zrealizowanych robót (operat 
kolaudacyjny). 

k) umożliwienie dostępu dla oceny jakości i ilości wykonanych robót członkom 
komisji odbiorowej. Powyższy wymóg dotyczy odbiorów: częściowych, 
końcowych i gwarancyjnych. 

5) W przypadku zlecenia robót wymagających zamknięcia drogi lub prowadzenia 
prac powodujących znaczne utrudnienia w ruchu związane z wyznaczeniem 
objazdów, sporządzenie i zatwierdzenie  projektu tymczasowej organizacji ruchu 
na czas remontu z ustawieniem wymaganego oznakowania, jego bieżącym 
utrzymaniem i likwidacją po zakończeniu robót. W tym przypadku koszty 
projektu będą rozliczane w oparciu o Środowiskowe Zasady Wycen Prac 
Projektowych a wykonanie i likwidacja oznakowania będzie rozliczana w oparciu 
o kosztorysy szczegółowe sporządzone na podstawie KNR-ów. Tymczasowa 
organizacja ruchu winna uwzględnić możliwość utrzymania dojazdu i dojścia do 
posesji leżących przy remontowanej ulicy oraz minimalizować utrudnienia w 
ruchu drogowym. Przed jej wprowadzeniem oraz w przypadku ewentualnych 
zmian Wykonawca powiadomi jednostki odpowiedzialne za organizację ruchu 
drogowego. 

6) przed rozpoczęciem robót poinformowanie mieszkańców i podmioty prowadzące 
działalność przy remontowanej ulicy o tymczasowych zmianach lub utrudnieniach 
w ruchu drogowym, 

7) po przejęciu placu budowy – zinwentaryzowanie wraz z utworzeniem 
dokumentacji fotograficznej miejsca robót oraz infrastruktury znajdującej się przy 
miejscu wykonywania robót oraz istniejącego oznakowania pionowego i 
poziomego, znaków geodezyjnych, urządzeń infrastruktury technicznej i miejskiej 
i ich oznakowania, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia – odtworzenie ich 
na własny koszt (nie dotyczy odtworzenia oznakowania poziomego po pracach 
remontowych), 

8) zapewnienie pracy w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy 
w razie wystąpienia takiej potrzeby oraz zapewnienie pracy w porze nocnej w 
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trakcie realizacji robót, podczas których mogą wystąpić utrudnienia w ruchu 
drogowym, 

9) Wykonawca każdorazowo będzie informował telefonicznie lub e-mailem 
Zamawiającego o planowanym i rzeczywistym terminie rozpoczęcia i o 
zakończeniu prac poprzez: 
a) przekazywanie informacji w godzinach od 7:30 – 15:30 inspektorowi 

nadzorującemu prace, 
b) dokonywanie zgłoszeń do dyspozytorni ZDMK w godzinach 

popołudniowych i w dniach wolnych od pracy. 
10) po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu 

prac przywrócenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności.  
11) Wykonawca zabezpieczy całodobową łączność telefoniczną (fax, telefon 

stacjonarny, telefon komórkowy oraz adres e-mail) z Zamawiającym.  
12) Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego (w przypadku 

zagrożenia powodziowego, opadów nawalnych itp.) do udziału w podejmowaniu 
działań w trybie natychmiastowym.   

13) Wykonawca będzie prowadził dokumentację budowy, w tym na wyraźne żądanie 
Zamawiającego, dziennika robót - szczególnie dla robót, w których występują 
elementy zanikające, 

14) zgłaszania Zamawiającemu do odbioru robót zanikających, których odbiór z 
pisemnym potwierdzeniem w dzienniku robót przez Zamawiającego zezwala na 
dalsze prowadzenie prac, 

15) wyposażenie swoich pracowników i sprzętu w stosowne oznakowanie z nazwą 
firmy umożliwiające identyfikację w czasie prowadzonych prac, 

16) zapewnienie minimum jednego koordynatora z samochodem, który na wezwanie 
inspektorów Zamawiającego będzie wspólnie w terenie ustalać zakresy i sposób 
realizacji robót. 

17) wykonanie powykonawczej dokumentacji fotograficznej aparatem fotograficznym 
lub innym sprzętem z wbudowaną opcją GPS. Wykonanie i dostarczenie 
dokumentacji fotograficznej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku uzyskania 
potwierdzenia przez inspektora nadzoru prawidłowości realizacji robót 
zanikających po przeprowadzonym przeglądzie na obiekcie, 

18) w przypadku zaistnienia konieczności określonej przez Zamawiającego w 
zleceniu Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia 
kompleksowej dokumentacji projektowej związanej z realizacją zadania. 
Dokumentacja ta rozliczona zostanie na podstawie wyceny sporządzonej w 
oparciu o Środowiskowe Wyceny Prac Projektowych, 

19) uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnień niezbędnych dla wykonania zleconych 
prac, 

20) sporządzenie przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z 
wyjątkiem zadań nie wymagających takiego opracowania. W planie BIOZ należy 
uwzględnić specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót. 

2. dopuszcza się możliwość podzlecenia robót za pisemną zgodą Zamawiającego innym 
podmiotom na odpowiedzialność Wykonawcy za jakość wykonanych prac. Wykonawca 
odpowiada za działania podwykonawców jak za własne działania. Zakres prac 
wykonywanych przez podwykonawcę wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Wykonywanie robót budowlanych przez podwykonawców jest dopuszczalne wyłącznie 
na zasadach określonych w art. 647¹ k.c. oraz w Umowie. 

3. Wykonawca oświadcza, iż osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji Umowy 
następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: …. 
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……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……… /* należy wpisać określone w opisie przedmiotu zamówienia czynności co do 
których Zamawiający formułuje wymagania zatrudnienia przez wykonawcę na 
podstawie umowy o pracę/, będą zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o 
pracę. 

4. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający uprawniony jest do 
wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 
szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogu i dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogu, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu Umowy. 

5. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy na każde wezwanie Zamawiającego w 
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w 
ust. 3 czynności w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy: 
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych osób, 
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 
złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy 
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 
został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 
odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr 
PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o pracę , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu 
powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną z wyjątkiem imienia i nazwiska, w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 
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6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 
czynności. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 
czynności Wykonawca zapłaci karę umowną, o której mowa w § 16 ust. 1 pkt 2) lit. j) i 
lit. k) Umowy.  

7. Ilekroć w ust. 5 i ust.6 niniejszego paragrafu mowa jest o „podwykonawcy” należy 
przez to rozumieć również dalszego podwykonawcę. 

 
 

§ 6 
Odpowiedzialność Wykonawcy za szkody 

 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody powstałe w trakcie 
realizacji robót i prac, również wobec osób trzecich oraz w wyniku nienależytego wykonania 
prac lub niedotrzymania warunków Umowy. 
 
 

§ 7 
Reakcja Wykonawcy na uszkodzenia 

 
1. W przypadkach nagłych Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia skutecznej 

interwencji w ciągu dwóch godzin od momentu otrzymania zlecenia niezależnie od pory 
dnia, dnia tygodnia i warunków atmosferycznych.  

2. Zgłoszenia, określone w ust. 1 dokonywane będą telefonicznie, za pomocą faksu lub 
maila przez inspektorów Zamawiającego lub pracowników dyspozytorni ZDMK. 
Zamawiający wystawi zlecenie na wykonanie tych prac w formie papierowej nie 
później niż 2 dni robocze po stwierdzeniu faktu  wystąpienia konieczności wykonania 
prac awaryjnych. 

3. W przypadku nie wykonania ww. czynności w ww. terminach Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie szkody poniesione przez osoby trzecie. 

 
 

§ 8 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

 
1. Wykonawca za wykonanie pełnego zakresu robót otrzyma wynagrodzenie w kwocie nie 

przekraczającej ......................................................... złotych brutto (słownie złotych: 
...................................................................), rozliczone na podstawie kosztorysów 
powykonawczych oraz ilości faktycznie wykonanych i odebranych robót według 
niezmiennych cen jednostkowych określonych w przedmiarze stanowiącym załącznik 
Nr 1 oraz Nr 2 i kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik Nr 3 i 4 do Umowy. 
Ceny te zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zadania, jak również roboty 
niezbędne do ich wykonania tj. roboty przygotowawcze, porządkowe, towarzyszące i 
inne prace wymienione w § 5 Umowy. 
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2. Rozliczeniu podlegają każdorazowo roboty i prace zlecone zgodnie z § 2 ust. 4 Umowy, 
wykonane i odebrane. Podstawą rozliczenia jest potwierdzony przez Inspektora nadzoru 
kosztorys powykonawczy i protokół z komisyjnego odbioru wykonanych robót. 

3. Roboty nie wymienione w załączniku Nr 1 i 2 do Umowy będą rozliczane na podstawie 
kalkulacji szczegółowej w oparciu o następujące założenia: 
- nakłady rzeczowe ustalone zostaną na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych 
(KNR), Katalogu Norm Rzeczowych (KNMR) a w przypadku braku odpowiednich 
pozycji w tym katalogu w kolejności Katalog Nakładów Podstawowych (KNP), 
kalkulacja indywidualna w oparciu o nośniki cenotwórcze użyte do opracowania oferty, 
a w przypadku ich braku o dane zawarte w wydawnictwie SEKOCENBUD za kwartał 
poprzedzający okres rozliczenia. 
- nośniki cenowe z wydawnictwa SEKOCENBUD (wartości średnie za kwartał w 
okresie poprzedzającym rozliczenie dla Miasta Krakowa). 

4. Wynagrodzenie za prace objęte pojedynczym zleceniem zostanie przekazane na konto 
Wykonawcy wskazane w fakturze VAT, wystawionej po protokolarnym odbiorze robót 
objętych poszczególnym zleceniem, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

5. W przypadku gdy Wykonawca zlecił Podwykonawcy wykonanie części prac do faktury 
VAT wystawionej przez Wykonawcę i przekazanej Zamawiającemu, Wykonawca 
zobowiązany jest dołączyć: 
1) oświadczenia Podwykonawców potwierdzające otrzymanie przez 

Podwykonawców całości wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawców 
roboty wchodzące w skład części robót, której dana faktura wystawiona przez 
Wykonawcę dotyczy oraz  

2) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawców potwierdzonych przez 
Podwykonawców „za zgodność z oryginałem” oraz 

3) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy kwoty/kwot 
wskazanej/wskazanych na fakturze/fakturach wystawionych przez 
Podwykonawców ewentualnie wraz z kserokopią innego dokumentu 
świadczącego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zapłaty całości 
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcę roboty. 

6. Do ostatniej, końcowej faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia: 
1) wykazu rozliczenia umów zawartych z podwykonawcami oraz umów zawartych 

przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami, sporządzonego według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Umowy; 

2) oświadczenia wszystkich podwykonawców oraz dalszych podwykonawców 
potwierdzające otrzymanie przez podwykonawców oraz dalszych 
podwykonawców całości wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z Wykonawcą 
lub w wypadku dalszych podwykonawców – z tytułu umów zawartych z 
podwykonawcą, a dotyczących wykonania zadania, o którym mowa w § 2 ust. 1 
Umowy. 

Każdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawcę kserokopii dokumentów 
wskazanych powyżej winne one być potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z 
oryginałem. W przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentów 
termin zapłaty faktury biegnie od momentu złożenia kompletnej faktury tj. zawierającej 
wszystkie dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, które winny być dołączone do 
faktury. Niekompletne faktury lub błędnie wypełnione będą zwracane. W przypadku 
gdy Wykonawca nie zlecił Podwykonawcy wykonywania żadnych prac, do każdej 
faktury VAT Wykonawca będzie dołączał oświadczenie o nie zleceniu Podwykonawcy 
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wykonania żadnych robót wchodzących w zakres robót, których dotyczy dana faktura 
wystawiona przez Wykonawcę. 
W przypadku częściowego udokumentowania rozliczeń z tytułu umów o 
podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości pomniejszonej o 
wysokość wymagalnego wynagrodzenia podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, jakie nie zostało im wypłacone.  

7. W przypadku, gdy podwykonawca, świadczący je za zgodą Zamawiającego na 
podstawie ważnej umowy z Wykonawcą, wystąpi do Zamawiającego z roszczeniem o 
zapłatę za prace podzlecone, Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty 
wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o której zapłatę wystąpił 
podwykonawca, do chwili uregulowania tej należności przez Wykonawcę. W przypadku 
dokonania zapłaty przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz podwykonawcy na 
podstawie art. 6471 § 5 k.c. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu 
wszelkich kwot wypłaconych z tego tytułu podwykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę 
na potrącenie kwot wypłaconych podwykonawcom przez Zamawiającego z 
zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy. 

8. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe i zapłatę częściową za zakończony 
zakres prac określony w protokole odbioru częściowego.  

9. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* podatnikiem podatku VAT.  
10. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT. Faktura VAT powinna być 

wystawiona na:  
Nabywca: 
Gmina Miejska Kraków 
Pl. Wszystkich Świętych 3-4  
31-004 Kraków 
NIP: 676-101-37-17  
Jednostka odbierająca: 
Zarząd Dróg Miasta Krakowa 
ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. 

11. Faktury winny być doręczane na adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 
31-586 Kraków. Wykonawca może również wystawić ustrukturyzowaną fakturę 
elektroniczną i wysłać ją za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania 
PEF, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 r., poz. 2191). W takim przypadku jako 
jednostkę odbierającą należy wskazać: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Adres PEF: 679-
25-97-429, a wszelkie wymagane na podstawie zapisów Umowy załączniki do faktury, 
winny być przesłane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. 

12. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
13. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej lub niekompletnej 

faktury VAT, Zamawiający odmówi jej przyjęcia. 
14. Zamawiający dopuszcza możliwość wyrażenia ewentualnej zgody na zmianę 

wierzyciela na podstawie cesji wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy wyłącznie na rzecz banku, w którym 
Wykonawca zaciągnie kredyt lub w którym Wykonawca będzie finansował wykonanie 
Przedmiotu Umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zostać poprzedzona 
pisemną zgodą Zamawiającego, w której Zamawiający określi szczegółowe warunki, na 
jakich zgoda jest wyrażana.  

15. Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane zostanie zapłacone do wysokości 
limitów finansowych na poszczególne lata, tj. 
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1) …………… zł w roku 2020 
2) …………… zł w roku 2021 
3) …………… zł w roku 2022 
w związku z tym Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu prac do 
wysokości środków przewidzianych na realizację przedmiotowych prac. 

16. W przypadku zmiany w budżecie Miasta Krakowa i zwiększenia planu wydatków 
wysokość limitów przewidzianych na poszczególne lata, wskazanych w ust. 15 może 
ulec zmianie w ten sposób, iż podwyższony zostanie limit na dany rok, a na następny 
rok limit zostanie pomniejszony. 

17. W przypadku niewydatkowania środków finansowych wynikających z limitów 
przewidzianych na poszczególne lata w pełnej wysokości, wysokość limitów 
finansowych przewidzianych na poszczególne lata może ulec zmianie w ten sposób, iż 
pomniejszony zostanie limit na dany rok (w którym niewydatkowano w pełnej 
wysokości środków finansowych przewidzianych na ten rok), a zostanie podwyższony 
limit środków finansowych na rok następny, pod warunkiem zabezpieczenia 
odpowiednich środków w Budżecie Miasta Krakowa i w obowiązującej Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Miasta Krakowa.  

18. W przypadku zmiany wysokości środków finansowych wynikających limitów 
finansowych przewidzianych na poszczególne lata, w sytuacjach, o których mowa w 
ust. 16 i ust. 17 niniejszego paragrafu, strony dokonają odpowiedniej zmiany zapisów 
ust. 15 w formie aneksu do Umowy. 

*niepotrzebne skreślić, 
** tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się 
o udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 
18. Z chwilą uregulowania przez Zamawiającego względem pełnomocnika ustanowionego 
zgodnie z § 11 ust. 6 Umowy należności wynikającej z wystawionej przez niego faktury z 
tytułu wykonania Przedmiotu Umowy, pozostali wykonawcy, którym zamówienie zostało 
udzielone wspólnie, nie będą rościli względem Zamawiającego żadnych praw do zapłaty za 
wykonane prace. 
19. Zamawiający dopuszcza bezpośrednie fakturowanie na rzecz ZDMK prac wykonanych 
przez uczestników konsorcjum. 
 
 

§ 9 
Procedura zatwierdzania podwykonawców 

 
1. Wykonawca oświadcza, iż - zgodnie z ofertą przedstawioną przez Wykonawcę na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – zamierza powierzyć 
podwykonawcom realizację następujących części zamówienia: 
…………………………………………………………………………………….  

(* należy wpisać zakresy prac, branże, które Wykonawca wskazał w swojej ofercie jako zakres 
robót, który zamierza realizować przy pomocy podwykonawców). 
 
(* ust. 1a – zostanie wprowadzony do umowy i będzie miał zastosowanie w przypadku, gdy 
Wykonawca składając Ofertę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie powoływał się, na zasadach 
określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zdolności techniczne 
lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu) 
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1a.  Wykonawca oświadcza ponadto, że podmiot trzeci 
………………………………………………………………………….…………. (nazwa podmiotu 
trzeciego – podwykonawcy ), na którego na którego zasoby wykonawca powoływał się, na 
zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, (tj. zdolnościach technicznych lub 
zawodowych), będzie realizował Przedmiot Umowy w zakresie następującej części 
zamówienia:…………………………………..…..……………..  
 
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w 
trakcie realizacji Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy nie 
później niż na 16 dni przed datą zawarcia umowy, której dotyczy przedkładany projekt, 
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy. 

3. Strony zgodnie ustalają następujące wymagania dla umów z podwykonawcami lub 
dalszymi podwykonawcami: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od 
dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) umowy z podwykonawcami nie mogą przewidywać zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewypłacania) części 
wynagrodzenia podwykonawcy, 

3) umowy z podwykonawcami nie mogą przewidywać progu wartości minimalnej 
prac, dopiero powyżej którego podwykonawca uprawniony jest wystawić fakturę, 

4) wynagrodzenie podwykonawcy ustala się w kwocie brutto, uwzględniającej 
wszystkie podatki i opłaty, w tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 
17 ust. 1 pkt 8) ustawy o podatku od towarów i usług podatnikiem w zakresie 
podatku VAT jest Wykonawca, umowa winna również określać wysokość 
podatku VAT rozliczanego przez Wykonawcę, 

5) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku gdy 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do 
przedkładania Zamawiającemu w trakcie realizacji Umowy projektu tej umowy, 
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 
zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 
projektem umowy, 

6) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku gdy 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmienić zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowiązany, w 
trakcie realizacji Umowy, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej zmiany, 
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 
zgodę wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 
projektem zmiany, 

7) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu 
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poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia, 

8) wyłączenie obowiązku zachowania poufności wobec Zamawiającego w zakresie 
wszystkich elementów umowy, w szczególności w odniesieniu do wysokości 
wynagrodzenia wykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

9) umowy z podwykonawcami nie mogą uzależniać wypłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz 
Wykonawcy, jak również nie mogą uzależniać dokonania odbioru robót 
wykonanych przez podwykonawcę od dokonania odbioru robót wykonanych 
przez Wykonawcę przez Zamawiającego, 

10) umowy z podwykonawcami muszą przewidywać, iż osoby, które będą 
wykonywały w trakcie realizacji umowy podwykonawczej czynności: 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..……
…………./należy wpisać czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia, 
co do których Zamawiający wymaga aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę/, będą zatrudnione przez podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę. 

11) umowy z podwykonawcami winny zawierać oświadczenie podwykonawcy, iż 
osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji umowy zawartej pomiędzy 
wykonawca i podwykonawcą czynności w zakresie realizacji zamówienia 
określone w opisie przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający wymaga 
aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, będą 
zatrudnione przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, 

12) umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami muszą przewidywać, 
iż w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo Wykonawca uprawniony jest 
do wykonywania czynności kontrolnych wobec podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy odnośnie spełniania przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia, co do 
których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w pkt 10) powyżej czynności i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 
spełniania ww. wymogu, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu Umowy o 
podwykonawstwo. 

13) umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami muszą przewidywać, 
iż w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na każde wezwanie 
Wykonawcy w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca przedłoży Wykonawcy wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 
10) powyżej czynności w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy o 
podwykonawstwo: 
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a) oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których 
dotyczy wezwanie Wykonawcy. Oświadczenie to powinno zawierać w 
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę, 
rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji umowy o podwykonawstwo czynności, których dotyczy ww. 
oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz z 
dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). 
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez 
adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia 
umowy, imię i nazwisko, rodzaj umowy o pracę, rodzaj wykonywanej pracy 
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za 
ostatni okres rozliczeniowy, 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika 
przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną, z wyjątkiem imienia i 
nazwiska, w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 
ochronie danych osobowych. 

4. w przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma zostać 
zawarta z osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną w 
Rzeczpospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym członkowskim Unii Europejskiej 
lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniającą pracowników 
lub niezawierającą umów ze zleceniobiorcami albo osobą niewykonującą działalności 
gospodarczej, umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi spełniać 
wymogi określone w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1177 z późn. zm.), 

5. w przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma zostać 
zawarta z osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną w 
Rzeczpospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym członkowskim Unii Europejskiej 
lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniającą pracowników lub 
zawierającą umowy ze zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo lub dalsze 
podwykonawstwo winna zawierać oświadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, że jest osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą 
zarejestrowaną w Rzeczpospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym członkowskim 
Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniającą 
pracowników lub zawierającą umowy ze zleceniobiorcami. 
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6. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentów, o 
których mowa w ust. 1, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia lub w Umowie, 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 

1), 
3) zawierającej postanowienia sprzeczne z zapisami Umowy lub skutkujące 

niemożnością wywiązania się przez Wykonawcę z Umowy. 
7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w 
ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

9. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie 
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6. 

10. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienić 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
zamierzający zmienić zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji Umowy, do przedłożenia 
zamawiającemu projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zmianę umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, 3, 4 i 5 
stosuje się odpowiednio. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej zmiany umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia 
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy o 
podwykonawstwo. 

12. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez względu na jej wartość.  

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1), Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i 
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę 
kary umownej. 

14. Postanowienia ust. 11 i 12 stosuje się do zmiany umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Wykonawca może wykonywać roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie 
przy pomocy podwykonawców. Wykaz zgłoszonych i zaakceptowanych przez 
Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym paragrafie podwykonawców, po 
jego sporządzeniu, będzie stanowić załącznik nr 6 do umowy. 

16. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez podwykonawców. 

17. Wykonywanie robót budowlanych przy pomocy innych podwykonawców niż wskazani 
w załączniku nr 6 do umowy może się odbywać za aprobatą Zamawiającego na 
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zasadach określonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa. W takim wypadku, po aprobacie Zamawiającego, Strony zmienią 
załącznik nr 6 do umowy. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do równoczesnego przesyłania Zamawiającemu 
dokumentów wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy 
mailowe wskazane w § 11 ust. 5. 

 
 

§ 10 
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udziałem Podwykonawcy 

 
1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę 
o możliwości zgłoszenia uwag w formie pisemnej dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty oraz wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. 

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty, w terminie do 30 dni od daty przedłożenia przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę dowodów wykonania robót 
budowlanych (protokoły odbioru) oraz obejmujących ich faktur VAT . 

6. W przypadku nie zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4 Wykonawca uznaje 
zasadności bezpośredniej zapłaty oraz wysokość wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. 

7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
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§ 11 
Osoby nadzorujące 

 
1. Zamawiający ustanawia Inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami 

budowlanymi: ........................................ nr tel. ………………. ., e-mail 
……………………….. 

2. W przypadku nieobecności wyżej wymienionej osoby, obowiązki inspektora nadzoru 
nad wykonywanymi robotami budowlanymi pełnić będzie osoba wyznaczona przez 
………………………… Zamawiającego. 

3. Zamawiający upoważnia ………………… (propozycja: kierownik Działu i/lub osoba 
go zastępująca i/lub pracownik Działu) do koordynowania i nadzorowania realizacji 
Umowy oraz do prowadzenia z Wykonawcą korespondencji roboczej dotyczącej 
realizacji Umowy a także do podpisania protokołu/ protokołów odbioru (częściowego, 
końcowego). 

4. Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do bieżącej koordynacji 
robót budowlanych:. ........................................, nr tel. ………………., e-mail 
……………………….. 

5. Wszelkie informacje, oświadczenia, wezwania, polecenia, uzgodnienia, potwierdzenia 
w sprawach dotyczących realizacji umowy (bieżąca korespondencja robocza) z 
zastrzeżeniem ust. 5, będą podpisane przez osoby posiadające odpowiednie 
upoważnienia i będą przekazywane pomiędzy stronami pisemnie telefaksem lub drogą 
elektroniczną i, na następujące adresy: 
1) dla Zamawiającego: 

faks: ………………….. 
email: …………………. 

2) dla Wykonawcy: 
faks: ………………….. 
email: …………………. 

6. Dokumenty zawierające oświadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje 
czy też potwierdzenia, wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej skuteczności 
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być podpisane - ze strony 
Zamawiającego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadające 
odpowiednie upoważnienia,. Doręczenia przedmiotowych dokumentów dokonywane 
będą osobiście lub, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem 
odbioru na adresy wskazane w komparycji Umowy. W przypadku składania oświadczeń 
woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym 
oświadczenia należy kierować na następujące adresy: 
1) dla Wykonawcy ……………………………. ( e – mail), 
2) dla Zamawiającego …………………………. ( e – mail). 

* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o 
udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 
7. Pełnomocnik wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie (np. w 

ramach konsorcjum) upoważniony do zawarcia Umowy (Lider Konsorcjum), działający 
przez osoby upoważnione do jego reprezentacji, przez cały okres realizacji Umowy, jak 
również w okresie rękojmi i gwarancji, upoważniony jest do reprezentowania 
wszystkich wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, w 
szczególności upoważniony jest do: 
1) składania oświadczeń woli w imieniu wszystkich wykonawców, 
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2) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikającego z Umowy, 
3) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawców oświadczeń woli składanych 

przez Zamawiającego, 
4) prowadzenia, wysyłania, odbierania korespondencji związanej z Umowa, 
5) reprezentowania wszystkich wykonawców we wszelkich kontaktach, czynnościach 

wykonywanych w związku z realizacją Umowy, 
6) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawców wszelkich dokumentów 

związanych z realizacja Umowy, w szczególności do podpisywania umowy, umów 
(w przypadku zamówień dodatkowych lub uzupełniających) aneksów do umowy, 
protokołów, 

7) reprezentowania wszystkich wykonawców we wszelkich kontaktach, czynnościach 
wykonywanych w związku z realizacją Umowy, 

8) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawców wszelkich dokumentów 
związanych z realizacją Umowy, w szczególności do podpisywania umowy, umów 
( w przypadku zamówień dodatkowych lub uzupełniających) aneksów do umowy, 
protokołów. 

 
 

§ 12 
Odbiór robót 

 
1. Zamawiający będzie dokonywał odbioru robót i prac bez zbędnej zwłoki, najpóźniej do 

7 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do ich odbioru, zaś odbiór końcowy 
zleconych robót zostanie przeprowadzony w terminie do 14 dni roboczych od daty 
zgłoszenia gotowości do ich odbioru. Zgłoszenie gotowości wykonanych robót do 
odbioru może być dokonywane telefonicznie. Odbiór zostanie dokonany poprzez 
podpisanie protokołu odbioru.  

2. Wykonawca będzie sporządzał czytelną dokumentację fotograficzną wykonanych prac 
potwierdzającą fakt ich wykonania (przed i po ich wykonaniu) a następnie dostarczał ją 
będzie Zamawiającemu na nośniku cyfrowym (z datą na zdjęciach) wraz z kosztorysem 
w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru. Zamawiający 
przez czytelność dokumentacji fotograficznej rozumie możliwość identyfikacji 
urządzenia i jego lokalizacji. 

3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad wynikających np.: ze złej 
jakości użytego materiału lub niezgodnego ze zleceniem, załączonymi SST wykonania i 
odbioru prac, nieestetycznego i nienależytego wykonania robót Zamawiający: 
1) nie dokona odbioru robót, a Przedmiot Umowy (zlecenia) będzie traktowany 

jako nie ukończony, 
2) zażąda usunięcia wad w terminie określonym przez Zamawiającego na koszt 

Wykonawcy w ramach tej samej kwoty umownej. 
4. Prace nie wykonane przez Wykonawcę w zakreślonym powyżej terminie dodatkowym, 

Zamawiający, bez kolejnego wezwania Wykonawcy do wykonania tych prac, może 
zlecić innej firmie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający może wówczas potrącić 
należność, którą zapłacił osobie trzeciej, z wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru wad w realizacji jednostkowego zlecenia, 
odbiór nie zostanie dokonany, Wykonawca poniesie kary umowne za każdy dzień 
zwłoki oraz zobowiązuje się do wyrównania szkód poniesionych przez osoby trzecie, a 
spowodowane niedopełnieniem obowiązków Wykonawcy. W przypadku wyrównania 
szkody przez Zamawiającego, za którą zgodnie z niniejszym ustępem, jest 
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odpowiedzialny Wykonawca, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu wszelkich 
wypłaconych przez Zamawiającego kwot tytułem wyrównania szkody, w tym 
ewentualnych kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego. 

6. Strony uzgadniają możliwość dokonywania odbiorów częściowych zleconych robót w 
przypadkach uzasadnionych zakresem robót i potwierdzonych odpowiednimi zapisami 
w zleceniu lub w protokołach konieczności robót, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający nie 
jest zobowiązany do dokonywania odbiorów częściowych i Strony wyłączają 
zastosowanie przepisu art. 654 k.c. 

7. W przypadku wykonania pełnego zakresu zleconych robót, których odbiór jest 
niemożliwy z powodu niedostarczenia dokumentów niezbędnych do odbioru 
końcowego lub innych udokumentowanych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i 
Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy termin przedłożenia brakującej dokumentacji i 
termin odbioru robót. 

8. Przy odbiorach końcowych zleconych robót Wykonawca wskaże prace zlecone 
podwykonawcom do wykonania.  

9. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie 
stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia 
robót, niewłaściwego wykonania robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób. 

 
 

§ 13 
Postępowanie z odpadami 

 
1. Materiały z rozbiórki nie przewidziane do ponownego wbudowania w miejscu 

wykonywania robót znajdują się w dyspozycji Wykonawcy z zastrzeżeniem sytuacji, w 
których Inspektor nadzoru z ramienia Zamawiającego wskaże inny sposób oraz miejsce 
ich zagospodarowania. 

2. W przypadku braku możliwości zagospodarowania materiałów uzyskanych z rozbiórki 
na miejscu budowy oraz gdy Zamawiający nie wskaże innego miejsca składowania 
materiałów rozbiórkowych Wykonawca zagospodaruje je we własnym zakresie 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków wytwórcy i 
posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowiązek 
zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji niniejszego zamówienia, 
zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 797, z późn. zm.) oraz pokrywania kosztów utylizacji odpadów zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawiania Zamawiającemu faktur VAT/ rachunków potwierdzających 
wykorzystanie lub unieszkodliwianie odpadów komunalnych. Wykonawca 
zobowiązany jest w szczególności wywozić śmieci, odpady materiałowe i pozostałości 
po pracach rozbiórkowych we własnym zakresie na składowisko. Wszelkie koszty z 
tym związane, w tym koszty związane z opłatami za wysypisko ponosić będzie 
Wykonawca. 

4. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco do usuwania odpadów komunalnych, w tym 
masy zielonej, celem ich zagospodarowania oraz do uprzątnięcia terenu, najpóźniej do 2 
dni po wykonaniu na danym terenie prac, a także do wywożenia wszelkich pozostałości 
po wykonanych pracach przed dniami ustawowo wolnymi od pracy tj. przed 
niedzielami i świętami. 

 
 
 



Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie Miasta Krakowa w latach 2020-
2022 (209_2020) 

 

21 

 

§ 14 
Gwarancja 

 
1. Wykonawca udziela gwarancji na roboty stanowiące Przedmiot Umowy i użyte 

materiały i wbudowane urządzenia na okres:………………….. od daty odbioru robót 
objętych pojedynczym zleceniem – dla prac i wbudowanych materiałów.  

2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad 
fizycznych przedmiotu pojedynczego zlecenia w terminie do 14 dni od dnia otrzymania 
pisemnego zgłoszenia, a w uzasadnionym przypadku, w innym uzgodnionym przez 
Strony terminie. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w 
powyższym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia 
zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

3. Postępowanie przy wystąpieniu wad w okresie gwarancji i rękojmi: 
1) wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie  

w formie pisemnej, pocztą elektroniczną, wyznaczając jednocześnie termin do 
spisania protokołu dotyczącego istnienia wady, 

2) istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale 
Zamawiającego i Wykonawcy. Jeśli Wykonawca w terminie określonym w 
zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) nie przystąpi do spisania 
protokołu wspólnie z Zamawiającym – wiążącym dla Stron jest protokół 
sporządzony przez Zamawiającego, 

3) usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie pisemnie potwierdzone przez 
Zamawiającego. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie 
terminu gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

5. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał istotnych 
napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy 
wolnej od wad. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego 
Zamawiający wskutek wady nie mógł z Przedmiotu Umowy w sposób pełny korzystać. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 
Przedmiotu Umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego i ujawnione w 
okresie rękojmi. Okresy gwarancji i rękojmi za wady są jednakowe. 

7. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

 
 

§ 15 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to 

ma wartość ....................................................... złotych (słownie: 
......................................................................) co odpowiada ........% wartości łącznego 
wynagrodzenia umownego, określonego w § 8 ust. 1 Umowy. Wykonawca wniósł 
zabezpieczenie przed zawarciem umowy w formie .........................................; 
kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi załącznik nr 7 do Umowy. 

2. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący 
sposób: 
1) 70% zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 



Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie Miasta Krakowa w latach 2020-
2022 (209_2020) 

 

22 

 

2) 30% zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy nie później niż w ciągu 15 
dni po upływie terminu rękojmi, upływającego jako ostatni. 

3. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się 
przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w taki 
sposób aby obejmowało także przedłużenie terminu realizacji umowy z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

4. Zamawiający będzie upoważniony do pobrania z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy kwot należnych Zamawiającemu z tytułów określonych w ust. 2, a w 
szczególności, w przypadku gdy: 
1) Zamawiający odstąpi od Umowy,  
2) Wykonawca nie będzie wywiązywał się z realizacji obowiązków wynikających z 

Umowy, 
3) Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych i/lub odszkodowań 

wynikających z postanowień Umowy, 
4) Wykonawca uchylać się będzie od wykonywania zobowiązań wynikających z 

rękojmi, 
5) Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu kosztów wykonania zastępczego. 

5. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się 
przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w taki 
sposób, aby obejmowało także przedłużenie terminu realizacji umowy z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

6. Uprawnienia Zamawiającego określone w postanowieniach niniejszego paragrafu mogą 
być realizowane przez Zamawiającego w każdym czasie i niezależnie od prawa 
Zamawiającego do dokonywania potrąceń wierzytelności Zamawiającego z 
wierzytelnościami Wykonawcy, w szczególności Zamawiający według własnego 
uznania może zaspokoić swoje roszczenie w drodze potrącenia lub pobrania z 
zabezpieczenia albo korzystając jednocześnie z obydwu możliwości (potrącenie i 
pobranie z zabezpieczenia). 

 
 

§ 16 
Kary umowne 

 
1. Strony postanawiają, że zapłacą kary umowne: 

1) Zamawiający: 
a) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, leżących po stronie 

Zamawiającego - 10% wartości maksymalnego wynagrodzenia określonego 
w § 8 ust. 1 Umowy, 

b) za zwłokę w odbiorze robót objętych pojedynczym zleceniem – 0,5% 
wartości danego zlecenia, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu 
określonego w § 12 ust. 1 Umowy, 

2) Wykonawca: 
a) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, w szczególności na podstawie § 17 ust. 2, 3, 4, 5 
Umowy – w wysokości 10% wartości maksymalnego wynagrodzenia 
określonego w § 8 ust. 1 Umowy, 

b) za zwłokę w wykonaniu pojedynczego zlecenia – 0,5% wartości danego 
zlecenia za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu określonego w 
zleceniu, 
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c) za zwłokę w usunięciu wad robót objętych pojedynczym zleceniem 
stwierdzonych przy odbiorze bądź w okresie gwarancji lub rękojmi – 0,5% 
wartości danego zlecenia za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu 
na usunięcie wad ustalonego zgodnie z § 14 ust. 2 lub zgodnie z § 12 ust. 2 
Umowy, 

d) za zwłokę w wykonaniu prac opisanych w § 7 ust. 1 umowy – 200 zł 
(słownie: dwieście złotych), za każdą godzinę zwłoki w realizacji prac 
licząc od terminu ustalonego w § 7 ust. 1 umowy, 

e) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1 % 
kwoty określonej § 8 ust. 1 Umowy, 

f) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w 
terminie określonym w § 9 ust. 1, której przedmiotem są roboty budowlane, 
lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,05% kwoty określonej § 8 ust. 1 
Umowy, 

g) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane 
w terminie określonym w § 9 ust. 6 – w wysokości 0,01% kwoty określonej 
§ 8 ust. 1 Umowy, 

h) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy w terminie 
określonym w § 9 ust. 11 – w wysokości 0,01% kwoty określonej § 8 ust. 1 
Umowy, 

i) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w 
wysokości 0,05% kwoty określonej § 8 ust. 1 Umowy. 

j) ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez 
Wykonawcę na podstawie na umowę o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności o których mowa w § 5 ust. 3 - w wysokości 
5.000 zł za każdy ujawniony przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia 
na umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji 
zamówienia wymienione w § 5 ust. 3 Umowy. 

k) ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie na umowę o 
pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności 
określonych w opisie przedmiotu zamówienia i § 9 ust. 3 pkt 10 Umowy, co 
do których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę - w wysokości 5000 zł za każdy 
ujawniony przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia przez 
podwykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności określonych w opisie przedmiotu zamówienia i § 9 
ust. 3 pkt 10 Umowy, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je 
wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Wykonawca wyraża zgodę potrącenie naliczonych kar umownych z należności za 
wykonane prace. 

4. Suma kar umownych za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy nie może 
przekroczyć 20% kwoty określonej w § 8 ust. 1 Umowy 
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§ 17 
Odstąpienie od umowy 

 
1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, 

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w 
niniejszym paragrafie. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 
takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za prace 
już wykonane. 

3. Oprócz przypadków przewidzianych w kodeksie cywilnym, Zamawiający zastrzega 
sobie także prawo odstąpienia od umowy w przypadku udokumentowanego opóźnienia 
wykonania prac będących przedmiotem zlecenia o 10 dni względem terminu 
określonego w zleceniu, w terminie 30 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji. 
Wykonawcy przysługuje w takim przypadku wynagrodzenie za roboty już wykonane.  

4. W przypadku trzykrotnego, nieterminowego wykonania zlecenia przez Wykonawcę, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia przedmiotowej 
sytuacji. Wykonawcy przysługuje w takim przypadku wynagrodzenie za roboty już 
wykonane. 

5. W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia przedmiotowej 
sytuacji. Wykonawcy przysługuje w takim przypadku wynagrodzenie za roboty już 
wykonane. 

6. Zamawiający może także odstąpić od umowy w przypadku zwłoki Wykonawcy w 
wykonaniu robót będących przedmiotem pojedynczego zlecenia dłużej niż 30 dni licząc 
od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w zleceniu na wykonanie 
określonych robót, w terminie 30 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.  

7. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający może dokonać odbioru wykonanej 
przez Wykonawcę części Przedmiotu Umowy. Oceny stopnia zaawansowania robót 
dokona Komisja Odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i 
Wykonawcy. Komisja odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac 
określi wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną część 
Przedmiotu Umowy. 

8. W przypadku przerwania robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia 
inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień powzięcia wiadomości o ich 
przerwaniu oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej Strony, która spowodowała przerwanie robót.  

 
 

§ 18 
Zmiany umowy 

 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy gdy w trakcie realizacji: 

1) wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające 
Wykonawcy wykonanie robót i prac w terminie określonym w pojedynczym 
zleceniu. Do niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających 
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Wykonawcy wykonanie robót i prac w określonym terminie zalicza się w 
szczególności: 
a) a) niskie temperatury tzn. poniżej -100C utrzymujące się nieprzerwanie w 

ciągu 7 dni, 
b) długotrwałe lub intensywne opady atmosferyczne tzn. utrzymujące się 

nieprzerwanie w ciągu 7 dni lub przekraczające w ciągu doby 30 mm słupa 
wody na m2, 

c) porywisty wiatr wiejący z prędkością średnią ponad 15 m/s lub w porywach 
ponad 20 m/s, 

d) grad, którego opad przekracza 10 mm w ciągu doby, 
e) klęski żywiołowe czyli tzw. siła wyższa, której nie można było przewidzieć 

i zapobiec jej skutkom. 
W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania robót i prac 
objętych pojedynczym zleceniem o czas niezbędny do jego wykonania jednak nie dłużej 
niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie zlecenia, w terminie 
pierwotnie ustalonym, 
2) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, 

warunkujących wykonanie Umowy, których nie można było przewidzieć w 
momencie zawarcia Umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin 
wykonania robót i prac objętych pojedynczym zleceniem o czas niezbędny do 
jego wykonania jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody 
uniemożliwiającej wykonanie zlecenia w terminie pierwotnie ustalonym, 

3) wystąpi brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych w 
ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub 
urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego. W takich przypadkach 
Wykonawca i Zamawiający postanowią o zmianie sposobu świadczenia 
Wykonawcy określonego w umowie. W takim przypadku Strony mogą przesunąć 
termin zakończenia wykonania robót i prac objętych pojedynczym zleceniem o 
czas niezbędny do jego wykonania jednak nie dłużej niż o okres trwania 
przeszkody uniemożliwiającej wykonanie zlecenia w terminie pierwotnie 
ustalonym, 

4) wystąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub innymi 
obiektami. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia 
wykonania robót i prac objętych pojedynczym zleceniem, o czas niezbędny do 
jego wykonania jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody 
uniemożliwiającej wykonanie zlecenia w terminie pierwotnie ustalonym, 

5) wystąpi brak możliwości koordynacji robót i prac z innymi Wykonawcami 
realizującymi roboty w ramach tego samego placu budowy. W takim przypadku 
Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania robót i prac objętych 
pojedynczym zleceniem, o czas niezbędny do jego wykonania jednak nie dłużej 
niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie zlecenia w terminie 
pierwotnie ustalonym, 

6) wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia 
wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania jednak nie dłużej niż o 
okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie umowy lub zmienić takie 
elementy umowy, na które powyższe okoliczności mają wpływ. Powyższa zmiana 
nie może skutkować wykroczeniem poza określenie przedmiotu zamówienia 
zawarte w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
Taka sytuacja winna być odnotowana w dzienniku budowy oraz musi być 
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udokumentowana stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika 
budowy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W 
takim przypadku strony mogą przesunąć termin wykonania umowy o okres równy 
okresowi przerw lub przestoju. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu 
Umowy może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o 
okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu Umowy. 
Przedłużenie terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę wniosku o 
sporządzenie aneksu do umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany umowy i 
uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności faktyczne. Do wniosku o 
sporządzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć również 
potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających 
okoliczności faktyczne wskazywane przez Wykonawcę we wniosku . Zamawiający 
może zażądać od Wykonawcy okazania oryginałów przedstawionych przez Wykonawcę 
dokumentów. 

3. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania Umowy ulegną zmianie: 
1. stawka podatku od towarów i usług, 
2. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3. zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokość stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

Wykonawcy przysługuje uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia w 
zakresie bezpośrednio związanym ze zmianą, o której mowa w pkt 1) – 3) na zasadach 
określonych w ust. 4 do ust. 8. Uprawnienie to uzależnione jest od wykazania, że 
zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana 
wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której 
mowa w pkt 1) - 3) wymaga zawarcia stosownego aneksu do Umowy w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności.  

4. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania Umowy ulegnie zmianie wysokość 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie 
o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem 
wysokości wynagrodzeń pracowników wykonujących Przedmiot Umowy do wysokości 
aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo do wysokości 
aktualnie obowiązującej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich 
obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo 
minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy 
będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników wykonujących 
Przedmiot Umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej 
zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu 
Umowy. 

5. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania Umowy ulegną zmianie zasady podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wynagrodzenie Wykonawcy może 
ulec zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w 
związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom wykonującym Przedmiot Umowy w 
postaci różnicy pomiędzy wysokością składek na ubezpieczenie społeczne 
odprowadzanych przez Wykonawcę przed zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom 
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społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmianą wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne a wysokością składek na ubezpieczenie 
społeczne odprowadzanych przez Wykonawcę po zmianie zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmianą wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Kwota odpowiadająca 
zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia 
pracowników wykonujących Przedmiot Umowy, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 
związane z realizacją Przedmiotu Umowy.  

6. W przypadkach określonych w ust. 4 - 5 niniejszego paragrafu Wykonawcy przysługuje 
uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w 
zakresie bezpośrednio związanym ze zmianą, o której mowa w ust. 1 pkt b) - c) 
niniejszego paragrafu, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że 
zmiany te mają bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia (Przedmiotu 
Umowy) przez Wykonawcę oraz do przedstawienia Zamawiającemu pisemnego 
uzasadnienia zawierającego w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, 
o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazanie daty, od 
której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy 
uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Ewentualna 
zmiana wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o 
której mowa w ust. 2 pkt 2) i 3), może ewentualnie obejmować wyłącznie część 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana 
wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w 
życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za 
pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w 
zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których wynikać 
będzie, w jakim zakresie zmiany, o których mowa w ust. 3 niniejszej paragrafu mają 
wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności : 
1) w przypadku zmiany o, której mowa w ust. 3 pkt 2) - Wykonawca zobowiązany 

jest przedstawić pisemne zestawienia wysokości wynagrodzeń (zarówno przed i 
jak i po zmianie) pracowników wykonujących Przedmiot Umowy wraz z 
określeniem zakresu (części etatu/ilości godzin), w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz części 
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi; 

2) w przypadku zmiany o, której mowa w ust. 3 pkt 3) - Wykonawca zobowiązany 
jest przedstawić pisemne zestawienie wysokości wynagrodzeń (zarówno przed jak 
i po zmianie) pracowników wykonujących Przedmiot Umowy, wraz z kwotami 
składek uiszczanych tytułem ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w części 
finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części) etatu, w jakim 
wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz 
części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. 

7. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu, 
w terminie 7 dni od momentu wystąpienia przesłanek, określonych w ust. 1. 

8. Zmiana postanowień umowy powinna nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną w formie 
pisemnej czyli aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

9. W przypadku dokonywania zmiany treści Umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 
Pzp, w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp 
ustala się następujące zasady postepowania: 
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1) rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających 
poza przedmiot Umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na 
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp może nastąpić po podpisaniu przez strony 
Umowy aneksu zmieniającego niemniejszą umowę w tym zakresie, 

2) podstawą do podpisania aneksu, o którym mowa w pkt 1) powyżej będzie 
protokół konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony 
Zamawiającego i zatwierdzony przez strony umowy reprezentowane przez osoby 
uprawnione do ich reprezentacji. Protokół konieczności, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały 
przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, 

3) rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających 
poza przedmiot Umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na 
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp musi być poprzedzone wykonaniem 
dokumentacji projektowej opisującej te roboty zgodnej z przepisami Prawa 
Budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej 
decyzji uprawniającej do prowadzenia przedmiotowych robót, 

4) podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie „dodatkowych 
robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot Umowy (przedmiot 
zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp 
będzie kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do Umowy. Rozliczenie 
„dodatkowych robót budowlanych” zostanie dokonane na podstawie ilości 
wykonanych i odebranych robót na podstawie kosztorysu powykonawczego 
(sporządzonego na podstawie książki obmiarów) według niezmiennych cen 
określonych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy, 

5) w przypadku gdy wystąpią roboty, które nie zostały ujęte w kosztorysie 
ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy tzn. takie, których nie można 
rozliczyć na zgodnie z pkt 4) powyżej gdyż nie określono dla tych robót cen 
jednostkowych, roboty te zostaną rozliczone na podstawie kosztorysów 
przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego. 
Przedmiotowe kosztorysy stanowić będą załącznik do aneksu, o którym mowa w 
pkt 1) powyżej, 

6) kosztorysy, o których mowa w pkt 5) powyżej zostaną opracowane przez 
Wykonawcę w oparciu o następujące założenia: 
1. ceny czynników produkcji (R,M,S,Ko,Z) zostaną przyjęte z kosztorysów 

opracowanych metodą kalkulacji szczegółowej, 
2. w przypadku gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o 

zapisy w podpunkcie a) brakujące ceny czynników produkcji zostaną 
przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich 
wbudowania, 

3. podstawa do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej 
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje 
Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku 
odpowiednich pozycji w KNR – ach zastosowane zostaną Katalogi Norm 
Nakładów Rzeczowych a następnie wycena indywidulana Wykonawcy 
zatwierdzona przez Zamawiającego.  

10. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania Umowy ulegnie obniżeniu stawka podatku 
od towarów i usług na usługi stanowiące Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązuje 
się do zawarcia aneksu do Umowy, na mocy którego pomniejszona zostanie wysokość 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposób, iż zostanie ono pomniejszone o kwotę 
stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według 
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stawki obowiązującej w dniu zawarcia Umowy i kwotą podatku od towarów i usług 
obliczoną według nowej stawki obowiązującej po wprowadzeniu zmiany w 
obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma 
zastosowanie do tej części wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do którego będzie miała 
zastosowanie obniżona stawka podatku VAT. W każdym przypadku podstawą 
wyliczenia kwoty podatku od towarów i usług jest kwota wynagrodzenia netto 
Wykonawcy, która nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT. 

11. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania Umowy ulegnie podwyższeniu stawka 
podatku od towarów i usług na usługi stanowiące Przedmiot Umowy, Zamawiający 
przewiduje możliwość zmiany Umowy. W takim przypadku zmianie ulegnie wysokość 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposób, iż zostanie ono powiększone o kwotę 
stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według 
stawki obowiązującej w dniu zawarcia Umowy i kwotą podatku od towarów i usług 
obliczoną według nowej stawki obowiązującej po wprowadzeniu zmiany w 
obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma 
zastosowanie do tej części wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do którego będzie miała 
zastosowanie podwyższona stawka podatku VAT. Powyższa zmiana może być jednak 
dokonana pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiana w zakresie stawki 
podatku od towarów i usług miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. W każdym przypadku podstawą wyliczenia kwoty podatku od towarów i 
usług będzie kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, która nie ulegnie zmianie na 
skutek zmiany stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia wymaga stosownego 
aneksu dla swej ważności sporządzonego na piśmie. 

 
 

§ 19 
Ochrona danych osobowych 

 
1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 

albo art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), dotyczące przetwarzania danych osobowych 
przez Gminę Miejską Kraków – Zarząd Dróg Miasta Krakowa jako administratora 
danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec osób fizycznych, od których dane 
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji Przedmiotu Umowy, w 
szczególności wobec osób skierowanych do realizacji Przedmiotu Umowy, w tym: 
1) osób wskazanych przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące i koordynujące 

realizację Umowy ze strony Wykonawcy, 
2) osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji określonych obowiązków (np. 

Kierownik Budowy), 
3) osób, uczestniczących w realizacji Przedmiotu Umowy, na których doświadczenie 

Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu, 

4) osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub osób fizycznych 
- prowadzących działalność gospodarczą, które Wykonawca wskazał w ofercie 
jako podwykonawców. 

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik nr 8 do Umowy. 
2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca będzie 

współpracował prze realizacji Przedmiotu Umowy z innymi lub dodatkowymi osobami, 



Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie Miasta Krakowa w latach 2020-
2022 (209_2020) 

 

30 

 

których, zgodnie z postanowieniami Umowy, dane osobowe Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu, w szczególności osób wykonujących czynności, co do których 
Zamawiający formułuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie 
Umowy o pracę oraz osób wymienionych w ust. 1 pkt 1) – 4), Wykonawca zobowiązuje 
się do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, 
stanowiącym załącznik nr 8 do Umowy.  

3. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń 
związanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi 
z jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań 
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), które wynikają z 
naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Wykonawcy określonych w Umowie, w 
szczególności określonych w ust. 1 - 3. W celu uniknięcia wątpliwości strony zgodnie 
postanawiają, iż niniejsze postanowienie stanowi zobowiązanie Wykonawcy o 
świadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ramach 
którego Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń zgłoszonych 
przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w związku z naruszeniem przez 
Zamawiającego obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14 RODO. W 
przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowiązany jest zaspokoić roszczenia tych 
osób lub zapłacić wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiającego, dochodzone 
od Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę obowiązków 
przewidzianych w ust. 1 - 3. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiającego roszczeń 
związanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi 
z jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań 
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), które wynikają z 
naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Wykonawcy określonych w Umowie, w 
szczególności określonych w § 17 ust. 1 - 3 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 
zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń 
tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w 
związku z naruszeniem przez Wykonawcę obowiązków określonych w Umowie, w 
szczególności określonych w ust. 1 - 3. 

 
 

§ 20 
Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, Prawa Zamówień Publicznych oraz ustawy Prawo Budowlane. 
2. Spory wynikłe z Umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
3. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron. 
 
 

§ 21 
Wykaz załączników 

 
Wykaz załączników stanowiących integralną część Umowy: 
1. załącznik nr 1 i 2 – przedmiar robót, 
2. załącznik nr 3 i 4 – kosztorys ofertowy, 
3. załącznik nr 5 – wzór wykazu rozliczeń umów zawartych z podwykonawcami i 

dalszymi podwykonawcami, 
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4. załącznik nr 6 – wykaz podwykonawców, 
5. załącznik nr 7 – kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, 
6. załącznik nr 8 – klauzula informacyjna. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAMAWIAJ ĄCY       WYKONAWCA 
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Załącznik nr 5 
Wzór wykazu rozliczeń umów zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami 

 

l.p. 

Nazwa 

podwykonawcy/dalszego 

podwykonawcy 

Zakres robót 

wykonanych przez 

podwykonawcę/dalszego 

podwykonawcę  

Data zaakceptowania 

podwykonawcy/dalszego 

podwykonawcy przez 

Inwestora  

Numer i data zawarcia 

umowy z 

podwykonawcą/dalszym 

podwykonawcą 

Całkowita wysokość 

wynagrodzenia określona w 

umowie zawartej przez 

wykonawcę/podwykonawcę  

Całkowita wysokość 

wynagrodzenia 

wypłaconego 

podwykonawcy/dalszemu 

podwykonawcy 

Rodzaj 

wynagrodzenia 

(wynagrodzenie 

ryczałtowe/kosztorys

owe) 

Uwagi 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

11.                 

12.                 

13.                 

14.                 

15.                 

16.                 

17.                 

18.                 

19.                 

20.                 
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Załącznik nr 8 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

� Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Kraków - Zarząd 

Dróg Miasta Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków (dalej: „ZDMK” lub 

„Zamawiający”). 

� Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel. 12-616-74-56. 

� Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu (właściwe zaznaczyć): 

□ Realizacji przez Zamawiającego inwestycji /nazwa inwestycji/ 

………………………………………. (dalej „Inwestycja”) – w tym celu 

przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, 

zawód, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe; 

□ Kontroli przez Zamawiającego wykonania przez /nazwa Wykonawcy/ 

……………………………..….. (dalej „Wykonawca”) obowiązku zatrudnienia na 

podstawie Umowy o pracę osób wykonujących czynności, co do których 

Zamawiający formułuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie 

Umowy o pracę – w tym celu przetwarzane będą następujące kategorie danych 

osobowych: imię i nazwisko, data zawarcia Umowy, rodzaj Umowy o pracę , 

rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu; 

□ kontaktu, współpracy przez Zamawiającego z przedstawicielami Wykonawcy 

wskazanymi przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące i koordynujące realizację 

Umowy ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujące określone obowiązki (np. 

Kierownik Budowy) oraz osoby uczestniczące w realizacji Inwestycji, na których 

doświadczenie Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – w tym celu przetwarzane będą 

następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, zawód, samodzielna 

funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe; 

□ oceny wypełniania przez Wykonawcę obowiązków umownych w zakresie 

dysponowania personelem spełniającym wymogi określone w umowie oraz w 
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SIWZ – w tym celu przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: 

imię i nazwisko, zawód, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia 

zawodowe. 

� Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - 

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora, to jest wykonania Umowy, której przedmiotem jest 

realizacja Inwestycji, zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznego; 

� odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie Umowa oraz dokumentacja związana z jej wykonywaniem w 

oparciu o obowiązujące przepisy prawa; 

� Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakończenia 

okresu gwarancji lub rękojmi udzielonej przez Wykonawcę na roboty budowlane lub 

usługi realizowane w ramach Inwestycji oraz przez okres trwałości projektu 

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana 

ze środków UE); 

� podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

dobrowolne; konsekwencje niepodania określonych danych stanowi naruszenie 

postanowień Umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a zamawiającym o realizacji 

Inwestycji; 

� w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

� źródłem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji; 

� posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;**  

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

− prawo sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec 

przetwarzania danych osobowych.  
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� nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 

 

 

Potwierdzam otrzymanie powyższej informacji.  

 

……………………………………………………… 

/data, imię i nazwisko, podpis/ 

 

 


