Biezace utrzymanie obiektow irzynierskich na terenie Miasta Krakowa w latach 2020-
2022 (209_2020)

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w Krakowie w dniu .................... pomkedzy:

Gming Miejska Krakéw z siedzip w Krakowie (31-004), Pl. WszystkicBwictych 3/4,
posiadajca NIP: 676-101-37-17, REGON: 351554353, reprezenbtawaprzez:
zwary dalejZamawiajacym

a

(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w g8lzie RejONOWYM W ......ccoeeeeeeiiiiiiiennnnnns , Uat ... Gospodarczy
Krajowego Rejestru glowego pod numerem KRS ..........cccccvvnnnee. ,.kapitat zaktadowy w
WYSOKGCH ............. (dotyczy spoiki z 0.0. i spotki akcyjnepptacony w cgsci/w calaici
(dotyczy spotki  akcyjnej), posiadgym REGON: ......iiiiiiinnnn. i NIP:
.............................. , reprezentowanymegrz...................

(W przypadku osoby fizycznej prowack] dziatalng¢ gospodarcz)
prowadacym dziatalné¢ gospodarcz pod nazw
. ha podstawie wpisu do Centralnej Ewidgn Informacji o

Dziatalnaci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospgagdar

zamieszKalym........ocoiii legitymagym sk dowodem

osobistym (seria i numer) ............................................... , posiadaym REGON:

.............................. i NIP: . emmeennnnnnnnny PESEL c

(w przypadku spotki cyW|Inej )

P prowadzcym dziatalngc¢ gospodar@z pod nazw
.. ..zamieszkatym ........... .

Ieg|tymu14cym sn; dowodem 0sobistym (serla [ numer) ...........................................

PESEL.......ccovviin. wpisanym do Centraligjyidencji i Informacji o Dziatalngri

Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki,

2, prowadzcym dziatalné¢ gospodarcz pod nazw

. zamieszkatym
.. legitymupcym st dowodem osobistym
( seria [ (10T 0 0 T=T o T PESEL

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o BlaInagci Gospodarczej prowadzonej
przez Ministra Gospodarki prowagtymi dziatalnéd¢ gospodarcz w formie spotki cywilnej
[T0T0 I g T VA posiadajcym REGON........................
INIP. .o

(w przypadku Wykonawcow wspolnie ubieggrh s¢ o udzielenie zaméwienia, na przyktad
w ramach konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego)

L, zarejestroyga@m W Sidzie RejonOWYM W .oooooiiieiiiiiiiiiiiiieeis
Wydziat .................. Gospodarczy Krajowego jdReu Sdowego pod numerem KRS
............................... , kapitat zaktadoww wysokaci ........... .. (dotyczy spotki z o.o.
i spotki akcyjnej) optacony w caltri/w czsci (dotyczy spéiki akcyjnej)posiadaicym
REGON: ..o, I NIP: ....., reprezentowanym przez:..........ccceeeeeen...
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lub (w przypadku osoby fizycznej prowack] dziatalngé gospodarcz)
2. ieeneennen.., prowadgzcym dziatalné¢ gospodarcg pod nazw

.. 4 | 1 TP legitymagcym sk
dowodem osoblstym (Seria I NUMEK).....uueeceeeeeecieee e e , wpisanym do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziataléa Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Gospodarki, posiadgym REGON: .......ccccccvvvvvnvvnnnnnnnn. I NIP , PESEL

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentmnah w posipowaniu o0 udzielenie
zamoéwienia izawarcia Umowy w sprawie zamowieniabliggnego, na podstawie
petnomocnictwa nr .... z dnia:

(Lider Konsorcjum),

reprezentowanego przez:

zwanym daleWykonawca.

W wyniku przeprowadzenia pgsbwania o udzielenie zamdwienia publicznego w érybi

przetargu nieograniczonego, znak sprawy: ............N$tEawierag umow nastpujgcej
tresci:
§1
Definicje

Poniej wskazanym terminom Strony naglapstpujace znaczenie:

1. Wynagrodzenie- jest to podane w Umowie wynagrodzenie Wykonawayykonanie
Przedmiotu Umowy wraz z usuyciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie
rekojmi oraz w okresie gwarancji jaka.

2.  Dni robocze - ilekro¢ w Umowie mowa jest o dniach roboczych ngleozumi€ pod
tym pogciem dni od poniedziatku do gitku za wyptkiem dni ustawowo wolnych od
pracy w Polsce.

3. Dokumentacja projektowa - obejmuje projekty budowlane i wykonawcze,
specyfikacg techniczm wykonania i odbioru rob6t budowlanych, udzieloneez
Zamawiagcego odpowiedzi na pytania skladane w trakcie phoe udzielenia
zamoéwienia publicznegoctacego podstawdo zawarcia Umowy, rysunki, obliczenia i
inne dokumenty stanowde integrala czs¢ Umowy oraz przygotowane przez
Wykonawe w czasie trwania umowy inne rysunki uzupebajte dokumenty.

4. Inspektor nadzoru - jest to osoba/osoby ustanowiona przez Zamaoegjo jako jego
przedstawiciel upowaiony do petnienia obowzkéw zgodnie z ustayvPB oraz do
nadzoru nad realizaclJmowy.

5. Nadzor autorski - 3 to czynndci sprawowane przez autora projektu, polgcgjna
sprawdzaniu zgodnoi realizacji robot z dokumentacjprojektows i uzgadnianiu
mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozwa zamiennych, zgodnie z ustaw
Prawo budowlane (dalej PB).
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6. Oferta Wykonawcy - jest to dokument, stanogey integralm cze$¢ Umowy, ktéry
zostat przedigony przez Wykonawgc w czasie pogpowania w sprawie udzielenia
zamowienia publicznego na wykonanie Przedmiotu Ugnow

7. Umowa o podwykonawstwo- nalezy przez to rozumieumowe w formie pisemnej o
charakterze odptatnym, ktorej przedmiotemustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowjce czs¢ zamowienia publicznego, zawartmiedzy wybranym przez
Zamawiagcego Wykonawg a innym podmiotem podwykonawg), a w przypadku
zamoéwie publicznych na roboty budowlane takmiedzy podwykonawg a dalszym
podwykonawg lub miedzy dalszympodwykonawcami

8. Roboty budowlane lub roboty - naley przez to rozumie wykonanie robot
budowlanych w zakresie podanym w Umowie.

9. Roboty tymczasowe- naley przez to rozumie zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawe; roboty, ktore g potrzebne do wykonania rob6t budowlanych w rozuioie
pkt 8) powyej oraz ktére zostaredemontowane po zakozeniu robot budowlanych.

10. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t- jest to zbiér dokumentéw,
zwanych dalegpecyfikacjami technicznymj stanowacych integralg cze$¢ Umowy,
okreslajacych zasady wykonania i odbioru robét w sposéb @ba@cy na osigniecie
ich wymaganej jaksi.

11. Teren budowy - jest to teren niezioliny do realizacji rob6t, okény w dokumentaciji
projektowej.

12. Termin zakonczenia robot - jest to faktyczna data zakwzenia robot, stwierdzona
zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, romma jako dzié zgtoszenia
przez Wykonawg gotowaci do odbioru kéacowego Przedmiotu Umowy, a
potwierdzona nagpnie ustaleniami protokotu odbioruikmwego.

13. Umowa - jest to Umowa zawarta pogaizy Zamawiggcym i Wykonawa o wykonanie
robét budowlanych w zamowieniu publicznym.

14. Wada - polega na wykonaniu danych robét lub ickesck niezgodnie z Umow z
dokumentagj projektows, specyfikacy techniczi lub z zasadami wiedzy technicznej.

15. Zabezpieczenie nalkytego wykonania umowy - 3 to dokumenty lub kwota, o
ktérych stanowi art. 148 ustawy Prawo zamdawpeblicznych (dalej Pzp).

16. Sita wyzsza - jest to zdarzenie, ktérego strony nie mogly widzie¢, ktébremu nie
mogly zapobiec ani ktéremu nie mpgprzeciwdziatd, a ktére uniemdiwia
Wykonawcy wykonanie w gZci lub w cataci jego zobowdzan wynikajacy z Umowy.
Sita wyzsza obejmuje w szczegokud, nastpujace zdarzenia:

1) wojna, dziatania wojenne;

2) terroryzm, rewolucja, przewrét wojskowy lub cywilnyojna domowa;

3) skutki zastosowania amunicji wojskowej, material@wybuchowych, skzenie
radioaktywne, z wyjtkiem tych ktére mogby¢ spowodowaneayciem ich przez
Wykonawe;

4)  kleskizywiotowe, jak huragany, powodzie, ¢sienie ziemi, ulewne deszcze;

Jezeli wykonanie Umowy jest niembwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek
innego wydarzenia stanoygego dziatanie Sity wiszej zdefiniowanej powagj, to Inspektor
nadzoruzaswiadczy, ze wykonanie Umowy nie jest mlowve. Wykonawca, po otrzymaniu
takiegoswiadectwa, tak szybko jak to rove zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty,
a Zamawiaicy zaptaci wynagrodzenie za c&torobot wykonanych przed otrzymaniem
takiego $wiadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaiviiadectwa, do wykonania
ktorych Wykonawca byt zobowzany.



ok
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§2
Przedmiot Umowy

Zamawiajcy powierza, a Wykonawca — zgodnie z aféaiykonawcy sporgdzorg na

podstawie materialtdw otrzymanych od Zamawdago w trakcie posgpowania o

udzielenia zamoéwienia publicznego, w szczegéinw ramach Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zamdowienia, i wynikiem przeprowadzonegaepargu nieograniczonego

(znak sprawy: ......... ) oraz zgodnie z postanoiai@n Umowy, zobowizuje s¢ do

wykonania zadania p.n.Bjezace utrzymanie obiektow irzynierskich na terenie

Miasta Krakowa w latach 2020-2022 zwanego dalej Przedmiotem Umowy.

Wykonawca zobowizuje s¢é do wykonywania robo6t budowlanych zgodnie z

przedmiarem robaot, stanayeym zahcznik Nr 1 i Nr 2 do Umowy.

Zakres robot i prac, ich lokalizacja oraz terminkeyania lgda kazdorazowo okrédane

przez Zamawiacego w przekazanym Wykonawcy nd&rpie zleceniu, za wyjkiem

czynnaci opisanych w 8§ 7 ust. 1 Umowy.

Zlecenia cgstkowe stanowdi bedg integralmy czes¢ Umowy.

Zamawiajcy zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkaciiwos¢ zmiany zakresu

robét i prac ohjtych pojedynczym zleceniem dla zapewnienia prawveéjorealizacji

Przedmiotu Umowy (dotyczy to m.in. sytuacji, gdy: np trakcie realizacji robot

stwierdzone zostanieg istniegce podiae gruntowe nie posiada dostatecznejodci,

co kedzie wymagato wykonania warstw podbudowy/wymianyngu; z uwag na brak

mozliwosci prawidlowego odwodnienia terenu na ktérym prowaate § prace; brak

jest zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego;wmaosek Rad i Zaegddw

Dzielnic, w trakcie prowadzonych prac w ramach agoawierzonych; itp.).

Strony ustalaj termin realizacji Przedmiotu Umowy: od dnia zaviatdmowy do dnia

30 listopada 2022 r.

Przedhienie terminu zakiiczenia rob6t i prac ustalonego w zleceniu jest dagzalne

wytacznie w przypadkach opisanych w § 18 ust. 1 Umoray @v przypadku:

1) dziatania sity wyszej,

2) zwigkszenia zakresu robot i prac etych pojedynczym zleceniem,

3) zmian technologicznych nie daych s¢ przewidzi€é w chwili wystawienia
zlecenia,

i wymaga kadorazowo potwierdzenia w formie pisemnego ,Protakainiecznéci”.

§3
Sposob wykonywania Przedmiotu Umowy

Wykonawca éwiadcza, ze zapoznat gi z dostarczom przez Zamawiarego
Specyfikacy Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z glotonymi do niegj
dokumentami, Szczego6towymi Specyfikacjami Technyoan oferty i zobowinzuje sé
wykonywa niniejsz umow; zgodnie z ww. dokumentagja nadto zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, przepisami techniczno — budowain obowihzujacymi normami
oraz zasadami wiedzy technicznej i postanowienlamowy.

Strony zgodnie postanawaajze wszystkie postanowienia i zobawania Wykonawcy
zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwéeersy zaakceptowane przez
Wykonawe z chwilg zawarcia Umowy i stanowijej integralm czesc.
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§4
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowhzkéw Zamawiajcego naley:

1. pisemne zlecanie rob6t Wykonawcy,

2. przekazanie Wykonawcy obszaru dziataniat@go Umow,

3. weryfikacja wykonanych przez Wykonayw@rzedmiarébw oraz wycen ofertowych
robét obgtych zleceniem oraz uzgodnienie rozean technicznych zalenych od
charakteru zadania,

zapewnianie nadzoru ze strony Zamaudago jako inwestora,

organizowanie i dokonywanie protokolarnych odbiorteghnicznych: cgciowych i
koncowych wykonanych prac,

6. organizowanie przegllow gwarancyjnych.

ok

§5
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowizkdéw Wykonawcy naley:

1) wykonanie robot zgodnie z obazujgcymi przepisami, a w szczegOkud
zgodnie z:

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.22020 r. poz.
1333 z pén. zm.),

b) rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét wddaych
(Dz. U. z2003r. Nr 47, poz. 401),

Cc) rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc@02 r. w
sprawie informacji dotyegych bezpiecaestwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120zpo
1126).

2) wykonanie robét zgodnie z #@a pojedynczego zlecenia, zgodnie z
dokumentagj techniczm, polskimi normami i normami braowymi. Przy
wykonywaniu robét budowlanych nale stosowa materialy dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 Prawal®vlanego),

3) uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru na wbud@vadostarczonych
materialdbw na podstawie przedstawionych kart texdmyich, aprobagwiadectw
jakosci, atestow i innych dokumentow potwierdgajch maliwos¢ wbudowania
tych materiatow,

4)  zapewnienie we wiasnym zakresie i na swoj koszt:

a) opracowania niezfainych rysunkow wykonawczych,

b) sporadzenia przedmiaréw i wyceny ofertowej planowanyah adecenia
prac niezwlocznie po uzyskaniu informacji od Zamaygego o
wystgpieniu takiej konieczniei,

C) urzgdzenia placu i zaplecza budowy oraz utrzymywaniangozystadci i
porzdku,

d) zabezpieczenia oraz oznakowania, zgodnie z olzoNgcymi przepisami,
robét szybko posgpujacych oraz nie wymagagych wyznaczenia objazdow
na podstawie zatwierdzonego projektu tymczasowejarizacji ruchu
typowych schematéw organizacji ruchu na drogach ligarych,

5
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obowigzujacych dla prac prowadzonych w ebre skrzgowan oraz przy
zajeciu potowy jezdni,

e) zapewnienia dojazdu i dmia do wszystkich instytucji 1 poses;ji
znajdupcych s¢ w rejonie prowadzonych prac remontowych,

f)  zapewnienia nadzoru specjalistycznego ze stronycwiali lub zaradcow
medioéw lub urzdzea technicznych w przypadku, gdy prowadzone prace
mog powodowa zagraenie ich uszkodzenia oraz kierownictwa przez
uprawnione osoby i nadzoru konserwatorskiego db@troa obiektach tego
wymagajcych

g) zapewnienia kompleksowej obstugi laboratoryjnej

h) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej pragarawnionego
geodet wraz z inwentaryzagj powykonawcg w wersji numerycznej z
rozszerzeniem np.: .shp, .dxf, .dgn, .dwg, lub .gml

i)  wykonania , take dla robot nie wgtych w Tabeli Elementow
Rozliczeniowych, rusztows zadaszé 1 oston niezbdnych do
wykonywania robot. Tylko rusztowania o wysdkb powyzej 4,5 m,
rusztowania podwieszone do konstrukcji oraz rusatow specjalne
podlegé beda dodatkowemu rozliczeniu na podstawie kosztorysow
szczegotowych w oparciu 0 KNR-ry. Przypadki takiezdorazowo
wymagaj zatwierdzenia przez Zamawjaggo,

J) wykonanie dokumentacji powykonawczej zrealizowanyobbét (operat

kolaudacyjny).

k) umazliwienie dostpu dla oceny jakii i ilosci wykonanych robét cztonkom
komisji odbiorowej. Powiszy wymoég dotyczy odbiorow: egciowych,
koncowych i gwarancyjnych.

W przypadku zlecenia robot wymageych zamkngcia drogi lub prowadzenia

prac powoduyjcych znaczne utrudnienia w ruchu zmane z wyznaczeniem

objazdow, sporglzenie i zatwierdzenie projektu tymczasowej orgacji ruchu
na czas remontu z ustawieniem wymaganego oznakawaego bieacym
utrzymaniem i likwidagi po zakaczeniu robot. W tym przypadku koszty
projektu Igda rozliczane w oparciu dSrodowiskowe Zasady Wycen Prac

Projektowych a wykonanie i likwidacja oznakowangtie rozliczana w oparciu

0 kosztorysy szczegétowe spaguizone na podstawie KNR-O6w. Tymczasowa

organizacja ruchu winna uwzglni¢ mazliwos¢ utrzymania dojazdu i dggia do

posesji leacych przy remontowanej ulicy oraz minimalizawatrudnienia w

ruchu drogowym. Przed jej wprowadzeniem oraz w pagku ewentualnych

zmian Wykonawca powiadomi jednostki odpowiedziaktee organizagj ruchu
drogowego.

przed rozpoagziem robét poinformowanie mieszikaw i podmioty prowadice

dziatalng¢ przy remontowanej ulicy o tymczasowych zmianadhdtrudnieniach

w ruchu drogowym,

po przegciu placu budowy - zinwentaryzowanie wraz z utwoiem

dokumentacji fotograficznej miejsca rob6t oraz astruktury znajdujcej sk przy

miejscu wykonywania robo6t oraz istnjegego oznakowania pionowego i

poziomego, znakdéw geodezyjnych, adzen infrastruktury technicznej i miejskiej

i ich oznakowania, a w przypadku uszkodzenia lusznzenia — odtworzenie ich

na wtasny koszt (nie dotyczy odtworzenia oznakoagmziomego po pracach

remontowych),

zapewnienie pracy w systemie wielozmianowym oradmvach wolnych od pracy

w razie wysipienia takiej potrzeby oraz zapewnienie pracy wzponocnej w

6
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trakcie realizacji robdt, podczas ktorych mogystpi¢ utrudnienia w ruchu
drogowym,

9) Wykonawca kadorazowo bdzie informowat telefonicznie Iub e-mailem
Zamawiagcego 0 planowanym i rzeczywistym terminie rozpotz i O
zakaczeniu prac poprzez:

a) przekazywanie informacji w godzinach od 7:30 — 05:i8spektorowi
nadzorugcemu prace,

b) dokonywanie zglosze do dyspozytorni ZDMK w godzinach
popotudniowych i w dniach wolnych od pracy.

10) po zakaczeniu prac Wykonawca jest zobaaany do uporgdkowania terenu
prac przywrdcenia odcinka pasa drogowego do popiegd stanu kyteczndgci.

11) Wykonawca zabezpieczy catodobpwiacznc¢ telefoniczm (fax, telefon
stacjonarny, telefon komorkowy oraz adres e-mafipamawiagcym.

12) Wykonawca jest zobowtany na wezwanie Zamawsapgo (w przypadku
zagraenia powodziowego, opadéw nawalnych itp.) do udziatpodejmowaniu
dziataa w trybie natychmiastowym.

13) Wykonawca bdzie prowadzit dokumentacpudowy, w tym na wyrane zadanie
Zamawiagcego, dziennika roboét - szczegodlnie dla roboét, vnith wystpuija
elementy zanikage,

14) zgtaszania Zamawiggemu do odbioru robét zanikaych, ktérych odbior z
pisemnym potwierdzeniem w dzienniku robét przez Zampcego zezwala na
dalsze prowadzenie prac,

15) wyposaenie swoich pracownikéw i smt w stosowne oznakowanie z nazw
firmy umazliwiaj ace identyfikacg w czasie prowadzonych prac,

16) zapewnienie minimum jednego koordynatora z samaamodktory na wezwanie
inspektorow Zamawiggego lgdzie wspdlnie w terenie ustélaakresy i sposob
realizacji robot.

17) wykonanie powykonawczej dokumentacji fotograficzaparatem fotograficznym
lub innym sprgtem z wbudowamn opcp GPS. Wykonanie i dostarczenie
dokumentacji fotograficznej nie zwalnia Wykonawcyobowizku uzyskania
potwierdzenia przez inspektora nadzoru prawidkmivo realizacji robot
zanikapcych po przeprowadzonym przedtie na obiekcie,

18) w przypadku zaistnienia koniecZwd okrelone] przez Zamawigtego w
zleceniu Wykonawca zobowdany jest do opracowania i uzgodnienia
kompleksowe] dokumentacji projektowe] =zwmane] z realizag] zadania.
Dokumentacja ta rozliczona zostanie na podstawie€ewy sporgdzonej w
oparciu oSrodowiskowe Wyceny Prac Projektowych,

19) uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnhiaiezlzdnych dla wykonania zleconych
prac,

20) sporadzenie przed rozpoeziem robét planu bezpieazstwa i ochrony zdrowia z
wyjatkiem zada nie wymagajcych takiego opracowania. W planie BIOZ rigle
uwzgkdni¢ specyfile obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét.

dopuszcza simazliwosé podzlecenia robot za pisemmgody Zamawiagcego innym

podmiotom na odpowiedziald®Wykonawcy za jak& wykonanych prac. Wykonawca
odpowiada za dziatania podwykonawcow jak za wilaslzéatania. Zakres prac
wykonywanych przez podwykonawonvymaga zatwierdzenia przez Zamawiggo.

Wykonywanie robot budowlanych przez podwykonawcést dopuszczalne wadznie

na zasadach okilenych w art. 647* k.c. oraz w Umowie.

Wykonawca éwiadcza, z osoby, ktére &dg wykonywaly w trakcie realizacji Umowy

nastpujace czynneci w zakresie realizacji zamoéwienia:
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......... [* naley wpisa okreslone w opisie przedmiotu zamdéwienia czyich@o do
ktéorych Zamawiajcy formuluje wymagania zatrudnienia przez wykorawa
podstawie umowy o prak bedg zatrudnione przez Wykonawoa podstawie umowy o
prac.

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawi@j uprawniony jest do

wykonywania czynngci kontrolnych wobec Wykonawcy odfrue spetniania przez

Wykonawe lub podwykonawe wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o0 grac

0s6b wykonujcych wskazane w ust. 3 czyriod Zamawiagcy uprawniony jest w

szczegolnéci do:

1) zadania dwiadczé i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania. w
wymogu i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjdnien w przypadku wtpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
Ww. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywaniaedmiotu Umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy na zke wezwanie Zamawigjego w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca plaggd Zamawiajcemu

wskazane ponej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia podstawie

umowy o prae¢ przez Wykonawg lub podwykonawe oséb wykonujcych wskazane w

ust. 3 czynngci w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudniema podstawie
umowy o0 pra¢ 0s6b wykonujcych czynnéci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiagcego. Gwiadczenie to powinno zawigrav szczegolngci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadagego d&wiadczenie, dat ztozenia dwiadczenia,
wskazanie,ze obpte wezwaniem czynioi wykonup osoby zatrudnione na
podstawie umowy o0 praavraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tyclolms
rodzaju umowy O praci wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczon za zgodn& z oryginatem odpowiednio przez Wykonawtib
podwykonawe kopie umowy/umow o prac 0osob wykonujcych w trakcie
realizacji zaméwienia czynsai, ktérych dotyczy ww. ewiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regadym zakres obowikow, jezeli
zostat sporgdzony). Kopia umowy/umoOw powinna zo&tazanonimizowana
odpowiednio przez Wykonawclub podwykonawe w sposob zapewnigy
ochrore danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepissstawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. weegolndci bez adresow, nr
PESEL pracownikow). Informacje takie jak: gni nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy O prac, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) za&wiadczenie wiéciwego oddzialu ZUS, potwierdzge optacanie przez
wykonawe lub podwykonawe sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytuhu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczorm za zgodn& z oryginalem odpowiednio przez Wykonawiub
podwykonawe kopie dowodu potwierdzagego zgtoszenie pracownika przez
pracodawe do ubezpiecze zanonimizowas z wyjatkiem imienia i nazwiska, w
spos6b zapewniggy ochrog danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochrdaig/ch osobowych.
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6. Nieziozenie przez Wykonawc w wyznaczonym przez Zamawdapgo terminie
zadanych przez Zamawmgego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawe lub podwykonawe wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 ¢rac
traktowane bdzie jako niespetnienie przez Wykonawab podwykonawe wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o grawsob wykonujcych wskazane w ust. 3
czynndgci. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawdub podwykonawe wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o grawsob wykonujcych wskazane w ust. 3
czynnaci Wykonawca zaptaci kaumowry, o ktorej mowa w 8 16 ust. 1 pkt 2) lit. j) i
lit. k) Umowy.

7. llekro¢ w ust. 5 i ust.6 niniejszego paragrafu mowa jespadwykonawcy” naley
przez to rozumieréwniez dalszego podwykonawc

8§86
Odpowiedzialnas¢ Wykonawcy za szkody

Wykonawca ponosi pesnodpowiedzialné cywilng za wszelkie szkody powstate w trakcie
realizacji robot i prac, rowniewobec 0sOb trzecich oraz w wyniku nierigkego wykonania
prac lub niedotrzymania warunkéw Umowy.

8§87
Reakcja Wykonawcy na uszkodzenia

=

W przypadkach nagtych Wykonawca zobgrany jest do podgia skutecznej
interwencji w cagu dwoch godzin od momentu otrzymania zleceniaahizie od pory
dnia, dnia tygodnia i warunkéw atmosferycznych.

2. Zgloszenia, okrdone w ust. 1 dokonywanectly telefonicznie, za pomacfaksu lub
maila przez inspektorow Zamawiaggo lub pracownikéw dyspozytorni ZDMK.
Zamawiagcy wystawi zlecenie na wykonanie tych prac w fornpi@pierowej nie
pézniej niz 2 dni robocze po stwierdzeniu faktu wyEenia koniecznéci wykonania
prac awaryjnych.

3. W przypadku nie wykonania ww. czyrimd w ww. terminach Wykonawcactzie

odpowiedzialny za wszelkie szkody poniesione pomasy trzecie.

§8
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Wykonawca za wykonanie petnego zakresu robot otezyuynagrodzenie w kwocie nie
PrZekraCzajCej ......ccccevveeeeeeeeieiiiiieiiiiiiinniimmmmmeee zlotych brutto (stownie ziotych:
.............................................................. ), rozliczcone na podstawie koszsory
powykonawczych oraz ifgi faktycznie wykonanych i odebranych robét wedtug
niezmiennych cen jednostkowych olomych w przedmiarze stanoyeym zahcznik
Nr 1 oraz Nr 2 i kosztorysie ofertowym stangeym zahcznik Nr 3 i 4 do Umowy.
Ceny te zawiergjwszystkie koszty zwzane z realizagjzadania, jak rownieroboty
niezlzdne do ich wykonania tj. roboty przygotowawcze,zadkowe, towarzysge i
inne prace wymienione w 8 5 Umowy.
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Rozliczeniu podlegajkazdorazowo roboty i prace zlecone zgodnie z § 24islmowy,
wykonane i odebrane. Podstavezliczenia jest potwierdzony przez Inspektorazaad
kosztorys powykonawczy i protokot z komisyjnego imtlb wykonanych robot.

Roboty nie wymienione w zgdzniku Nr 1 i1 2 do Umowy dala rozliczane na podstawie

kalkulacji szczeg6towej w oparciu o ngstijace zataenia:

- naktady rzeczowe ustalone zostara podstawie Katalogow Naktadow Rzeczowych

(KNR), Katalogu Norm Rzeczowych (KNMR) a w przypadkraku odpowiednich

pozycji w tym katalogu w kolejrfmi Katalog Nakiadow Podstawowych (KNP),

kalkulacja indywidualna w oparciu o §roki cenotworcze zyte do opracowania oferty,

a w przypadku ich braku o dane zawarte w wydawnec®EKOCENBUD za kwartat

poprzedzajcy okres rozliczenia.

- nosniki cenowe z wydawnictwa SEKOCENBUD (waito srednie za kwartat w

okresie poprzedzagym rozliczenie dla Miasta Krakowa).

Wynagrodzenie za prace otg pojedynczym zleceniem zostanie przekazane ntokon

Wykonawcy wskazane w fakturze VAT, wystawionej potpkolarnym odbiorze rob6t

objetych poszczegolnym zleceniem, w terminie do 30 abhidnia otrzymania przez

Zamawiajcego prawidtowo wystawionej faktury VAT.

W przypadku gdy Wykonawca zlecit Podwykonawcy wy&oie czsci prac do faktury

VAT wystawionej przez Wykonawc i przekazanej Zamawiggemu, Wykonawca

zobowhzany jest dajczyc:

1) oswiadczenia Podwykonawcow potwierdzzg otrzymanie przez
PodwykonawcOw cakei wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawcow
roboty wchodzce w skiad cgci robot, ktérej dana faktura wystawiona przez
Wykonawe dotyczy oraz

2) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawgietwierdzonych przez
Podwykonawcow ,za zgod&é z oryginatem” oraz

3) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwstkay kwoty/kwot
wskazanej/wskazanych na fakturze/fakturach wystayadb przez
Podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopiinnego dokumentu
swiadczcego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty scato
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonamboty.

6. Do ostatniej, kacowej faktury VAT Wykonawca zobowzany jest do przedienia:

1) wykazu rozliczenia umow zawartych z podwykonawcanaiz umow zawartych
przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami, zmtronego wedtug
wzoru stanowjcego zacznik nr 5 do Umowy

2) oswiadczenia wszystkich podwykonawcéw oraz dalszyabdwykonawcow
potwierdzajce  otrzymanie  przez  podwykonawcow oraz  dalszych
podwykonawcOw cakei wynagrodzenia z tytutu uméw zawartych z Wykonawc
lub w wypadku dalszych podwykonawcow — z tytulu wn@awartych z
podwykonawg, a dotycacych wykonania zadania, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
Umowy.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykorawgerokopii dokumentow

wskazanych powsej winne one b§ potwierdzone przez Wykonawza zgodnéc z

oryginatem. W przypadku nie przekazania wszystkiggmienionych dokumentéw

termin zaptaty faktury biegnie od momentuzania kompletnej faktury tj. zawietgjej
wszystkie dokumenty wskazane w niniejszym paragy&tiore winny by dolagczone do
faktury. Niekompletne faktury lub édnie wypetnione &dg zwracane. W przypadku
gdy Wykonawca nie zlecit Podwykonawcy wykonywarsadnych prac, do kaej
faktury VAT Wykonawca bdzie dojczat gwiadczenie o nie zleceniu Podwykonawcy

10
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wykonaniazadnych robo6t wchodzeych w zakres robét, ktorych dotyczy dana faktura
wystawiona przez Wykonawc

W przypadku cgciowego udokumentowania rozligze z tytulu uméw o
podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie yg8okaci pomniejszonej o
wysoka¢  wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcéw  lub  dalszy
podwykonawcow, jakie nie zostato im wyptacone.

W przypadku, gdy podwykonawca&wiadczcy je za zgod Zamawiajcego na
podstawie wanej umowy z Wykonawg wysgpi do Zamawiajcego z roszczeniem 0
zaptat za prace podzlecone, Zamaw®j zastrzega sobie prawo wstrzymania zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o ktorepptat wystpit
podwykonawca, do chwili uregulowania tej nadesci przez Wykonawg W przypadku
dokonania zaptaty przez Zamawjeggo bezp&rednio na rzecz podwykonawcy na
podstawie art. 6478 5 k.c. Wykonawca jest zobayzany do zwrotu Zamawigjemu
wszelkich kwot wyptaconych z tego tytutu podwykorgwWykonawca wyrza zgod
na potgcenie kwot wyptaconych podwykonawcom przez Zamawego z
zobowhzania Zamawiajcego wobec Wykonawcy.

Zamawiajcy dopuszcza fakturowanie ¢gziowe | zaptat czgsciowg za zakaczony
zakres prac okéony w protokole odbioru e&ciowego.

Wykonawca éwiadcza,ze jest/nie jest* podatnikiem podatku VAT.

Zamawiajcy oswiadcza,ze jest podatnikiem podatku VAT. Faktura VAT powinog
wystawiona na:

Nabywca:

Gmina Miejska Krakéw

Pl. WszystkichSwigtych 3-4

31-004 Krakow

NIP: 676-101-37-17

Jednostka odbiergia:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.

Faktury winny by doreczane na adres: Zaz Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53,
31-586 Krakow. Wykonawca mie rownie wystawt ustrukturyzowas fakture
elektroniczia i wystat ja za pdrednictwem platformy elektronicznego fakturowania
PEF, o ktérej mowa w ustawie z dnia 9 listopada820Db elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na robotyobdane Ilub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 r.zp®191). W takim przypadku jako
jednostk odbieragca nalery wskaza: Zarzd Drog Miasta Krakowa, Adres PEF: 679-
25-97-429, a wszelkie wymagane na podstawie zapiddowy zahczniki do faktury,
winny byt przestane w oryginale na adres ul. Centralna 5%85 Krakow.

Za dat zapfaty uznaje sidat obcigzenia rachunku bankowego Zamaw@ggo.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawaeprawidtowej lub niekompletnej
faktury VAT, Zamawiajcy odmowi jej przygcia.

Zamawiajcy dopuszcza mtiwos¢é wyrazenia ewentualnej zgody na zmgan
wierzyciela na podstawie cesji wierzytednbo zaptag wynagrodzenia przystugigego
Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy wognie na rzecz banku, w ktérym
Wykonawca zaggnie kredyt lub w ktérym Wykonawceastizie finansowat wykonanie
Przedmiotu Umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadkinna zosté poprzedzona
pisemmn zgody Zamawiajcego, w ktorej Zamawiagy okreli szczegotowe warunki, na
jakich zgoda jest wytana.

Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane zostaagacone do wysokoi
limitow finansowych na poszczegdlne lata, tj.

11
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1) ceeeneeneeen ZEw roku 2020
2) eveneeneen ZEwroku 2021
3) ceeeneeneen ZEW roku 2022

w zwigzku z tym Zamawiagcy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu gwac
wysokdaci srodkow przewidzianych na realizagyrzedmiotowych prac.

W przypadku zmiany w bugcie Miasta Krakowa i zwkszenia planu wydatkow
wysoka¢ limitdw przewidzianych na poszczegdlne lata, wskgzh w ust. 15 me
ulec zmianie w ten sposoly, podwyzszony zostanie limit na dany rok, a na gasy
rok limit zostanie pomniejszony.

W przypadku niewydatkowaniagrodkow finansowych wynikggych z  limitéw
przewidzianych na poszczegdlne lata w pelnej wystkowysokaé limitdw
finansowych przewidzianych na poszczegdlne lataemdec zmianie w ten sposoh, i
pomniejszony zostanie limit na dany rok (w ktorynewydatkowano w peinej
wysokasci srodkow finansowych przewidzianych na ten rok), atanie podwyszony
limit s$rodkéw finansowych na rok naphy, pod warunkiem zabezpieczenia
odpowiednichsrodkow w Budecie Miasta Krakowa i w obowzujacej Wieloletniej
Prognozie Finansowej Miasta Krakowa.

W przypadku zmiany wysokoi srodkow finansowych wynikagych limitow
finansowych przewidzianych na poszczegolne latasytuacjach, o ktérych mowa w
ust. 16 i ust. 17 niniejszego paragrafu, stronyotal odpowiedniej zmiany zapisoOw
ust. 15 w formie aneksu do Umowy.

*niepotrzebne skrdi ¢,

** tylko w przypadku gdy strgn umowy 8 wykonawcy, ktérzy wspdlnie ubiegalie si
0 udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjuprpwadzony zostanie zapis:

18. Z chwig uregulowania przez Zamawigiego wzgidem petnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 11 ust. 6 Umowy nalesci wynikajcej z wystawionej przez niego faktury z
tytutu wykonania Przedmiotu Umowy, pozostali wykaryg ktorym zaméwienie zostato
udzielone wspadlnie, niegtly roscili wzgledem Zamawiajcegozadnych praw do zaptaty za
wykonane prace.

19. Zamawiajcy dopuszcza bezfyednie fakturowanie na rzecz ZDMK prac wykonanych
przez uczestnikéw konsorcjum.

1.

§9
Procedura zatwierdzania podwykonawcow

Wykonawca éwiadcza, z - zgodnie z ofegtprzedstawion przez Wykonawe na etapie
postpowania 0 udzielenie zamodwienia publicznego - zeraie powierzy
podwykonawcom realizagj nastpujacych CZSCi zamowienia:

(* nalezy wpisa' zakresy prac, braie, ktére Wykonawca wskazat w swojej ofercie jakoeza
robot, ktdry zamierza realizowarzy pomocy podwykonawcéow).

(* ust. 1la — zostanie wprowadzony do umowydziie miat zastosowanie w przypadku, gdy
Wykonawca skladag Ofere w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postpowaniu o udzielenie zamowienia publicznegalzie powotywat g, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdwpeblicznych, na zdoldoi techniczne
lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazanieinggmia warunkow udzialu w
poskpowaniu)

12
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la. Wykonawca swiadcza ponadto, ze podmiot trzeci
.................................................................................................. (nazwa podmiotu
trzeciego — podwykonawcy ), na ktoregm ktdrego zasoby wykonawca powotywat sia
zasadach okesdonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamawblicznych, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w ppetvaniu, (tj. zdolnéciach technicznych lub
zawodowych), dulzie realizowatl Przedmiot Umowy w zakresie ¢@aggce] czsci

2.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawcaieerapcy zawrzé umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotemy soboty budowlane, jest oboywany, w

trakcie realizacji Umowy, do przedienia Zamawiajcemu projektu tej umowy nie

pézniej niz na 16 dni przed datzawarcia umowy, ktérej dotyczy przedkiadany projek
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca gégtwigzany dogczy¢ zgod:

Wykonawcy na zawarcie umowy o0 podwykonawstwo d&cireggodnej z projektem

umowy.

3. Strony zgodnie ustakpjnastpujace wymagania dla uméw z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub daisz podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie zady¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doeczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podvngecy
faktury lub rachunku, potwierdzgjych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub robotgdwianej,

2) umowy z podwykonawcami nie mggrzewidywa zabezpieczenia nalgego
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewypfaaa Cczsci
wynagrodzenia podwykonawcy,

3) umowy z podwykonawcami nie mggrzewidywa& progu wartéci minimalnej
prac, dopiero powiej ktdrego podwykonawca uprawniony jest wystafakture,

4) wynagrodzenie podwykonawcy ustalac sk kwocie brutto, uwzgdniajce]
wszystkie podatki i optaty, w tym podatek VAT. W padku, gdy zgodnie z art.
17 ust. 1 pkt 8) ustawy o podatku od towarow i gshodatnikiem w zakresie
podatku VAT jest Wykonawca, umowa winna rowniekrelac wysoka¢
podatku VAT rozliczanego przez Wykonayyc

5) umowy winny zawier& postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy
podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamierza z&wrzmowe O
podwykonawstwo, ktorej przedmioterp boty budowlane, jest zoboyziany do
przedktadania Zamawigemu w trakcie realizacji Umowy projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca gdgiwigzany dodczy¢
zgoct wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo déctregodnej z
projektem umowy,

6) umowy winny zawier& postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zidieaakceptowan
przez Zamawiajcego umow o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem r@boty
budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawcat j@bowizany, w
trakcie realizacji Umowy, do przedienia zamawiacemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca gdsiwigzany dogczye
zgoct wykonawcy na zmian umowy o podwykonawstwo o t@ zgodnej z
projektem zmiany,

7) umowy winny zawier& postanowienie, zgodnie z ktorym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobawany do przedkiadania Zamawgegmu
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poswiadczonej za zgoddé z oryginatem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia,

wytaczenie obowgzku zachowania poufdoi wobec Zamawiagego w zakresie
wszystkich elementéw umowy, w szczegditiow odniesieniu do wysoKoi
wynagrodzenia wykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

umowy z podwykonawcami nie m@guzaleniac wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Zamaesgo na rzecz
Wykonawcy, jak rowniz nie mog uzalenia¢ dokonania odbioru robét
wykonanych przez podwykonawcod dokonania odbioru robot wykonanych
przez Wykonaweg przez Zamawiagego,

umowy z podwykonawcami mugzprzewidyw#, iz osoby, ktore &dg
wykonywaty w trakcie realizacji umowy podwykonawfgzeczynnaci:

............. Inalely wpisa czynndci okrelone w opisie przedmiotu zamowienia,
co do ktérych Zamawiagy wymaga aby osoby je wykogeg zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o prac beda zatrudnione przez podwykonagvana
podstawie umowy o prac

umowy z podwykonawcami winny zawi€raswiadczenie podwykonawcyz i

osoby, ktore bda wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej pigozy

wykonawca i podwykonawc czynndci w zakresie realizacji zamoéwienia
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do ktorgeimawiajcy wymaga
aby osoby je wykongge zostaty zatrudnione na podstawie umowy ogyriagtla
zatrudnione przez podwykonagvea podstawie umowy 0 prac

umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcamisz przewidywd,

iz w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo Wykama uprawniony jest

do wykonywania czynrimi kontrolnych wobec podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy odnémie spetniania przez podwykonawclub dalszego
podwykonawe wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o praséb
wykonujgcych czynnéci okreslone w opisie przedmiotu zamoOwienia, co do
ktérych Zamawiajcy wymaga, aby osoby je wykomug zostaly zatrudnione na
podstawie umowy o pracw szczegolngci do:

a) zadania dwiadczeéd i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o praséb wykonujcych
wskazane w pkt 10) povgj czynndci i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjdnien w przypadku wtpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,

Cc) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywaniaedmiotu Umowy o
podwykonawstwo.

umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcamisz przewidywd,

iz w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo nazd@& wezwanie

Wykonawcy w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wglonawca lub

dalszy podwykonawca przedip Wykonawcy wskazane pomj dowody w celu

potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy prag przez
podwykonawe lub dalszego podwykonawosob wykonujcych wskazane w pkt

10) powyzej czynndci w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy o

podwykonawstwo:
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a) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawaatrudnieniu
na podstawie umowy o pracosob wykonujcych czynnéci, ktérych
dotyczy wezwanie Wykonawcy. s@iadczenie to powinno zawigraw
szczegolnéci: dokladne okrdenie podmiotu sktadagego dwiadczenie,
dat ziozenia dwiadczenia, wskazaniegze obpte wezwaniem czyniioi
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o @ragaz ze
wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych oso6b, rgdzamowy o prae,
rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz podpis osobyawmionej do zieenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy laalszego
podwykonawcy,

b) poswiadczomn za zgodné& z oryginatem przez podwykonawtub dalszego
podwykonawe kopic umowy/uméw o pracosob wykonujcych w trakcie
realizacji umowy o podwykonawstwo czyricq ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonaweyrat z
dokumentem regulagym zakres obowekow, jezeli zostat sporgdzony).
Kopia umowy/umoOw powinna zosta zanonimizowana przez
podwykonawe lub dalszego podwykonawcw sposéb zapewniggy
ochrorg danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisastawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowyjclv(szczegdlnéci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takik&: jdata zawarcia
umowy, imk i nazwisko, rodzaj umowy o praaodzaj wykonywanej pracy
I wymiar etatu powinny by mazliwe do zidentyfikowania,

c) za&wiadczenie wigciwego oddziatu ZUS, potwierdzge optacanie przez
podwykonawe lub dalszego podwykonawcskiadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na faEvdlie€ umow o pragza
ostatni okres rozliczeniowy,

d) poswiadczom za zgodnét z oryginatem przez podwykonawtub dalszego
podwykonawe kopie dowodu potwierdzagego zgtoszenie pracownika
przez pracodawcdo ubezpiecze zanonimizowas, z wyjatkiem imienia i
nazwiska, w sposoOb zapewnjey ochror danych osobowych
pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dniam@ja 2018 r. o
ochronie danych osobowych.

w przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo lub dalszéwykonawstwo ma zosia
zawarta z osap fizyczrg wykonupca dziatalng¢ gospodarcg zarejestrowan w
Rzeczpospolitej Polskiej albo wiswie nielgdacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub paastwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nierasigca pracownikow
lub niezawierajca umow ze zleceniobiorcami albo ogobiewykonugca dziatalngci
gospodarczej, umowa o0 podwykonawstwo lub dalszevpkdnawstwo musi spetnta
wymogi okrglone w ustawie z dnia 10 fdeiernika 2002 roku o minimalnym
wynagrodzeniu za pradt.j. Dz.U. 2018, poz. 1177 z pd. zm.),

w przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo lub dalszéwykonawstwo ma zosia
zawarta z osab fizyczrg wykonugca dziataln@é gospodarcz zarejestrowan w
Rzeczpospolitej Polskiej albo wiswie nielgdagcym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub paistwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zagajdnipracownikéw lub
zawierajca umowy ze zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwib Idalsze
podwykonawstwo winna zawieraswiadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, ze jest osofp fizyczrg wykonupca dzialalng¢ gospodarcg
zarejestrowanw Rzeczpospolitej Polskiej albo wisdwie nielgdacym cztonkowskim
Unii Europejskiej lub pastwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, za#jdni
pracownikow lub zawieraga umowy ze zleceniobiorcami.
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Zamawiagcy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzyman@nipletu dokumentéw, o
ktérych mowa w ust. 1, zgtasza w formie pisemnejrzazenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem ®boty budowlane:
1) niespetlniaicej wymaga okrelonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia lub w Umowie,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzeniazgiy niz okreslony w ust. 3 pkt
1),
3) zawieragce] postanowienia sprzeczne z zapisami Umowy lulotksiigce
niemaznoicia wywigzania s¢ przez Wykonawg z Umowy.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrae do przediaonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotera ®boty budowlane, w terminie oktenym w
ust. 6, uwaa st za akceptagjprojektu umowy przez Zamawigiego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawcaeditada Zamawigcemu
poswiadczon za zgodn&t z oryginalem komi zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotemgsroboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej aaeva.
Zamawiagcy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymaniaswiadczonej za
zgodnd¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstvegtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktGquegedmiotem $ roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.
W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszywydenawca planuje zmiefi
zaakceptowanprzez Zamawiagego umow o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s3 roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca Ilub dalgzodwykonawca
zamierzajcy zmient zaakceptowan przez Zamawiacego umow O
podwykonawstwo, jest obowdany, w trakcie realizacji Umowy, do przegdmia
zamawiagcemu projektu tej zmiany, przy czym podwykonawcab ldalszy
podwykonawca jest obowiany dojczy¢ zgod: wykonawcy na zmian umowy o
podwykonawstwo o t&ei zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia us8,24 i 5
stosuje si odpowiednio.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawcaeditada Zamawigcemu
poswiadczorn za zgodn& z oryginatem komi zawartej zmiany umowy O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem boty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawaaneksu do umowy o
podwykonawstwo.
Wykonawca przedktada Zamawgegmu péwiadczor za zgodn& z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiot® dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wziyl na jej wartéc.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 117¢8 termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1), Zamawiggy informuje o tym Wykonawg i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy papbrem wysipienia o zaptat
kary umownej.
Postanowienia ust. 11 i 12 stosuje db zmiany umowy o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem gdostawy lub ustugi.
Wykonawca mee wykonywa roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie
przy pomocy podwykonawcow. Wykaz zgtoszonych i zagkowanych przez
Zamawiagcego w trybie okrdonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow, po
jego sporzdzeniu, lgdzie stanowd zahcznik nr 6 do umowy.
Wykonawca ponosi wobec Zamawjeggo petg odpowiedzialné z tytulu
niewykonania lub nienakgtego wykonania rob6t przez podwykonawcow.
Wykonywanie robot budowlanych przy pomocy innycldwgkonawcow ni wskazani
w zabczniku nr 6 do umowy mi@ st odbyw& za aprobat Zamawiagcego na
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zasadach okgonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie vabpujacych
przepisow prawa. W takim wypadku, po aprobacie Zsiamjgcego, Strony zmiengi
zalkcznik nr 6 do umowy.

18. Wykonawca zobowzany jest do réwnoczesnego przesytania Zamaeeaju
dokumentoéw wymienionych w niniejszym paragrafie wrniie skanu na adresy
mailowe wskazane w 8§ 11 ust. 5.

§ 10
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udziate Podwykonawcy

1. Zamawiajcy dokonuje bezpmedniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktérawart
zaakceptowanprzez Zamawiagego umow o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s3 roboty budowlane lub ktéry zawart przethhog zamawiagcemu umow o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowjzku zaptaty odpowiednio przez wykonaw@odwykonawe lub dalszego
podwykonawe zamowienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczyaeyghie nalenosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamavegiag¢go umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
Sa roboty budowlane lub po przedkniu zamawiajcemu péwiadczonej za zgodisé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej @dmiotem s dostawy lub
ustugi.

3. Bezpdrednia zaptata obejmuje wgznie nalene wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezfgedniej zaptaty Zamawiagy informuje Wykonawe
o mazdiwosci  zgtoszenia uwag w formie pisemnej dotyorch zasadriwi
bezpdredniej zaptaty oraz wysoka wynagrodzenia nakl@ego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, esmtnie 7 dni od dnia
doreczenia tej informacii.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w 4istv terminie wskazanym przez
Zamawiajcego, Zamawiagy maze:

1) nie dokond& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub ziisu
podwykonawcy, jeeli Wykonawca wykae niezasadrio takiej zaptaty albo

2) ziozy¢ do depozytu glowego kwof potrzebm na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadioienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiagcego co do wysokai naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnéc si¢c nalezy, albo

3) dokon& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub ziisu
podwykonawcy, jeeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wjiéka
zasadn&t takiej zaptaty, w terminie do 30 dni od daty pi#pednia przez
podwykonawe Iub dalszego podwykonawc dowoddéw wykonania robot
budowlanych (protokoty odbioru) oraz obejrpych ich faktur VAT .

6. W przypadku nie zgtoszenia uwag, o ktérych mowa st. 4 Wykonawca uznaje
zasadnéci bezpdredniej zaptaty oraz wysoké wynagrodzenia nal®ego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéryawa w ust. 1.

7. W przypadku dokonania bezpedniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawagj potgca kwot wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia ralego Wykonawcy.

17



Biezace utrzymanie obiektow irzynierskich na terenie Miasta Krakowa w latach 2020-
2022 (209_2020)

§11
Osoby nadzorupce

1. Zamawiajcy ustanawia Inspektorem nadzoru nad wykonywanymbotami
budowlanymi: ..., nr tel. ................... . e-malil

2. W przypadku nieobecrsoi wyzej wymienionej osoby, obowzki inspektora nadzoru

nad wykonywanymi robotami budowlanymi peinlbicdzie osoba wyznaczona przez
e .. Zamawiajcego.

3. ZamaW|a;;cy upowanla ..................... (propozycja: kierownik Dziatu i/lub osoba
go zasgpujgca i/lub pracownik Dziatu}do koordynowania i nadzorowania realizacji
Umowy oraz do prowadzenia z Wykonaydorespondencji roboczej dotygzj
realizacji Umowy_a take do podpisania protokotu/ protokotdow odbioruefczoweqo,
koncoweqo).

4.  Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnmongio biegacej koordynaciji
robot budowlanych:. ... , nrotel , e-mail

5.  Wszelkie informacje, @viadczenia, wezwania, polecenia, uzgodnienia, ptizienia
w sprawach dotyexych realizacji umowy kiezgca korespondencja roboczez
zastrzeeniem ust. 5, dda podpisane przez osoby posiadaj odpowiednie
upowanienia i kgda przekazywane poralzy stronami pisemnie telefaksem lub dyog
elektroniczn i, na nasfpujace adresy:

1) dla Zamawiaicego:
faks: .
email:
2) dla Wykonawcy
faks: .
ema|I .

6. Dokumenty zaW|eere $W|adczen|a woli stron lub polecenia, uzgodnieniérimacije
czy tez potwierdzenia, wptyware na prawa i obowzki Stron dla swej skuteczém
wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewr@sci i musz by¢ podpisane - ze strony
Zamawiagcego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przezbgsposiadajce
odpowiednie upowaienia,. Dogczenia przedmiotowych dokumentow dokonywane
bedg osobkcie lub, za pérednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwieeshiem
odbioru na adresy wskazane w komparycji Umowy. Wpadku sktadaniaswviadcze
woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpigeanpodpisem elektronicznym
oswiadczenia naley kierowa na nasfpujace adresy:

1) dlaWykonawey ........ccoeeveiiiiiiiinin i, (e —mail),
2) dla Zamawiacego .. e . (e — mail).

* tylko w przypadku gdy strqnumowy @ wykonawcy ktorzy wspolnie ubiegalie sb

udzielenie zaméwienia (np. w ramach konsorcjum)@wpadzony zostanie zapis:

7. Pelnomocnik wykonawcéw, ktorym zamoéwienie zostaldelone wspdélnie (np. w
ramach konsorcjum) upoviony do zawarcia Umowy (Lider Konsorcjum), dziatsj
przez osoby upownaione do jego reprezentacji, przez caly okres eaafi Umowy, jak
rowniez w okresie ¢gkojmi i gwarancji, upowzniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, ktorym zamoOwienie zostalazielote wspélnie, w
szczegolnfri upowaniony jest do:

1) sktadania dwiadczeé woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

18



Biezace utrzymanie obiektow irzynierskich na terenie Miasta Krakowa w latach 2020-
2022 (209_2020)

2) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynijaggo z Umowy,

3) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawc&wiadcze woli skladanych
przez Zamawiggcego,

4) prowadzenia, wysylania, odbierania korespondemngjgzanej z Umowa,

5) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszdtkiataktach, czyndoiach
wykonywanych w zyaku z realizagi Umowy,

6) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wsrelkdokumentow
zwigzanych z realizacja Umowy, w szczegédndo podpisywania umowy, umow
(w przypadku zamowiedodatkowych lub uzupetnigjych) anekséw do umowy,
protokotow,

7)  reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszdtkiotaktach, czyn@oiach
wykonywanych w zyaku z realizagi Umowy,

8) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcéw wshelkdokumentéw
zwigzanych z realizagjUmowy, w szczegOlsw do podpisywania umowy, umow
( w przypadku zamowiedodatkowych lub uzupetnigjych) anekséw do umowy,
protokotow.

8§12
Odbior robot

Zamawiajcy bedzie dokonywat odbioru robét i prac bezdhej zwtoki, najpaniej do
7 dni roboczych od daty zgtoszenia gotéwrodo ich odbioru, zaodbior kacowy
zleconych robét zostanie przeprowadzony w termdoel4 dni roboczych od daty
zgtoszenia gotowdei do ich odbioru. Zgtoszenie gotowa wykonanych robét do
odbioru mae by dokonywane telefonicznie. Odbior zostanie dokongoprzez
podpisanie protokotu odbioru.
Wykonawca bdzie sporzdzat czytela dokumentagj fotograficzry wykonanych prac
potwierdzagca fakt ich wykonania (przed i po ich wykonaniu) as®gpnie dostarczakj
bedzie Zamawiajcemu na néniku cyfrowym (z dag na zdgciach) wraz z kosztorysem
w terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia gat@mivdo odbioru. Zamawiagy
przez czyteln&¢ dokumentacji fotograficznej rozumie wliovo$¢ identyfikacii
urzadzenia i jego lokalizacji.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wysnia wad wynikajcych np.: ze zlej
jakoéci uzytego materiatu lub niezgodnego ze zleceniemyczahymi SST wykonania i
odbioru prac, nieestetycznego i nieagtego wykonania robot Zamawialy:
1) nie dokona odbioru robdt, a Przedmiot Umowy (zlémetedzie traktowany
jako nie ukaczony,
2) zazgda usungcia wad w terminie ok&onym przez Zamawiggego na koszt
Wykonawcy w ramach tej samej kwoty umowne.
Prace nie wykonane przez Wykonagwe zakrglonym powyej terminie dodatkowym,
Zamawiajcy, bez kolejnego wezwania Wykonawcy do wykonarwiehtprac, mee
zlecik innej firmie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawjigy maze wowczas poicic
naleznos¢, ktorg zaptacit osobie trzeciej, z wynagrodzenia Wykonawc
W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru wad wWizagji jednostkowego zlecenia,
odbidér nie zostanie dokonany, Wykonawca poniesig/ kanowne za kaly dzie
zwioki oraz zobowjzuje s¢ do wyrdwnania szkéd poniesionych przez osoby iezec
spowodowane niedopetnieniem obgmkiow Wykonawcy. W przypadku wyréwnania
szkody przez Zamawiggego, za ktér zgodnie z niniejszym ugtem, jest

19



Biezace utrzymanie obiektow irzynierskich na terenie Miasta Krakowa w latach 2020-
2022 (209_2020)

odpowiedzialny Wykonawca, Wykonawca zobgmije s¢é do zwrotu wszelkich
wyptaconych przez Zamawigjego kwot tytutem wyréwnania szkody, w tym
ewentualnych kosztéwgdowych oraz kosztéw zagtstwa procesowego.

Strony uzgadnigj mozliwo$¢ dokonywania odbiorow ezciowych zleconych robot w
przypadkach uzasadnionych zakresem roboét i potadgrgth odpowiednimi zapisami
w zleceniu lub w protokotach konieczwd robdt, z zastrzeeniem, ¥ Zamawiagcy nie
jest zobowizany do dokonywania odbiorow ggziowych i Strony wydczap
zastosowanie przepisu art. 654 k.c.

W przypadku wykonania petnego zakresu zleconychétrolixtérych odbidr jest
niemazdiwy z powodu niedostarczenia dokumentéw nightych do odbioru
koncowego lub innych udokumentowanych przyczyn niezgleh od Zamawiagrego i
Wykonawcy, Zamawiagy wyznaczy termin przedienia brakujcej dokumentacji i
termin odbioru robot.

Przy odbiorach kacowych zleconych robét Wykonawca wska prace zlecone
podwykonawcom do wykonania.

Zamawiagcy ma prawo odmowi odbioru, jeeli w toku czynnéci odbioru zostanie
stwierdzoneze przedmiot nie osgnat gotowasci do odbioru z powodu nie zakezenia
robét, niewtdciwego wykonania robot lub nie przeprowadzenia wikdgh prob.

§13
Poskgpowanie z odpadami

Materialy z rozbiérki nie przewidziane do ponownegdudowania w miejscu
wykonywania robot znajdgjsic w dyspozycji Wykonawcy z zastrzeniem sytuaciji, w
ktérych Inspektor nadzoru z ramienia Zamawdapo wskae inny sposob oraz miejsce
ich zagospodarowania.

W przypadku braku maiwosci zagospodarowania materiatdw uzyskanych z rokbiér
na miejscu budowy oraz gdy Zamaw@j nie wskae innego miejsca sktadowania
materiatéw rozbidrkowych Wykonawca zagospodaruj@gentasnym zakresie
Wykonawca zobowzuje s¢ do wykonywania wszystkich obogzkdéw wytworcy i
posiadacza odpaddéw w rozumieniu ustawy o0 odpadachma obowizek
zagospodarowania odpadow powstatych podczas rejaliamiejszego zamoéwienia,
zgodnie z ustawo odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadaeh Dz 2020 r.
poz. 797, z pin. zm.) oraz pokrywania kosztéw utylizacji odpad@godnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca zok@any jest do
przedstawiania Zamawigemu faktur VAT/ rachunkéw potwierdzajch
wykorzystanie lub  unieszkodliwianie odpadéw komuyah. Wykonawca
zobowhzany jest w szczegOlia wywozi¢c smieci, odpady materiatowe i pozost&do
po pracach rozbiérkowych we wlasnym zakresie nadskkisko. Wszelkie koszty z
tym zwigzane, w tym koszty zwkane z optatami za wysypisko portodiedzie
Wykonawca.

Wykonawca zobowzany jest na bigco do usuwania odpadéw komunalnych, w tym
masy zielonej, celem ich zagospodarowania orazptimtimiecia terenu, najpdniej do 2
dni po wykonaniu na danym terenie prac, a¢atto wywaenia wszelkich pozostaioi
po wykonanych pracach przed dniami ustawowo wolnyodi pracy tj. przed
niedzielami iswigtami.
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8§14
Gwarancja

Wykonawca udziela gwarancji na roboty stanmei Przedmiot Umowy i ayte
materiaty i wbudowane ugdzenia na okres:....................... od daty odbioru robot
objetych pojedynczym zleceniem — dla prac i wbudowanyetteriatow.

W ramach gwarancji Wykonawca zobaguuije s¢ do bezptatnego uswuia wad

fizycznych przedmiotu pojedynczego zlecenia w terendo 14 dni od dnia otrzymania

pisemnego zgtoszenia, a w uzasadnionym przypadkinmym uzgodnionym przez

Strony terminie. W przypadku nie usecia przez Wykonawg zgtoszone] wady w

powyzszym terminie, Zamawiggemu przystugiwé bedzie prawo zlecenia usyiia

zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyMgkonawcy.

Postpowanie przy wysipieniu wad w okresie gwarancjigkojmi:

1) wykryciu wady Zamawiacy zawiadomi Wykonawg niezwiocznie
w formie pisemnej, pocztelektroniczp, wyznaczac jednoczénie termin do
spisania protokotu dotygzego istnienia wady,

2) istnienie wad powinno Hy stwierdzone protokolarnie przy udziale
Zamawiagcego i Wykonawcy. 3 Wykonawca w terminie ok&onym w
zawiadomieniu, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1) nieysipi do spisania
protokotu wspolnie z Zamawigym — whzacym dla Stron jest protokot
sporzdzony przez Zamawiggego,

3) usungcie wad przez Wykonawc zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajcego.

Zamawiagcy maze dochodzi roszczé wynikajacych z gwarancji tate po uptywie

terminu gwarancyjnego, jeli reklamowat wad przed uptywem tego terminu.

Jezeli w wykonaniu obowgzkow z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat istotnych

napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwaprawy lub dostarczenia rzeczy

wolnej od wad. Termin gwarancji ulega przeatoiu o czas, w ggu ktorego

Zamawiagcy wskutek wady nie mogt z Przedmiotu Umowy w siiiogétny korzystéa

Wykonawca jest odpowiedzialny wzdem Zamawiajcego z tytutu ¢kojmi za wady

Przedmiotu Umowy, stwierdzone w toku czysécicodbioru kaicowego i ujawnione w

okresie ¢kojmi. Okresy gwarancji igkojmi za wady 8 jednakowe.

Zamawiagcy maze wykonywa uprawnienia z tytutuekojmi za wady fizyczne robét

niezalenie od uprawnig wynikajagcych z gwarancji.

§15
Zabezpieczenie naleytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie rgtego wykonania umowy. Zabezpieczenie to
ma L2 L T zlotych (stownie:
................................................................. ) co odpowiada ........% waciotacznego
wynagrodzenia umownego, oklenego w 8 8 ust. 1 Umowy. Wykonawca Wn|os+
zabezpieczenie przed zawarciem uUmMOwy W fOormie ...,
kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stapaidznik nr 7 do Umowy.
Zamawiajcy zwraca zabezpieczenie ngleego wykonania umowy w ngglujacy
Sposob:
1) 70% zabezpieczenia Zamawdiey zwroci w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoéwienia i uznania przez Zamawi@go za nalg/cie wykonane,
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2) 30% zabezpieczenia Zamawgiey zwroci Wykonawcy nie paniej niz w ciggu 15
dni po uptywie terminugkojmi, uptywapcego jako ostatni.

W przypadku przeditenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobgemje sé

przedhiy¢ czas obowgzywania zabezpieczenia najgego wykonania umowy w taki

sposOb aby obejmowato tak przedhienie terminu realizacji umowy z zachowaniem

ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko

Zamawiajcy bedzie upowaniony do pobrania z zabezpieczenia agiego wykonania

umowy kwot nalenych Zamawigcemu z tytutdbw okrdonych w ust. 2, a w

szczegOlnéci, w przypadku gdy:

1) Zamawiajcy odsapi od Umowy,

2) Wykonawca nie &dzie wywigzywat sk z realizacji obowjzkow wynikapcych z
Umowy,

3) Wykonawca zobowzany lgdzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkoddawa
wynikajacych z postanowieUmowy,

4)  Wykonawca uchyla si¢ bedzie od wykonywania zobowzaan wynikajacych z
rekojmi,

5) Wykonawca nie zwrdci Zamawigjemu kosztow wykonania zaptzego.

W przypadku przedienia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobgeuje sé

przedhiy¢ czas obowgzywania zabezpieczenia najgego wykonania umowy w taki

Sposob, aby obejmowato tak przedhaenie terminu realizacji umowy z zachowaniem

ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko

Uprawnienia Zamawiafego okrélone w postanowieniach niniejszego paragrafu anog

by¢ realizowane przez Zamawiapgo w kadym czasie i niezalmie od prawa

Zamawiagcego do dokonywania paten wierzytelngci Zamawiagcego z

wierzytelngciami Wykonawcy, w szczegéldo Zamawiajcy wedtug wilasnego

uznania mee zaspokd@ swoje roszczenie w drodze pmtenia lub pobrania z

zabezpieczenia albo korzysiaj jednoczénie z obydwu mgiwosci (potrcenie i

pobranie z zabezpieczenia).

§16
Kary umowne

Strony postanawiaj ze zaptag kary umowne:
1) Zamawiajcy:

a) za odsipienie przez Wykonawocod umowy z przyczyn, lgcych po stronie
Zamawiajcego - 10% wartei maksymalnego wynagrodzenia oltomego
w § 8 ust. 1 Umowy,

b) za zwlok w odbiorze robét obfych pojedynczym zleceniem — 0,5%
wartasci danego zlecenia, zaidy dziex zwitoki, liczac od uptywu terminu
okreslonego w 8 12 ust. 1 Umowy,

2)  Wykonawca:

a) za odsipienie przez Zamawiggego od umowy z przyczyn Agcych po
stronie Wykonawcy, w szczegékw na podstawie § 17 ust. 2, 3, 4, 5
Umowy — w wysokéci 10% wartéci maksymalnego wynagrodzenia
okreslonego w 8§ 8 ust. 1 Umowy,

b) za zwlok w wykonaniu pojedynczego zlecenia — 0,5% wait@lanego
Zlecenia za kaly dzien zwloki, liczac od uptywu terminu ok&onego w
zleceniu,
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za zwiole w usungciu wad robo6t ohkjtych pojedynczym zleceniem
stwierdzonych przy odbiorzeatz w okresie gwarancji lubekojmi — 0,5%
wartasci danego zlecenia za #@dy dzien zwitoki, liczac od uptywu terminu
na usuncie wad ustalonego zgodnie z § 14 ust. 2 lub zgodr§ 12 ust. 2
Umowy,

za zwiloke w wykonaniu prac opisanych w § 7 ust. 1 umowy 0 20
(stownie: dwidcie ziotych), za kada godzire zwioki w realizacji prac
liczac od terminu ustalonego w § 7 ust. 1 umowy,

braku zaptaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodaemalenego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysok®,1 %
kwoty okrelonej § 8 ust. 1 Umowy,

nieprzedtaenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykohawsv
terminie okrélonym w § 9 ust. 1, ktorej przedmiotem r@boty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokai 0,05% kwoty okréonej § 8 ust. 1
Umowy,

nieprzedtaenia pdwiadczonej za zgodié z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotemreboty budowlane
w terminie okrélonym w § 9 ust. 6 — w wysokoi 0,01% kwoty okréonej
§ 8 ust. 1 Umowy,

nieprzedtaenia pdwiadczonej za zgodié z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotemy sistugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 9 ust. 11 — w wysoko 0,01% kwoty okréonej § 8 ust. 1
Umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie beunzaptaty — w
wysokasci 0,05% kwoty okréonej § 8 ust. 1 Umowy.

ujawnienia przypadku niespetnienia  wymogu zatrudiaie przez
Wykonawe na podstawie na uma@vwo prag osob wykonujcych w trakcie
realizacji zamowienia czyndoi o ktérych mowa w 8 5 ust. 3 - w wysako
5.000 zt za kady ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatremlia
na umow O prag 0sOb wykonujcych czynnéci w trakcie realizacji
zamOwienia wymienione w § 5 ust. 3 Umowy.

ujawnienia przypadku niespetnienia  wymogu zatrudiaie przez
podwykonawe lub dalszego podwykonawca podstawie na um@wo
prag 0s6b wykonujcych w trakcie realizacji zamOwienia czysnD
okreslonych w opisie przedmiotu zaméwienia i 8 9 ughk810 Umowy, co
do ktérych Zamawiacy wymaga, aby osoby je wykomuop zostaly
zatrudnione na podstawie umowy o pracv wysokdéci 5000 zt za kady
ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudiaienprzez
podwykonawe na umow o prag 0sob wykonujcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynniei okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia i 8§ 9
ust. 3 pkt 10 Umowy, co do ktérych Zamaw®@j wymaga, aby osoby je
wykonujgce zostaly zatrudnione na podstawie umowy ograc

Strony zastrzegaj sobie prawo dochodzenia na zasadach ogolnych odsalania
uzupetniagcego do wysoki rzeczywicie poniesionej szkody.

Wykonawca wyraa zgod@ potrcenie naliczonych kar umownych z nadesci za
wykonane prace.

Suma kar umownych za zwilekw wykonaniu Przedmiotu Umowy nie m®
przekroczy 20% kwoty okrélonej w 8§ 8 ust. 1 Umowy
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8§17
Odstapienie od umowy

Niezaleznie od uprawnig okreslonych w obowizujacych przepisach prawa,
Zamawiagcy ma prawo do odgpienia od Umowy w przypadkach oklenych w
niniejszym paragrafie.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicZop powodugcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie ama byto przewidzié w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy ne0 zagrozt istothemu interesowi
bezpieczéstwa pastwa lub bezpiecZestwu publicznemu, zamawigly maze odsipi¢
od umowy w terminie 30 dni od dnia powaia wiadomdci o tych okolicznéciach. W
takim przypadku Wykonawca me zagdat jedynie wynagrodzenia naleego za prace
juz wykonane.

Oprocz przypadkéw przewidzianych w kodeksie cywinyZamawiajcy zastrzega
sobie take prawo odgpienia od umowy w przypadku udokumentowanegozojghia
wykonania prac ddacych przedmiotem zlecenia o 10 dni wamgm terminu
okreslonego w zleceniu, w terminie 30 dni od zaistniepi@edmiotowe] sytuacji.
Wykonawcy przystuguje w takim przypadku wynagrodeega roboty ja wykonane.

W przypadku trzykrotnego, nieterminowego wykonariacenia przez Wykonawgc
Zamawiagcy maze odsipi¢c od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia przedmie|
sytuacji. Wykonawcy przystuguje w takim przypadkynagrodzenie za roboty 4u
wykonane.

W przypadku ragcego naruszenia przez Wykonawcpostanowia Umowy,
Zamawiagcy maze odsipi¢ od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia przedmie|
sytuacji. Wykonawcy przystuguje w takim przypadkynagrodzenie za roboty 4u
wykonane.

Zamawiajcy maze take odsipic od umowy w przypadku zwioki Wykonawcy w
wykonaniu robot bdacych przedmiotem pojedynczego zleceniazdjuniz 30 dni liczc
od uplywu terminu wyznaczonego przez Zamayoefo w zleceniu na wykonanie
okreslonych robot, w terminie 30 dni od zaistnienia phzéotowe] sytuacii.

W przypadku odgpienia od Umowy Zamawiggy maze dokondé odbioru wykonanej
przez Wykonawe czsci Przedmiotu Umowy. Oceny stopnia zaawansowanitro
dokona Komisja Odbioru skiad@p s¢ z przedstawicieli Zamawiggego i
Wykonawcy. Komisja odbioru na podstawie ustalonstmpnia zaawansowania prac
okresli wysokos¢ wynagrodzenia nak@ego Wykonawcy za wykonan czesé
Przedmiotu Umowy.

W przypadku przerwania robot Wykonawca zokyaany jest do spogzenia
inwentaryzacji rob6t w toku wedlug stanu na dzigowzicia wiadomdci o ich
przerwaniu oraz zabezpieczy przerwane roboty wezgrobustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, ktéra spowodowata przerwanie tobd

§18
Zmiany umowy

Zamawiajcy przewiduje maiwos¢ zmiany umowy gdy w trakcie realizaciji:

1) wystgpia wyjatkowo niesprzyjajce warunki atmosferyczne unieniaviajace
Wykonawcy wykonanie robét i prac w terminie otomym w pojedynczym
zleceniu. Do niesprzyjagych warunkow atmosferycznych uniesiwiajacych
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Wykonawcy wykonanie robét i prac w oklenym terminie zalicza siw

szczegolngci:

a) a) niskie temperatury tzn. pamj -1FC utrzymujce sé nieprzerwanie w
ciggu 7 dni,

b) dlugotrwale lub intensywne opady atmosferyczne tatrzymupce sé
nieprzerwanie w @gu 7 dni lub przekraczge w cagu doby 30 mm stupa
wody na n,

c) porywisty wiatr wiegcy z pedkoscig srednig ponad 15 m/s lub w porywach
ponad 20 m/s,

d) grad, ktérego opad przekracza 10 mm yguaidoby,

e) kleski zywiotowe czyli tzw. sita wysza, ktorej nie mma byto przewidzie
I zapobiec jej skutkom.

W takim przypadku Strony magrzesugé¢ termin zakaczenia wykonania robét i prac
objetych pojedynczym zleceniem o czas nigity do jego wykonania jednak nie déjl
niz o okres trwania przeszkody unie#fiziajacej wykonanie zlecenia, w terminie
pierwotnie ustalonym,

2)

3)

4)

5)

6)

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych nbabldo ekspertyz,
warunkupcych wykonanie Umowy, ktorych nie mma bylo przewidzié w
momencie zawarcia Umowy. W takim przypadku Strorgggnprzesugé termin
wykonania robot i prac ofych pojedynczym zleceniem o czas nighty do
jego wykonania jednak nie dief niz o okres trwania przeszkody
uniemaliwiaj agcej wykonanie zlecenia w terminie pierwotnie ustgio,

wystapi brak na rynku dogpnych materiatdw lub upzizen, oferowanych w
ofercie  Wykonawcy, ktore mag by¢ zasgpione innymi materiatami lub
urzadzeniami spetniacymi wymagania Zamawiggego. W takich przypadkach
Wykonawca i Zamawiggy postanowd 0 zmianie sposobuswiadczenia
Wykonawcy okrélonego w umowie. W takim przypadku Strony mqgzesuné
termin zakaczenia wykonania robot i prac ebjch pojedynczym zleceniem o
czas niezbdny do jego wykonania jednak nie #éj niz o okres trwania
przeszkody uniemiiwiajacej wykonanie zlecenia w terminie pierwotnie
ustalonym,

wysigpi kolizja z niezinwentaryzowan infrastruktug podziemn Ilub innymi
obiektami. W takim przypadku Strony mpgrzesun¢ termin zakaczenia
wykonania robét i prac ofllych pojedynczym zleceniem, o czas nightiy do
jego wykonania jednak nie dief niz o okres trwania przeszkody
uniemaliwiaj agcej wykonanie zlecenia w terminie pierwotnie ustgio,

wystgpi brak maliwosci koordynacji rob6t i prac z innymi Wykonawcami
realizugcymi roboty w ramach tego samego placu budowy. Mhtgrzypadku
Strony mog przesugé termin zakéczenia wykonania robot i prac gbjch
pojedynczym zleceniem, 0 czas niedby do jego wykonania jednak nie &y
niz o okres trwania przeszkody unie#hiwiajacej wykonanie zlecenia w terminie
pierwotnie ustalonym,

wysigpig okolicznaci, ktoérych nie mana byto przewidzié w chwili zawarcia
umowy. W takim przypadku Strony mgpgprzesuné termin zakaczenia
wykonania umowy o czas nieginy do jego wykonania jednak nie ééj niz o
okres trwania przeszkody unieniszviajacej wykonanie umowy lub zmiehtakie
elementy umowy, na ktore powgze okolicznéci mag wptyw. Powyzsza zmiana
nie mae skutkowdé wykroczeniem poza okikenie przedmiotu zamowienia
zawarte w dokumentacji p@giowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.
Taka sytuacja winna BBy odnotowana w dzienniku budowy oraz musi¢ by

25



Biezace utrzymanie obiektow irzynierskich na terenie Miasta Krakowa w latach 2020-
2022 (209_2020)

udokumentowana stosownymi protokotami podpisanymzep kierownika
budowy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowanyreezpiZamawiajcego. W
takim przypadku strony magprzesuné¢ termin wykonania umowy o okres rowny
okresowi przerw lub przestoju.

W przypadkach ok&onych w ust. 1 przedienie terminu wykonania Przedmiotu
Umowy mae nasipi¢ o czas nieziminy do jego wykonania, jednak nie géj niz o
okres trwania przeszkody uniephwviajacej wykonywanie Przedmiotu Umowy.
Przedhienie terminu Zamawiagy warunkuje zteeniem przez Wykonawowniosku o
sporzadzenie aneksu do umowy wraz z powotaniegnnsl podstaw zmiany umowy |
uzasadnieniem wniosku opigaym okoliczndci faktyczne. Do wniosku o
sporadzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobpany przeditayé rowniez
potwierdzone za zgodi® z oryginatem kserokopie dokumentow potwierdeggh
okolicznaici faktyczne wskazywane przez Wykongwwe wniosku . Zamawiagy
moze zaagdat od Wykonawcy okazania oryginatow przedstawionyctep Wykonawe
dokumentow.

W przypadku, gdy w trakcie oboyzywania Umowy ulegnzmianie:

1. stawka podatku od towardéw i ustug,

2. wysoka¢ minimalnego wynagrodzenia za pgaa@lbo wysoké¢ minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisgstawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu zacpra

3. zasady podlegania ubezpieczeniom spotecznym lubpidezeniu zdrowotnemu
lub wysokda¢ stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lubvedioe,

Wykonawcy przystuguje uprawnienie do z¢mia wniosku o zmianwynagrodzenia w
zakresie bezpoednio zwgzanym ze zmiag) o ktorej mowa w pkt 1) — 3) na zasadach
okreslonych w ust. 4 do ust. 8. Uprawnienie to uzalene jest od wykazaniae
zmiany te maj wpltyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykooawmiana
wysokaci Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistniepiaestanki, o ktorej
mowa w pkt 1) - 3) wymaga zawarcia stosownego aneks Umowy w formie
pisemnej pod rygorem niewaosci.

W przypadku, gdy w trakcie oboyzywania Umowy ulegnie zmianie wysako

minimalnego wynagrodzenia za pgaalbo wysoké¢ minimalnej stawki godzinowej,

ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia pa@dziernika 2002 r. o

minimalnym wynagrodzeniu za pkgdNynagrodzenie Wykonawcy me ulec zmianie

0 kwot odpowiadajca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zgdku ze zwgkszeniem

wysokaci wynagrodzé pracownikow wykonujcych Przedmiot Umowy do wysoka

aktualnie obowjzujgcego minimalnego wynagrodzenia za gratbo do wysokgci
aktualnie obowjzujacej minimalnej stawki godzinowej, z uwzghieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wagrodzenia albo
minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiagieg wzrostowi kosztu Wykonawcy
bedzie odnosi sie wytacznie do czsci wynagrodzenia pracownikow wykomuajch

Przedmiot Umowy, o ktérych mowa w zdaniu poprzegizan, odpowiadajcej

zakresowi, w jakim wykongjoni prace bezpoednio zwgzane z realizagjPrzedmiotu

Umowy.

W przypadku, gdy w trakcie obogaywania Umowy ulegnzmianie zasady podlegania

ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdmsvot lub wysok& stawki

sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotrymagrodzenie Wykonawcy me

ulec zmianie o kwet odpowiadajca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w

zwiagzku z wyptag wynagrodzenia pracownikom wykogaym Przedmiot Umowy w

postaci ranicy pomedzy wysokdciag sktadek na ubezpieczenie spoteczne

odprowadzanych przez Wykonagvprzed zmiaa zasad podlegania ubezpieczeniom
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spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiapsokaci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne a wysnkoskladek na ubezpieczenie
spoteczne odprowadzanych przez Wykonawpo zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdmevot lub zmiap wysokaci
stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdtoet Kwota odpowiadaga
zmianie kosztu Wykonawcyelzie odnosi si¢ wytgcznie do cgsci wynagrodzenia
pracownikow wykonujcych Przedmiot Umowy, o ktorych mowa w zdaniu
poprzedzajcym, odpowiadajcej zakresowi, w jakim wykongijoni prace bezpgoednio
zwigzane z realizagjPrzedmiotu Umowy.
W przypadkach okg&tonych w ust. 4 - 5 niniejszego paragrafu Wykonawystuguje
uprawnienie do ztgenia wniosku o zmianwysokaci wynagrodzenia Wykonawcy w
zakresie bezpmednio zwjzanym ze zmiaf) 0 ktdrej mowa w ust. 1 pkt b) - ¢)
niniejszego paragrafu, przy czym Wykonawca zohaamy jest do wykazaniaze
zmiany te maj bezpdredni wplyw na koszty wykonania zamoéwienia (Przemtmi
Umowy) przez Wykonawg oraz do przedstawienia Zamavg@@mu pisemnego
uzasadnienia zawiergjego W szczegolsoi szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty,
o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oweskazanie daty, od
ktérej nasipita Igdz nasgpi zmiana wysok&ci kosztow wykonania Umowy
uzasadniajca zmiag wysokaci wynagrodzenia nalmego Wykonawcy. Ewentualna
zmiana wysokgci Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnigmizestanki, o
ktorej mowa w ust. 2 pkt 2) i 3), me ewentualnie obejmowawytacznie czsé
wynagrodzenia nammego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej mpgt zmiana
wysokaci kosztow wykonania Umowy przez Wykonaww zwigzku z wefciem w
zycie przepisow odpowiednio zmiergaych wysokéé minimalnego wynagrodzenia za
pracc albo wysoké¢ minimalnej stawki godzinowej lub dokomgych zmian w
zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spoteclutyabezpieczeniu zdrowotnemu
lub w zakresie wysokai stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lutowdtne.
Wykonawca jest zobowtany dofczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych wynika
bedzie, w jakim zakresie zmiany, o ktéorych mowa w. (Bshiniejszej paragrafu mgj
wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdicia
1) w przypadku zmiany o, ktérej mowa w ust. 3 pkt 2)ykonawca zobovgzany
jest przedstawi pisemne zestawienia wysakd wynagrodzé (zarowno przed i
jak i po zmianie) pracownikdw wykorggych Przedmiot Umowy wraz z
okresleniem zakresu (eZci etatu/ilgci godzin), w jakim wykonu oni prace
bezpdrednio zwazane =z realizagj Przedmiotu Umowy oraz e&i
wynagrodzenia odpowiadgiej temu zakresowi;
2) w przypadku zmiany o, ktérej mowa w ust. 3 pkt 3¥ykonawca zobowgzany
jest przedstawipisemne zestawienie wysakowynagrodzé (zarowno przed jak
i po zmianie) pracownikéw wykomagych Przedmiot Umowy, wraz z kwotami
sktadek uiszczanych tytutem ubezpieczenia spotgznedrowotnego w gZci
finansowanej przez Wykonawcz okré&leniem zakresu (g#ci) etatu, w jakim
wykonujg oni prace bezpgoednio zwgzane z realizagjPrzedmiotu Umowy oraz
czesci wynagrodzenia odpowiadgiej temu zakresowi.
Whiosek Wykonawcy o zmigntresci umowy winien by zgtoszony Zamawiagcemu,
w terminie 7 dni od momentu wyglienia przestanek, okilenych w ust. 1.
Zmiana postanowfeumowy powinna nagpi¢ za zgod obu Stron wyraomng w formie
pisemnej czyli aneksu do umowy pod rygorem nigveici.
W przypadku dokonywania zmiany ¢o8 Umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2
Pzp, w zwizku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisaneytwl44 ust. 1 pkt 2 Pzp
ustala st nastpujace zasady postepowania:
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rozpoczcie wykonywania ,dodatkowych rob6t budowlanych” wakzajcych

poza przedmiot Umowy (przedmiot zamowienia podstegn) udzielanych na

podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzpammasipi¢ po podpisaniu przez strony

Umowy aneksu zmieniggego niemniejsgumowe w tym zakresie,

podstawy do podpisania aneksu, o ktérym mowa w pkt 1) pajybedzie

protokot koniecznéci potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony

Zamawiajcego i zatwierdzony przez strony umowy reprezent@yarzez osoby

uprawnione do ich reprezentacji. Protokot koniegenm ktorym mowa w zdaniu

pierwszym musi zawieta uzasadnienie wskazge, ze spetnione zostaly
przestanki, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 plzp,

rozpoczcie wykonywania ,dodatkowych rob6t budowlanych” wakzajcych

poza przedmiot Umowy (przedmiot zamowienia podstagn) udzielanych na

podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp musi¢ hyoprzedzone wykonaniem
dokumentacji projektowej opisigej te roboty zgodnej z przepisami Prawa

Budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi i uargkm odpowiednie]

decyzji uprawniajcej do prowadzenia przedmiotowych robat,

podstavg do ustalenia wysokeoi wynagrodzenia za wykonanie ,dodatkowych

rob6t budowlanych” wykraczagych poza przedmiot Umowy (przedmiot

zamoOwienia podstawowego) udzielanych na podstawield4 ust. 1 pkt 2 Pzp
bedzie kosztorys ofertowy stanaygy zahcznik nr 2 do Umowy. Rozliczenie

,2dodatkowych rob6t budowlanych” zostanie dokonana podstawie iléci

wykonanych i odebranych robo6t na podstawie kosstorpowykonawczego

(sporadzonego na podstawie kgki obmiarow) wedtug niezmiennych cen

okreslonych w kosztorysie ofertowym stanaeym zahcznik nr 2 do Umowy,

w przypadku gdy wysgpig roboty, ktoére nie zostaly ¢t w kosztorysie

ofertowym stanowgcym zahcznik nr 2 do Umowy tzn. takie, ktérych nie mma

rozliczy¢ na zgodnie z pkt 4) povgj gdyz nie okr&lono dla tych robot cen
jednostkowych, roboty te =zostanrozliczone na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawci zatwierdzonych przez Zamawiaggo.

Przedmiotowe kosztorysy stana@wieda zahcznik do aneksu, o ktérym mowa w

pkt 1) powysej,

kosztorysy, o ktorych mowa w pkt 5) poigy zostay opracowane przez

Wykonawe w oparciu 0 nagpujace zatgenia:

1. ceny czynnikéw produkcji (R,M,S,Ko,Z) zostamprzyjete z kosztoryséw
opracowanych metadkalkulacji szczegotowej,

2. w przypadku gdy nie dulzie maliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o
zapisy w podpunkcie a) brakege ceny czynnikébw produkcji zostan
przyjcte z zeszytow SEKOCENBUD (jakasrednie) za okres ich
wbudowania,

3. podstawa do okéenia naktadow rzeczowychetty normy zawarte w wiej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich bragdpowiednie pozycje
Katalogdw Nakltadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku akar
odpowiednich pozycji w KNR — ach zastosowane zastéatalogi Norm
Naktadéw Rzeczowych a naphie wycena indywidulana Wykonawcy
zatwierdzona przez Zamaw4qaggo.

W przypadku, gdy w trakcie obogaywania Umowy ulegnie obieniu stawka podatku
od towardw i ustug na ustugi stan@ee Przedmiot Umowy, Wykonawca zobawiije
sie do zawarcia aneksu do Umowy, na mocy ktérego pejsgona zostanie wysoio
wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposalzdstanie ono pomniejszone o kot
stanowica roznice pomidzy kwoy podatku od towardéw i ustug obliczprwedtug
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stawki obowazujgcej w dniu zawarcia Umowy i kwgtpodatku od towarow i ustug
obliczory wedlug nowej stawki obowktujacej po wprowadzeniu zmiany w
obowigzujacych w tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotpagtanowienie ma
zastosowanie do tej ¢xi wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do ktéregmldie miata
zastosowanie obina stawka podatku VAT. W kdym przypadku podstaw
wyliczenia kwoty podatku od towardw i ustug jest dt& wynagrodzenia netto
Wykonawcy, ktéra nie ulegnie zmianie na skutek nyistawki podatku VAT.

W przypadku, gdy w trakcie obogaywania Umowy ulegnie podwgzeniu stawka
podatku od towarow i ustug na ustugi stangei Przedmiot Umowy, Zamawig)y
przewiduje maliwos¢ zmiany Umowy. W takim przypadku zmianie ulegniesakai¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposétzdstanie ono powkszone o kwat
stanowijca réznice pomiedzy kwoy podatku od towardw i ustug obliczprwedtug
stawki obowazujgcej w dniu zawarcia Umowy i kwgtpodatku od towarow i ustug
obliczory wedlug nowej stawki obowktujacej po wprowadzeniu zmiany w
obowigzujacych w tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotpagtanowienie ma
zastosowanie do tej i wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do ktéregmldie miata
zastosowanie podwgzona stawka podatku VAT. Po#sza zmiana me@ by jednak
dokonana pod warunkiem wykazania przez Wykoravie zmiana w zakresie stawki
podatku od towarow i ustug miata wpltyw na kosztykemania zamowienia przez
Wykonawe. W kazdym przypadku podstaywvyliczenia kwoty podatku od towardéw i
ustug ledzie kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, ktéra miegnie zmianie na
skutek zmiany stawki podatku VAT. Zmiana wynagradaewymaga stosownego
aneksu dla swej waosci sporadzonego na pmie.

§19
Ochrona danych osobowych

Wykonawca éwiadcza,ze wypetnit obowdzki informacyjne przewidziane w art. 13
albo art. 14 Rozpogrzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201%/6@nia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizyaamyv zwihzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przephatich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,RODQ”), dotygze przetwarzania danych osobowych
przez Gmig Miejska Krakow — Zarad Drég Miasta Krakowa jako administratora
danych osobowych w celu realizacji inwestycji wolbsob fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezpoednio lub pérednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu Umowy,
szczegOlnéci wobec 0sb6b skierowanych do realizacji Przedmiditaowy, w tym:

1) o0soOb wskazanych przez Wykonawf@ko osoby nadzorage i koordynujce
realizacg Umowy ze strony Wykonawcy,

2) o0s6b wskazanych przez Wykonawao realizacji okrdonych obowizkdéw (np.
Kierownik Budowy),

3) 0s6b, uczestnigzych w realizacji Przedmiotu Umowy, na ktérychiw@adczenie
Wykonawca powotywat gi w celu wykazania spetniania przez Wykonawc
warunkéw udziatu w pogpowaniu,

4)  o0s6b fizycznych nie prowadeych dziatalnéci gospodarczej lub oséb fizycznych
- prowadacych dziatalné¢ gospodarcy, ktdre Wykonawca wskazat w ofercie
jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stangnej zatagcznik nr 8 do Umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu UWmyo Wykonawca bdzie

wspotpracowat prze realizacji Przedmiotu Umowy yimi lub dodatkowymi osobami,
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ktérych, zgodnie z postanowieniami Umowy, dane osab Wykonawca przeka
Zamawiagcemu, w szczegoldoi osob wykonujcych czynnéci, co do ktérych
Zamawiagcy formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawwa podstawie
Umowy o prae oraz 0s6b wymienionych w ust. 1 pkt 1) — 4), Wy&ana zobowjzuje
si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie zerem klauzuli informacyjnej,
stanowjcym zatgcznik nr 8 do Umowy.

3. Wykonawca zwalnia Zamawigjego z odpowiedzialdoi z tytutu wszelkich roszcze
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i imnyvydatkami, wynikajcymi
z jakichkolwiek zarzutow,zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziata
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organyzaexte), ktore wynikaj z
naruszenia lub dotygmaruszenia obowikéw Wykonawcy okrdonych w Umowie, w
szczegolnéci okreslonych w ust. 1 - 3. W celu unikgtia watpliwosci strony zgodnie
postanawiaj, iz niniejsze postanowienie stanowi zobgmanie Wykonawcy o
swiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizyphme organu nadzoru, w ramach
ktorego Wykonawca zobowduje s¢ do pokrycia wszelkich roszazezgtoszonych
przez osoby fizyczne Ilub organy nadzorcze w aziwi z naruszeniem przez
Zamawiajcego obowdzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14IR® W
przedmiotowym przypadku Wykonawca zobgrany jest zaspokéiroszczenia tych
0sOb lub zapta¢iwszelkie kary administracyjne zamiast Zamagda@o, dochodzone
od Zamawiggcego w zwizku z naruszeniem przez Wykonawmbowihzkow
przewidzianych w ust. 1 - 3. W wypadku zaspokojgnizez Zamawiagcego roszcze
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i imnyvydatkami, wynikajcymi
z jakichkolwiek zarzutow,zadan, pozwOw lub z jakichkolwiek innych dziata
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organyzaexte), ktore wynikaj z
naruszenia lub dotygmaruszenia obowikéw Wykonawcy okrdonych w Umowie, w
szczegolnéci okreslonych w 8 17 ust. 1 - 3 Umowy, Wykonawca zobgzainy jest do
zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawgago na zaspokojenie roszfize
tych oséb oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody{g Zamawiagcy poniesie w
zwigzku z naruszeniem przez Wykonawobowizkow okrélonych w Umowie, w
szczegolnéci okreslonych w ust. 1 - 3.

820
Postanowienia kaicowe

1. W sprawach nieuregulowanych umpwmap zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa ZamowiePublicznych oraz ustawy Prawo Budowlane.

Spory wynikte z Umowy rozstrzygad wiasciwy dla siedziby Zamawiagego.

Niniejszz Umowe sporadzono w dwoch jednobrziagych egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze stron.

wn

§21
Wykaz zafacznikow

Wykaz zafcznikow stanowgcych integralg czes¢ Umowy:

1. zahcznik nr 1i2 — przedmiar robot,

2. zakcznik nr 3 i 4 — kosztorys ofertowy,

3. zabcznik nr 5 — wzor wykazu rozlichAeuméw zawartych z podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami,
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zakcznik nr 6 — wykaz podwykonawcow,
zalkcznik nr 7 — kserokopia dowodu wniesienia zabezgpia naleytego wykonania

umowy,
zalcznik nr 8 — klauzula informacyjna.

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 5
Wz6r wykazu rozliczen umoéw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykoawcami
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o

Nazwa
podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy

Zakres robot
wykonanych przez
podwykonawce/dalszego
podwykonawce

Data zaakceptowania
podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy przez
Inwestora

Numer i data zawarcia
umowy z
podwykonawca/dalszym
podwykonawca

Catkowita wysokosc
wynagrodzenia okreslona w
umowie zawartej przez
wykonawce/podwykonawce

Catkowita wysoko$é
wynagrodzenia
wyptaconego
podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy

Rodzaj
wynagrodzenia
(wynagrodzenie

ryczattowe/kosztorys
owe)
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Zatacznik nr 8 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozpedzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201%67
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osolydinych w zwizku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptyakiclh danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozpasdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQO", infornguize:

= Administratorem Pani/Pana danych osobowych jestn@anMiejska Krakow - Zaeg
Drog Miasta Krakowa z siedzjlbul. Centralna 53, 31-586 Krakow (dalej: ,ZDMK” lub
»<Zamawiapcy”).
= Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel. 1@-B4-56.
= Pani/Pana dane osobowglh przetwarzane w celu (wdaiwe zaznacz):
O Realizacji przez Zamawigego inwestycji  rMazwa inwestydji
(dalej ,Inwestycja”) — w tym celu
przetwarzane dgla nastpujace kategorie danych osobowych: ¢mi nazwisko,
zawod, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawisieawodowe;
O Kontroli przez Zamawiacego wykonania przez/nazwa Wykonawcy/
veeeeee.... (dalej ,Wykonawca”) obovazku zatrudnienia na
podstawie Umowy o0 prac osob wykonujcych czynnéci, co do ktorych
Zamawiajcy formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawa podstawie
Umowy o pra¢ — w tym celu przetwarzanexdy nastpujace kategorie danych
osobowych: im¢ i nazwisko, data zawarcia Umowy, rodzaj Umowy aaopr,
rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu;
0O kontaktu, wspétpracy przez Zamawieggo z przedstawicielami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawgako osoby nadzorgge i koordynujce realizagj
Umowy ze strony Wykonawcy, jako osoby realing okrglone obowazki (np.
Kierownik Budowy) oraz osoby uczestmce w realizacji Inwestycji, na ktorych
doswiadczenie Wykonawca powotywatesiw celu wykazania spetniania przez
Wykonawe warunkow udziatu w pogbowaniu — w tym celu przetwarzanedp
nastpujace kategorie danych osobowych: ¢minazwisko, zawdd, samodzielna
funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;
O oceny wypetniania przez Wykonagvcobowhzkéw umownych w zakresie

dysponowania personelem spetgigim wymogi okrélone w umowie oraz w
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SIWZ — w tym celu przetwarzanedy nastpujace kategorie danych osobowych:
imie i nazwisko, zaw6d, samodzielna funkcja w budowmiet uprawnienia
zawodowe.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzagay Ima podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO -

przetwarzanie jest niegbne do celow wynikagych z prawnie uzasadnionych intereséw

realizowanych przez administratora, to jest wykaadsmowy, ktorej przedmiotem jest
realizacja Inwestycji, zawartej w wyniku udzielem@maowienia publicznego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowyclkedab osoby Ilub podmioty, ktorym

udostpniona zostanie Umowa oraz dokumentacjagzama z jej wykonywaniem w

oparciu o obowgzujace przepisy prawa;

Pani/Pana dane osobowedlp przechowywane, przez okres 3 lat od dnia aakenia

okresu gwarancji lubekojmi udzielonej przez Wykonawcna roboty budowlane lub

ustugi realizowane w ramach Inwestycji oraz przekres trwaldci projektu
dofinansowanego z&odkéw Unii Europejskiej (gdy Inwestycja jest dafimsowywana
zesrodkow UE);

podanie przez PagiPana danych osobowych begpamnio Pani/Pana dotygzych jest

dobrowolne; konsekwencje niepodania d&lorych danych stanowi naruszenie

postanowié Umowy zawartej pomgdzy Wykonawg a zamawiagcym o realizacji

Inwestycji;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzjeeda podejmowane w sposéb

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

zrédtem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonéwweastyciji;

posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dpst do danych osobowych Pani/Pana
dotyczcych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowani@fPama danych osobowyc¢h;

— na podstawie art. 18 RODO prawggdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zasmeem przypadkow, o ktdrych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesac¢duz Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Panze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana datyclk narusza
przepisy RODO;

— prawo sprzeciwu, z przyczyn zyganych z Pani/Pana szczegpbkytuacy - wobec

przetwarzania danych osobowych.
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= nie przystuguje Pani/Panu:
- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo dsungcia danych
osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorynvane art. 20 RODO.

Potwierdzam otrzymanie powszej informacji.

/data, im¢ i nazwisko, podpis/
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