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ZAKRES RZECZOWY

Przedmiot zamodwienia:

wRozbudowa ul. Lipskiej bocinej - opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych, priedmiaréw
robdt i kosztorysow inwestorskich, uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych zezwalajgcych na
realizacje robdt budowlanych”

Opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych, przedmiar6w robét i kosztorysow
inwestorskich — z rozwigzaniem odwodnienia, o$wietlenia i przektadkami kolidujacego uzbrojenia.
Przygotowanie materialéw, wystapienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiajacego ostatecznej
decyzji ZRID oraz innych ostatecznych decyzji niezbgdnych do realizacji inwestycji, zaswiadczenia o
braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych (w razie koniecznodci
uzyskania).

W przypadku zaprojektowania infrastruktury technicznej wykraczajacej poza zakres (obrys) decyzji
ZRID, jak i w przypadku koniecznosci wykonania przekladek istniejacej infrastruktury technicznej, dla
ktérych zostaty zmienione parametry techniczne, nalezy wystapi¢ z wnioskiem do UMK Wydziat
Architektury i Urbanistyki i uzyskaé¢ pozwolenie na budowe.

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami - ustawami
i rozporzgdzeniami, w szczegéInosei:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegolowego
zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym .

Ustawg z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013r. poz. 260 z péZn. zm.).
Ustawg z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2013 p. 405);
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz 462 z pdzn.
zm.).

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
227.04.2012r., poz 463 ).

Ustawg z dnia 09.06.201 | — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U.Nr 163. poz 981).

Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko.

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.z 1999r. Nr 43, poz.
430, z pozn. zm.).

Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz. U. 22015 . poz. 2031 ze zmianami).

Ustaleniami obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Rejonu
Ulicy Przewoz.

Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 6 wrzeénia 2019r.

Ustawg z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815)

Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew
na terenie Gminy Miejskiej Krakow.

Uchwalg nr CX1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzesnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkaficami Gminy Miejskiej Krakéw oraz z Krakowska Rada
Dziatalnosci Pozytku Publicznego lub organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o ktérych mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie
projektéw aktéw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych dziatalnosci statutowej tych
organizacji.



1.

Zakres szczegblowy dokumentacji projektowej:

Etap I:

1) Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejacego z dokumentacja fotograficzng przed przystapieniem
do wykonywania prac projektowych.

2) Opracowanie projektow budowlanych, oddzielnie dla kazdej branzy.

3) Opracowanie projektow budowlanych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przekladki uzbrojenia
kolidujacego z projektowang inwestycjg - W razie zaistnienia koniecznosci.

4) Opracowanie projektow — na warunkach pozyskanych od ZDMK (w razie konieczno$ci wystapic
o aktualizacje warunkéw do ZDMK) i warunkach, ktére nalezy pozyska¢ od uzytkownikow mediow
(m.in. MPWiK, TAURON, PSG, MPEC, administratoréw sieci teletechnicznych itp.) w zakresie
potrzebnym do przygotowania whiosku o uzyskanie decyzji niezbgdnych do realizacji ~ wystapienie i
uzyskanie warunkow i wytycznych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowe;j.

5) Warunki w zakresie odwodnienia nalezy pozyska¢ od Jednostki Budzetowej Klimat-Energia-
Gospodarka Wodna.

6) Pozyskanie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich porozumien koniecznych dla realizacji robot
budowlanych — w razie koniecznosci.

7) Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru dokumentacji
winny by¢ opatrzone data waznosci (W momencie przekazania dokumentacji Zamawiajacemu), nie
krétsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji.

8) Opracowanie operatu dendrologicznego z godnie z Uchwala nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow, ze
wskazaniem szczegélnie wartosciowych okazéw lub obszaréw zieleni i zaleceniami dotyczacymi
unikniecia kolizji z planowana inwestycja.

9) W razie kolizji z istniejaca zielenia:

a) opracowanie inwentaryzacji zieleni Z gospodarka szata roslinng (zestawieniem drzew
i krzewéw do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej
obejmujacej projekt zagospodarowania terenu Zze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenig+
dokumentacja fotograficzna,

b) opracowanie projekiu zieleni, wykonanie wszystkich niezbgdnych opracowain, pozyskanie
uzgodnien oraz decyzji na wycinke drzew - W razie koniecznosci.

10) Opracowanie wymaganych materiatow, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie
koniecznosci uzyskania decyzji SU wzglednie decyzji SU, gdy bedzie wymagana (w razie potrzeby —
opracowanie raportu oddzialywania inwestycji na érodowisko).

11) Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrgbne
opracowanie).

12) Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych wraz z kategoria
geotechniczng obiektu i w razie potrzeby — opracowanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

13) Wykonanie projektu kanatu technologicznego zgodnie z ustawg z dnia 30 sierpnia 2019r. ,,O zmianie
ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw”.
Warunki techniczne nalezy uzyska¢ od ZDMK.

14) Wykonanie niezbgdnych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii.

15) Uzyskanie niezbednych do zlozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID uzgodnien branzowych
projektéw oraz ZDMK, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMKz 2 planszami
(kopia).

16) Przed przystapieniem do sporzadzania projektu budowlanego nalezy uzyskac informacje w zakresie
zawartych uméw o realizacjg inwestycji drogowych, w zwiazku z realizacja inwestycji niedrogowych,
w tym m.in. w zakresie umow zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych oraz
ewentualnych pism i pozytywnych opinii w zakresie obstugi komunikacyjnej planowanych inwestycji
niedrogowych w rejonie ul. Lipskiej —bocznej (informacje do uzyskania w ZDMEK). W razie potrzeby
skoordynowac prace.

17) Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do zlozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID
(w tym operaty podziatu nieruchomosci) oraz w razie potrzeby — dokumentacji niezbednej do ztozenia
wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe/zgloszenia robot.

18) Sporzadzenie stosownej dokumentacji geodezyjno — prawnej dla wszystkich dzialek potozonych
w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji. Dokumentacja geodezyjna powinna posiadaé stosowne
klauzule (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).
Dokumentacja geodezyjno — prawna powinna zawierac:



19)

20)

21)

22)

23)
24)

25)

26)

a) aktualne badanie stanu prawnego nieruchomosci polozonych w liniach rozgraniczajacych obszaru
objetego projektem ZRID,
b) sporzadzenie dokumentacji niezbednej do wprowadzenia zmian w ksiggach wieczystych oraz
W operacie ewidencji gruntéw (w przypadku stwierdzenia niezgodnosci stanu ewidencyjnego
i wieczysto-ksiggowego) dotyczacych nieruchomos$ci wskazanych w pkt.a) obejmujacej m.in.:
wykazy synchronizacyjne, dokumentacje geodezyjno-prawng niezbedna do rozdzielenia
polaczonych w dziatce ewidencyjnej odrgbnych nieruchomosci, zmian konfiguracji, powierzchni
dzialek ewidencyjnych wraz z uzyskaniem stosownej decyzji administracyjnej jezeli dana
dokumentacja tego wymaga,
¢) sporzadzenie projektéw podzialéw nieruchomosci uwzgledniajacych jako linie podziatlowa
zajetosci terenu pod droge publiczng na dzien 31 grudnia 1998r. (w przypadku, gdy dana dziatka
jest objeta projektem podziatu uwzgledniajacym jako lini¢ podzialowa obszar objety projektem
ZRID podziat wskazany w pkt. c) ma byé wykonany z uwzglednieniem dziatek projektowanych do
wydzielenia pod ZRID — 5 egz.
Dokumentacja wskazana w pkt. b) i ¢) ma zostaé przyjeta do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (klauzula).
Wykaz dzialek (parcel), ktére w calosci sa polozone w granicach istniejacego pasa drogowego,
w odniesieniu do ktdrych moze mie¢ zastosowanie art. 73 Ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998r.
» Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujqce administracje publiczng” (Dz. U. nr 133 poz. 872
z péZn. zm.) - 3 egz.
d) sporzadzenie réwnowaznikéw dla dzialek objetych w caloéci  zakresem inwestycji
w sytuacji, gdy nie zachodzi konieczno$é rozdzielenia odrgbnych nieruchomosci — 5 egz.
¢) sporzadzenie zbiorczej mapy podziatu dziatek — 3 egz.
UWAGA:
W terminie miesigca od podpisania umowy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wykonanie analizy stanu prawnego nieruchomosci zajetych pod istniejgce i
projektowane drogi (publiczne, wewngtrzne), ktére sj polozone w obszarze planowanej
inwestycji. Do miesigca od zlecenia przedstawi¢ do ZDMK wyniki analizy.
Przekazanie Wydzialowi Skarbu Miasta i Wydzialowi Geodezji kopii wniosku skierowanego do
Wydziatu Architektury i Urbanistyki UMK wraz z mapami zawierajagcymi projekty podzialdw
nieruchomosci wehodzacych w zakres planowanej inwestycji w_ilodci wymagane] przez ten Wydzial
(kopia do ZDMK).
Sporzadzenie aktualnej (na dzien zlozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID) dokumentacji
fotograficznej terenu oraz dzialek wehodzacych w projektowana inwestycje (dot, ZRID).
Sporzadzenie przez rzeczoznawce majatkowego inwentaryzacji nieruchomoéci zawierajacej
szezegGlowy opis sktadnikéw roslinnych oraz majgtkowych znajdujacych sie na dziatkach potozonych
w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji, a ktére zostana nabyte z mocy prawa przez jednostke
samorzadu terytorialnego. Inwentaryzacja powinna réwniez zawieraé w formie tabelarycznej -
z odniesieniem do numeréw dzialek - wykaz elementéw, ktére podlegaja rozbidree/przebudowie
(W szczegblnosci ogrodzenia oraz eclementy malej architektury). Inwentaryzacja powinna
kompleksowo umozliwi¢ wykonanie obmiaréw oraz wyceny a takze powinna by¢ sporzadzona na
dziefi zlozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID. Forma dokumentacji — fotograficzna + opisowa.
Dokumentacja zawierajaca inwentaryzacje nieruchomosci winna by¢ przekazana Zamawiajacemu.
Sporzadzenie wyceny szacunkowej realizacji, z rozdzialem na branze.
Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ uprawnienia projektantéw poszczegélnych branz zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym przynaleznosé do Izby
Samorzadu Zawodowego.
Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) — branza energetyczna
(o$wietlenie).
Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zosta¢
opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego ,,PZ” obejmujacego: doptyw od strony
Dystrybutora, szafe zasilajaco rozdzielczq z pelnym wyposazeniem i ukladami zdalnego sterowania
wraz z ukladem pomiarowym, linie zasilajace, stupy o$wietleniowe, ewentualne konstrukcje nosne
wraz z szafkami przylaczeniowymi, oprawy o$wietleniowe wraz z ukladami sterowania zdalnego.
Przez dokumentacj¢ projektowa rozumiem komplet opracowania obejmujacy czesé rysunkowa oraz
kosztorysowa w pelnym zakresie.
Uzyskanie wszczecia postgpowania o wydanie decyzji ZRID oraz w razie potrzeby—decyzja
PnB)/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych oraz wszystkimi innymi ostatecznymi decyzjami warunkujacymi realizacje robot
budowlanych.




III.

Etap 11I:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Opracowanie projektéw wykonawczych, oddzielnie dla kazdej branzy.

Opracowanie projektow wykonawczych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przekladki uzbrojenia
kolidujacego z projektowana inwestycja, w razie zaistnienia koniecznosci.

Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami,
Do oznakowania poziomego nalezy wykorzysta¢ technologie grubowarstwowa. W opracowanych
projektach i przedmiarach nalezy uja¢ prace zwigzane z umieszczeniem na tylnej stronie tarczy
znaku drogowego naklejki z data fizycznego montazu w terenie oraz  oznaczenia wiasnosci
zarzadcy drogi.

Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami.

W przypadku, gdy decyzja ZRID posiada rygor natychmiastowej wykonalnosci, wykonawca
zobowigzany jest w terminie 14 dni od uzyskania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej
wykonalnosci, dokonaé tymczasowej (nietrwalej) stabilizacji znakéw  granicznych nowo
wydzielonych granic dziatek i przekaza¢ je w terenie przedstawicielowi ZDMK.

Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia, w ktérym decyzja ZRID stanie si¢ ostateczna, zobowiazany jest
do dokonania trwalej stabilizacji znakéw granicznych nowo wydzielonych granic dziatek (znaki
betonowe) i przekazania ich w terenie przedstawicielowi ZDMK.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia postgpowania egzekucyjnego w odniesieniu do
whascicieli nieruchomosci objetych decyzja ZRID, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ udziat
uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego w czynnosciach egzekucyjnych prowadzonych
przez wilasciwy organ egzekucyjny a w szczegolnoéci, dokona¢ okazania przedmiotu wydania
organowi egzekucyjnemu.

Wykonanie przedmiaréw rob6t i kosztorysow inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie z
wiw Rozporzqdzeniem. /Uwaga — przy kalkulacjach szczeg6lowych stawki i narzuty nalezy ustali¢ z
zamawiajacym/.

Opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych —
zgodnie z w/w Rozporzqdzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny byé oznaczone odpowiednimi
kodami CPV.

10) Dostarczenie wszystkich niezbgdnych materialow ktére moga by¢ potrzebne Zamawiajacemu do

ogloszenia przetargu.

11) Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID oraz w razie potrzeby — decyzji PnB)/zaswiadczenia o nie

wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.

12) Jezeli w wyniku odwolania niezb¢dne okaza si¢ zmiany w dokumentacji nalezy skorygowac

dokumentacje niezbedna do realizacji zadania, w tym ogloszenia zamowienia publicznego.

Projekty, pozwolenia, uzgodnicnia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi przepisami

Etap I:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

Opracowanic aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celéw projektowych
w skali 1:500 w obowigzujacym na dzieri skladania wniosku ZRID ukladzie wspotrzednych w
formacie AutoCad (.dwg lub .dxf) z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej Wydzialu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

Wykonanie pomiaréw uzupelniajacych na mapach syt. — wys.

Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci z czytelnymi
numerami wszystkich dzialek wchodzacych w sklad inwestycji ~ ,czysta” tj. bez wrysowanego
zajecia terenu.

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscia terenu pod
projektowana inwestycje¢ z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia  podziemnego,
zréznicowanych kolorystycznie ( kopia w kazdym egzemplarzu projektu drogowego).

Pozyskanie aktualnych wypisow z rejestru gruntow.

Mapa ewidencji gruntéw i wypisy z ewidencji gruntéw winny mie¢ datg¢ wyciagu z zasobow
geodezyjnych nie starsza niz 15 dni przed ziozeniem wniosku o decyzj¢ ZRID.

Tabelaryczne zestawienie numeréw dzialek, w ktére wystgpuje wejscie zaréwno z projektowana
ulica, jak i infrastruktura techniczng z wyszczegdlnieniem dla nich rodzaju wejscia (dla zakresu
poza obszarem wniosku ZRID).



7
8)
9)

10)
1)
12)
13)
14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)
25)

26)

Etap II:

2)

3)

Tabelaryczne zestawienie elementow, ktére podlegaja rozbiérce, przebudowie ze wskazaniem
numerdw dziatek.

Uzyskanie wszystkich niezbgdnych warunkéw branzowych

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektow m. in. z ZDMK, ZTP, MIR,
protokolu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (kopia), Rady
Dzielnicy.

Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji ZRID (i — w razie
koniecznosci — do innych decyzji niezbednych do realizacji).

Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz cz¢éci kosztowej ewentualnych uwag zawartych
w uzgodnieniach oraz decyzjach,

Uzyskanie zgody wlasciwego ministra na odstepstwa od przepiséw dla proponowanych rozwigzan —
w razie potrzeby.

Wykonanie niezbgdnych opracowari wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii.
Wykonanie wszelkich niezbgdnych opracowan wynikajacych z uzgodnien instytucji bioracych
udziat w postgpowaniu dla wydania decyzji ZRID (i w razie koniecznosci — innych koniecznych
decyzji formalno — prawnych).

Zaprojektowanie wjazdéw do posesji przylegtych do projektowanej ulicy wraz z pokazaniem dla
nich profili podtuznych dostosowanych do projektowanej niwelety ulicy.

Uwzglednienie w razie koniecznosci przebudowy istniejacych ogrodzen w zwiazku z rozbudowa
ulicy.

Unikanie w opracowaniu rozwiazai projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne dla
0s6b niepelnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do Spraw
Dostgpnosci Infrastruktury Miejskiej dla Oséb Niepelosprawnych (siedziba w Krakowie ul.
Stachowicza nr 18 pok.6)

Uzyskanie opinii Zespotu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwiazaniach stosowaé standardy
techniczne dla infrastruktury rowerowej. W rozwiazaniach nalezy stosowa¢ standardy techniczne
dia infrastruktury rowerowej.

Przygotowanie i zlozenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji ZRID, do
wlasciwego organu (zgodnie z obowiazujacymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie
potwierdzonego wniosku do ZDMK.

W przypadku wejscia w tereny prywatne z projektowana infrastrukturg techniczng (poza obszarem
wniosku o decyzjg ZRID) nalezy uzyska¢ pisemng zgode (o$wiadczenie) od wladcicieli i
wspbtwlascicieli dzialek, przygotowa¢ dokumenty i uzyskaé prawo do dysponowania terenem na
cele budowlane.

W razie koniecznosci przeprowadzenie konsultacji spotecznych i uwzglednienie w opracowywanej
dokumentacji postulatéw mieszkafcow (w porozumieniu z Zamawiajacym).

W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadcg w trakcie opracowania
dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzié korekte w ramach
wynagrodzenia umownego.

Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich
wystgpowania, poda sposéb ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznosci ich przeniesienia
wskaze miejsce ich nowej lokalizacji.

W przypadku wyjécia poza obszar decyzji ZRID nalezy przewidzieé przywrécenie terenu do stanu
istniejacego (z projektem renowacji nawierzchni i jego uzgodnieniem — w razie potrzeby).

W miar¢ mozliwoéci uwzglednienie w dokumentacji projektowej postulatéw mieszkaficow w
porozumieniu z Zamawiajacym.

W miar¢ mozliwosci uwzglednienie w dokumentacji projektowej postulatéw przedstawionych w
pismie nr Dz-13.0004.119.2019 Rady i Zarzadu Dzielnicy XIII Podgérze z dnia 16 lipca 2019 r. w
porozumieniu z Zamawiajacym (pismo zataczone do niniejszego zakresu rzeczowego).

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscig terenu pod
projektowana inwestycj¢ z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zroznicowanych kolorystycznie (1x oryginat w kazdym egzemplarzu projektu drogowego).
Uzyskanie wszelkich niezbgdnych uzgodnief branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP, MIR,
protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (oryginat ), Rady
Dzielnicy,

Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID i — w razie koniecznosci — innych ostatecznych
decyzji niezbgdnych do realizacji. W przypadku odwolan — przekazanie do ZDMK ostatecznej
decyzji ZRID/wlasciwej decyzji administracyjnej wraz ze skorygowana dokumentacja projektowa.
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Iv.

V.

a.

Warunki realizacji prac:

Termin realizacji:

Etap I: 02.08.2021 r. - wykonanie projektu budowlanego, zlozenie kompletnego wniosku o
uzyskanie decyzji ZRiD/decyzji administracyjnej warunkujacej realizacje inwestycji wraz z
kopia obwieszczenia o wszczgeiu postgpowania w sprawie wydania zezwolenia na realizacj¢
inwestycji drogowej a takze dokumentami uzyskanymi do momentu obwieszczenia.

Etap IL: 30.11.2021 r. - wykonanie projektéw wykonawczych i uzyskanie ostatecznej decyzji
ZRID/decyzji administracyjnej warunkujjcej realizacj¢ inwestycji.

Uwagi dodatkowe:

Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca zlozy do organu administracji architektoniczno —
budowlanej kompletny wniosek o wydanie: decyzji ZRID oraz w razie potrzeby — wnioski o
wydanie wasciwych decyzji administracyjnymi warunkujacych realizacj¢ robét budowlanych.
Przekazanie i odbiér przedmiotu zamowienia odbedzie si¢ na podstawie protokotu zdawczo —
odbiorczego i oéwiadczenia projektanta o kompletnoéci projektu oraz o tym, ze projekt zostat
wykonany zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma shizyé. Do projekiu nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie Projektanta, ze
wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaly w nim uwzglednione;

e w przypadku wykazania brakow przez organ prowadzacy postgpowanie Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetiefi w terminie wskazanym
przez ten organ,

o w przypadku nie zrealizowania powyZzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji
z nienalezyta starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zaméwieniach publicznych,

e wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis ,,w przypadku wykazania
brakéw nalezy informowaé Wnioskodaweg, ktory jest zobowiazany do wprowadzania
stosownych zmian i uzupetnieni zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”.

e w przypadku przebudowania sieci uzbrojenia terenu wchodzacych w zakres ZRID lecz
znajdujgcych si¢ poza pasem drogowym, wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien
zawieraé zapis stanowiacy o zapewnieniu nieograniczonego w czasie i miejscu, nieutrudnionego
dostgpu do sieci uzbrojenia terenu ich gestorom lub podmiotom upowaznionym, w zakresie
niezbednym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych, przebudowy, rozbudowy
sieci, napraw, konserwacji, usuwania awarii oraz przylaczenia innych nieruchomosci.
przekazanie do ZDMK kompletu opracowai zgodnie z zakresem rzeczowym Wwraz z
potwierdzonym wystapieniem: o decyzj¢ ZRID i w razie potrzeby - o pozwolenie na
budowe/zgloszenie robét, zlozonym do wlasciwego organu,
kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzj¢ ZRID/PnB/zaswiadczenia o nie
wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych wraz z
uwierzytelnionymi  kopiami  dokumentow geodezyjnych  dotyczacych nieruchomosci
wchodzacych w zakres planowanej inwestycji Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ do
Wydziatu Skarbu UMK (dokumentacja geodezyjna w ilosci wymaganej przez Wydziat Skarbu),
kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje ZRID/PnB/za$wiadczenia o nie
whiesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych wraz z
uwierzytelnionymi  kopiami  dokumentow geodezyjnych  dotyczacych nieruchomoéci
wchodzacych w zakres planowanej inwestycji Wykonawca zobowigzany jest przekazac
wydzialowi Geodezji UMK (dokumentacja geodezyjna w ilosci wymaganej przez Wydziat
Geodezji),
przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID (i w razie koniecznodci — innych ostatecznych
decyzji niezbednych do realizacji),
przekazane projekty do zamawiajacego majg by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,
mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna
by¢
w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng pieczatka,
za zgodnoé¢ mapy sytuacyjno-wysokoSciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca,
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i. za zgodno$¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentéw w
trakcie oglaszania przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowiazany do udzielania
odpowiedzi w ciagu 24 godzin do ZDMK,

j- przy odbiorze koficowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych
warunkow, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekaza¢ wszystkie pisma w
oryginale,

k. projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

—_—

kazdy egzemplarz projektu ma zawiera¢ spis wyszczegblnionych toméw opracowania z

zaznaczeniem wiasciwego,

m. w razie koniecznosci, Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia konsultacji
spotecznych, opracowania sprawozdania z konsultacji spolecznych, przygotowania wszelkich
materialéw informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do
uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach we wszystkich etapach prowadzonej inwestycji

n. na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan zaawansowania
prac projektowych (réwniez w formie elektronicznej).

3 Wszelkie oplaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

p. Na wniosek Zamawiajgcego wystapienie o rygor natychmiastowej wykonalnosci.

Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

Wszystkie elementy realizowane w ramach poszczeg6lnych etapéw zamoéwienia powinny by¢
przekazane w formie opisowej i graficznej:

a. papierowej:

ETAP I:

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacjg fotograficzna (przed rozpoczeciem prac projektowych) — 1
egz.

oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno — wysoko$ciowej z klauzulg ostatecznosci do celéw projektowych
(w kolorze)

dokumentacja fotograficzna na dzien zlozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID — 2 egz.
inwentaryzacja nieruchomosci (na dzien zlozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID) — 2 szt.

wycena szacunkowa realizacji, z rozdzialem na branze — 1 szt.

ustalenie geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby —
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami — po 4
egz.

opracowanie zawierajagce zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu — 2 egz.
inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz,

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenig) — 4 egz.

operat dendrologiczny — 2 egz. (w razie koniecznoéci)

raport oddziatywania na srodowisko (gdy bedzie wymagany) — decyzja + 4 egz.

sprawozdanie z konsultacji spolecznych (gdy bedzie wymagane) — 1 egz.

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula ostatecznosci
(kopie), protokét Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK (2 plansze - kopia)

analiza stanu prawnego — | egz.

kopia wniosku o ZriD/PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru
wykonania rob6t budowlanych wraz z zatacznikami w tym dokumentacja niezbedna do zlozenia
wniosku o ZRID/PnB/zaswiadczenie (réwniez operaty podzialu nieruchomosci przy ZRID) wraz
z potwierdzeniem ztozenia wnioskéw do Wydziatu GD i GS — | egz.

dokumentacja geodezyjno — prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne —
1 egz.

kopia obwieszczenia o wszczgciu postgpowania w sprawie wydania zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej

Projekt budowlany — branza drogowa - 2 egz.

Projekt budowlany — pozostale egzemplarze — po 2 egz.

wykaz dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci



b. elektronicznej x 2.

e wyzej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu L

c. papierowej:

ETAP II:

projekty budowlane — po 2 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (+ po 2 egz. opieczgtowane jako
zataezniki do decyzji ZRID/PnB)

projekty wykonawcze — po 6 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

projekty wykonawcze (oddzielnie dla kazdej branzy) naprzekladki uzbrojenia kolidujacego z
projektowang inwestycja, w razie zaistnienia koniecznosci.

projekt docelowej organizacji ruchu — 4 egz.

projekt organizacji ruchu na czas budowy — 4 egz.

przedmiary robot — po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie — po 2 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

szczegOtowa specyfikacja techniczna ~ 3 egz. (3 kpl.)

informacja dot. bezpieczefistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
tzw. ,,.BIOZ” — po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

zwymiarowanie geodezyjne — 2 kpl.

mapa ewidencji gruntow z klauzula aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dzialek ,,czysta” — |
egz.

wypisy z rejestru gruntéw — 1 komplet

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula ostatecznosci
(oryginaly), protokét Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginat)

kopia aktualnej mapy syt. — wys. z klauzulg (z oryginalnymi pieczatkami) - 1 szt.

materialy do uzyskania decyzji ZRID/PnB/ zaswiadczenia o nie whiesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia
zamiaru wykonania robét budowlanych wraz z uzyskanymi warunkami i opiniami i innymi odrgbnymi
opracowaniami niezbednymi do uzyskania decyzji administracyjnych — 2 kpl. (1 kpl. do wniosku i 1
kpl. dla Zamawiajacego) - w osobnej teczce oryginaly lub poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem
przez organ wydajacy.

wykaz dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci

dokumentacja geodezyjno — prawna - kpl.

ostateczna decyzja ZRID/PnB/za$wiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych wraz z zalacznikami lub w przypadku odwotan ostateczna decyzja
ZRID/PnB/zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych wraz ze skorygowang dokumentacjg projektowa oraz skorygowanymi w razie potrzeby
zatgcznikami.

d. elektronicznej x 2.

wyze] wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu II (czgsc
graficzna w formacie * .dwg oraz PDF, cz¢$¢ opisowa w formacie Word 97 lub pdzniejszy *. Doc oraz
PDF).

przedmiary rob6t i kosztorysy inwestorskie nalezy wykona¢ w  ogélnodostgpnych
w Polsce programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikow
w réznych formatach, np. PDF lub Excel - przedmiary i kosztorysy na oddzielnym no$niku cyfrowym
szczegotowe specyfikacje techniczne — na oddzielnym no$niku cyfrowym

skan projektu budowlanego stanowigcego zalacznik do uzyskanej ostatecznej decyzji administracyjnej
wraz ze wszystkimi zatacznikami.



Uwagi:

1. Ilo§é przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajacego nie obejmuje iloSci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

2. Przedmiot zamowienia wykonaé zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym, ktérego przepisy
wchodzg w zycie w dniu 19 wrze$nia 2020 r.

Zalaczniki:
1. Pismo nr Dz-13.0004.119.2019 Rady i Zarzadu Dzielnicy XIII Podgérze z dnia 16 lipca 2019 r.

Informacji udziela:
Marta Paprota — (sprawy techniczne) Tel: (12) 616 72 37

DziatPrzygotgwahia Inwestycji .

M aprofa






