239.20 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy
oswietlenia przy ul. Ks. Turka w Krakowie
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomigdzy:

Gmina Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie , Plac Wszystkich Swigtych 3-4, 31 — 004 Krakow,
posiadajaca NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowang przez—
.................................................... , dzialajacego na podstawie pelnomocnictwa nr
zwang dalej Zamawiajacym,

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow  Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

................... , prowadzonego przez Sad Rejonowy W ....cccoccevvvineeen., Wydzial .
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapital zakladowy w wysokosci .............. (dotyczy
spoltki z o0.0. 1 spotki akcyjnej), optacony w czesci/w calosci (dotyczy spotki akeyjnej), posiadajaca
REGON: ..o INIP: , reprezentowang przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)

.................................... prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarcze] zamieszKalg/ym.........ccoooviiiiiiiiiiiiii i legitymujgca/ym si¢
dowodem osobistym (S€ria 1 NUMET)......ccccceriuirierienieerienieeieniieseeeeen , posiadajacym REGON:
.............................. i NIP: cereererensnnnnes,  pod adresem:

prowadzaca/ym  dziatalno$¢  gospodarcza  pod  nazwa
.............................. zamieszkata/ym e
legitymujgca/ym si¢ dowodem osobistym (seria i

wpisang/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,

2 prowadzaca/ym  dzialalno$¢  gospodarcza pod nazwa
................................. zamieszkalym ...
legitymujaca/ym si¢ dowodem osobistym

(seria 1 NUMET)....ccccvereereereenrenaeene wpisang/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarcze] prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarczg w formie spolki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajacej REGON......coiiiiiiii i
NP . pod adresem: ..............ceeiiiinnl.
.......................................... adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, na przyktad w
ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)
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Wpisanym do Rejestru  Przedsicbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

..................... , prowadzonego przez Sad Rejonowy W .....ccceeeveveeenen., Wydzial ...
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapital zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy
spoltki z o0.0. 1 spotki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajaca
REGON: ....ccoovieiiieiieeee INIP: e, , reprezentowang przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé gospodarczg)
2. , prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa

............................... ZAM.  ciiiiiiiiis eieiieiieeeeeieeies eeeeneene...... legitymujaca/ym  sig
dowodem o0sobistym (Seria i NUMET).......ccccoiriiiineneneeeeeesee e , wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, posiadajagcym REGON: ...........cccoevvvvennnnee. i NIP:
.............................. , pod adresem: ...........coiiiiiiiiiiies i i iieieee e ean. ... adres dO

dorgczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia dziatalnosci zgloszony w CEIDG)

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamdwienia i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr

Z AN e (Lider Konsorcjum),
reprezentowanego przez
)
2)

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, znak sprawy: ............., Strony zawierajq umowe nastepujgcej tresci:

§1
Definicje
1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadajg nastgpujace znaczenie:

1) Wynagrodzenie - jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu umowy wraz z usunigciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rekojmi
oraz w okresie gwarancji jakosci,

2) Data rozpoczecia - jest to data, w ktorej Wykonawca ma rozpocza¢ realizacje robot,

3) Termin zakonczenia robét - jest to faktyczna data zakonczenia robdt, stwierdzona
zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako dzien zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu umowy, a potwierdzona
nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego,

4) Dokumentacja projektowa obejmuje projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje
techniczng wykonania 1 odbioru robot budowlanych, udzielone przez Zamawiajacego
odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia zamowienia publicznego
bedacego podstawa do zawarcia niniejszej Umowy, rysunki, obliczenia i inne dokumenty
stanowigce integralng czg§¢ Umowy oraz przygotowane przez Wykonawce w czasie
trwania Umowy inne rysunki uzupetniajace te dokumenty.

5) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona przez Zamawiajacego jako jego
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przedstawiciel upowazniony do pelnienia obowigzkow zgodnie z ustawg PB oraz do

nadzoru nad realizacja niniejszej umowy,

6) Nadzér autorski sa to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnos$ci realizacji robot z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu
mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z ustawa
PB,

7) Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument, stanowiacy integralng czgs¢ umowy,
ktory zostal przedlozony przez Wykonawce w czasie postepowania w sprawie udzielenia
zamdwienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy,.

8) Okres zglaszania wad przez uzytkownika jest to okres, w ktorym moga by¢ zglaszane
przez Zamawiajacego wady do usunigcia przez Wykonawce w ramach gwarancji jakosci
wykonania udzielonej przez Wykonawce oraz re¢kojmi za wady fizyczne,

9) Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej 0
charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce czg$¢ zamdwienia publicznego, zawarta migdzy wybranym przez
Zamawiajacego Wykonawca a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku
zamowien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg lub migdzy dalszymi podwykonawcami;

10) Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot budowlanych
w zakresie podanym w umowie,

11) Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore sg potrzebne do wykonania robot budowlanych w rozumieniu
pkt 10) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot budowlanych,

12) Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robdt, okreslony w dokumentacji
projektoweyj,

13) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym i Wykonawca
0 wykonanie robot budowlanych w zamdwieniu publicznym,

14) Wada polega na wykonaniu danych robdt lub ich czeSci niezgodnie z Umowa,
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy technicznej,

15) Wykonawca - jest to okre§lona w niniejszej umowie strona, ktora podjeta si¢ wykonania
Przedmiotu umowy,

16) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy s to dokumenty lub kwota, o ktorych
stanowi art. 148 ustawy Pzp,

17) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie mogty
zapobiec ani ktoremu nie moga przeciwdziataé, a ktore uniemozliwia Wykonawcy
wykonanie w czeSci lub w caloSci jego zobowigzan. Sita wyzsza obejmuje w
szczegolnosci, nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewr6t wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatdbw wybuchowych; skazenie
radioaktywne, z wyjatkiem tych ktore moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez
Wykonawcg;

d) klgski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, ulewne deszcze; Jezeli
wykonanie umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek
innego wydarzenia stanowigcego dziatanie sily wyzszej zdefiniowanej powyzej to
Inspektor nadzoru zaswiadczy, ze wykonanie umowy nie jest mozliwe. Wykonawca,
po otrzymaniu takiego Swiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren
budowy i wstrzyma roboty, a Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie za calo$¢ robot
wykonanych przed otrzymaniem takiego $wiadectwa, oraz za roboty wykonane po
otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania ktorych Wykonawca byt zobowigzany.

2. Skroty i uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaly uzyte w niniejszej umowie
0znaczajg:
BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia,
KC - Kodeks cywilny,
KPC - Kodeks postepowania cywilnego,
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KRS - Krajowy Rejestr Sagdowy,

PB - Prawo budowlane,

PN - Polska norma,

PZJ - Plan zapewnienia jakoSci,

Pzp - Prawo zamé6wien publicznych,

SIWZ -

Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia,

UZP - Urzad Zamowien Publicznych,
ZDMK - Zarzad Drég Miasta Krakowa ,
R -robocizna,

M - cena materiatow,

S - koszty pracy sprzetu,

Ko - koszty ogolne,

Z - zysk.
§2
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca — zgodnie z ofertg Wykonawcy sporzadzong na podstawie

1)

2)

3)

1)

2)

materiatow otrzymanych od Zamawiajacego w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego, w szczego6lnosci w ramach Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia i
wynikiem przeprowadzonego przetargu nieograniczonego (znak sprawy: ......) zobowigzuje si¢
do wykonania zadania pn.: ,, Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja
budowy os$wietlenia przy ul. Ks. Turka w Krakowie » zwanego dalej ,,Przedmiotem
umowy” zgodnie z obowigzujacymi przepisami 0raz na warunkach ustalonych niniejszg
umowg, w zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Zakres umowy obejmuje:

wykonanie Dokumentacji projektowej w zakresie niezb¢dnym dla realizacji zadania,
0 ktorym mowa w ust. 1, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,
uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych umozliwiajacych wykonanie  robot
budowlanych w oparciu 0 Dokumentacj¢ projektowa wraz z klauzula ostatecznosci lub
posiadajacych rygor natychmiastowej wykonalnosci, a w razie koniecznosci takze:
ostatecznych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub ostatecznych
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wynikajacych z przepisow
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska ( Dz.U. z 2020r. poz. 1219.) i
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2020r. poz. 55 ze zm.), na
podstawie odrebnego pelnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajacego, osobie wskazanej
przez Wykonawce.

realizacje robot budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania, o ktérym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, na podstawie Dokumentacji projektowej oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

Szczegdtowy zakres rzeczowy umowy okresSlony jest w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, zwanym dalej PFU, ktory stanowi integralng cz¢$¢ niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robot budowlanych  zgodnie
z harmonogramem  robot, sporzadzonym przez Wykonawce¢ w  porozumieniu
z Zamawiajacym po zakonczeniu opracowywania Dokumentacji projektowej, ktory to
harmonogram stanowi¢ bedzie zalacznik nr 1 niniejszej umowy.

Wykonawca os$wiadcza, iz:

zapoznat si¢ z nalezytg starannos$cig z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajacego, w
szczegolnosci PFU oraz terenem budowy a takze oswiadcza ze nie wnosi do nich
jakichkolwiek zastrzezen;

na podstawie dokumentow otrzymanych od Zamawiajacego posiadl znajomos¢ ogdlnych i
szczegolnych warunkdéw zwigzanych z obszarem objetym  realizowang inwestycja
i trudno$ciami, jakie mogg wynikaé z charakterystyki tego terenu;
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3) szczegbdlowo zapoznat si¢ z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit w swojej ofercie
i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujagcymi przepisami uprawnienia, konieczne do$wiadczenie i
profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje
niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi
przeszkod do pelnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami i uzgodnieniami
branzowymi, przy dotozeniu nalezytej staranno$ci, wymaganej od podmiotow zawodowo
wykonujacych prace objete zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

7. Tlekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumiejg pod tym
pojeciem dni od poniedziatku do piatku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

8. Uznaje si¢, ze stosunek prawny miedzy stronami uksztaltowany jest przez nastgpujace
dokumenty:

1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy,

2) umowe wraz z zatgcznikami,

3) oferte Wykonawcy wybranego przez Zamawiajacego,

4) dokumentacje postepowania o udzielenia zamodwienia publicznego, w tym
W szczegoblnosci SIWZ.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 obejmuje w szczegdlnosci:

1) pozyskanie wszelkich warunkow, opinii, uzgodnien, decyzji formalno-prawnych itp.,
projektow budowlanych i wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, , rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowigce integralng cze$¢
Umowy oraz przygotowane przez Wykonawce w czasie trwania Umowy inne rysunki
uzupetniajace te dokumenty,.

2) koszty wykonania robot wynikajacych z projektow budowlanych i wykonawczych,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz udzielonych przez
Zamawiajacego odpowiedzi na pytania skladane w trakcie procedury udzielenia
zamOwienia publicznego bedacego podstawa do zawarcia niniejszej umowy. W przypadku
nie ujecia przez Wykonawce w cenie ofertowej wszystkich wymienionych robdt (prac)
wynikajacych z powyzszych dokumentow Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego
wynagrodzenia.

3) koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robot przygotowawczych, wykonczeniowych i
porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania i pdzniejszej likwidacji placu budowy, w
tym koszty projektu tymczasowej organizacji ruchu i wprowadzenia tymczasowej
organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robot, ogrodzenia i zabezpieczenia
placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna,
telefon, dozorowanie budowy, odwodnienia, wykopdw, ewentualnego pompowania wody,
wywozu nadmiaru gruntu, zaggszczenia gruntu, wywozu materiatow pochodzacych z
rozbiorki, rob6t demontazowych i wyburzeniowych, odtworzenia drég i chodnikow, peinej
obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawczg, wykonania dokumentacji
powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt, doprowadzenia terenu do
stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robdt budowlanych oraz inne koszty
wynikajace z niniejszej umowy.

4) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajacego, zwigzanych z
realizacjg Przedmiotu umowy.

§3
Dokumentacja projektowa
1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, 0 ktérym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, obowiazujacymi



239.20 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy
oswietlenia przy ul. Ks. Turka w Krakowie

przepisami, normami izasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi w dniu wydania jej
Zamawiajacemu.

2. Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowiazuje sig:

1) zastosowa¢ optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, w celu
uzyskania nowoczesnych i wlasciwych standardéw dla tego typu zadania inwestycyjnego,
ktore ma by¢ w oparciu o nig wykonane,

2) ponies¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji projektowej
decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) opracowa¢ Dokumentacje projektowg kompletng z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, spojnej i skoordynowanej we
wszystkich specjalnosciach, a w szczegdlnosci posiadajacej niezbedne uzgodnienia,

4) przedstawi¢ rozwigzania szczegbtowe w zakresie umozliwiajgcym realizacje zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowan i
uzupelnien.

3. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbgdnych decyzji, pozwolen, opinii,
zatwierdzen i innych dokumentéw koniecznych do realizacji robdt budowlanych .

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy
zobowigzuje si¢ kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego do pelnienia nadzoru autorskiego
zgodnie z zasadami wiedzy oraz obowigzujacymi przepisami, W zakresie opisanym w ust. 5.
Wykonawca o$wiadcza, ze nadzor autorski sprawowany bedzie z nalezyta starannos$cia zawodowa
przez osoby posiadajace przewidziane przepisami Prawa budowlanego uprawnienia oraz
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

5. W ramach wykonywania obowigzkow z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowigzkow projektanta
wynikajacych z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane a ponadto do
zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczegdlnosci nastgpujacych czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych, na wezwanie Zamawiajacego,
zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami mprojektowymi powstatymi w ramach
realizacji niniejszej umowy,

2) uzupelnianie szczegdtdow opracowan projektowych oraz wyjasnianie watpliwosci
powstatych w toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich podstawie,

3) uzgadnianie z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do materiatow i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych
powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy, a zgloszonych przez kierownika
budowy lub inspektora nadzoru,

4) udzial w przekazaniu placu budowy oraz udziat w odbiorze inwestycji od wykonawcy
robot budowlanych,

5) pobytow Projektanta na budowie, majacych na celu sprawdzenie zgodno$ci wykonywania
robot budowlanych z rozwigzaniami projektowymi,

6) udzielanie stosownych porad i wskazowek, biezace wyjasnienie watpliwosci i problemow
powstatych w toku robot budowlanych,

7) w przypadku wystgpienia konieczno$ci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy i od Projektanta — dokonywanie stosownych zmian.

6. Wykonywane przez Wykonawce uzupehnianie szczegdtow opracowan projektowych, o ktdrych
mowa w ust. 5 pkt 2 i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o ktorych mowa w
ust. 5 pkt 7 nie podlegaja odrgbnemu wynagrodzeniu.

7. Do czasu zakonczenia rob6t budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o0 ktorym
mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy zobowigzuje sie¢ do dokonywania zmian w dokumentacji
projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego a ktorych koniecznos¢ dokonania
wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w tym rowniez do dokonywania poprawek i
uzupetnien zgodnie z zgdaniami organu wydajacego decyzje formalno — prawne, wymaganych w
trakcie toczacych sie postepowan majgcych na celu uzyskanie decyzji zezwalajacych na
wykonywanie robot budowlanych.
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Z chwilg wydania Dokumentacji projektowej, bez konieczno$ci sktadania odrebnych oswiadczen
Wykonawca przenosi na Zamawiajacego zardwno wilasno$¢ nosnikow, na ktorych
Dokumentacja projektowa zostata utrwalona jak i autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji
projektowej na nastepujacych polach eksploatac;ji:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w catosci
lub we fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomocg dowolnej dostepnej
techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na
no$nikach CD, DVD, w pamieci komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi
technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiajacego,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazow zamknigtych, jak tez poprzez
telewizje, Internet i inne $rodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginalem i egzemplarzami na ktorych utwor utrwalono,
W szczegdlnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze jako
fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie papierowej badz
elektronicznej,

4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do
korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu dziatan
promocyjnych i marketingowych, w tym w szczego6lnosci w celu promocji zadania
inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentacje projektowa,

5) przedsiegwzigcie wszelkich innych czynno$ci w celu realizacji zadania inwestycyjnego,
ktére ma by¢ wykonane w oparciu 0 Dokumentacj¢ projektowa.

6) Wykonawca o$wiadcza, ze autor/autorzy Dokumentacji projektowe;j
(,,Projektant/Projektanci’) upowaznit/upowaznili Wykonawce do ztozenia w imieniu
Projektanta/Projektantow oswiadczenia zawartego w ust. 10 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, iz Projektant/Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu

Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowiazuje/zobowiazuja sie do niewykonywania

autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, oraz wyraza/wyrazaja zgode na

wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowe;j,

w szczegolnosci wyraza/wyrazajg zgode na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektoweyj,

2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

3) decydowanie o0 sposobie oznaczenia autorstwa,

4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w catosci lub w czeéci
samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,

5) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,

wedlug potrzeb Zamawiajagcego zwiazanych z realizacja inwestycji, udzielaniem informacji,

prowadzeniem dziatan promocyjnych badz komercyjnych, oraz koniecznos$cig zastepczego

zlecenia usunig¢cia wad.

W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo

do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraza zgod¢ na rozporzadzanie i

korzystanie z opracowan Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji, 0 ktorych mowa w

ust. 8 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231), jakimi bedzie si¢ postugiwat w trakcie
wykonywania niniejszej umowy, atakze, ktore powstang w wyniku wykonywania
niniejszej umowy, beda oryginalne, bez zapozyczen z utworow osob trzecich oraz nie beda
narusza¢ praw przystugujacych osobom trzecim, w szczegodlnosci praw autorskich oraz ich
dobr osobistych;

2) nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska o$wiadczenia, o ktorych
mowa w ust. 10 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw zaleznych od osob, z
ktorymi bedzie wspotpracowac przy realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od tych
0s0b nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.
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15.

16.
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W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z postanowien ust. 8
- 12 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego naruszaé¢ bedzie autorskie
prawa majatkowe lub osobiste 0sob trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu
wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do
wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwiazku z wylaczeniem lub
ograniczeniem mozliwos$ci korzystania przez Zamawiajacego z Dokumentacji projektowej oraz
do zwrotu odpowiedniej czg$ci wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.
Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo
lub terytorialnie oraz nastgpuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy.
Wymagana ilo$¢ egzemplarzy oraz ich szczegétowy zakres okreslone sag w PFU.
Dokumentem potwierdzajacym przekazanie Zamawiajacemu Dokumentacji projektowej bedzie
protokot odbioru czesciowego podpisany przez obie strony umowy.
Wykonawca dostarczy do odbioru, o ktorym mowa w ust. 16 Dokumentacj¢ projektows wraz z
zaswiadczeniem 0 braku sprzeciwu co do wykonania rob6t budowlanych lub do ostateczng lub
posiadajgca rygor natychmiastowej wykonalnosci decyzja pozwolenie na budowg — jezeli jej
pozyskanie okaze si¢ konieczne- z wykazem opracowan oraz pisemnym o$wiadczeniem, Ze jest
ona wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami i NOrmami oraz, ze zostaje wydana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Wyzej wymienione:
zaswiadczenie, wykaz opracowan oraz pisemne os$wiadczenie, stanowig integralng czgs$é
Dokumentacji projektowe;j.
W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, 0 ktorym mowa w § 6 ust.
1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiazany jest rowniez do:
1) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajacego, zwiazanych z
realizacja Przedmiotu umowy,
2) comiesigcznego przedstawiania Zamawiajgcemu raportOw o stanie zaawansowania prac, w
terminie do ostatniego dnia miesigca za dany miesiac,
3) przedstawienia na wezwanie Zamawiajacego informacji o Stanie zaawansowania prac
projektowych, w terminie do 24 godzin liczonych od momentu otrzymania wezwania;

4)

5)

wypeltniania w trakcie toczacych sie postepowan administracyjnych obowigzkéw natozonych
przez organy prowadzace postgpowania a w szczegdlnosci do sktadania wyjasnien,
uzupetniania materiatéw, usuwania brakoéw, wprowadzenia stosownych zmian i uzupekien
w zakresie i w terminie wskazanym przez organ prowadzacy postepowanie administracyjne
dotyczace Przedmiotu umowy na kazdym etapie postgpowania, to jest zarOwno w
postepowaniach toczacych sie przed organem I instancji jak i przed organem Il instancji —
jezeli beda prowadzone,

monitorowania przebiegu toczacych si¢ postepowan administracyjnych zwigzanych z
realizacjg Przedmiotu umowy oraz do przekazywania Zamawiajagcemu informacji na temat
toczacych sie postepowan,

§4

Sposob realizacji robét budowlanych

1. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie, o ktorym mowa w §
5 ust. 1 pkt 2 umowy.  Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania robot budowlanych
zgodnie z harmonogramem robét.

Wykonawca zabezpieczy teren robot i zapewni na wilasny koszt warunki bezpieczenstwa oraz
organizacje¢ terenu i zaplecza budowy.

Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przedltozy Zamawiajgcemu nastepujgce
dokumenty:

2.

3.

1)

2)

polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentéw po$wiadczonych za zgodno$¢ z
oryginatem,

potwierdzenia terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej w formie kopii tych
dokumentow poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem,

potwierdzajace, ze Wykonawca posiada:
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a) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z prowadzong
dzialalno$cia gospodarcza obejmujaca Przedmiot umowy,
b)  ubezpieczenie robdt objetych niniejszg umowa,
C) ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdujacego si¢ na terenie budowy.
W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy oryginatow
przedtozonych dokumentow.
4. Wykonawca zobowiazuje si¢ ponadto w szczegolnosci do:

1) przejecia terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania Kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz kierownikoéw
branzowych przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru
Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby posiadajacej
stosowne uprawnienia, ktora bedzie wykonywata obowigzki kierownika budowy,
przewidziane w ustawie Prawo budowlane i do przekazania Zamawiajgcemu, najpdzniej do
dnia rozpoczecia robot, o$wiadczenia zlozonego przez ta osobe o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkow wraz z dokumentem potwierdzajacym posiadanie przez nig
stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania kierownikow branzowych;

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;

4) zapewnienia stalego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stalej tacznosci z
organami ratowniczymi i porzadkowymi;

5) opracowania projektoéw tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i uzyskania
zatwierdzenia tych projektow przez wlasciwy organ oraz pokrycia ewentualnych kosztéw
wynikajacych z tego tytutu;

6) ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania znakow przez caly okres
wykonywanych robot;

7) wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych i wyburzeniowych, w tym w
szczegolnosci: ewentualnej wycinki drzew i krzewow, zdjecia i wywozu warstwy ziemi z
terenow zielonych, rozbiorki chodnikow i ciggow pieszych, rozbidrek innych istniejacych
na terenie budowy obiektow i urzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury uzbrojenia
podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wlascicieclami lub zarzadcami
demontowanych elementow infrastruktury;

8) w razie zaistnienia takiej konieczno$ci Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w
imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgdd na wejécie w teren od
zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

9) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru nad
bezpieczenstwem 1 higiena pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem osob trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy zgodnie z
planem BIOZ (w przypadku koniecznos$ci uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowg). Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkow Wykonawca ponoSi odpowiedzialno$é
odszkodowawcza;

10) utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania awarii
zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich zabezpieczen w rejonie
prowadzenia robot, a po zakonczeniu robét - doprowadzenia do nalezytego stanu terenu
budowy, a takze — W razie Korzystania w trakcie realizacji robot z sasiednich nieruchomosci
oraz drog, potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy — doprowadzenia
ich do stanu poprzedniego;

11) Wykonawca zapewni pelng obsluge geodezyjng wraz z opracowaniem geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z niezbgdnymi uzgodnieniami oraz dokumentacji
powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowigzuje si¢
dostarczy¢ do Zamawiajgcego dokumentacje powykonawczg rowhiez w wersji numerycznej
(GIS/CAD);

12) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a w
przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej naprawy;
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13) biezacej i kompleksowej obstugi: geodezyjnej oraz obstugi geotechnicznej/geologicznej i
nadzoru geologicznego, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania robot oraz ich
odbioru, w tym wykonania niezbednych badan pod nadzorem inspektora nadzoru;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania
prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem biezacych, kontrolnych
pomiardéw natgzenia hatasu i drgan podczas wykonywania robot budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka koniecznos¢;

16) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajagcemu kosztorysu powykonawczego obejmujacego
powstale w ramach realizacji umowy, srodki trwate, ze wskazaniem ich opisu (w tym:
model, numer fabryczny, jesli wystepuja), lokalizacji i wartosci netto i brutto w ziotych
polskich, na podstawie ktorego mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajacego
odpowiedniego wykazu $rodkéw trwatych wytworzonych w ramach zrealizowania
Przedmiotu niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiggowej Zamawiajacego;

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajacej wymogi okre§lone w §
5 ust. 4 pkt 3 lit. d i przekazania jej Zamawiajacemu;

18) przekazania Zamawiajacemu certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych producentow na
wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach realizacji Przedmiotu niniejszej
Umowy.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy materialy i
urzadzenia beda posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane przez przepisy
prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami, instrukcjami obstugi,
uzytkowania i konserwacji.

6. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiarow, sprawdzen i prob, przed
zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody na osobach i rzeczach od czasu przejecia
placu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

8. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikow i wiascicieli przyleglej
zabudowy, naruszone w zwiazku z realizacja Przedmiotu umowy w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacje robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia  zabezpieczajace, wraz <z  wcze$niejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej budowy w
tym infrastruktury technicznej,

4) ponosi pelne koszty zwigzane z wstrzymaniem dostawy mediow, pomiarami i innymi.

9. Wykonawca zapewni oznakowanie i organizacj¢ ruchu na czas wykonywania rob6t budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy.

10. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe i pozostatosci po robotach
rozbiérkowych we wlasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko
ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania wszystkich obowiazkéw
wytworcy i posiadacza odpadow w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek
zagospodarowania odpadow powstatych podczas realizacji niniejszego zamoOwienia, zgodnie z
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2018r. poz. 992 ) oraz pokrywania
kosztow utylizacji odpadow, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca
przedstawi na zgdanie Zamawiajacego potwierdzenie faktu utylizacji odpadow, zgodnie
z powszechnie obowiazujacymi przepisami

11. Materialty z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowia wiasnos¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktorych inspektor nadzoru z ramienia
Zamawiajacego wskaze sposdb oraz miejsce ich zagospodarowania.

12. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we Wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) obstuge geodezyjna,

2) wykonanie badan laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania prac, wraz z
wykonywaniem biezacych pomiardw nat¢zenia hatasu i drgan podczas wykonywania robot
budowlanych objetych Przedmiotem umowy,

3) nadzor geologiczny.
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13. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia odtworzy je na wlasny koszt.
14. Wykonawca zapewni pelng obstuge geodezyjng wraz z opracowaniem geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz dokumentacji powykonawczej naniesionej na
mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ do Zamawiajacego dokumentacje
powykonawcza rowniez W wersji numerycznej (GIS/CAD).
15. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robot, Wykonawca zatrudni personel
posiadajacy wymagane uprawnienia, tj. aktualne za$wiadczenia z wlasciwej izby samorzadu
zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej specjalnosci bez
ograniczen oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie
geodezji 1 kartografii w zakresie geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych,

realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych, iz ww. osoby posiadaja odpowiednie
kwalifikacje.

16. Wykonawca ma obowiazek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do
terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowa beda wykonywane.
Wykonawca ponosi koszty za odptatne wylaczenia, pomiary zwigzane z robotami
przytaczeniowymi do sieci Tauron Dystrybucja S.A., dokonania zgloszen i przedstawienie
niezbednej dokumentacji zwigzanej z umowg przytaczeniowg o ile taka jest zawarta.

17. W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca we wlasnym zakresie
wykona dokumentacj¢ fotograficzng oraz inwentaryzacje przyleglego terenu celem oddalenia
ewentualnych roszczen wilascicieli nieruchomosci sasiednich dotyczacych uszkodzen
spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

18. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym szkody
wyrzgdzone osobom trzecim.

19. Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczgciem robot poinformuje spolecznosé
lokalng w sposob ogoélnie przyjety w miejscach ogolnodostepnych, 0 terminie rozpoczecia i
zakonczenia robot, zakresie tych robét, z podaniem petnej nazwy Wykonawcy wraz z adresem
jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robdt oraz numerdw telefonow kontaktowych.

20. Roboty wykonywane begda z materiatbw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robdt budowlanych
nalezy stosowa¢ materialty dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie. Wszystkie
materialy stuzagce do wykonywania robot budowlano -montazowych musza posiadaé aprobaty
techniczne i odpowiednie atesty.

21. Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robot takze w dniach wolnych od
pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka konieczno$¢.

22. Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacje robot,

4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

5) sporzadzi przed rozpocz¢ciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych,

6) zapewni obstuge budowy w zakresie przedmiotu zaméwienia przez uprawnione laboratoria
wraz z wykonywaniem biezgcych, kontrolnych pomiarow natezenia hatasu i drgan podczas
wykonywania robot,

7) zapewni udzial archeologa przy wykonywaniu prac objetych przedmiotem niniejszej
umowy w przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci potwierdzonej przez inspektora
nadzoru Zamawiajacego.

23. Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakéw nie podlegajacy
przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu budowy
doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

24. Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robot,
przywrdcenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.
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25. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wynikow badan
i pomiaré6w zgodnych z obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegdlnych
robot.

26. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiatlow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych atestow i
swiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do
zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiatu na whasny koszt.

27. Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaty w trakcie realizacji niniejszej umowy
nastgpujace czynnosci W zakresie realizacji zamoOwienia:

.......................................................................................... /*  nalezy wpisac
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do ktorych Zamawiajgcy formutuje
wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy o prace za wyjqtkiem 0sob
petnigcych tzw, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane /, beda zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace.

28. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoS$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace osob wykonujacych wskazane w ust. 27
czynnoS$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentdow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogu i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

29. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajaceg0 W Wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnos$ci w trakcie realizacji Przedmiotu
umowy:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze obj¢te wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i
nazwisk, liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis 0soby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/umow o pracg oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zaméOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana odpowiednio przez
Wykonawce lub podwykonawce w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace¢ , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) za$wiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o praceg za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowana, z wyjatkiem imienia i nazwiska, w sposob zapewniajacy
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ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.

30. Nieztozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 27 czynno$ci. Z tytulu niespelienia przez Wykonawceg Iub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane
w ust. 27 czynnosci Wykonawca zaptaci kar¢ umowna, o ktorej mowa w § 11 ust. 1 pkt. 2 lit. k i
lit. | niniejszej Umowy.

31. Tlekro¢ w ust. 29 i ust. 30 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez to
rozumie¢ rowniez dalszego podwykonawce.

§5

Termin realizacji, odbiory

1. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji Przedmiotu umowy:

1)

2)

3)

4)

wykonanie Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiajacemu wraz z ostatecznymi
wigzgcymi decyzjami,  zaswiadczeniami i  o$wiadczeniami  nastgpi  do
przekazanie terenu budowy nastgpi protokolarnie w terminie 7 dni od przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowej wraz z niezbgdnymi do
realizacji decyzjami administracyjnymi,

rozpoczecie realizacji robot budowlanych nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia
przekazania Wykonawcy catego placu budowy,

wykonanie robdt budowlanych nastapi w terminie do ... .

2. Strony ustalaja nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbiér Dokumentacji projektowej;
2)  odbidr czgsciowy robot budowlanych(z zastrzezeniem § 5 ust. 4 pkt 2 lit. a;
3) odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
4)  odbior koncowy;
5) odbior gwarancyjny;
6) odbior pogwarancyjny.
3. Zamawiajacy dokona odbioru Dokumentacji projektowej stanowigcej Przedmiot niniejszej

umowy z uwzglednieniem nastgpujacych postanowien:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu Dokumentacji projektowej
w celu przeprowadzenia przez Zamawiajacego czynno$ci odbioru Dokumentacji
projektowej. Dokumentacj¢ projektowa uznaje si¢ za wykonang w dacie podpisania
protokotu odbioru Dokumentacji projektoweyj;

Zamawiajacy dokonuje odbioru Dokumentacji projektowej w ciggu 14 dni od daty
dostarczenia jej Zamawiajacemu przez Wykonawcg;

w razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczona Zamawiajacemu Dokumentacja
Projektowa ma wady lub braki, Zamawiajacy odméwi jej odbioru, wskaze Wykonawcy
stwierdzone wady lub braki na pismie, a Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
poprawionej Dokumentacji Projektowej. Zamawiajacy dokona odbioru poprawionej
Dokumentacji Projektowej w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaty
usuniete. Do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru poprawionej Dokumentacji
Projektowej, uznaje sie¢, iz Dokumentacja Projektowa nie zostala wykonana;

dokumentem potwierdzajagcym odbiér Dokumentacji Projektowej jest protokét odbioru
Dokumentacji Projektowej;

podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji Projektowej jest
roOwnoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona Dokumentacja Projektowa jest wolna od
wad.

Zamawiajacy bedzie dokonywat odbiorow robot stanowiagcych Przedmiot niniejszej umowy z

uwzglednieniem nastgpujacych postanowien:
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1) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu:

a)

b)

podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowo$¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym inspektora
nadzoru Zamawiajacego,

do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢  inwentaryzacj¢  geodezyjng powykonawcza kazdorazowo dla
zakonczonego etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

€) w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajgcych zakryciu lub robot

zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 3 dni roboczych od dnia
zgloszenia ich wykonania,

d) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez

Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu,

2) W odniesieniu do odbioru czesciowego:

a)

b)

d)

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonywania odbioréw czesciowych Powyzsze
postanowienie stanowi odmienne postanowienie umowne, 0 Ktorym mowa w art. 654
Kc. i oznacza, ze odbiory cze$ciowe zostaty w niniejszej umowie uregulowane w inny
sposob niz przewiduje to art. 654 Kc i moga by¢ dokonywane wytacznie na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie.

odbioru czgéciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czeSciowych
rozliczen; odbidr czgsciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania czesci
Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru cze¢sciowego Zamawiajacy potwierdza
jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robot w celu umozliwienia zaplaty
odpowiedniej czesci wynagrodzenia. Odbidr czesciowy nie rozlicza Wykonawcy z
odpowiedniej czgsci robot ze skutkiem w postaci wygasnigcia zobowigzania i
rozpoczecia biegu rekojmi i gwarancji jakosci .

po zakonczeniu wykonywania czgsci robot, Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru
czesci robot poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o gotowosci
do odbioru Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego oraz przedstawia
dokumenty, o ktorych mowa w lit d ponize;j.

dokonanie odbioru czegsciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce  zestawienia rzeczowo —  finansowego  wykonanych  robot,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego i jest on
przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiajacego w Obecnosci Wykonawcy, w
terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania poszczegodlnej czesci robot
budowlanych i przedtozenia kompletnych dokumentéw niezb¢dnych do dokonania
odbioru czesciowego. Wykonawca jest zobowigzany wraz z zestawieniem rzeczowo —
finansowym wykonanych robot zgloszonych do odbioru cze$ciowego do
przedstawienia Zamawiajagcemu protokotow odbiorow czg¢sciowych podpisanych
pomiedzy Wykonawcg a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jezeli
wykonywali oni dang cze$¢ Przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w tych
protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robodt
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sa do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuniecie stwierdzonych wad.
dokonywanie odbioru czesSciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czeSciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robot wykonanych czgsciowo
sporzadzonym przez Wykonawcg i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru
Zamawiajgcego.

3) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a)

odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce os$wiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych oraz po dokonaniu
innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z
zakonczeniem  wykonywania robot  budowlanych,  potwierdzonych  przez
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Zamawiajacego lub osobe przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie
nastgpuje po usunigciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

b) przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajagcegd0 oraz W obecnosci Wykonawcy,
nastepuje w terminie 28 dni od daty zgloszenia wykonania cato$ci robot budowlanych
objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy ipo przedtozeniu kompletnych
dokumentoéw niezbgdnych do dokonania odbioru koncowego;

C) Zamawiajacy ma prawo odmowic¢ przeprowadzenia odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, jezeli po przystgpieniu do czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze
Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia
robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prob;

d) przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
do wlasciwego osrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
sporzadzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ktora powinna
zawiera¢ dane umozliwiajace wyniesienie zmian na map¢ zasadniczg do ewidencji
gruntéow i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dowod przekazania
inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ do protokotu
odbioru koncowego, a nastgpnie Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacj¢ powykonawcza oraz kosztorys powykonawczy wraz z
geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza W 3 egzemplarzach w wersji papierowej
uzgodnionej i posiadajacej stosowne klauzule potwierdzajace przyjecie do
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w wersji elektronicznej sporzadzonej W
formie wektorowej sporzadzonej w obowigzujacym uktadzie wspotrzednych.
Dopuszczalnym formatem pozyskiwanych danych wektorowych sa pliki w formacie
AutoCad w wersji 2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn). Dodatkowo
Wykonawca zobowigzany jest zleci¢ na wlasny koszt uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego  wykonanie  odtworzenia uszkodzonych badz
zniszczonych znakéw (punktow) panstwowej osnowy geodezyjnej. W przypadku
braku mozliwosci ich stabilizacji w dotychczasowym miejscu nalezy dokonaé ich
przeniesienia. W zwigzku z powyzszym zobowigzaniem Wykonawca ma obowiazek
przekaza¢ Zamawiajacemu wraz z inwentaryzacja powykonawcza potwierdzenie
przyjecia operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia punktow panstwowej
osnowy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego,

e) Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu komplet dokumentacji
powykonawczej, o ktorej mowa w lit. d powyzej wraz ze wszelkimi decyzjami
administracyjnymi oraz innymi niezbednymi dokumentami, w tym inwentaryzacj¢
geodezyjng powykonawcza 1 kosztorys powykonawczy sporzadzony na dzien
zakonczenia robot budowlanych, w terminie do 14 dni od daty zakonczenia robot
budowlanych. Zamawiajacy dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentow
w terminie do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie p6zniej niz do
dnia dokonania odbioru koncowego,

f) w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. € powyzej zostanie przekazana
Zamawiajagcemu po dacie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin do
dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
z dokumentéw wymienionych w lit. e powyzej,

g) w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu umowy,
Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg termin ich
usuni¢cia z uwzglednieniem czasu niezbgednego na wykonanie prac z tym zwigzanych.
Ponowne przystgpienie do odbioru koncowego przez Zamawiajgcego nastgpi w ciagu
3 dni roboczych od daty ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru. Wyznaczenie terminu usunigcia wad nie oznacza przedtuzenia terminu
zakonczenia robot przez Wykonawce,

h) Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu, w trakcie odbioru
koncowego, protokotéw odbiorow koncowych, podpisanych pomiedzy Wykonawcg a
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jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych
protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jako$ci wykonywanych robdt
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sg do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuniecie stwierdzonych wad,

w celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu
komplet dokumentéow pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegolnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia whasciwych jednostek i
organdéw, protokoly odbioréow technicznych i odbioréw czgsciowych, $wiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza
ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, o ktérej mowa w ¢t lit. e
powyzej,

Komisja dokonujgca odbioru koncowego sporzadza protokoél odbioru koncowego
robot. Odbiér koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego
Przedmiotu umowy.

W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a) odbiory gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegajg na ocenie robot zwigzanych z
usunieciem wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci.

b) odbiory gwarancyjne potwierdzone sa protokotem, sporzgdzanym w trakcie przegladu

po usunieciu wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji,

C) oprocz odbiorow gwarancyjnych zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w

okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktorych mowa w powyzej w lit. a i lit. b
powyzej, odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane beda rowniez po dokonaniu
corocznych przegladow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu umowy
bedg przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego co roku w dniu
kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do czasu uptywu terminu gwarancji lub
rekojmi (w zaleznosci od tego, ktore zdarzenie wystgpi pdzniej), przy czym ostatni
przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ nie pdzniej niz 2 miesigce przed uplywem
termindéw gwarancji i re¢kojmi. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie  wstrzymuje
przeprowadzenia odbioru gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a
Zamawiajacy jest wowczaS zobowigzany przestaé Wykonawcy protokdt z przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia wad ujawnionych w trakcie
przegladu, zgodnie z postanowieniami § 10 niniejszej umowy. Przeglady gwarancyjne
dotycza oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy i Oceny jakosci wykonanych
robot w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji i oceny robot wykonanych w zwigzku
z usunigciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego przegladu. Z przegladu
gwarancyjnego strony spisuja protokot stwierdzajagcy wady albo ich brak. W razie
stwierdzenia wad, zastosowanie majg postanowienia § 10 niniejszej Umowy.

5) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:
a) odbiodr pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i stuzy

potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie
rekojmi i gwarancji,

b) odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale

Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokdt odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunigciu wszystkich wad. Dokonanie
odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru pogwarancyjnego zwalnia
Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych z Umowy dotyczacych usuwania
wad.

§6

Wynagrodzenie
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Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma catkowite wynagrodzenie ryczaltowe
W KWOCIE i zlotych  brutto  (stownie  zlotych:

Q) e ztotych brutto (stownie ztotych: .......cccovvvviiiiiriennnnn, ), za
wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbgdnych decyzji i
zaswiadczen administracyjnych,

D) ztotych brutto (stownie zlotych: ..., ) za
wykonanie robot budowlanych.

Wynagrodzenie ryczaltowe oznacza, iz Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia

wynagrodzenia, choéby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub

kosztow prac. Wynagrodzenie to obejmuje, w szczegdlnosci wszelkie koszty niezbedne do
realizowania Przedmiotu umowy,: roboty przygotowawcze, demontazowe, wyburzeniowe,

odtworzeniowe, porzadkowe zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ponosi ryzyko z

tytutlu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja ~ Przedmiotu umowy.

Niedoszacowanie, pominig¢cie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢

podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego powyzej. Wynagrodzenie obejmuje

ewentualng zmiane stawki podatku VAT.

Wykonawca wystawi fakture¢ na podstawie protokolu odbioru (cze$ciowego, koncowego),

podpisanego przez obie Strony umowy, ktory stanowi zatgcznik do faktury. Wykonawca jest/ nie

jest podatnikiem podatku VAT.

Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czesciowe i zaplatg cze$ciowa za zakonczony zakres prac

okreslony w protokole odbioru cze$ciowego, z zastrzezeniem § 5 ust. 4 pkt 2 lit. a umowy.

Podstawg fakturowania czesciowego bedzie sporzadzone przez Wykonawce zestawienie

rzeczowo — finansowe wykonanych robét, potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony

Zamawiajacego, Uwzgledniajace ustalone przez inspektora nadzoru Zamawiajacego procentowy

stopien zaawansowania robot budowlanych, a odnosnie Dokumentacji projektowej protokot

odbioru Dokumentacji projektoweyj.

Termin ptatno$ci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30 dni

od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami ust.

2, wraz z zatgcznikiem w postaci protokotu odbioru (cze$ciowego, koncowego). Wynagrodzenie

za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wyptacone Wykonawcy przelewem na jego

rachunek bankowy wskazany w fakturze.

W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie cze$ci prac stanowigcych

Przedmiot umowy do kazdej faktury (koncowej, czeSciowej) wystawionej przez Wykonawce i

przekazanej Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢:

1) dokument (stanowigcy zalgcznik do faktury) o nazwie ,,Wykaz podwykonawcéw robot,
ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury tj. faktury nr .... z dnia .....”, ktory
musi zawierac:

2) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach
sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robét, ustug lub dostarczonych
towaréw oraz odpowiednie warto$ci tych robdt, ustlug lub dostaw naleznych danemu
podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robdt objetych sktadang
faktura,

3) nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robét, ustug lub dostaw w ramach
sktadanej faktury. Zalacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez
wszystkich podwykonawcow tj. zarowno tych, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy oraz przez podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali rob6t, ustug lub dostaw w
ramach sktadanej faktury.

Brak wykazu spehiajacego powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia
faktury.

4) o$wiadczenia podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w
ramach skladanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcow catosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcoéw roboty wchodzace w skiad robot,
ktérej dotyczy faktura wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz
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5) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty,
ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzonych przez podwykonawcow
,»Za Zgodnos$¢ z oryginatem” oraz

6) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktorzy wykonywali
roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/
wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych podwykonawcow ewentualnie
wraz z kserokopig innego dokumentu $wiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy
zaplaty catoSci wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach
sktadanej faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatlem. W
przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentow termin zaptaty faktury
biegnie od momentu ztozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty
wskazane w niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotaczone do faktury. Niekompletne
faktury lub btednie wypetnione bedg zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit
podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury Wykonawca bedzie
dotgczal o$wiadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania zadnych robot
wchodzacych w zakres robot, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

Do ostatniej, koncowej faktury Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dodatkowo:

1) wykaz rozliczenia uméw zawartych z podwykonawcami oraz umow zawartych przez
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami, sporzadzony wedlug wzoru
stanowigcego zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy;

2) o$wiadczenia  wszystkich  podwykonawcéw  oraz  dalszych  podwykonawcow
potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcow catosci
wynagrodzenia z tytulu umoéw zawartych zWykonawca lub w wypadku dalszych
podwykonawcow — z tytutlu umoéw zawartych z podwykonawcs, a dotyczacych wykonania
zadania inwestycyjnego, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

W przypadku czesciowego udokumentowania rozliczen z tytutu uméw o podwykonawstwo,

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysoko$ci pomniejszonej o wysoko$¢ wynagrodzenia

podwykonawcdoéw lub dalszych podwykonawcow, jakie nie zostato im wyptacone. Dotyczy to

takze wypadkow wskazanych w ust. 5 pkt 3.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w

przypadku watpliwos$ci dotyczacych dokumentow zataczonych przez Wykonawce do faktury.

W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy cz¢$¢ prac stanowigcych Przedmiot umowy na

podstawie waznej umowy z Wykonawcg i $wiadczacy je za zgoda Zamawiajacego, wystapi do

Zamawiajacego z roszczeniem o zaplat¢ za prace podzlecone, Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o ktorej zaptate

wystapit podwykonawca, do chwili uregulowania tej nalezno$ci przez Wykonawce. W

przypadku dokonania zaptaty przez Zamawiajacego bezposrednio na rzecz podwykonawcy na

podstawie art. 647% § 5 KC Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich
kwot wyplaconych z tego tytutu podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwot
wyptaconych podwykonawcom przez Zamawiajacego z zobowigzania Zamawiajacego wobec

Wykonawcy.

Faktury wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy, winny by¢ wystawiane

na.

Nabywca:

Gmina Miejska Krakow

Pl. Wszystkich Swietych 3-4

31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Krakow
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Faktury winny by¢ doreczane na adres: Zarzad Drég Miasta Krakowa , ul. Centralna 53, 31 — 586
Krakow. Faktury winny by¢ dor¢czane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa , ul. Centralna 53,
31-586 Krakow. Wykonawca moze rowniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng i
wysta¢ ja za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o ktorej mowa w
ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub usfugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z
2020r. poz. 1666). W takim przypadku jako jednostke odbierajaca nalezy wskazaé: Zarzad Drog
Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a wszelkie wymagane na podstawie zapisow
niniejszej umowy zataczniki do faktury, winny by¢ przestane w oryginale na adres ul. Centralna
53, 31-586 Krakow.

Za date zaptaty uznaje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT, Zamawiajacy

odmoéwi jej przyjecia.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang wierzyciela na osobe trzecig w zakresie wypelnienia

Warunkéw umownych, z zastrzezeniem ust. 15.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zamiang wierzyciela na

podstawie cesji wierzytelnosci o zaptatg wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za

wykonanie Przedmiotu umowy wyltacznie na rzecz banku, w ktorym Wykonawca zaciaggnie

kredyt lub w ktorym Wykonawca bedzie finansowal wykonanie Przedmiotu umowy. Zmiana

wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda Zamawiajacego, w

ktorej Zamawiajacy okresli szczegotowe warunki na jakich zgoda jest wyrazana. Do czasu

wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na przelew wierzytelnosci, przelew wierzytelnosci jest

bezskuteczny( bezskuteczno$¢ zawieszona).

W zadnym wypadku Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych cesji.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy Wspélnie ubiegali si¢ o udzielenie

zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem pelnomocnika ustanowionego zgodnie z

§ 9 ust. 6 niniejszej Umowy naleznosci wynikajqcej z wystawionej przez niego faktury z tytutu

wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie zostato udzielone

wspélnie, nie bedg roscili wzgledem Zamawiajqcego Zadnych praw do zaplaty za wykonane

prace.

§7
Procedura zatwierdzania podwykonawcow

Wykonawca oswiadcza, iz  powierza podwykonawcom realizacj¢ nastepujacych czesci
zaméwienia, wskazanych w ofercie:
(* nalezy wpisa¢ zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub usfugi, oraz ze
wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktére Wykonawca
wskazal w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza  realizowaé przy pomocy
podwykonawcow).

Lub

Wykonawca nie wskazuje czesci zamowienia, ktore zamierza powierzy¢ podwykonawcom i
oswiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami wiasnymi.

(* ust. 1a — zostanie wprowadzony do Umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku, gdy
Wykonawca skladajgc  Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywal sige, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnosci techniczne lub
zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postgpowaniu)

la. Wykonawca oswiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ... ....... (nazwa podmiotu trzeciego —
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podwykonawcy ), na Ktérego na ktérego zasoby wykonawca powolywal sie, na zasadach

okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowiern publicznych, w celu wykazania

spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, (1j. zdolnosciach technicznych lub zawodowych),

bedzie realizowal Przedmiot umowy w zakresie nastepujqcej czesci zamowienia.. .

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzec umowe;

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie

realizacji niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz ze

wszystkimi zatacznikami, w szczegdlnosci wraz z zestawieniem ilo$ci robot, ustug lub dostaw
oraz ich wyceng a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane
przewiduje wynagrodzenie  kosztorysowe —Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajacy zestawienie ilosci robot i ceny jednostkowe)
oraz wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczacej wykonywania robot, ktore maja byc
wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie pozniej niz na 16 dni przed data
zawarcia umowy, ktorej dotyczy przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Strony zgodnie ustalaja nastepujgce wymagania dla uméw z podwykonawcami lub dalszymi

podwykonawcami:

1) termin =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywal zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyptacania) cze$ci wynagrodzenia
podwykonawcy;

3) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywaé progu warto$ci minimalnej prac,
dopiero powyzej ktorego podwykonawca uprawniony jest wystawic fakturg;

4)  wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie brutto, uwzgledniajgcej wszystkie
podatki i optaty, w tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 8
ustawy o podatku od towaréw i ustug podatnikiem w zakresie podatku VAT jest
Wykonawca, umowa winna réwniez okresla¢ wysoko$¢ podatku VAT rozliczanego przez
Wykonawcg.

5) umowy winny zawieraé postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajagcemu w trakcie realizacji niniejszej Umowy projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6) umowy winny =zawieraé postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej
Umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zmiang umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany.

7) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do przedkladania Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8)  wylgczenie obowigzku zachowania poufno$ci wobec Zamawiajagcego W  zakresie
wszystkich elementow umowy, w szczegélnosci w odniesieniu do wysokos$ci
wynagrodzenia Wykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
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umowy z podwykonawcami nie mogg uzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy
od zaplaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy, jak réwniez nie
moga uzaleznia¢ dokonania odbioru robdt wykonanych przez podwykonawce od
dokonania odbioru robot wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajacego.

umowy z podwykonawcami musza przewidywaé, iz osoby, ktore beda wykonywaly w
trakcie realizacji umowy podwykonawczej CZynnosCi: ...............oeeeeeeeennnnn. /nalezy
wpisac czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do ktorych Zamawiajgcy
wymaga, aby osoby je wykonujgce zostafy zatrudnione na podstawie umowy o prace/, bgda
zatrudnione przez podwykonawce na podstawie umowy o prace.

umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ o§wiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktore
beda wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy Wykonawca i
podwykonawcg czynnosci w zakresie realizacji zamowienia okreslone w opisie przedmiotu
zamoéwienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly
zatrudnione na podstawie umowy o prace, beda zatrudnione przez podwykonawce na
podstawie umowy o pracg.

umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami muszg przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo Wykonawca uprawniony jest do
wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
odnosnie Spetniania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynno$ci okreslone w
opisie przedmiotu zamoéwienia, co do ktorych Zamawiajagcy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy 0 pracg, w szczego6lnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w pkt 10
powyzej czynnosci i dokonywania ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogu,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy o
podwykonawstwo.

umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami muszg przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde wezwanie Wykonawcy w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedtozy Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce osob
wykonujacych wskazane w pkt 10 powyzej czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo:

a) os$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace 0sdb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Wykonawcy. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ W Szczegolnosci: doktadne
okre$lenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy 0 prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych osob,
rodzaju umowy o pracg, rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy;

b) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopie¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
umowy o0 podwykonawstwo czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym
zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegoélnoSci bez adresow, nr PESEL
pracownikoéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imi¢ i nazwisko, rodzaj
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umowy o prace, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

C) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i
zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana, z wyjatkiem imienia i nazwiska, w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
0 ochronie danych osobowych.

14) w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma zosta¢
zawarta z osobg fizyczng wykonujacg dziatalno$¢ gospodarcza zarejestrowang w
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej lub
panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniajacg pracownikow lub
niezawierajaca umow ze zleceniobiorcami albo osoba niewykonujaca dziatalnosci
gospodarczej, umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi spetnia¢
wymogi okreslone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym
wynagrodzeniu za prace ( Dz.U. 2017 poz.847 z p6zn. zm.)

15) w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma zosta¢
zawarta z osobg fizyczng wykonujaca dziatalno$¢ gospodarcza zarejestrowang w
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej lub
panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajacg pracownikow lub
zawierajaca umowy ze zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo winna zawiera¢ oswiadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy ze jest osobg fizyczng wykonujaca dziatalnos¢ gospodarczg zarejestrowanag
w Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie nieb¢dacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca pracownikow lub
zawierajaca umowy ze zleceniobiorcami;

16) umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim

17) umowa 0 podwykonawstwo winna zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym prawem
wilasciwym dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo polskie a do rozstrzygania
wszelkich sporéw dotyczacych umowy o podwykonawstwo wiasciwy powinien by¢ sad
polski.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow, o ktorych

mowa Ww ust. 2, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegolnosci w przypadku

otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1) niespelniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia lub
W niniejszej Umowie;

2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1);

3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub skutkujgce
niemoznoscig wywiazania si¢ przez Wykonawce z niniejszej Umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej =zastrzezen do przedlozonego projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4 ,

uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego  zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo w terminie okre§lonym w ust. 8 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy

podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo
uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane wraz z wszystkim zatacznikami oraz z dokumentami

potwierdzajagcymi prawo o0sOb reprezentujgcych strony umowy do zawarcia umowy o
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podwykonawstwo i zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu ktdrg reprezentujg (strony
umowy o podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, W terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o
ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca (podwykonawca) nie moze zlecié
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie o ktorym mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienié
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy
zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, jest obowiagzany, w
trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy
na zmian¢g umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust.
2,3,4,5,6,7,8,9 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o0
podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej warto$é.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce iwzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.
Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywaé roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcéw. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Zamawiajacego w trybie okre§lonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow, po jego
sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalgcznik nr 3 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos$¢ z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.

Wykonywanie robot budowlanych przy pomocy innych podwykonawcow niz wskazani
w zalaczniku nr 3 do umowy moze sic odbywaé za aprobatg Zamawiajacego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych przepisach prawa. W
takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego, Strony zmienig zalgcznik nr 3
do umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowaé¢ z podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zaméwien publicznych, w celu wykazania spelnienia warunkow udzialu w postgpowaniu,
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca na
ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenia zamowienia.
Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji umowy nowej cze$ci zamoOwienia, ktorg
podwykonawca zamierza wykonywaé przy udziale podwykonawcoéw , ktére nie zostata
wskazana w ofercie , stanowi zmiang umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu do

umowy.



239.20 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy

20.

21.

oswietlenia przy ul. Ks. Turka w Krakowie

Wykonawca zobowigzany jest do rownoczesnego przesylania Zamawiajgcemu dokumentow
wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe wskazane w § 9 ust.
4.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub
zaniechania.

§8
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem podwykonawcy
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zapltaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub ktory
zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwlocznie po  otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej platnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawceg o
zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczeg6lnosci do
zgloszenia w formie pisemne] uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptlaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca przekazuje
w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegdtowe uzasadnienie zajetego
stanowiska z informacja o zakresie i charakterze robot budowlanych, dostaw lub ustug
realizowanych przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce prawidtowosci ich
wykonania oraz co do wypehlienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢
roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci
majacych wplyw na t¢ wymagalnosc.
Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7 dniowym
terminie od daty dorgczenia wezwania Zamawiajgcego oznacza, iz Wykonawca uznaje
zasadnosci bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 i nie wnosi zadnych uwag.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty, w szczeg6lnosci przedtozy dowody wykonania robot budowlanych, dostaw lub
ushug (protokoty odbioru) oraz obejmujacych ich faktur VAT lub rachunki, a takze
o$wiadczenie ztozone przez osoby umocowane do reprezentowania podwykonawcy lub
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dalszego podwykonawcy o braku otrzymania odpowiednio od Wykonawcy, lub
Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia obj¢tego zadaniem bezposredniej zaptaty.

8. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego  uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniong.

9. W przypadku uznania przez Zamawiajacego ptatnosci bezposredniej za uzasadniong, podstawa
platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru przez
Wykonawce lub podwykonawce robot budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub
ustug

10. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktéorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

11. Zamawiajacy informuje podwykonawce, dalszego podwykonawcg oraz Wykonawce o
dokonaniu bezposredniej zaptaty.

12. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytulu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wylgcznie do
wysokosci kwoty naleznoséci za wykonanie tych robot budowlanych wynikajacej z niniejszej

umowy.
§9

Osoby nadzorujace

1. Wykonawca wyznacza Pana / Panig ........................ do petnienia obowiazkéw projektanta
(dalej Projektant), o ktérych mowa w ustawie Prawo Budowlane, posiadajaca uprawnienia
1) O , 1 przedstawia o$wiadczenie Projektanta o przyjeciu na siebie obowigzkow, o
ktéorych mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopi¢ dokumentu potwierdzajacego
posiadanie powyzej wskazanych uprawnien, ktore to dokumenty stanowig Zalgcznik nr 7 do
niniejszej umowy.

2. W przypadku konieczno$ci zmiany osoby pelniacej obowiazki Projektanta ~ Wykonawca
zobowiazany jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajacego w formie pisemnej.

3. Zmiana osoby pelnigcej obowigzki Projektanta, wymaga sporzadzenia stosownego aneksu do
niniejszej umowy i jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobe zastepujaca, co najmniej
takich samych uprawnien i kwalifikacji jak osoba pierwotnie pelnigca obowigzki Projektanta.
Wykonawca przedtozy w takim wypadku Zamawiajgcemu o$wiadczenie tej osoby o przyjeciu na
siebie obowigzkéw Projektanta o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopie
dokumentu potwierdzajacego posiadanie przez nig uprawnien, ktore to dokumenty beda stanowity
nowy Zalacznik nr 7 do niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy ustanawia Koordynatorem w zakresie dokumentacji projektowej ............ nr tel.
............ s e-mail .............................,, @ Inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami
budowlanymi: ........ccccevveviiniieieieenn, nrtel. ...l semail ...

5. W przypadku nieobecnosci wyzej wymienionych 0sob, obowigzki Koordynatora lub Inspektora
nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi peli¢ bgdzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajacego.

6. Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do biezgcej koordynacji robot

7. Wszelkie informacje, wezwania, , potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem wust. 5, bedg podpisane przez osoby
posiadajgce odpowiednie upowaznienia i bgdg przekazywane pomig¢dzy Stronami pisemnie
telefaksem lub drogg elektroniczng i, na nast¢pujace adresy:

- dla Zamawiajacego:
Faks: ..o
Email: ...
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- dla Wykonawcy:
Faks: ...,
Email: ......................

Dokumenty zawierajace oswiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez

potwierdzenia, wplywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznos$ci wymagaja formy

pisemnej pod rygorem niewazno$ci i muszg by¢é podpisane - ze strony Zamawiajgcego lub

odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia.

Doreczenia przedmiotowych dokumentow dokonywane bgda osobiscie lub, za posrednictwem

poczty lub firmy Kkurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji

niniejszej Umowy. W przypadku sktadania o$wiadczen woli w postaci elektronicznej

opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy kierowaé na

nastgpujace adresy:

Dla WYKONawcey ....o.oveveviiiniiiiiinnannn, (e—mail)

Dla Zamawiajgcego ........covvevvivininneninnnn.. (e —mail).

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspélnie ubiegali si¢ o udzielenie

zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

Pefnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspélnie (np. w ramach

konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), dziatajgcy przez

osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej Umowy, jak

rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania Wszystkich

wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie, w szczegolnosci upowazniony jest

do:

1) skiadania oswiadczen woli w imieniu WSzystkich wykonawcow,

2) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej Umowy,

3) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych przez
Zamawiajgcego,

4) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszqg Umowg,

5) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwigzku z realizacjq niniejszej Umowy,

6) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcoéw wszelkich dokumentow zwigzanych z
realizacjqg niniejszej UMOWY, W szczegdlnosci do podpisywania Umowy, wumow (w
przypadku zamowien dodatkowych lub uzupetniajqcych) aneksow do umowy, protokotow.

§10

Rekojmia i gwarancja jakoSci
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres r¢kojmi wynosi 5 lat liczac od dnia
nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot niniejszej Umowy w tym w szczegdlnosci na
wykonane roboty, uzyte materiaty i zabudowane urzadzenia na okres .... miesi¢cy liczac od dnia
nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
Jezeli w okresie gwarancji, o ktorym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzone wystgpienie wady
przedmiotu objetego gwarancja/rekojmia, Zamawiajacy uprawniony jest do zgloszenia
Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja"), poczta elektroniczng, faksem lub w formie
pisemnej. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub poczta
elektroniczna otrzymanie zgloszenia Reklamacji.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia wad fizycznych Przedmiotu umowy w
terminic do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w przypadku wad
uniemozliwiajacych prawidlowa eksploatacje elementow sieCi energetycznej, gazowej itp. (w
szczegblnosci powodujacych koniecznos¢ wylgczenia urzadzen spod napigcia lub koniecznosé
pracy tych urzadzen pod obcigzeniem nizszym od nominalnego) - usuni¢cie wad musi nastgpi¢ nie
poézniej niz w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o
dostrzezonej wadzie. W uzasadnionych przypadkach, za uprzednia pisemna zgoda
Zamawiajgcego, usuni¢cie wad moze nastgpi¢ w innym uzgodnionym przez strony terminie.
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Jezeli Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym na ich usuniecie lub odmowit
Usuniecia wad, to Zamawiajacy moze samodzielnie wady usunaé lub moze zleci¢ usuniecie wad
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto Zamawiajacy moze samodzielnie lub przez
osoby trzecie usung¢ wady bez wzywania wykonawcy do ich usuniecia - na koszt Wykonawcy - w
przypadkach, gdy umozliwi to niezwloczne usuniecie wady, a opoznienie moze spowodowaé
zwigkszenie rozmiarow szkody.

Postgpowanie w sytuacji wystapienia wad w okresie gwarancji i rgkojmi:

a) Jezeli w okresie gwarancji, 0 ktorym mowa W ust. 2, zostanie stwierdzone wystapienie
wady przedmiotu objetego gwarancjg, Zamawiajacy uprawniony jest do zgloszenia
Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja") w formie pisemnej, poczta elektroniczng na
adres............... Iub  faxem N8 NUMEE oot e e eaee s ,
wyznaczajac jednoczesnie termin do spisania protokotu dotyczacego istnienia wady;

b) Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub pocztg
elektroniczng otrzymanie zgloszenia Reklamacji. Jezeli w terminie 24 godzin od
zgloszenia Reklamacji przez Zamawiajacego - Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania,
uwaza si¢, ze Wykonawca takie potwierdzenie zlozyt z chwila uptywu tego terminu.

c) Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznaczaé¢ termin na ich
usuniegcie zgodny z umowa.

d) istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajacego i
Wykonawcy.

e) Jesli Wykonawca w terminie okre§lonym w zawiadomieniu, o ktorym mowa lit a., nie
przystapi do spisania protokotu wspolnie z Zamawiajacym - wigzacym dla Stron jest
protokot sporzadzony przez Zamawiajacego;

f) usuniecie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze odmowic¢ usunigcia wad, powotujac si¢ na nadmierne koszty lub trudnosci.
Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uplywie terminu
gwarancyjnego, jezeli wady ujawnig si¢ przed jego uptywem.

Jezeli w wykonaniu obowigzkow z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Jezeli
wykonawca wymienit cze$¢ przedmiotu objetego gwarancjg, zdanie poprzedzajgce stosuje sie
odpowiednio do cze$ci wymienionej. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu
ktorego Zamawiajacy wskutek wady nie mogt z przedmiotu umowy w sposob petny korzystac.
Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego czg$¢ dwukrotnie bedzie
przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od wad,
bez wzgledu na mozliwo$¢ i dopuszczalno$¢ jego naprawy. Postanowienia niniejszego ustgpu nie
wykluczajg mozliwosci zadania wymiany wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg na nowy,
wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamaciji.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu obj¢tego gwarancja lub jego
wadliwej czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajacego
wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego wadliwej cze$ci i usuniecia wszelkich
skutkéw tego odbioru.

Gwarancja objete sa wszelkie wady, jakie ujawnig si¢ w okresie obowigzywania gwarancji, za
wyjatkiem obejmujgcym wylgcznie te wady, ktore zostaly spowodowane Sita wyzszg lub z
wylacznej winy Zamawiajacego lub osob trzecich.

W ramach gwarancji Zamawiajacy moze domagac si¢ usunigcia szkod, ktore wady spowodowaty
lub szkod powstatych w trakcie usuwania wad.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rgkojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z
gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytulu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowiazkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu
czasu na ich wykonanie.

Wykonawca o§wiadcza, ze obowiazki z tytutlu gwarancji bedzie wykonywat z uwzglednieniem
przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy, to
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jest z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych wzgledow Wykonawca oswiadcza i zobowigzuje
sie, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie ze sztukg budowlang -
dotyczacych rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy - przez
profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajgcego zgodnie z przepisami ustawy
Prawo zamdwien publicznych nie bedzie stanowito podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce
z wykonywania obowiagzkow z tytutu gwarancji.

§11
Kary umowne

1. Strony ustalaja, ze zaptaca kary umowne:
1) Zamawiajacy w przypadku:
a) odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego — w wysokos$ci 10% kwoty okreslonej § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

2) Wykonawca w przypadku:

a)
b)

c)

d)

9)

h)

)
K)

odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

zwloki w wykonaniu Dokumentacji projektowej - 0,2% warto$ci wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki liczac
od terminu okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 1) umowy,

zwloki w zakonczeniu rob6t budowlanych — w wysokosci 0,2% kwoty okreslonej w
§ 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki liczac od uplywu terminu
okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 4 umowy,

zwtoki w usunigciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% kwoty okreslonej
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od uplywu terminu na
usuni¢cie wad ustalonego zgodnie z § 10 ust. 3 niniejszej Umowy,

nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia w zaptacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom liczac od
uptywu terminu okreslonego w umowie zawartej z podwykonawca lub dalszym
podwykonawca,
braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okre$lonym w § 7 ust. 2, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
w terminie okreslonym w § 7 ust. 6 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust.
1 niniejszej umowy,
nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 7 ust. 11 — w wysokosci 2,5 % kwoty okre§lonej w § 6 ust.
1 niniejszej Umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci

2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamoOwienia
czynnosci o ktorych mowa w § 4 ust. 27 umowy - w wysokos$ci 5 000 zt za kazdy
ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia na umowe o pracg 0soOb
wykonujacych czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia wymienione w § 4 ust. 27
niniejszej umowy;,

ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na
podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
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czynno$ci okre§lonych w opisie przedmiotu zamoéwienia i w § 7 ust. 3 pkt 10
niniejszej umowy, co do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace
zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace - w wysokosci 5000 zt za kazdy
ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na
umoweg o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnoSci
okres$lonych w opisie przedmiotu zamowienia i w § 7 ust. 3 pkt 10 niniejszej umowy,
co do ktérych Zamawiajagcy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o prace,

m) niedopetnienia przez Wykonawce obowiagzku, o ktorym mowa w § 4 ust. 28 niniejszej
umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci wymienione w §
4 ust. 27 umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwiloki w wypelnieniu
obowigzku, o ktorym mowa w § 4 ust. 28 niniejszej umowy, jednakze tacznie nie
wigcej niz 5% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

n) niedopetnienia przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w § 4 ust. 29 niniejszej
Umowy — w wysoko$ci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba, ktorej
dotyczy uchybienie nie byta zatrudniona na umowe o prace, liczac od uptywu terminu
wskazanego w § 4 ust. 29 Umowy jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia
do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez Wykonawce wskazanego w tresci
dokumentow okazanych Zamawiajacemu przez Wykonawce potwierdzajacych
zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o pracg,

0) niedopelnienia przez podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe¢ o prace
osoby, wykonujacej czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia, co do
ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaly zatrudnione na
podstawie umowy o prace, w odniesieniu do ktorej ujawniono niespetnienie wymogu
zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace — W Wysokosci 500 zt
za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba, ktérej dotyczy uchybienie nie byla
zatrudniona na umowe o prace, liczac od uptywu terminu wskazanego w § 4 ust. 29
jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia do dnia faktycznego naprawienia
uchybienia przez podwykonawce wskazanego w tresci dokumentéw okazanych
Zamawiajacemu i Wykonawcy potwierdzajgcych zatrudnienie powyzszej osoby na
umowe o pracg,

p) nieprzedtozenia Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktorej
mowa w § 5 ust. 4 pkt 3 lit e) w terminie 14 dni od daty zakonczenia robot
budowlanych — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki liczac od uptywu 14 —
dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

q) za kazda nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ Wykonawcy na spotkaniu
organizowanym przez Zamawiajacego w wysokosci 500 zt (pieéset ztotych).

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byly potracane z naleznosci za
wykonane prace, chyba ze przepis szczegdlny stanowi inaczej.

Suma kar umownych za zwloke w wykonaniu Przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢ 30 %
kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy

§12
Odstapienie od umowy

Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa, Zamawiajacy ma
prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym
paragrafie.

W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznos$ci, powodujacej, ze wykonanie UMOwy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
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powzigcia wiadomos$ci 0 powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze

zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz wykonane.

W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dtuzszej niz 30 dni liczac

od uptywu terminu okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 1 lub 4 niniejszej umowy, Zamawiajacy moze,

bez wyznaczania terminu dodatkowego odstapi¢ od niniejszej umowy, w terminie 30 dni od
zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

W przypadku odstgpienia przez ktorgkolwiek ze Stron od umowy Wykonaweca jest zobowigzany

do zabezpieczenia na wilasny koszt placu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i

zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania placu budowy Zamawiajacemu

w terminie 30 dni od dnia ztoZenia o$wiadczenia o odstagpieniu od umowy.

W przypadku gdy suma kar umownych za zwtoke naleznych od Wykonawcy wyniesienie 30%

kwoty, wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiajacy moze, bez wyznaczania terminu

dodatkowego, odstgpi¢ od niniejszej umowy, w terminie jednego roku od momentu kiedy taka
sytuacja przekroczenia zaistnieje.

Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od umowy, jezeli

druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstgpienia przystuguje w terminie 30 dni

od zaistnienia przypadkéw stanowigcych podstawe odstgpienia. Do podstawowych naruszen
umowy zaliczaja si¢ w szczegdlnosci nastepujace przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty budowlane na
okres dtuzszy niz 28 dni,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych robot,

3) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia si¢ uchyla si¢ od rozpoczecia lub
kontynuowania prac projektowych, prowadzenia robdt zgodnie z postanowieniami
harmonogramu rzeczowego,

4) Wykonawca nie przedtuza waznoSci wygasajagcego Wwymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

5) Wykonawca narusza postanowienia umowy, pomimo wezwania do usuniecia naruszenia w
terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym elementem wezwania jest
wskazanie rygoru odstgpienia od umowy na wypadek niewykonania zobowigzania.

W przypadku odstagpienia od umowy przez jedna ze Stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji prac projektowych lub robot stanowiagcych Przedmiot niniejszej umowy
w trybie natychmiastowym oraz do zabezpieczenia a nastepnie do przekazania opracowanej do
tego momentu dokumentacji projektowej a w przypadku robot budowlanych zabezpieczenia i
opuszczenia terenu budowy.
Jezeli Zamawiajacy odstgpit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane roboty
zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawce.
W przypadku odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron Wykonawca zobowiagzany jest
do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji prac projektowych lub robot wg
stanu na dzief odstapienia, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Na podstawie dokonanej
inwentaryzacji Strony ustalajg komisyjnie warto$¢ wykonanych prac projektowych lub robot
oraz zakupionych materiatow i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co
moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen migdzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione

koszty zwigzane z odstapieniem od Uumowy ponosi Strona, ktérej postgpowanie (dzialanie,

zaniechanie) stanowito podstawe do odstapienia od Umowy przez druga Strone.

W przypadku odstapienia od Umowy Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej przez

Wykonawce czes$ci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona Komisja

Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja Odbioru

okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang cze¢$¢ Przedmiotu

umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji.

mozliwosci (potracenie i pobranie z zabezpieczenia).
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§13
Roboty zamienne , roboty zaniechane

1. Przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty bedace nastgpstwem (wynikiem) rozwigzan
zamiennych, o ktorych mowa w ustawie Prawo budowlane polegajace na wykonaniu elementu
zaprojektowanego (wystepujacego) w dokumentacji projektowej, ale w sposob odmienny niz
to pierwotnie opisano w dokumentacji projektowe;j.

2. Wprowadzenie robét zamiennych jest mozliwe w przypadku,

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgs$ci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, w zwigzku z  stwierdzeniem wad
dokumentacji projektowej lub zmiany stanu prawnego w oparciu, 0 Kktory ja
przygotowano, gdyby  zastosowanie  przewidzianych  rozwigzan  grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatdéw, ktoére moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych
zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

3) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzah
technicznych lub materiatowych ze wzglgdu na zmiany obowiazujacego prawa,

4) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z

jej postanowieniami.

3. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych, o ktérych mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu na
pismie stanowiska Wykonawcy opisujacego roboty zamienne, ktére winny zosta¢ wykonane
oraz opis stanu faktycznego i uwzgledniajacy okolicznosci faktyczne i techniczne
uzasadniajace konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych, a takze wskazania, jakie roboty w
zwiazku z konieczno$cig wykonania rob6t zamiennych nie beda wykonywane.

4. Zamawiajacy zapozna si¢ z treScig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W  przypadku wuznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, to jest zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego przepisami
niezbedne jest wykonanie ,robot zamiennych” wskazywanych przez Wykonawce,
Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko Wykonawcy.

5. W wypadku uznania przez Zamawiajacego konieczno$ci wykonania robot zamiennych w
stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania Kkosztorysu réznicowego (obejmujacego  wyliczenie wartosci  robot
przewidzianych w Dokumentacji projektowej, ktore nie beda wykonywane i robot
zamiennych). W przypadku, gdyby ten sposoéb wyliczenia bylby za bardzo niedoktadny
dopuszcza sie takze mozliwo$¢ przygotowania przez Wykonawce kosztorysu réznicowego, W
oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatlow, robocizny oraz
sprzgtu, zatwierdzonego uprzednio przez Zamawiajacego. W wypadku, gdy warto$¢ robot
zamiennych bedzie nizsza niz robot przewidzianych w Dokumentacji projektowej, wysoko$¢
Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie pomniejszona o rdznice pomiedzy warto$cig robot
zamiennych, a wartoscia robot przewidzianych w Dokumentacji projektowe;j.

6. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, to jest pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 3), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego
kosztorys réznicowy (ust. 5), strony sporzadza, protokét koniecznosci potwierdzony przez
inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego izatwierdzony przez strony umowy
reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w
zdaniu pierwszym stanowi¢ beda zataczniki do protokotu koniecznosci.

7. Protokot konieczno$ci , o ktérym mowa w ust. 6 wraz z zatgcznikami bedzie podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy i wprowadzenia do umowy zmian
wynikajacych z koniecznosci wykonania robdt zamiennych.
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8. Woprowadzenie robdt zamiennych w zadnym wypadku nie spowoduje podwyzszenia
Wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

9. Czas poswiecony na przeprowadzenie procedury, o ktorej mowa W niniejszym paragrafie od
daty przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktérym mowa
w ust. 3 do momentu podpisania przez Strony aneksu do umowy nie stanowi zwitoki
Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz okolicznos¢
wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na
wykonywanie zadnego frontu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy i wymagata
wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego.

10. Zamawiajacy przywiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czeSci (elementow)
Przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej (roboty zaniechane) w
sytuacji, gdy okaze si¢, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych
czeSci nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od stron umowy. Rezygnacja z
wykonywania tych czgséci nalezy rozumie¢ jako uprawnienie Zamawiajacego do odstapienia od
czesci Przedmiotu umowy. Zamawiajacy moze wykonac uprawnienie do odstgpienia od czeSci
umowy w terminie 90 od daty zaistnienia przestanek opisanych w zdaniu pierwszym.
Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na odstapienie od czesci umowy w takiej sytuacji.
Roboty nie wykonywane w wyniku odstgpienia od czg¢éci przedmiotu umowy w dalszej czesci
umowy nazywane beda ,,robotami zaniechanymi”.

11. W przypadku rezygnacji Zamawiajacego z wykonywania czeSci robdt Zamawiajacy przediozy
Wykonawcy stosowne oswiadczenie, a strony sporzadzg protokot koniecznosci, zatwierdzony
inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego. Protokot musi zawieraé opis zmiany, to jest jakie
roboty nie bedg wykonywane, uzasadnienie zmiany wskazujace, Ze zostaly spetnione
przestanki, o ktérych mowa w ust. 10 oraz musi zawiera¢ informacje na temat kosztu zmiany
(zatacznikiem do protokotu koniecznosci bedzie sporzadzony przez Wykonawcee i
zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys dla robot zaniechanych sporzadzany zgodnie z
zasadami okreslonymi w ust. 13).

12.  Protokoét koniecznosci , o ktorym mowa w ust. 11 wraz z zaltacznikami bedzie podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy, przy czym aneks ten bedzie miat
charakter informacyjny, bowiem o$wiadczenie o odstgpieniu od czeSci umowy bedzie
skuteczne z chwila dorgczenia oswiadczenia Wykonawcy.

13.  Wartos$¢ robot zaniechanych, ktore nie bedg wykonywane wskutek odstgpienia Zamawiajgceg0
od cze$ci przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie ustalenia przez odpowiednio
umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy procentowego stosunku
niewykonanych robot i procentowego stosunku wartosci tych rob6t do wartoSci catego
Przedmiotu Umowy i zostanie odliczone od Wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku, gdyby
ten sposob wyliczenia bylby za bardzo niedoktadny dopuszcza si¢ takze mozliwos¢ obliczenia
niewykonanej czesci Przedmiotu Umowy ha podstawie kosztorysu przygotowanego przez
Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatow,
robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonego uprzednio przez Zamawiajacego.

§14
» Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy

1. W przypadku dokonywania zmiany tre$ci niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2
Pzp, w zwiazku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp ustala
si¢ zasady postgpowania OpiSane ponizej.

2. Rozpoczecie wykonywania robot budowlanych wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej
umowy (przedmiot zamdéwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2
Pzp (tzw. ,, dodatkowych robot budowlanych) moze nastapi¢ po podpisaniu przez strony
niniejszej umowy aneksu zmieniajacego niniejsza umowe w tym zakresie.

3. Podstawg do podpisania aneksu, o ktorym mowa w ust. 2 bedzie protokot koniecznosci
potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i zatwierdzony przez strony
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umowy reprezentowane przez 0soby uprawnione do ich reprezentacji. Protoko6t koniecznoSci,
o ktorym mowa w zdaniu pierwszym musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spelnione
zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp,

4. Rozpoczecie Wykonywania tzw. ,,dodatkowych robét budowlanych”, wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych na
podstawie art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do prowadzenia
przedmiotowych robét.

5. Podstawg do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamdowienia
podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.l pkt 2 Pzp bedzie kosztorys
przygotowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony uprzednio przez Zamawiajacego.
Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zatacznik do aneksu, o ktérym mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu. Rozliczenie ,,dodatkowych robot budowlanych” zostanie dokonane na
podstawie iloéci wykonanych i odebranych robdt na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen okreslonych w
kosztorysie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu.

6. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5 zostanie opracowany przez Wykonawce w oparciu o
nastepujace zatozenia:

1) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych beda naktady publikowane w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane
bedg Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawa do okre$lenia naktadow
rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna
naktadéw rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

2) dla okreslenia ceny jednostkowej robot ujetych w ,,dodatkowym kosztorysie”, o ktérym
mowa w ust. 5 zastosowane beda $rednie ceny i wskazniki (R (robocizna), M (cena
materiatow), S (koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogolne) i Z (zysk) z ostatnich
publikowanych zeszytow Sekocenbud,

3) dla okreslenia ceny materialow i sprzetu nie publikowanych w zeszytach Sekocenbud
Wykonawca przedstawi cene opartg na danych wynikajacych z przeprowadzonego
przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong przez Zamawiajacego.

§15
Zmiana umowy
1.  Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji
Przedmiotu umowy jezeli wystapia nastepujace przestanki:

1) z uwagi na skomplikowany charakter opracowania, to jest brak w dokumentacji
uzbrojenia terenu, wszystkich mediéw przebiegajacych pod projektowang inwestycja; w
takim przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania umowy 0 czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

2) z uwagi na przedtuzajace si¢ postegpowanie prowadzone przez Wydziat Skarbu Miasta dla
sporzadzenia umowy uzyczenia nieruchomosci, na ktorej jest przewidziana przedmiotowa
inwestycja: w takim przypadku strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania
umowy, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej
wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

3) w przypadku przedluzajacych si¢ uzgodnien branzowych, co jest podstawa do
zakonczenia opracowania dokumentacji projektowej i ztozenia wniosku 0 wydanie decyzji
formalnoprawnych lub zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych; w takim
przypadku Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy 0 Czas
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niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

w zwigzku z brakiem odpowiedzi uzytkownikow mediow zlokalizowanych rejonie
planowanej inwestycji, na wystapienie o warunki techniczne kolidujacego uzbrojenia; w
takim przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

w przypadku rozszerzenia warunkow technicznych przez gestorow sieci, w szczegdlnosci
sieci energetycznych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych: w takim przypadku strony
moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania umowy, jednak nie dluzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym,

opdznien w projektach uzbrojenia, co z kolei opdznito dokonanie uzgodnien podczas
Narady Koordynacyjnej w siedzibie Urzedu Miasta Krakowa — Wydzial Geodezji, w
takim przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania umowy 0 Czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

w zwigzku z trudno$ciami w uzyskaniu zgody od wykazanych wtascicieli posesji, na
ktorych bedzie realizowana inwestycja, w takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin
zakonczenia wykonania umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej
niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym,

z uwagi na nieuregulowany stan prawny dzialek wchodzacych w zakres inwestycji, w
takim przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania umowy 0 czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,
wystapig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace Wykonawcy wykonanie
robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy w szczeg6lnosci z powodu technologii
realizacji prac okre$lonej Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é
, a tym samym uniemozliwiajace wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, 0 ktorym
mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 Umowy. Do niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajacych Wykonawcy wykonanie robot w okres§lonym terminie zalicza si¢
W szczegblnosci: niskie temperatury ponizej 0 °C,  dtugotrwate lub intensywne opady
atmosferyczne przekraczajace 30 mm stupa wody na m2, porywisty wiatr wiejacy z
predkoscig $rednig ponad 15m/s lub w porywach ponad 20 m/s, grad, ktérego opad
przekracza 10 mm w ciggu doby, niesprzyjajace temperatury oraz kleski zywiotowe czyli
dziatanie Sity wyzszej. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy 0 czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie robdt budowlanych stanowigcych
Przedmiot umowy i uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym,

10) w przypadku zgloszenia przez Wykonawce potrzeby wykonania ,koniecznych prac

dodatkowych” i koniecznosci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o ktorej mowa
w § 13 Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas poswigcony
na przeprowadzenia procedury, o ktorej mowa w § 13 liczony od daty przedtozenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w § 13 ust. 3
do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz
okoliczno$¢ wystgpienia konieczno$ci wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych” nie
pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego frontu robot stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy i wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowiacych
Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone
przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego,
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11) w przypadku zgloszenia przez Wykonawce konieczno$ci wykonania robot zamiennych i
koniecznosci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o ktorej mowa w § 13 Strony
moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas poswigcony na
przeprowadzenie procedury, o ktorej mowa w §13 liczony od daty przedtozenia
Zamawiajacemu przez Wykonawcg pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w § 13 ust. 13
do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz
okoliczno$¢ wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego frontu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy i wymagata wstrzymania wykonania wszystkich rob6t stanowigcych Przedmiot
umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego,

12) w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zamiany tresci
niniejszej Umowy na podstawie art. 144 ust.l pkt 2 Pzp, w zwiazku z zaistnieniem
sytuacji (przestanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp izlecenia Wykonawcy
wykonania ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej
umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) o ile wykonanie tych robot wptywa na
termin wykonania Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o0 okres wynikajacy z koniecznosci
wykonania zleconych Wykonawcy ,, dodatkowych robdt budowlanych”,

13) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujacych
wykonanie niniejszej Umowy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia
niniejszej Umowy. W takim przypadku Strony moga przesungé termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym ( tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan lub
ekspertyz),

14) wystapi brak na rynku dostgpnych materiatow lub urzadzen, oferowanych w ofercie
Wykonawcy, ktore mogag by¢ =zastapione innymi materialami lub urzadzeniami
spetniajagcymi wymagania Zamawiajacego okreslone w dokumentacji postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca i Zamawiajgcy
mogg postanowi¢ o zmianie sposobu $wiadczenia Wykonawcy okreslonego w Umowie, w
szczegolnosci moga postanowi¢ o zmianie Mmateriatow lub urzadzen, ktéore maja byc¢
wykorzystane przez Wykonawce przy realizacji Przedmiotu niniejszej umowy,

15) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na
podstawie ktorego wykonywane sg roboty budowlane, ktore uniemozliwiaja wykonanie
Przedmiotu umowy zgodnie z zatlozonym harmonogramem,

16) konserwator zabytkow w ramach swoich ustawowych uprawnien wstrzyma roboty
budowlane w zwigzku odkryciem zabytkow archeologicznych, co zostanie potwierdzone
stosownym wpisem do dziennika budowy lub decyzjg o wstrzymaniu rob6t budowlanych,
jednakze pod warunkiem, iz okoliczno§¢ odkrycia zabytkéw archeologicznych nie
pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy i spowodowata konieczno$¢ wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego,

17) wystapia okolicznosci, ktorych Strony nie mogty przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy
pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktore uniemozliwiaja wykonanie Przedmiotu
umowy w terminie przewidzianym w Umowie. W przypadku gdy okolicznosci, o ktorym
mowa w zdaniu pierwszym wystapia na etapie realizacji robot budowlanych to taka
sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru
oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga przesunaé
termin wykonania Umowy o okres réwny okresowi przerw lub przestoju,

18) wystgpi koniecznos¢ zmiany oséb koordynujgcych (0séb odpowiedzialnych za realizacCje
ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajgcego, w tym takze kierownika budowy).
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W takim przypadku Strony moga dokona¢ zmian 0séb koordynujgcych. W przypadku, gdy
zgodnie na etapie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w odniesieniu do
osob pehigcych okreslone funkcje na budowie, a ktorych miataby dotyczyé zmiana,
Zamawiajacy okreslit warunki i wymagania wobec Wykonawcy na okoliczno$¢ spetniania
przez Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu, zmiana takich osob jest mozliwa
wylacznie po uprzednim okazaniu przez Wykonawce dokumentéw z ktorych wynika, iz
nowa osoba bgdzie spetniata warunki i wymagania okreslone przez Zamawiajacego na
etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,

19) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng lub innymi obiektami. W
takim przypadku Strony moga przesunaé¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym tj. o
czas konieczny do podjecia i wykonania dziatan majacych na celu usunigcie (przetozenie)
infrastruktury podziemnej kolidujacej z prowadzeniem robdt stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy,

20) w przypadku nieprzekazania Wykonawcy catego terenu budowy, W takim przypadku
Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy 0 czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym to jest o czas od
momentu przekazania Wykonawcy czes$ci terenu budowy do czasu kiedy Wykonawcy
zostanie przekazany caty teren budowy,

21) w przypadku ogtoszenia stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii chorob
zakaznych u ludzi, w szczegolnosci COVID-19, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 5
grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chorob zakaznych u ludzi lub
innych przepisow szczeg6élnych, o ile okolicznosci wystapienia stanu zagrozenia
epidemicznego lub stanu epidemii chordb zakaznych u ludzi, w szczeg6lnosci COVID-19,
maja wplyw na nalezyte wykonanie tej umowy. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze
okolicznosci zwigzane z wystapieniem stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii
chorob zakaznych u ludzi, w szczego6lnosci COVID-19 wptywaja na nalezyte wykonanie
niniejszej umowy, moze w uzgodnieniu z
wykonawca dokona¢ zmiany umowy poprzez:

a) zmiang terminu wykonania umowy lub jej cze$ci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czesci,
b) zmiang sposobu wykonywania umowy,

€) zmiang zakresu $wiadczenia wykonawcy ( zmniejszenie ) i odpowiadajacg jej zmiang
wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy. Wykonawca
niezwlocznie po wystapieniu okolicznosci opisanych powyzej, jezeli maja one wplyw
na nalezyte wykonanie umowy przedstawia Zamawiajacemu o$wiadczenia lub
dokumenty potwierdzajace wpltyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem stanu
zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii choréb zakaznych u ludzi, w
szczeg6lnosci COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy.

* W przypadku gdy termin wykonania zostat okreslony jako konkretny dzien kalendarzowy nalezy
wprowadzic¢ zapis:
22) przedtuzenia procedury podpisywania Umowy ponad 15 dni liczgc od dnia zawiadomienia
0 wyborze najkorzystniejszej oferty. W takim przypadku Strony mogq przesungé termin
wykonania Umowy o okres liczony od uptywu 15 — dniowego okresu liczonego od daty
ukazania sie zawiadomienia 0 wyborze najkorzystniejszej oferty do dnia podpisania
Umowy,
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23) w przypadku gdy okaze sie, ze kwota najnizszej oferty przewyzsza kwote jakg Zamawiajgcy
zamierzal przeznaczy¢ na realizacje zamowienia i zachodzi koniecznos¢ podjecia przez
Zamawiajqcego dziatan zmierzajgcych do pozyskania dodatkowych srodkow finansowych,
Strony mogq przesungé termin wykonania Umowy o okres, w ktérym Zamawiajgcy
podejmowat dziatania zmierzajgce do pozyskania dodatkowych Srodkow finansowych
liczony od dnia, w ktorym dokonano otwarcia ofert do dnia otrzymania przez
Zamawiajgcego informacji o pozyskaniu dodatkowych srodkéw finansowych na realizacje
Przedmiotu umowy.

Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Whniosek Wykonawcy o zmian¢ treSci Umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajacemu, W

terminie do 14 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian Umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy

moze nastapi¢ o czas niezb¢dny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania

przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedluzenie terminu

Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do

umowy wraz z powolaniem si¢ na podstawe¢ zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku

opisujacym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy Wykonawca

jest zobowiazany przedtozy¢ roéwniez potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kserokopie

dokumentow potwierdzajacych okolicznosci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we

wniosku. Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy okazania oryginatow przedstawionych

przez Wykonawce dokumentow.

§16
Ochrona danych osobowych

Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,RODO”),
dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Gmine¢ Miejska Krakow — Zarzad Drog
Miasta Krakowa jako administratora danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec
0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji
Przedmiotu umowy, w szczegolnosci wobec osob skierowanych do realizacji zamowienia, W
tym:

1) oséb wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujgce i koordynujace
realizacje umowy ze strony Wykonawcy,

2) osob wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkow (np.
Kierownik Budowy),

3) o0sob, uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktorych do$wiadczenie
Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkow udzialu w postgpowaniu,

4) 0s0b fizycznych nie prowadzacych dziatalnosci gospodarczej lub osob fizycznych -
prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg, ktore Wykonawca wskazal w ofercie jako
podwykonawcow, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowigcej zalacznik
nr 5do umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie wspotpracowat
prze realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami, ktorych, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, w
szczegolnosci 0sob wykonujacych czynnoscei, co do ktorych Zamawiajacy formutuje wymagania
zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o pracg oraz os6b wymienionych w ust. 1
pkt. 1-4, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem
klauzuli informacyjnej, stanowiacym zalacznik nr 5 do umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego dokumentéw zawierajacych dane osobowe lub powierzenia
Wykonawcy danych osobowych w inny sposob, pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca zostanie
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zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzdér umowy powierzenia danych
osobowych stanowi zalacznik nr 6 do umowy.

Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytutu  wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych
przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikajg z naruszenia lub dotycza naruszenia
obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej umowie, w szczegdlnosci okreslonych w ust.
1-3niniejszej umowy. W celu uniknigcia watpliwosci strony zgodnie postanawiaja, iz niniejsze
postanowienie stanowi zobowigzanie Wykonawcy o $§wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby
fizycznej lub organu nadzoru, w ramach ktéorego Wykonawca zobowiazuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z
naruszeniem przez Zamawiajacego obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14
RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowiazany jest zaspokoi¢ roszczenia tych
osob lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego, dochodzone od
Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkoéw przewidzianych w . 1-3
3 umowy. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen zwigzanych ze szkodami,
karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutéw, zadan,
pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy
nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkow Wykonawcy
okreslonych w niniejszej umowie, W szczegdlnosci okreslonych w ust. 1-3 3 niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na
zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy
poniesie w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkéw okre§lonych w niniejszej
umowie, w szczegodlnosci okre§lonych w ust. 1-3.

§ 17
Postanowienia koncowe

W przypadku sporu wiasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa Budowlanego.
Wykaz zalacznikow stanowigcych integralng czesé niniejszej Umowy:

1) zalacznik nr 1 - harmonogram robot;

2) zalacznik nr 2 - wykaz rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami oraz umow

zawartych przez podwykonawcoéw z dalszymi podwykonawcami;
3) zalacznik nr 3 - wykaz podwykonawcow (zostanie dotgczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okreslong w umowie);

4) zatacznik nr 4 — nie dotyczy;

5) zalacznik nr 5 - klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych;

6) zalgcznik nr 6 — umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych;

7) zalacznik nr 7 — o$wiadczenie projektanta.
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach:

- jeden egzemplarz dla Zamawiajacego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 2.
Wzor wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

©
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Zalacznik nr 5 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,
informuje, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ..., (dalej:
»Zamawiajacy”).

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu (wlasciwe zaznaczy¢):

O Realizacji przez Zamawiajacych inwestycji = ......... /nazwa
INWESEYCJI/ .o, (dalej ,JInwestycja”) — w tym celu
przetwarzane bg¢da nastgpujace kategorie danych osobowych: imig¢ i nazwisko, zawdd,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

O Kontroli przez Zamawiajacych wykonania przez et e /nAZWA
Wykonawcey/...................... (dalej ,,Wykonawca”) obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci, co do ktorych Zamawiajacy
formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o pracg — W
tym celu przetwarzane bedg nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu

O kontaktu, wspoOlpracy przez Zamawiajacych z przedstawicielami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacj¢ umowy
ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujgce okreslone obowiagzki (np. Kierownik
Budowy) oraz osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktorych do$wiadczenie
Wykonawca powotywal si¢ w celu wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow
udziatu w postepowaniu — W tym celu przetwarzane beda nastepujace kategorie danych
osobowych: imi¢ i nazwisko, zawdd, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia
zawodowe;

0O oceny wypelniania przez Wykonawcg obowigzkow umownych w zakresie dysponowania
personelem spetniajacym wymogi okreslone w umowie oraz w SIWZ — w tym celu
przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imie¢ i nazwisko, zawdd,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie
jest niezbedne do celow wynikajgcych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez
administratora, to jest wykonania umowy, ktorej przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona
zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujace
przepisy prawa;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu
gwarancji lub r¢kojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane
w ramach Inwestycji oraz przez okres trwalosci projektu dofinansowanego ze srodkow Unii
Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze $srodkéw UE)

Podanie przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie postanowien
umowy zawartej pomiedzy Wykonawca a zamawiajgcym o realizacji Inwestyciji;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Zrodtem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.
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= Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacja - wobec
przetwarzania danych osobowych.

*  nie przyshuguje Pani/Panu:

w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacji.

/data, imi¢ i nazwisko, podpis/
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zalacznik nr 6
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomigdzy:

zwang dalej Administratorem danych,

a
a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsicbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS

............................... , ktérej akta rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym w
.............................. , Wydziat ......... Gospodarczy Krajoweg0o Rejestru Sagdowego, kapitat zaktadowy w
wysokosei L (dotyczy spotki
z o.0. i spotki akcyjnej), optacony w cze$ci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym
REGON: ..o, ENIP: e, , reprezentowanym przez.

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, zamieszKatym...........coviiiriiiiiiiii legitymujagcym  sie
dowodem osobistym (seria i NUMEN.....ccooiiieieeieeeeeeeeeeveeve e , posiadajgcym REGON:
.............................. iNIP: ..o, PESEL

(W przypadku spotki cywilnej )

L prowadzacym  dzialalno§¢  gospodarczg  pod  nazwa
.............................. zamieszkatym et h et e et earearaen
legitymujacym  si¢  dowodem  osobistym  (Seria i NUMEN)...ciiieieiiieeeeeee e
PESEL.....cocoiiiiiiieeec e

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej ;
2 prowadzagcym  dziatalno$¢  gospodarcza  pod  nazwg
................................. zamieszkalym ...
legitymujgcym si¢ dowodem osobistym
( seria i NUMET) ..o
PESEL ...ttt e e

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
prowadzacymi  dziatalno$¢  gospodarczg w  formie  spotki  cywilnej pod  nazwa

............................................ posiadajacym REGON......cooviiiiiiiie,
ENIP . pod adresem: ...............cceeiene.nl.
.......................................... adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia

(W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, na przykiad w
ramach konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS
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............................... , ktorej akta rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym w

.............................. , Wydziat .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem
KRS e , kapital zaktadowy w wysokoSci .................... (dotyczy spotki z o.o.
i spotki akcyjnej), optacony w calosci/w czesci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. iNIP: ..o, FEPrEZENtOWANYM  przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqgcej dziatalnosé gospodarczq)
2. , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa

............................... ZAM. ceiiiiiiiit i ae s aeeeeneen.. ... legitymujacym sie dowodem
0SObIStym (Seria I NUMEN)......cccvreieiriieieese e , wpisanym do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej , posiadajacym REGON: ........cccoiniininns i NIP:
.............................. ,PESEL ...

reprezentowanymi przez petlnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie

zaméOwienia | zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr
.. Z dnia:

.............................................................................. (Lider Konsorcjum),

L)
)
zwanym dalej Przetwarzajacym dane.

§1
Oswiadczenia Stron

1. Administrator danych niniejszym o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w
rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,Rozporzgdzenie RODQO”).

2. Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwo$ci, doswiadczenie, wiedze i
wykwalifikowany personel wymagany do prawidlowego wykonywania ushug objetych
niniejszag Umowa. W szczegdlnosci, Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze sg mu
znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych, okreSlone w
Rozporzadzeniu RODO oraz okre$lone w innych obowiazujacych przepisach w zakresie

ochrony danych osobowych.
§2

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajacemu dane, w trybie art. 28
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dane
osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych
osobowych oraz kategorie osob, ktorych dane dotyczg, okre$la zalacznik 1 do niniejszej
Umowy.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z
niniejsza Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, Ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza.
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§3
ObowiazKi i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych

1. Administrator danych zobowiazuje si¢ do zapewnienia, aby dzialania podejmowane w
zakresie przetwarzania danych osobowych, o ktorych mowa w Umowie Podstawowej i
niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe i transparentne w odniesieniu do osob,
ktorych dane dotycza, ktore wskazano w zataczniku nr 1 do niniejszej Umowy.

2. Administrator danych zleca Przetwarzajacemu dane przetwarzanie danych osobowych
wylacznie w imieniu Administratora danych. Przetwarzajacy dane zobowigzany jest
przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z postanowieniami Umowy Podstawowej,
niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze przepisy prawa Unii
Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub potozonego na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowig inaczej. W takim wypadku, przed
dokonaniem takiego przetwarzania wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora
danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym Administratora danych, chyba ze prawo Unii
Europejskiej lub Panstwa Cztonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z waznych
wzgledow interesu publicznego.

3. Przetwarzajacy dane jest obowigzany przetwarzaé dane osobowe wylacznie na
udokumentowane polecenie Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych
0sobowych do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej. Powyzszy obowigzek nie
dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych naktada na Przetwarzajacego
dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku przed
rozpoczeciem przetwarzania Przetwarzajacy dane poinformuje Administratora Danych o tym
obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na
wazny interes publiczny.

4. Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowa¢ Administratora danych,
jezeli, jego zdaniem, poleceniec Administratora danych bedzie naruszalo przepisy
Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych obowigzujace w Unii
Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy dane stwierdzi,
ze polecenie Administratora danych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne
przepisy w zakresie ochrony danych obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach
nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, Przetwarzajacy dane jest uprawniony do odmowy wykonania polecenia
Administratora danych. Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od
Przetwarzajacego Dane, potwierdzi polecenie, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do
wykonania takiego polecenia.

§4
Obowiazki Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane o$wiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spelniajgce wymogi
Rozporzadzenia RODO.

2. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktére bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji
Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe
w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowiazaty si¢ do zachowania tych danych w
tajemnicy lub podlegajg odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania tajemnicy.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktorej mowa w art.
28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia
do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy o wspolipracy, zarowno w
trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajacego dane, jak i po jego ustaniu.

4. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do wdrozenia odpowiednich §rodkéw technicznych i
organizacyjnych zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktoérych
mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich
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srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w
art. 32 Rozporzadzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczen i §rodkow bezpieczenstwa, ktore
Przetwarzajacy dane musi zapewnié, okreslony jest w zalaczniku 2 do niniejszej Umowy.
Przetwarzajacy dane w miar¢ mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywigzywacé si¢
z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania
jej praw okreslonych w rozdziale 1l RODO. Jednocze$nie Przetwarzajacy dane,
uwzgledniajagc  charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje, pomaga
Administratorowi danych wywiazywac si¢ z obowigzkoéw okreslonych w art. 32-36 RODO.

W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do
zwrdcenia mu danych osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.
Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o
wszelkich prawnie wigzacych zadaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organéw
$cigania, chyba ze jest to zabronione z innego wzglgdu, na przyktad na podstawie zakazu
wynikajacego z prawa karnego w celu zachowania poufnosci dochodzenia prowadzonego
przez organy $cigania;

Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o
wszelkich skargach i zgdaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktorej dane dotycza, w
tym zadaniach dotyczacych dostepu, poprawienia, usunigcia, ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.

Przetwarzajacy dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacje niezb¢dne do
wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi
danych lub audytorowi upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§4
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych

1. Po powzigciu przez Przetwarzajacego dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajacego dane, w tym przepisow rozporzadzenia RODO lub innych
przepisbw o ochronie danych, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie
powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych,
lecz nie p6zniej niz w terminie 24 godzin.

2. Przetwarzajacy zobowigzuje si¢ w szczegdlnoSci:

a) poinformowa¢ o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje
dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyne naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

C) podja¢ wszelkie czynnos$ci majace na celu ograniczenie skutkéw naruszenia, usuniecie

naruszenia oraz zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi
naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére moga pomodc w ustaleniu
okolicznosci naruszenia i przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,
e) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu

0sob, ktorych praw dotyczylo naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci w
wypadku zgloszenia roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem
bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu uniknigcia watpliwosci niniejsze
postanowienie stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej — osoby fizycznej
zglaszajgcej roszczenia, zgodnie z ktorym Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgtoszonych przez osoby fizyczne w zwiazku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane.

4. Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy
Administratorowi danych w wypeklianiu obowiazkow wynikajacych z obowigzujacych
przepisoOw w zakresie powiadomien o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.

46



239.200pracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy
oswietlenia przy ul. Ks. Turka w Krakowie

§5
Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia RODO ma prawo
kontroli, czy érodki zastosowane przez Przetwarzajacego dane przy przetwarzaniu i
zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy.

2. Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z
minimum 2 dniowym jego uprzedzeniem.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

4. Przetwarzajacy dane udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkoéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§6
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Przetwarzajacy dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejszg umowa do
dalszego przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na
pismie. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do przestrzegania warunkéw korzystania z ushug
innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.

2. W przypadku, gdy Przetwarzajacy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy
przetwarzanie danych osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan
wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej ,,Podwykonawca™), zobowigzany jest do
spetnienia nastepujacych warunkow:

a. Przetwarzajacy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o
swoim zamiarze Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie begdzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bgdzie niezbedne dla realizacji celow wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy intereséw Administratora danych,

Umowa 0 Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegat takim samym lub

wyzszym wymogom Ww zakresie bezpieczenstwa danych niz okreslone w niniejszej

Umowie. Administrator Danych ma prawo zgda¢ kopii Umowy 0 Podpowierzenie,

f. Przetwarzajagcy dane zobowigze swojego Podwykonawce do kazdorazowego
poinformowania Przetwarzajacego dane, bez zbg¢dnej zwloki, nie pdzniej niz w ciggu 24
godzin, o wszelkich zdarzeniach mogacych skutkowaé odpowiedzialno$cia
Administratora danych, Przetwarzajacego dane lub Podwykonawcy na podstawie
przepisow zwigzanych z ochrong danych osobowych, a takze o czynno$ciach i
postepowaniach z wilasnym udzialem prowadzonych w zakresie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych przez organy administracji publicznej, organ nadzorczy
lub organy wymiaru sprawiedliwosci, jak roéwniez o kontrolach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych lub $wiadczonych ustug.

o000 o

§7
Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegolno$ci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Przetwarzajacego dane danych osobowych okreslonych w
Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania
tych danych, skierowanych do Przetwarzajgcego dane, a takze 0 wszelkich planowanych, o ile
sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u
Przetwarzajacego dane tych danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez
inspektorow upowaznionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub
organ bedacy jego nastepca.

2. Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane wynikajaca z naruszenia obowigzkow okreslonych
w niniejszej Umowie lub obowiazujacych przepisow prawa w zakresie ochrony danych jest
nieograniczona.
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3. Przetwarzajacy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowiazkow wynikajacych z Umowy oraz z obowigzujacych
przepisow, w tym za szkody powstate w wyniku udostgpnienia danych osobowych osobom
nieupowaznionym, ich zabrania przez osobg nieuprawniona, przetwarzania z naruszeniem
obowigzujacych przepisobw, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub zniszczenia,
ktore nastapity z winy Przetwarzajacego dane. Odpowiedzialno$¢ powyzsza obejmuje takze
odpowiedzialno§¢ Przetwarzajacego dane za dziatania Podwykonawcow, ktorym
Przetwarzajacy dane podpowierzyt przetwarzanie danych osobowych.

4. Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialnosci i zabezpieczy
Administratora Danych przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i
innymi wydatkami, wynikajagcymi z jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwéw lub z
jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze),
ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkow Przetwarzajacego dane
okreslonych w niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwosci niniejsze postanowienie
stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu
nadzoru, w ktoérej Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen
zgtoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwiazku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane. W przedmiotowym przypadku
Przetwarzajacy dane zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie
kary administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych
W zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane.

§8
Okres obowigzywania Umowy
Okres obowigzywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowigzywania Umowy
Podstawowej. W wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w
zakresie rozwigzania Umowy sg takie same jak w Umowie Podstawowej.

§9
Osoby nadzorujace
1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacja
niniejszej  UMOWY: .o, nr  tel. L ., e-mail
2. Przetwarzajacy dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z
realizacjg niniejszej UMOWY: ......ccocoveeeieieeeeieenn, nr tel. ...l ., e-mail
3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy
(biezgca korespondencja robocza), beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie
upowaznienia i beda przekazywane pomiedzy stronami pisemnie telefaksem lub droga
elektroniczng i, na nastgpujace adresy:

- dla Administratora danych:

Faks: ..o,

Email: ...

- dla Przetwarzajacego dane:

Faks: ..oovviniiin

Email: ..............l
4. Dokumenty zawierajace oswiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez
potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznosci wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci i musza by¢ podpisane - ze strony Administratora danych
lub odpowiednio ze strony Przetwarzajgcego dane, przez osoby posiadajace odpowiednie
upowaznienia,. Doreczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda osobiscie lub, za
posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji niniejszej umowy. W przypadku sktadania o$wiadczen woli w postaci
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elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy
kierowa¢ na nastepujace adresy:

Dla Administratora danych ...............cccooeeiiiiinnnn.n. (e —mail)
Dla Przetwarzajagcego dane ................cccoevinvnnnns (e —mail).
§ 10
Wypowiedzenie Umowy
Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Administrator

danych moze wypowiedzie¢ niniejsza umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania

okresu wypowiedzenia, gdy Przetwarzajacy dane:

1) pomimo zobowigzania go do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie
usunie ich w wyznaczonym terminie;

2) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z Umowsg, Rozporzadzeniem RODO oraz z
innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktdre chronig prawa osob,
ktorych dane dotycza,

3) powierzyl przetwarzanie danych o0sobowych innemu podmiotowi bez zgody
Administratora danych.

§11
Postanowienia koncowe

1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng czg$¢
Umowy Podstawowej.

2.

W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wilasciwy dla siedziby
Administratora danych.
Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Rozporzadzenia

RODO.
Wykaz zalacznikow stanowiacych integralng cze$¢ niniejszej umowy:
zalacznik nr 1 - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego
dane na rzecz Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania,
rodzaj danych osobowych oraz kategorie oséb, ktérych dane dotycza;
2) zalacznik nr 2 — Wykaz zabezpieczen i Srodkoéw bezpieczenstwa gwarantowanych przez
Przetwarzajacego dane;
Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmiagcych egzemplarzach:
- trzy egzemplarze dla Administratora danych,
- jeden egzemplarz dla Przetwarzajacego dane.

ADMINISTRATOR DANYCH

PRZETWARZAJACY DANE
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