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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w Krakowie w dniu ..........cceeneen. roku pomiedzy:

Gmina Miejska Krakéw z siedzibg w Krakowie , Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31 — 004 Krakéw,
posiadajacg NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowang przez—
.................................................... , dzialajacego na podstawie pelnomocnictwa nr

zwang dalej Zamawiajacym,

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow  Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

................... , prowadzonego przez Sad Rejonowy W ....cocevecieceeenn., Wydzial .
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapital zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy
spotki z o.0. 1 spolki akcyjnej), optacony w czesSci/w calosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajgca
REGON: ..o, ENIP: , reprezentowang przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)

.................................... prowadzgca/ym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarcze] zamieszkala/ym.........ccocooiiiiiiiiiiiii i legitymujgca/ym si¢
dowodem osobistym (Seria 1 NUMET)......ccccoeevieveivreenreenrieieeresveeeneenas , posiadajacym REGON:
.............................. i NIP: e, pod adresem: Ll

.................................. prowadzaca/ym  dziatalno$¢  gospodarcza  pod  nazwa
.............................. zamieszkata/ym e
legitymujaca/ym sie dowodem osobistym (seria i

wpisana/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej,

2 prowadzaca/ym  dziatalno§¢  gospodarcza pod  nazwa
................................. zamieszkalym ...
legitymujaca/ym si¢ dowodem osobistym

(seria 1 NUMEr).....ccovceeveeeuveeereennenn. wpisana/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci
Gospodarczej prowadzacymi dzialalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajacej REGON......coiiiiiii i
NP . pod adresem: ...l
.......................................... adres do doreczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, na przyklad w
ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)
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Wpisanym do Rejestru  Przedsicbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

..................... , prowadzonego przez Sad Rejonowy W ......ccccoeevvecvvieennn., Wydzial ...
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapital zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy
spoltki z o0.0. 1 spolki akcyjnej), oplacony w czesSci/w calosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajaca
REGON: .....ccooviierireieen, INIP: e, , reprezentowang przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)
2. e i , prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa

............................... ZAML  ciiiiiiiiits veeieeieeeiieiiee eeeeeea.e.... legitymujaca/ym  sig
dowodem 0sobistym (Seria i NUMEN)........ccoviiiieiiniie e , wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, posiadajgcym REGON: ..........ccocvvevvennnnene. i NIP:
.............................. , pod adresem: ...l ciiiiiciiciiciieeceieee ... adres dO

doreczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia dzialalnosci zgloszony w CEIDG)

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia 1 zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr

Z  ADIAr. e (Lider Konsorcjum),
reprezentowanego przez
1)
2)

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, znak sprawy: ............., Strony zawierajq umowe nastepujgcej tresci:

§1
Definicje
1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadaja nastepujace znaczenie:

1) Wynagrodzenie - jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu umowy wraz z usunigciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rekojmi
oraz w okresie gwarancji jakoSci,

2) Data rozpoczecia - jest to data, w ktorej Wykonawca ma rozpocza¢ realizacjg robot,

3) Termin zakonczenia robét - jest to faktyczna data zakonczenia robodt, stwierdzona
zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako dzien zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu umowy, a potwierdzona
nastgpnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego,

4) Dokumentacja projektowa obejmuje projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje
techniczng wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych, udzielone przez Zamawiajacego
odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia zamowienia publicznego
bedacego podstawa do zawarcia niniejszej Umowy, rysunki, obliczenia i inne dokumenty
stanowigce integralng czes¢ Umowy oraz przygotowane przez Wykonawce w Czasie
trwania Umowy inne rysunki uzupetniajace te dokumenty.

5) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona przez Zamawiajacego jako jego
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przedstawiciel upowazniony do pehlienia obowigzkéw zgodnie z ustawg PB oraz do

nadzoru nad realizacja niniejszej umowy,

6) Nadzér autorski sg to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robot z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu
mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z ustawa
PB,

7) Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument, stanowigcy integralng cze¢$¢ umowy,
ktory zostat przedtozony przez Wykonawce w czasie postepowania w sprawie udzielenia
zamoOwienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy,.

8) Okres zglaszania wad przez uzytkownika jest to okres, w ktorym moga by¢ zgtaszane
przez Zamawiajacego wady do usunigcia przez Wykonawce w ramach gwarancji jakosci
wykonania udzielonej przez Wykonawcg oraz rekojmi za wady fizyczne,

9) Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o
charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ushugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce cze$S¢ zamowienia publicznego, zawarta miedzy wybranym przez
Zamawiajgcego Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcg), a W przypadku
zamoOwien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg lub migdzy dalszymi podwykonawcami;

10) Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot budowlanych
w zakresie podanym w umowie,

11) Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore sg potrzebne do wykonania rob6t budowlanych w rozumieniu
pkt 10) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robdt budowlanych,

12) Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robét, okreslony w dokumentacji
projektoweyj,

13) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawca
0 wykonanie robot budowlanych w zamowieniu publicznym,

14) Wada polega na wykonaniu danych robot lub ich czeéci niezgodnie z Umowa,
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng lub z zasadami wiedzy technicznej,

15) Wykonawca - jest to okreslona w niniejszej umowie strona, ktora podjeta si¢ wykonania
Przedmiotu umowy,

16) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sg to dokumenty lub kwota, o ktorych
stanowi art. 148 ustawy Pzp,

17) Sila wyisza - jest to zdarzenie, ktorego strony nie mogly przewidzie¢, ktoremu nie mogty
zapobiec ani ktoremu nie moga przeciwdziala¢, a ktoére uniemozliwia Wykonawcy
wykonanie w czgsci lub w calo$ci jego zobowigzan. Sita wyzsza obejmuje w
szczegoOlnosci, nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewr6t wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatbw wybuchowych; skazenie
radioaktywne, z wyjatkiem tych ktore moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez
Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trz¢sienie ziemi, ulewne deszcze; Jezeli
wykonanie umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek
innego wydarzenia stanowigcego dzialanie sily wyzszej zdefiniowanej powyzej to
Inspektor nadzoru zaswiadczy, ze wykonanie umowy nie jest mozliwe. Wykonawca,
po otrzymaniu takiego §wiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren
budowy i1 wstrzyma roboty, a Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie za cato$¢ robot
wykonanych przed otrzymaniem takiego $wiadectwa, oraz za roboty wykonane po
otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania ktéorych Wykonawca byt zobowiazany.

2. Skroty 1 uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaly uzyte w niniejszej umowie
0znaczaja:
BI1OZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia,
KC - Kodeks cywilny,
KPC - Kodeks postepowania cywilnego,
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KRS - Krajowy Rejestr Sagdowy,

PB - Prawo budowlane,

PN - Polska norma,

PZ]J - Plan zapewnienia jakosci,

Pzp - Prawo zamo6wien publicznych,

SIWZ -

Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia,

UZP - Urzad Zamoéwien Publicznych,
ZDMK - Zarzad Drog Miasta Krakowa ,
R - robocizna,

M - cena materialow,

S - koszty pracy sprzetu,

Ko - koszty ogolne,

Z - zysk.
§2
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na podstawie

1)

2)

3)

1)

2)

materiatéw otrzymanych od Zamawiajacego w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego, w szczego6lnosci w ramach Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia i
wynikiem przeprowadzonego przetargu nieograniczonego (znak sprawy: ......) zobowigzuje si¢
do wykonania zadania pn.: ,, Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja
budowy os$wietlenia przy ul. Gipsowej w Krakowie ” zwanego dalej ,,Przedmiotem
umowy” zgodnie z obowigzujagcymi przepisami o0raz na warunkach ustalonych niniejszg
umowa, w zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Zakres umowy obejmuje:

wykonanie Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym dla realizacji zadania,
0 ktorym mowa w ust. 1, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,
uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych umozliwiajacych wykonanie  robot
budowlanych w oparciu 0 Dokumentacje projektowa wraz z klauzulg ostatecznosci lub
posiadajacych rygor natychmiastowej wykonalnosci, a w razie koniecznosci takze:
ostatecznych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub ostatecznych
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wynikajacych z przepisow
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska ( Dz.U. z 2020r. poz. 1219) i
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2020.. poz. 55 ze zm.), na
podstawie odrebnego pelnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajacego, osobie wskazanej
przez Wykonawce.

realizacje robdt budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania, o ktorym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, na podstawie Dokumentacji projektowej oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

Szczegotowy zakres rzeczowy umowy okreslony jest w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, zwanym dalej PFU, ktory stanowi integralng cze$¢ niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowiagzuje si¢ do wykonywania robot budowlanych  zgodnie
z harmonogramem  robot, sporzadzonym przez Wykonawce w  porozumieniu
Z Zamawiajacym po zakonczeniu opracowywania Dokumentacji projektowej, ktory to
harmonogram stanowi¢ bgdzie zalacznik nr 1 niniejszej umowy.

Wykonawca o§wiadcza, iz:

zapoznal si¢ z nalezytg starannoscig z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajacego, w
szczegdlnosci PFU oraz terenem budowy a takze o$wiadcza ze nie wnosi do nich
jakichkolwiek zastrzezen;

na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadt znajomos¢ ogdlnych i
szczegOlnych warunkoéw zwigzanych z obszarem objetym  realizowang inwestycja
I trudnos$ciami, jakie moga wynikac z charakterystyki tego terenu;
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3) szczegbdlowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit w swojej ofercie
i dokonal nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne okoliczno$ci
niezbegdne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne do$wiadczenie i
profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak rdéwniez dysponuje
niezb¢dnym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi
przeszkod do pelnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami i uzgodnieniami
branzowymi, przy dotozeniu nalezytej staranno$ci, wymaganej od podmiotéw zawodowo
wykonujacych prace objete zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

7. Tllekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumiejg pod tym
pojeciem dni od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

8. Uznaje sig, ze stosunek prawny miedzy stronami uksztaltowany jest przez nastepujace
dokumenty:

1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy,

2) umowe wraz z zatgcznikami,

3) ofert¢ Wykonawcy wybranego przez Zamawiajgcego,

4) dokumentacje postepowania o udzielenia zamoéwienia publicznego, w tym
W szczegodlnosci SIWZ.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 obejmuje w szczegdlnosci:

1) pozyskanie wszelkich warunkow, opinii, uzgodnien, decyzji formalno-prawnych itp.,
projektow budowlanych i wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, , rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowigce integralng czes¢
Umowy oraz przygotowane przez Wykonawce w czasie trwania Umowy inne rysunki
uzupelniajace te dokumenty,.

2) koszty wykonania robot wynikajacych z projektow budowlanych i wykonawczych,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz udzielonych przez
Zamawiajgcego odpowiedzi na pytania skladane w trakcie procedury udzielenia
zamoOwienia publicznego bedacego podstawg do zawarcia niniejszej umowy. W przypadku
nie ujecia przez Wykonawce w cenie ofertowej wszystkich wymienionych robdt (prac)
wynikajacych z powyzszych dokumentéw Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego
wynagrodzenia.

3) koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robot przygotowawczych, wykonczeniowych i
porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania i pozniejszej likwidacji placu budowy, w
tym koszty projektu tymczasowej organizacji ruchu i wprowadzenia tymczasowej
organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robét, ogrodzenia i zabezpieczenia
placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna,
telefon, dozorowanie budowy, odwodnienia, wykopow, ewentualnego pompowania wody,
wywozu nadmiaru gruntu, zageszczenia gruntu, wywozu materiatow pochodzacych z
rozbiorki, robot demontazowych i wyburzeniowych, odtworzenia drég i chodnikow, peinej
obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawczg, wykonania dokumentacji
powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot, doprowadzenia terenu do
stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robot budowlanych oraz inne koszty
wynikajace z niniejszej umowy.

4) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajacego, zwigzanych z
realizacja Przedmiotu umowy.

§3
Dokumentacja projektowa
1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, 0 ktérym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, obowiazujacymi

5
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przepisami, normami izasadami wiedzy technicznej obowiazujacymi w dniu wydania jej
Zamawiajacemu.

2. Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowigzuje sig:

1) zastosowaé optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materialowe i kosztowe, w celu
uzyskania nowoczesnych i wlasciwych standardow dla tego typu zadania inwestycyjnego,
ktore ma by¢ w oparciu o nig wykonane,

2) ponies¢ wszelkie oplaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji projektowej
decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) opracowa¢ Dokumentacje projektowa kompletng z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktoére ma by¢ wykonane na jej podstawie, spojnej i skoordynowanej we
wszystkich specjalnosciach, a w szczegdlnosci posiadajgcej niezbgdne uzgodnienia,

4) przedstawi¢ rozwigzania szczegdlowe w zakresie umozliwiajgcym realizacje zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowan i
uzupetnien.

3. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, pozwolen, opinii,
zatwierdzen i innych dokumentéw koniecznych do realizacji robot budowlanych .

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy
zobowigzuje sie kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego do pelnienia nadzoru autorskiego
zgodnie z zasadami wiedzy oraz obowigzujacymi przepisami, W zakresie opisanym w ust. 5.
Wykonawca o$wiadcza, ze nadzor autorski sprawowany bedzie z nalezyta staranno$cig zawodowa
przez osoby posiadajace przewidziane przepisami Prawa budowlanego uprawnienia oraz
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilne;j.

5. W ramach wykonywania obowigzkow z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowigzkéw projektanta
wynikajacych z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane a ponadto do
zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczegdlnosci nastepujacych czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych, na wezwanie Zamawiajgcego,
zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami mprojektowymi powstatymi w ramach
realizacji niniejszej umowy,

2) uzupelnianie szczegdlow opracowan projektowych oraz wyjasnianie watpliwosci
powstatych w toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich podstawie,

3) uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do materiatow i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych
powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy, a zgloszonych przez kierownika
budowy lub inspektora nadzoru,

4) udzial w przekazaniu placu budowy oraz udziat w odbiorze inwestycji od wykonawcy
robo6t budowlanych,

5) pobytow Projektanta na budowie, majacych na celu sprawdzenie zgodno$ci wykonywania
rob6t budowlanych z rozwigzaniami projektowymi,

6) udzielanie stosownych porad i wskazowek, biezace wyjasnienie watpliwosci i problemow
powstatych w toku robdt budowlanych,

7) w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstalych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy i od Projektanta — dokonywanie stosownych zmian.

6. Wykonywane przez Wykonawce uzupehnianie szczegdélow opracowan projektowych, o ktorych
mowa w ust. 5 pkt 2 i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o ktéorych mowa w
ust. 5 pkt 7 nie podlegaja odr¢gbnemu wynagrodzeniu.

7. Do czasu zakonczenia robot budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, 0 ktérym
mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy zobowigzuje si¢ do dokonywania zmian w dokumentacji
projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego a ktorych konieczno$é dokonania
wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w tym rowniez do dokonywania poprawek i
uzupehnien zgodnie z zadaniami organu wydajacego decyzje formalno — prawne, wymaganych w
trakcie toczacych si¢ postgpowan majacych na celu uzyskanie decyzji zezwalajacych na
wykonywanie robot budowlanych.
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Z chwila wydania Dokumentacji projektowej, bez koniecznosci sktadania odrgbnych os§wiadczen
Wykonawca przenosi na Zamawiajacego zaroOwno wilasno$¢ nosnikow, na ktorych
Dokumentacja projektowa zostata utrwalona jak i autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji
projektowej na nastgpujacych polach eksploatacji:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w catosci
lub we fragmentach bez Zadnych ograniczen iloSciowych za pomocg dowolnej dostepnej
techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na
nosnikach CD, DVD, w pamicci komputerowej, 1 innych, a takze wszelkimi innymi
technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiajacego,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknigtych, jak tez poprzez
telewizje, Internet i inne $rodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginalem i egzemplarzami na ktérych utwoér utrwalono,
W szczegdlnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze jako
fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie papierowej badz
elektronicznej,

4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do
korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu dziatan
promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegdlnosci w celu promocji zadania
inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentacj¢ projektows,

5) przedsiewziecie wszelkich innych czynno$ci w celu realizacji zadania inwestycyjnego,
ktére ma by¢ wykonane w oparciu 0 Dokumentacje projektowa.

6) Wykonawca o$wiadcza, ze autor/autorzy Dokumentacji projektowej
(,,Projektant/Projektanci’) upowaznit/upowaznili Wykonawce do zlozenia w imieniu
Projektanta/Projektantéw o$wiadczenia zawartego w ust. 10 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, iz Projektant/Projektanci uczestniczagcy w  opracowywaniu

Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowigzuje/zobowigzujg si¢ do niewykonywania

autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, oraz wyraza/wyrazajg zgode na

wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej,

w szczegoOlnosci wyraza/wyrazaja zgodg¢ na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,

2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

3) decydowanie 0 sposobie oznaczenia autorstwa,

4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w calosci lub w czesci
samodzielnie lub w polaczeniu z innymi utworami,

5) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w potagczeniu z innymi utworami,

wedtug potrzeb Zamawiajacego zwiazanych z realizacja inwestycji, udzielaniem informacji,

prowadzeniem dziatan promocyjnych badz komercyjnych, oraz koniecznos$cia zastepczego

zlecenia usunig¢cia wad.

W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo

do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraza zgod¢ na rozporzadzanie i

korzystanie z opracowan Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji, 0 ktorych mowa w

ust. 8 niniejszego paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231), jakimi bedzie si¢ postugiwal w trakcie
wykonywania niniejszej umowy, atakze, ktoére powstang w wyniku wykonywania
niniejszej umowy, beda oryginalne, bez zapozyczen z utworéow osob trzecich oraz nie bgda
narusza¢ praw przystugujacych osobom trzecim, w szczegdlnosci praw autorskich oraz ich
dobr osobistych;

2) nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska o$wiadczenia, o ktorych
mowa w ust. 10 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw zaleznych od oséb, z
ktérymi bedzie wspotpracowaé przy realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od tych
0s0b nieodwolalne zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.
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W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z postanowien ust. 8
- 12 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego narusza¢ bedzie autorskie
prawa majatkowe lub osobiste 0sob trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu
wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do
wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z wytaczeniem lub
ograniczeniem mozliwos$ci korzystania przez Zamawiajacego z Dokumentacji projektowej oraz
do zwrotu odpowiedniej czesci wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.
Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo
lub terytorialnie oraz nastgpuje w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy.
Wymagana ilo$¢ egzemplarzy oraz ich szczegotowy zakres okreslone sg w PFU.
Dokumentem potwierdzajacym przekazanie Zamawiajacemu Dokumentacji projektowej bedzie
protokot odbioru czeSciowego podpisany przez obie strony umowy.
Wykonaweca dostarczy do odbioru, o ktorym mowa w ust. 16 Dokumentacje projektowa wraz z
zaswiadczeniem 0 braku sprzeciwu co do wykonania rob6t budowlanych lub do ostateczng lub
posiadajaca rygor natychmiastowej wykonalnosci decyzjg pozwolenie na budowe — jezeli jej
pozyskanie okaze si¢ konieczne- z wykazem opracowan oraz pisemnym o$wiadczeniem, ze jest
ona wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami i NOrmami oraz, ze zostaje wydana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Wyzej wymienione:
zaswiadczenie, wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie, stanowig integralng cze$¢
Dokumentacji projektowe;j.
W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust.
1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:
1) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajacego, zwiazanych z
realizacjg Przedmiotu umowy,
2) comiesigcznego przedstawiania Zamawiajagcemu raportOw o stanie zaawansowania prac, w
terminie do ostatniego dnia miesigca za dany miesigc,
3) przedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego informacji o Stanie zaawansowania prac
projektowych, w terminie do 24 godzin liczonych od momentu otrzymania wezwania;

4)

5)

wypelniania w trakcie toczacych sie postepowan administracyjnych obowigzkéw natozonych
przez organy prowadzgce postepowania a w szczegélno$ci do sktadania wyjasnien,
uzupelniania materiatléw, usuwania brakow, wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnien
w zakresie i w terminie wskazanym przez organ prowadzacy postepowanie administracyjne
dotyczace Przedmiotu umowy na kazdym etapie postgpowania, to jest zar6wno w
postepowaniach toczacych si¢ przed organem I instancji jak i przed organem Il instancji —
jezeli beda prowadzone,

monitorowania przebiegu toczacych si¢ postepowan administracyjnych zwigzanych z
realizacja Przedmiotu umowy oraz do przekazywania Zamawiajacemu informacji na temat
toczacych sie postepowan,

§4

Sposéb realizacji robét budowlanych

1. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie, o ktorym mowa w §
5 ust. 1 pkt 2 umowy.  Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robot budowlanych
zgodnie z harmonogramem robét.

Wykonawca zabezpieczy teren robdt i zapewni na wilasny koszt warunki bezpieczenstwa oraz
organizacje terenu i zaplecza budowy.

Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przedlozy Zamawiajagcemu nastgpujace
dokumenty:

2.

3.

1)

2)

polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentéw poswiadczonych za zgodnosé z
oryginatem,

potwierdzenia terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej w formie kopii tych
dokumentow poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem,

potwierdzajace, ze Wykonawca posiada:
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a)  ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zwiazku z prowadzong
dziatalno$cig gospodarcza obejmujaca Przedmiot umowy,
b)  ubezpieczenie robdt objetych niniejszg umowa,
C) ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdujacego si¢ na terenie budowy.
W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy oryginatow
przedtozonych dokumentow.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1) przejgcia terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania Kierownictwa robdt przez kierownika budowy oraz kierownikow
branzowych przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru
Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby posiadajace]
stosowne uprawnienia, ktora bedzie wykonywata obowigzki kierownika budowy,
przewidziane w ustawie Prawo budowlane i do przekazania Zamawiajacemu, najpdzniej do
dnia rozpoczecia robdt, o$wiadczenia ztozonego przez ta osobe o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajagcym posiadanie przez nig
stosownych uprawnien; jak réwniez do wskazania kierownikow branzowych;

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;

4) zapewnienia statego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stalej tgcznosci z
organami ratowniczymi i porzadkowymi;

5) opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i uzyskania
zatwierdzenia tych projektéw przez wiasciwy organ oraz pokrycia ewentualnych kosztow
wynikajgcych z tego tytutu;

6) ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania znakdéw przez caly okres
wykonywanych robot;

7) wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych i wyburzeniowych, w tym w
szczegoblnosci: ewentualnej wycinki drzew i krzewow, zdjecia | wywozu warstwy ziemi z
terenow zielonych, rozbidrki chodnikow i ciggéw pieszych, rozbiorek innych istniejacych
na terenie budowy obiektow i urzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury uzbrojenia
podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wiascicielami lub zarzgdcami
demontowanych elementéw infrastruktury;

8) w razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w
imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgdd na wejécie w teren od
zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

9) utrzymania fadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru nad
bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0sob trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnos$ci na terenie budowy zgodnie z
planem BIOZ (w przypadku koniecznosci uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowg). Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkoéw Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
odszkodowawcza;

10) utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania awarii
zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich zabezpieczen w rejonie
prowadzenia robot, a po zakonczeniu robot - doprowadzenia do nalezytego stanu terenu
budowy, a takze — w razie korzystania w trakcie realizacji robot z sgsiednich nieruchomosci
oraz drog, potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy — doprowadzenia
ich do stanu poprzedniego;

11) Wykonawca zapewni pelna obstuge geodezyjna wraz z opracowaniem geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz dokumentacji
powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowigzuje sie
dostarczy¢ do Zamawiajacego dokumentacje powykonawcza rowniez w wersji numerycznej
(GIS/CAD);

12) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a w
przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie jej naprawy;
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13) biezacej i kompleksowej obstugi: geodezyjnej oraz obstugi geotechnicznej/geologicznej i
nadzoru geologicznego, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania robot oraz ich
odbioru, w tym wykonania niezbg¢dnych badan pod nadzorem inspektora nadzoru;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania
prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem biezacych, kontrolnych
pomiardéw natgzenia hatasu i drgan podczas wykonywania robot budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka koniecznos¢;

16) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajagcemu kosztorysu powykonawczego obejmujacego
powstate w ramach realizacji umowy, $rodki trwale, ze wskazaniem ich opisu (w tym:
model, numer fabryczny, jesli wystepujg), lokalizacji i wartosci netto i brutto w ztotych
polskich, na podstawie ktorego mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajgcego
odpowiedniego wykazu $rodkow trwatych wytworzonych w ramach zrealizowania
Przedmiotu niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiegowej Zamawiajgcego;

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajacej wymogi okreslone w §
5 ust. 4 pkt 3 1it. d i przekazania jej Zamawiajgcemu;

18) przekazania Zamawiajgcemu certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych producentéw na
wszelkie urzgdzenia dostarczone i zamontowane, w ramach realizacji Przedmiotu niniejszej
umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy materialy i
urzadzenia beda posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane przez przepisy
prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami, instrukcjami obstugi,
uzytkowania i konserwacji.

6. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiardw, sprawdzen i préb, przed
zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody na osobach i rzeczach od czasu przejecia
placu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

8. Wykonawca zabezpieczy interesy osOb trzecich oraz uzytkownikow i wlascicieli przyleglej
zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednia organizacje robot,

2) <zastosuje tymczasowe urzgdzenia  zabezpieczajace, wraz z  wczeSniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej budowy w
tym infrastruktury technicznej,

4) ponosi petne koszty zwigzane z wstrzymaniem dostawy mediow, pomiarami i innymi.

9. Wykonawca zapewni oznakowanie i1 organizacj¢ ruchu na czas wykonywania rob6t budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy.

10. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe i pozostatosci po robotach
rozbiérkowych we wlasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko
ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonywania wszystkich obowigzkéw
wytworcy i posiadacza odpadow w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek
zagospodarowania odpadéw powstatych podczas realizacji niniejszego zaméwienia, zgodnie z
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2018r. poz. 992 ) oraz pokrywania
kosztow utylizacji odpadow, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca
przedstawi na zadanie Zamawiajacego potwierdzenie faktu utylizacji odpadow, zgodnie
z powszechnie obowigzujgcymi przepisami

11. Materiaty z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowia wlasnosé¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkéw, w ktorych inspektor nadzoru z ramienia
Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.

12. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) obstuge geodezyjna,

2) wykonanie badan laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania prac, wraz z
wykonywaniem biezacych pomiaréw natezenia hatasu i drgan podczas wykonywania robot

budowlanych objetych Przedmiotem umowy,

3) nadzor geologiczny.

10
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Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia odtworzy je na wlasny koszt.

Wykonawca zapewni pelng obstuge geodezyjng wraz z opracowaniem geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz dokumentacji powykonawczej naniesionej na
mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ do Zamawiajacego dokumentacje
powykonawczg rowniez W wersji numerycznej (GIS/CAD).

Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji rob6t, Wykonawca zatrudni personel
posiadajacy wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaswiadczenia z wlasciwej izby samorzadu
zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej specjalnosci bez
ograniczen oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie
geodezji i kartografii w =zakresie geodezyjnych pomiarow sytuacyjno-wysokosciowych,

realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajacych, iz ww. osoby posiadaja odpowiednie
kwalifikacje.

Wykonawca ma obowiazek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do
terenu budowy i1 do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowg beda wykonywane.
Wykonawca ponosi koszty za odptatne wylaczenia, pomiary zwigzane 2z robotami
przytaczeniowymi do sieci Tauron Dystrybucja S.A., dokonania zgloszen i przedstawienie
niezbednej dokumentacji zwigzanej z umowg przytaczeniowg o ile taka jest zawarta.

W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robdt Wykonawca we wlasnym zakresie
wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegtego terenu celem oddalenia
ewentualnych roszczen wiascicieli nieruchomo$ci  sasiednich  dotyczacych uszkodzen
spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym szkody
wyrzgdzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczgciem robot poinformuje spotecznosé
lokalng w sposob ogélnie przyjety w miejscach ogoélnodostepnych, 0 terminie rozpoczecia i
zakonczenia robét, zakresie tych robodt, z podaniem petnej nazwy Wykonawcy wraz z adresem
jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robdt oraz numerdw telefonow kontaktowych.
Roboty wykonywane bedg z materiatdw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robdt budowlanych
nalezy stosowa¢ materialty dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie. Wszystkie
materiaty sluzagce do wykonywania robot budowlano -montazowych musza posiada¢ aprobaty
techniczne i odpowiednie atesty.

Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robot takze w dniach wolnych od
pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka konieczno$¢.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacj¢ robot,

4) utrzyma w nalezytej sprawnos$ci 0znakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

5) sporzadzi przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych,

6) zapewni obstuge budowy w zakresie przedmiotu zamoéwienia przez uprawnione laboratoria
wraz z wykonywaniem biezacych, kontrolnych pomiardw natezenia hatasu i drgan podczas
wykonywania roboét,

7) zapewni udziatl archeologa przy wykonywaniu prac objetych przedmiotem niniejszej
umowy w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci potwierdzonej przez inspektora
nadzoru Zamawiajacego.

Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie podlegajacy
przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu budowy
doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowiazany do uporzadkowania terenu robot,
przywrdcenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.
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25.

26.

27.

28.

29.
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Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wynikow badan
I pomiaré6w zgodnych z obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegdlnych
robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbhudowaniem na podstawie przedstawionych atestow i
swiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do
zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiatu na wtasny koszt.

Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktore bedg wykonywaly w trakcie realizacji niniejszej umowy
nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia: ..

.......................................................................................... /*  nalezy wpisaé
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do ktorych Zamawiajgcy formutuje
wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy o prace za wyjgtkiem 0sob
petnigcych tzw, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane /, beda zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o praceg.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 27
czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogu i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajaceg0 W wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnosci w trakcie realizacji Przedmiotu
umowy:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegOlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, dat¢ ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze obj¢te wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i
nazwisk, liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis 0Soby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana odpowiednio przez
Wykonawce lub podwykonawce w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowana, z wyjatkiem imienia i nazwiska, w sposdb zapewniajacy
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ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.

30. Nieztozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez

31.

1.

Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawcg lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 27 czynno$ci. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane
w ust. 27 czynnosci Wykonawca zaptaci kare umowna, o ktorej mowa w § 11 ust. 1 pkt. 2 lit. kK i
lit. | niniejszej Umowy.

Tlekro¢ w ust. 29 i ust. 30 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez to
rozumie¢ rowniez dalszego podwykonawce.

§5
Termin realizacji, odbiory
Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:

1) wykonanie Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiajgcemu wraz z ostatecznymi
wigzacymi  decyzjami,  zaswiadczeniami i  o$wiadczeniami  nastgpi  do

2) przekazanie terenu budowy nastgpi protokolarnie w terminie 7 dni od przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowej wraz z niezbgdnymi do
realizacji decyzjami administracyjnymi,

3) rozpoczecie realizacji robot budowlanych nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia
przekazania Wykonawcy catego placu budowy,

4)  wykonanie robot budowlanych nastapi w terminie do ... .

2. Strony ustalaja nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbiér Dokumentacji projektowej;

2)  odbidr czesciowy robot budowlanych(z zastrzezeniem § 5 ust. 4 pkt 2 lit. a;

3) odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

4)  odbidr koncowy;

5) odbior gwarancyjny;

6) odbior pogwarancyjny.

Zamawiajacy dokona odbioru Dokumentacji projektowej stanowigcej Przedmiot niniejszej

umowy z uwzglednieniem nastepujacych postanowien:

1) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu Dokumentacji projektowe;j
w celu przeprowadzenia przez Zamawiajacego czynnos$ci odbioru Dokumentacji
projektowej. Dokumentacj¢ projektowa uznaje si¢ za wykonang w dacie podpisania
protokotu odbioru Dokumentacji projektowej;

2) Zamawiajacy dokonuje odbioru Dokumentacji projektowej w ciagu 14 dni od daty
dostarczenia jej Zamawiajacemu przez Wykonawcg;

3) w razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczona Zamawiajagcemu Dokumentacja
Projektowa ma wady lub braki, Zamawiajacy odmowi jej odbioru, wskaze Wykonawcy
stwierdzone wady lub braki na pismie, a Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
poprawionej Dokumentacji Projektowej. Zamawiajacy dokona odbioru poprawionej
Dokumentacji Projektowej w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaty
usunigte. Do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru poprawionej Dokumentacji
Projektowej, uznaje sig, iz Dokumentacja Projektowa nie zostala wykonana;

4) dokumentem potwierdzajacym odbior Dokumentacji Projektowej jest protokot odbioru
Dokumentacji Projektowej;

5) podpisaniec przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji Projektowej jest
roéwnoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona Dokumentacja Projektowa jest wolna od
wad.

Zamawiajacy bedzie dokonywat odbiorow robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy z

uwzglednieniem nastgpujacych postanowien:
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1) W odniesieniu do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a)

b)

c)

d)

podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowo$¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym inspektora
nadzoru Zamawiajacego,

do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢  inwentaryzacje  geodezyjna powykonawcza kazdorazowo dla
zakonczonego etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub robot
zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 3 dni roboczych od dnia
zgloszenia ich wykonania,

Wykonawca ma obowiagzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez
Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu,

2) W odniesieniu do odbioru czesciowego:

a)

b)

d)

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonywania odbioréw czesciowych.

Powyzsze postanowienie stanowi odmienne postanowienie umowne, 0 ktérym mowa
w art. 654 Kc. i oznacza, ze odbiory czeSciowe zostaly w niniejszej umowie
uregulowane w inny sposob niz przewiduje to art. 654 Kc i mogg by¢ dokonywane
wylacznie na zasadach okre§lonych w niniejszej umowie.

odbioru czesciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czeSciowych
rozliczen; odbidr czeSciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania czesci
Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru cze$ciowego Zamawiajacy potwierdza
jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robot w celu umozliwienia zaplaty
odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia. Odbidr czeSciowy nie rozlicza Wykonawcy z
odpowiedniej czgsci robot ze skutkiem w postaci wygasnigcia zobowigzania i
rozpoczgcia biegu rekojmi i gwarancji jakosci .

po zakonczeniu wykonywania cze$ci robot, Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru
czesSci robot poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o gotowosci
do odbioru Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajagcego oraz przedstawia
dokumenty, o ktérych mowa w lit d ponize;j.

dokonanie odbioru czg¢sciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce  zestawienia rzeczowo —  finansowego wykonanych  robét,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego i jest on
przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy, w
terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania poszczegodlnej czgsci robot
budowlanych i przedtozenia kompletnych dokumentéw niezb¢dnych do dokonania
odbioru czgsciowego. Wykonawca jest zobowigzany wraz z zestawieniem rzeczowo —
finansowym wykonanych robot zgtoszonych do odbioru czg$ciowego do
przedstawienia Zamawiajagcemu protokotow odbiorow czeSciowych podpisanych
pomiedzy Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jezeli
wykonywali oni dang czg$¢ Przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w tych
protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sa do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usunigcie stwierdzonych wad.
dokonywanie odbioru cze$ciowego zostaje potwierdzone protokolem odbioru
czesciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robot wykonanych cze$ciowo
sporzadzonym przez Wykonawcg i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru
Zamawiajacego.

3) W odniesieniu do odbioru koficowego:

a)

odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce o$wiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych oraz po dokonaniu
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innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z
zakonczeniem  wykonywania robot  budowlanych,  potwierdzonych  przez
Zamawiajacego lub osobe przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie
nastepuje po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

b) przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajagceg0 Oraz W obecnosci Wykonawcy,
nastepuje W terminie 28 dni od daty zgloszenia wykonania catos$ci rob6t budowlanych
objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy ipo przedtozeniu kompletnych
dokumentow niezbgdnych do dokonania odbioru koncowego;

C) Zamawiajacy ma prawo odmowic¢ przeprowadzenia odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, jezeli po przystapieniu do czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze
Przedmiot umowy nie osiggngt gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia
robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prob;

d) przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
do wilasciwego osrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
sporzadzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ktora powinna
zawiera¢ dane umozliwiajagce wyniesienie zmian na map¢ zasadniczg do ewidencji
gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dowod przekazania
inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest dotaczyé do protokotu
odbioru koncowego, a nastepnie Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajacemu
kompletng dokumentacje powykonawczag oraz kosztorys powykonawczy wraz z
geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg w 3 egzemplarzach w wersji papierowej
uzgodnionej i posiadajgcej stosowne klauzule potwierdzajace przyjecie do
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w wersji elektronicznej sporzadzonej w
formie wektorowej sporzadzonej w obowigzujacym uktadzie wspotrzednych.
Dopuszczalnym formatem pozyskiwanych danych wektorowych sg pliki w formacie
AutoCad w wersji 2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn). Dodatkowo
Wykonawca zobowigzany jest zleci¢ na wiasny koszt uprawnionej jednostce
wykonawstwa  geodezyjnego  wykonanie  odtworzenia  uszkodzonych badz
zniszczonych znakéw (punktéw) panstwowej osnowy geodezyjnej. W przypadku
braku mozliwosci ich stabilizacji w dotychczasowym miejscu nalezy dokonaé ich
przeniesienia. W zwigzku z powyzszym zobowigzaniem Wykonawca ma obowigzek
przekaza¢é Zamawiajacemu wraz z inwentaryzacja powykonawcza potwierdzenie
przyjecia operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia punktow panstwowej
osnowy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego,

e) Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentacji
powykonawczej, o ktorej mowa w lit. d powyzej wraz ze wszelkimi decyzjami
administracyjnymi oraz innymi niezb¢dnymi dokumentami, w tym inwentaryzacj¢
geodezyjnag powykonawcza i kosztorys powykonawczy sporzadzony na dzien
zakonczenia robot budowlanych, w terminie do 14 dni od daty zakonczenia robot
budowlanych. Zamawiajacy dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentéw
w terminie do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie p6zniej niz do
dnia dokonania odbioru koncowego,

f) w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. € powyzej zostanie przekazana
Zamawiajagcemu po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin do
dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
Z dokumentéw wymienionych w lit. € powyzej,

g) w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu umowy,
Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustala termin ich
usuniecia z uwzglednieniem czasu niezbg¢dnego na wykonanie prac z tym zwigzanych.
Ponowne przystapienie do odbioru koncowego przez Zamawiajgcego nastapi w ciagu
3 dni roboczych od daty ponownego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru. Wyznaczenie terminu usuni¢cia wad nie oznacza przedluzenia terminu
zakonczenia robot przez Wykonawcg,
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h) Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu, w trakcie odbioru

4)

)

koncowego, protokotéw odbiorow koncowych, podpisanych pomicdzy Wykonawcg a
jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych
protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sg do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuniecie stwierdzonych wad,

w celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
komplet dokumentow pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia whasciwych jednostek i
organdw, protokoty odbiorow technicznych i odbioréw czgéciowych, $wiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg
ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, o ktorej mowa w t lit. e
powyzej,

Komisja dokonujgca odbioru koncowego sporzadza protokot odbioru koncowego
robot. Odbiér koncowy potwierdza wykonanie 1 zakonczenie realizacji catego
Przedmiotu umowy.

W odniesieniu do odbiorow gwarancyjnych:

a) odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegajg na ocenie robot zwigzanych z
usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

b) odbiory gwarancyjne potwierdzone sa protokotem, sporzadzanym w trakcie przegladu

po usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,

C) oprocz odbioroW gwarancyjnych zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w

okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktorych mowa w powyzej w lit. a ilit. b
powyzej, odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane beda rowniez po dokonaniu
corocznych przegladéw gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu umowy
beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego co roku w dniu
kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do czasu uptywu terminu gwarancji lub
rekojmi (w zalezno$ci od tego, ktore zdarzenie wystapi pdzniej), przy czym ostatni
przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ nie pozniej niz 2 miesigce przed uptywem
terminéw gwarancji 1 rekojmi. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia odbioru gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a
Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot z przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia wad ujawnionych w trakcie
przegladu, zgodnie z postanowieniami § 10 niniejszej umowy. Przeglady gwarancyjne
dotycza oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jako$ci wykonanych
robot w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji i oceny robot wykonanych w zwigzku
z usunigciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego przegladu. Z przegladu
gwarancyjnego strony spisuja protokot stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie
stwierdzenia wad, zastosowanie majg postanowienia § 10 niniejszej Umowy.

5) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:
a) odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji i stuzy

potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie
rekojmi 1 gwarancji,

b) odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajagcego przy udziale

Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokdt odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunigciu wszystkich wad. Dokonanie
odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru pogwarancyjnego zwalnia
Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych z Umowy dotyczacych usuwania
wad.
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§6

Wynagrodzenie
Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma calkowite wynagrodzenie ryczaltowe
W KWOCIE e ztotych  brutto  (stownie  zlotych:

Q) e ztotych brutto (stownie zlotych: ......ccoooevviieviiiiennnnn. ), za
wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbgdnych decyzji i
zaswiadczen administracyjnych,

D) ztotych brutto (stownie ztotych: ..., ) za
wykonanie robdt budowlanych.

Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, iz Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia

wynagrodzenia, choéby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub

kosztow prac. Wynagrodzenie to obejmuje, w szczegdlnosci wszelkie koszty niezbedne do
realizowania Przedmiotu umowy,: roboty przygotowawcze, demontazowe, wyburzeniowe,

odtworzeniowe, porzadkowe zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ponosi ryzyko z

tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg ~ Przedmiotu umowy.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢

podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okre§lonego powyzej. Wynagrodzenie obejmuje

ewentualng zmiane stawki podatku VAT.

Wykonawca wystawi fakture na podstawie protokotu odbioru (czeSciowego, koncowego),

podpisanego przez obie Strony umowy, ktory stanowi zatacznik do faktury. Wykonawca jest/ nie

jest podatnikiem podatku VAT.

Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czeSciowe i zaptate czeSciowa za zakonczony zakres prac

okreslony w protokole odbioru czeSciowego, z zastrzezeniem § 5 ust. 4 pkt 2 lit. a umowy.

Podstawg fakturowania czesciowego bedzie sporzadzone przez Wykonawce zestawienie

rzeczowo — finansowe wykonanych robét, potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony

Zamawiajacego, Uwzgledniajgce ustalone przez inspektora nadzoru Zamawiajacego procentowy

stopien zaawansowania robot budowlanych, a odnosnie Dokumentacji projektowej protokot

odbioru Dokumentacji projektowej.

Termin ptatno$ci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30 dni

od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami ust.

2, wraz z zalgcznikiem w postaci protokotu odbioru (czesciowego, koncowego). Wynagrodzenie

za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wyptacone Wykonawcy przelewem na jego

rachunek bankowy wskazany w fakturze.

W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie czgéci prac stanowigcych

Przedmiot umowy do kazdej faktury (koncowej, czgsciowej) wystawionej przez Wykonawcg i

przekazanej Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢:

1)  dokument (stanowigcy zatacznik do faktury) o nazwie ,,Wykaz podwykonawcéw robot,
ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury tj. faktury nr .... z dnia ..... , ktory
musi zawierac:

2) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach
sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robot, ustug lub dostarczonych
towaro6w oraz odpowiednie wartosci tych robot, ustug lub dostaw naleznych danemu
podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robot objetych sktadang
faktura,

3) nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robdt, ustug lub dostaw w ramach
sktadanej faktury. Zatacznik ten musi byé ztozony w oryginale i podpisany przez
wszystkich podwykonawcéw tj. zardwno tych, ktoérzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy oraz przez podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug lub dostaw w
ramach sktadanej faktury.

Brak wykazu spetniajacego powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia
faktury.

4) o$wiadczenia podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w
ramach sktadanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcow catosci
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wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcoéw roboty wchodzace w sktad robot,
ktorej dotyczy faktura wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

5) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty,
ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzonych przez podwykonawcow
,»Za 2godnosc¢ z oryginatem” oraz

6) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktorzy wykonywali
roboty, ushugi lub dostawy w ramach skladanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/
wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych podwykonawcow ewentualnie
wraz z kserokopia innego dokumentu $wiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy
zaptaty cato$ci wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach
sktadanej faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem. W
przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentow termin zaptaty faktury
biegnie od momentu ztozenia kompletnej faktury tj. zawierajagcej wszystkie dokumenty
wskazane w niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotaczone do faktury. Niekompletne
faktury lub btgdnie wypelnione bgda zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit
podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury Wykonawca bedzie
dotgczal oéwiadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania zadnych robot
wchodzacych w zakres robot, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

Do ostatniej, koncowej faktury Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ dodatkowo:

1) wykaz rozliczenia uméw zawartych z podwykonawcami oraz uméw zawartych przez
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami, sporzadzony wedlug wzoru
stanowiacego zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy;

2) o$wiadczenia  wszystkich  podwykonawcow  oraz  dalszych  podwykonawcow
potwierdzajgce otrzymanie przez podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow catosci
wynagrodzenia z tytulu umoéw zawartych zWykonawcg lub w wypadku dalszych
podwykonawcow — z tytutu umoéw zawartych z podwykonawcg, a dotyczacych wykonania
zadania inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

W przypadku czesciowego udokumentowania rozliczen z tytulu uméw o podwykonawstwo,

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysoko$ci pomniejszonej o wysoko$¢ wynagrodzenia

podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, jakie nie zostalo im wyptacone. Dotyczy to

takze wypadkoéw wskazanych w ust. 5 pkt 3.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w

przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentdéw zatagczonych przez Wykonawce do faktury.

W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy czgs¢ prac stanowigcych Przedmiot umowy na

podstawie waznej umowy z Wykonawcg i $wiadczacy je za zgoda Zamawiajacego, wystapi do

Zamawiajacego z roszczeniem o zaplatge za prace podzlecone, Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o ktorej zaptate

wystgpil podwykonawca, do chwili uregulowania tej naleznosci przez Wykonawce. W

przypadku dokonania zaptaty przez Zamawiajacego bezposrednio na rzecz podwykonawcy na

podstawie art. 647" § 5 KC Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajacemu wszelkich
kwot wyptaconych z tego tytutu podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode¢ na potracenie kwot
wyptaconych podwykonawcom przez Zamawiajacego z zobowigzania Zamawiajgcego wobec

Wykonawcy.

Faktury wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy, winny by¢ wystawiane

na:

Nabywca:

Gmina Miejska Krakow

Pl. Wszystkich Swietych 3-4

31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53
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31-586 Krakow
Faktury winny by¢ dorgczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa , ul. Centralna 53, 31 — 586
Krakow. Faktury winny by¢ dorgczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa , ul. Centralna 53,
31-586 Krakow. Wykonawca moze rowniez wystawic¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng i
wysta¢ ja za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o ktérej mowa w
ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2020
po0z.16661). W takim przypadku jako jednostke odbierajaca nalezy wskaza¢: Zarzad Drog Miasta
Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a wszelkie wymagane na podstawie zapisdw niniejszej
umowy zalaczniki do faktury, winny by¢ przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586
Krakow.

Za date zaptaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT, Zamawiajacy

odmoéwi jej przyjecia.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang¢ wierzyciela na osobe trzecig W zakresie wypelnienia

warunkow umownych, z zastrzezeniem ust. 15.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zamiang wierzyciela na

podstawie cesji wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za

wykonanie Przedmiotu umowy wylacznie na rzecz banku, w ktorym Wykonawca zaciagnie

kredyt lub w ktorym Wykonawca bedzie finansowat wykonanie Przedmiotu umowy. Zmiana

wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda Zamawiajgcego, w

ktorej Zamawiajgcy okresli szczegétowe warunki na jakich zgoda jest wyrazana. Do czasu

wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na przelew wierzytelnosci, przelew wierzytelnosci jest

bezskuteczny( bezskutecznos¢ zawieszona).

W zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych cesji.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy Wspélnie ubiegali sie o udzielenie

zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego zgodnie z

§ 9 ust. 6 niniejszej Umowy naleznosci wynikajqcej z wystawionej pPrzez niego faktury z tytutu

wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie zostato udzielone

wspolnie, nie bedq roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do zaplaty za wykonane

prace.

§7
Procedura zatwierdzania podwykonawcow

Wykonawca os$wiadcza, iz  powierza podwykonawcom realizacj¢ nastepujacych czesci
zamoOwienia, wskazanych W ofercie:
(* nalezy wpisa¢ zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub usfugi, oraz ze
wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktére Wykonawca
wskazal w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza  realizowalé przy pomocy
podwykonawcow).

Lub

Wykonawca nie wskazuje czesci zamowienia, ktore zamierza powierzy¢ podwykonawcom i
oswiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami wlasnymi.

(* ust. 1a — zostanie wprowadzony do Umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku, gdy
Wykonawca skiadajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywal sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, na zdolnosci techniczne lub
zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkoéw udziatu w postepowaniu)
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la. Wykonawca oswiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ...... ....... (nazwa podmiotu trzeciego —
podwykonawcy ), na ktorego na ktorego zasoby wykonawca powolywal sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania
spetnienia warunkow udziatu w postegpowaniu, (4. zdolnosciach technicznych lub Zawodowych),

bedzie realizowat Przedmiot umowy w zakresie nastgpujqcej czesci zamowienia.. .

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrzed umowq

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie

realizacji niniejszej Umowy, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz ze

wszystkimi zatacznikami, w Szczegolnosci wraz z zestawieniem iloSci robot, ustug lub dostaw
oraz ich wyceng a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane
przewiduje wynagrodzenie  kosztorysowe —Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajacy zestawienie ilo$ci robot i ceny jednostkowe)
oraz wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczacej wykonywania robét, ktore maja byé
wykonywane na podstawie umowy 0 podwykonawstwo, nie pozniej niz na 16 dni przed data
zawarcia umowy, ktorej dotyczy przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Strony zgodnie ustalajg nastepujgce wymagania dla uméw z podwykonawcami lub dalszymi

podwykonawcami:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywal zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyptacania) cze$ci wynagrodzenia
podwykonawcy;

3) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywaé progu warto$ci minimalnej prac,
dopiero powyzej ktorego podwykonawca uprawniony jest wystawi¢ fakture;

4)  wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie brutto, uwzgledniajacej wszystkie
podatki i optaty, w tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 8
ustawy o podatku od towaréw i ushug podatnikiem w zakresie podatku VAT jest
Wykonawca, umowa winna rowniez okre$la¢ wysokos¢ podatku VAT rozliczanego przez
Wykonawce.

5) umowy winny =zawieraé postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowg o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej Umowy projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczyé zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6) umowy winny =zawieraé postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej
Umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zmiang umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany.

7) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do przedkladania Zamawiajagcemu po$wiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8)  wylaczenie obowigzku zachowania poufno$ci wobec Zamawiajagcego W zakresie
wszystkich elementow umowy, w szczegélnosci w odniesieniu do wysokos$ci
wynagrodzenia Wykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
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9)

10)

11)

12)

13)

umowy z podwykonawcami nie moga uzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy
od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy, jak rowniez nie
moga uzaleznia¢ dokonania odbioru robot wykonanych przez podwykonawce od
dokonania odbioru robot wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajacego.

umowy z podwykonawcami musza przewidywaé, iz osoby, ktore beda wykonywaty w
trakcie realizacji umowy podwykonawczej CzynnosSci: ...............ococeviveenn.n. /nalezy
wpisaé czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do ktorych Zamawiajgcy
wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaZy zatrudnione na podstawie umowy o prace/, beda
zatrudnione przez podwykonawce na podstawie umowy o prace.
umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ o§wiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktore
beda wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy Wykonawca i
podwykonawcg czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia okreslone w opisie przedmiotu
zamowienia, co do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly
zatrudnione na podstawie umowy o pracg, beda zatrudnione przez podwykonawce na
podstawie umowy o prace.

umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami musza przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo Wykonawca uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
odnosnie Spetniania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osOb wykonujacych czynnosci okreSlone w
opisie przedmiotu zamowienia, co do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o pracg, w Szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentdow w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w pkt 10
powyzej czynnos$ci i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci W zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogu,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy o
podwykonawstwo.

umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami musza przewidywaé, iz w
trakcie realizacji umowy 0 podwykonawstwo na kazde wezwanie Wykonawcy w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedtozy Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce osob
wykonujacych wskazane w pkt 10 powyzej czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo:

a) o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci, ktoérych dotyczy wezwanie
Wykonawcy. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ W Szczegodlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy 0 pracg wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych osob,
rodzaju umowy o prace, rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
umowy o0 podwykonawstwo czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym
zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostaé
zanonimizowana przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegdélnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imi¢ i nazwisko, rodzaj
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umowy o pracg, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

C) zaSwiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajagce oplacanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawcg do ubezpieczen, zanonimizowana, z wyjatkiem imienia i nazwiska, w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
0 ochronie danych osobowych.

14) w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma zostaé
zawarta z osobg fizyczng wykonujagcg dzialalno$§¢ gospodarcza zarejestrowang w
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedgcym cztonkowskim Unii Europejskiej lub
panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniajgca pracownikow lub
niezawierajaca umow ze zleceniobiorcami albo osobg niewykonujaca dziatalnosci
gospodarczej, umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi spetniaé
wymogi okreslone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg ( Dz.U. 2017 poz.847 z p6zn. zm.)

15) w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma zostaé
zawarta z osobg fizyczng wykonujaca dzialalno$¢ gospodarczg zarejestrowang w
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedgcym cztonkowskim Unii Europejskiej lub
panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajacg pracownikdéw lub
zawierajagca umowy ze zleceniobiorcami umowa 0 podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo winna zawiera¢ oswiadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy ze jest osoba fizyczng wykonujaca dziatalnos¢ gospodarcza zarejestrowang
w Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedagcym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca pracownikow lub
zawierajaca umowy ze zleceniobiorcami;

16) umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim

17) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym prawem
wlasciwym dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo polskie a do rozstrzygania
wszelkich sporéw dotyczacych umowy o podwykonawstwo wiasciwy powinien by¢ sad
polski.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow, o ktorych

mowa W ust. 2, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku

otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1) niespetiajgcej wymagan okreSlonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia lub
W niniejszej Umowie;

2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okre$lony w ust. 3 pkt 1);

3) zawierajgcej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub skutkujace
niemoznos$cig wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej Umowy.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4 ,

uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego  zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo w terminie okre$lonym w ust. 8 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy

podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo
uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane wraz z wszystkim zatgcznikami oraz z dokumentami

potwierdzajacymi prawo o0sob reprezentujacych strony umowy do zawarcia umowy o
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podwykonawstwo i zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu ktdra reprezentuja (strony
umowy o podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, W terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca (podwykonawca) nie moze zleci¢
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) realizacji przedmiotu umowy o0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem Sa roboty budowlane, w terminie o ktéorym mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmieni¢
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy
zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, jest obowigzany, w
trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zmian¢ umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust.
2,3,4,5,6,7,8,9 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o0
podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej warto$¢.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce iwzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Postanowienia ust. 12 i1 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywaé roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow. Wykaz zgloszonych przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez
Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow, po jego
sporzadzeniu, bedzie stanowié zalacznik nr 3 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.

Wykonywanie robot budowlanych przy pomocy innych podwykonawcow niz wskazani
w zalgczniku nr 3 do umowy moze si¢ odbywacé za aprobata Zamawiajacego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych przepisach prawa. W
takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego, Strony zmienig zalgcznik nr 3
do umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowac z podwykonawcy, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywal sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu,
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenia zamowienia.
Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji umowy nowej czeSci zaméOwienia, ktorg
podwykonawca zamierza wykonywaé przy udziale podwykonawcow , ktore nie zostata
wskazana w ofercie , stanowi zmiang umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu do

umowy.
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Wykonawca zobowigzany jest do rownoczesnego przesytania Zamawiajacemu dokumentow
wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe wskazane w § 9 ust.
4.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wilasne dziatania lub
zaniechania.

§8
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem podwykonawcy
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Kktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory
zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwlocznie po  otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, zawiadomi Wykonawce o
zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczegdlnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy wezwania.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca przekazuje
w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnosci bezpoSredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegétowe uzasadnienie zajetego
stanowiska z informacjg o zakresie i charakterze robot budowlanych, dostaw lub ustug
realizowanych przez podwykonawce Iub dalszego podwykonawce prawidtowosci ich
wykonania oraz co do wypelnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢
roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci
majacych wplyw na t¢ wymagalnosc¢.
Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7 dniowym
terminie od daty doreczenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz ~Wykonawca uznaje
zasadnos$ci bezposredniej zaptaty oraz wysoko§¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 i nie wnosi zadnych uwag.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktoérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty, w szczeg6lnosci przedtozy dowody wykonania robdt budowlanych, dostaw lub
ustug (protokoty odbioru) oraz obejmujacych ich faktur VAT lub rachunki, a takze
oswiadczenie ztozone przez osoby umocowane do reprezentowania podwykonawcy lub
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dalszego podwykonawcy o braku otrzymania odpowiednio od Wykonawcy, lub
Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia obj¢tego zadaniem bezposredniej zaptaty.

8. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego  uznania platnoSci bezposredniej za
uzasadniona.

9. W przypadku uznania przez Zamawiajacego platnosci bezposredniej za uzasadniong, podstawa
ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez
Wykonawce lub podwykonawce robot budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub
ustug

10. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

11. Zamawiajacy informuje podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz Wykonawce o
dokonaniu bezposredniej zaptaty.

12. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wylgcznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych wynikajacej z niniejszej

umowy.
§9

Osoby nadzorujace

1. Wykonawca wyznacza Pana / Panig ........................ do pelnienia obowigzkoéw projektanta
(dalej Projektant), o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane, posiadajgca uprawnienia
1) U , 1 przedstawia o$wiadczenie Projektanta o przyjeciu na siebie obowigzkow, o
ktorych mowa w ustawiec Prawo Budowlane oraz kserokopi¢ dokumentu potwierdzajgcego
posiadanie powyzej wskazanych uprawnien, ktore to dokumenty stanowig Zalacznik nr 7 do
niniejszej umowy.

2. W przypadku konieczno$ci zmiany o0soby pelnigcej obowigzki Projektanta =~ Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomié¢ o tym Zamawiajacego w formie pisemnej.

3. Zmiana osoby pehniagcej obowigzki Projektanta, wymaga sporzadzenia stosownego aneksu do
niniejszej umowy i jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobe zastepujaca, co najmniej
takich samych uprawnien i kwalifikacji jak osoba pierwotnie pelnigca obowigzki Projektanta.
Wykonawca przedtozy w takim wypadku Zamawiajacemu o$wiadczenie tej osoby o przyjeciu na
siebie obowigzkow Projektanta o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopie
dokumentu potwierdzajacego posiadanie przez nia uprawnien, ktore to dokumenty beda stanowily
nowy Zalacznik nr 7 do niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy ustanawia Koordynatorem w zakresie dokumentacji projektowej ............ nr tel.
............ semail .............................,, & Inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami
budowlanymi: ........ccccecvvviiiiiiincceci nrtel. ...l semail ...

5. W przypadku nieobecno$ci wyzej wymienionych 0séb, obowiazki Koordynatora lub Inspektora
nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi peli¢ bedzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajacego.

6.  Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do biezacej koordynacji robot

7. Wszelkie informacje, wezwania, , potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 5, beda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i bgda przekazywane pomigdzy Stronami pisemnie
telefaksem lub drogg elektroniczng i, na nastgpujace adresy:

- dla Zamawiajacego:
Faks: .oooviiiii
Email: ......................
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- dla Wykonawcy:
Faks: ...
Email: ......................

Dokumenty zawierajace oswiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez

potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznos$ci wymagaja formy

pisemnej pod rygorem niewazno$ci i muszg by¢ podpisane - ze strony Zamawiajgcego lub

odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia.

Dorgczenia przedmiotowych dokumentow dokonywane bgdg osobiscie lub, za posrednictwem

poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji

niniejszej Umowy. W przypadku sktadania o$wiadczen woli w postaci elektronicznej

opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy kierowaé na

nastgpujace adresy:

Dla WYKONawey ......o.ovveririniiiiiinanannn, (e —mail)

Dla Zamawiajgcego .......oovvververinreniinannns (e —mail).

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie o udzielenie

zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wWprowadzony zostanie zapis:

Pefnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspdlnie (np. w ramach

konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), dziatajqcy przez

osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez cafy okres realizacji niniejszej Umowy, jak

rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania Wszystkich

wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie, w szczegdlnosci upowazniony jest

do:

1) skladania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

2) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej UMmowy,

3) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli skladanych przez
Zamawiajgcego,

4) prowadzenia, wysylania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszq Umowqg,

5) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych W zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy,

6) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow zwigzanych z
realizacjg niniejszej UMOWY, W szczegdlnosci do podpisywania uUmowy, umow (w
przypadku zamowien dodatkowych lub uzupetniajgcych) aneksow do umowy, protokotow.

§10

Re¢kojmia i gwarancja
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres r¢kojmi wynosi 5 lat liczac od dnia
nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
Wykonawca udziela gwarancji na Przedmiot niniejszej Umowy w tym w szczegOlnosci na
wykonane roboty, uzyte materiaty i zabudowane urzadzenia na okres .... miesiecy liczac od dnia
nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
Jezeli w okresie gwarancji, o ktérym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzone wystapienie wady
przedmiotu objetego gwarancja/rgkojmia, Zamawiajacy uprawniony jest do zgloszenia
Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja"), poczta elektroniczng, faksem lub w formie
pisemnej. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub poczta
elektroniczng otrzymanie zgloszenia Reklamacji.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia wad fizycznych Przedmiotu umowy w
terminic do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w przypadku wad
uniemozliwiajacych prawidlows eksploatacje elementéw sieci energetycznej, gazowej itp. (W
szczegolnosci powodujacych konieczno$¢ wylaczenia urzadzen spod napiecia lub konieczno$¢
pracy tych urzadzen pod obciazeniem nizszym od nominalnego) - usunigcie wad musi nastapic¢ nie
poézniej niz w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o
dostrzezonej wadzie. W uzasadnionych przypadkach, za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego, usuniecie wad moze nastgpi¢ w innym uzgodnionym przez strony terminie.
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Jezeli Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym na ich usunigcie lub odmowit
Usuniecia wad, to Zamawiajacy moze samodzielnie wady usuna¢ lub moze zleci¢ usunigcie wad
0sobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto Zamawiajacy moze samodzielnie lub przez
osoby trzecie usungé¢ wady bez wzywania wykonawcy do ich usuniecia - na koszt Wykonawcy - w
przypadkach, gdy umozliwi to niezwtoczne usunigcie wady, a opodznienie moze spowodowac
zwickszenie rozmiaréw szkody.

Postgpowanie w sytuacji wystapienia wad w okresie gwarancji i regkojmi:

a) Jezeli w okresie gwarancji, o ktorym mowa W ust. 2, zostanie stwierdzone wystgpienie
wady przedmiotu objetego gwarancjg, Zamawiajacy uprawniony jest do zgloszenia
Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja™) w formie pisemnej, pocztg elektroniczng na
adres............... lub  faxem nNa NUMEr ..o ,
wyznaczajac jednoczesnie termin do spisania protokotu dotyczacego istnienia wady;

b) Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub poczty
elektroniczng otrzymanie zgloszenia Reklamacji. Jezeli w terminie 24 godzin od
zgltoszenia Reklamacji przez Zamawiajacego - Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania,
uwaza sie, ze Wykonaweca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.

c) Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin na ich
usunigcie zgodny z umowa.

d) istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajacego i
Wykonawcy.

e) Jesli Wykonawca w terminie okre§lonym w zawiadomieniu, o ktorym mowa lit a., nie
przystapi do spisania protokolu wspdlnie z Zamawiajagcym - wigzacym dla Stron jest
protokot sporzadzony przez Zamawiajacego;

f) usuniecie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze odméowié usuniecia wad, powotujgc sie na nadmierne koszty lub trudnosci.
Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po upltywie terminu
gwarancyjnego, jezeli wady ujawnig si¢ przed jego uptywem.

Jezeli w wykonaniu obowigzkow z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Jezeli
wykonawca wymienit cze$¢ przedmiotu objetego gwarancja, zdanie poprzedzajace stosuje sie
odpowiednio do czeSci wymienionej. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu
ktorego Zamawiajacy wskutek wady nie mogl z przedmiotu umowy w sposob petny korzystac.
Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego cze$¢ dwukrotnie bedzie
przedmiotem Reklamaciji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na howy, wolny od wad,
bez wzgledu na mozliwo$¢ i dopuszczalnos¢ jego naprawy. Postanowienia niniejszego ustgpu nie
wykluczaja mozliwosci zadania wymiany wadliwego przedmiotu objgtego gwarancja na nowy,
wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamacji.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objgtego gwarancja lub jego
wadliwej czeSci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajacego
wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub jego wadliwej czg¢$ci i usunigcia wszelkich
skutkoéw tego odbioru.

Gwarancja objete sg wszelkie wady, jakie ujawnia si¢ w okresie obowigzywania gwarancji, za
wyjatkiem obejmujacym wylacznie te wady, ktore zostaly spowodowane Sita wyzsza lub z
wylacznej winy Zamawiajacego lub osob trzecich.

W ramach gwarancji Zamawiajacy moze domagac si¢ usunigcia szkdd, ktore wady spowodowaty
lub szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z
gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytulu r¢kojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu
czasu na ich wykonanie.

Wykonawca o$wiadcza, ze obowigzki z tytulu gwarancji bgdzie wykonywat z uwzglednieniem
przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy, to
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jest z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych wzgledow Wykonawca o$wiadcza | zobowigzuje
si¢, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie ze sztuka budowlang -
dotyczacych rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy - przez
profesjonalnego wykonawceg wybranego przez Zamawiajgcego zgodnie z przepisami ustawy
Prawo zamoéwien publicznych nie bedzie stanowilo podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce
z wykonywania obowigzkéw z tytutu gwarancji.

§11
Kary umowne

1. Strony ustalaja, ze zaptacg kary umowne:
1) Zamawiajacy w przypadku:
a) odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajgcego — w wysokosci 10% kwoty okreslonej § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

2) Wykonawca w przypadku:

a)
b)

c)

d)

9)

h)

)
k)

odstagpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy,

zwloki w wykonaniu Dokumentacji projektowej - 0,2% warto$ci wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki liczac
od terminu okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 1) umowy,

zwhoki w zakonczeniu robot budowlanych — w wysokosci 0,2% kwoty okreslonej w
§ 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki liczagc od uplywu terminu
okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 4 umowy,

zwloki w usunigciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% kwoty okreslonej
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od uptywu terminu na
usuniecie wad ustalonego zgodnie z § 10 ust. 3 niniejszej Umowy,

nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opoznienia w zaplacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom liczac od
uplywu terminu okre$lonego w umowie zawartej z podwykonawcag lub dalszym
podwykonawca,
braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w § 7 ust. 2, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
w terminie okre§lonym w § 7 ust. 6 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust.
1 niniejszej umowy,
nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 7 ust. 11 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust.
1 niniejszej Umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci

2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy 0 pracg 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci o ktorych mowa w § 4 ust. 27 umowy - w wysokosci 5 000 zt za kazdy
ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia na umowe o prace 0sob
wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia wymienione w § 4 ust. 27
niniejszej umowy,

ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na
podstawie umowy o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
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czynnosci okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia i w § 7 ust. 3 pkt 10
niniejszej umowy, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace
zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace - W wysokosci 5000 zt za kazdy
ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawceg na
umowe o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynno$ci
okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia i w § 7 ust. 3 pkt 10 niniejszej umowy,
co do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione
na podstawie umowy 0 prace,

m) niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 4 ust. 28 niniejszej
umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci wymienione w §
4 ust. 27 umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwitoki w wypetieniu
obowiazku, o ktorym mowa w § 4 ust. 28 niniejszej umowy, jednakze tgcznie nie
wiecej niz 5% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

n) niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 4 ust. 29 niniejszej
Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba, ktorej
dotyczy uchybienie nie byta zatrudniona na umowg o prace, liczac od uptywu terminu
wskazanego w § 4 ust. 29 Umowy jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia
do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez Wykonawce wskazanego w tresci
dokumentow okazanych Zamawiajagcemu przez Wykonawce potwierdzajacych
zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace,

0) niedopetnienia przez podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe o prace
osoby, wykonujacej czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia, co do
ktorych Zamawiajagcy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na
podstawie umowy 0 prace, w odniesieniu do ktorej ujawniono niespetnienie wymogu
zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace — W wysokosci 500 zt
za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba, ktorej dotyczy uchybienie nie byta
zatrudniona na umowe o prace, liczagc od uplywu terminu wskazanego w § 4 ust. 29
jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia do dnia faktycznego naprawienia
uchybienia przez podwykonawce wskazanego wtresci dokumentéw okazanych
Zamawiajagcemu i Wykonawcy potwierdzajgcych zatrudnienie powyzszej osoby ha
umowg o prace,

p) nieprzedtozenia Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktorej
mowa w § 5 ust. 4 pkt 3 lit ) w terminie 14 dni od daty zakonczenia robot
budowlanych — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki liczac od uptywu 14 —
dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

g) za kazda nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ Wykonawcy na spotkaniu
organizowanym przez Zamawiajacego w wysokosci 500 zt (pigcset ztotych).

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byly potragcane z nalezno$ci za
wykonane prace, chyba ze przepis szczegblny stanowi inaczej.

Suma kar umownych za zwloke w wykonaniu Przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢ 30 %
kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy

§12
Odstapienie od umowy

Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajacy ma
prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w przypadkach okre$lonych w niniejszym
paragrafie.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci, powodujacej, ze wykonanie UmMowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢c od umowy w terminie 30 dni od
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powzigcia wiadomosci 0 powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze

zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz wykonane.

W przypadku zwloki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dtuzszej niz 30 dni liczac

od uptywu terminu okre$lonego w § 5 ust. 1 pkt 1 lub 4 niniejszej umowy, Zamawiajacy moze,

bez wyznaczania terminu dodatkowego odstagpi¢ od niniejszej umowy, w terminie 30 dni od
zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

W przypadku odstapienia przez ktorgkolwiek ze Stron od umowy Wykonawca jest zobowigzany

do zabezpieczenia na wiasny koszt placu budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa i

zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania placu budowy Zamawiajacemu

w terminie 30 dni od dnia ztozenia o§wiadczenia o odstagpieniu od umowy.

W przypadku gdy suma kar umownych za zwtokg¢ naleznych od Wykonawcy wyniesiepie 30%

kwoty, wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiajacy moze, bez wyznaczania terminu

dodatkowego, odstgpi¢ od niniejszej umowy, w terminie jednego roku od momentu kiedy taka
sytuacja przekroczenia zaistnieje.

Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od umowy, jezeli

druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstgpienia przystuguje w terminie 30 dni

od zaistnienia przypadkéw stanowigcych podstawe odstgpienia. Do podstawowych naruszen
umowy zaliczajg si¢ w szczegdlnosci nastepujace przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty budowlane na
okres dtuzszy niz 28 dni,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych robot,

3) Wykonawca bez rozsgdnego usprawiedliwienia si¢ uchyla sie od rozpoczecia lub
kontynuowania prac projektowych, prowadzenia robdt zgodnie z postanowieniami
harmonogramu rzeczowego,

4) Wykonawca nie przedluza waznoSci wygasajagcego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

5) Wykonawca narusza postanowienia umowy, pomimo wezwania do usunigcia naruszenia w
terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym elementem wezwania jest
wskazanie rygoru odstgpienia od umowy na wypadek niewykonania zobowigzania.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji prac projektowych lub robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy
w trybie natychmiastowym oraz do zabezpieczenia a nastepnie do przekazania opracowanej do
tego momentu dokumentacji projektowej a w przypadku robot budowlanych zabezpieczenia i
opuszczenia terenu budowy.
Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane roboty
zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawce.
W przypadku odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron Wykonawca zobowigzany jest
do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji prac projektowych lub robot wg
stanu na dzien odstapienia, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Na podstawie dokonanej
inwentaryzacji Strony ustalaja komisyjnie warto$¢ wykonanych prac projektowych lub robot
oraz zakupionych materiatéw i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co
moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen migdzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione

koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktorej postepowanie (dzialanie,

zaniechanie) stanowito podstawe do odstgpienia od Umowy przez druga Strong.

W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajagcy moze dokona¢ odbioru wykonanej przez

Wykonawce czgéci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona Komisja

Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja Odbioru

okresli wysoko§¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonana cze$¢ Przedmiotu

umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacii.

mozliwos$ci (potracenie i pobranie z zabezpieczenia).
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§13
Roboty zamienne , roboty zaniechane

1. Przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty bedace nastepstwem (wynikiem) rozwigzan
zamiennych, o ktorych mowa w ustawie Prawo budowlane polegajace na wykonaniu elementu
zaprojektowanego (wystepujacego) w dokumentacji projektowej, ale w sposdéb odmienny niz
to pierwotnie opisano w dokumentacji projektowe;.

2. Wprowadzenie robét zamiennych jest mozliwe w przypadku,

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, w zwigzku z  stwierdzeniem wad
dokumentacji projektowej lub zmiany stanu prawnego w oparciu, 0 ktory ja
przygotowano, gdyby  zastosowanie  przewidzianych  rozwigzan  grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektoweyj,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatdéw, ktére mogg skutkowaé w $wietle dotychczasowych
zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

3) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

4) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z

jej postanowieniami.

3. W przypadku zaistnienia koniecznos$ci wykonania robot zamiennych, o ktorych mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu na
pismie stanowiska Wykonawcy opisujacego roboty zamienne, ktore winny zosta¢ wykonane
oraz opis stanu faktycznego i uwzgledniajacy okoliczno$ci faktyczne i techniczne
uzasadniajace konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, a takze wskazania, jakie roboty w
zwigzku z konieczno$cig wykonania robot zamiennych nie bedg wykonywane.

4. Zamawiajacy zapozna si¢ z treScig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W  przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, to jest zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego przepisami
niezb¢dne jest wykonanie ,robot zamiennych” wskazywanych przez Wykonawce,
Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko Wykonawcy.

5. W wypadku uznania przez Zamawiajacego koniecznosci wykonania robdt zamiennych w
stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania kosztorysu réznicowego (obejmujacego wyliczenie wartosci  robot
przewidzianych w Dokumentacji projektowej, ktore nie beda wykonywane i robot
zamiennych). W przypadku, gdyby ten sposob wyliczenia bylby za bardzo niedoktadny
dopuszcza si¢ takze mozliwos¢ przygotowania przez Wykonawce kosztorysu réoznicowego, w
oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatdw, robocizny oraz
sprzetu, zatwierdzonego uprzednio przez Zamawiajacego. W wypadku, gdy warto$¢ robot
zamiennych bedzie nizsza niz robdt przewidzianych w Dokumentacji projektowej, wysoko$¢
Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie pomniejszona o roznicg pomiedzy wartoscig robot
zamiennych, a wartoscig robot przewidzianych w Dokumentacji projektowe;j.

6. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, to jest pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 3), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego
kosztorys réznicowy (ust. 5), strony sporzadza, protokét koniecznosci potwierdzony przez
inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i zatwierdzony przez strony umowy
reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w
zdaniu pierwszym stanowi¢ beda zataczniki do protokotu koniecznosci.

7. Protokdt konieczno$ci , o ktorym mowa w ust. 6 wraz z zalacznikami bedzie podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy i wprowadzenia do umowy zmian
wynikajacych z konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych.
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8. Wprowadzenie robdt zamiennych w zadnym wypadku nie spowoduje podwyzszenia
Wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

9. Czas poswigcony na przeprowadzenie procedury, o ktorej mowa W niniejszym paragrafie od
daty przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa
w ust. 3 do momentu podpisania przez Strony aneksu do umowy nie stanowi zwloki
Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz okoliczno$é
wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na
wykonywanie zadnego frontu robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy i wymagata
wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajgcego.

10. Zamawiajacy przywiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czeSci (elementow)
Przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej (roboty zaniechane) w
sytuacji, gdy okaze sie, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych
czgsci nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od stron umowy. Rezygnacja z
wykonywania tych czgsci nalezy rozumie¢ jako uprawnienie Zamawiajacego do odstgpienia od
czeSci Przedmiotu umowy. Zamawiajacy moze wykona¢ uprawnienie do odstgpienia od czesci
umowy w terminie 90 od daty zaistnienia przestanek opisanych w zdaniu pierwszym.
Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na odstapienie od cze$ci umowy w takiej sytuacji.
Roboty nie wykonywane w wyniku odstgpienia od czesci przedmiotu umowy w dalszej czesci
umowy nazywane bedg ,,robotami zaniechanymi”.

11. W przypadku rezygnacji Zamawiajgcego z wykonywania czesci robdt Zamawiajacy przedlozy
Wykonawcy stosowne oswiadczenie, a strony sporzadza protokot koniecznosci, zatwierdzony
inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego. Protokot musi zawieraé opis zmiany, to jest jakie
roboty nie beda wykonywane, uzasadnienie zmiany wskazujgce, ze zostaly spelnione
przestanki, o ktorych mowa w ust. 10 oraz musi zawiera¢ informacj¢ na temat kosztu zmiany
(zatacznikiem do protokotu koniecznosci bedzie sporzadzony przez Wykonawce i1
zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys dla robot zaniechanych sporzadzany zgodnie z
zasadami okreslonymi w ust. 13).

12.  Protokoét koniecznosci , o ktorym mowa w ust. 11 wraz z zatgcznikami bedzie podstawg do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy, przy czym aneks ten bedzie miat
charakter informacyjny, bowiem o$wiadczenie o odstgpieniu od cze$ci umowy bedzie
skuteczne z chwila doreczenia oswiadczenia Wykonawcy.

13.  Warto$¢ robot zaniechanych, ktore nie beda wykonywane wskutek odstapienia Zamawiajaceg0
od czesci przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie ustalenia przez odpowiednio
umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy procentowego stosunku
niewykonanych robot i procentowego stosunku wartosci tych robot do wartosci catego
Przedmiotu Umowy i zostanie odliczone od Wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku, gdyby
ten sposob wyliczenia byltby za bardzo niedoktadny dopuszcza si¢ takze mozliwos¢ obliczenia
niewykonanej czgsci Przedmiotu Umowy na podstawie kosztorysu przygotowanego przez
Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatow,
robocizny oraz sprzgtu, a zatwierdzonego uprzednio przez Zamawiajacego.

§14
»» Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy

1. W przypadku dokonywania zmiany tre$ci niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2
Pzp, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp ustala
si¢ zasady postgpowania OpiSane ponizej.

2. Rozpoczecie wykonywania robot budowlanych wykraczajgcych poza Przedmiot niniejszej
umowy (przedmiot zaméwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2
Pzp (tzw. ,, dodatkowych robot budowlanych) moze nastapi¢ po podpisaniu przez strony
niniejszej umowy aneksu zmieniajacego niniejsza umowe w tym zakresie.

3. Podstawg do podpisania aneksu, o ktorym mowa w ust. 2 bedzie protokot koniecznosci
potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i zatwierdzony przez strony
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umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Protokot koniecznosci,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, Zze spetnione
zostaly przestanki, o ktérych mowa w art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp,

4. Rozpoczecie wykonywania tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych”, wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamoéwienia podstawowego) udzielanych na
podstawie art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do prowadzenia
przedmiotowych robot.

5. Podstawg do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zaméwienia
podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp bedzie kosztorys
przygotowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony uprzednio przez Zamawiajacego.
Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zatgcznik do aneksu, o ktorym mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu. Rozliczenie ,,dodatkowych robot budowlanych” zostanie dokonane na
podstawie ilosci wykonanych i odebranych robot na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen okreslonych w
kosztorysie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu.

6. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5 zostanie opracowany przez Wykonawce w oparciu o
nastepujace zalozenia:

1) podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda naktady publikowane w Katalogach
Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane
beda Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawa do okreslenia naktadow
rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna
naktadow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

2) dla okreslenia ceny jednostkowej robot ujetych w ,,dodatkowym kosztorysie”, o ktorym
mowa w ust. 5 zastosowane bedg $rednie ceny i wskazniki (R (robocizna), M (cena
materiatow), S (koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogoélne) i Z (zysk) z ostatnich
publikowanych zeszytow Sekocenbud,

3) dla okre$lenia ceny materialow i sprzetu nie publikowanych w zeszytach Sekocenbud
Wykonawca przedstawi cene¢ oparta na danych wynikajacych z przeprowadzonego
przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong przez Zamawiajacego.

§15
Zmiana umowy
1.  Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji
Przedmiotu umowy jezeli wystapia nastepujace przestanki:

1) z uwagi na skomplikowany charakter opracowania, to jest brak w dokumentacji
uzbrojenia terenu, wszystkich mediéw przebiegajacych pod projektowang inwestycja; W
takim przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

2) z uwagi na przedtuzajace si¢ postepowanie prowadzone przez Wydziat Skarbu Miasta dla
sporzadzenia umowy uzyczenia nieruchomosci, na ktorej jest przewidziana przedmiotowa
inwestycja: w takim przypadku strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania
umowy, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

3) w przypadku przedtuzajacych sie uzgodnien branzowych, co jest podstawa do
zakonczenia opracowania dokumentacji projektowej i ztozenia wniosku 0 wydanie decyzji
formalnoprawnych lub zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych; w takim
przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

niezb¢edny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

w zwigzku z brakiem odpowiedzi uzytkownikow mediow zlokalizowanych rejonie
planowanej inwestycji, na wystgpienie o warunki techniczne kolidujacego uzbrojenia; w
takim przypadku Strony moga przesunaé¢ termin zakonczenia wykonania umowy 0 Czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

w przypadku rozszerzenia warunkéw technicznych przez gestorow sieci, W szczegdlnosci
sieci energetycznych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych: w takim przypadku strony
moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania umowy, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym,

opdznien w projektach uzbrojenia, co z kolei op6znito dokonanie uzgodnien podczas
Narady Koordynacyjnej w siedzibie Urzedu Miasta Krakowa — Wydzial Geodezji, w
takim przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania umowy o €zas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

W zwigzku z trudnosciami W uzyskaniu zgody od wykazanych wtascicieli posesji, na
ktorych bedzie realizowana inwestycja, w takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin
zakonczenia wykonania umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej
niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym,

z uwagi na nieuregulowany stan prawny dziatek wchodzacych w zakres inwestycji, w
takim przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania umowy 0 €zas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,
wystapia niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce Wykonawcy wykonanie
robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy, w szczegolnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
a tym samym uniemozliwiajace wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o kKtérym
mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 Umowy. Do niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych Wykonawcy wykonanie robot w okreSlonym terminie zalicza sig¢
W szczegoblnosci: niskie temperatury ponizej 0 °C,  dlugotrwate lub intensywne opady
atmosferyczne przekraczajace 30 mm stlupa wody na m2, porywisty wiatr wiejacy z
predkoscig $rednig ponad 15m/s lub w porywach ponad 20 m/s, grad, ktorego opad
przekracza 10 mm w ciggu doby, niesprzyjajace temperatury oraz kleski zywiotowe czyli
dzialanie Sily wyzszej. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy 0 czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie robot budowlanych stanowigcych
Przedmiot umowy i uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym,

10) w przypadku zgloszenia przez Wykonawce potrzeby wykonania ,koniecznych prac

dodatkowych” i koniecznosci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o ktorej mowa
w § 13 Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas poswigcony
na przeprowadzenia procedury, o ktoérej mowa w § 13 liczony od daty przedtozenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w § 13 ust. 3
do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz
okoliczno$¢ wystapienia koniecznosci wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych” nie
pozwolita Wykonawcy na wykonywanie Zzadnego frontu robot stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy i wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowiacych
Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone
przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego,
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11) w przypadku zgloszenia przez Wykonawce koniecznos$ci wykonania robot zamiennych i
koniecznosci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o ktoérej mowa w § 13 Strony
moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas poswigcony na
przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w §13 liczony od daty przedlozenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w § 13 ust. 13
do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz
okoliczno$¢ wystapienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego frontu robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy i wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowiacych Przedmiot
umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego,

12) w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zamiany tresci
niniejszej Umowy na podstawie art. 144 ust.l pkt 2 Pzp, w zwiazku z zaistnieniem
sytuacji (przestanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp i zlecenia Wykonawcy
wykonania ,,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej
umowy (przedmiot zamoéwienia podstawowego) o ile wykonanie tych robot wptywa na
termin wykonania Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o okres wynikajacy z koniecznosci
wykonania zleconych Wykonawcy ,, dodatkowych robot budowlanych”,

13) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujacych
wykonanie niniejszej Umowy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia
niniejszej Umowy. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym ( tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan lub
ekspertyz),

14) wystgpi brak na rynku dostepnych materiatow lub urzadzen, oferowanych w ofercie
Wykonawcy, ktore mogg by¢ =zastgpione innymi materiatami lub urzgdzeniami
spetniajacymi wymagania Zamawiajacego okreslone w dokumentacji postgpowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca i Zamawiajgcy
mogg postanowi¢ o zmianie sposobu $wiadczenia Wykonawcy okres§lonego w Umowie, w
szczegOlnosci mogg postanowi¢ o zmianie materialow lub urzadzen, ktére maja byc
wykorzystane przez Wykonawce przy realizacji Przedmiotu niniejszej umowy,

15) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na
podstawie ktorego wykonywane sg roboty budowlane, ktore uniemozliwiaja wykonanie
Przedmiotu umowy zgodnie z zalozonym harmonogramem,

16) konserwator zabytkow w ramach swoich ustawowych uprawnien wstrzyma roboty
budowlane w zwigzku odkryciem zabytkow archeologicznych, co zostanie potwierdzone
stosownym wpisem do dziennika budowy lub decyzja o wstrzymaniu robot budowlanych,
jednakze pod warunkiem, iz okolicznos¢ odkrycia zabytkoéw archeologicznych nie
pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robdt stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy i spowodowata konieczno$¢ wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego,

17) wystapia okolicznosci, ktorych Strony nie mogty przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy
pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktére uniemozliwiaja wykonanie Przedmiotu
umowy w terminie przewidzianym w Umowie. W przypadku gdy okolicznosci, o ktorym
mowa w zdaniu pierwszym wystapiag na etapie realizacji robot budowlanych to taka
sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru
oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga przesunac¢
termin wykonania Umowy o okres rowny okresowi przerw lub przestoju,

18) wystapi konieczno$¢ zmiany osob koordynujacych (osob odpowiedzialnych za realizacje
ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego, w tym takze kierownika budowy).
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W takim przypadku Strony moga dokonaé¢ zmian osob koordynujacych. W przypadku, gdy
zgodnie na etapie postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w odniesieniu do
0sob pehnigcych okreslone funkcje na budowie, a ktorych miataby dotyczy¢ zmiana,
Zamawiajacy okreslit warunki i wymagania wobec Wykonawcy na okoliczno$¢ spetniania
przez Wykonawce warunkoéw udziatu w postepowaniu, zmiana takich osob jest mozliwa
wylacznie po uprzednim okazaniu przez Wykonawce dokumentéw z ktorych wynika, iz
nowa osoba bedzie spetniata warunki i wymagania okres$lone przez Zamawiajacego na
etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,

19) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng lub innymi obiektami. W
takim przypadku Strony moga przesunaé¢ termin zakonczenia wykonania Umowy 0 czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym tj. o
czas konieczny do podjecia i wykonania dziatan majacych na celu usuniecie (przetozenie)
infrastruktury podziemnej kolidujacej z prowadzeniem robot stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy;,

20) w przypadku nieprzekazania Wykonawcy catego terenu budowy, W takim przypadku
Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy 0 czas niezb¢dny do jego
wykonania, jednak nie diluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym to jest o czas od
momentu przekazania Wykonawcy czesci terenu budowy do czasu kiedy Wykonawcy
zostanie przekazany caty teren budowy,

21) w przypadku ogloszenia stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii chorob
zakaznych u ludzi, w szczegdlnosci COVID-19, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 5
grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i choréb zakaznych u ludzi lub
innych przepisow szczegdlnych, o ile okolicznosci wystgpienia stanu zagrozenia
epidemicznego lub stanu epidemii chordb zakaznych u ludzi, w szczegolnosci COVID-19,
maja wplyw na nalezyte wykonanie tej umowy. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze
okolicznosci zwigzane z wystgpieniem stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii
chorob zakaznych u ludzi, w szczegdlnosci COVID-19 wplywajg na nalezyte wykonanie
niniejszej umowy, moze w uzgodnieniu z
wykonawcg dokona¢ zmiany umowy poprzez:

a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czeSci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czesci,

b) zmiang sposobu wykonywania umowy,

€) zmiane zakresu $wiadczenia wykonawcy ( zmniejszenie ) i odpowiadajgca jej zmiane
wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy. Wykonawca
niezwlocznie po wystapieniu okolicznosci opisanych powyzej, jezeli maja one wplyw
na nalezyte wykonanie umowy przedstawia Zamawiajagcemu o$wiadczenia lub
dokumenty potwierdzajace wptyw okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem stanu
zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii chordb zakaznych u ludzi, w
szczeg6lnosci COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy.

* W przypadku gdy termin wykonania zostat okreslony jako konkretny dzien kalendarzowy nalezy
wprowadzic¢ zapis:
22) przedtuzenia procedury podpisywania Umowy ponad 15 dni liczqc od dnia zawiadomienia
0 wyborze najkorzystniejszej oferty. W takim przypadku Strony mogq przesungé termin
wykonania Umowy o okres liczony od upbywu 15 — dniowego okresu liczonego od daty
ukazania sie zawiadomienia o0 wyborze najkorzystniejszej oferty do dnia podpisania
Umowy;,
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23) w przypadku gdy okaze sig, ze kwota najnizszej oferty przewyzsza kwote jakg Zamawiajgcy
zamierzal przeznaczyé na realizacje zamowienia i zachodzi konieczno$é podjecia przez
Zamawiajgcego dzialan zmierzajgcych do pozyskania dodatkowych srodkow finansowych,
Strony mogq przesungé termin wykonania Umowy o okres, w ktorym Zamawiajgcy
podejmowat dziatania zmierzajgce do pozyskania dodatkowych Srodkow finansowych
liccony od dnia, w ktérym dokonano otwarcia ofert do dnia otrzymania przez
Zamawiajgcego informacji o pozyskaniu dodatkowych srodkow finansowych na realizacje
Przedmiotu umowy.

Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Whiosek Wykonawcy 0 zmiang treSci Umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajagcemu, W

terminie do 14 dni od momentu wystapienia przestanek do zmian Umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy

moze nastapi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania

przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedtuzenie terminu

Zamawiajacy warunkuje zlozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do

Uumowy wraz z powolaniem si¢ na podstawe¢ zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku

opisujacym okoliczno$ci faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy Wykonawca

jest zobowigzany przedtozy¢é rowniez potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kserokopie

dokumentow potwierdzajacych okoliczno$ci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we

wniosku. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy okazania oryginatow przedstawionych

przez Wykonawce dokumentow.

§16
Ochrona danych osobowych

Wykonawca o$wiadcza, ze wypelnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,RODO”),
dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Gmine Miejska Krakow — Zarzad Drog
Miasta Krakowa jako administratora danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec
0sob fizycznych, od ktoérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji
Przedmiotu umowy, w szczegdlnosci wobec oséb skierowanych do realizacji zamowienia, W
tym:

1) os6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujgce i koordynujace
realizacje umowy ze strony Wykonawcy,

2) o0so0b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkow (np.
Kierownik Budowy),

3) o0sdb, uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktoérych doswiadczenie
Wykonawca powotywal si¢ w celu wykazania spelniania przez Wykonawce
warunkoéw udziatu w postepowaniu,

4) 0s0b fizycznych nie prowadzacych dziatalnosci gospodarczej lub osob fizycznych -
prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza, ktore Wykonawca wskazal w ofercie jako
podwykonawcow, zgodnie ze wzorem Klauzuli informacyjnej, stanowiacej zalacznik
nr 5do umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie wspotpracowat
prze realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami, ktorych, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu, w
szczegoOlnosci osob wykonujacych czynnosci, o do ktérych Zamawiajacy formutuje wymagania
zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prac¢ oraz os6b wymienionych w ust. 1
pkt. 1-4, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem
klauzuli informacyjnej, stanowiacym zalgcznik nr 5 do umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentow zawierajacych dane osobowe lub powierzenia
Wykonawcy danych osobowych w inny sposob, pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca zostanie
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zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzor umowy powierzenia danych
osobowych stanowi zalacznik nr 6 do umowy.
Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnoéci z tytutu  wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutéw, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych
przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikajg z naruszenia lub dotycza naruszenia
obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej umowie, w szczegdlnosci okreslonych w ust.
1-3niniejszej umowy. W celu uniknigcia watpliwosci strony zgodnie postanawiaja, iz niniejsze
postanowienie stanowi zobowigzanie Wykonawcy o swiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby
fizycznej lub organu nadzoru, w ramach ktérego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgtoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwiazku z
naruszeniem przez Zamawiajacego obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14
RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych
0sOb lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajagcego, dochodzone od
Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawcg obowiazkow przewidzianych w . 1-3
3 umowy. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajgcego roszczen zwigzanych ze szkodami,
karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutow, zadan,
pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy
nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkéw Wykonawcy
okreslonych w niniejszej umowie, w szczegdlno$ci okreSlonych w ust. 1-3 3 niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajgcego na
zaspokojenie roszczen tych oséb oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jakg Zamawiajacy
poniesie W zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow okreSlonych w niniejsze;j
umowie, w szczegolnosci okreslonych w ust. 1-3.

§ 17
Postanowienia koncowe
W przypadku sporu wiasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Prawem witasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa Budowlanego.
Wykaz zalacznikéw stanowigcych integralng czes$¢ niniejszej Umowy:
1) zalacznik nr 1 - harmonogram robot;
2) zalacznik nr 2 - wykaz rozliczen umow zawartych z podwykonawcami oraz uméw
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami;
3) zalacznik nr 3 - wykaz podwykonawcoéw (zostanie dotaczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okre$long w umowie);
4) zatgcznik nr 4 — nie dotyczy;
5) zatgcznik nr 5 - klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych;
6) zalacznik nr 6 — umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych;
7) zalacznik nr 7 — o$wiadczenie projektanta..
Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach:
- jeden egzemplarz dla Zamawiajacego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 2.
Wzoér wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

©

Nazwa
Podwykonawcy
lalszego podwykonaw:

Zakres
robot wykonanych
rzez podwykonaw(
dalszego
podwykonawce

Data
zaakceptowania
podwykonawcy/
lszego podwykonaw
przez Inwestora

Numer
data zawarcia umov|
z podwykonawca/
dalszym
podwykonawca

Calkowita

vysokos¢ wynagrodzen

okreslona w umowie

wartej przez wykonaw|

podwykonawce

ysok
Pc
\lszel
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Zalacznik nr 5 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,
informujg, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ...l (dalej:
»Zamawiajacy”).

Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu (wlasciwe zaznaczyc¢):

O Realizacji przez Zamawiajacych inwestycji ... /nazwa
INWESEYCJI/ ... (dalej ,Inwestycja”) — w tym celu
przetwarzane beda nastgpujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

O Kontroli przez Zamawiajacych wykonania przez ce e e /RAZWA
Wykonawcey/................oo.e (dalej ,,Wykonawca”) obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdéb wykonujagcych czynnosci, co do ktéorych Zamawiajacy
formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace — W
tym celu przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imie i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu

O kontaktu, wspolpracy przez Zamawiajacych 2z przedstawicielami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujgce realizacje umowy
ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowigzki (np. Kierownik
Budowy) oraz osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktorych doswiadczenie
Wykonawca powolywal sie w celu wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow
udziatu w postepowaniu — W tym celu przetwarzane be¢da nastepujace kategorie danych
osobowych: imie i nazwisko, zawod, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia
zawodowe;

O oceny wypelniania przez Wykonawce obowigzkow umownych w zakresie dysponowania
personelem spetniajacym wymogi okreslone w umowie oraz w SIWZ — w tym celu
przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie
jest niezbedne do celéw wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez
administratora, to jest wykonania umowy, ktorej przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej
w wyniku udzielenia zamowienia publicznego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona
zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujace
przepisy prawa;

Pani/Pana dane osobowe bg¢da przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu
gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane
w ramach Inwestycji oraz przez okres trwatosci projektu dofinansowanego ze $rodkow Unii
Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze $srodkéw UE)

Podanie przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie postanowien
umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a zamawiajacym o realizacji Inwestycji;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Zrodtem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.
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= Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacja - wobec
przetwarzania danych osobowych.

* nie przyshuguje Pani/Panu:

w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacji.

/data, imie i nazwisko, podpis/
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zalacznik nr 6
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

zwang dalej Administratorem danych,

a
a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS

............................... , ktorej akta rejestrowe przechowywane sg w Sadzie Rejonowym w
.............................. , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, kapitat zaktadowy w
wysokosei (dotyczy spotki
z o.0. i spotki akcyjnej), oplacony w czeSci/w catoSci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajagcym
REGON: ... ENIP: , reprezentowanym przez:

(w przypadku 0soby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa

................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci

Gospodarczej, zamieszKalym............o.ooiiiiiiiiiiii e legitymujagcym  si¢

dowodem osobistym (seria i NUMEN......cccocviiieiieieecieeeeeee e , posiadajgcym REGON:

.............................. iNIP: .o, PESEL L

(w przypadku spotki cywilnej )

Lo prowadzacym  dziatalno§¢  gospodarcza  pod  nazwa

.............................. zamieszkatym e e

legitymujacym  si¢  dowodem  osobistym  (Seria i NUMEI)...ccoiiiiiiiieine e

PESEL.....ocoiiiiiieee e

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej ;

2 prowadzacym  dziatalno$¢  gospodarcza  pod  nazwg

................................. zamieszkalym ..o

legitymujacym si¢ dowodem osobistym
seria i (4101 4T o PO

PESEL.... oottt e b e e

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
prowadzacymi  dziatalno$¢  gospodarcza w  formie spotki  cywilnej pod nazwa

............................................ posiadajacym REGON.....cooiii
EINTP. pod adresem: .............ccoeeiiiinl.
.......................................... adres do doreczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia

(w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajqcych si¢ o udzielenie zamowienia, na przyklad w
ramach konsorcjum)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
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............................... , ktorej akta rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym w

.............................. , Wydziat .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS e, , kapital zaktadowy w wysoko$ci .................... (dotyczy spotki z o.o.
i spolki akcyjnej), optacony w catoSci/w czeSci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. INIP: ..o, TEPrEZENtOWANYM  Przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczq)
2. , prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwg

............................... ZAML  oviitiiiiins cvieieineiereneaieee seneeaeaes ..., legitymujacym sie dowodem
0S0biStym (Seria I NUMEN)......ccoiierieirie e , wpisanym do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej , posiadajgcym REGON: ......ccooeoviiiiiiinnns i NIP:
.............................. ,PESEL ..o,

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr
.... zdnia:

.............................................................................. (Lider Konsorcjum),

zwanym dalej Przetwarzajacym dane.

§1
Oswiadczenia Stron

1. Administrator danych niniejszym oswiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w
rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,Rozporzadzenie RODO”).

2. Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwosci, doswiadczenie, wiedze i
wykwalifikowany personel wymagany do prawidtowego wykonywania ustug objetych
niniejsza Umowa. W szczeg6lnosci, Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze s3 mu
znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych, okreslone w
Rozporzadzeniu RODO oraz okreslone w innych obowigzujacych przepisach w zakresie
ochrony danych osobowych.

§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajacemu dane, w trybie art. 28
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dane
osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okre§lonym w niniejszej Umowie.

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych
osobowych oraz kategorie osob, ktorych dane dotycza, okresla zalacznik 1 do niniejszej
Umowy.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z
niniejszag Umowg, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowiazujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza.
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§3
Obowiazki i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych

1. Administrator danych zobowigzuje si¢ do zapewnienia, aby dziatania podejmowane w
zakresie przetwarzania danych osobowych, o ktérych mowa w Umowie Podstawowej i
niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe i transparentne w odniesieniu do osob,
ktorych dane dotycza, ktore wskazano w zataczniku nr 1 do niniejszej Umowy.

2. Administrator danych zleca Przetwarzajagcemu dane przetwarzanie danych o0sobowych
wylacznie w imieniu Administratora danych. Przetwarzajacy dane zobowigzany jest
przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z postanowieniami Umowy Podstawowej,
niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze przepisy prawa Unii
Europejskiej lub panstwa nalezagcego do Unii Europejskiej lub potozonego na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowig inaczej. W takim wypadku, przed
dokonaniem takiego przetwarzania wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora
danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym Administratora danych, chyba ze prawo Unii
Europejskiej lub Panstwa Cztonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z waznych
wzgledow interesu publicznego.

3. Przetwarzajgcy dane jest obowigzany przetwarzaé dane osobowe wylgcznie na
udokumentowane polecenie Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych
0sobowych do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej. Powyzszy obowigzek nie
dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych naktada na Przetwarzajacego
dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku przed
rozpoczeciem przetwarzania Przetwarzajacy dane poinformuje Administratora Danych o tym
obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na
wazny interes publiczny.

4. Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowaé Administratora danych,
jezeli, jego zdaniem, polecenie Administratora danych bedzie naruszato przepisy
Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych obowiazujace w Unii
Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub polozonych na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktérej Przetwarzajgcy dane stwierdzi,
ze polecenie Administratora danych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne
przepisy w zakresie ochrony danych obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach
nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, Przetwarzajacy dane jest uprawniony do odmowy wykonania polecenia
Administratora danych. Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od
Przetwarzajacego Dane, potwierdzi polecenie, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do
wykonania takiego polecenia.

§4
Obowiazki Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane oswiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenstwa spelniajace wymogi
Rozporzadzenia RODO.

2. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktére bgda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji
Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane zapewnia, Ze osoby przetwarzajace dane osobowe
w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowiazaty si¢ do zachowania tych danych w
tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania tajemnicy.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktorej mowa w art.
28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia
do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy o wspotpracy, zardbwno w
trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajacego dane, jak i po jego ustaniu.

4. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych i
organizacyjnych zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktoérych
mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich
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srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w
art. 32 Rozporzadzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczen i $rodkow bezpieczenstwa, ktore
Przetwarzajacy dane musi zapewnié, okreslony jest w zalaczniku 2 do niniejszej Umowy.
Przetwarzajacy dane w miare mozliwos$ci pomaga Administratorowi danych wywigzywac si¢
z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania
jej praw okreSlonych w rozdziale III RODO. Jednocze$nie Przetwarzajacy dane,
uwzgledniajac  charakter przetwarzania oraz dostepne mu informacje, pomaga
Administratorowi danych wywiazywac si¢ z obowigzkoéw okreslonych w art. 32-36 RODO.

W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do
zwrdcenia mu danych osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.
Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o
wszelkich prawnie wigzacych zadaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organéow
Scigania, chyba Ze jest to zabronione z innego wzgledu, na przyktad na podstawie zakazu
wynikajacego z prawa karnego w celu zachowania poufnosci dochodzenia prowadzonego
przez organy $cigania;

Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o
wszelkich skargach i zadaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktorej dane dotyczg, w
tym zadaniach dotyczacych dostepu, poprawienia, usunigcia, ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.

Przetwarzajacy dane udostgpni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbgdne do
wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi
danych lub audytorowi upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§4
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych

1. Po powzieciu przez Przetwarzajacego dane informaciji o naruszeniu bezpieczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajgcego dane, W tym przepiséw rozporzadzenia RODO lub innych
przepisow o ochronie danych, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie
powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych,
lecz nie p6zniej niz w terminie 24 godzin.

2. Przetwarzajacy zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci:

a) poinformowaé¢ o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje
dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyne naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

c) podja¢ wszelkie czynnosci majace na celu ograniczenie skutkow naruszenia, usuniecie

naruszenia oraz zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi
naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktore moga pomodc w ustaleniu
okolicznosci naruszenia i przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,
e) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu

0sob, ktorych praw dotyczyto naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci w
wypadku zgloszenia roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem
bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu uniknigcia watpliwosci niniejsze
postanowienie stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej — osoby fizycznej
zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktorym Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwigzku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane.

4. Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy
Administratorowi danych w wypelnianiu obowiazkow wynikajacych z obowigzujacych
przepisow w zakresie powiadomien o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.
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§5
Prawo kontroli

. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia RODO ma prawo
kontroli, czy s$rodki zastosowane przez Przetwarzajacego dane przy przetwarzaniu i
zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy.

. Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z
minimum 2 dniowym jego uprzedzeniem.

. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dluzszym niz 7 dni.

. Przetwarzajacy dane udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§6
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

. Przetwarzajacy dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowsa do
dalszego przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na
pismie. Przetwarzajacy dane zobowigzuje sie do przestrzegania warunkow korzystania z ustug
innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.

. W przypadku, gdy Przetwarzajacy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy
przetwarzanie danych osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan
wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej ,,Podwykonawca™), zobowigzany jest do
spetnienia nastgpujgcych warunkow:

a. Przetwarzajacy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o
swoim zamiarze Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bedzie niezbedne dla realizacji celdéw wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy intereséw Administratora danych,

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegat takim samym lub

wyzszym wymogom w zakresie bezpieczenstwa danych niz okreSlone W niniejszej

Umowie. Administrator Danych ma prawo zada¢ kopii Umowy 0 Podpowierzenie,

f. Przetwarzajgcy dane zobowigze swojego Podwykonawce do kazdorazowego
poinformowania Przetwarzajacego dane, bez zbednej zwloki, nie pdzniej niz w ciggu 24
godzin, o wszelkich zdarzeniach mogacych skutkowa¢ odpowiedzialnoscig
Administratora danych, Przetwarzajacego dane lub Podwykonawcy na podstawie
przepisow zwigzanych z ochrona danych osobowych, a takze o czynno$ciach i
postgpowaniach z wilasnym udzialem prowadzonych w zakresie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych przez organy administracji publicznej, organ nadzorczy
lub organy wymiaru sprawiedliwosci, jak rowniez o kontrolach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych lub §wiadczonych ustug.

T oo0oT

§7
Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane

Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Przetwarzajacego dane danych osobowych okre§lonych w
Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania
tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego dane, a takze o wszelkich planowanych, o ile
sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u
Przetwarzajacego dane tych danych osobowych, w szczegoélnosci prowadzonych przez
inspektorow upowaznionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub
organ bedacy jego nastepca.

. Odpowiedzialnos¢ Przetwarzajacego dane wynikajaca z naruszenia obowigzkoéw okreslonych

w niniejszej Umowie lub obowiazujacych przepisow prawa w zakresie ochrony danych jest
nieograniczona.

47



240..200pracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy
oswietlenia przy ul. Gipsowej w Krakowie

3. Przetwarzajacy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowigzkow wynikajacych z Umowy oraz z obowiazujacych
przepisdw, w tym za szkody powstale w wyniku udostgpnienia danych osobowych osobom
nieupowaznionym, ich zabrania przez osobg¢ nieuprawniona, przetwarzania z naruszeniem
obowiazujacych przepisow, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub zniszczenia,
ktore nastapity z winy Przetwarzajacego dane. Odpowiedzialno$¢ powyzsza obejmuje takze
odpowiedzialno§¢ Przetwarzajacego dane za dziatlania Podwykonawcow, ktorym
Przetwarzajacy dane podpowierzyt przetwarzanie danych osobowych.

4. Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialno$ci i zabezpieczy
Administratora Danych przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i
innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwoéw lub z
jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze),
ktore wynikaja z naruszenia lub dotyczg naruszenia obowigzkéw Przetwarzajagcego dane
okreslonych w niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwos$ci niniejsze postanowienie
stanowi zobowigzanie o $§wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu
nadzoru, w ktorej Przetwarzajacy dane zobowigzuje sie¢ do pokrycia wszelkich roszczen
zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwiazku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane. W przedmiotowym przypadku
Przetwarzajacy dane zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie
kary administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych
W zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajgcego dane.

§8
Okres obowigzywania Umowy
Okres obowigzywania niniejszej Umowy pokrywa sie z okresem obowigzywania Umowy
Podstawowej. W wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w
zakresie rozwigzania Umowy sg takie same jak w Umowie Podstawowej.

§9
Osoby nadzorujace
1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwiazanych z realizacja
niniejszej  UMOWY: oo nr tel. L ., e-mail
2. Przetwarzajacy dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z
realizacjag niniejSzej UMOWY: ....cooovvvieivieieeceieeiee nr tel. ...l ., e-mail
3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy
(biezgca korespondencja robocza), beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie
upowaznienia i beda przekazywane pomigdzy stronami pisemnie telefaksem lub droga
elektroniczng i, na nastepujace adresy:

- dla Administratora danych:

Faks: ...

Email: ...

- dla Przetwarzajacego dane:

Faks: ..o

Email: ...l
4. Dokumenty zawierajace oswiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez
potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznosci wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci i musza by¢ podpisane - ze strony Administratora danych
lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego dane, przez osoby posiadajace odpowiednie
upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentow dokonywane beda osobiscie lub, za
posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji niniejszej umowy. W przypadku skladania o$wiadczen woli w postaci
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elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy
kierowa¢ na nastgpujace adresy:

Dla Administratora danych ...............coooeviinnnn.. (e —mail)

Dla Przetwarzajgcego dane ..............c.oeeeevinnnnnn. (e —mail).

§ 10
Wypowiedzenie Umowy

Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Administrator

danych moze wypowiedzie¢ niniejszag umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania

okresu wypowiedzenia, gdy Przetwarzajacy dane:

1) pomimo zobowigzania go do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie
usunie ich w wyznaczonym terminie;

2) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z
innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa osob,
ktorych dane dotycza,

3) powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Administratora danych.

§11
Postanowienia koncowe

1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng czesé
Umowy Podstawowe;j.

2.

W przypadku sporu witasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wihasciwy dla siedziby
Administratora danych.
Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Rozporzadzenia
RODO.
Wykaz zatagcznikow stanowiacych integralng czes¢ niniejszej umowy:
zalgcznik nr 1 - Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajgcego
dane na rzecz Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania,
rodzaj danych osobowych oraz kategorie 0sob, ktorych dane dotycza;
2) zalacznik nr 2 — Wykaz zabezpieczen i $rodkoéw bezpieczenstwa gwarantowanych przez
Przetwarzajacego dane;

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach:

- trzy egzemplarze dla Administratora danych,

- jeden egzemplarz dla Przetwarzajacego dane.

ADMINISTRATOR DANYCH

PRZETWARZAJACY DANE
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