217.20- Rozbudowa i przebudowa ul. Krélowej Jadwigi — etap VI wraz z przebudow3 i
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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Gming Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie , Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31 — 004
Krakow, posiadajacag NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowang przez

pelnomocnictwanr ................. zdnia............... (0] ¢: VAU

zwang dalej Zamawiajacym 1

Miejskim Przedsi¢biorstwem Wodociggow i Kanalizacji S.A. w Krakowie ul Senatorska 1
30-106 Krakow, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS 000057956, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa — Srodmiescia
w Krakowie , Wydziat XI. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, kapitat zaktadowy w
wysokosci 208.457.000,00zt. (dotyczy spotki z o.0. i spoiki akcyjnej), optacony w czesci/w
calosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajaca REGON: 3507207141 NIP: 675-00- 000-065
TEPIEZENtOWANG PIZEZ: .eeenvvienreeereenreesieeeseeseeeeteesseeenseesseesseesseeenne zwang dalej Zamawiajacym
2,

zwanych facznie Zamawiajacymi

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

(dotyczy spotki z o0.0. 1 spotki akcyjnej), optacony w czegsSci/w catosci (dotyczy spotki
akcyjnej), posiadajaca REGON: ..., 1 NIP: e, ,
reprezentowang przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosc¢ gospodarczg)

.................................... prowadzaca/ym dziatalno§¢ gospodarcza pod nazwa
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci  Gospodarczej zamieszkala/ym..............oooiiiiiiiiii
legitymujaca/ym si¢ dowodem 0sobistym (SEria 1 NUMET)......ceeerureerveeeriureenreeenreeenveeennnens
posiadajagcym REGON: .........ccccovveneenen. 1 NIP: e, , pod adresem:
..................................................................... adres do doreczen ( jezeli jest inny



217.20- Rozbudowa i przebudowa ul. Krélowej Jadwigi — etap VI wraz z przebudow3 i
budowa kanalizacji opadowej, chodnikow, oSwietlenia ulicznego i przebudowa
kolidujgcego uzbrojenia

(w przypadku spotki cywilnej )

Lo prowadzaca/ym dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszkala/ym
................................................................ , legitymujaca/ym  si¢  dowodem
0SODISLYM (SEITA T NUIMET).....iiiiiiiieiiiie ettt sbe e nreas

wpisang/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej,
2 prowadzaca/ym dziatalno$§¢ gospodarcza pod nazwa
................................. zamieszkatym
................................................................. legitymujaca/ym  si¢  dowodem
0sobistym

(seria 1 NUMET)....cceeevveeercrreerereens wpisang/ym do Centralnej Ewidencji i1 Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej prowadzacymi dziatalnos¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej
pod NAZWE e posiadajacej
REGON.....cooiiiiiiiiii i
NP . pod adresem:
..................................................................... adres do doreczen ( jezeli jest inny
niz adres prowadzenia dziatalnosci zgtoszony w CEIDG) ............cccooiiiiiiiiiiiiiiiiininn,

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, na przyktad
w ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

..................... , prowadzonego przez Sad Rejonowy w ........cccceceevveenneenne., Wydzial .........
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy w wysokosci ..............
(dotyczy spotki z o0.0. 1 spotki akcyjnej), optacony w czegsSci/w catosci (dotyczy spotki
akcyjnej), posiadajaca REGON: ..., 1 NIP: e, :

reprezentowang przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)

2 , prowadzaca/ym dziatalno§¢ gospodarcza pod nazwa
............................... ZAML. ©iitiiiiins ceeiieeiie e es eeeeaeeee. ... ... legitymujaca/ym sie
dowodem osobistym (Seria 1 NUMEN).....cccocveiiieiieiee e , Wwpisanym do
Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej, posiadajacym REGON:
.............................. I NIP: i, pod adresem: o
.......................................... adres do doreczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia
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reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia 1 zawarcia umowy W sprawie zamoéwienia publicznego, na podstawie

petnomocnictwa nr e z
ANia:. (Lider Konsorcjum),
reprezentowanego przez:

)

2)

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku wspdlnie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego

na podstawie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych ( Dz.U. z

2019r. poz. 1843 ze zm.) i w trybie przetargu nieograniczonego, znak Sprawy: .............,

Strony zawierajg umowe nastepujgcej tresci:

§1

Definicje

1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadaja nastgpujace znaczenie:

1)

2)

3)

4)

5)

Wynagrodzenie - jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usuni¢ciem wad ujawnionych przy odbiorze
w okresie re¢kojmi oraz w okresie gwarancji jakosci,

Data rozpoczecia - jest to data, w ktorej Wykonawca ma rozpocza¢ realizacje
robot,

Termin zakonczenia robdot - jest to faktyczna data zakonczenia robot,
stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako
dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, a potwierdzona nast¢pnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego,
Dokumentacja projektowa - obejmuje projekty budowlane i wykonawcze,
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, udzielone przez
Zamawiajacego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia
zamoOwienia publicznego bedacego podstawg do zawarcia niniejszej Umowy,
rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowigce integralng czes¢ Umowy oraz
przygotowane przez Wykonawce w czasie trwania Umowy inne rysunki
uzupeltniajace te dokumenty.

Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona/ ustanowione przez
Zamawiajacego jako jego przedstawiciel upowazniony do pelnienia obowigzkow
zgodnie z ustawa Prawo budowlane oraz do nadzoru nad realizacjg niniejszej
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umowy,

6) Nadzor autorski - sg to czynno$ci sprawowane przez autora projektu, polegajace
na sprawdzaniu zgodno$ci realizacji robot z dokumentacja projektowa
I uzgadnianiu mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan
zamiennych, zgodnie z ustawg PB,

7) Oferta wybranego wykonawcy - jest to dokument, stanowigcy integralng czes$¢
umowy, ktéry zostal przedlozony przez Wykonawce w czasie postepowania w
sprawie udzielenia zamowienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy,

8) OKres zglaszania wad przez uzytkownika - jest to okres, w ktorym mogg by¢
zglaszane przez Zamawiajacego wady do usunigcia przez Wykonawce w ramach
gwarancji jako$ci wykonania udzielonej przez Wykonawce oraz rekojmi za wady
fizyczne,

9) Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe¢ w formie
pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ushugi, dostawy lub
roboty budowlane stanowigce cze¢§¢ zamowienia publicznego, zawarta miedzy
wybranym  przez Zamawiajacego Wykonawcg a innym  podmiotem
(podwykonawcg), a w przypadku zaméwien publicznych na roboty budowlane
takze miedzy podwykonawcqg a dalszym podwykonawcg lub migdzy dalszymi
podwykonawcami;

10) Roboty budowlane lub roboty - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot
budowlanych w zakresie podanym w umowie,

11) Roboty tymczasowe - nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktoére sa potrzebne do wykonania robot budowlanych
w rozumieniu pkt 10 powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych,

12) Teren budowy - jest to teren niezbedny do realizacji robét, okreslony
w dokumentacji projektowej,

13) Umowa - jest to niniejsza umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym i
Wykonawcg o wykonanie rob6t budowlanych w zamdowieniu publicznym,

14) Wada - polega na wykonaniu danych roboét lub ich czgéci niezgodnie z Umowa,
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy
technicznej,

15) Wykonawca - jest to okreslona w niniejszej umowie strona, ktora podjeta si¢
wykonania Przedmiotu umowy,

16) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - sa to dokumenty lub kwota,
0 ktorych stanowi art. 148 ustawy Pzp,

17) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego strony nie mogly przewidzie¢, ktoremu nie
mogly zapobiec ani ktéremu nie moga przeciwdzialaé, a ktére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie w czeéci lub w catosci jego zobowigzan. Sita wyzsza
obejmuje w szczego6lnosci, nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne;
b) terroryzm, rewolucja, przewrdt wojskowy lub cywilny, wojna domowa;
c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatow wybuchowych; skazenie
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radioaktywne, z wyjatkiem tych ktore moga by¢ spowodowane uzyciem ich
przez Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, ulewne deszcze;

e) ogloszenie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii chorob
zakaznych u ludzi, w szczegdlnosci COVID-19, w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i
chorob zakaznych u ludzi lub innych przepisow szczegdlnych.

Jezeli wykonanie umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek
innego wydarzenia stanowigcego dziatanie sily wyzszej zdefiniowanej powyzej to
Inspektor nadzoru zaswiadczy, ze wykonanie umowy nie jest mozliwe. Wykonawca, po
otrzymaniu takiego §wiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren budowy i
wstrzyma roboty, a Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie za cato$¢ robot wykonanych
przed otrzymaniem takiego $wiadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu
$wiadectwa, do wykonania ktorych Wykonawca byt zobowigzany.

2. Skroty i uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaty uzyte w niniejszej umowie
0znaczaja:
BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia,
KC - Kodeks cywilny,
KPC - Kodeks postepowania cywilnego,
KRS - Krajowy Rejestr Sagdowy,
PB - Prawo budowlane,
PN - Polska norma,
PZJ - Plan zapewnienia jako$ci,
Pzp - Prawo zamowien publicznych,
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia,
UZP - Urzad Zamowien Publicznych,
ZDMK - Zarzad Drog Miasta Krakowa |,
PSG- Polska Spotka Gazownictwa spotka z ograniczong odpowiedzialno$cig w
Tarnowie
MPWiK — Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji S.A. w Krakowie
R -robocizna,
M - cena materialow,
S -koszty pracy sprzetu,
Ko - koszty ogoélne,
Z - zysk.
3. llekro¢ w umowie mowa jest o Zamawiajacym, bez wyraznego oznaczenia
cyfrowego nalezy przez to rozumie¢ wszystkich Zamawiajacych.

§2
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong

na podstawie materialdbw otrzymanych od Zamawiajacych w trakcie postgpowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specyfikacji Istotnych
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Warunkéw Zamowienia 1 wynikiem przeprowadzonego przetargu nieograniczonego

(znak sprawy: ...... ) zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn.;,, Rozbudowa i

przebudowa ul. Krélowej Jadwigi — etap VI wraz z przebudowa i budowa kanalizacji

opadowej, chodnikow, oSwietlenia ulicznego i przebudowa kolidujacego”, zwanego
dalej ,,Przedmiotem umowy” zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz na
warunkach ustalonych niniejszg umowa, w Zakresie umozliwiajagcym uzyskanie, zgodnie

z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie

Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Zakres umowy obejmuje realizacj¢ robdot budowlanych polegajacych na wykonaniu
zadania, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, na podstawie Dokumentacji
projektowej oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robdt budowlanych zgodnie
z harmonogramem robot, ktory to harmonogram stanowi¢ bgdzie zatacznik nr 1 do
niniejszej umowy.

4. Wykonawca o$§wiadcza, iz:

1) zapoznal si¢ z nalezyta staranno$cia z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajagcego oraz terenem budowy a takze oswiadcza ze nie wnosi do nich
jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentow otrzymanych od Zamawiajacego posiadl znajomosé
ogblnych 1 szczegdlnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym realizowang
inwestycja i trudno$ciami, jakie mogg wynikaé z charakterystyki tego terenu;

3) szczegotowo zapoznal sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznos$ci
niezbe¢dne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujacymi  przepisami  uprawnienia, Konieczne
doswiadczenie i1 profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
rowniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym 1 osobowym do ich
przeprowadzenia 1 nie widzi przeszkdod do pelnego i1 terminowego wykonania
niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej 1 wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami
i uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej staranno$ci, wymaganej od
podmiotéw zawodowo wykonujacych prace objete zakresem Przedmiotu niniejszej
umowy.

7. llekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumiejg pod
tym pojeciem dni od poniedziatku do piagtku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy w Polsce.

8. Uznaje si¢, ze stosunek prawny miedzy stronami uksztaltowany jest przez nastepujace
dokumenty :

1) dokumentacje¢ projektowa,
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
3) umowe wraz z zatgcznikami,
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4) oferte¢ Wykonawcy wybranego przez Zamawiajacego,
5) dokumentacj¢ postepowania o udzielenia zamodwienia publicznego, w tym
W szczeg6lnosci SIWZ.
9. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 obejmuje w szczegolnosci:

1) koszty wykonania robot wynikajacych z projektow budowlanych i wykonawczych,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz udzielonych
przez Zamawiajacego odpowiedzi na pytania skladane w trakcie procedury
udzielenia zamowienia publicznego bedacego podstawg do zawarcia niniejszej
umowy. W przypadku nie ujecia przez Wykonawce w cenie ofertowej wszystkich
wymienionych robot (prac) wynikajacych z powyzszych dokumentéw Wykonawca
nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia,

2) koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robdt przygotowawczych,
wykonczeniowych i porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania i p6zniejszej
likwidacji placu budowy, w tym koszty projektu tymczasowej organizacji ruchu i
wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia
robot, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania
zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon) dozorowanie budowy,
odwodnienia, wykopow, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru
gruntu, zageszczenia gruntu, wywozu materiatdw pochodzacych z rozbiorki, robot
demontazowych i wyburzeniowych, odtworzenia drég i chodnikéw, pelnej obstugi
geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawcza, wykonania dokumentacji
powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot, doprowadzenia
terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robdt budowlanych oraz inne
koszty wynikajace z niniejszej umowy.

§3
Sposdéb realizacji robot budowlanych
1. Zamawiajacy 1 przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie, o ktorym
mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robot
budowlanych zgodnie z harmonogramem robét( harmonogram rzeczowo -—
finansowy), sporzadzonym przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym po
rozstrzygnigciu postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego, stanowiacym
zalacznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca zabezpieczy teren robot i zapewni na wlasny koszt warunki bezpieczenstwa
oraz organizacj¢ terenu i zaplecza budowy.
3. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przedlozy Zamawiajacemu 1 nastepujace
dokumenty:
1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentow poswiadczonych za
zgodnos¢ z oryginalem,
2) potwierdzenia terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej w formie kopii
tych dokumentow poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem,
potwierdzajace, ze Wykonawca posiada:
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a) ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zwigzku z prowadzong
dziatalno$cig gospodarczg obejmujacg Przedmiot umowy,
b)  ubezpieczenie robodt objetych niniejsza umowa,
C)  ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdujacego si¢ na terenie budowy.

W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy 1 jest uprawniony do zadania od Wykonawcy
oryginatow przedlozonych dokumentow.
4. Wykonawca zobowiazuje si¢ ponadto w szczego6lnosci do:

1)
2)

3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

przejecia terenu budowy;

zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do
koncowego odbioru Przedmiotu umowy 1 w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne uprawnienia, ktora bedzie wykonywata
obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo budowlane i do
przekazania Zamawiajacemu, najpozniej do dnia rozpocze¢cia robot, o§wiadczenia
ztozonego przez ta osobg¢ o przyjeciu przez nig przedmiotowych obowigzkow wraz z
dokumentem potwierdzajagcym posiadanie przez nig stosownych uprawnien; jak
rowniez do wskazania kierownikdw branzowych. Poprzedni zapis stosuje si¢ takze
do zmiany kierownika budowy;

zapewnienia zasilania terenu budowy w niezb¢dne media i zaptaty za te media;
zapewnienia stalego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stalej tacznosci z
organami ratowniczymi i porzadkowymi;

opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i uzyskania
zatwierdzenia tych projektow przez wlasciwy organ oraz pokrycia ewentualnych
kosztow wynikajacych z tego tytutu;

ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania znakow przez caty
okres wykonywanych robét;

wykonania wszystkich niezb¢dnych prac przygotowawczych i wyburzeniowych, w
tym w szczegdlnoSci: ewentualnej wycinki drzew i krzewow, zdjecia i wywozu
warstwy ziemi z terenow zielonych, rozbiorki chodnikow 1 ciagéw pieszych,
rozbiorek innych istniejagcych na terenie budowy obiektow 1 urzadzen oraz
dokonania przektadek infrastruktury uzbrojenia podziemnego pod nadzorem i w
uzgodnieniu z wiasdcicielami lub zarzadcami demontowanych elementow
infrastruktury;

w razie zaistnienia takiej konieczno$ci Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgdd na wejscie w
teren od zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;
utrzymania ladu 1 porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostgpem osob trzecich,
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynno$ci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ (w przypadku koniecznosci
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uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe). Za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkow Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza;

10) utrzymania czysto$ci opon pojazdéw wyjezdzajacych z budowy, usuwania awarii
zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich zabezpieczen w
rejonie prowadzenia robot, a po zakonczeniu robot - doprowadzenia do nalezytego
stanu terenu budowy, a takze — w razie korzystania w trakcie realizacji robét z
sasiednich nieruchomosci oraz drég, potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do
terenu budowy — doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

11) Wykonawca zapewni peing obstuge geodezyjng wraz z opracowaniem geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz dokumentacji
powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowigzuje
si¢ dostarczy¢ do Zamawiajacego dokumentacje powykonawcza rowniez w wersji
numerycznej (GIS/CAD);

12) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
a w przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej naprawy;

13) biezacej 1 kompleksowej obstugi: geodezyjnej oraz obstugi
geotechnicznej/geologicznej 1 nadzoru geologicznego, w zakresie niezbednym do
prawidlowego wykonania robdt oraz ich odbioru, w tym wykonania niezb¢dnych
badan pod nadzorem inspektora nadzoru;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologig
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem biezacych,
kontrolnych pomiaréw nat¢zenia hatasu i drgan podczas wykonywania robot
budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka konieczno$¢;

16) sporzadzenia i dostarczenia kazdemu Zamawiajacemu z 0Sobna kosztorysu
powykonawczego obejmujacego powstate w ramach realizacji umowy, $rodki trwate
danego Zamawiajacego, ze wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny,
jesli wystepuja), lokalizacji 1 wartosci netto 1 brutto w ztotych polskich, na
podstawie ktorego mozliwe bedzie sporzadzenie przez danego Zamawiajgcego
odpowiedniego wykazu §rodkoéw trwalych wytworzonych w ramach zrealizowania
Przedmiotu niniejszej umowy, celem ich wujecia w ewidencji ksiegowej
Zamawiajacego;

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajacej wymogi
okreslone w § 4 ust. 3 pkt 3 lit. d i przekazania jej kazdemu Zamawiajacemu ;

18) przekazania kazdemu Zamawiajagcemu certyfikatow i dokumentéow gwarancyjnych
producentdow na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy
materialty 1 urzadzenia beda posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i1 zatwierdzenia
wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone
zZ katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

6. Wykonawca zobowiazany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob,
przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.
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7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody na osobach i rzeczach od czasu

przejecia placu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

8. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikow i wlascicieli przyleglej

10.

11.

12.

13.

zabudowy, naruszone w zwiazku z realizacja Przedmiotu umowy w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacje¢
robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wczeSniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej
budowy w tym infrastruktury technicznej,

4) ponosi pelne koszty zwigzane z wstrzymaniem dostawy mediow, pomiarami
I innymi.

Wykonawca zapewni oznakowanie i organizacj¢ ruchu na czas wykonywania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe i pozostatosci po
robotach rozbiérkowych we wlasnym zakresie na skladowisko. Koszty zwigzane
Z optatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonywania wszystkich obowiazkéw wytworcy 1 posiadacza odpadow w rozumieniu
ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadéw powstatych podczas
realizacji niniejszego zamowienia, zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 797) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadow,
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na zadanie
Zamawiajacego potwierdzenie faktu utylizacji odpadow, zgodnie z powszechnie
obowigzujacymi przepisami

Materiaty z rozbidrki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowia wlasno$é
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktorych inspektor nadzoru
z ramienia danego Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt:

1) obstuge geodezyjna,

2) wykonanie badan laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania prac,
wraz z wykonywaniem biezacych pomiaroOw natezenia hatasu i drgan podczas
wykonywania robdt budowlanych objetych Przedmiotem umowy,

3) biezacej 1 kompleksowej obstugi geotechnicznej/geologicznej i nadzoru
geologicznego, w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania rob6t oraz ich
odbioru, w tym do wykonania niezbednych badan pod nadzorem inspektora
nadzoru.

Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na whasny koszt. W przypadku realizowania
robot budowlanych na podstawie decyzji ZRID — zlecenia po zakonczeniu robot
budowlanych na wiasny koszt uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
czynno$ci wyznaczenia lub odtworzenia i trwatej stabilizacji tych punktow granicznych
granic dziatek , ktory przebieg jest tozsamy z granica stanowigca granice ZRID.
Wyznaczone lub wznowione znaki graniczne nalezy przekaza¢é w terenie

10


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanrtgiztc

217.20- Rozbudowa i przebudowa ul. Krélowej Jadwigi — etap VI wraz z przebudow3 i

14.

15.

16.

17.

18.
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przedstawicielowi Zarzadu Drog Miasta Krakowa. ( * nie dotyczy robot budowlanych
realizowanych na podstawie pozwolenia na budowe lub na podstawie zgtoszenia).
Wykonawca zapewni pelng obsluge geodezyjna wraz z opracowaniem geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z niezbgdnymi uzgodnieniami oraz dokumentacji
powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowigzuje si¢
dostarczy¢ dla kazdego Zamawiajacego dokumentacj¢ powykonawcza, dotyczaca jego
zakresu robot budowlanych réwniez w wersji numerycznej (GIS/CAD).
Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robdt, Wykonawca zatrudni
personel posiadajacy wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaswiadczenia z wlasciwej izby
samorzadu zawodowego i1 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej
specjalno$ci  bez ograniczen oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania
samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych
pomiaré6w  sytuacyjno-wysokosciowych, realizacyjnych 1  inwentaryzacyjnych.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania danemu Zamawiajacemu dokumentow
potwierdzajacych, iz ww. osoby posiadaja odpowiednie kwalifikacje.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom kazdego Zamawiajacego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostepu do terenu budowy 1 do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku
Z umowa beda wykonywane. Wykonawca ponosi koszty za odplatne wylaczenia, pomiary
zwigzane z robotami przytaczeniowymi do sieci Tauron Dystrybucja S.A. lub innych
gestorow sieci, dokonania zgloszen i przedstawienie niezbednej dokumentacji zwigzanej z
umowa przylaczeniowsg o ile taka jest zawarta.
W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca we wilasnym
zakresie wykona dokumentacj¢ fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegltego terenu
celem oddalenia ewentualnych roszczen wilascicieli nieruchomosci sasiednich
dotyczacych uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.
Od daty protokolarnego przejgcia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikle na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.
Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot poinformuje
spoteczno$¢ lokalng w sposob ogolnie przyjety w miejscach ogolnodostepnych, o terminie
rozpoczgcia 1 zakonczenia robot, zakresie tych robot, z podaniem pelnej nazwy
Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robdt oraz
numerow telefonow kontaktowych.
Roboty wykonywane beda z materialow Wykonawey. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu 1 Stosowane
W budownictwie. Wszystkie materialy stluzace do wykonywania robdt budowlano
-montazowych muszg posiada¢ aprobaty techniczne 1 odpowiednie atesty.
Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robot takze w dniach
wolnych od pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka koniecznos¢.
Wykonawca we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

11
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3) prowadzi dokumentacj¢ robot,

4) utrzyma w nalezytej sprawno$ci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

5) sporzadzi przed rozpoczg¢ciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia robdt
budowlanych,

6) zapewni obstuge budowy w zakresie przedmiotu zamodwienia przez uprawnione
laboratoria wraz z wykonywaniem biezacych, kontrolnych pomiardw natezenia
hatasu i1 drgan podczas wykonywania robot,

7) zapewni udziat archeologa przy wykonywaniu prac objetych przedmiotem niniejszej
umowy w przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci potwierdzonej przez inspektora
nadzoru Zamawiajgcego.

Wykonawca po przejgciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie
podlegajacy przebudowie (np. oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po
zakonczeniu budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robot,
przywrdcenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorom nadzoru danego
Zamawiajacego wynikow badan ipomiarow zgodnych z obowigzujacymi ustawami,
normami, specyfikacjami dla poszczegdlnych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektorow nadzoru danego
Zamawiajacego dla materialdéw przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem
na podstawie przedstawionych atestow i Swiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania
tego warunku i niedopuszczenia materialu do zabudowania, dokona wymiany elementu
lub materiatu na wilasny koszt.

Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji niniejszej
umowy  nastepujace  czynno$ci w  zakresie realizacji = zamodwienia:

I* nalezy wpisaé¢ okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do ktorych
Zamawiajgcy formutuje wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy
o prace za wyjgtkiem 0s0b petnigcych tzw, samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane /, beda zatrudnione przez
Wykonawce na podstawie umowy o pracg.
W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osOb wykonujacych
wskazane w ust. 27 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczeg6lno$ci do:
1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogu i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogu,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.
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29. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajagcego W
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 27
czynnosci w trakcie realizacji Przedmiotu umowy:

1)

2)

3)

4)

o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajagcego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w  trakcie
realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana
odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce w sposdb zapewniajacy
ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami 0 ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg
, rodzaj wykonywanej pracy 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana, z wyjatkiem imienia i nazwiska, w
sposOb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych.

30. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zagdanych

przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnosci. Z tytutu
niespetnienia przez Wykonawceg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnosci Wykonawca zaptaci
kare umowna, o ktorej mowa w § 10 ust. 1 pkt. 2 lit. j i lit. k niniejszej Umowy.

31. llekro¢ w ust. 29 1 ust. 30 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy
przez to rozumie¢ réwniez dalszego podwykonawce.

13



217.20- Rozbudowa i przebudowa ul. Krélowej Jadwigi — etap VI wraz z przebudow3 i

budowa kanalizacji opadowej, chodnikow, oSwietlenia ulicznego i przebudowa
kolidujgcego uzbrojenia

32. W ramach realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca koordynuje takze wszelkie prace w

1.

2.

ramach niniejszego Przedmiotu umowy jak i roboty obce wykonywane podczas realizacji
umowy, w tym roboty wykonywane przez gestorow sieci
w ramach ich wlasnych zadan. W tym «celu , Wykonawca umozliwi
wykonawcom/podwykonawcom gestorow sieci ~ wykonanie prac, zwigzanych z
ewentualng budowa/ przebudowa/ rozbudowa ich sieci posadowionych w istniejacych
lokalizacjach lub wybudowania nowych w czasie realizacji Przedmiotu umowy na placu
budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w pisemnym zawiadomieniu. W
tym celu udostepni gestorom sieci lub ich wykonawcom/podwykonawcom teren pod
roboty, zwigzane z budowa/ przebudowa/ rozbudowsa ich sieci.

§4
Termin realizacji, odbiory
Strony ustalajg nastgpujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:

1) przekazanie terenu budowy nastgpi protokolarnie w terminie 7 dni od zawarcia
umowy,

2) rozpoczecie realizacji robot budowlanych nie p6zniej niz w terminie 7 dni od dnia
przekazania Wykonawcy terenu budowy,

3) wykonanie robot budowlanych nastapi w terminie do ... od dnia przekazania terenu
budowy. Przez zakonczenie robot budowlanych strony rozumieja zgloszenie
gotowosci do odbioru koncowego robot budowlanych, natomiast stwierdzenie
wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z niniejsza Umowg nastgpuje odbiorem
koncowym, na podstawie protokotu odbioru koncowego. Przekazanie terenu
budowy nastapi na podstawie protokotu przekazania. Oddanie terenu budowy
nastapi rowniez na podstawie protokotu odbioru koncowego.

Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

2) odbidr czgsciowy;

3) odbidr techniczny;

4) odbidr koncowy;

5) odbidér gwarancyjny;

6) odbidr pogwarancyjny.

Zamawiajacy bedzie dokonywaé odbioréw robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej

umowy z uwzglednieniem nastgpujacych postanowien:

1) W odniesieniu do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a) podlegaja odbiorowi roboty =zanikajace lub ulegajace zakryciu, ktorych
gotowos¢ do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy,
powiadamiajagc o tym inspektora nadzoru danego Zamawiajacego |
dokonywanie odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
czgsciowego zostaje potwierdzone protokolem odbioru czesciowego,

b) do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedlozy¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza
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c)

d)

kolidujgcego uzbrojenia
kazdorazowo dla zakonczonego etapu robot zanikajacych (przed ich
zakryciem),
w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub
robot zanikajacych, dany Zamawiajgcy przystapi do ich odbioru w ciggu 3 dni
roboczych od dnia zgloszenia ich wykonania,
Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez danego Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub
ulegajacej zakryciu,

2) W _odniesieniu do odbioru czeSciowego: Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé

dokonywania odbiorow czgsciowych:

a)

b)

d)

odbioru czesciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czgsciowych
rozliczen; odbior czgSciowy nie Stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
cze$ci Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru czg¢sciowego dany
Zamawiajacy potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robot w
celu umozliwienia zaptaty odpowiedniej czgéci wynagrodzeni W ramach
limitow finansowych przewidzianych na poszczegdlne lata obowigzywania
umowy wskazanych w §6 ust. 4 niniejszej umowy. Odbior czesciowy nie
rozlicza Wykonawcy z odpowiedniej cze$ci robot ze skutkiem w postaci
wygasni¢cia zobowigzania i rozpoczecia biegu rekojmi i gwarancji jakosci,

po zakonczeniu wykonywania czg$ci robot, Wykonawca zglasza gotowos¢ do
odbioru czes$ci robdt poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy,
powiadamia o gotowosci do odbioru inspektora nadzoru ze strony danego
Zamawiajacego oraz przedstawia dokumenty, o ktérych mowa pod lit d)
ponizej,

dokonanie odbioru czg¢sciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robdt,
potwierdzonego przez inspektora nadzoru ze strony danego Zamawiajgcego i
jest on przeprowadzany przez przedstawicieli danego Zamawiajacego
W obecnosci Wykonawcy, w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia
wykonania poszczegllnej czeSci robot budowlanych 1 przedlozenia
kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru czesciowego.
Wraz z zestawieniem rzeczowo — finansowym wykonanych robot zgtoszonych
do odbioru czgsciowego wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
danemu Zamawiajagcemu protokotow odbioréw cze$ciowych podpisanych
pomiedzy Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami,
jezeli wykonywali oni dang cze§¢ przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w
tych protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci wykonywanych
robot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sg
do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuni¢cie stwierdzonych wad,
dokonywanie odbioru cz¢$ciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czesciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robot wykonanych
czgSciowo sporzadzonym przez Wykonawca 1 zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru danego Zamawiajacego,
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e) odbiorow cze$ciowych dany Zamawiajgcy dokonywat bedzie nie czesciej niz
raz w miesigcu i w odniesieniu do okre§lonego etapu prac (zakres prac).
Powyzsze postanowienie stanowi odmienne postanowienie umowne, o ktérym
mowa w art. 654 k.c. i oznacza, ze odbiory czgsciowe zostaly w niniejszej
umowie uregulowane w inny sposob niz przewiduje to art. 654 k.c i moga by¢
dokonywane wylgcznie na zasadach okreslonych w niniejszej umowie;.

3) ) W odniesieniu do odbioru technicznego:

a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robot budowlanych danej branzy, na podstawie przedtozonego
przez Wykonawce oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robot oraz
po dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobe przez Zamawiajacego
wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po usunigciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego;

b) odbiodr techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy, w terminie 21
dni od daty zgtoszenia wykonania catosci robot budowlanych danej branzy po
przedtozeniu kompletnych dokumentdéw niezbednych do dokonania odbioru;

c) Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystgpieniu do czynno$ci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggngt gotowosci do odbioru z
powodu nie zakonczenia robdt, niewfasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

d) odbior techniczny nie jest odbiorem czgsciowym ani odbiorem koficowym i nie
stanowi podstawy do wystawienia faktury.

4) W odniesieniu do odbioru koficowego:

a) odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robdot budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajacych lub osobe przez danego
Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nast¢puje po usunigciu
wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacych;

b) przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajagcego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastgpuje w terminie 21 dni od daty zgloszenia wykonania
catosci robot budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy
i po przedlozeniu kompletnych dokumentéw niezbgdnych do dokonania
odbioru koncowego;

C) Zamawiajagcy ma prawo odmoéwié przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynno$ci odbioru zostanie
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stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
zpowodu nie zakonczenia robdt, niewtasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob;

d) przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ do wlasciwego osrodka komplet dokumentacji geodezyjnej
I kartograficznej sporzadzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, ktéora powinna zawiera¢é dane umozliwiajagce wyniesienie
zmian na mape¢ zasadniczag do ewidencji gruntow i budynkéw oraz do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dowod przekazania inwentaryzacji
geodezyjne] Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do protokolu odbioru
koncowego, a nastgpnie Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacj¢ powykonawcza oraz kosztorys powykonawczy wraz
z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza w 3 egzemplarzach w wersji
papierowej uzgodnionej i1 posiadajacej stosowne klauzule potwierdzajace
przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w wersji elektronicznej
sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzonej w obowigzujacym ukladzie
wspotrzednych.  Dopuszczalnym ~ formatem — pozyskiwanych  danych
wektorowych sg pliki w formacie AutoCad w wersji 2009 lub nizszej (dxf,
dwg) lub MicroStation (dgn). Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest zleci¢
na wlasny koszt uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
wykonanie odtworzenia uszkodzonych badz zniszczonych znakéow (punktow)
panstwowej osnowy geodezyjnej. W przypadku braku mozliwosci ich
stabilizacji w dotychczasowym miejscu nalezy dokonaé¢ ich przeniesienia.
W zwigzku z powyzszym zobowigzaniem Wykonawca ma obowigzek
przekazaé Zamawiajagcemu wraz z inwentaryzacja powykonawcza
potwierdzenie przyjecia operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia
punktéw panstwowej osnowy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego,

e) Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢é Zamawiajagcemu  komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w lit. d powyzej wraz ze
wszelkimi  decyzjami  administracyjnymi oraz innymi niezbednymi
dokumentami, w tym inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg 1 kosztorys
powykonawczy sporzadzony na dzien zakonczenia robot budowlanych,
w terminie do 14 dni od daty zakonczenia robot budowlanych. Zamawiajacy
dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentow w terminie do 14 dni od daty
dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie pdzniej niz do dnia dokonania
odbioru koncowego,

f) w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. e powyzej zostanie
przekazana Zamawiajagcemu po dacie zgloszenia gotowosci do odbioru
koncowego, termin do dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty
otrzymania ostatniego z dokumentow wymienionych w lit. ¢ powyzej,

g) w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odméwi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg
termin ich usunigcia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac
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5)

h)

i)

)
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z tym zwigzanych. Ponowne przystgpienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajacego nastagpi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu
usuni¢cia wad nie oznacza przedluzenia terminu zakonczenia robdt przez
Wykonawcg,
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu, W trakcie
odbioru koncowego, protokotéw odbioréw koncowych, podpisanych pomiedzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i1 dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci
wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani s3 do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego usunigcie
stwierdzonych wad,
w celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegoélnosci: dziennik budowy,
zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organdw, protokoly odbioréw
technicznych i odbioréw czgsciowych, §wiadectwa kontroli jako$ci, certyfikaty
1 aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy, o ktorej mowa w lit. €) powyzej,
Komisja dokonujagca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru
koncowego robot. Odbior koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji calego Przedmiotu umowy.

W odniesieniu do odbiorow gwarancyjnych:

a)

b)

c)

odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegaja na
ocenie robdt zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

odbiory gwarancyjne potwierdzone sa protokotem, sporzadzanym w trakcie
przegladu po usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,
oprocz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktorych mowa w powyzej w lit. a
i lit. b powyzej, odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane bgdg rowniez po
dokonaniu corocznych przegladéw gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne
Przedmiotu umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i
Zamawiajacego co roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego,
do czasu uptywu terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznos$ci od tego, ktore
zdarzenie wystapi pozniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny
przeprowadza si¢ nie poOzniej niz 2 miesigce przed uplywem terminow
gwarancji 1 rekojmi.  Nieobecnos¢ Wykonawcy nie  wstrzymuje
przeprowadzenia odbioru gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a
Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot z
przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuni¢cia wad ujawnionych
w trakcie przegladu, zgodnie z postanowieniami § 9 niniejszej umowy.
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Przeglady gwarancyjne dotycza oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy
1 oceny jakosci wykonanych robot w ramach realizacji Przedmiotu umowy
oraz wskazania ewentualnych wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub
gwarancji i oceny robot wykonanych w zwigzku zusuni¢ciem wad
ujawnionych ~w  trakcie przeprowadzonego przegladu. Z przegladu
gwarancyjnego strony spisuja protokot stwierdzajacy wady albo ich brak. W
razie stwierdzenia wad, zastosowanie maja postanowienia § 9 niniejszej

umowy.

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) odbior pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
i shuizy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w toku

eksploatacji w okresie rekojmi 1 gwarancji,

b) odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokét odbioru
pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego 1 podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia  Wykonawce z  wszystkich zobowigzan
wynikajacych z Umowy dotyczacych usuwania wad.

§5
Wynagrodzenie
1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie w kwocie nie
PIZEKIACZAJACE]  .evvvevveenviriiiiieieeiienieeee et zlotych brutto (stownie zlotych:
................................................................... ), rozliczne na podstawie ilosci wykonanych i
odebranych robot, na podstawie kosztorysu powykonawczego wedtug niezmiennych cen
okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej umowy.,

W EYM: @) oo ztotych brutto (stownie ztotych: ........c.cccooeviviiinnnnnn. )
za wykonanie za wykonanie robot budowlanych ... ,dla
Zamawiajacego 1,

B) e ztotych brutto (stownie zlotych: ..........ccceviiiiiiiiiiiinnns ) za
wykonanie robot budowlanych....................... dla Zamawiajacego 2.

2. Wykonawca wystawi faktury  na podstawie protokotu odbioru ( czgsciowego,
koncowego ) podpisanego przez wszystkie Strony umowy, ktory stanowi zatgcznik do
faktury. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czeSciowe i1 zaplate czeSciowa za
zakonczony zakres prac okreslony w protokole odbioru czgsciowego.

3. Termin ptatno$ci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi
30 dni od dnia otrzymania przez danego Zamawiajgcego faktury wystawionej zgodnie
Z postanowieniami ust. 2, wraz z zalacznikiem w postaci protokotu odbioru.
Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wyptacone Wykonawcy
przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze .
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4. W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie czeg$ci prac

stanowigcych Przedmiot umowy do kazdej faktury (koncowej, czeSciowej ) wystawionej
przez Wykonawce 1 przekazanej Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany jest
dotaczy¢:

1) dokument (stanowigcy zaltgcznik do faktury) o nazwie ,,Wykaz podwykonawcow
robot, ushug lub dostaw w ramach skladanej faktury tj. faktury nr .... z dnia
..., ktory musi zawieraé:

2) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach
sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robot, ustug lub dostarczonych
towaroOw oraz odpowiednie wartosci tych robot, ustug lub dostaw naleznych
danemu podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robét objetych
sktadang faktura,

3) nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug lub dostaw w
ramach sktadanej faktury. Zalacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany
przez wszystkich podwykonawcow tj. zaréwno tych, ktérzy wykonywali roboty,
ustugi lub dostawy oraz przez podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot,
ustug lub dostaw w ramach sktadanej faktury.

Brak wykazu spelniajacego powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy
przyjecia faktury.

2) o$wiadczenia podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w
ramach sktadanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcow
cato$ci wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcow roboty wchodzace w
sktad robdt, ktorej dotyczy faktura wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktorzy wykonywali
roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzonych przez
podwykonawcow ,,za zgodnos$¢ z oryginalem” oraz

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/ kwot
wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych
podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu $wiadczacego
o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty catosci wynagrodzenia za wykonane
przez podwykonawce roboty w ramach sktadanej faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem. W przypadku
nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentow termin zaptaty faktury biegnie od
momentu zlozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty wskazane w
niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dofaczone do faktury. Niekompletne faktury lub
btednie wypetione bedg zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit podwykonawcy
wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury Wykonawca bedzie dotaczal oswiadczenie o
nie zleceniu podwykonawcy wykonania zadnych robot wchodzacych w zakres robot, ktorych
dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce. Brak takiego o$wiadczenia stanowi
podstawe dla Zamawiajacego do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia z danej
faktury.

5. Do faktury koncowej Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dodatkowo:
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1) wykaz rozliczenia uméw zawartych z podwykonawcami oraz umow zawartych
przez podwykonawcoéw z dalszymi podwykonawcami, sporzadzony wedtug
wzoru stanowigcego zalgcznik nr 3 do niniejszej Umowy;

2) os$wiadczenia wszystkich podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
calo$ci wynagrodzenia z tytulu umoéw zawartych z Wykonawcg lub w wypadku
dalszych podwykonawcéw — z tytulu uméw zawartych z podwykonawca, a
dotyczacych wykonania zadania inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej Umowy.

W  przypadku cze$ciowego udokumentowania rozliczen z tytulu umoéw
0 podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysoko$ci pomniejszonej
0 wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, jakie nie
zostato im wyptacone.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw zataczonych przez
Wykonawce do faktury.

W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy cze$¢ prac stanowigcych Przedmiot
umowy na podstawie wazne] umowy z Wykonawca 1 $wiadczacy je za zgoda
Zamawiajacego, wystagpi do Zamawiajgcego z roszczeniem o zaplate za prace
podzlecone, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy w zakresie kwoty, o ktorej zaptate wystapit podwykonawca, do chwili
uregulowania tej naleznos$ci przez Wykonawce. W przypadku dokonania zaptaty przez
danego Zamawiajacego bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 6471 §
5 KC Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich kwot
wyptaconych z tego tytutu podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie
kwot wyptaconych podwykonawcom przez danego Zamawiajacego z zobowigzania
Zamawiajacego wobec Wykonawcy.

Faktury wystawiane przez Wykonawce¢ na podstawie niniejszej Umowy, winny by¢
wystawiane na:

Nabywca:

Gmina Miejska Krakow

Pl. Wszystkich Swietych 3-4

31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Krakow

Faktury winny by¢ dorgczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53,
31 — 586 Krakow. Wykonawca moze rowniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakturg
elektroniczng i wysla¢ ja za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF,
o ktorej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie

21



217.20- Rozbudowa i przebudowa ul. Krélowej Jadwigi — etap VI wraz z przebudow3 i

10.

11.

12.

13.

14.

15.

budowa kanalizacji opadowej, chodnikow, oSwietlenia ulicznego i przebudowa
kolidujgcego uzbrojenia
publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako jednostke
odbierajgcg nalezy wskaza¢: Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a
wszelkie wymagane na podstawie zapisow niniejszej umowy zatgczniki do faktury, winny
by¢ przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.
Odnosne zakresu robot wskazanego w ust. 1 lit. b faktury wystawiane przez Wykonawce
na podstawie niniejszej umowy, winny by¢ wystawiane na:
Nabywca Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji S.A. w Krakowie ul.
Senatorska 1, 30-106 Krakow, Wykonawca moze rowniez wystawi¢ ustrukturyzowang
faktur¢ elektroniczng i wystaé jg za posrednictwem platformy elektronicznego
fakturowania PEF, o ktorej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191).W takim przypadku jako
jednostke odbierajaca nalezy wskazac¢:7393921082a wszelkie wymagane na podstawie
zapisOw niniejszej umowy zatgczniki do faktury, winny by¢ przestane w oryginale na
adres: ul. Senatorska 1, 30-106 Krakow.
W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury, Zamawiajacy
odmoéwi jej przyjecia. Wykonawca jest / nie jest podatnikiem podatku VAT.
Zamawiajacy nie wyrazaja zgody na zmian¢ wierzyciela na osobg¢ trzecig w zakresie
wypehienia warunkow umownych, z zastrzezeniem ust. 13 i 14.
Zamawiajacy dopuszczaja  mozliwos¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zamiang
wierzyciela na podstawie cesji wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wylacznie na rzecz banku, w ktérym
Wykonawca zaciggnie kredyt lub w ktorym Wykonawca bedzie finansowat wykonanie
Przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona
pisemng zgoda Zamawiajacego, w ktorej Zamawiajacy okresli szczegotowe warunki na
jakich zgoda jest wyrazana. Do czasu wyrazenia przez Zamawiajacego  zgody na
przelew wierzytelnosci, przelew wierzytelnosci jest bezskuteczny(bezskutecznosé
zawieszona). Mimo wyrazenia zgody na cesj¢ wierzytelnosci ~ Zamawiajagcemu
przystuguje prawo dokonania potracenia z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
naliczonych kar umownych z tytulu realizacji niniejszej Umowy, chyba ze przepis
szczegblny stanowi inaczej, oraz wyplaty naleznego wynagrodzenia zatwierdzonym
przez Zamawiajacego podwykonawcom w przypadkach wskazanych w § 7.
W Zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych cesji.
* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie
0 udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:
Z chwilq uregulowania przez Zamawiajqcego wzgledem petnomocnika ustanowionego
ZQodnie z § 8 ust.8 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez niego
faktury z tytulu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym
zamowienie zostalo udzielone wspdlnie, nie bedg roscili wzgledem Zamawiajgcego
Zadnych praw do zapfaty za wykonane prace.
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§6
Procedura zatwierdzania podwykonawcow

Wykonawca os$wiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacj¢ nastepujacych czesci
zamowienia, wskazanych w ofercie:  .....ih
(* nalezy wpisac¢ zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
oraz ze wWskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore
Wykonawca wskazat w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowac przy
pomocy podwykonawcow).

Lub (w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)

. Wykonawca nie wskazuje czesci zamowienia, ktore zamierza powierzy¢ podwykonawcom

i oswiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami wiasnymi

(* ust. 1la — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie miat zastosowanie w przypadku,
gdy Wykonawca sktadajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnosci
techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkow
udziatu w postepowaniu).

Wykonawca oswiadcza ponadto, Ze podmiot trzeci ... ... ....... (nazwa podmiotu trzeciego —
podwykonawcy ), na ktérego na ktorego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania
spetnienia warunkow udzialu w postgpowaniu, ( tj. zdolnosciach technicznych lub
zawodowych), bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie nastepujgcej czesci
ZAMOWINIA. ... ... ... .o e e

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy wraz ze wszystkimi zatgcznikami, w szczeg6lnosci wraz z zestawieniem ilo$ci
robot, ustug lub dostaw oraz ich wycena a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo
na roboty budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajacy zestawienie ilosci robot
1 ceny jednostkowe) oraz wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczacej
wykonywania robot, ktéore maja by¢ wykonywane na podstawie umowy O
podwykonawstwo, nie pozniej niz na 16 dni przed datg zawarcia umowy, ktorej dotyczy
przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
0 tresci zgodnej z projektem umowy.
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Wymagania dla uméw z Podwykonawcami okre§lone zostaly w tabeli stanowigcej
Zalacznik nr 4 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do kazdego projektu umowy o
roboty budowlane z Podwykonawca oraz do kazdej zawartej umowy o roboty budowlane
z Podwykonawca przedkladanej Zamawiajacemu dolaczyé o$wiadczenie w sprawie
spelnienia wymogow dla umoéw z Podwykonawcami, poprzez uzupetienie i podpisanie
tabeli, ktorej wzor stanowi Zalgcznik nr 4 do Umowy.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentdw,
0 ktorych mowa w ust. 2, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:
1) niespelniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia lub w niniejszej Umowie;
2) przewidujacej termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 1
zalacznika nr 4 do niniejszej Umowy;
3) zawierajgcej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub
skutkujace niemozno$ciag wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej Umowy.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym
W ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 4 Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z wszystkim zatgcznikami oraz z
dokumentami potwierdzajacymi prawo osob reprezentujacych strony umowy do zawarcia
umowy o podwykonawstwo 1 zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu, ktory
reprezentuja (strony umowy o podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczconym od daty otrzymania poswiadczone] za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca
( podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawcy ( dalszemu podwykonawcy) realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Niezgloszenie w  formie pisemnej sprzeciwu do  przedlozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie o ktérym
mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.
W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmieni¢
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy
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Zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajgcemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej zmiany UMOWY
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
0 podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zaméOwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartosc.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli w umowie o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w pkt 1) zatacznika nr 4 do niniejszej Umowy, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce iwzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystagpienia o zaptat¢ kary umownej. Ust. 4 stosuje sig.
Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ushugi.
Wykonawca moze wykonywaé roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Zamawiajacego w trybie okre§lonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalgcznik nr 5 do umowy.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.
Wykonywanie rob6t budowlanych przy pomocy innych podwykonawcow niz wskazani
w zalaczniku nr 5 do Umowy moze si¢ odbywal za aprobatg Zamawiajacego na
zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych
przepisow prawa. W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego,
Strony zmienig zalacznik nr 5 do Umowy, z zastrzezeniem ust. 18.
Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowa¢ z podwykonawcy, na ktoérego
zasoby wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w
postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, Zze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca na ktérego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenia zamowienia.
Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji Umowy nowej cze$ci zamdwienia,
ktora Wykonawca zamierza wykonywac przy udziale podwykonawcow, ktore nie zostata
wykazana w ofercie, stanowi zmian¢ umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu
do umowy.
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Wykonawca zobowigzany jest do rownoczesnego przesytania Zamawiajacemu

dokumentoéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe

wskazane w § 8 ust. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych

podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wilasne dziatania lub

zaniechania.

§7

Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem podwykonawcy
Dany Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane dotyczace danego Zamawiajacego, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku =zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwtocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej platnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi
Wykonawce o zadaniu zgtoszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
oraz wezwie Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w
szczegdlnosci do zgloszenia w formie pisemne] uwag dotyczacych zasadnos$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w
terminie 7 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy wezwania.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego , o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegdtowe
uzasadnienie zaje¢tego stanowiska z informacja o zakresie 1 charakterze robot
budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce prawidlowosci ich wykonania oraz co do wypelnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo
w zakresie majacym wpltyw na wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych  wplyw na te
wymagalnos¢.
Nie zgtoszenie przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7-
dniowym terminie od daty dorgczenia wezwania Zamawiajagcego oznacza, iz
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Wykonawca uznaje zasadno$ci bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia

naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 i nie

wnosi zadnych uwag.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego , Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego €O do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy albo,

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zaptaty, w szczeg6lnosci przedtozy dowody wykonania robdt
budowlanych, dostaw lub ustug (protokoty odbioru) oraz obejmujacych ich faktury
lub rachunki, a takze o$wiadczenie zlozone przez osoby umocowane do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymania
odpowiednio od Wykonawcy, lub Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objetego
zadaniem bezposredniej zaplaty.

Dany Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniona.

W przypadku uznania przez Zamawiajacego ptatnosci bezposredniej za uzasadniona,

podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem

przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z

oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot

budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego od niego Wykonawcy.

Zamawiajacy informuje podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz Wykonawce o

dokonaniu bezposredniej zaptaty.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego  wobec  podwykonawcy lub  dalszego

podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest

ograniczona wylgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych wobec Zamawiajacego wynikajacej z niniejszej Umowy.

§8

Osoby nadzorujgce
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Zamawiajagcy 1 wustanawia Inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami
budowlanymi: ... nr tel. .l ., e-mail
W przypadku nieobecno$ci wyzej wymienionej osoby, obowiazki Inspektora nadzoru nad
wykonywanymi robotami budowlanymi petlni¢ bedzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajacegol .
Zamawiajacy 2 ustanawia Inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami
budowlanymi:  .....cccceeeeviiiieieeieeeeie, nr tel. L. ., e-mail
W przypadku nieobecnosci wyzej wymienionej osoby, obowigzki Inspektora nadzoru
nad wykonywanymi robotami budowlanymi petni¢ bedzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajacego 2.
Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do biezacej koordynacji
robot budowlanych:. ......cccceeiiiiiiiieee , nr otel. ...l . e-mail
Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji
Umowy (biezaca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 9, beda podpisane przez
osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia i bedg przekazywane pomiedzy Stronami
pisemnie telefaksem lub drogg elektroniczng i, na nast¢pujace adresy:
- dla Zamawiajacego 1: Faks: ....................... Email: ......................
- dla Zamawiajacego 2: Faks: ....................... Email: ......................
. Dokumenty zawierajace oswiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznosci
wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i muszg by¢ podpisane - ze strony
Zamawiajacych lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace
odpowiednie upowaznienia. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru
na adresy wskazane w komparycji niniejszej Umowy. W przypadku sktadania oswiadczen
woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym
oswiadczenia nalezy kierowac na nastgpujace adresy:

Dla Wykonawey ........coveviiiiiniiiininnnn, (e —mail)
Dla Zamawiajacego l..........ccovvviiniiiinnnnnn. (e —mail).
Dla Zamawiajacego 2.......c.ovevininrenininnnnnnn. (e —mail).

* tvlko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie

0 udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

8. Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostalo udzielone wspdlnie (np. w ramach

konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum), dziatajgcy
przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej
Umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspdlnie, w szczegolnosci
upowazniony jest do

1) sktadania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

2) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej Umowy,
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3) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczenn woli sktadanych
przez Zamawiajgcego,

4) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszqg Umowg,

5) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqzku z realizacjg niniejszej Umowy,

6) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy, w szczegolnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamowien dodatkowych Ilub uzupetniajgcych)
aneksow do umowy, protokotow.

§9
Rekojmia i gwarancja jakosci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi 5 lat
liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot umowy, w tym w szczegdlnosci na
wykonane roboty, uzyte materiaty i zabudowane urzadzenia na okres .... miesiecy liczac
od dnia nast¢pnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
Kazdy Zamawiajacy moze samodzielnie wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi lub
gwarancji odno$nie zakresu Przedmiotu umowy, ktory go dotyczy Dodatkowo oprocz
okresu wskazanego wyzej i dotyczacego wszystkich prac wchodzacych w przedmiot
umowy - Wykonawca udziela gwarancji w zakresie urzadzen elektroenergetycznych,
sieci gazowej oraz innych mediéw takze na okres od dnia odbioru technicznego urzadzen
elektroenergetycznych do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu
umowy na warunkach wskazanych przez odpowiednich gestoréw sieci w porozumieniach
zawartych z Zamawiajacym na usuni¢cie kolizji sieci z realizowana inwestycja.

3. Jezeli w okresie gwarancji, uprawniony z gwarancji stwierdzi wystgpienie wady
przedmiotu obje¢tego gwarancja, uprawniony jest do zgloszenia Wykonawcy reklamacji
(dalej ,,Reklamacja”), pocztg elektroniczng, faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca
zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na piSmie, faksem lub pocztg elektroniczng
otrzymanie zgloszenia Reklamacji. Jezeli w terminie 24 godzin od zgloszenia Reklamacji
- Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza si¢, ze Wykonawca takie
potwierdzenie zlozyl z chwilg uplywu tego terminu.

4. Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin na ich
usuni¢cie. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad fizycznych
Przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgtoszenia o wadzie, a w
przypadku wad uniemozliwiajacych prawidlowa eksploatacje elementéw sieci
energetycznej, gazowej itp. (w szczegdlnosci powodujacych konieczno$¢ wytaczenia
urzadzen spod napigcia lub koniecznos¢ pracy tych urzadzen pod obcigzeniem nizszym od
nominalnego) - usunigcie wad musi nastapi¢ nie pdzniej niz W terminie 7 dni od chwili
otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej wadzie. W uzasadnionych
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przypadkach, za uprzednig pisemng zgoda danego Zamawiajacego, usuni¢cie wad moze
nastgpi¢ w innym uzgodnionym przez strony terminie.
Jezeli Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym na ich usuni¢cie lub odmoéwit
usuni¢cia wad, to uprawniony z gwarancji moze samodzielnie wady usungé¢ lub moze
zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto uprawniony z
gwarancji moze samodzielnie usungé¢ wady bez wzywania Wykonawcy do ich usunigcia —
na koszt Wykonawcy — w przypadkach, gdy umozliwi to niezwloczne usunigcie wady, a
opoznienie moze spowodowac wzrost dodatkowych kosztow lub inng szkodg.
Wykonawca nie moze odmowic usuni¢cia wad, powotujgc si¢ na nadmierne koszty lub
trudnosci. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Jezeli Wykonawca dostarczy zamiast wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg, nowy,
wolny od wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objetego gwarancja, OKres
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu
objetego gwarancjg lub zwrdcenia naprawionego. Jezeli Wykonawca wymienit czgsé
przedmiotu objetego gwarancja, zdanie poprzedzajace stosuje si¢ odpowiednio do czgsci
wymienionej. W innych wypadkach okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu
ktérego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja, uprawniony z gwarancji nie mogt
z niego korzystac.
Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego cze$¢ dwukrotnie bedzie
przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny
od wad, bez wzgledu na mozliwos¢ i dopuszczalno$¢ jego naprawy. Postanowienia
niniejszego ustepu nie wykluczaja mozliwosci zadania wymiany wadliwego przedmiotu
objetego gwarancja na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamacji.
W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub
jego wadliwej cze$ci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od
uprawnionego z gwarancji wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub jego wadliwej
czesci 1 usuniecia wszelkich skutkéw tego odbioru.
Gwarancja objete sa wszelkie wady, jakie ujawnig si¢ w okresie obowigzywania
gwarancji, za wyjatkiem obejmujagcym wytacznie te wady, ktore zostaly spowodowane
Sitg wyzsza lub z wylacznej winy uprawnionego z gwarancji lub oséb trzecich.
W ramach gwarancji, uprawniony z gwarancji moze domagac si¢ usuni¢cia szkod, ktore
wady spowodowaty lub szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.
Uprawniony z gwarancji moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po uplywie
okresow gwarancji, jezeli wady ujawnia si¢ przed ich uptywem.
Dany Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z rgkojmi. Jednakze w razie wykonywania przez danego
Zamawiajgcego uprawnien z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytulu
rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten
biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajacych z
gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.
Wykonawca oswiadcza, ze obowiazki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat
Z uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na
podstawie niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych
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wzgledow Wykonawca oswiadcza 1 zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie ze sztuka budowlang - dotyczacych
rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w ramach niniejsze] Umowy - przez
profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych nie bedzie stanowito podstawy do zwolnienia si¢
przez Wykonawce z wykonywania obowigzkow z tytutu gwarancji.

§ 10
Kary umowne
Strony ustalaja, ze zaptacg kary umowne:
1) Zamawiajgcy w przypadku:

a) odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 10% kwoty okreslonej § 5 ust. 1 niniejszej
umowy,

2) Wykonawca w przypadku:

a) odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy,

b) zwloki w zakonczeniu robot budowlanych — w wysokosci 0,2% kwoty
okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki liczac od
uptywu terminu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 3 umowy,

c) zwloki w usuni¢ciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% kwoty
okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od
uptywu terminu na usunig¢cie wad ustalonego zgodnie z § 9 ust. 4 niniejszej
umowy,

d) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia w
zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom liczagc od uptywu terminu okreslonego w umowie zawartej z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,

e) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy,

f) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okre§lonym w § 6 ust. 2, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 5 ust.
1 niniejszej umowy,

g) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie okreslonym w § 6 ust. 7 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w §
5 ust. 1 niniejszej umowy,

h) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy w terminie
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okreslonym w § 6 ust. 12 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 5 ust.
1 niniejszej umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce
na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci o ktorych mowa w § 3 ust. 27 Umowy - w wysokosci
5000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia na
umowe o prac¢ 0sob wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia
wymienione w § 3 ust. 27 niniejszej Umowy,

ujawnienia  przypadku niespelnienia wymogu  zatrudnienia  przez
podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnos$ci okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia
I w i wskazanych w pkt 10 tabeli zamieszczonej w zalaczniku nr 3 do
niniejszej Umowy, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o pracg - w wysokos$ci
5000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia
przez podwykonawcg na umowe o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnos$ci okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia
I wskazanych w pkt 10 tabeli zamieszczonej w zatgczniku nr 3 do niniejszej
Umowy, co do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace
zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace,
niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 28
niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynno$ci
wymienione w § 3 ust. 27 Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki
W wypehnieniu obowigzku, o ktérym mowa w § 3 ust. 28 niniejszej Umowy,
jednakze tacznie nie wiecej niz 5% kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy;,
niedopelnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 29
niniejszej Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym
osoba, ktoérej dotyczy uchybienie nie byla zatrudniona na umowe o prace,
liczac od uptywu terminu wskazanego w § 3 ust. 29 Umowy jako termin
ostateczny do naprawienia uchybienia do dnia faktycznego naprawienia
uchybienia przez Wykonawce wskazanego w tresci dokumentow okazanych
Zamawiajacemu przez Wykonawce potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej
osoby na umowe o prace,
niedopelnienia przez podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowg¢ o
prace osoby, wykonujacej czynnosci okreslone w opisie przedmiotu
zamoOwienia, co do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace
zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace, w odniesieniu do ktorej
ujawniono niespelnienie wymogu zatrudnienia przez podwykonawce¢ na
podstawie umowy o prace — W wysokosci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w
ktérym osoba, ktorej dotyczy uchybienie nie byla zatrudniona na umowg o
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prace, liczac od uplywu terminu wskazanego w § 3 ust. 29 jako termin
ostateczny do naprawienia uchybienia do dnia faktycznego naprawienia
uchybienia przez podwykonawce wskazanego w tresci dokumentéw okazanych
Zamawiajagcemu i Wykonawcy potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej

0soby na umowg o prace,

0) nieprzedtozenia Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o
ktorej mowa w § 4 ust. 3 pkt 3 lit e w terminie 14 dni od daty zakonczenia
robot budowlanych — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki liczac od
uptywu 14 — dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji
powykonawczej.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetiajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgodg, by naliczone kary umowne byty potracane z nalezno$ci za
wykonane prace, chyba Ze przepis szczegodlny wylacza mozliwos¢ dokonania takiego
potracenia.

4. Suma kar umownych za zwlok¢ w wykonaniu Przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢
30 % kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy

§11
Odstapienie od umowy

1. Niezaleznie od wuprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajagcy ma prawo do odstgpienia od niniejszej umowy Ww przypadkach
okreslonych w niniejszym paragrafie.

2. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego za prace juz wykonane.

3. W przypadku zwloki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dtuzszej niz 30 dni

liczac od uptywu terminu okre§lonego w § 4 ust. 1 pkt 3 niniejszej Umowy,

Zamawiajacy moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstapi¢ od niniejszej

Umowy, w terminie 30 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

4. W przypadku odstapienia przez ktoérgkolwiek ze Stron od umowy Wykonawca jest

zobowigzany do zabezpieczenia na wiasny koszt placu budowy zgodnie z

obowigzujagcymi przepisami prawa 1 zasadami wiedzy technicznej oraz do

protokolarnego przekazania placu budowy Zamawiajagcemu w terminie 30 dni od dnia
ztozenia o§wiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

5. W przypadku gdy suma kar umownych za zwloke naleznych od Wykonawcy wyniesie

30% kwoty, wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiajacy moze, bez

wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej umowy, w terminie jednego

roku od momentu kiedy taka sytuacja przekroczenia zaistnieje.
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Zamawiajagcy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstgpi¢ od

umowy, jezeli druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstgpienia

przystuguje w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkéw stanowigcych podstawe
odstgpienia. Do podstawowych naruszen Umowy =zaliczajg si¢ w szczegdlnosci
nastepujace przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dtuzszy niz 28 dni,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych robot,

3) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia si¢ uchyla si¢ od rozpoczecia lub
kontynuowania prac projektowych, prowadzenia robét zgodnie z postanowieniami
harmonogramu rzeczowego,

4) Wykonawca nie przedluza waznoSci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

5) Wykonawca narusza postanowienia umowy, pomimo wezwania do usunig¢cia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym
elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od umowy na wypadek
niewykonania zobowigzania.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji prac projektowych lub roboét stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy w trybie natychmiastowym oraz do zabezpieczenia a nastgpnie do przekazania
opracowanej do tego momentu dokumentacji projektowej a w przypadku robot
budowlanych zabezpieczenia i opuszczenia terenu budowy.
Jezeli Zamawiajacy odstapil od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to
wszelkie znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty tymczasowe i
wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacym przez Wykonawce.
W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu rob6t wg stanu na dzien
odstapienia, potwierdzonej przez Inspektorow nadzoru Zamawiajacego. Na podstawie
dokonanej inwentaryzacji Strony ustalajg komisyjnie warto§¢ wykonanych prac
projektowych lub robot oraz zakupionych materiatow i urzadzen nie nadajacych si¢ do
wbudowania w inny obiekt, co moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych
rozliczen migdzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej

postgpowanie (dzialanie, zaniechanie) stanowito podstawe do odstapienia od umowy
przez druga Strong.

W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej

przez Wykonawce cze$ci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot

dokona Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajagcego

i Wykonawcy. Komisja Odbioru okresli  wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy za wykonang czes¢ Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej

inwentaryzacji.
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§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1.  Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to
ma WATOSC e ztotych (stownie:
...................................................................... ) co odpowiada ........% wartosci lacznego
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy i winno opiewac
na wszystkich Zamawiajacych . W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w pienigdzu, zostanie ono wplacone na rachunek bankowy
Zamawiajacego 1l w........... . Wykonawca wniost zabezpieczenie przed zawarciem
umowy w formie ..., ;  kserokopia dowodu wniesienia

zabezpieczenia stanowi zalacznik nr 6 do niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy 1 zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy W nastepujacy
sposob:

1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez Zamawiajacych za nalezycie wykonane,
2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawcey nie pdzniej niz w ciagu 15
dni po uptywie terminu rekojmi.

3. W przypadku przedluzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki
sposob aby obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. W takim wypadku koszty
przedtuzenia czasu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
obcigzaja Wykonawce bez prawa domagania si¢ ich zwrotu od Zamawiajacego w
jakiejkolwiek formie. Zdanie poprzednie stosuje si¢ takze kosztow przedtuzenia polis,
o ktérych mowa w § 3 ust. 3 Umowy.

4. Zamawiajagcy 1  bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy kwot naleznych Zamawiajagcemu z tytuldw okreslonych w ust. 2,
a w szczeg6lnosci, w przypadku gdy:
1) Zamawiajacy odstgpi od niniejszej umowy,
2) Wykonawca nie bedzie wywigzywal si¢ z realizacji obowigzkéw wynikajacych
Z niniejszej umowy,
3) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajacych z postanowien niniejszej Umowy,
4) Wrykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajacych z
rekojmi.
5) Wykonawca nie zwroci Zamawiajacemu kosztow wykonania zastepczego.

5.  Uprawnienia Zamawiajacego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga
by¢ realizowane przez Zamawiajagcego w kazdym czasie i1 niezaleznie od prawa
Zamawiajacego do dokonywania potrgcen wierzytelnosci Zamawiajacego
Z wierzytelnosciami Wykonawcy, w szczegolnosci Zamawiajacy wedlug wlasnego
uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potracenia lub pobrania
z zabezpieczenia albo korzystajac jednocze$nie z obydwu mozliwosci (potracenie
i pobranie z zabezpieczenia).
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§13
»Konieczne prace dodatkowe”, roboty zamienne , roboty zaniechane

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku wystapienia w trakcie
realizacji Przedmiotu umowy okolicznosci, ktorych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta
starannoscig, nie mogt przewidzie¢ i gdy warto§¢ zmiany nie przekracza 50% kwoty, o
ktérej mowa w § 5 ust.1 umowy, w Szczegdlnosci:

1) w przypadku koniecznosci wykonania ,koniecznych prac dodatkowych”, w
sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego wykonania
Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy, to jest zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i przepisami obowigzujgcymi na dzien odbioru koncowego;

2) w przypadku wystapienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji
projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, t0
jest zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru
koncowego przepisami, na zasadach okreslonych w ust. 1-16 1 niniejszego
paragrafu, pod warunkiem zabezpieczenia koniecznych srodkéw finansowych przez
Zamawiajacego.

2.  Przez ,konieczne prace dodatkowe”, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
nalezy rozumie¢ prace, ktére nie byly objete dostarczong przez Zamawiajacego
Dokumentacja projektowa ani specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, a sa konieczne w celu realizacji Przedmiotu umowy w zakresie
umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na
uzytkowanie oraz uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem .

3. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych”, o
ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu na pismie stanowiska Wykonawcy, zawierajacego opis
stanu faktycznego przedstawiajacy okolicznosci faktyczne i techniczne uzasadniajgce
konieczno$¢ wykonania ,koniecznych prac dodatkowych” dla prawidtowego
wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy to jest zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego
przepisami, a takze dokumenty wraz z opisem potwierdzajace, ze ,konieczne prace
dodatkowe” nie byty ujete w Dokumentacji projektowej ani w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych a takze wskazanie zakresu i rozmiaru
,.koniecznych prac dodatkowych” oraz przedmiaru dla tych prac .

4. Zamawiajacy zapozna si¢ z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, 1z dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w §
2 ust. 1 Umowy, to jest zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru koncowego przepisami, niezbedne jest wykonanie ,koniecznych prac
dodatkowych” wskazywanych przez Wykonawce, Zamawiajacy przekaze swoje
stanowisko Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia
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kosztorysu okreslajgcego koszt wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych”, zgodnie z

zasadami okreSlonymi w niniejszym paragrafie ( dalej: kosztorys koniecznych prac

dodatkowych).

5.  Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiajagcemu
kosztorysu koniecznych prac dodatkowych, o ktorym mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu opracowanego wedtug nast¢pujacych zasad:

1) ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysu ofertowego stanowiacego
zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy,

2) w przypadku gdy wystgpia roboty, ktore nie zostaty ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, dla ktorych nie mozna
okresli¢ cen jednostkowych zgodnie z pkt 1 powyzej, Wykonawca dokona wyceny
tych rob6t w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych } bedg naktady publikowane w
Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji zastosowane beda Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), a
w przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR
podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie
ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna naktadow rzeczowych Wykonawcy
zatwierdzona przez Zamawiajacego,

b) dla okreslenia ceny jednostkowej robot, o ktorych mowa w pkt 2, to jest .
nieujetych ~w  kosztorysie ofertowym stanowiacym zalacznik nr 2 do
niniejszej Umowy, zastosowane beda $rednie ceny i wskazniki (R (robocizna),
M (cena materiatow), S (koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogolne) i Z (zysk) z
ostatnich publikowanych zeszytow Sekocenbud,

c) dla okreslenia ceny materialdbw i sprzgtu nie publikowanych w zeszytach
Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ oparta na danych wynikajacych
z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong przez
Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu Kosztorysu
koniecznych prac dodatkowych do weryfikacji i zatwierdzenia.

7. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, to jest pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 3), opracowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez
Zamawiajacego kosztorys koniecznych prac dodatkowych, Strony sporzadza, protokot
koniecznosci potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego
I zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ beda zataczniki
do protokotu koniecznosci.

8.  Protokoét koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 7 wraz z zalgcznikami bedzie podstawg do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy
zamian wynikajacych z koniecznosci wykonania koniecznych robot dodatkowych.

9. Rozliczenie koniecznych prac dodatkowych zostanie dokonane na podstawie ilosci
wykonanych 1 odebranych robot na podstawie kosztorysu powykonawczego
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(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaroéw) wedlug niezmiennych cen okreslonych

w kosztorys koniecznych prac dodatkowych.

10. Czas poswigcony na przeprowadzenia procedury, o ktérej mowa w niniejszym
paragrafie, zwigzanej z pojawianiem si¢ w trakcie realizacji Przedmiotu umowy kwestii
,koniecznych prac dodatkowych” liczony od daty przedtozenia Zamawiajagcemu przez
Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktérym mowa w ust. 3 do czasu podpisania przez
Strony Umowy aneksu do niniejszej Umowy, o ktorym mowa w ust. 8, nie stanowi
zwloki ( zawinione op6znienie) Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze
pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystgpienia koniecznosci wykonania ,,koniecznych prac
dodatkowych” nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego frontu robot
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy 1 wymagata wstrzymania wykonania
wszystkich robdt stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego.

11. Przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty bedace nastepstwem (wynikiem)
rozwigzan zamiennych, o ktorych mowa w ustawie Prawo budowlane. ,,Roboty
zamienne to wykonanie elementu zaprojektowanego (wystepujacego) w Dokumentacji
projektowej, ale w sposéb odmienny niz to pierwotnie opisano w Dokumentacji
projektowe;j.

12. Wprowadzenie robot zamiennych jest mozliwe w szczegdlnosci, w przypadku,

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robot, objetej Przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, w zwigzku z
stwierdzeniem wad Dokumentacji projektowej (jej niezgodnosci z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem placu budowy) lub zmiany stanu prawnego w oparciu, 0
ktory ja przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatdéw, ktore moga skutkowaé w §wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

3) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwiazan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa,

4) wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

13. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robot zamiennych, o ktorych mowa w
ust. 11 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu na piSmie stanowiska Wykonawcy opisujgcego roboty zamienne,
ktoére winny zosta¢ wykonane (przedmiar robét) oraz opis stanu faktycznego i
uwzgledniajacy okolicznosci faktyczne 1 techniczne uzasadniajagce koniecznos$é
wykonania robot zamiennych, a takze wskazania jakie roboty w zwigzku z
koniecznos$cig wykonania robot zamiennych nie beda wykonywane.
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14. Zamawiajacy zapozna si¢ z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy

przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okre§lonego w §
2 ust. 1 Umowy, to jest zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na
dzien odbioru koncowego przepisami niezbedne jest wykonanie ,,robot zamiennych”
wskazywanych przez Wykonawce Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko
Wykonawcy a Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia kosztorysu
okreslajacego koszt wykonania ,,robot zamiennych”, zgodnie z zasadami okreslonymi
w niniejszym paragrafie ( dalej kosztorys robot zamiennych).

15. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu kosztorysu robot

zamiennych do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do
przedstawienia Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego stanowiacego zalacznik nr 2
do niniejszej Umowy, zawierajacego zmiany wynikajace z niewykonywania (lub
wykonywania w innej iloSci) robot ujetych pierwotnie w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy oraz odrgbnie kosztorys dla robot
niewykonywanych lub wykonywanych w innej ilosci w zwigzku z koniecznoscia
wykonania robdt zamiennych.

16. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, to jest pisemne stanowisko

17.

18.

19.

Wykonawey (ust. 13), opracowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez
Zamawiajgcego kosztorys robot zamiennych, kosztorys ofertowy stanowigcy zalacznik
nr 2 do niniejszej Umowy, zawierajagcy zmiany wynikajace z niewykonywania (lub
wykonywania w innej ilo$ci) robdt ujetych w nim pierwotnie oraz odrgbnie kosztorysu
dla robot niewykonywanych (zaniechanych) lub wykonywanych w innej ilosci w
zwigzku z konieczno$cig wykonania robdt zamiennych, Strony sporzadza, protokot
koniecznosci potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego
| zatwierdzony przez Strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ bedg zatgczniki
do protokotu koniecznosci.

Protokoét koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 16 wraz z zatgcznikami bedzie podstawg
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy I wprowadzenia do umowy
zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania robot zamiennych.

Rozliczenie robot zamiennych zostanie dokonane na podstawie iloSci wykonanych i
odebranych rob6t na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na
podstawie ksiazki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie
robot zamiennych.

Czas poswiecony na przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w niniejszym
paragrafie od daty przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce pisemnego
stanowiska, o ktorym mowa w ust. 13 do czasu podpisania przez strony aneksu do
umowy nie stanowi zwtoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod
warunkiem, iz okoliczno$¢ wystgpienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych nie
pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego frontu robdt stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy 1 wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robdt stanowigcych
Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i
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potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego. Zamawiajacy
przywiduje mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementow) Przedmiotu
umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy Zamawiajacy
uzna, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych czg$ci nie
bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron  umowy. Rezygnacje z
wykonywania tych czg¢$ci nalezy rozumie¢ jako odstgpienie Zamawiajacego od czgsci
Przedmiotu umowy. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na odstgpienie od czesci
umowy w takiej sytuacji. Roboty nie wykonywane w wyniku odstgpienia od cze$ci
Przedmiotu umowy w dalszej czgsci umowy nazywane bedg ,,robotami zaniechanymi”.

Warto§¢ robdt zaniechanych, ktore nie beda wykonywane wskutek odstgpienia

Zamawiajgcego od czegsci Przedmiotu umowy, zostanie ustalona na podstawie
kosztorysu ofertowego, stanowigcego zalacznik nr 2 do Umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu stosownego kosztorysu dla robot
zaniechanych.

W przypadku rezygnacji Zamawiajacego z wykonywania czes$ci robot, Wykonawca

zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego
stanowigcego zalgcznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzgledniajagcego zmiany
wynikajace z faktu rezygnacji Zamawiajacego z wykonania cze$ci robot (roboty
zaniechane).

22. W przypadku rezygnacji Zamawiajacego z wykonywania czeSci robdt — (roboty

zaniechane), Zamawiajacy przedlozy Wykonawcy stosowne o$§wiadczenie, a Strony
sporzadza protokot konieczno$ci, zatwierdzony Inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajgcego. Protokot musi zawiera¢ opis zmiany, t0 jest jakie roboty nie beda
wykonywane), uzasadnienie zmiany wskazujace, ze zostaly speinione przestanki, o
ktérych mowa w ust. 20 oraz musi zawiera¢ informacj¢ na temat kosztu zmiany
(zatacznikiem do protokolu konieczno$ci bedzie sporzadzony przez Wykonawce i
zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys dla robot zaniechanych oraz nowy
kosztorys ofertowy stanowigcy zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzgledniajacy
zmiany wynikajace z faktu rezygnacji Zamawiajacego z wykonania czesci robot).

23. Protokoét koniecznosei, o ktérym mowa w ust. 23 wraz z zatacznikami bedzie podstawa

do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy | wprowadzenia do umowy
zamian wynikajacych z wystapienia robot zaniechanych.

§14
» Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy.

W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust.1
pkt 2 Pzp, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt
2 Pzp ustala si¢ nastepujace zasady postepowania:

Rozpoczgcie wykonywania robdt budowlanych wykraczajacych poza Przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zamdwienia podstawowego) udzielanych na podstawie
art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp (tzw. ,, dodatkowych robot budowlanych) moze nastgpi¢ po
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podpisaniu przez Strony niniejszej umowy ancksu zmieniajgcego niniejszg Umowe w

tym zakresie.

3.  Podstawg do podpisania aneksu, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej bedzie protokot
koniecznosci potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego
I zatwierdzony przez Strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Protokét koniecznos$ci, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym musi
zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w
art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp.

4. Rozpoczecie wykonywania tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych”, wykraczajacych
poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych
na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego
aktami wykonawczymi 1 uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do
prowadzenia przedmiotowych robot.

5. Podstawa do ustalenia wysokos$ci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych
robot budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot
zamowienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp bedzie
kosztorys ofertowy stanowigcy zatacznik nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczenie
,dodatkowych robdt budowlanych” zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych
I odebranych robdot na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na
podstawie ksigzki obmiarow) wedlug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie
ofertowym stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy.

6. W przypadku gdy wystapig roboty, ktore nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, ktérych nie mozna
rozliczy¢ zgodnie z ust. 5 powyze] gdyz nie okreslono dla tych robdt cen
jednostkowych, roboty te zostang rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiarow) wedtug niezmiennych cen okreslonych
w ,,dodatkowym kosztorysie” opracowanym przez Wykonawce w oparciu o zalozenia, o
ktorych mowa w ust. 7 ponizej 1 zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiajgcego.
Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ be¢dzie zatacznik do aneksu, o ktorym mowa w  ust.
2 powyzej.

7. ,.Dodatkowy kosztorys”, o ktorym mowa w ust. 6 powyzej zostanie opracowany przez
Wykonawce w oparciu o nastgpujace zatozenia:

1) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych w ,dodatkowym kosztorysie”, o
ktorym mowa W ust. 6 powyzej beda naklady publikowane w Katalogach
Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji
zastosowane beda Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), a w przypadku
braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawg do okreslenia
nakladow rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja
indywidualna naktadéw  rzeczowych  Wykonawcy  zatwierdzona  przez
Zamawiajacego,

2) dla okreslenia ceny jednostkowej robot ujetych w ,,dodatkowym kosztorysie”, o
ktéorym mowa w ust. 6 powyzej zastosowane begda $rednie ceny i wskazniki:
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R(robocizna), M (cena materiatow), S (koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogdlne)
i Z (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytow Sekocenbud,
dla okreslenia ceny materiatbw 1 sprzgtu nie publikowanych w zeszytach
Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ oparta na danych wynikajacych
Z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong przez
Zamawiajacego.

§15
Zmiana umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie

realizacji prac, jezeli wystapig nastepujace przestanki:

1)

2)

3)

wystapig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce Wykonawcy
wykonanie rob6t stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy oraz uniemozliwiajgce
wykonanie robot ze wzgledu na przyjeta technologie tych robdt, a tym samym
uniemozliwiajagce wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa w § 4
ust. 1 pkt 3 Umowy. Do niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych Wykonawcy wykonanie robot w okreslonym terminie zalicza
sic w szczegolnosci: niskie temperatury ponizej 0 °C, dhugotrwate lub intensywne
opady atmosferyczne przekraczajace 30 mm stupa wody na m2, porywisty wiatr
wiejacy z predkoscia $rednig ponad 15m/s lub w porywach ponad 20 m/s, grad,
ktorego opad przekracza 10 mm w ciggu doby, niesprzyjajace temperatury oraz
kleski zywiotowe czyli dzialanie Sily wyzszej. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej
wykonywanie rob6t budowlanych stanowiacych Przedmiot umowy i
uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym;

w przypadku zgtoszenia przez Wykonawce potrzeby wykonania ,.koniecznych prac
dodatkowych” i konieczno$ci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o ktorej
mowa w § 13 Strony moga przesungé termin zakonczenia wykonania Umowy o
czas poswigcony na przeprowadzenia procedury, o ktorej mowa w § 13 liczony od
daty przedlozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o
ktorym mowa w § 13 ust. 3 do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej
Umowy, pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystapienia koniecznosci wykonania
,koniecznych prac dodatkowych” nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie
zadnego frontu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy 1 wymagala
wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowigcych Przedmiot umowy, co
zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora
nadzoru ze strony Zamawiajgcego;

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce koniecznosci wykonania robot
zamiennych 1 konieczno$ci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o ktorej
mowa w § 13 Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o
czas poswigcony na przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w §14 liczony od
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5)

6)

7)

8)
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daty przedlozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o
ktorym mowa w § 13 ust. 3 do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej
Umowy, pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystapienia konieczno$ci wykonania robot
zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego frontu robot
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy i wymagata wstrzymania wykonania
wszystkich robdt stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem
w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego;
w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zamiany tresci
niniejszej Umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, w zwigzku z zaistnieniem
sytuacji (przestanek) opisanej w art. 144 ust. 1 pkt. 2 Pzp i zlecenia Wykonawcy
wykonania ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) o ile wykonanie tych
robot wplywa na termin wykonania Przedmiotu niniejszej umowy. W takim
przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania Umowy o okres
wynikajacy z konieczno$ci wykonania zleconych Wykonawcy ,,dodatkowych robot
budowlanych”;
powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej Umowy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢
W momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym, to jest o okres
potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz;
wystapi brak na rynku dostepnych materiatow lub urzadzen, oferowanych w ofercie
Wykonawcy, ktére moga by¢ zastapione innymi materialami lub urzadzeniami
Spelniajagcymi wymagania Zamawiajacego okreslone w dokumentacji postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca i
Zamawiajagcy moga postanowi¢ o zmianie sposobu $wiadczenia Wykonawcy
okreslonego w Umowie, w szczegolno$ci moga postanowi¢ o zmianie materiatow
lub urzadzen, ktére maja by¢ wykorzystane przez Wykonawce przy realizacji
Przedmiotu niniejszej umowy;
Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym,
na podstawie ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane, ktore
uniemozliwiaja wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z zalozonym
harmonogramem. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia
robot budowlanych o okres wynikajacy 1 uzasadniony wprowadzonymi przez
projektanta zmianami w projekcie budowlanym;
wystgpig istotne wady Dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie wstrzymuje
wykonywanie rob6t. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy
oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami podpisanymi przez
kierownika budowy i1 Inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez
Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin wykonania
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Umowy o0 okres rowny okresowi przerw lub przestoju spowodowanego
koniecznoscig usuni¢cia wad Dokumentacji projektowej;

9) wystapia okolicznosci, ktorych Strony nie mogly przewidzie¢ w chwili zawarcia

10)

11)

12)

13)

Umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktére uniemozliwiaja
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w Umowie. W
przypadku gdy okolicznosci, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym wystapia na
etapie realizacji robot budowlanych to taka sytuacja winna by¢ odnotowana w
dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi  przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim przypadku Strony mogg
przesuna¢ termin wykonania Umowy o okres rowny okresowi przerw lub przestoju;
wystapi konieczno$¢ zmiany oso6b koordynujacych (osob odpowiedzialnych za
realizacje ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajgcego, w tym takze
kierownika budowy). W takim przypadku Strony moga dokona¢ zmian o0séb
koordynujacych. W przypadku, gdy zgodnie na etapie postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego w odniesieniu do osob petiacych okreslone funkcje na
budowie, a ktorych miataby dotyczy¢ zmiana, Zamawiajacy okreslit warunki i
wymagania wobec Wykonawcy na okoliczno$¢ spelniania przez Wykonawce
warunkow udzialu w postepowaniu, zmiana takich osob jest mozliwa wylacznie po
uprzednim okazaniu przez Wykonawce dokumentéw z ktorych wynika, iz nowa
osoba bedzie spetniata warunki i wymagania okre§lone przez Zamawiajacego na
etapie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego;

wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturag podziemng Iub innymi
obiektami. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakofczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o
okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym tj. o czas konieczny do podjgcia 1 wykonania
dzialan majacych na celu usuniecie (przetozenie) infrastruktury podziemnej
kolidujacej z prowadzeniem robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy;
konserwator zabytkow w ramach swoich ustawowych uprawnien wstrzyma
roboty budowlane w zwigzku z odkryciem zabytkow archeologicznych, co zostanie
potwierdzone stosownym wpisem do dziennika budowy lub decyzja o wstrzymaniu
rob6t budowlanych i nakazaniu przeprowadzenia ratowniczych badan
archeologicznych, architektonicznych itp., jednakze pod warunkiem, iz
okoliczno$¢ odkrycia zabytkéw archeologicznych nie pozwolita Wykonawcy na
wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy i
spowodowata koniecznos¢ wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowigcych
Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem W dzienniku budowy i
potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego do czasu wydania
przez konserwatora zabytkow decyzji lub dyspozycji pozwalajacej na kontynuacje
przerwanych robot;

ogloszenia stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii choréb zakaznych u
ludzi, w szczegdlnosci COVID-19, w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 5
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grudnia 2008 r. 0 zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i choréb zakaznych u ludzi
lub innych przepisow szczegolnych, o ile okolicznosci wystgpienia stanu
zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii chordb zakaznych u ludzi, w
szczegdlnosci COVID-19, maja wplyw na nalezyte wykonanie tej umowy.
Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznos$ci zwigzane z wystgpieniem Stanu
zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii chordb zakaznych u ludzi, w
szczegblnosci COVID-19 wplywaja na nalezyte wykonanie niniejszej umowy,
moze w uzgodnieniu z Wykonawcg dokona¢ zmiany umowy poprzez:

a) zmian¢ terminu wykonania umowy lub jej czeSci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej cz¢sci,

b) zmiang sposobu wykonywania umowy,

C) zmiang zakresu $wiadczenia wykonawcy ( zmniejszenie ) i odpowiadajaca jej
zmiang wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy.
Wykonawca niezwlocznie po wystapieniu okolicznosci opisanych powyzej,
jezeli maja one wplyw na nalezyte wykonanie umowy przedstawia
Zamawiajacemu o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace wpltyw
okolicznos$ci zwigzanych z wystapieniem stanu zagrozenia epidemicznego lub
stanu epidemii chordb zakaznych u ludzi, w szczegolnosci COVID-19 na
nalezyte wykonanie tej umowy.

* W przypadku gdy termin wykonania zostal okreslony jako konkretny dzien kalendarzowy

nalezy wprowadzi¢ zapis:

14)  przediuzenia procedury podpisywania Umowy ponad 15  dni liczgc od dnia

15)

zawiadomienia 0 wyborze najkorzystniejszej oferty. W takim przypadku Strony mogg
przesung¢ termin wykonania Umowy o okres liczony od uptywu 15 — dniowego okresu
liczonego od daty ukazania si¢ zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do
dnia podpisania Umowy;
w przypadku gdy okaze sie, Ze kwota najnizszej oferty przewyzsza kwote jakg
Zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na realizacje zamowienia i zachodzi koniecznosé
Podjecia przez Zamawiajgcego dziatan zmierzajgcych do pozyskania dodatkowych
srodkow finansowych, Strony mogq przesunqc termin wykonania Umowy o okres, w
ktorym Zamawiajgcy podejmowat dziatania zmierzajgce do pozyskania dodatkowych
srodkow finansowych liczony od dnia, w ktorym dokonano otwarcia ofert do dnia
otrzymania przez Zamawiajgcego informacji o pozyskaniu dodatkowych srodkow
finansowych na realizacje Przedmiotu umowy.
Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Whiosek Wykonawcy o zmiang tresci Umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajgcemu,
w terminie do 14 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian Umowy.
W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu
umowy moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o
okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy.
Przedtuzenie terminu Zamawiajacy warunkuje zlozeniem przez Wykonawce wniosku o
sporzadzenie aneksu do Umowy wraz z powotaniem si¢ na podstawe zmiany Umowy i
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uzasadnieniem wniosku opisujacym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o
sporzadzenie aneksu do Umowy Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ rowniez
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kserokopie dokumentow potwierdzajacych
okolicznoséci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy
moze zazada¢ od Wykonawcy okazania oryginatow przedstawionych przez Wykonawce
dokumentow.
§16
Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wypeil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez
Gmine Miejska Krakow - Zarzad Droég Miasta Krakowa i1 Miejskie
Przedsiebiorstvo Wodociagéw i Kanalizacji S.A. jako administratoréw danych
osobowych w celu realizacji inwestycji wobec osob fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegolnosci wobec 0sob skierowanych do realizacji zamdwienia, W tym:

1) oso6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujgce i koordynujace
realizacje umowy ze strony Wykonawcy,

2) o0so0b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkoéw
(np. Kierownik Budowy),

3) o0so0b, uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktorych
doswiadczenie Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu,

4) o0sOb fizycznych nie prowadzacych dziatalno$ci gospodarczej lub o0s6b
fizycznych - prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza, ktore Wykonawca
wskazal w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacej zalacznik nr 7 i nr 8 do
Umowy.

2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
wspolpracowatl prze realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktorych, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu, w szczegolnosci osob wykonujacych czynnosci, co do ktérych
Zamawiajacy formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
0 prac¢ oraz 0sOb wymienionych w ust. 1 pkt. 1 — 4 powyzej, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjne;,
stanowigcym zalacznik nr 7 i nr 8 do Umowy.

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentéw zawierajacych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposob, pomigdzy Zamawiajacym a
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Wykonawca zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzér umowy
powierzenia danych osobowych stanowi zalacznik nr 9 do Umowy.

4. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytulu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajgcymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwdéw lub z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikajg z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej
umowie, w szczegolnosci okreslonych w § 16 ust. 1, 2 i 3 niniejszej umowy. W celu
uniknigcia watpliwosci strony zgodnie postanawiajg, iz niniejsze postanowienie stanowi
zobowigzanie Wykonawcy o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub
organu nadzoru, w ramach ktérego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z
naruszeniem przez Zamawiajacego obowiazku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i
14 RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoi¢
roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego,
dochodzone od Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow
przewidzianych w § 16 ust. 1, 2 i 3 umowy. W wypadku zaspokojenia przez
Zamawiajacego roszczen zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi
wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutéw, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek
innych dzialan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore
wynikajg z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w
niniejszej umowie, w szczegélnosci okreslonych w § 16 ust. 1, 2 1 3 niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez
Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej
szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce
obowigzkow okreslonych w niniejszej umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 16 ust.
1,2i3

§17
Postanowienia koncowe
1. W przypadku sporu wilasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wilasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.
2.  Prawem wiasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa budowlanego.
4.  Wykaz zalacznikoéw stanowigcych integralng czgs¢é niniejszej Umowy:
1) zalacznik nr 1 - harmonogram robét;
2) zalacznik nr 2 - kosztorys ofertowy;
3) zalacznik nr 3 - wykaz rozliczen umoéw zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami;
4) zalacznik nr 4 — wymagania dla uméw z podwykonawcami;
5) zalacznik nr 5 - wykaz podwykonawcow (zostanie dotaczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okreslong w umowie);
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6) zalacznik nr 6 — kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia,
7) zalacznik nr 7 - klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych
osobowych,
8) =zalacznik nr 8 — klauzula informacyjna MPWiK SA w Krakowie dotyczaca
przetwarzania danych osobowych
9) zalacznik nr 9 - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach:
- jeden egzemplarz dla Zamawiajacego 1,
- jeden egzemplarz dla Zamawiajacego 2,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY 1

ZAMAWIAJACY 2

WYKONAWCA
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zalacznik nr 3 do Umowy
Wzoér wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

©
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Zalacznik nr 4 — Wymagania dla umow z Podwykonawcami

Os$wiadczenie
Wykonawcy o
spetieniu
wymogu
(prosze wpisaé
T —w wypadku,
gdy wymaganie | Wyjasnienie
jest spetnione, | Wykonawcy,
L.p. Opis wymagania N-gdy | wwypadku
wymaganie nie | wpisania N
jest spetnione) | w kolumnie
W wypadku 3
wpisania N —
nalezy wyjasni¢
powod
niespetnienia
wymagania w
kolumnie 4.
1. termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
/ dalszego podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze byc¢
dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy / Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej  Podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub  roboty
budowlanej,
2. zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
nie moze zosta¢ ustalone w postaci
zatrzymywania (niewyptacania) czesei
wynagrodzenia Podwykonawcy;
3. umowy z Podwykonawcami nie moga
przewidywa¢ progu wartosci minimalnej prac,
dopiero powyzej ktorego Podwykonawca
uprawniony jest wystawi¢ fakture;
4. Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w
kwocie brutto, uwzgledniajacej wszystkie
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podatki 1 optaty, w tym podatek VAT. W
wypadku, gdy zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 8)
ustawy o podatku od towaréw 1 uslug
podatnikiem w zakresie podatku VAT jest
Wykonawca, umowa winna réwniez okresla¢
wysoko§¢ podatku VAT rozliczanego przez
Wykonawce.

5. umowy winny zawiera¢  postanowienie,
zgodnie z ktorym w  przypadku gdy
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
zobowigzany do przedktadania
Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej
umowy projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

6. umowy winny zawieraé postanowienie,
zgodnie z ktéorym w  przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zamierza zmieni¢  zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest
obowigzany, W trakcie realizacji niniejszej
umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zmiang umowy
o podwykonawstwo o treSci  zgodnej
z projektem zmiany.

1. umowy winny zawiera¢  postanowienie,
zgodnie z ktérym Wykonawca/Podwykonawca
jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodnos¢ z
oryginalem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

8. umowy winny zawiera¢ wytaczenie obowigzku
zachowania poufnosci wobec Zamawiajacego
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w zakresie wszystkich elementow umowy, w
szczegblnosci w  odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.

umowy z Podwykonawcami nie moga
uzaleznia¢ wyplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia
przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy, jak
roOwniez nie moga uzaleznia¢ dokonania
odbioru robot wykonanych przez
Podwykonawce od dokonania odbioru robot
wykonanych  przez =~ Wykonawce  przez
Zamawiajacego.

10.

umowy z Podwykonawcami muszg
przewidywaé, iz  osoby, ktore beda
wykonywaty w trakcie realizacji umowy
podwykonawczej czynnosci:
............................... /nalezy wpisac
czynnosci  okreslone W opisie przedmiotu
zamowienia, co do ktorych Zamawiajgcy
wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaly
zatrudnione na podstawie umowy o prace, za
wyjgtkiem o0sob pelnigcych tzw. samodzielne
funkcje techniczne w  budownictwie w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane/, beda
zatrudnione przez Podwykonawce na podstawie
UMmMoOwWYy O prace.

12

umowy z Podwykonawcami winny zawieraC
oswiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktore
beda wykonywaty w trakcie realizacji umowy
zawartej pomigdzy wykonawca i
podwykonawcg czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia okre§lone w opisie przedmiotu
zamoOwienia, co do ktorych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly
zatrudnione na podstawie umowy o prace,
beda =zatrudnione przez Podwykonawce na
podstawie umowy o prace.

12.

umowy z  Podwykonawcami musza
przewidywac, iz w trakcie realizacji umowy o
podwykonawstwo Wykonawca uprawniony jest
do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Podwykonawcy odnos$nie spelniania przez
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Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych
czynno$ci okreslone w opisie przedmiotu
zamowienia, co do ktorych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty
zatrudnione na podstawie umowy o prace, w
szczegblnosci do:

i. zadania o$wiadczen i
dokumentow w zakresie
potwierdzenia spelniania
wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy 0
prace 0sob
wykonujacych wskazane
w pkt. 10) powyzej
czynnosci 1 dokonywania
ich oceny,

ii. zadania wyjasnien w
przypadku  watpliwosci
w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,

lii. przeprowadzania
kontroli na  miejscu
wykonywania
przedmiotu umowy o0
podwykonawstwo.

13.

umowy z Podwykonawcami muszg
przewidywac, iz w trakcie realizacji umowy o
podwykonawstwo na  kazde  wezwanie
Wykonawcy w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Podwykonawca przedlozy
Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Podwykonawce osob
wykonujacych wskazane w pkt. 10) powyzej
czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo:

1. os$wiadczenie Podwykonawcy o
zatrudnieniu  na  podstawie
umowy 0 prace 0sob
wykonujacych czynnosci,
ktorych  dotyczy  wezwanie
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Wykonawcy. O$wiadczenie to

powinno zawierac W
szczegblnosci: doktadne
okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date
zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci

wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem imion i nazwisk,
liczby tych o0sob, rodzaju
umowy o prace, rodzaju pracy i
wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia

oswiadczenia W imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy;

2. poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem przez
podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopig

umowy/umoéw o prace 0sOb
wykonujacych w trakcie
realizacji umowy 0
podwykonawstwo  czynno$ci,
ktérych dotyczy WW.
oswiadczenie  podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy

(wraz z dokumentem
regulujagcym zakres
obowigzkow,  jezeli  zostal
sporzadzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana przez

podwykonawce lub dalszego
podwykonawce ~w  sposob
zapewniajacy ochrone¢ danych
osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych
Dz.U.2018.1000 (. w
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szczegbdlnosci bez adresow, nr
PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data
zawarcia ~ umowy, imi¢ i
nazwisko, rodzaj umowy o
prace, rodzaj wykonywanej
pracy I wymiar etatu powinny

by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;
3. zaswiadczenie wlasciwego

oddzialu ZUS, potwierdzajace
optacanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce
sktadek  na  ubezpieczenia
spoteczne 1 zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow
0 prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4. poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem przez
podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopie dowodu

potwierdzajacego zgloszenie
pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen,

zanonimizowang, z wyjatkiem
imienia i nazwiska, w sposob
zapewniajacy ochrone¢ danych
osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o0 ochronie
danych osobowych
Dz.U.2018.1000.

14.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta
z osobg fizyczng wykonujaca dzialalno$¢
gospodarczg zarejestrowang w Rzeczpospolitej
Polskiej albo w panstwie niebedagcym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajaca pracownikow lub
niezawierajgcg umow ze zleceniobiorcami albo
osobg niewykonujaca dziatalnosci
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gospodarczej, umowa o podwykonawstwo lub
dalsze  podwykonawstwo musi  spelniaé
wymogi okres§lone w ustawie z dnia 10
pazdziernika 2002 roku o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz.U. 2015.2008
ze zm.)

15.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta
z osobg fizyczng wykonujaca dzialalnos¢
gospodarcza zarejestrowang w Rzeczpospolitej
Polskiej albo w panstwie niebedacym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem
Europejskiego ~ Obszaru  Gospodarczego,
zatrudniajgcg pracownikow lub zawierajaca
umowy ze zleceniobiorcami umowa 0
podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo winna zawierac
oSwiadczenia takiego podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy ze jest osoba
fizyczng wykonujaca dziatalno$¢ gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo
w panstwie niebedacym cztonkowskim Unii
Europejskiej lub panstwem Europejskiego
Obszaru  Gospodarczego, zatrudniajaca
pracownikow lub zawierajaca umowy ze
zleceniobiorcami;

16.

Umowa o0 podwykonawstwo winna by¢
sporzadzona w jezyku polskim

17.

Umowa o podwykonawstwo winna zawierac
postanowienie, zgodnie z ktorym Prawem
wlasciwym dla umowy o podwykonawstwo
winno by¢ prawo polskie a do rozstrzygania
wszelkich sporéow dotyczacych ~ umowy o0
podwykonawstwo wiasciwy powinien by¢ sad
polski.

Uwaga; sformulowane powyzej wymagania stosuje si¢ odpowiednio do umow z dalszymi

podwykonawcami; llekro¢ w tabeli mowa jest o ,, podwykonawcy” nalezy przez to rozumiec

rowniez dalszego podwykonawce.
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Zalacznik nr 7 do Umowy
Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, ze:

= Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ...............c.ocooiiiiiinn.l. (dale;j:
»Zamawiajacy”).

» Pani/Pana dane osobowe be¢da przetwarzane w celu (whasciwe zaznaczyc¢):

O Realizacji przez Zamawiajacych inwestycji ~ ......... /nazwa
INWESEYCI/ .o (dalej ,,Inwestycja”) — w tym celu
przetwarzane beda nastgpujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko,
zawdd, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

O Kontroli  przez Zamawiajagcych  wykonania  przez  .............../nazwa
Wykonawcey/....................... (dalej ,,Wykonawca”) obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, co do ktérych
Zamawiajacy formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace — w tym celu przetwarzane beda nastepujace kategorie danych
osobowych: imig¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace , rodzaj
wykonywanej pracy i wymiar etatu

O kontaktu, wspotpracy przez Zamawiajacych z przedstawicielami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawce jako osoby nadzorujace 1 koordynujace realizacje
umowy ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowigzki (np.
Kierownik Budowy) oraz osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktorych
doswiadczenie Wykonawca powolywal si¢ w celu wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu — w tym celu przetwarzane bgda
nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod, samodzielna
funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

O oceny wypekliania przez Wykonawce obowigzkow umownych w zakresie
dysponowania personelem spetniajgcym wymogi okreSlone w umowie oraz w
SIWZ — w tym celu przetwarzane beda nastepujgce kategorie danych osobowych:
imi¢ i1 nazwisko, zawod, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia
zawodowe;

= Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO -
przetwarzanie jest niezb¢dne do celow wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesow
realizowanych przez administratora, to jest wykonania umowy, ktorej przedmiotem jest
realizacja Inwestycji, zawartej w wyniku udzielenia zamowienia publicznego;
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=  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bg¢da osoby lub podmioty, ktérym

udostgpniona zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w

oparciu o obowigzujace przepisy prawa;

= Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia
okresu gwarancji lub rgkojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub
ustugi realizowane w ramach Inwestycji oraz przez okres trwalo$ci projektu
dofinansowanego ze $rodkoéw Unii Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana
ze srodkow UE)

=  Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okreSlonych danych stanowi naruszenie
postanowien umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a zamawiajacym o realizacji

Inwestycji;

= W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

= Zrodlem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.

= Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktorych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegodlng sytuacja - wobec
przetwarzania danych osobowych.

= nie przystuguje Pani/Panu:

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych
osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO,;

Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacji.

/data, imi¢ 1 nazwisko, podpis/
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zalacznik nr 9 do Umowy

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

zwang dalej Administratorem danych,

a
a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem

KRS . , ktorej akta rejestrowe przechowywane s3 w Sadzie Rejonowym w
.............................. , Wydzial ........ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat
zaktadowy w wysokosci L.l (dotyczy spotki
z 0.0. i spotki akcyjnej), optacony w czgsci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym
REGON: ..., ENIP: e , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczq)

.................................... prowadzacym  dziatalno$¢  gospodarcza pod nazwa
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dzialalnosci  Gospodarczej, zamieszkalym................coooiiiiiiii
legitymujagcym si¢ dowodem o0soDIStym (Seria i NUMEN)........cccocveveeiienieiieeiesieseene e ,
posiadajacym  REGON: ..., I NIP: , PESEL
(w przypadku spotki cywilnej )

L prowadzacym dziatalno§¢ gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszkalym ...,
legitymujacym si¢ dowodem osobistym (S€ria 1 NUMET)......ccccceriieiiiierieeenieesreeniee e
PESEL.....cooiiiei e

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej ;
2 prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa
................................. zamieszkalym
................................................................. legitymujacym si¢ dowodem osobistym
( seria i NUME). et
PESEL ...ttt e
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wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej

prowadzacymi dziatalno§¢ gospodarczg w formie spotki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajacym REGON................coooiiiiiiiiinn...
ENIP . pod adresem:
..................................................................... adres do doreczen ( jezeli jest inny

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, na przyktad
w ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem
KRS . , ktorej akta rejestrowe przechowywane s3 w Sadzie Rejonowym w
.............................. , Wydziat ................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod
numerem KRS ..., , kapitat zaktadowy w wysoko$ci .................... (dotyczy
spotki z o.o. ispotki akcyjnej), oplacony w catoSci/w czeSci (dotyczy spotki akcyjnej),
posiadajacym REGON: ... I NIP: e, , reprezentowanym
przez:

2. e , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
............................... ZAM.  .iiiiiiiis e eieeeaeen.. ... legitymujacym si€
dowodem 0sobistym  (Seria 1 NUMEN).....cccooiiiiiiiiiiee e , wpisanym do
Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dzialalno$ci Gospodarczej , posiadajagcym REGON:
.............................. INIP: i, PESEL Lo

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia 1zawarcia umowy W sprawie zamoOwienia publicznego, na podstawie
petnomocnictwa nr .... z dnia:

.............................................................................. (Lider Konsorcjum),

1
2)
zwanym dalej Przetwarzajacym dane.

§1
Oswiadczenia Stron
1. Administrator danych niniejszym o$wiadcza, ze jest administratorem danych
osobowych w rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
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2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,Rozporzadzenie RODO”).

2. Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwosci, doswiadczenie,
wiedze 1 wykwalifikowany personel wymagany do prawidlowego wykonywania ustug
objetych niniejsza Umowa. W szczegbélnosci, Przetwarzajacy dane niniejszym
o$wiadcza, ze sg mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych,
okreslone w Rozporzadzeniu RODO oraz okreslone w innych obowigzujacych
przepisach w zakresie ochrony danych osobowych.

§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajagcemu dane, w trybie art. 28
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu
okreslonym w niniejszej] Umowie.

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na
rzecz Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania,
rodzaj danych osobowych oraz kategorie osob, ktorych dane dotyczg, okresla
zalacznik 1 do niniejszej Umowy.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe
zgodnie z niniejsza Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza.

§3
Obowiazki i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych

1. Administrator danych zobowigzuje si¢ do zapewnienia, aby dzialania podejmowane w
zakresie przetwarzania danych osobowych, o ktérych mowa w Umowie Podstawowej
1 niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe 1 transparentne w odniesieniu do
osob, ktorych dane dotycza, ktore wskazano w zataczniku nr 1 do niniejszej Umowy.

2. Administrator danych zleca Przetwarzajacemu dane przetwarzanie danych osobowych
wylacznie w imieniu Administratora danych. Przetwarzajacy dane zobowigzany jest
przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z postanowieniami Umowy
Podstawowej, niniejszej Umowy 1 poleceniami Administratora Danych, chyba ze
przepisy prawa Unii Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub
potozonego na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowig inaczej. W
takim wypadku, przed dokonaniem takiego przetwarzania wykraczajacego poza zakres
polecenia Administratora danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym
Administratora danych, chyba ze prawo Unii Europejskiej lub Panstwa
Czlonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z waznych wzgledow interesu
publicznego.
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3. Przetwarzajacy dane jest obowigzany przetwarza¢ dane osobowe wylacznie na
udokumentowane polecenie Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania
danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowej. Powyzszy
obowigzek nie dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych
naktada na Przetwarzajacego dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego
siedziby. W takim przypadku przed rozpoczeciem przetwarzania Przetwarzajacy dane
poinformuje Administratora Danych o tym obowigzku prawnym, o ile prawo to nie
zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

4. Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowaé¢ Administratora
danych, jezeli, jego zdaniem, polecenie Administratora danych bedzie naruszato
przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych
obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub
polozonych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej
Przetwarzajacy dane stwierdzi, ze polecenie Administratora danych narusza przepisy
Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych obowiazujace w
Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potoZzonych na
terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy dane jest uprawniony
do odmowy wykonania polecenia Administratora danych. Jezeli Administrator
danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajacego Dane, potwierdzi polecenie,
Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do wykonania takiego polecenia.

§4
Obowiazki Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane o$wiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spelniajace wymogi
Rozporzadzenia RODO.

2. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktore bedg przetwarzaly powierzone dane w celu
realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane zapewnia, ze osoby
przetwarzajace dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowigzaty si¢
do zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu
obowigzkowi zachowania tajemnicy.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktorej
mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia RODO przetwarzanych danych przez
osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji
Umowy 0 wspotpracy, zarowno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajacego dane,
jak i po jego ustaniu.

4. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $rodkow
technicznych 1 organizacyjnych zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa
przetwarzania, o ktorych mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich zabezpieczenia
poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw technicznych 1 organizacyjnych
zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym
z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia.
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Wykaz minimalnych zabezpieczen i $srodkdéw bezpieczenstwa, ktore Przetwarzajacy

dane musi zapewni¢, okreSlony jest w zalaczniku 2 do niniejszej Umowy.

o. Przetwarzajacy dane w miar¢ mozliwosci pomaga Administratorowi danych
wywiazywac si¢ z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza, w
zakresie wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale III RODO. Jednocze$nie
Przetwarzajacy dane, uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostgpne mu
informacje, pomaga Administratorowi danych wywigzywaé si¢ z obowigzkow
okreslonych w art. 32-36 RODO.

6. W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy dane zobowigzuje
si¢ do zwrocenia mu danych osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania
Umowy.

1. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora

danych o wszelkich prawnie wigzacych zadaniach ujawnienia danych osobowych ze
strony organdw $cigania, chyba ze jest to zabronione z innego wzgledu, na przyktad
na podstawie zakazu wynikajacego z prawa karnego w celu zachowania poufnosci
dochodzenia prowadzonego przez organy §cigania;

8. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora
danych o wszelkich skargach i zadaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktorej
dane dotycza, w tym zadaniach dotyczacych dostgpu, poprawienia, usuniecia,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania
danych, zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten
wniosek.

9. Przetwarzajacy dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacje
niezb¢dne do wykazania speilnienia obowigzkéw okreSlonych w Umowie oraz
umozliwi  Administratorowi danych lub audytorowi upowaznionemu przez
Administratora przeprowadzanie audytow.

§4
Powiadomienie 0 naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych

1. Po powzigciu przez Przetwarzajacego dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa
danych osobowych u Przetwarzajacego dane, w tym przepisoOw rozporzadzenia RODO
lub innych przepisow o ochronie danych, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany
niezwtocznie powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu bezpieczefstwa
danych osobowych, lecz nie p6zniej niz w terminie 24 godzin.

2. Przetwarzajacy zobowiazuje si¢ w szczego6lnosci:

a) poinformowac o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje
dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyne naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

C) podja¢ wszelkie czynno$ci majace na celu ograniczenie skutkoéw naruszenia,

usuniecie naruszenia oraz zabezpieczenie danych osobowych w sposob
nalezyty przed dalszymi naruszeniami,
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d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére moga pomo6c w ustaleniu
okoliczno$ci naruszenia 1 przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w
przysztosci,

e) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i
zawiadomieniu osob, ktorych praw dotyczylo naruszenie oraz w obstudze ich
roszczen.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z
odpowiedzialnosci w wypadku zgloszenia roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych

z naruszeniem bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu uniknigcia

watpliwos$ci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz

osoby trzeciej — osoby fizycznej zglaszajgcej roszczenia, zgodnie z ktorym

Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen zgloszonych

przez osoby fizyczne w zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u

Przetwarzajacego dane.

4. Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do udzielenia

pomocy Administratorowi danych w wypeklianiu obowigzkow wynikajacych z

obowigzujacych przepisow w zakresie powiadomien o naruszeniu bezpieczenstwa

danych osobowych.

§5
Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia RODO ma prawo
kontroli, czy $rodki zastosowane przez Przetwarzajacego dane przy przetwarzaniu i
zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniaja postanowienia umowy.

2. Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z
minimum 2 dniowym jego uprzedzeniem.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas
kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

4. Przetwarzajacy dane udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezb¢dne do
wykazania spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§6
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Przetwarzajacy dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza
umowg do dalszego przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody
Administratora danych na pismie. Przetwarzajagcy dane zobowigzuje si¢ do
przestrzegania warunkow korzystania z uslug innego podmiotu przetwarzajacego, o
ktorych mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.

2. W przypadku, gdy Przetwarzajacy dane na podstawie zgody Administratora danych
powierzy przetwarzanie danych osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie
zadan wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej ,,Podwykonawca”), zobowigzany
jest do spelnienia nastgpujacych warunkow:
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a. Przetwarzajagcy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie
pisemnej 0 swoim zamiarze Podpowierzenia,

b. zakres i cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej
Umowy,

c. Podpowierzenie bedzie niezbedne dla realizacji celow wynikajacych z Umowy,
Podpowierzenie nie naruszy interesow Administratora danych,

e. Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bgdzie podlegat takim
samym lub wyzszym wymogom w zakresie bezpieczenstwa danych niz okreslone
w niniejszej Umowie. Administrator Danych ma prawo zada¢ kopii Umowy o
Podpowierzenie,

f. Przetwarzajgcy dane zobowigze swojego Podwykonawce do kazdorazowego
poinformowania Przetwarzajacego dane, bez zbg¢dnej zwtloki, nie pdzniej niz w
ciggu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach mogacych skutkowaé
odpowiedzialno$cia ~Administratora danych, Przetwarzajacego dane lub
Podwykonawcy na podstawie przepisow zwigzanych z ochrong danych
osobowych, a takze o czynno$ciach i postgpowaniach z wlasnym udzialem
prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych
przez organy administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru
sprawiedliwo$ci, jak rowniez o kontrolach dotyczacych przetwarzania danych
osobowych lub $wiadczonych ustug.

§7
Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania
Administratora danych o jakimkolwiek postgpowaniu, w  szczegdlnosci
administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez Przetwarzajacego
dane danych osobowych okreSlonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub  orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych,
skierowanych do Przetwarzajacego dane, a takze o wszelkich planowanych, o ile s3
wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u
Przetwarzajacego dane tych danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez
inspektor6w upowaznionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych lub organ bedacy jego nastepca.

2. Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane wynikajaca z naruszenia obowigzkow
okreslonych w niniejszej Umowie lub obowigzujacych przepisow prawa w zakresie
ochrony danych jest nieograniczona.

3. Przetwarzajacy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowigzkow wynikajacych z Umowy oraz z
obowigzujacych przepisow, w tym za szkody powstale w wyniku udostepnienia
danych osobowych o0sobom nieupowaznionym, ich zabrania przez osobe¢
nieuprawniong, przetwarzania z naruszeniem obowigzujacych  przepisow,
nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub zniszczenia, ktére nastapity z winy
Przetwarzajacego  dane. = Odpowiedzialno§¢  powyzsza  obejmuje  takze
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odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane za dzialania Podwykonawcow, ktorym
Przetwarzajacy dane podpowierzyt przetwarzanie danych osobowych.

4. Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialnosci 1 zabezpieczy
Administratora Danych przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami
administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajagcymi z jakichkolwiek zarzutow,
zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby
trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia
obowigzkow Przetwarzajacego dane okreSlonych w niniejszej Umowie. W celu
uniknigcia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o Swiadczenie
na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ktorej Przetwarzajgcy
dane zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby
fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajacego dane. W przedmiotowym przypadku Przetwarzajacy
dane zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie kary
administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora
danych w zwigzku z naruszeniem Dbezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane.

§8
Okres obowigzywania Umowy
Okres obowigzywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowigzywania
Umowy Podstawowej. W wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej,
uprawnienia Stron w zakresie rozwigzania Umowy sg takie same jak w Umowie
Podstawowej.

§9
Osoby nadzorujace
1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z
realizacjg niniejszej] UMOWY: ....ccccccovveeviieiiceeiieeienneens nrotel. ...l ., e-mail
2. Przetwarzajacy dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z
realizacjg niniejsze] UmMOWY: ......ccccceeveevrievieeeeniienreennnn, nrtel. ...l ., e-mail
3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji
umowy (biezgca korespondencja robocza), beda podpisane przez osoby posiadajace
odpowiednie upowaznienia i1 be¢da przekazywane pomiedzy stronami pisemnie
telefaksem lub drogg elektroniczng i, na nast¢pujace adresy:

- dla Administratora danych:

Faks: ...,

Email: ...

- dla Przetwarzajacego dane:

Faks: ..o

Email: ..............o..l.

66



217.20- Rozbudowa i przebudowa ul. Krélowej Jadwigi — etap VI wraz z przebudow3 i
budowa kanalizacji opadowej, chodnikow, oSwietlenia ulicznego i przebudowa

4.

1.

kolidujgcego uzbrojenia
Dokumenty zawierajagce oswiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia,
informacje czy tez potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej
skuteczno$ci wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci i musza by¢
podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio ze strony
Przetwarzajacego dane, przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia,.
Dorgczenia przedmiotowych dokumentow dokonywane beda osobiscie lub, za
posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy
wskazane w komparycji niniejszej umowy. W przypadku sktadania o§wiadczen woli w
postaci  elektronicznej opatrzonych  bezpiecznym  podpisem elektronicznym
o$wiadczenia nalezy kierowac¢ na nast¢pujgce adresy:
Dla Administratora danych .......................col. (e —mail)

. Dla Przetwarzajacego dane ...................ccoeueenn. (e —mail).

§ 10
Wypowiedzenie Umowy

Niezaleznie od uprawnien okre§lonych w obowigzujacych przepisach prawa,

Administrator danych moze wypowiedzie¢ niniejsza umowe ze skutkiem

natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy Przetwarzajacy dane:

1) pomimo zobowigzania go do usuni¢cia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

2) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z Umowa, Rozporzadzeniem
RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore
chronig prawa oséb, ktorych dane dotycza,

3) powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Administratora danych.

§11
Postanowienia koncowe

1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng cz¢s$¢
Umowy Podstawowej.

2.

1)

W przypadku sporu wilasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wihasciwy dla

siedziby Administratora danych.

Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy

Rozporzadzenia RODO.

Wykaz zaltacznikdéw stanowigcych integralng cze$¢ niniejszej umowy:

zalacznik nr 1 - Kkatalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez

Przetwarzajacego dane na rzecz Administratora danych, przedmiot przetwarzania,

charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osob, ktorych

dane dotycza;

2) zalacznik nr 2 — Wykaz zabezpieczen i srodkow bezpieczenstwa gwarantowanych
przez Przetwarzajacego dane;

Umowe sporzadzono w dwdcg jednobrzmiacych egzemplarzach:
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- jeden egzemplarz dla Administratora danych,
- jeden egzemplarz dla Przetwarzajacego dane.

ADMINISTRATOR DANYCH
PRZETWARZAJACY DANE
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