Czas na

BT ,,_,-,Fﬁﬁ"??mma"'a KPI iehhlecs Punkty Karne
Reportowanie Brak terminowego przekazania 24 h 5
raportu
Nie uzyskanie stopnia dojrzatosci 3
na audycie wewnetrznym, brak
potwierdzenia wdrozenia systemu
Brak wdroz?nego.Sys'temu przez Jedn.ostke ce-rtyf:kl.uaca, nie 1 fhissiae 100
Zarzadzania Majatkiem  |przekazanie Podmiotowi
Publicznemu okresowego raportu z
audytu przez niezalezna jednostke
certyfikujgca.
Brak lub nieprzekazanie
Planu naprawczego,
okreslajacego zestaw dziatar |Nie przygotowanie lub nie 21 h 50
gdy w okresie kolejnych przekazanie Planu Naprawczego
trzech (3) miesigcy wystapia
wigcej niz dwie (2) Awarie
Roczny Harmonogram Brak terminowego przekazania 24 h 5
Remontéw raportu
przygc?tzl:":vzllt:przez Dokumenty zawierajg literéwki i/lub
btedy stylistyczne i/lub btedy 24 h 10
Partnera Prywatnego w
Okresie Eksploatacji METYROEE
Dokumenty wynikajace z
wdroionego Systemu Brak terminowego przekazania 24 h 5
zarzadzania Majatkiem
Brak terminowego przekazania
informacji o datach kontroli, brak
Protokoty z kontroli przekazania informacji o wynikach 24 h 10
kontroli, brak wdrozenia zalecen
pokontrolnych
Prowadzenie prac i
wydawanie warunkéw do |Nie terminowe wydawanie 24 h 10
prowadzenia prac przez  |warunkéw
podmioty trzecie
Nie przedtozenie Instrukcji
Eksploatacji w terminie
Brak terminowego przekazania 24 h 100

szescdziesiagt (60) Dni
Roboczych przed Pierwszym
Dniem Dostepnosci
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Jakikolwiek inny dokument,
do ktérego przekazania
Podmiotowi Publicznemu
jest zobowigzany Partner
Prywatny na podstwie
Umowy

Brak terminowego przekazania

24h 75

-

Kierownik Dziatu Utrzymania
irastruktury Torowej i Energetycznej
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ol Piofr Nowak



