ZAKRES RZECZOWY

i Przedmiot zamédwienia:

,Budowa sciezek rowerowych w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa - opracowanie
dokumentacji projektowej w ramach zadania: Programu Budowy Sciezek Rowerowych” / w zakresie:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy $ciezki rowerowej wzdtuz ul. Nawojki w Krakowie

Zakres inwestycii obejmuje:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem stosownych decyzji administracyjnych
{zgloszenie robdt budowlanych/PNB) dia budowy éciezki rowerowej wzdtuz potudniowej strony ul.
Nawojki od skrzyZzowania ulic Armii Krajowej i Piastowskiej do ul. Miechowskie] wraz
zapewnieniem prawidtowych warunkow odwodnienia | odwietlenia. W ramach inwestycji nalezy
siednic korekte oznakowania poziomego i pionowego oraz dostosowanie istniejacej sygnalizacji
swictlngj do obstugi ruchu rowerowego. Nalezy przewidzie¢ usuniecie ewentualnych kolizji
z istniejacymi sieciami oraz przewidzie¢ dedykowane oéwietlenie przejs¢ dla pieszych oraz
przejazdow rowerowych, NaleZy zaprojektowaé przejazdy rowerowe na catym zakresie inwestycji.

Ponadto:

» Opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych, przedmiaréw robét i kosztorysdw
inwestorskich - z rozwigzaniem kolizji z zielenia, odwodnienia, oéwietlenia przekladkami
kolidujacego uzbrojenia.

* Przygotowanie materiatow, wystapienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiajacego
ostateczne] decyzji PnB/ zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru
wykonania robot budowlanych (w razie koniecznosci uzyskania) oraz innych ostatecznych
decyzji niezbednych do realizacji inwestycji,

Przedmiot zamodwienia naleiy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami - ustawami
i rozporzadzeniami, w szczegolnosci:

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (t.j. Dz.
U. 2013 poz. 1129)

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)

« Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne. {t.j. Dz. U. 2020 poz. 310 z pdin. zm.)

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z pGEn. zm.)

+ Ustawg z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 470 z poZIn. zm.).

» Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.]. Dz.U.
2020 poz. 293 7 pdin. zm.);

« Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).

» Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz, U. 2012, poz. 463 ).

¢ Ustawa z dnia 09.06.2011 - Prawo geologiczne i gdrnicze (tj. Dz. U. 2020 poz. 1064 z péin,
zm.).
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Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko. (t.j. Dz
U. 2020 poz. 283 z pdin. zm.)

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016 poz. 124 z pdin. zm.).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1363).

Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 6 WrzZesnia
2019r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania
infrastruktury w ramach zadan realizowanych przez Zarzad Drog Miasta Krakowa
(https://zdmk krakow.pl/nasze-dzialania/wytyczne/)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy 0 wspieraniu rozwoju ustug | sieci
telekomunikacyjnych oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815 z pozn. zm.)
Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie
ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow.

Uchwata nr CX1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzesnia 2018 r. w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkancami Gminy Miejskiej Krakow oraz z
Krakowska Rada Dziatalnosci Pozytku Publicznego lub organizacjami pozarzadowymi |
podmiotami. o ktérych mowa w art, 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie projektow aktow prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczacych dziatalnosci statutowej tych organizacji.

Zakres szczegdtowy dokumentacii projektowei:

Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejacego z dokumentacjy fotograficzng przed
przystapieniem do wykonywania prac projektowych.

Pozyskanie warunkéw branzowych od operatorow mediow i przedstawienie rozwiazan
kolizji projektowanego uktadu drogowego z istniejacym uzbrojeniem

Uzyskanie wszelkich niezbednych warunkdw, wytycznych i opinii branzowych m. in. ZDMK,
ZTP, KEGW, WMIR, Rady Dzielnicy, MPWiK, Tauron, Polskiej Spotki Gazownictwa, Orange,
MPEC, Miejskiego Konserwatora Zabytkow, PGW Wody Polskie (w razie koniecznosci)
Pozyskanie aktualnych wypisdw z rejestru gruntow (waznosé 3 miesiace)

Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrebne
opracowanie).

Sporzadzenie tabelarycznego zestawienia numerow dziatek wchodzgcych w o zalges
inwestycji z wyszczegdinieniem dla nich wykazu wiascicieli, wspdtwilascicieli, rodzaju wejscia
i powierzchni zajecia terenu

Opracowanie mapy ewidencji gruntdéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscia terenu pod
projektowana inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zroznicowanych kolorystycznie

W razie koniecznoséci wykonanie pomiaréw uzupetniajacych na mapach (celem zapewnienia
szczegOtowosci rozwiazar)

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia  obiektow budowlanych  wraz
z kategoria geotechniczng obiektu iw razie potrzeby - opracowanie dokumentacji
geologiczno - inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

10. Wykonanie projektu kanatu technologicznego zgodnie z ustawa z dnia 30 sierpnia 2019r,

,O zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektorych innych
ustaw”.

11. Warunki techniczne nalezy uzyskac od ZDMK.
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. Opracowanie operatu dendrologicznego z godnie z Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta

Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej
Krakow, ze wskazaniem szczegolnie wartosciowych okazdw lub  obszaréw  zieleni
i zaleceniami dotyczacymi unikniecia kolizji z planowang inwestycja.

. W razie kolizji z istniejaca zielenia:

a. opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarka szata roslinnag (zestawieniem drzew
i krzewdw do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej
obejmujace] projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenia
+ dokumentacja fotograficzna.

b. opracowanie projektu zieleni. wykonanie wszystkich niezbednych opracowan, pozyskanie
uzgodnier oraz decyzji na wycinke drzew - w razie koniecznosci.

Przed przystapieniem do sporzadzania projektu budowlanego nalezy uzyskac informacje

w zakresie zawartych umow o realizacje inwestycji drogowych. w zwiazku z realizacja

inwestycji niedrogowych, w tym m.in. w zakresie uméw zawieranych w trybie art. 16 ustawy

o drogach publicznych oraz ewentualnych pism i pozytywnych opinii w zakresie obstugi

komunikacyjnej planowanych inwestycji niedrogowych w rejonie inwestycji (informacje do

uzyskania w ZDMK). W razie potrzeby skoordynowac prace.

-Opracowanie wymaganych materiatow, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie

koniecznosci uzyskania decyzji SU, wzglednie decyzji SU, gdy bedzie wymagana (w razie
potrzeby - opracowanie raportu oddziatywania inwestycji na érodowisko).

- Wykonanie niezhednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien

i opinii,

-Pozyskanie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich porozumien koniecznych dla realizacji

robot budowlanych ~ w razie koniecznodci.

3. Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) - branza energetyczna

{oswietlenie).

-Dokumentacja projektowa w zakresie budowy. przebudowy lub modernizacji powinna

zostac opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego ,PZ” obejmujacego: doptyw
od strony Dystrybutora, szafe zasilajgco rozdzielcza z petnym wyposazeniem i uktadami
zdalnego sterowania wraz z ukfadem pomiarowym, linie zasilajace, stupy odwietleniowe,
ewentualne konstrukcje nosne wraz z szafkami przytaczeniowymi, oprawy oswietleniowe
wraz z ukfadami sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektowa rozumiem komplet
opracowania obejmujgcy czes¢ rysunkowa oraz kosztorysowa w petnym zakresie.

-Uzyskanie pozytywnej opinii Audytu Rowerowego. W rozwiazaniach stosowaé aktualne

standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej

- Uzyskanie wymaganych opinii wiasciwej Rady Dzielnicy
-Unikanie  w  opracowaniu  rozwiazain  projektowych, ktére stanowityby  bariery

architektoniczne dla 0séb niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnei opinii w Zespole
Konsultacyjinym — do  Spraw  Dostepnosci  Infrastruktury  Miejskiej dla  Qséb
Niepetnosprawnych

Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji winny by¢ opatrzone data waznosci (w momencie przekazania dokumentacji
Zamawiajacemu). nie krotsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji. W przypadku
projektow organizacji ruchu nie krétsza niz 3 miesigce od dnia przekazania dokumentaciji.

-Uzyskanie niezbednych do zfoZenia wniosku o wydanie decyzji PnB/zgloszenia robdt

budowlanych uzgodniert branzowych projektéw oraz ZDMK, protokotu Narady
Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (kopia),

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, oddzielnie dia kazdej branzy.
Wrysowanie na planie sytuacyjnym i na przekrojach typowych rozmieszczenie uzbrojenia
projektowanego i istniejacego

Sporzadzenie profili podtuznych: drog, kanatu opadowego
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28.W przypadku wyjscia z projektowang infrastruktura poza obszar docelowego pasa
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drogowego, nalezy przewidzie¢ wykonanie projektu przywrocenia terenu do stanu
istniejacego

Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ uprawnienia projektantow poszczegolnych branz zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym przynaleznosc do
izby Samorzadu Zawodowego.

Uzyskanie wszczecia postepowania o wydanie decyzji PnB/zaswiadczenia o nie whniesieniu
sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych oraz wszystkimi innymi
ostatecznymi decyzjami warunkujacymi realizacje rob6t budowlanych.

31.W razie koniecznodci, projektant zobowiazany jest do przeprowadzenia konsultacj
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spotecznych, opracowania sprawozdania 2z konsultacji spotecznych, przyvgotowania
wszelkich materiatéw  informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultaci
spotecznych oraz do uczestniczenia we wszelkiego rodzaju spotkaniach

Przeprowadzenie analizy ekonomicznej rozwigzan

Opracowanie projektu docelowe] organizacji ruchu wraz 2z wymaganymi przepisami
uzgoednieniami.
Do oznakowania poziomego nalezy wykorzysta¢ technologie grubowarstwowa.

W opracowanych projektach i przedmiarach nalezy ujac prace zwiazane z umieszczeniem na
tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z daty fizycznego montazu w terenie oraz
oznaczenia whasnosci zarzadcy drogi

Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami

Wykonanie przedmiaréw robot i kosztoryséw inwestorskich oddzielnie dla kazdej braniy,
zgodnie z w/w Rozporzqdzeniem. /Uwaga - przy kalkulacjach szczegotowych stawki i narzuty
nalezy ustali¢ z zamawiajacym/.

Opracowanie szczegdtowych specyfikacji  technicznych  wykonania i odbioru robot
budowlanych -~ zgodnie z w/w Rozporzgdzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny by<
oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

Dostarczenie wszystkich niezbednych  materiatow, ktére moga byC potrzebne
Zamawiajacemu do ogtoszenia przetargu

Uzyskanie ostatecznej decyzji PnB/zadwiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec
zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych

Jezeli w wyniku odwotania niezbedne okaza sie zmiany w dokumentacji nalezy skarygowac

dokumentacje niezbedna do realizacji zadania, w tym ogtoszenia zamowienia publicznego

Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi
przepisami

Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celow projektowych
w skali 1:500 w obowiazujacym na dzien skfadania wnioskéw do administracji
architektoniczno-budowlanej. uktadzie wspotrzednych w formacie AutoCad {.dwg lub .dxf)
7 naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

Wykonanie pomiarow uzupetniajacych na mapach syt. - wys.

Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzula aktualnosc
z czytelnymi numerami wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji - czysta” ] bez
wrysowanego zajecia terenu.

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiona {na czerwono) zajetoscig terenu pod
projektowana inwestycje z uwzglednieniem przehiegu tras uzbrojenia podziemnego.
sréznicowanych kolorystycznie (kopia w kazdym egzemplarzu projektu drogowego).
Pozyskanie aktualnych wypisow z rejestru gruntow.

Mapa ewidencji gruntdw i wypisy z ewidencji gruntow winny mied date wyciagu z zasobow
geodezyjnych nie starszg niz 15 dni przed ztozeniem wniosku o decyzje administracyina.



V.

7. Tabelaryczne  zestawienie numeréw dziatek, w ktére wystepuje wejscie zaréwno
z projektowang przebudowa, jak iinfrastrukturg techniczng z wyszczegélnieniem dla nich
rodzaju wejscia

8. Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych

9. Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodniers branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP,
KEGW, MIR, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami
(kopia), Rady Dzielnicy.

10. Uzyskanie wszystkich uzgodnieri i opinii koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania
robot budowlanych (oraz innych decyzji niezbednych do realizacji).

11. Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach.

12. Uzyskanie zgody wtasciwego ministra na odstepstwa od przepiséw dla proponowanych
rozwigzan - w razie potrzeby.

13. Wykonanie niezbednych opracowar wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien
i opinii.

14. Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z uzgodnien instytucji
bioracych udziat w postepowaniu dla wydania decyzji PnB (i w razie koniecznosci - innych
koniecznych decyzji formalno - prawnych).

15.Unikanie w opracowaniu rozwigzari projektowych, ktére stanowityby bariery
architektoniczne dla oséb niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole
Konsultacyinym do Spraw  Dostepnosci Infrastruktury  Miejskiej dla  Osob
Niepetnosprawnych (siedziba w Krakowie ul. Jana Dekerta 24, dziatajaca przy Powiatowej
Spotecznej Radzie ds. Os6b Niepetnosprawnych przy Prezydencie Miasta Krakowa)

16. Uzyskanie opinii Zespotu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwigzaniach stosowaé
standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej.

17. Przygotowanie i ztozenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji PnB/
zgtoszenie zamiaru prowadzenia robot budowlanych, do wtasciwego organu (zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do
ZDMK.

18.W przypadku wejécia w tereny prywatne z projektowany infrastrukturg techniczng nalezy
uzyska¢ pisemna zgode (oswiadczenie) od wiascicieli iwspétwiascicieli  dziatek,
przygotowac dokumenty i uzyskac prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

19.W razie koniecznosci przeprowadzenie konsultacji spotecznych i uwzglednienie
w  opracowywanej  dokumentacji postulatbw  mieszkaricow  (w porozumieniu
z Zamawiajacym).

20.W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie
opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowiazany wprowadzi¢
korekte w ramach wynagrodzenia umownego.

21. Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich
wystepowania, poda sposéb ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznoéci ich
przeniesienia wskaze miejsce ich nowej lokalizacji.

22.W przypadku wyjécia z projektowang infrastrukturg poza obszar inwestycji nalezy
przewidzie¢ przywrdcenie terenu do stanu istniejacego (z projektem renowacji nawierzchni
i jego uzgodnieniem - w razie potrzeby).

23. W miare mozliwosci uwzglednienie w dokumentacji projektowej postulatéw mieszkaricéw
w porozumieniu z Zamawiajgcym.

24. Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji niezbednych do realizacji. W przypadku odwotan
- przekazanie do ZDMK ostatecznej, umozliwiajaca realizacje prac decyzji administracyjnej
wraz ze skorygowang dokumentacja projektowa

Warunki realizacji prac:



Termin realizacji:

11 miesiecy od daty podpisania umowy - przekazanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem
rzeczowym wraz z uzyskanymi wszystkimi ostatecznymi decyzjami warunkujacymi realizacje
robét budowlanych.

V.

Uwagi dodatkowe:

Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca ztozy do organu administracji architektoniczno
- budowlanej kompletne wnioski o wydanie decyzji ULICP (w razie koniecznosci uzyskania)
oraz o wydanie wiasciwych decyzji administracyjnymi warunkujacych realizacje robot
budowlanych.

Przekazanie i odbiér przedmiotu zamoéwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo
- odbiorczego i o$wiadczenia projektanta o kompletnoéci projektu oraz o tym, ze projekt
zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami i jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Do projektu nalezy dotaczy¢ oswiadczenie
Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaty w nim
uwzglednione;

w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca
zobowiazany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnient w terminie wskazanym
przez ten organ,

w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji
z nienalezyta starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zaméwieniach publicznych,
wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis ,w przypadku
wykazania brakéw nalezy informowa¢ Wnioskodawce, ktory jest zobowigzany do
wprowadzania stosownych zmian iuzupetnien zadania do momentu uzyskania decyzji
administracyjnej”.

przekazanie do ZDMK prawomocne]j decyzji formalno - prawnej i prawomocnej decyzji
WZ/ULICP (w razie koniecznosci uzyskania)

kopie wniosku skierowanego do organu wydajgcego decyzje PnB/zaswiadczenia o nie
whiesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych

przekazanie do ZDMK kompletu opracowann zgodnie z zakresem rzeczowym wraz
ostateczng decyzja PnB/ zaswiadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia
zamiaru wykonania robot budowlanych

przekazane projekty do zamawiajacego maja byc¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,
mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania
winna by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng pieczatka,
za zgodno$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca,

za zgodno$¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentow
w trakcie ogtaszania przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do
udzielania odpowiedzi w ciggu 24 godzin do ZDMK,

przy odbiorze koricowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz
uzyskanych warunkéw, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekaza¢ wszystkie
pisma w oryginale,

projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

kazdy egzemplarz projektu ma zawiera spis wyszczegdlnionych toméw opracowania
Z zaznaczeniem wiasciwego,

w razie koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji
spotecznych, opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich
materiatéw informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz
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do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach we wszystkich etapach prowadzone]

inwestycji
L na  wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowiazany jest przedstawié¢  stan
zaawansowania prac projektowych (réwniez w formie elektronicznej).
Wszelkie opfaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.
wykonawca zobowiazany jest do co miesiecznego przedstawienia raportu z realizacji prac
w formie pisemnej (elektronicznie lub tradycyjnie)
oferent dostarczy wycene przedmiotu zamdwienia wraz z obowiazujacym podatkiem VAT,
wybrany  Wykonawca dostarczy przed podpisaniem  umowy rozbicie wyceny na
poszczegdlne  punkty zakresu rzeczowego, wycena winna zawiera¢ oéwiadczenie
Wykonawcy, Ze obejmuje caty zakres przedmiotu zamowienia,
Wykonawca jest zobowigzany przesytaé/przekazywaé do ZDMK, do wiadomosci,
potwierdzenia ztozenia wszystkich dokumentdw do organu administracji publicznej i do
gestorow sieci do jednego dnia od daty ztozZenia,
Wszystkie dokumenty sktadane w wersji papierowej do ZDMK Wykonawca jest
zobowiazany przesytac réwniez na e-mail do osoby prowadzacej do jednego dnia od daty
ztozenia.
Wszystkie dokumenty sktadane do ZDMK musza by¢ oznaczone strong tytutowa wg
Zatacznika Nr 1 do zakresu rzeczowego,
Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji, opatrzone data waznosci, w momencie przekazania do Zamawiajacego musza
mie¢ date waznosci nie krdtszg niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji w innym
przypadku nalezy dokonad aktualizacji (w przypadku projektow organizacji ruchu date
waznosci nie krotsza niz 3 miesiace).

Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

a. W formie opisowej i graficznej:
opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzng (przed rozpoczeciem prac
projektowych) - 2 egz.
oryginat oraz kopia mapy sytuacyino - wysokosciowe] z klauzula ostatecznoéci do celdw
projektowych (w kolorze, z czytelnymi numerami wszystkich dziatek) - 1 egr.

zwymiarowanie geodezyjne - 2 kpl.

wypisy z rejestru gruntéw - 1 komplet

zestawienie dziatek wchodzacych w zakres inwestycji.

mapa ewidencji gruntow z klauzulg aktualnosdci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek
Jczysta” - 1 egz.

ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowianych i w razie potrzeby
- opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami -
po 4 egr.

opracowanie zawierajace zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.
inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz.

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenia) ~ 4 egz.

operat dendrologiczny - 2 egz. (w razie koniecznosci)

raport oddziatywania na srodowisko {gdy bedzie wymagany) + decyzja - 4 egz.

sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane) - 1 egz.

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula
ostatecznosci (oryginaty). protokét Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + (2 plansze -
kopia)

Dokumentacja geodezyjno - prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne |
Kartograficzne - 1 egz.

Tabelaryczne zestawienie dokumentow terminowych z podaniem dat wasnoéci (zatacznik nr 2)



o projekty budowlane - po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (w tym 2 egz. opieczetowane po
uzyskaniu stosownej decyzji formalno - prawnej wraz z oryginatem decyzji)

e projekt techniczny (w razie koniecznosci) - 4 egz.

» projekty wykonawcze - po 5 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

» projekt docelowej organizacji ruchu - 4 egz.

e projekt czasowej organizacji ruchu - 4 egz.

s przedmiary robot - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

o kosztorysy inwestorskie -~ po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

e szczegbtowa specyfikacja techniczna - 3 egz. (3 kpl}

e informacja dot. bezpieczefstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu tzw. ,BIOZ" - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

o wszelkie dodatkowe opracowania niezhedne do wydania stosownej decyzji formalno - prawnej
-polegz

e potwierdzenia ztoZenia wniosku o uzyskanie stosownej decyzji formalina - prawnej,

b. w formie elektronicznej (x 2):
e aktualna mapa syt.-wys. do celéw projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad
(w formacie *.dwg - wersja edytowalna | *.pdf)
e opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczeciem prac
projektowych) (*.doc i *.pdf)
» opis techniczny w formacie Word 97 lub péZniejszy (*.doc i *.pdf}
o czesé graficzna projektow (w formacie *.dwg - wersja edytowalna 1 *.pdf )
e ustalenie geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow budowlanych wraz z kategoria
geotechniczna obiektu (*.doc i ".pdf)
« inwentaryzacja zieleni (w razie kolizji z zielenia) (*.doc i *.pdf)
« projekt zieleni (w razie kolizji z zielenia)
« sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane) (".doc i *.pdf)
zwymiarowanie geodezyjne (w formacie '.dwg - wersja edytowalna i *.pdf)
o przedmiary robdt i kosztorysy inwestorskie - nalezy je wykonac w ogolnodostepnych
w Polsce programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania
plikow w réznych formatach, np. PDF lub Excel - przedmiary na oddzielnym nosniku cyfrowyim,
kosztorysy na oddzielnym nosniku cyfrowym (2 komplety)
szczegotowe specyfikacje techniczne - na oddzielnym nosniku cyfrowym {*.doci *.pdf)
Informacja ,BIOZ" {(*.doc i ".pdf)
Pozyskane warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne.
skan projektu budowlanego stanowiacego zafacznik do uzyskane] ostateczne decyzii
administracyinej wraz ze wszystkimi zatgcznikami.

* * @

Uwagi:

1. Hoéé przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajacego nie obejmuje ilosci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

2. Przedmiot zamowienia wykonaé zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym, ktorego
przepisy weszty w zycie w dniu 19 wizesnia 2020 r.

Wykaz zatacznikéw stanowigcych integralng czesc niniejszego zakresu rzeczowego:
Zatacznik nr 1 - strona tytutowa do dokumentéw skiadanych do ZDMK
Zatacznik nr 2 - Tabelaryczne zestawienie dokumentow terminowych

Informacii udziela:
Katarzyna Jargieta - Dziat Przygotowania lnwestycji + [P - tel: {12) 616 72 28



INWESTYCJA MIEJSKA - REALIZOWANA 7,
BUDZETU MIASTA KRAKOWA

Realizator:

="= Zarzad Drog

— .
e “ Miasta Krakowa

Petnomocnik inwestora:

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP://ZDMK/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl






Zatacznik nr 2

Nazwa
(np. Decyzje:PNB,ZRID,brak sprzeciwu do zg@oszenia...,warunki...,
uzgodnienia...

Data uzyskania

Termin waznosci
(data konicowa)







