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KODY CPV: 

45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane 

71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71500000-3  Usługi związane z budownictwem 

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

31500000-7 Lampy i oprawy oświetlenia 

34928510-6  Uliczne słupy oświetlenia 

31320000-5  Kable energetyczne   
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy 
oświetlenia przy ul. Do Wilgi – promenada spacerowa etap II” w ramach Budżetu Obywatelskiego 
(B.O.D9.23/20). 
Wykonawca w ramach Zadania zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych, 
przeprowadzenia prób oraz testów w zakresie niezbędnym do uruchomienia i oddania 
do eksploatacji wszystkich elementów, urządzeń i obiektów związanych z realizacją 
przedmiotowego zadania (w tym uzyskania wszystkich dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia, 
prowadzenia i ukończenia robót budowlanych). 

1.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki 
przy ul. Do Wilgi w Krakowie oraz znajduje się w obszarze PZ 3424 oraz PZ 3041 (załącznik 
nr 2 do niniejszego PFU). 

1.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJACE WIELKOŚĆ OBIEKTU 
 I ZAKRES ROBÓT 

Charakterystyczne parametry określające wielkość zadania/wielkość robót budowlanych podano 
w Zestawieniu Pozycji Robót Scalonych stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego PFU. 

Podane w Programie Funkcjonalno - Użytkowym ilości robót są ilościami przybliżonymi 
i nie są wiążące dla Wykonawcy, który jest zobowiązany opracować własny przedmiar robót 
w ramach opracowania dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające 
na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako 
roboty dodatkowe. Wszelkie koszty opracowania dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia, 
prowadzenia i ukończenia robót budowlanych ponosi Wykonawca. 

1.4. WIELKOŚĆ OBIEKTU 
W ramach inwestycji w szczególności nastąpi: 

a) wymiana szafy sterującej na szafę wyposażoną w sterownik centralny, 
b) demontaż 8 słupów wraz z oprawami, 
c) demontaż 1 oprawy oświetleniowej z istniejącego słupa, 
d) wymiana kabli zasilających na odcinku około 340m, 
e) montaż około 10 słupów wraz z oprawami parkowymi typu LED oraz ze sterownikami 

lokalnymi (dokładana ilość na podstawie obliczeń fotometrycznych). 

1.5. ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
Zakres inwestycji ujęty w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym obejmuje między 
innymi: 

a) opracowanie i uzgodnienie kompletnej dokumentacji projektowej (w tym wykonanie 
obliczeń fotometrycznych dla określenia ilości, typu i mocy opraw oświetleniowych zgodnie 
z normą 13201), 

b) uzyskanie wymaganych przepisami prawa dokumentów pozwalających na rozpoczęcie, 
prowadzenie oraz ukończenie robót budowlanych, 

c) wykonanie robót budowlanych, 
d) przeprowadzenie prób, badań i pomiarów, 
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e) przygotowanie dokumentów wymaganych do odbioru końcowego (w szczególności 
dokumentacji powykonawczej). 

1.6. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Program Funkcjonalno - Użytkowy określa wymagania w zakresie zaprojektowania, realizacji, 
odbioru robót i przekazania do użytkowania wszystkich budowanych, przebudowywanych 
i rozbudowywanych elementów i obiektów. 

Niniejsze opracowanie określa minimalne wymogi dla przewidzianych obiektów budowalnych. 
Fakt występowania przekroczeń lub wystąpienia innych elementów, których na obecnym etapie 
Zamawiający nie mógł przewidzieć nie będzie podstawą do roszczeń dla przyszłego Wykonawcy. 

1.7. ETAPOWANIE INWESTYCJI 
Zamawiający nie dopuszcza etapowania inwestycji. 

1.8. HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI 
Wykonawca przed podpisaniem Umowy przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram 
rzeczowo – finansowy realizacji prac projektowych oraz robót budowlanych uwzględniający terminy 
narzucone przez Zamawiającego w Umowie z Wykonawcą. 

1.9. ZAŁOŻENIA DO HARMONOGRAMU 
Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram realizacji inwestycji uwzględniając następujące 
założenia: 

a) minimalizacja utrudnień powodowanych przez prowadzone roboty, 
b) maksymalne skrócenie czasu realizacji zadania, 
c) koordynacja prac projektowych oraz robót budowlanych z innymi procesami inwestycyjnymi 

prowadzonymi na terenie miasta Krakowa realizowanymi w sąsiedztwie przedmiotowej 
inwestycji. 

1.10. UZGODNIENIA Z OSOBAMI TRZECIMI 
Wykonawca pozyska wszystkie uzgodnienia niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej 
oraz do rozpoczęcia, prowadzenia i ukończenia robót budowlanych. Koszty związane z uzyskaniem 
wymaganych uzgodnień pokryje Wykonawca. 

1.11. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 
Wykonanie dokumentacji projektowej, robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu 
zamówienia musi być zrealizowane zgodnie obowiązującymi przepisami prawa w powyższym 
zakresie. Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi 
właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, aktualnymi polskimi 
normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszej wiedzy technicznej. 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 
a) wynikami inwentaryzacji własnych, 
b) wynikami opracowań własnych, 
c) zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno - Użytkowego wraz z załącznikami, 
d) uwzględnieniem wszystkich występujących kolizji z obcymi sieciami przy sporządzaniu 

dokumentacji projektowej oraz prowadzeniu robót budowlanych wraz z wymaganymi 
uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie, 

e) uwzględnieniem kosztów nadzoru ze strony gestorów sieci uzbrojenia technicznego. 
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Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości podane w Programie Funkcjonalno 
- Użytkowym mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Wykonawca musi 
zapewnić wykonanie przedmiotowego zadania zgodnie z przepisami i rozwiązaniami 
zaakceptowanymi przez Zamawiającego. 

Szczegółowe rozwiązania projektowe wpływające na zwiększenie zakresu, ilości i parametrów 
robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

1.12. WYMAGANIA MATERIAŁOWE 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy realizacji zadania stosował tylko takie materiały, które 
są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadają 
wymagane przepisami atesty i certyfikaty oraz zostały dopuszczone do stosowania a także 
są zgodne z Wytycznymi dla oświetlenia, elementów oświetlenia ulicznego, oświetlenia przejść 
dla pieszych oraz iluminacji Zarządu Dróg Miasta Krakowa stanowiącymi załącznik 
nr 5 do niniejszego PFU. 

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca. 

Dostarczone w ramach Umowy urządzenia mają być fabrycznie nowe oraz 
a) nierefabrykowane (przez refabrykowane należy rozumieć zwrócone do producenta i później 

odsprzedawane ponownie przez producenta), nieregenerowane oraz nienaprawiane,  
b) będą spełniały wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone 

w obowiązujących przepisach prawa oraz będą spełniały wszelkie wymagania określone 
w prawie, 

c) będą posiadały wszelkie atesty, certyfikaty, zezwolenia, uzgodnienia, zgody lub inne decyzje 
dopuszczające do stosowania ich w Polsce oraz Unii Europejskiej, niezbędne 
do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. 

1.13. WYMAGANIA ODNOŚNIE GWARANCJI 
Zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą. 

1.14. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE, RODZAJE ROBÓT, 
       ICH LOKALIZACJA I ORIENTACYJNE WIELKOŚCI ROBÓT  

Wykonawca kontraktu przy realizacji przedmiotu zamówienia winien zapoznać się z wszelkimi 
wymogami oraz wytycznymi Zamawiającego zawartymi w niniejszym opracowaniu oraz załączonymi 
do niego opracowań dodatkowych w postaci załączników. 

1.15. WARUNKI REALIZACJI ZADANIA 
Prace projektowe oraz roboty budowlane należy prowadzić w oparciu o Wytyczne dla oświetlenia, 
elementów oświetlenia ulicznego, oświetlenia przejść dla pieszych oraz iluminacji Zarządu Dróg 
Miasta Krakowa (załącznik nr 5 do PFU) oraz wydane warunki (załącznik nr 3 do PFU). 

Wykonawca na etapie opracowywania projektu wystąpi do Zarządu Dróg Miasta Krakowa 
oraz w razie konieczności do innych podmiotów trzecich/gestorów sieci 
o uszczegółowienie/aktualizację warunków technicznych dla zadania. 

Szczegółowe rozwiązania projektowe wpływające na zwiększenie zakresu, ilości i parametrów. 
robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ REALIZACJA BUDOWY OŚWIETLENIA 
PRZY UL. DO WILGI – PROMENADA SPACEROWA ETAP II” 

 

     8 

II. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. PROJEKTOWANIE 
Projekt winien uwzględniać wszystkie niezbędne elementy nowoprojektowanej infrastruktury 
oraz elementy koniecznej do przebudowy istniejącej infrastruktury naziemnej i podziemnej 
kolidującej z projektowaną infrastrukturą. 

Wszelkie opłaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca. 

2.2. WYMAGANIA OGÓLNE DO PROJEKTOWANIA 
Do Wykonawcy należy opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, która po uzyskaniu 
wszelkich akceptacji Zamawiającego, stanowiła będzie podstawę do rozpoczęcia Robót 
budowlanych. 
W ramach dokumentacji Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu m. in.: 

a) Projekt Budowlany - Wykonawczy (2 egzemplarze), 
b) Dokumentację Powykonawczą wraz z pomiarami elektrycznymi i fotometrycznymi 

(2 egzemplarze), 
c) Oryginały dokumentów, uzyskanych na etapie realizacji zadania. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu ww. opracowania w wersji papierowej w ilości podanej 
powyżej i elektronicznej na nośniku cyfrowym w 2 egzemplarzach.  

Projektant zobowiązany jest do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach związanych 
opracowywaną dokumentacją.  

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stan zaawansowania prac 
projektowych. 

Wykonawca bazował będzie w oparciu o nowoczesne materiały, które posłużą do wykonania 
obiektów budowlanych i urządzeń, oraz spełnią wymagania obowiązujących przepisów i będą 
zgodne z wymaganiami norm i z najnowszymi zasadami wiedzy technicznej. 

Zastosowane materiały muszą być zgodne z wymaganiami opisanymi w PFU.  

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem, zatwierdzeniem oraz uzgodnieniem dokumentacji 
zawarte są w wynagrodzeniu umownym Wykonawcy. 

2.3. SZCZEGÓŁOWE ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA ORAZ WYMAGANIA     
DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI 

Przed przystąpieniem do wykonania projektu należy: 
a) sporządzić inwentaryzację istniejących urządzeń oświetleniowych tj.: słupów 

oświetleniowych, wysięgników, opraw (moc i typ opraw), PZ wraz ze wszystkimi 
połączeniami, 

b) ustalić z Zamawiającym rodzaj zasilania i lokalizację urządzeń zasilających, sterujących 
i pomiarowo – rozliczeniowych,  

c) wystąpić o uszczegółowienie/aktualizację warunków technicznych. 

Ogólne wymagania stawiane oświetleniu i urządzeniom: 
a) projekt oświetlenia należy wykonać zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 13201, 

PN-76/E-05125 i N SEP-E-004 oraz zaleceniami Polskiego Komitetu Oświetleniowego, 
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b) wszystkie urządzenia muszą posiadać znak bezpieczeństwa CE oraz spełniać wymagania 
obowiązujących norm i przepisów, w szczególności wymagania w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej, 

c) wszystkie instalacje i urządzenia muszą spełniać Wytyczne dla oświetlenia, elementów 
oświetlenia ulicznego, oświetlenia przejść dla pieszych oraz iluminacji Zarządu Dróg Miasta 
Krakowa (załącznik nr 5 do PFU), 

d) dla wszystkich urządzeń należy przedstawić pełne karty katalogowe zawierające wszelkie 
informacje techniczne o produkcie a także certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające 
parametry oraz zgodność z obowiązującymi normami w języku polskim, 

e) słupy, wysięgniki, wsporniki, uchwyty i inne elementy ze stali w tym również stalowe części 
słupów ozdobnych muszą być ocynkowane obustronnie. 

Ponadto projekt powinien zawierać: 
a) tablice doboru sytuacji oświetleniowych i klas oświetlenia w oparciu PN-EN 13201:2007, 

obliczenia parametrów projektowanego oświetlenia, 
b) wynikowe tabele zawierające szczegółowe, obliczone oraz minimalne wymagane 

przez PN-EN 13201:2007 parametry oświetlenia, dla przyjętych klas oświetlenia, 
c) dane techniczne wszystkich zastosowanych urządzeń oświetleniowych, w szczególności: 

− rodzaje słupów, wysięgników i opraw, 

− wysokość zawieszenia opraw, 

− kąty mocowania opraw, 

− parametry oświetleniowe zastosowanych opraw, 

− rysunki zastosowanych urządzeń, plany sytuacyjne, schematy ideowe, widoki rozdzielnic 
spójne ze schematami i zestawienia współrzędnych linii i słupów oświetleniowych, 

− schematy jednokreskowe naniesione na geometrycznym rzucie ulicy oddzielnie 
dla demontowanych punktów świetlnych (opracowane na podstawie inwentaryzacji) 
i projektowanych punktów świetlnych, 

− wszystkie niezbędne uzgodnienia umożliwiające realizację zadania, 

− zestawienie punktów świetlnych istniejących przed i po realizacji inwestycji. 

2.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY 
Wykonawca wykona we własnym zakresie, przed przystąpieniem do prac, inwentaryzację 
(w tym fotograficzną) przyległego terenu, by oddalić roszczenia właścicieli dotyczące ewentualnych 
uszkodzeń spowodowanych prowadzonymi robotami a po zakończeniu robót przekaże 
inwentaryzację Zamawiającemu. Powstałe szkody w trakcie robót usunie we własnym zakresie 
i na własny koszt. 

W razie konieczności Wykonawca na własny koszt wykona, utrzyma i zlikwiduje organizację ruchu 
na czas prowadzenia robót z bieżącym utrzymaniem oznakowania i jego likwidacją po zakończeniu 
prac. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zgłosi na Dyspozytornię Zarządu Dróg 
Miasta Krakowa osobę/podmiot odpowiedzialny za całodobowe utrzymanie organizacji ruchu wraz 
z numerem telefonu komórkowego. Organizacja prac i ruchu powinna wprowadzać jak najmniej 
utrudnień w ruchu kołowym i pieszym. 

 

Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli przyległej 
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zabudowy, naruszone w związku z realizacją zadania w tym: 
a) funkcjonowanie lokali użytkowych poprzez odpowiednią organizację robót, tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, wraz z wcześniejszym powiadomieniem zainteresowanych, 
b) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem prowadzonej budowy. 

Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniem, a w przypadku zniszczenia 
lub uszkodzenia odtworzy je na własny koszt. 

Wykonawca po przejęciu terenu zabezpieczy majątek miasta Krakowa nie podlegający robotom 
budowlanym (oznakowanie, zieleń, elementy infrastruktury) i po zakończeniu prac przywróci teren 
do stanu pierwotnego (jeżeli prace będą prowadzone na terenie zarządzanym przez inne jednostki 
miejskie np. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie to Wykonawca spisze protokół odbioru w zakresie 
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego). 

2.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA BUDOWY 
Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i przejmie ryzyko związane 
z nieprawidłowym działaniem w zakresie: 

a) przygotowania terenu budowy, 
b) prowadzenia i organizacji robót budowlanych, 
c) ochrony środowiska naturalnego, 
d) warunków BHP, 
e) zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich, 
f) zabezpieczenie interesów osób trzecich, 
g) zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  
w zakresie prowadzonej działalności na czas trwania umowy oraz w okresie gwarancji. 

2.6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE BHP i OCHRONY P. POŻ.  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy według przepisów aktualnie obowiązujących. W szczególności Wykonawca 
ma obowiązek zadbać, aby jego personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt wykona oraz uzyska dodatkowe wytyczne 
i uwarunkowania inwestorskie związane z realizacją robót budowlanych. 

W razie konieczności Wykonawca opracuje organizację ruchu na czas budowy z bieżącym 
utrzymaniem oznakowania i jego likwidacją po zakończeniu prac wraz utrzymaniem dojść 
i dojazdów do przyległych posesji. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca poda 
Zamawiającemu osobę/podmiot odpowiedzialny za całodobowe utrzymanie organizacji ruchu wraz 
z numerem telefonu komórkowego. Organizacja prac i ruchu powinna wprowadzać jak najmniej 
utrudnień w ruchu kołowym i pieszym.  

Rozpoczęcie i zakończenie wykonywania robót należy zgłosić na Dyspozytornię Zarządu Dróg 
Miasta Krakowa. 

Wykonawca zapewni wykonywanie robót w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych 
od pracy w przypadku wystąpienia takiej potrzeby oraz na wniosek Zamawiającego. 
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Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: 
a) zapewni objęcie kierownictwa robót,  
b) opracuje niezbędne rozwiązania wykonawcze,  
c) urządzi teren i zaplecze budowy, 
d) zawiadomi właścicieli infrastruktury technicznej zlokalizowanej na terenie budowy o pracach 

i wezwie nadzór specjalistyczny w przypadku kolizji prac oraz pokryje koszty tego nadzoru, 
e) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy.  
f) zapewni kompleksową obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą, którą 
przekaże Zamawiającemu w 2 egz. z klauzulą przyjęcia do zasobu geodezyjnego.  

W trakcie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego 
oświetlenia w standardzie nie gorszym jak przed rozpoczęciem prac. Ponadto prowadzone prace 
nie mogą powodować przerw w funkcjonowaniu oświetlenia Miasta Krakowa. 
Opłaty za wyłączenia i dopuszczenia ponosi Wykonawca. 

Właściwa organizacja robót i terenu budowy leży w gestii Wykonawcy. Wszystkie roboty 
budowlane winny być prowadzone w sposób zapewniający minimalizację negatywnych 
oddziaływań na otoczenie. 

Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i zasad aktualnie 
obowiązujących przy gospodarowaniu odpadami. 

Materiały z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i muszą być wywiezione poza obręb budowy 
na koszt Wykonawcy (powyższy zapis nie dotyczy przypadków, w których Zamawiający wskaże 
sposób oraz miejsce ich zagospodarowania). Wartość ze sprzedaży materiałów staroużytecznych 
stanowi dochód Wykonawcy, który Wykonawca winien uwzględnić w ofercie. 

Nie dopuszcza się zatrudnienia Podwykonawców w zakresie prac energetycznych. 

Prace nie leżące w profilu jego działania Wykonawca może zlecić Podwykonawcom w trybie 
art. 6471 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). W takiej sytuacji Wykonawca 
odpowiada za pracę Podwykonawców jak za własne działanie.  

W przypadku prowadzenia robót budowlanych w pobliżu drzew/krzewów koniecznym jest 
odpowiednie zabezpieczenie roślin uniemożliwiające ich uszkodzenie. 

Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić odpowiednie 
prace, do których należą: 

a) prace porządkowo-odtworzeniowe, 
b) prace agrotechniczne. 

2.8. BADANIA I POMIARY 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wyników badań i pomiarów 
zgodnych z obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczególnych prac. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia pomiarowe 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury pomiarów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem pomiarów ponosi Wykonawca. 
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2.9. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
Dopuszcza się do stosowania:    

• wyroby posiadające znak CE – bez ograniczeń, 

• wyroby które nie posiadają znaku CE – pod warunkiem gdy: 
a) wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski: 

− w zgodzie z istniejącą Polską Normą a producent dołączył deklarację zgodności 
z tą normą, 

− w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej różnicy od jej zapisów, za to w zgodzie 
z uzyskaną aprobatą techniczną, a producent dołączył deklarację zgodności 
z tą aprobatą, 

− posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą 
techniczną, a producent załączył odpowiednią informację o wyrobie. 

b) wyrób został wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielano mu aprobaty 
technicznej, a producent załączył do wyrobu deklarację zgodności z tą aprobatą, 

c) jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności. 

• jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wg indywidualnej 
dokumentacji technicznej, dla której producent wydał specjalne oświadczanie o zgodności 
wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Zamawiającego dla materiałów 
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych atestów 
i świadectw jakości. W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiału 
do zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiału na własny koszt. 

2.10.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
W ramach realizacji Umowy przewiduje się dokonania następujących etapów odbioru robót: 

a) częściowy, 
b) końcowy, 
c) gwarancyjny, 
d) pogwarancyjny. 

Zamawiający dokona odbioru końcowego realizacji przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od dnia 
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego i przyjęciu dokumentów 
do odbioru końcowego. 

Dokumenty wymagane do odbioru końcowego w wersji papierowej oraz elektronicznej: 
a) 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej (aktualizacja dokumentacji), 
b) dane dotyczące szaf, kabli, przewodów, rur osłonowych, słupów i opraw: 

− inwentaryzacja powykonawcza sporządzana na nośniku cyfrowym jako plik typu *.dgn, 
*.dwg, 

− protokoły badań kabli i przewodów, 

− protokoły pomiaru uziemień. 
c) protokoły pomiarów ochrony przeciwporażeniowej, 
d) protokoły pomiarów fotometrycznych, 
e) uaktualniony schemat obwodów PZ, 
f) protokół przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, 
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g) dane dotyczące Wykonawcy prac: 

− ksero uprawnień pracowników wykonujących pomiary lub prace (potwierdzone przez 
właściciela uprawnień). 

2.11.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa określona w Umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą. 

Cena ryczałtowa powinna zawierać pozycje z podaniem wyodrębnionych kosztów na elementy 
poszczególnych pozycji wyszczególnionych w „Zestawieniu Pozycji Robót Scalonych” stanowiącym 
załącznik nr 4 do niniejszego PFU. 

Cena ryczałtowa będzie obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków oraz strat, a także transportu na teren budowy i wbudowania, 

− koszty zmniejszenia wartości robót rozbiórkowych z tytułu odzysku materiałów 
rozbiórkowych przechodzących na własność Wykonawcy, 

− koszty utylizacji materiałów rozbiórkowych zgodnie z prawem ochrony środowiska, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− koszty pośrednie, w skład których wchodzą koszty takie jak: płace personelu i kierownictwa 
budowy, pracowników nadzoru, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, 
opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia, 

− podatki, należności, opłaty licencyjne, cła, koszty zgód oraz zezwoleń, 

− koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy w tym doprowadzenie energii i wody oraz 
późniejszej likwidacji wraz z uprządkowaniem terenu, 

− zabezpieczenie terenu budowy, 

− ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa,  

− likwidacja wszystkich tymczasowych elementów z doprowadzeniem terenu do stanu 
pierwotnego, 

− opłaty dzierżawy terenu, 

− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, 
ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych 
oraz prace towarzyszące, zabezpieczające które są niezbędne do wykonania robót 
podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, 

− zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót 
lub wynikających z przyjętej technologii robót, 

− przygotowanie i dostarczenie szczegółowych rysunków roboczych/wykonawczych, 

− prowadzenie wymaganych dokumentów realizacyjnych i odbiorczych, 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w wyniku uzgodnień dokumentacji projektowej, w okresie realizacji 
robót i w okresie gwarancyjnym, 

− wszelkie koszty związane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych 
linii/sieci, elementów przez właścicieli sieci,  
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− usunięcie lub zabezpieczenie wszelkich innych kolizji infrastruktury podziemnej i naziemnej 
nie wskazanych w dokumentacji projektowej, a których usunięcie lub zabezpieczenie jest 
niezbędne do prawidłowej realizacji, 

− koszty prac pomiarowych i robót przygotowawczych, 

− koszty wykonania przekopów kontrolnych pod nadzorem właściciela sieci, 

− koszty ekspertyz dotyczących wykonanych robót, 

− koszty obsługi geodezyjnej, geotechnicznej, archeologicznej, 

− koszty wyłączeń, przełączeń, przyłączeń mediów oraz niedostarczenia mediów, 

− dostarczenie, instalację i utrzymanie tablic informacyjnych,  

− oznakowanie i zabezpieczenie robót, 

− wykonanie układów przejściowych na czas budowy, 

− dostosowanie technologii robót budowlanych do warunków terenowych, geologicznych, 
geotechnicznych, hydrologicznych,  

− uporządkowanie miejsc prowadzonych robót i wywiezienie zbędnych materiałów 
Wykonawcy na składowisko Wykonawcy, 

− wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej, 

− koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno – kartograficznej, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

− i inne wynikające z warunków określonych w Zamówieniu. 

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

3.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające 
zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

3.2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

Jeżeli w trakcie realizacji zajdzie konieczność przekazania oświadczeń o prawie do dysponowania 
dla działek w istniejącym pasie drogowym dróg publicznych oraz działek pod drogami 
wewnętrznymi, stanowiącymi wyłączną własność i pozostających we władaniu Gminy Miejskiej 
Kraków lub Skarbu Państwa to Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcy. 

Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zajęcia terenu dla celów 
realizacji robót budowlanych, organizacji robót budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz 
poniesienie kosztów z tego tytułu należą do Wykonawcy.  

W przypadku konieczności wyjścia poza istniejący pas drogowy dróg publicznych oraz działek 
pod drogami wewnętrznymi, stanowiącymi wyłączną własność i pozostających we władaniu Gminy 
Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa ewentualnie pozyskania dodatkowych terenów, wynikających 
z niezbędnych rozwiązań projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz 
wszystkie materiały do ich pozyskania, umożliwiające wejście w teren na własny koszt.  

Wykonawca własnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty umożliwiające Zamawiającemu 
wydanie oświadczenia stwierdzającego jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane. 
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3.3. NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA     
BUDOWLANEGO 

Prace projektowe oraz roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z normami: 
a) PN-EN 13201,  
b) PN-IEC 60364,  
c) PN-EN 60598,  
d) PN-EN 40,  
e) PN-EN 60439, 
f) PN-EN 60529, 
g) EN ISO 1461,  
h) PN-E-5100-1, 
i) PN-76/E-05125, 
j) N SEP-E-004. 

3.4. ZESTAWIENIE POZYCJI ROBÓT SCALONYCH  
ZAŁĄCZNIK NR 4 – ZESTAWIENIE POZYCJI ROBÓT SCALONYCH 
Powyższy załącznik ma wyłącznie charakter informacyjny i zamieszczony został w celu ułatwienia 
przygotowana kompleksowej ceny ofertowej przez Wykonawcę. Informacje zawarte w tym 
załączniku nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, co do ilości i zakresu 
prac przez Niego realizowanych.  

3.5. INNE 
Opracowany program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac 
projektowych i robót budowlanych szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania 
prac projektowych i robót budowlanych. 

Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania zadania w trakcie realizacji oraz po jego zakończeniu 
zgodnie z Systemem Identyfikacji Wizualnej Miasta Krakowa wchodzącym w skład załącznika 
nr 6 do niniejszego PFU. 


