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KODY CPV:

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem
45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
31500000-7 Lampy i oprawy oswietlenia

34928510-6 Uliczne stupy oswietlenia

31320000-5 Kable energetyczne
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l. CZESC OPISOWA

1.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zaméwienia jest ,Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy

os$wietlenia przy ul. Do Wilgi - promenada spacerowa etap II” w ramach Budzetu Obywatelskiego
(B.0.D9.23/20).

Wykonawca w ramach Zadania zobowigzany jest do wykonania robdot budowlanych,
przeprowadzenia prob oraz testéw w zakresie niezbednym do uruchomienia i oddania
do eksploatacji wszystkich elementéw, urzadzen i obiektow zwigzanych 1z realizacja
przedmiotowego zadania (w tym uzyskania wszystkich dokumentéw potrzebnych do rozpoczecia,
prowadzenia i ukonczenia robét budowlanych).

1.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Dzielnicy IX tagiewniki-Borek Fatecki

przy ul. Do Wilgi w Krakowie oraz znajduje sie w obszarze PZ 3424 oraz PZ 3041 (zatacznik
nr 2 do niniejszego PFU).

1.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU
| ZAKRES ROBOT
Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ zadania/wielko$¢ robét budowlanych podano

w Zestawieniu Pozycji Robét Scalonych stanowigcym zatacznik nr 4 do niniejszego PFU.

Podane w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym ilosci robét s3 ilosciami przyblizonymi
i nie s3 wigzace dla Wykonawcy, ktory jest zobowigzany opracowaé¢ wtasny przedmiar robot
w ramach opracowania dokumentacji projektowej. Szczegétowe rozwigzania wptywajace
na zwiekszenie zakresu i ilosci robot stanowiag ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako
roboty dodatkowe. Wszelkie koszty opracowania dokumentacji niezbednej do rozpoczecia,
prowadzenia i ukonczenia rob6t budowlanych ponosi Wykonawca.

1.4. WIELKOSC OBIEKTU
W ramach inwestycji w szczegdlnosci nastapi:

a) wymiana szafy sterujacej na szafe wyposazong w sterownik centralny,

b) demontaz 8 stupéw wraz z oprawami,

c) demontaz 1 oprawy os$wietleniowej z istniejacego stupa,

d) wymiana kabli zasilajagcych na odcinku okoto 340m,

e) montaz okoto 10 stupéw wraz z oprawami parkowymi typu LED oraz ze sterownikami
lokalnymi (doktadana ilo$¢ na podstawie obliczen fotometrycznych).

1.5. ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Zakres inwestycji ujety w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym obejmuje miedzy
innymi:
a) opracowanie i uzgodnienie kompletnej dokumentacji projektowej (w tym wykonanie
obliczen fotometrycznych dla okreslenia iloSci, typu i mocy opraw oswietleniowych zgodnie
z norma 13201),
b) uzyskanie wymaganych przepisami prawa dokumentéw pozwalajagcych na rozpoczecie,
prowadzenie oraz ukonczenie robét budowlanych,
c) wykonanie robét budowlanych,
d) przeprowadzenie préb, badan i pomiaréw,
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e) przygotowanie dokumentéw wymaganych do odbioru koncowego (w szczegdlnosci
dokumentacji powykonawczej).

1.6. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Program Funkcjonalno - Uzytkowy okresla wymagania w zakresie zaprojektowania, realizacji,

odbioru robét iprzekazania do uzytkowania wszystkich budowanych, przebudowywanych
i rozbudowywanych elementéw i obiektow.

Niniejsze opracowanie okresla minimalne wymogi dla przewidzianych obiektéw budowalnych.
Fakt wystepowania przekroczen lub wystapienia innych elementéw, ktérych na obecnym etapie
Zamawiajacy nie mogt przewidziec nie bedzie podstawa do roszczen dla przysztego Wykonawcy.

1.7. ETAPOWANIE INWESTYCIJI
Zamawiajacy nie dopuszcza etapowania inwestycji.

1.8. HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI
Wykonawca przed podpisaniem Umowy przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram

rzeczowo - finansowy realizacji prac projektowych oraz rob6t budowlanych uwzgledniajagcy terminy
narzucone przez Zamawiajgcego w Umowie z Wykonawca.

1.9. ZAtOZENIA DO HARMONOGRAMU
Wykonawca opracuje szczegétowy harmonogram realizacji inwestycji uwzgledniajgc nastepujace

zatozenia:
a) minimalizacja utrudnienn powodowanych przez prowadzone roboty,
b) maksymalne skrécenie czasu realizacji zadania,
c) koordynacja prac projektowych oraz rob6t budowlanych z innymi procesami inwestycyjnymi
prowadzonymi na terenie miasta Krakowa realizowanymi w sgsiedztwie przedmiotowej
inwestycji.

1.10. UZGODNIENIA Z OSOBAMI TRZECIMI
Wykonawca pozyska wszystkie uzgodnienia niezbedne do wykonania dokumentacji projektowej

oraz do rozpoczecia, prowadzenia i ukonczenia rob6t budowlanych. Koszty zwigzane z uzyskaniem
wymaganych uzgodnien pokryje Wykonawca.

1.11. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE
Wykonanie dokumentacji projektowej, robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu

zamowienia musi by¢ zrealizowane zgodnie obowigzujagcymi przepisami prawa w powyzszym
zakresie. Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszystkimi aktami prawnymi
wiasciwymi w przedmiocie zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, aktualnymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszej wiedzy technicznej.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robdt dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
a) wynikami inwentaryzacji wiasnych,

) wynikami opracowan wtasnych,

) zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno - Uzytkowego wraz z zatagcznikami,

) uwzglednieniem wszystkich wystepujacych kolizji z obcymi sieciami przy sporzadzaniu
dokumentacji projektowej oraz prowadzeniu robét budowlanych wraz z wymaganymi
uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie,

e) uwzglednieniem kosztéw nadzoru ze strony gestordw sieci uzbrojenia technicznego.

o 0O T
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Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, Ze rodzaje robot i ilo$ci podane w Programie Funkcjonalno
- Uzytkowym moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Wykonawca musi
zapewni¢ wykonanie przedmiotowego zadania zgodnie 2z przepisami i rozwigzaniami
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego.

Szczeg6towe rozwigzania projektowe wptywajace na zwiekszenie zakresu, ilosci i parametréw
robot stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

1.12. WYMAGANIA MATERIALOWE
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonaweca przy realizacji zadania stosowat tylko takie materiaty, ktére

sg zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadaja
wymagane przepisami atesty i certyfikaty oraz zostaty dopuszczone do stosowania a takze
sg zgodne z Wytycznymi dla oswietlenia, elementéw oswietlenia ulicznego, oswietlenia przejs¢
dla pieszych oraz iluminacji Zarzadu Drég Miasta Krakowa stanowigcymi zatacznik
nr 5 do niniejszego PFU.

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatéw odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca.

Dostarczone w ramach Umowy urzadzenia majg by¢ fabrycznie nowe oraz

a) nierefabrykowane (przez refabrykowane nalezy rozumiec¢ zwrécone do producenta i pozniej
odsprzedawane ponownie przez producenta), nieregenerowane oraz nienaprawiane,

b) beda spetniaty wszystkie wymogi dotyczace bezpieczenstwa oraz zuzycia energii okreslone
w obowigzujacych przepisach prawa oraz bedg spetniaty wszelkie wymagania okreslone
W prawie,

c) beda posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty, zezwolenia, uzgodnienia, zgody lub inne decyzje
dopuszczajgce do stosowania ich w Polsce oraz Unii Europejskiej, niezbedne
do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

1.13. WYMAGANIA ODNOSNIE GWARANCIJI
Zgodnie ze ztozong przez Wykonawce oferta.

1.14. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONA!.NO-UiYTKOWE, RODZAJE ROBOT,
ICH LOKALIZACJA | ORIENTACYJNE WIELKOSCI ROBOT

Wykonawca kontraktu przy realizacji przedmiotu zamdwienia winien zapoznaé sie z wszelkimi
wymogami oraz wytycznymi Zamawiajgcego zawartymi w niniejszym opracowaniu oraz zatgczonymi
do niego opracowan dodatkowych w postaci zatgcznikéw.

1.15. WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
Prace projektowe oraz roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w oparciu o Wytyczne dla oswietlenia,

elementéw oswietlenia ulicznego, oswietlenia przejs¢ dla pieszych oraz iluminacji Zarzadu Drég
Miasta Krakowa (zatgcznik nr 5 do PFU) oraz wydane warunki (zatacznik nr 3 do PFU).

Wykonawca na etapie opracowywania projektu wystgpi do Zarzadu Drég Miasta Krakowa
oraz w razie koniecznosci do innych podmiotéw trzecich/gestorow sieci
o uszczegodtowienie/aktualizacje warunkéw technicznych dla zadania.

Szczegotowe rozwigzania projektowe wptywajace na zwiekszenie zakresu, ilosci i parametrow.
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OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. PROJEKTOWANIE
Projekt winien uwzglednia¢ wszystkie niezbedne elementy nowoprojektowanej infrastruktury

oraz elementy koniecznej do przebudowy istniejacej infrastruktury naziemnej ipodziemnej
kolidujacej z projektowang infrastruktura.

Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE DO PROJEKTOWANIA
Do Wykonawcy nalezy opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, ktéra po uzyskaniu

wszelkich akceptacji Zamawiajgcego, stanowita bedzie podstawe do rozpoczecia Robét
budowlanych.
W ramach dokumentacji Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu m. in.:
a) Projekt Budowlany - Wykonawczy (2 egzemplarze),
b) Dokumentacje Powykonawcza wraz z pomiarami elektrycznymi i fotometrycznymi
(2 egzemplarze),
c) Oryginaty dokumentéw, uzyskanych na etapie realizacji zadania.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu ww. opracowania w wersji papierowej w ilosci podanej
powyzej i elektronicznej na nosniku cyfrowym w 2 egzemplarzach.

Projektant zobowigzany jest do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach zwigzanych
opracowywang dokumentacja.

Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawié¢ stan zaawansowania prac
projektowych.

Wykonawca bazowat bedzie w oparciu o nowoczesne materiaty, ktére postuzg do wykonania
obiektéw budowlanych i urzadzen, oraz spetnia wymagania obowigzujacych przepiséw i beda
zgodne z wymaganiami norm i z najnowszymi zasadami wiedzy techniczne;j.

Zastosowane materiaty musza by¢ zgodne z wymaganiami opisanymi w PFU.

Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem, zatwierdzeniem oraz uzgodnieniem dokumentacji
zawarte sg w wynagrodzeniu umownym Wykonawcy.

2.3. SZCZEGOtOWE ZAXOZENIA DO PROJEKTOWANIA ORAZ WYMAGANIA
DOTYCZACE DOKUMENTACIJI
Przed przystagpieniem do wykonania projektu nalezy:

a) sporzadzi¢ inwentaryzacje istniejacych urzadzen os$wietleniowych tj..  stupdéw
os$wietleniowych, wysiegnikéw, opraw (moc i typ opraw), PZ wraz ze wszystkimi
potaczeniami,

b) ustali¢ z Zamawiajagcym rodzaj zasilania i lokalizacje urzadzen zasilajacych, sterujgcych
i pomiarowo - rozliczeniowych,

c) wystapic o uszczegbdtowienie/aktualizacje warunkéw technicznych.

Ogodlne wymagania stawiane oswietleniu i urzadzeniom:
a) projekt oswietlenia nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 13201,
PN-76/E-05125 i N SEP-E-004 oraz zaleceniami Polskiego Komitetu Oswietleniowego,
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b) wszystkie urzadzenia musza posiadaé znak bezpieczenstwa CE oraz spetnia¢ wymagania
obowigzujacych norm i przepiséw, w szczegdlnosci wymagania w zakresie ochrony
przeciwpozarowej,

c) wszystkie instalacje i urzadzenia muszg spetnia¢ Wytyczne dla oswietlenia, elementow
oswietlenia ulicznego, os$wietlenia przej$¢ dla pieszych oraz iluminacji Zarzadu Drég Miasta
Krakowa (zatacznik nr 5 do PFU),

d) dla wszystkich urzadzen nalezy przedstawi¢ petne karty katalogowe zawierajace wszelkie
informacje techniczne o produkcie a takze certyfikaty i inne dokumenty potwierdzajgce
parametry oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami w jezyku polskim,

e) stupy, wysiegniki, wsporniki, uchwyty i inne elementy ze stali w tym rowniez stalowe czesci
stupoéw ozdobnych muszg byé ocynkowane obustronnie.

Ponadto projekt powinien zawierac:
a) tablice doboru sytuacji oswietleniowych i klas o$wietlenia w oparciu PN-EN 13201:2007,
obliczenia parametréw projektowanego oswietlenia,
b) wynikowe tabele =zawierajagce szczegétowe, obliczone oraz minimalne wymagane
przez PN-EN 13201:2007 parametry o$wietlenia, dla przyjetych klas oswietlenia,
c) dane techniczne wszystkich zastosowanych urzadzen oswietleniowych, w szczegdlnosci:
— rodzaje stupow, wysiegnikdw i opraw,
— wysokosé zawieszenia opraw,
- katy mocowania opraw,
— parametry o$wietleniowe zastosowanych opraw,
— rysunki zastosowanych urzadzen, plany sytuacyjne, schematy ideowe, widoki rozdzielnic
spdéjne ze schematami i zestawienia wspoétrzednych linii i stupéw os$wietleniowych,
— schematy jednokreskowe naniesione na geometrycznym rzucie ulicy oddzielnie
dla demontowanych punktow s$wietlnych (opracowane na podstawie inwentaryzacji)
i projektowanych punktéw sSwietlnych,
- wszystkie niezbedne uzgodnienia umozliwiajgce realizacje zadania,
— zestawienie punktéw Swietlnych istniejgcych przed i po realizacji inwestycji.

24. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY
Wykonawca wykona we wtasnym zakresie, przed przystagpieniem do prac, inwentaryzacje
(w tym fotograficzng) przylegtego terenu, by oddali¢ roszczenia wiascicieli dotyczace ewentualnych
uszkodzen spowodowanych prowadzonymi robotami a po zakonczeniu robét przekaze
inwentaryzacje Zamawiajagcemu. Powstate szkody w trakcie robdét usunie we wtasnym zakresie
i na wiasny koszt.

W razie koniecznosci Wykonawca na wtasny koszt wykona, utrzyma i zlikwiduje organizacje ruchu
na czas prowadzenia robot z biezagcym utrzymaniem oznakowania i jego likwidacjg po zakonczeniu
prac. Najpézniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zgtosi na Dyspozytornie Zarzagdu Drég
Miasta Krakowa osobe/podmiot odpowiedzialny za catodobowe utrzymanie organizacji ruchu wraz
z numerem telefonu komédrkowego. Organizacja prac i ruchu powinna wprowadzaé jak najmniej
utrudnien w ruchu kotowym i pieszym.

Wykonawca zabezpieczy interesy o0sdb trzecich oraz uzytkownikéw i witascicieli przylegtej
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zabudowy, naruszone w zwiazku z realizacjg zadania w tym:
a) funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacje robét, tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, wraz z wczesniejszym powiadomieniem zainteresowanych,
b) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej budowy.

Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniem, a w przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia odtworzy je na wiasny koszt.

Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek miasta Krakowa nie podlegajacy robotom
budowlanym (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu prac przywrdci teren
do stanu pierwotnego (jezeli prace bedg prowadzone na terenie zarzagdzanym przez inne jednostki
miejskie np. Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie to Wykonawca spisze protokdt odbioru w zakresie
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego).

2.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA BUDOWY
Wykonawca zapewni zawarcie umoéw ubezpieczeniowych i przejmie ryzyko zwigzane

Z nieprawidtowym dziataniem w zakresie:

a) przygotowania terenu budowy,

b) prowadzenia i organizacji rob6t budowlanych,

c) ochrony srodowiska naturalnego,

d) warunkow BHP,

e) zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem oséb trzecich,

f) zabezpieczenie intereséw osob trzecich,

g) zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowa.
Ponadto, Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci na czas trwania umowy oraz w okresie gwarancji.

2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE BHP i OCHRONY P. POZ.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy wedtug przepisow aktualnie obowigzujagcych. W szczegdlnosci Wykonawca
ma obowigzek zadbaé, aby jego personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.7. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt wykona oraz uzyska dodatkowe wytyczne

i uwarunkowania inwestorskie zwigzane z realizacjg robét budowlanych.

W razie konieczno$ci Wykonawca opracuje organizacje ruchu na czas budowy z biezagcym
utrzymaniem oznakowania i jego likwidacja po zakoriczeniu prac wraz utrzymaniem dojs¢
i dojazdéw do przylegtych posesji. Najpdzniej w dniu podpisania umowy Wykonawca poda
Zamawiajgcemu osobe/podmiot odpowiedzialny za catodobowe utrzymanie organizacji ruchu wraz
z numerem telefonu komérkowego. Organizacja prac i ruchu powinna wprowadzaé¢ jak najmniej
utrudnien w ruchu kotowym i pieszym.

Rozpoczecie i zakohczenie wykonywania robét nalezy zgtosi¢c na Dyspozytornie Zarzadu Drog
Miasta Krakowa.

Wykonawca zapewni wykonywanie robét w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych
od pracy w przypadku wystgpienia takiej potrzeby oraz na wniosek Zamawiajgcego.
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Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt:
a) zapewni objecie kierownictwa robat,
b) opracuje niezbedne rozwigzania wykonawcze,
c) urzadzi teren i zaplecze budowy,
d) zawiadomi wiascicieli infrastruktury technicznej zlokalizowanej na terenie budowy o pracach
i wezwie nadzoér specjalistyczny w przypadku kolizji prac oraz pokryje koszty tego nadzoru,
e) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy.
f) zapewni kompleksowa obstuge geodezyjng wraz z inwentaryzacja powykonawcza, ktéra
przekaze Zamawiajagcemu w 2 egz. z klauzulg przyjecia do zasobu geodezyjnego.

W trakcie prowadzenia robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statego
os$wietlenia w standardzie nie gorszym jak przed rozpoczeciem prac. Ponadto prowadzone prace
nie mogg powodowaé przerw w funkcjonowaniu oswietlenia Miasta Krakowa.
Optaty za wytaczenia i dopuszczenia ponosi Wykonawca.

Wiasciwa organizacja robét i terenu budowy lezy w gestii Wykonawcy. Wszystkie roboty
budowlane winny by¢ prowadzone w sposdb zapewniajgcy minimalizacje negatywnych
oddziatywan na otoczenie.

Wykonawca robét budowlanych zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw i zasad aktualnie
obowiagzujacych przy gospodarowaniu odpadami.

Materiaty z rozbiérki stanowig wtasno$¢ Wykonawcy i muszg by¢ wywiezione poza obreb budowy
na koszt Wykonawcy (powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktérych Zamawiajacy wskaze
sposéb oraz miejsce ich zagospodarowania). Wartos¢ ze sprzedazy materiatéw starouzytecznych
stanowi dochéd Wykonawcy, ktory Wykonawca winien uwzglednié w ofercie.

Nie dopuszcza sie zatrudnienia Podwykonawcéw w zakresie prac energetycznych.

Prace nie lezace w profilu jego dziatania Wykonawca moze zleci¢ Podwykonawcom w trybie
art. 647 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). W takiej sytuacji Wykonawca
odpowiada za prace Podwykonawcow jak za wtasne dziatanie.

W przypadku prowadzenia robét budowlanych w poblizu drzew/krzewéw koniecznym jest
odpowiednie zabezpieczenie roslin uniemozliwiajgce ich uszkodzenie.

Po zakonhczeniu robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ odpowiednie
prace, do ktérych naleza:

a) prace porzadkowo-odtworzeniowe,

b) prace agrotechniczne.

2.8. BADANIA | POMIARY
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu wynikéw badan i pomiaréw

zgodnych z obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegdlnych prac.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia pomiarowe
posiadajg waznga legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury pomiaréw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem pomiaréw ponosi Wykonawca.
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2.9. CERTYFIKATY | DEKLARACIJE
Dopuszcza sie do stosowania:

* wyroby posiadajace znak CE - bez ograniczen,
* wyroby ktére nie posiadajg znaku CE - pod warunkiem gdy:
a) wyroéb zostat wyprodukowany na terytorium Polski:
— w zgodzie z istniejagcg Polska Normag a producent dotaczyt deklaracje zgodnosci
z t3 norma,
— w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapiséw, za to w zgodzie
z uzyskang aprobatg techniczng, a producent dotaczyt deklaracje zgodnosci
z tg aprobats,
— posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobata
techniczng, a producent zataczyt odpowiednig informacje o wyrobie.
b) wyrob zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielano mu aprobaty
technicznej, a producent zatgczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobats,
c) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci.
» jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wg indywidualnej
dokumentac;ji technicznej, dla ktérej producent wydat specjalne oswiadczanie o zgodnosci
wyrobu z tg dokumentacjg oraz przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Zamawiajacego dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych atestéw
i Swiadectw jakosci. W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu
do zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiatu na wtasny koszt.

2.10. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
W ramach realizacji Umowy przewiduje sie dokonania nastepujacych etapéw odbioru robét:

a) czeSciowy,

b) koncowy,

c) gwarancyjny,
d) pogwarancyjny.

Zamawiajacy dokona odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy w ciggu 14 dni od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru kohncowego i przyjeciu dokumentéw
do odbioru koncowego.

Dokumenty wymagane do odbioru koncowego w wersji papierowej oraz elektronicznej:
a) 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej (aktualizacja dokumentaciji),
b) dane dotyczace szaf, kabli, przewodéw, rur ostonowych, stupow i opraw:
— inwentaryzacja powykonawcza sporzadzana na nosniku cyfrowym jako plik typu *.dgn,
*.dwg,
— protokoty badan kabli i przewodow,
— protokoty pomiaru uziemien.
c) protokoty pomiaréw ochrony przeciwporazeniowe;j,
d) protokoty pomiaréw fotometrycznych,
e) uaktualniony schemat obwodéw PZ,
f) protokot przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego,
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g) dane dotyczace Wykonawcy prac:

— ksero uprawnien pracownikéw wykonujacych pomiary lub prace (potwierdzone przez

wtasciciela uprawnien).

2.11. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa okreslona w Umowie zawartej pomiedzy Zamawiajacym

a Wykonawca.

Cena ryczattowa powinna zawieraé¢ pozycje z podaniem wyodrebnionych kosztéw na elementy
poszczegolnych pozycji wyszczegdlnionych w ,Zestawieniu Pozycji Robét Scalonych” stanowigcym

zatacznik nr 4 do niniejszego PFU.

Cena ryczattowa bedzie obejmowad:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow oraz strat, a takze transportu na teren budowy i wbudowania,

— koszty zmniejszenia wartosci robdt rozbidrkowych z tytutu odzysku materiatéw

rozbidrkowych przechodzacych na wtasnos¢ Wykonawcy,
— koszty utylizacji materiatdéw rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska,
— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy,

optaty za dzierzawe placoéw, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia,
— podatki, naleznosci, optaty licencyjne, cta, koszty zgdd oraz zezwolen,

— koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy w tym doprowadzenie energii i wody oraz

pozniejszej likwidacji wraz z uprzagdkowaniem terenu,
— zabezpieczenie terenu budowy,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oS$wietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa,

- likwidacja wszystkich tymczasowych elementéw z doprowadzeniem terenu do stanu

pierwotnego,
— optaty dzierzawy terenu,

— roboty tymczasowe, ktore s3 potrzebne do wykonania robét podstawowych,
ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych
oraz prace towarzyszace, zabezpieczajgce ktére sg niezbedne do wykonania robét

podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych,

— zastosowanie materiatéw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét

lub wynikajacych z przyjetej technologii robét,
— przygotowanie i dostarczenie szczegdétowych rysunkéw roboczych/wykonawczych,
- prowadzenie wymaganych dokumentéw realizacyjnych i odbiorczych,

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w wyniku uzgodnien dokumentacji projektowej, w okresie realizacji

robét i w okresie gwarancyjnym,

— wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych

linii/sieci, elementdw przez witascicieli sieci,
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usuniecie lub zabezpieczenie wszelkich innych kolizji infrastruktury podziemnej i naziemnej
nie wskazanych w dokumentacji projektowej, a ktérych usuniecie lub zabezpieczenie jest
niezbedne do prawidtowej realizacji,

koszty prac pomiarowych i robét przygotowawczych,

koszty wykonania przekopéw kontrolnych pod nadzorem wtasciciela sieci,

koszty ekspertyz dotyczacych wykonanych robét,

koszty obstugi geodezyjnej, geotechnicznej, archeologicznej,

koszty wytaczen, przetaczen, przytaczen medidow oraz niedostarczenia mediow,
dostarczenie, instalacje i utrzymanie tablic informacyjnych,

oznakowanie i zabezpieczenie robdt,

— wykonanie uktadéw przejSciowych na czas budowy,

dostosowanie technologii rob6ét budowlanych do warunkéw terenowych, geologicznych,
geotechnicznych, hydrologicznych,

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdt i wywiezienie zbednych materiatow
Wykonawcy na sktadowisko Wykonawcy,

— wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej,

koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno - kartograficznej,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- iinne wynikajace z warunkéw okreslonych w Zamoéwieniu.

. CZESC INFORMACYJNA

3.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW
Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce

zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

3.2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE
Jezeli w trakcie realizacji zajdzie konieczno$¢ przekazania oswiadczen o prawie do dysponowania

dla dziatek w istniejgcym pasie drogowym drég publicznych oraz dziatek pod drogami
wewnetrznymi, stanowigcymi wytgczng witasnosé i pozostajacych we witadaniu Gminy Miejskiej
Krakéw lub Skarbu Panstwa to Zamawiajacy niezwtocznie przekaze Wykonawcy.

Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zajecia terenu dla celéw
realizacji robot budowlanych, organizacji robét budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz
poniesienie kosztow z tego tytutu nalezg do Wykonawcy.

W przypadku koniecznosci wyjscia poza istniejacy pas drogowy drég publicznych oraz dziatek
pod drogami wewnetrznymi, stanowigcymi wytgczng wtasnos¢ i pozostajgcych we witadaniu Gminy
Miejskiej Krakow lub Skarbu Panstwa ewentualnie pozyskania dodatkowych terenéw, wynikajacych
Z niezbednych rozwigzan projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz
wszystkie materiaty do ich pozyskania, umozliwiajgce wejscie w teren na wtasny koszt.

Wykonawca witasnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty umozliwiajgce Zamawiajgcemu
wydanie o$wiadczenia stwierdzajacego jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.
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3.3. NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
Prace projektowe oraz roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami:

a) PN-EN 13201,
b) PN-IEC 60364,
c) PN-EN 60598,
d) PN-EN 40,

e) PN-EN 60439,
f) PN-EN 60529,
g) ENISO 1461,

h) PN-E-5100-1,

i) PN-76/E-05125,
i) N SEP-E-004.

3.4. ZESTAWIENIE POZYCJI ROBOT SCALONYCH
ZALACZNIK NR 4 - ZESTAWIENIE POZYCJI ROBOT SCALONYCH

Powyzszy zatagcznik ma wytgcznie charakter informacyjny i zamieszczony zostat w celu utatwienia
przygotowana kompleksowej ceny ofertowej przez Wykonawce. Informacje zawarte w tym
zatagczniku nie mogg by¢ podstawg do jakichkolwiek roszczen Wykonawcy, co do ilosci i zakresu
prac przez Niego realizowanych.

3.5. INNE
Opracowany program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac

projektowych i robét budowlanych szczegélnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania
prac projektowych i robét budowlanych.

Wykonawca zobowiagzany jest do oznakowania zadania w trakcie realizacji oraz po jego zakonhczeniu
zgodnie z Systemem ldentyfikacji Wizualnej Miasta Krakowa wchodzacym w sktad zatacznika
nr 6 do niniejszego PFU.




