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1. CZESC OPISOW 2

1.1.  OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy

oswietlenia na przejsciach dla pieszych.

Wykonawca w ramach Zadania zobowiazany jest do wykonania robdt budowlanych,
Przeprowadzenia préb oraz testow w zakresie niezbednym do uruchomienia i oddania
do eksploatacji wszystkich  elementdw, urzadzen i obiektéw zwigzanych z realizacja
przedmiotowego zadania (w tym uzyskania wszystkich dokumentéw potrzebnych do rozpoczecia,
prowadzenia i ukoiczenia robét budowlanych).

1.2.  OPISSTANU ISTNIEJACEGO
Planowana inwestycja obejmuje 17 przejs¢ dia pieszych zlokalizowanych na terenie Miasta

Krakowa.

1.3, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU
| ZAKRES ROBOT
Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkoé¢ zadania/wielkos$¢ robét budowlanych podano

w Zestawieniu Pozycji Robot Scalonych stanowiacym zatacznik nr 4 do niniejszego PFU.

Podane w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym iloéci robét sa ilosciami przyblizonymi
i nie s wigzace dla Wykonawcy, ktéry jest zobowiazany opracowac wiasny przedmiar robot
w ramach opracowania dokumentacji projektowej. Szczegdtowe rozwiazania wptywajace
na zwigkszenie zakresu i iloéci robot stanowig ryzyko Wykonawecy i nie beda traktowane jako
roboty dodatkowe. Wszelkie koszty opracowania dokumentaciji niezbednej do rozpoczecia,
prowadzenia i ukonczenia robét budowlanych ponosi Wykonawca.

14.  WIELKOSC OBIEKTU
W ramach inwestycji w szczegolnosci nastapi:
Montaz oswietlenia dedykowanego przejsciom dla pieszych w nastepujacych lokalizacjach.

1. ul. Porucznika Halszki / ul. Bujaka przejscie nr 25/KRK/2019
- montaz dwdch stupéw os$wietleniowych wraz z kablami zasilajacymi i oprawami
oswietleniowymi asymetrycznymi typu LED wraz ze sterownikami lokalnymi,
- zasilanie wykona¢ z PZ 3314

2. ul. Konfederacka / ul. Putaskiego przejscie nr 26/KRK/2019
- montaz dwdch stupéw oswietleniowych wraz z kablami zasilajacymi i oprawami
oswietleniowymi asymetrycznymi typu LED wraz ze sterownikami lokalnymi,
- zasilanie wykona¢ z PZ 3162

3. ul. Konfederacka / ul. Putaskiego przejécie nr 27/KRK/2019
- montaz dwoch stupéw oswietleniowych wraz z kablami zasilajacymi i oprawami
oswietleniowymi asymetrycznymi typu LED wraz ze sterownikami lokalnymi,
- zasilanie wykona¢ z PZ 3162

4. ul. Putaskiego / ul. Konfederacka przejscie nr 28/KRK/2019
- montaz dwdch stupdw oswietleniowych wraz z kablami zasilajgcymi i oprawami
oswietleniowymi asymetrycznymi typu LED wraz ze sterownikami lokalnymi,
- zasilanie wykonac z PZ 3162
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ul. Putaskiego / ul. Konfederacka przejscie nr 29/KRK/2019

- montaz dwach stupow oswietleniowych wraz z kablami zasilajacymi i oprawami
oéwietleniowymi asymetrycznymi typu LED wraz ze sterownikami lokalnymi,

- zasilanie wykona¢ z PZ 3163

ul. Cechowa / ul. Franciszki Siedliskie] przejscie nr 30/KRK/2019

- montaz dwéch stupéw oswietleniowych wraz z kablami zasilajacymi i oprawami
oéwietleniowymi asymetrycznymi typu LED wraz ze sterownikami lokalnymi,

- zasilanie wykonaé z PZ 3033

ul. Biezanowska / ul. Prosta przejscie nr 36/KRK/2019

- montaz dwoch stupéw oéwietleniowych wraz z kablami zasilajgcymi i oprawami
oéwietleniowymi asymetrycznymi typu LED wraz ze sterownikami lokalnymi,

- zasilanie wykonac z PZ 3238

ul. Zamoyskiego / ul. Czyzéwka przejscie nr 57/KRK/2019

- montaz dwach stupéw oéwietleniowych wraz z kablami zasilajacymi i oprawami
oéwietleniowymi asymetrycznymi typu LED wraz ze sterownikami lokalnymi,

- zasilanie wykonac z PZ 3026

ul. Lea / ul. Mtodej Polski nr 2/KRK/2019

- montaz dwéch stupéw oswietleniowych wraz z kablami zasilajacymi i oprawami
oéwietleniowymi asymetrycznymi typu LED wraz ze sterownikami lokalnymi,
- zasilanie wykona¢ z PZ 4070

ul. Lea / ul. Mtodej Polski nr 3/KRK/2019

- montaz dwdch stupdw oéwietleniowych wraz z kablami zasilajacymi i oprawami
oéwietleniowymi asymetrycznymi typu LED wraz ze sterownikami lokalnymi,

- zasilanie wykona¢ z PZ 4070

ul. Czerwienskiego / ul. Czerwieniskiego 8 nr 38/KRK/2019

- montaz dwéch stupéw oéwietleniowych wraz z kablami zasilajacymi i oprawami
oéwietleniowymi asymetrycznymi typu LED wraz ze sterownikami lokalnymi,

- zasilanie wykonac z PZ 4056

ul. Czerwieniskiego/ ul. Czerwienskiego 16 nr 39/KRK/2019

- montaz dwéch stupéw oswietleniowych wraz z kablami zasilajacymi i oprawami
oéwietleniowymi asymetrycznymi typu LED wraz ze sterownikami lokalnymi,

- zasilanie wykonac z PZ 3026

budowy sygnalizacji dwietlnych, doswietlen przejsc dla pieszych oraz innych ele

mentow

ul. Ludzmierska / pomiedzy ul. Obroncow Krzyza a ul. Rydza Smigtego nr 9/KRK/2019

- montaz dwéch stupéw oswietleniowych wraz z kablami zasilajacymi i oprawami
oéwietleniowymi asymetrycznymi typu LED wraz ze sterownikami lokalnymi,
- zasilanie wykona¢ z PZ 2060, PZ2091

ul. Polegtych w Krzestawicach / ul. Polegtych w Krzestawicach 19 nr 70/KRK/2019

- montaz dwéch stupéw oswietleniowych wraz z kablami zasilajacymi i oprawami
oéwietleniowymi asymetrycznymi typu LED wraz ze sterownikami lokalnymi,
- zasilanie wykonac z PZ 2152
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15. ul. Mieczystawa Medweckiego / przy os. 2 Putku Lotniczego nr 77/KRK/2019
- montaz dwdch stupow oswietleniowych wraz z kablami zasilajacymi i oprawami
oswietleniowymi asymetrycznymi typu LED wraz ze sterownikami lokalnymi,
- zasilanie wykonac z PZ 2046

16. ul. Mieczystawa Medweckiego / przy os. 2 Putku Lotniczego nr 78/KRK/2019
- montaz ¢ dwdch stupéw oswietleniowych wraz z kablami zasilajgcymi i oprawami
oswietleniowymi asymetrycznymi typu LED wraz ze sterownikami lokalnymi,
- zasilanie wykonac z PZ 2046

17.ul. Drozyska / ul. Drozyska 14 nr 80/KRK/2019
- montaz dwaéch stupéw oswietleniowych wraz z kablami zasilajacymi i oprawami
oswietleniowymi asymetrycznymi typu LED wraz ze sterownikami lokalnymi,
- zasilanie wykona¢ z PZ 2120 oraz PZ 2121

1.5,  ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Zakres inwestycji ujety w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym obejmuje miedzy
innymi:
a) opracowanie i uzgodnienie kompletnej dokumentacji projektowej (w tym wykonanie
obliczen fotometrycznych dla okreslenia ilosci, typu i mocy opraw oswietleniowych zgodnie
z norma 13201),
b) uzyskanie wymaganych przepisami prawa dokumentéw pozwalajacych na rozpoczecie,
prowadzenie oraz ukoriczenie robst budowlanych,
c) wykonanie robét budowlanych,
d) przeprowadzenie préb, badan i pomiardw,
e) przygotowanie dokumentéw wymaganych do odbioru koricowego (w szczegolnosci
dokumentacji powykonawczej).

1.6. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Program Funkcjonalno - Uzytkowy okreéla wymagania w zakresie zaprojektowania, realizacji,

odbioru robdt iprzekazania do uzytkowania wszystkich budowanych, przebudowywanych
i rozbudowywanych elementow i obiektow.

Niniejsze opracowanie okreéla minimalne wymogi dla przewidzianych obiektéw budowalnych.
Fakt wystepowania przekroczen lub wystapienia innych elementéw, ktérych na obecnym etapie
Zamawiajacy nie mégt przewidzie¢ nie bedzie podstawa do roszczen dla przysztego Wykonawcy.

1.7. ETAPOWANIE INWESTYCJI
Zamawiajacy nie dopuszcza etapowania inwestycji.

1.8. HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI
Wykonawca przed podpisaniem Umowy przedstawi do Zatwierdzenia szczegOtowy harmonogram

rzeczowo - finansowy realizacji prac projektowych oraz robét budowlanych uwzgledniajacy terminy
narzucone przez Zamawiajacego w Umowie z Wykonaweca.

1.9. ZAtOZENIA DO HARMONOGRAMU
Wykonawca opracuje szczegotowy harmonogram realizacji inwestycji uwzgledniajagc nastepujace

zatozenia:
a) minimalizacja utrudnier powodowanych przez prowadzone roboty,
b) maksymalne skrécenie czasy realizacji zadania,
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c) koordynacja prac projektowych oraz robot budowlanych z innymi procesami inwestycyjnymi
prowadzonymi na terenie miasta Krakowa realizowanymi w sasiedztwie przedmiotowej
inwestycji.

1.10. UZGODNIENIA Z OSOBAMI TRZECIMI
Wykonawca pozyska wszystkie uzgodnienia niezbedne do wykonania dokumentacji projektowej
oraz do rozpoczecia, prowadzenia i ukoriczenia robét budowlanych. Koszty zwigzane z uzyskaniem
wymaganych uzgodnien pokryje Wykonawca.

111. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE
Wykonanie dokumentacji projektowej, robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu

zamoéwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie obowiazujacymi przepisami prawa w pPoOWYZszZym
zakresie. Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszystkimi aktami prawnymi
whaéciwymi w przedmiocie zaméwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, aktualnymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszej wiedzy technicznej.

W celu oszacowania | wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:

a) wynikami inwentaryzacji wtasnych,

b) wynikami opracowan wiasnych,

¢) zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno - Uzytkowego wraz z zatacznikami,

d) uwzglednieniem wszystkich wystepujacych kolizji z obcymi sieciami przy sporzadzaniu
dokumentacji projektowej oraz prowadzeniu robot budowlanych wraz zwymaganymi
uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie,

e) uwzglednieniem kosztow nadzoru ze strony gestoréw sieci uzbrojenia technicznego.

Wykonawca musi liczy€ sie z sytuacja, ze rodzaje robét i ilosci podane w Programie Funkcjonaino
- Uzytkowym moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Wykonawca musi
zapewni¢ wykonanie przedmiotowego zadania zgodnie z przepisami i rozwigzaniami
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego.

Szczegotowe rozwiazania projektowe wptywajace na zwiekszenie zakresu, ilosci i parametrow
robét stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

1.12. WYMAGANIA MATERIALOWE
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przy realizacji zadania stosowat tylko takie materiaty, ktore
s zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadaja
wymagane przepisami atesty i certyfikaty oraz zostaty dopuszczone do stosowania a takze
sa zgodne z Wytycznymi dla oéwietlenia, elementéw oéwietlenia ulicznego, oéwietlenia przejsc
dla pieszych oraz iluminacji Zarzadu Drég Miasta Krakowa stanowiacymi  zafacznik

nr 5 do niniejszego PFU.

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatow odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca.

Dostarczone w ramach Umowy urzadzenia maja by¢ fabrycznie nowe oraz
a) nierefabrykowane (przez refabrykowane nalezy rozumie¢ zwrécone do producenta i péznie]
odsprzedawane ponownie przez producenta), nieregenerowane oraz nienaprawiane,
b) beda spetniaty wszystkie wymogi dotyczace bezpieczenstwa oraz zuzycia energii okreslone
w obowiazujacych przepisach prawa oraz beda spetniaty wszelkie wymagania okreslone
W prawie,
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c) beda posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty, zezwolenia, uzgodnienia, zgody lub inne decyzje
dopuszczajace do stosowania ich w Polsce oraz Unii  Europejskiej, niezbedne
do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

1.13. WYMAGANIA ODNOSNIE GWARANCJI
Zgodnie ze ztoZzong oferta Wykonawcy.

1.14. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI EUN KCJONALNO-UZYTKOWE, RODZAJE ROBOT,
ICH LOKALIZACJA | ORIENTACYJNE WIELKOSCI ROBOT
Wykonawca kontraktu przy realizacji przedmiotu zamdwienia winien zapoznac sie z wszelkimi

wymogami oraz wytycznymi Zamawiajacego zawartymi w niniejszym opracowaniu oraz zataczonymi
do niego opracowan dodatkowych w postaci zatacznikow.

1.15. WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
Prace projektowe oraz roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w oparciu o Wytyczne dla o$wietlenia,

elementow oswietlenia ulicznego, oéwietlenia przejs¢ dla pieszych oraz iluminacji Zarzadu Drog
Miasta Krakowa (zatacznik nr 5 do PFU) oraz wydane warunki techniczne (zatacznik nr 3 do PFU).

Wykonawca na etapie opracowywania projektu wystapi do Zarzadu Drog Miasta Krakowa
oraz W razie koniecznosci do innych podmiotow trzecich/gestoréw sieci
0 uszczegotowienie/aktualizacje warunkdw technicznych dla zadania.

Szczegotowe rozwiazania projektowe wptywajace na zwiekszenie zakresu, ilosci i parametréw.

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. PROJEKTOWANIE

Projekt winien uwzglednia¢ wszystkie niezbedne elementy nowoprojektowane] infrastruktury
oraz elementy konieczne] do przebudowy istniejacej infrastruktury naziemnej i podziemne;j
kolidujgcej z projektowana infrastruktura.

Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

22. WYMAGANIA OGOLNE DO PROJEKTOWANIA
Do Wykonawey nalezy opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, ktéra po uzyskaniu

wszelkich akceptacji Zamawiajacego, stanowita bedzie podstawe do rozpoczecia Robdt
budowlanych.
W ramach dokumentacji Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu m. in.:
a) Projekt Budowlany - Wykonawczy (2 egzemplarze),
b) Dokumentacje Powykonawczg wraz z pomiarami elektrycznymi i fotometrycznymi
(2 egzemplarze),
c) Oryginaty dokumentéw, uzyskanych na etapie realizacji zadania.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu ww. opracowania w wersji papierowej w ilosci podanej
powyzej i elektronicznej na nogniku cyfrowym w 2 egzemplarzach.

Projektant zobowiazany jest do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach zwigzanych
opracowywang dokumentacja.

Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ stan Zaawansowania prac
projektowych.
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Wykonawca bazowat bedzie w oparciu o nowoczesne materiaty, ktore postuza do wykonania
obiektéw budowlanych i urzadzen, oraz spetnia wymagania obowiazujacych przepisow i beda
zgodne z wymaganiami norm i z najnowszymi zasadami wiedzy technicznej.

Zastosowane materiaty musza by¢ zgodne z wymaganiami opisanymi w PFU.

Wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem, zatwierdzeniem oraz uzgodnieniem dokumentacji
zawarte sa w wynagrodzeniu umownym Wykonawcy.

23 SZCZEGOLOWE ZAtOZENIA DO PROJEKTOWANIA ORAZ WYMAGANIA
DOTYCZACE DOKUMENTACJI
Przed przystapieniem do wykonania projektu nalezy:

a) sporzadzi¢ inwentaryzacje istniejacych  urzadzen oéwietleniowych  tj..  stupdw
oéwietleniowych, wysiegnikdw, opraw (moc i typ opraw), PZ wraz ze wszystkimi
potaczeniami,

b) ustali¢ z Zamawiajacym rodzaj zasilania i lokalizacje urzadzen zasilajacych, sterujacych
i pomiarowo - rozliczeniowych,

c) wystapi¢ o uszczegdtowienie/aktualizacje warunkow technicznych.

Ogdlne wymagania stawiane oswietleniu i urzadzeniom:

a) projekt o$wietlenia nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 13201,
PN-76/E-05125 i N SEP-E-004 oraz zaleceniami Polskiego Komitetu Oswietleniowego,

b) wszystkie urzadzenia musza posiadac znak bezpieczenstwa CE oraz spetniac wymagania
obowiazujacych norm i przepisow, w szczegdlnodci wymagania w zakresie ochrony
przeciwpozarowej,

c) wszystkie instalacje i urzadzenia musza spetnia¢ Wytyczne dla oswietlenia, elementow
oéwietlenia ulicznego, oswietlenia przej$¢ dla pieszych oraz iluminacji Zarzadu Drég Miasta
Krakowa (zatacznik nr 5 do PFU),

d) dla wszystkich urzadzen nalezy przedstawi¢ petne karty katalogowe zawierajace wszelkie
informacje techniczne o produkcie a takze certyfikaty i inne dokumenty potwierdzajace
parametry oraz zgodnos¢ z obowiazujacymi normami w jezyku polskim,

e) stupy, wysiegniki, wsporniki, uchwyty i inne elementy ze stali w tym réwniez stalowe czesci
stupéw ozdobnych musza byc¢ ocynkowane obustronnie.

Ponadto projekt powinien zawierac:
a) tablice doboru sytuacji oswietleniowych i klas oéwietlenia w oparciu PN-EN 13201:2007,
obliczenia parametréw projektowanego oswietlenia,
b) wynikowe tabele zawierajace szczegdtowe, obliczone oraz minimalne wymagane
przez PN-EN 13201:2007 parametry oéwietlenia, dla przyjetych klas o$wietlenia,
¢) dane techniczne wszystkich zastosowanych urzadzen o$wietleniowych, w szczegdlnosci:
—  rodzaje stupow, wysiegnikéw i opraw,
wysokosc zawieszenia opraw,
— katy mocowania opraw,
—  parametry o$wietleniowe zastosowanych opraw,
— rysunki zastosowanych urzadzen, plany sytuacyjne, schematy ideowe, widoki rozdzielnic
spojne ze schematami i zestawienia wspotrzednych linii i stupdw o$wietleniowych,
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— schematy jednokreskowe naniesione na geometrycznym rzucie ulicy oddzielnie
dla demontowanych punktéw swietlnych (opracowane na podstawie inwentaryzacji)
i projektowanych punktéw $wietlnych,

- wszystkie niezbedne uzgodnienia umozliwiajgce realizacje zadania,

— zestawienie punktow $wietinych istniejacych przed i po realizacji inwestycji.

24. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY
Wykonawca wykona we wiasnym zakresie, przed przystapieniem do prac, inwentaryzacje
(w tym fotograficzna) przylegtego terenu, by oddali¢ roszczenia wiaécicieli dotyczace ewentualnych
uszkodzen spowodowanych prowadzonymi robotami a po zakoniczeniu robét przekaze
inwentaryzacje Zamawiajacemu. Powstate szkody w trakcie robét usunie we wtasnym zakresie
i na wtasny koszt.

W razie koniecznosci Wykonawca na wtasny koszt wykona, utrzyma i zlikwiduje organizacje ruchu
na czas prowadzenia robét z biezacym utrzymaniem oznakowania i jego likwidacja po zakorczeniu
prac. Najpdzniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zgtosi na Dyspozytornie Zarzadu Drég
Miasta Krakowa osobe/podmiot odpowiedzialny za catodobowe utrzymanie organizacji ruchu wraz
Z numerem telefonu komdrkowego. Organizacja prac i ruchu powinna wprowadzac¢ jak najmniej
utrudnien w ruchu kotowym i pieszym.

Wykonawca zabezpieczy interesy o0séb trzecich oraz uzytkownikow i wiascicieli przylegtej
zabudowy, naruszone w zwiazku z realizacja zadania w tym:
a) funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacje robét, tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wczesniejszym powiadomieniem zainteresowanych,
b) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej budowy.

Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniem, a w przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia odtworzy je na witasny koszt.

Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek miasta Krakowa nie podlegajacy robotom
budowlanym (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakoniczeniu prac przywrdci teren
do stanu pierwotnego (jezeli prace beda prowadzone na terenie zarzadzanym przez inne jednostki
miejskie np. Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie to Wykonawca spisze protokét odbioru w zakresie
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego).

2.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA BUDOWY
Wykonawca zapewni zawarcie umodw ubezpieczeniowych i przejmie ryzyko zwigzane

z nieprawidtowym dziataniem w zakresie:
a) przygotowania terenu budowy,
b) prowadzenia i organizacji robét budowlanych,
) ochrony érodowiska naturalnego,
d) warunkdéw BHP,
) zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem oséb trzecich,
f) zabezpieczenie intereséw oséb trzecich,
g) zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowa.
Ponadto, Wykonawca zobowiazany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnoéci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnoéci na czas trwania umowy oraz w okresie gwarancji.
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26. WYMAGANIA DOTYCZACE BHP i OCHRONY P. POZ.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy wedtug przepisow aktualnie obowiazujacych. W szczegdlnosci Wykonawca
ma obowiazek zadba¢, aby jego personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

27. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt wykona oraz uzyska dodatkowe wytyczne

i uwarunkowania inwestorskie zwigzane z realizacja robot budowlanych.

W razie koniecznoéci Wykonawca opracuje organizacje ruchu na czas budowy z biezacym
utrzymaniem oznakowania i jego likwidacja po zakoniczeniu prac wraz utrzymaniem dojs¢
i dojazdéw do przylegtych posesii. Najpozniej w dniu podpisania umowy Wykonawca poda
Zamawiajacemu osobe/podmiot odpowiedzialny za catodobowe utrzymanie organizacji ruchu wraz
2 numerem telefonu komorkowego. Organizacja prac i ruchu powinna wprowadzac¢ jak najmniej
utrudniert w ruchu kotowym i pieszym.

Rozpoczecie i zakornczenie wykonywania rob6t nalezy zgtosi¢ na Dyspozytornie Zarzadu Drég
Miasta Krakowa.

Wykonawca zapewni wykonywanie rob6t w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych
od pracy w przypadku wystapienia takiej potrzeby oraz na wniosek Zamawiajacego.

Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt:
a) zapewni objecie kierownictwa robot,
b) opracuje niezbedne rozwiazania wykonawcze,
¢) urzadzi teren i zaplecze budowy,
d) zawiadomi wiascicieli infrastruktury technicznej zlokalizowanej na terenie budowy o pracach
i wezwie nadzor specjalistyczny w przypadku kolizji prac oraz pokryje koszty tego nadzoru,
e) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy.
f) zapewni kompleksowa obstuge geodezyjna wraz z inwentaryzacja powykonawcza, ktora
przekaze Zamawiajagcemu w 2 egz. z klauzula przyjecia do zasobu geodezyjnego.

W trakcie prowadzenia robot budowlanych Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia statego
oéwietlenia w standardzie nie gorszym jak przed rozpoczeciem prac. Ponadto prowadzone prace
nie mogg powodowal przerw W funkcjonowaniu  o$wietlenia ~ Miasta Krakowa.
Opfaty za wytaczenia i dopuszczenia ponosi Wykonawca.

Wiaéciwa organizacja robot i terenu budowy lezy w gestii Wykonawcy. Wszystkie roboty
budowlane winny by¢ prowadzone w sposob zapewniajacy minimalizacje negatywnych
oddziatywan na otoczenie.

Wykonawca robét budowlanych zobowigzany jest do przestrzegania przepisow i zasad aktualnie
obowiazujacych przy gospodarowaniu odpadami.

Materiaty z rozbiérki stanowia wtasnos¢ Wykonawcy i musza by¢ wywiezione poza obreb budowy
na koszt Wykonawcy (powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktérych Zamawiajacy wskaze
sposéb oraz miejsce ich zagospodarowania). Wartos¢ ze sprzedazy materiatow starouzytecznych
stanowi dochod Wykonawey, ktéry Wykonawca winien uwzglednic w ofercie.

Nie dopuszcza sie zatrudnienia Podwykonawcow w zakresie prac energetycznych.
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Prace nie lezace w profilu jego dziatania Wykonawca moze zleci¢ Podwykonawcom w trybie
art. 6471 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). W takiej sytuacji Wykonawca
odpowiada za prace Podwykonawcoéw jak za wtasne dziatanie.

W przypadku prowadzenia robét budowlanych w poblizu drzew/krzewdw koniecznym jest
odpowiednie zabezpieczenie roélin uniemozliwiajace ich uszkodzenie.

Po zakorczeniu robét budowlanych Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ odpowiednie
prace, do ktorych naleza:

a) prace porzadkowo-odtworzeniowe,

b) prace agrotechniczne.

2.8. BADANIA | POMIARY
Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajacemu wynikéw badar i pomiaréow

zgodnych z obowiazujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegdinych prac.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia pomiarowe
posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury pomiaréw.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem pomiaréw ponosi Wykonawca,

2.9. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Dopuszcza sie do stosowania:
* wyroby posiadajace znak CE - bez ograniczen,
* wyroby ktore nie posiadajg znaku CE - pod warunkiem gdy:
a) wyrdb zostat wyprodukowany na terytorium Polski:
~ W zgodzie z istniejaca Polska Norma a producent dotaczyt deklaracje zgodnodci
z t3 norma,
— w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapiséw, za to w zgodzie
z uzyskana aprobaty techniczna, a producent dotaczyt deklaracje zgodnosci
z ta aprobata,
- posiada znak budowlany swiadczacy o zgodnosci z Polska Normga wyrobu albo aprobata
techniczng, a producent zataczyt odpowiednia informacje o wyrobie.
b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielano mu aprobaty
technicznej, a producent zataczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z ta aprobata,
c) jest to wyrdb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnoéci.
* jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wg indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktérej producent wydat specjalne oéwiadczanie o zgodnosci
wyrobu z ta dokumentacja oraz przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptag;ji Zamawiajacego dla materiatéw
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych atestéow
i Swiadectw jakosci. W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu
do zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiatu na witasny koszt,

2.10. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
W ramach realizacji Umowy przewiduje sie dokonania nastepujacych etapdw odbioru robét:
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a) czesciowy,

b) koncowy,

¢) gwarancyjny,
d) pogwarancyjny.

Zamawiajacy dokona odbioru koricowego realizacji przedmiotu umowy w ciagu 14 dni od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego i przyjeciu dokumentow
do odbioru koncowego.

Dokumenty wymagane do odbioru koricowego w wersji papierowej oraz elektronicznej:
a) 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej (aktualizacja dokumentacji),
b) dane dotyczace szaf, kabli, przewodow, rur ostonowych, stupdw i opraw:
- inwentaryzacja powykonawcza sporzadzana na noéniku cyfrowym jako plik typu *.dgn,
*.dwg,
— protokoty badan kabli i przewodow,
- protokoty pomiaru uziemien.
c) protokoty pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej,
d) protokoty pomiarow fotometrycznych,
e) uaktualniony schemat obwodéw PZ,
f) protokét przywrocenia terenu do stanu pierwotnego,
g) dane dotyczace Wykonawcy prac:
— ksero uprawnien pracownikow wykonujacych pomiary lub prace (potwierdzone przez
wiasciciela uprawnien).

2.11. PODSTAWA PtATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa okreslona w Umowie zawartej pomiedzy Zamawiajacym

a Wykonawca.

Cena ryczattowa powinna zawiera¢ pozycje z podaniem wyodrebnionych kosztéw na elementy
poszczegolnych pozycji wyszczegolnionych w ,Zestawieniu Pozycji Robot Scalonych” stanowigcym
zatacznik nr 4 do niniejszego PFU.

Cena ryczattowa bedzie obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  wartoé¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw oraz strat, a takze transportu na teren budowy | wbudowania,

— koszty zmniejszenia wartosci robot rozbiérkowych z tytutu odzysku materiatow
rozbiorkowych przechodzacych na wiasnos¢ Wykonawcy,

—  koszty utylizacji materiatéw rozbiorkowych zgodnie z prawem ochrony $rodowiska,

—  wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

~  koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia,

— podatki, naleznosci, optaty licencyjne, cta, koszty zgod oraz zezwolen,

_  koszty urzadzenia i eksploataciji zaplecza budowy w tym doprowadzenie energii i wody oraz
pozniejszej likwidacji wraz z uprzadkowaniem terenu,

— zabezpieczenie terenu budowy,
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— Ustawienie tymczasowego oznakowania I oswietlenia zgodnie 7 wymaganiami

bezpieczenstwa,

likwidacja wszystkich tymczasowych elementéw z doprowadzeniem terenu do stanu

pierwotnego,

optaty dzierzawy terenu,

roboty tymczasowe, ktdre sq potrzebne do wykonania robét podstawowych,

ale nie s3 przekazywane Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych

oraz prace towarzyszace, zabezpieczajace ktére sa niezbedne do wykonania robét

podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych,

zastosowanie materiatéw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét

lub wynikajacych z przyjetej technologii robét,

przygotowanie i dostarczenie szczegotowych rysunkéw roboczych/ wykonawczych,

prowadzenie wymaganych dokumentow realizacyjnych i odbiorczych,

zysk kalkulacyjny Zawierajagcy ewentualne ryzyko Wykonawcey z tytutu innych wydatkéw

mogacych wystapi¢ w wyniku uzgodnieri dokumentacji projektowej, w okresie realizacji

robot i w okresie gwarancyjnym,

— wszelkie koszty zwiagzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych

linii/sieci, elementéw przez wiascicieli sieci,

usuniecie lub zabezpieczenie wszelkich innych kolizji infrastruktury podziemnej i naziemne;j

nie wskazanych w dokumentacji projektowej, a ktérych usuniecie lub zabezpieczenie jest

niezbedne do prawidtowej realizacji,

koszty prac pomiarowych i robét przygotowawczych,

koszty wykonania przekopéw kontrolnych pod nadzorem wtasciciela sieci,

koszty ekspertyz dotyczacych wykonanych robot,

koszty obstugi geodezyjnej, geotechnicznej, archeologicznej,

koszty wytaczen, przetaczen, przytaczer mediéw oraz niedostarczenia medidw,

dostarczenie, instalacje i utrzymanie tablic informacyjnych,

oznakowanie i zabezpieczenie robot,

- wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy,

dostosowanie technologii robét budowlanych do warunkéw terenowych, geologicznych,

geotechnicznych, hydrologicznych,

~ uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét i wywiezienie zbednych materiatéw
Wykonawcy na sktadowisko Wykonawcy,

- wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej,

- koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno - kartograficznej,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— iinne wynikajace z warunkdw okreslonych w Zamodwieniu,

1l CZESC INFORMACYJNA

3.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSE ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW
Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace

zgodnosc zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisdw,

|

|

|

|

|
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3.2.  OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

s

Jezeli w trakcie realizacji zajdzie koniecznoéé przekazania oswiadczen o prawie do dysponowania
dla dziatek w istniejagcym pasie drogowym drog publicznych oraz dziatek pod drogami
wewnetrznymi, stanowigcymi wytaczna wtasnosc i pozostajacych we wiadaniu Gminy Miejskiej
Krakow lub Skarbu Panstwa to Zamawiajacy niezwtocznie przekaze Wykonawcy.

Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zajecia terenu dla celow
realizacji robot budowlanych, organizacji robot budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz
poniesienie kosztow z tego tytutu naleza do Wykonawcy.

W przypadku koniecznoéci wyjécia poza istniejacy pas drogowy drog publicznych oraz dziatek
pod drogami wewnetrznymi, stanowiacymi wylaczng wiasnosc i pozostajacych we wtadaniu Gminy
Miejskiej Krakow lub Skarbu Panstwa ewentualnie pozyskania dodatkowych terendw, wynikajacych
z niezbednych rozwiazan projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz
wszystkie materiaty do ich pozyskania, umozliwiajace wejscie w teren na wtasny koszt.

Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty umozliwiajagce Zamawiajacemu
wydanie oswiadczenia stwierdzajacego jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

3.3. NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
Prace projektowe oraz roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami:

a) PN-EN 13201,
b) PN-IEC 60364,
¢) PN-EN 60598,
d) PN-EN 40,

e) PN-EN 60439,
f) PN-EN 60529,
g) EN ISO 1461,

h) PN-E-5100-1,

) PN-76/E-05125,
i) N SEP-E-Q04.

3.4, ZESTAWIENIE POZYCJI ROBOT SC{\LONYCH
ZALACZNIK NR 4 - ZESTAWIENIE POZYCJI ROBOT SCALONYCH

Powyzszy zatacznik ma wytacznie charakter informacyjny i zamieszczony zostat w celu utatwienia
przygotowana kompleksowej ceny ofertowe] przez Wykonawce. Informacje zawarte w tym
zataczniku nie moga byc podstawa do jakichkolwiek roszczen Wykonawcy, co do ilosci i zakresu
prac przez Niego realizowanych.

3.5. INNE
Opracowany program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztow prac
projektowych i robot budowlanych szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania
prac projektowych i robot budowlanych.




