Zal. 1

Zamawiajgcy: ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
31-586 Krakow ul. Centralna 53

Program Funkcjonalno — Uzytkowy

Nazwa zamdwienia:

»Budowa o$wietlenia w rejonie ulic Mlyiskiej, Pilotow i Sadzawki - opracowanie dokumentacji
projektowej i wykonanie rob6t budowlanych”

Nazwa i kody CPV :

- Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania 71320000-7
- roboty budowlane 45000000-7
- instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego 45316110-9

Zawartos¢ opracowania:

1. czg$¢ opisowa
2. cze$¢ informacyjna

Autor opracowania:

Sebastian Prochowski
1. Czesé opisowa
1a. Ogoélny opis przedmiotu zamowienia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Obiekt objety niniejszym programem funkcjonalno - uzytkowym to zadanie Dzielnicy IlI
Prgdnik Czerwony wprowadzone do budzetu pn.: ,,Budowa oéwietlenia w rejonie ulic
Mlynskiej, Pilotéw i Sadzawki” w trybie projektuj zbuduj (zmieniony zakres rzeczowy zadania)

- nr budzetowy zadania ZDMK/DIW/T-111-3/2

Przedmiot zaméwienia obejmuje kompleksowe wykonanie zadania, tj.:

— przeprowadzenie wizji w terenie i sporzadzenie dokumentacji opisowej i fotograficznej;

— pozyskanie aktualnych map i wykonanie niezb¢dnych pomiaréw i badan;

- wykonanie dokumentacji projektowe;j;

— uzyskanie wymaganych przepisami warunkéw, opinii, zgod, uzgodnien, pozwolen i zwolnief;

= wykonanie robot budowlanych w oparciu 0 opracowang dokumentacije;

- uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych lub zaswiadczen o niewniesieniu
sprzeciwu, niezbgdnych do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie
z ustawa Prawo Budowlane;

— przeprowadzenie prob i badan oraz przygotowanie dokumentow wymaganych dla odbioru
i przekazania do uzytkowania wykonanych robot;

— przeprowadzenie konsultacji spotecznych zgodnych z Zarzadzeniem Dyrektora Zarzadu Drog
Miasta Krakowa nr 43/2021 dot. przeprowadzania konsultacji spotecznych.



Zakres opracowania

Opracowany program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac
projektowych i robot budowlanych szezegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac
projektowych i robot budowlanych.

Zadania z zakresu dobudowy o$wietlenia na terenie Dzielnicy 111 w 2021r Obiekt objety niniejszym
programem funkcjonalno - uzytkowym to zadanie Dzielnicy III Pradnik Czerwony wprowadzone do
budzetu pn.: ,,Budowa o$wietlenia w rejonie ulic Mlynskiej, Pilotow i Sadzawki” w trybie projektuj
zbuduj (zmieniony zakres rzeczowy zadania) nr budzetowy zadania ZDMK/DIW/T-I11-3/21

— wykonanie projektu technicznego wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji i uzgodnien prawnych
oraz dobudowa przylacza energetycznego oSwietlenia (zgodnie z zalacznikiem graficznym).

1. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje oswietlenie zasilane z PZ1029 obwod III. W
zalaczeniu przesylamy schematy o charakterze informacyjno-pogladowym.

2. Wszystkie projektowane urzadzenia o$wietleniowe musza spetnia¢ aktualne wymagania
stawiane przez ZDMK (dostgpne na www.zdmk.krakow.pl —> wytyczne dla projektantow).

3. W ramach inwestycji zaprojektowaé budowe oswietlenia linig kablowa doziemng w
oparciu
0 nastepujace wytyczne:

a) projektowaé stupy stalowe ocynkowane lub aluminiowe na fundamentach

prefabrykowanych zgodne z wymaganiami ZDMK.
b) Oprawy LED wyposazone w sterownik lokalny zgodny ze standardem obecnie
stosowanym
w ZDMK.

¢) Zastosowa¢ kabel typu YKXs 5x16 mm2 na calej dhugosci uktadny w rurze ochronnej
(np. DVK min 75, pod jezdnig np. DVR).

d) Zasilanie projektowaé z PZ1029 obwdd 111 od najblizszego stupa.

¢) Wykona¢ bilans mocy — i w razie koniecznosei wystapi¢ do Tauron Dystrybucja S.A. o

zwiekszenie mocy na PZ.

4. Lokalizacje projektowanego o$wietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36)
, @ nastepnie uzyska¢ opini¢ z Narady Koordynacyjnej WG UMK.

5. Rozstaw shupéw i moc opraw dobra¢ do planowanego zagospodarowania z zachowaniem
wymogow stawianych oswietleniu $ciezek rowerowych. Parametry techniczne drogi (w
tym skrajnie drogowe—szczegdlnie w rejonach wystgpowania urzgdzen technicznych drog
np. o$wietlenia) powinny spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z péz. zm) -
w szczegolnosci § 109. Projektowane slupy nie moga zaweza¢ powierzchni uzytkowej
chodnika, $ciezek rowerowych i/lub ciggow pieszo-rowerowych.

6. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedlozy¢ projekt wykonawezy
(zgodnie
z procedurg ZDMK-37).

7. Zachowaé ciaglo$¢ oswietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykona¢ w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujgca o$wietlenie w Krakowie.

8. O terminie rozpoczecia i zakonczenia robot nalezy poinformowa¢ tut. Zarzad z
tygodniowym wyprzedzeniem.

9. Na etapie wydawanie warunkow analizie nie podlegaja whasnosci dziatek. Oswietlenie
projektowa¢ wylacznie w obszarze dziatek bedacych wiasnoscia GMK.

10. Dla inwestycji uzyska¢ niezb¢dne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych
Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowigzujgcym
prawem i procedurami.

11. Warunki/informacje branzy drogowej zostang wydane oddzielnym pismem.




Szacunkowe ilosci robdt budowlanych:

UWAGA: Podane w programie funkcjonalno - uzytkowym ilosci robét sa ilosciami przyblizonymi i nie sa
wigzace dla Wykonawcey, ktory jest zobowigzany opracowaé wlasny przedmiar robét w ramach opracowania

dokumentacji projektowe;j.
Szczegotowe rozwigzania wplywajace na zwigkszenie zakresu i ilosci rob6t stanowig ryzyko Wykonawey i nie

beda traktowane jako roboty dodatkowe.
Dobudowa oswietlenia.

W zakres budowy wchodzi:

- Wykonanie projektu technicznego.,

- Budowa nowych odcinkéw kablowych,

- Budowa oswietlenia w ciggu ulicy,

- Zabudowa stupow oswietleniowych,

- Zabezpieczenie kabli rurami ochronnymi,

- Ulozenie folii oznacznikowej wzdtuz trasy kabla
- Pelnienie nadzoru autorskiego.

Wszelkie koszty niezb¢dne do opracowania dokumentacji projektowej (wykonania badan,
pomiaréw, pozyskania map, pozwolei, zwolnien, warunkéw, opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych, odstgpstw), wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania i odbioru
robot budowlanych ponosi Wykonawea.,

1b. Ogdlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe obiektu

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Tereny objgte niniejszg przebudowa potozone sg w Krakowie i pozostaja w Zarzadzie Jednostek
Gminnych.

Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej

»Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostaé
opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego - PZ obejmujacego: doplyw od strony
Dystrybutora, szafe zasilajaco - rozdzielcza z pelnym wyposazeniem i ukladami zdalnego
sterowania wraz z ukladem pomiarowym, linie zasilajace, slupy o$wietleniowe, ewentualne
konstrukcje no$ne wraz z szafkami przylaczeniowymi, oprawy oéwietleniowe wraz z ukladami
sterowania zdalnego. Przez dokumentacj¢ projektowa rozumie si¢ komplet opracowania
obejmujgcy czg¢S¢ rysunkows oraz kosztorysowa w pelnym zakresie”

Wymagania w zakresie dokumentacji projektowe;.

I. Wykonanie projektow wykonawezych wraz z uzyskaniem opinii i uzgodnief, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Stan kompletnosci dokumentacji projektowej dla wlasciwosei celu,
ktoremu ma stuzy¢, spelniaé musi wymogi zwiazane z uzyskaniem wymaganej zgody lub decyzji
administracyjnej na prowadzenie robot.



2. Opracowanie dokumentacji terenowo - prawnej dla potrzeb uzyskania wymaganej zgody lub decyzji

administracyjnej na prowadzenie robot.

3. Zawarto$¢ opracowania:

Opracowanie musi spetniaé wszystkie wymogi stawiane tego typu opracowaniom w mysl obowiazujacych
przepisow.

a) Czesd techniczna

podstawa opracowania wraz z wytycznymi ZDMK,

zakres opracowania,

warunki techniczne zasilania instalacji oswietlenia,

plan sytuacyjny (mapa na noéniku wykonana w technice cyfrowej jako pliki typu *.dgn, gdzie
rozwarstwienie i symbolika szczeg6tow winna by¢ taka jak w Pkn)

opis techniczny w tym: zasilanie, pomiar energii, sterowanie, rozdzielnie, instalacja rozdzielcza,
ochrona od porazen,

obliczenia spadkow napieé, skutecznosci ochrony przeciwpozarowej, mocy i zabezpieczen,

schematy ideowe: zasilania, rozdzielni (rowniez schemat montazowy),

zestawienie materiatow,

karty katalogowe zastosowanych materiatow i urzadzen,

dane techniczne (dane fotometryczne, krzywe rozsylu swiatla),

atesty i aprobaty techniczne zastosowanych urzadzen,

projekt wykonawczy w wersji papierowej - 4 egz. + CD

projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy w wersji papierowej - 2 egz. + CD

przedmiar robot w wersji papierowej - 3 egz. + CD w ogo6lno-dostepnych w Polsce programach do
kosztorysowania posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikéw w réznych formatach np.
PDF lub Excel.

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot w wersji papierowej — 3 egz. + CD

skany wszystkich pozyskanych warunkéw, opinii, uzgodnien, decyzji itp. ... - na ptycie CD

w razie kolizji projektowanej infrastruktury technicznej z istniejaca zielenig, nalezy wykonaé
inwentaryzacje zieleni z gospodarka szatg roslinna, zestawieniem drzew i krzewow do wycinki
z okre$leniem masy pozyskanego drewna oraz podaniem jego klasyfikacji w formie opisowej
i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadnicze) obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze
wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenia,

w przypadku Kkolizji projektowanej infrastruktury technicznej z istniejaca zielenig, nalezy zlozy¢
wniosek do Zespotu Parkow Krajobrazowych o zgodg na wycinke drzew i krzewOw oraz uzyskac
przedmiotowa decyzj¢ (w razie koniecznosci).

nalezy wykona¢ projekt nowych nasadzen zieleni (w razie koniecznosci) i przekaza¢ do ZDMK -2 egz.
+(CD)

przekazaé do ZDMK ostateczng decyzjg na wycinke drzew i krzewow (w razie koniecznosci)

w przypadku zaistnienia kolidujacego uzbrojenia terenu nalezy opracowaé projekty wykonawcze
(oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki/ zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia - 2 egz. +
(CD)

Wykonaé wszystkie dodatkowe opracowania wynikajace z uzyskanych uzgodnieft oraz niezbgdne do
realizacji inwestycji.

przekaza¢ do ZDMK za$wiadczenie o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot
z Wydzialu Architektury UMK

b) Czgs¢ terenowo — prawna:

uzyskanie zgody wiascicieli dziatek na montaz urzadzen o$wietlenia ulicznego wraz z instalacja
zasilania (na aktualnym wzorze o$wiadczenia przekazanym przez ZDMK),

uzgodnienia Zarzadu Drog Miasta Krakowa,

uzgodnienie w TAURON Krakow pod wzgledem zasilania, (w razie koniecznosci)

Zarzadu Zieleni Miejskiej (w razie koniecznosci)

uzyskanie uzgodnien lub pozwolern Matopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow (w razie
koniecznosci)

Plastyka Miasta Krakowa (w razie koniecznosci)

uzyskanie opinii z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UMK (dawny ZKUPSUT)
zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych/
Pozwolenia na budowg z AU UMK

opinii odpowiedniej Rady Dzielnicy



Uwagi:

1.
2.

Zaistniale ewentualne problemy przy projektowaniu nalezy uzgadniaé na biezaco w ZDMK.
Przekazane projekty do zamawiajgcego majg by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych, posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia.

Mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami winna by¢ w kazdym
egzemplarzu podpisana przez projektanta.

. Za zgodnos¢ mapy sytuacyjno - wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi

odpowiedzialnos¢ Biuro Projektow.

Wszelkie oplaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

Projektant zobowiazany jest do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach zwigzanych
z opracowywang dokumentacjg.

Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan zaawansowania prac
projektowych. Ponadto Wykonawca raz na miesigc bedzie przekazywal Zamawiajacemu stan
zaawansowania prac na pismie.

Projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne dla mozliwosci jego realizacji.

Warunki realizacji zamowienia:
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Roboty beda realizowane w oparciu o wykonang i uzgodniona dokumentacje projektowa,

Dane techniczne, jakim winno odpowiadaé budowane o$wietlenie.
Oswietlenie uliczne powinno posiada¢ nastepujaca charakterystyke:

Wartosci wykonanych pomiarow nie mogg przekraczac przyjetych w normach.

Dla opraw oswietleniowych - stopien ochrony IP66 dla komory Zrédet $wiatta oraz IP65 dla osprzetu
z mozliwoscig zastosowania Zrodet $wiatta roznych producentéw. Na oprawie od strony najazdu
nalezy umiesci¢ figure geometryczna oznaczajaca moc zrodla swiatta, szczegdly ustalié z inspektorem
nadzoru.

Korncowe stupy obwodow oswietleniowych musza by¢ uziemione.

Na stupach nalezy umiesci¢ odpowiednia numeracje. Szczegoty ustalié z inspektorem nadzoru.

Inne wymagania techniczne dotyczace budowy i modernizacji o$wietlenia opracowane przez ZDMK
- Wymagania Stawiane Oswietleniu i Elementom Oswietlenia.

. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamoéwienia kompleksowo, koordynujac wszelkie dzialania

zwigzane z jego wykonaniem.

. Roboty wykonywane bgda z materialow Wykonawcey. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy

stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie materialy uzyte do
wykonywania robot budowlano - montazowych musza posiadaé aprobaty techniczne i atesty.

- Materialy z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu ZDMK (po uzgodnieniu z Dziatem UT tut.

Zarzadu).

. Wykonawca zapewni wykonywanie robot w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od

pracy w przypadku wystapienia takiej potrzeby oraz na wniosek Zamawiajacego.

Wykonawca wykona we wilasnym zakresie, przed przystapieniem do robdt, inwentaryzacj¢ (w tym
fotograficzna) przyleglego terenu, by oddali¢ roszczenia wiascicieli dotyczace ewentualnych
uszkodzen spowodowanych prowadzonymi robotami, powstate szkody w trakcie robét Wykonawca
usunie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

. Wykonawca zabezpieczy interesy 0sdb trzecich oraz uzytkownikow i wiascicieli przylegtej zabudowy,

naruszone w zwigzku z realizacja zadania w tym:

funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednia organizacje robot, tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace. wraz z wezesniejszym powiadomieniem zainteresowanych,

wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej budowy.

Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniem, a w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia odtworzy je na wlasny koszt.

10. Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

a)
b)
c)
d)

zapewni objgcie kierownictwa robot przez kierownika robdt,

opracuje niezbedne rozwigzania wykonawcze,

urzadzi plac i zaplecze budowy,

zawiadomi wiascicieli infrastruktury technicznej zlokalizowanej na terenie budowy o robotach
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i wezwie nadzor specjalistyczny w przypadku kolizji robot oraz pokryje koszty tego nadzoru,

e) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.

f) zapewni kompleksowa obsluge geodezyjna wraz z inwentaryzacja powykonawcza potwierdzong
przez Narad¢ Koordynacyjng Wydziatu Geodezji UMK (dawny ZKUPSUT), ktéra przekaze
zamawiajacemu w 2 egz. w postaci pelnej mapy zasadniczej wraz z zapisem w technice cyfrowej
(plik typu *.dgn strategia warstw tak jak w nakladce PKN), wykonang przez uprawnione stuzby
geodezyjne.

g) sporzadzi przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac

specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych,

h) wykona organizacjg robot i ruchu na czas budowy z biezacym utrzymaniem oznakowania i jego
likwidacja po zakoficzeniu robdt wraz z utrzymaniem dojs¢ i dojazdoéw do przylegtych poses;ji.
Najpézniej w dniu podpisania umowy wykonawca poda zamawiajacemu osobe/podmiot
odpowiedzialny za calodobowe utrzymanie organizacji ruchu wraz z numerem telefonu komdrkowego.
Organizacja robét i ruchu powinna wprowadzaé jak najmniej utrudnien w ruchu kotowym i pieszym.

I1. Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek miasta nie podlegajacy przebudowie
(oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu budowy doprowadzi powyzsze do
stanu jak przed jej rozpoczeciem.

12. Prowadzone roboty nie moga powodowaé przerw w funkcjonowaniu o$wietlenia Miasta Krakowa.
Oplaty za wylaczenia i dopuszczenia ponosi wykonawcea.

13. Roboty nie lezace w profilu jego dzialania Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcom w trybie art.
647" Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). W takiej sytuacji Wykonawca
odpowiada za pracg podwykonawcdw jak za wilasne dziatanie.

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach od czasu przejecia
placu budowy do odbioru koficowego przedmiotu zamowienia.

15. Wykonawca w dniu odbioru poszczegdlnych czgsci robot dostarczy zamawiajacemu:

a) O$wiadczenia od kazdego podwykonawcy, ze wynagrodzenie za wykonane roboty podzlecone
zwiazane z przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zaplacit podwykonawcom w nalezytej
wysokosci i terminie,

b) Kopie uméw z podwykonawcami (potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem).

Nie uzyskanie stosownego o$wiadczenia od podwykonawcy oraz nie dostarczenie kopii umow
spowoduje odmowe wyplaty wynagrodzenia za wykonane roboty.

16. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikéw badan i pomiarow
zgodnych z obowiazujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegolnych robot.

17. Wykonaweca zobowiazany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych atestow

i $wiadectw jakosci. W przypadku niedotrzymania tego warunku I niedopuszczenia materiatu do
zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiatu na wlasny koszt.

18. Nalezy zgtosi¢ kazdorazowo do odbioru prace zanikowe (zabudowe stupow, utozenie kabla).

19. W przypadku robét ziemnych uwzgledni¢ badania zageszczenia gruntu i ewentualng wymiang gruntu.

20. Rozpoczecie i zakoriczenie wykonywania robot nalezy zglosi¢ na Dyspozytorni¢ (Centrum
Sterowania Ruchem) ZDMK tel.: 512 048 095, 616-75-55, 616-94-78

21. Nie dopuszcza sie zatrudnienia podwykonawcy w zaKresie robot energetycznych.

Ogolne warunki wykonania i odbioru robot

1. Zamawiajacy dokona odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy w ciggu 14 dni od dnia
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru potwierdzonego wpisem Inspektora Nadzoru do
dziennika budowy o zakonczeniu robét i przyjeciu dokumentow do odbioru koficowego.

2. Dokumenty wymagane do odbioru koncowego:

a) 3 egzemplarze dokumentacji powykonawczej,
b) dane dotyczace kabli, przewoddw, stupow:

inwentaryzacja powykonawcza sporzadzana na nosniku cyfrowym jako plik typu *.dgn

z rozwarstwieniem jak w aplikacji pkn — | egz. dla nowych lokalizacji kabli, stupow,

- protokoty badan kabli i przewodow,

- protokoty pomiaru uziemien,

protokoty odbioru prac zanikowych,

¢) protokoty pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej,

d) uaktualniony schemat obwoddw Pz-tu,



e) dane dotyczace wykonawcy prac:
- ksero uprawnien pracownikéw wykonujacych pomiary lub prace (potwierdzone przez wlasciciela

uprawnien),
Wymagania szczegolowe

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjami i wymaganiami stawianymi oswietleniu i elementom
oswietlenia ulicznego oraz normami:
a) PN-EN 13201,

b) PN-1EC 60364,

c) PN-EN 60598,

d) PN-EN 40,

e) PN-EN 60439

f) PN-EN 60529

g) ENISO 1461

h) PN-E-5100-1

i) PN-76/E-05125

j) N SEP-E-004

2. Czesé informacyjna

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamdwienia zarowno w obszarze projektowania, wykonania oraz
oddania do uzytkowania otrzyma zgodnie z podpisang umowa.

Realizacja zadania zostala uwzgledniona w planie finansowym zamawiajacego i srodki na ten cel zostaty
zabezpieczone w budzecie.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢, spetnia¢
wymagania obowigzujacych ustaw 1 rozporzadzen oraz przepisoOw techniczno - budowlanych.
Wykonawca jest adpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowan projektowych.

Dane wyjsciowe 1 materialy niezbedne do wykonania zamowienia - podklady geodezyjne, warunki
techniczne, wypisy z rejestru gruntéw, uzgodnienia itp. — Wykonawca zatatwi we wlasnym zakresie.
Koszty pozyskania map do celow projektowych, warunkow technicznych, uzgodnien oraz innych
materialéw niezbednych do realizacji przedmiotu zamdéwienia pokrywa Wykonaweca.

Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen
rozwigzan projektowych w zakresie wynikajagcym z przepiséw. Do dokumentacji technicznej nalezy
dotaczy¢ oswiadczenie oscby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane, ze projekt zostat
opracowany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wlasny koszt oraz do
zdobycia wszelkich informacji, ktére mogg by¢ konieczne do prawidlowej wyceny wartosci, gdyz
wyklucza si¢ mozliwosci roszczen Wykonawcy zwigzanych z blednym skalkulowaniem ceny lub
pominig¢ciem elementow niezbednych do prawidlowego wykonania umowy.

Wykonawea przekaze Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowy, Kktéry powinien zilustrowaé:
kolejnos¢ postepowania, etapowanie robdét, czas wykonania robot !!!

Zataczniki:
1. Zalaczniki graficzne z planowanym zakresem inwestycji - kserokopia.
2. Warunki techniczne ZDMK znak: RU.461.6.245.2020 z dnia 26.08.2020r. - kserokopia.
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