ZAKRES RZECZOWY

I Przedmiot zamdwienia:

»,Rozbudowa ul. Bochnaka” - zapis w Budzecie Miasta Krakowa.

Zakres inwestycji obejmuje:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych niezbednych

do rozbudowy ul. Bochnaka od ul. Myslenickiej do ul. Mirtowej - wraz z budowsa dojazdu do szkoty, systemu odwodnienia,
przebudowg istniejgcych sieci uzbrojenia terenu w tym os$wietlenia ulicznego, przebudowg skrzyzowan oraz zjazdow.

Ponadto:

e Opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych, przedmiaréw robdt i kosztoryséow inwestorskich
- z rozwiazaniem odwodnienia, o$wietlenia i przektadkami kolidujgcego uzbrojenia.

e Przygotowanie materiatéw, wystgpienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiajgcego ostatecznej decyzji ZRID oraz
innych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji inwestycji, zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia
zamiaru wykonania robét budowlanych (w razie koniecznosci uzyskania).

e W przypadku zaprojektowania infrastruktury technicznej wykraczajacej poza zakres (obrys) decyzji ZRID,
jak i w przypadku koniecznosci wykonania przektadek istniejacej infrastruktury technicznej, dla ktérych zostaty
zmienione parametry techniczne, nalezy wystapi¢ z wnioskiem do UMK Wydziat Architektury i Urbanistyki i uzyskac
pozwolenie na budowe.

Przedmiot zamodwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami - ustawami irozporzadzeniami,
w szczegolnosci:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegétowego zakresu iformy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot

budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym .

Ustawg z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013r. poz. 260 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2013 p. 405);

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie

szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz 462 z pézn. zm.).

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 27.04.2012r., poz 463 ).

e Ustawa z dnia 09.06.2011 - Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U.Nr 163. poz 981).

e Ustawg z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.z 1999r. Nr 43, poz. 430, z pézn. zm.).

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zmianami).

e  Ustaleniami obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,Wréblowice”
Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 6 wrzes$nia 2019r. w sprawie wprowadzenia
do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w ramach zadan realizowanych przez Zarzad Drég
Miasta Krakowa.

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz
niektorych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815)

e Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy
Miejskiej Krakow.

e Uchwata nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzes$nia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkaricami Gminy Miejskiej Krakéw oraz z Krakowska Radg Dziatalnosci Pozytku Publicznego lub
organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o ktérych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie projektéw aktéw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych
dziatalnosci statutowej tych organizaciji.

e  Zarzadzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r. w sprawie wprowadzenia
wytycznych dotyczacych przeprowadzania konsultacji spotecznych w Zarzadzie Dréog Miasta Krakowa.



l. Zakres szczegétowy dokumentacji projektowe;j:

Etap I:

1) Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejgcego z dokumentacjg fotograficzng przed przystagpieniem do wykonywania
prac projektowych.

2) Opracowanie projektow budowlanych, oddzielnie dla kazdej branzy.

3) Opracowanie projektow budowlanych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujacego
z projektowang inwestycjg - w razie zaistnienia koniecznosci.

4) Opracowanie projektow - na warunkach pozyskanych od ZDMK (w razie konieczno$ci wystapi¢ o aktualizacje
warunkéw do ZDMK) i warunkach, ktore nalezy pozyskaé od uzytkownikéw mediéw (m.in. MPWiK, TAURON, PSG,
MPEC, administratoréw sieci teletechnicznych itp.) w zakresie potrzebnym do uzyskania decyzji niezbednych do
realizacji.

5) Warunki w zakresie odwodnienia nalezy pozyska¢ od Jednostki Budzetowe] Klimat-Energia-Gospodarka Wodna.

6) Pozyskanie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich porozumien koniecznych dla realizacji robot budowlanych - w razie
koniecznosci.

7) Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru dokumentacji winny by¢ opatrzone
datg waznosci (w momencie przekazania dokumentacji Zamawiajacemu), nie krétsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania
dokumentacji.

8) Opracowanie operatu dendrologicznego z godnie z Uchwatg nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia
2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakdéw, ze wskazaniem szczegdlnie wartosciowych
okazéw lub obszardw zieleni i zaleceniami dotyczacymi unikniecia kolizji z planowang inwestycja.

9) W razie kolizji z istniejaca zielenia:

a) opracowanie inwentaryzacji Zieleni z gospodarka szata roslinng (zestawieniem drzew
i krzewow do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmujacej projekt
zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenig + dokumentacja fotograficzna,

b) opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowan, pozyskanie uzgodnien oraz decyzji
na wycinke drzew - w razie koniecznosci.

10) Opracowanie wymaganych materiatéw, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie koniecznosci uzyskania
decyzji SU wzglednie decyzji SU, gdy bedzie wymagana (w razie potrzeby - opracowanie raportu oddziatywania
inwestycji na Srodowisko).

Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrebne opracowanie).

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategorig geotechniczng obiektu
i w razie potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

13) Wykonanie projektu kanatu technologicznego zgodnie z ustawa z dnia 30 sierpnia 2019r. ,O zmianie ustawy
0 wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw”.

Warunki techniczne nalezy uzyska¢ od ZDMK.

14) Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkow, uzgodnien i opinii.

15) Uzyskanie niezbednych do ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID uzgodnien branzowych projektow oraz ZDMK,
protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (kopia).

16) Przed przystgpieniem do sporzadzania projektu budowlanego nalezy uzyska¢ informacje w zakresie zawartych uméw
o realizacje inwestycji drogowych, w zwiazku z realizacja inwestycji niedrogowych, w tym m.in. w zakresie umow
zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych oraz ewentualnych pism i pozytywnych opinii w zakresie
obstugi komunikacyjnej planowanych inwestycji nie drogowych. W razie potrzeby skoordynowac prace.

Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID (w tym operaty podziatu
nieruchomosci) oraz w razie potrzeby - dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia
na budowe/zgtoszenia robot.

Sporzadzenie stosownej dokumentacji geodezyjno - prawnej dla wszystkich dziatek potozonych
w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji. Dokumentacja geodezyjna powinna posiadaé stosowne klauzule (zgodnie
Z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).

Dokumentacja geodezyjno - prawna powinna zawierac:

a) aktualne badanie stanu prawnego nieruchomosci potozonych w liniach rozgraniczajacych obszaru objetego
projektem ZRID,

b) sporzadzenie dokumentacji niezbednej do wprowadzenia zmian w ksiegach wieczystych oraz
w operacie ewidencji gruntéw (w przypadku stwierdzenia niezgodnosci stanu ewidencyjnego i wieczysto-ksiegowego)
dotyczacych nieruchomosci wskazanych w pkt. a) obejmujacej m.in.: wykazy synchronizacyjne, dokumentacje
geodezyjno-prawng niezbedng do rozdzielenia potaczonych w dziatce ewidencyjnej odrebnych nieruchomosci,
zmian konfiguracji, powierzchni dziatek ewidencyjnych wraz z uzyskaniem stosownej decyzji administracyjnej jezeli
dana dokumentacja tego wymaga,

c) sporzadzenie projektow podziatéw nieruchomosci uwzgledniajagcych jako linie podziatowa zajetosci terenu pod
droge publiczng na dzien 31 grudnia 1998r. (w przypadku, gdy dana dziatka jest objeta projektem podziatu
uwzgledniajacym jako linie podziatowa obszar objety projektem ZRID podziat wskazany w pkt. c¢) ma by¢ wykonany
z uwzglednieniem dziatek projektowanych do wydzielenia pod ZRID - 5 egz.
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19)

20)

21)

22)

26)

Dokumentacja wskazana w pkt. b) i c) ma zosta¢ przyjeta do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (klauzula).
Wykaz dziatek (parcel), ktére w catoéci sg potozone w granicach istniejgcego pasa drogowego,
w odniesieniu do ktérych moze miec¢ zastosowanie art. 73 Ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998r. ,Przepisy
wprowadzajqce ustawy reformujgce administracje publiczng” (Dz. U. nr 133 poz. 872 z pdzn. zm.) - 3 egz.

d) sporzadzenie rownowaznikow dla dziatek objetych w catosci zakresem inwestycji
w sytuacji, gdy nie zachodzi konieczno$¢ rozdzielenia odrebnych nieruchomosci - 5 egz.

e) sporzadzenie zbiorczej mapy podziatu dziatek - 3 egz.

UWAGA:

W terminie miesigca od podpisania umowy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie
analizy stanu prawnego nieruchomosci zajetych pod istniejace i projektowane drogi (publiczne, wewnetrzne), ktére
sg potozone w obszarze planowanej inwestycji. Do miesigca od zlecenia przedstawi¢ do ZDMK wyniki analizy.
Przekazanie Wydziatowi Skarbu Miasta i Wydziatowi Geodezji kopii wniosku skierowanego do Wydziatu Architektury
i Urbanistyki UMK wraz z mapami zawierajgcymi projekty podziatéw nieruchomosci wchodzacych w zakres
planowanej inwestycji w ilosci wymaganej przez ten Wydziat (kopia do ZDMK).

Sporzadzenie aktualnej (na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID) dokumentacji fotograficznej terenu oraz
dziatek wchodzacych w projektowang inwestycje (dot. ZRID).

Sporzadzenie przez rzeczoznawce majatkowego inwentaryzacji nieruchomosci zawierajacej szczegoétowy opis
sktadnikéw roslinnych (m.in. rodzaju drzew i krzewow, ich stanu i wieku) oraz budowlanych (m.in. dtugos$é, wysokosc
obiektéw, ich powierzchnia, stan, rodzaj uzytego materiatu, stopnia ich zuzycia) aktualnej na dzied wydania decyzji
ZRID, znajdujacych sie na dziatkach potozonych w liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji,
a ktore zostang nabyte z mocy prawa przez jednostke samorzadu terytorialnego. Inwentaryzacja powinna réwniez
zawiera¢ w formie tabelarycznej - z odniesieniem do numeréw dziatek - wykaz elementéw, ktére podlegaja
rozbidrce/przebudowie (w szczegdlnosci ogrodzenia oraz elementy matej architektury). Inwentaryzacja powinna
kompleksowo umozliwi¢ wykonanie obmiaréw oraz wyceny. Forma dokumentacji - fotograficzna + opisowa.
Dokumentacja zawierajaca inwentaryzacje nieruchomosci winna byc¢ przekazana Zamawiajacemu.

Sporzadzenie wyceny szacunkowej realizacji, z rozdziatem na branze.

Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ uprawnienia  projektantow  poszczegdlnych  branz zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym przynalezno$¢ do Izby Samorzadu
Zawodowego.

Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) - branza energetyczna (o$wietlenie).

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zosta¢ opracowana niezaleznie
dla kazdego Punktu Zasilajgcego ,PZ" obejmujacego: doptyw od strony Dystrybutora, szafe zasilajgco rozdzielcza
z petnym wyposazeniem i uktadami zdalnego sterowania wraz z uktadem pomiarowym, linie zasilajace, stupy
oswietleniowe, ewentualne konstrukcje nosne wraz z szafkami przytaczeniowymi, oprawy oswietleniowe wraz
z uktadami sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektowa rozumiem komplet opracowania obejmujacy czes¢
rysunkowg oraz kosztorysowg w petnym zakresie.

Uzyskanie wszczecia postepowania o wydanie decyzji ZRID oraz w razie potrzeby -decyzji PnB)/zaswiadczenia o nie
whiesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych oraz wszystkimi innymi ostatecznymi
decyzjami warunkujgcymi realizacje robot budowlanych.

Etap II:

Opracowanie projektow wykonawczych, oddzielnie dla kazdej branzy.

Opracowanie projektéw wykonawczych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujacego
z projektowang inwestycja, w razie zaistnienia koniecznosci.

Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami.

Do oznakowania poziomego nalezy wykorzysta¢ technologie grubowarstwowa. W opracowanych projektach
i przedmiarach nalezy uja¢ prace zwigzane z umieszczeniem na tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki
z datg fizycznego montazu w terenie oraz oznaczenia wtasnosci zarzadcy drogi.

Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami.

W przypadku, gdy decyzja ZRID posiada rygor natychmiastowej wykonalnosci, wykonawca zobowigzany jest
w terminie 14 dni od uzyskania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalnosci, dokonac
tymczasowej (nietrwatej) stabilizacji znakéw granicznych nowo wydzielonych granic dziatek i przekazac je w terenie
przedstawicielowi ZDMK.

Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia, w ktérym decyzja ZRID stanie sie ostateczna, zobowigzany jest do dokonania
trwatej stabilizacji znakéw granicznych nowo wydzielonych granic dziatek (znaki betonowe) i przekazania ich
w terenie przedstawicielowi ZDMK

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia postepowania egzekucyjnego w odniesieniu do witascicieli
nieruchomosci objetych decyzjg ZRID, Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ udziat uprawnionej jednostki
wykonawstwa geodezyjnego w czynnosciach egzekucyjnych prowadzonych przez wtasciwy organ egzekucyjny
a w szczegolnosci, dokonac okazania przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu.

Wykonanie przedmiarow roboét i kosztoryséw inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie
z w/w Rozporzgdzeniem. /Uwaga - przy kalkulacjach szczegdétowych stawki i narzuty nalezy ustali¢ z zamawiajacym/.
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9) Opracowanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych - zgodnie
z w/w Rozporzgdzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

10) Dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow, ktore mogg byc¢ potrzebne Zamawiajacemu do ogtoszenia
przetargu.

11) Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID oraz w razie potrzeby - decyzji PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu
wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.

12) Jezeli w wyniku odwotania niezbedne okazg sie zmiany w dokumentacji nalezy skorygowac¢ dokumentacje niezbedna
do realizacji zadania, w tym ogtoszenia zamowienia publicznego.

Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi przepisami

Etap I

1)  Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosSciowej do celow projektowych
w skali 1:500 w obowigzujacym na dzien sktadania wniosku ZRID uktadzie wspétrzednych w formacie AutoCad
(.dwg lub .dxf) z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziatu
Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

2)  Wpykonanie pomiaréw uzupetniajacych na mapach syt. - wys.

3) Pozyskanie mapy ewidencji gruntow (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami
wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji - ,czystg” tj. bez wrysowanego zajecia terenu.

4)  Opracowanie mapy ewidencji gruntdéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscia terenu pod projektowang inwestycje
z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zréznicowanych kolorystycznie (kopia w kazdym
egzemplarzu projektu drogowego).

5)  Pozyskanie aktualnych wypisow z rejestru gruntow.

Mapa ewidencji gruntow i wypisy z ewidencji gruntéw winny mie¢ date wyciggu z zasobow geodezyjnych nie starsza
niz 15 dni przed ztozeniem wniosku o decyzje ZRID.

6) Tabelaryczne zestawienie numerdw dziatek, w ktére wystepuje wejscie zarédwno z projektowang ulica, jak
i infrastruktura techniczng z wyszczegdlnieniem dla nich rodzaju wejscia (dla zakresu poza obszarem wniosku ZRID).

7) Tabelaryczne zestawienie elementdw, ktére podlegajg rozbidrce, przebudowie ze wskazaniem numeréw dziatek.

8) Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych

9)  Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektow m. in. z ZDMK, ZTP, KEGW, MIR, protokotu
Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (kopia), Rady Dzielnicy.

10) Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji ZRID (i - w razie koniecznosci
- do innych decyzji niezbednych do realizacji).

11) Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag zawartych
w uzgodnieniach oraz decyzjach.

12) Uzyskanie zgody wtasciwego ministra na odstepstwa od przepisbw dla proponowanych rozwigzan
- W razie potrzeby.

13) Woykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkdéw, uzgodnien i opinii.

14) Woykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z uzgodnien instytucji bioracych udziat w postepowaniu
dla wydania decyzji ZRID (i w razie koniecznosci - innych koniecznych decyzji formalno - prawnych).

15) Zaprojektowanie wjazdéw do posesji przylegtych do projektowanej ulicy wraz z pokazaniem dla nich profili
podtuznych dostosowanych do projektowanej niwelety ulicy.

16) Uwzglednienie w razie koniecznos$ci przebudowy istniejgcych ogrodzen w zwigzku z rozbudowg ulicy.

17) Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktore stanowityby bariery architektoniczne dla oséb
niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do Spraw Dostepnosci
Infrastruktury Miejskiej dla Oséb Niepetnosprawnych (siedziba w Krakowie ul. Stachowicza nr 18 pok.6)

18) Uzyskanie opinii Zespotu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwigzaniach stosowac standardy techniczne dla
infrastruktury rowerowe;j.

19) Przygotowanie i ztozenie z upowaznienia Zamawiajgcego wniosku o wydanie decyzji ZRID, do wtasciwego organu
(zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK.

20) W przypadku wejscia w tereny prywatne z projektowang infrastrukturg techniczng (poza obszarem wniosku
o decyzje ZRID) nalezy uzyskaé pisemng zgode (o$wiadczenie) od wtascicieli i wspotwiascicieli dziatek, przygotowacd
dokumenty i uzyska¢ prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

21) Przeprowadzenie konsultacji spotecznych i uwzglednienie w opracowywanej dokumentacji postulatéw mieszkancéw
(w porozumieniu z Zamawiajagcym).

22) W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania dokumentacji
projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢ korekte w ramach wynagrodzenia umownego.

23) Woykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich wystepowania, poda
sposdb ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznosci ich przeniesienia wskaze miejsce ich nowej lokalizacji.

24) W przypadku wyjscia poza obszar decyzji ZRID nalezy przewidzie¢ przywrécenie terenu do stanu istniejgcego
(z projektem renowacji nawierzchni i jego uzgodnieniem - w razie potrzeby).



V.

V.

Opracowanie mapy ewidencji gruntdéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscig terenu pod projektowang inwestycje
z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zréznicowanych kolorystycznie (1x oryginat w kazdym
egzemplarzu projektu drogowego).

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP, MIR, protokotu Narady
Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (oryginat), Rady Dzielnicy,

Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID i - w razie koniecznosci - innych ostatecznych decyzji niezbednych
do realizacji. W przypadku odwotan - przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID/wtasciwej decyzji
administracyjnej wraz ze skorygowana dokumentacja projektowa.

Warunki realizacji prac:

Termin realizacji:

Etap I: 12 miesiecy od daty zawarcia umowy - wykonanie projektu budowlanego, ztozenie kompletnego wniosku
o uzyskanie decyzji ZRiD/decyzji administracyjnej warunkujacej realizacje inwestycji wraz z kopig obwieszczenia
0 wszczeciu postepowania w sprawie wydania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej a takze dokumentami
uzyskanymi do momentu obwieszczenia.

Etap Il: 4 miesiace od odbioru | etapu - wykonanie projektéw wykonawczych i uzyskanie ostatecznej decyzji
ZRID/decyzji administracyjnej warunkujacej realizacje inwestycji.

Uwagi dodatkowe:

a.

Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca ztozy do organu administracji architektoniczno - budowlanej
kompletny wniosek o wydanie: decyzji ZRID oraz w razie potrzeby - wnioski o wydanie wtasciwych decyzji
administracyjnymi warunkujacych realizacje robét budowlanych.

Przekazanie i odbiér przedmiotu zamoéwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo - odbiorczego

i oSwiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt zostat wykonany zgodnie z umowa,

obowigzujacymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Do projektu

nalezy dotaczy¢ oswiadczenie Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaty

w nim uwzglednione;

e w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca zobowigzany jest
do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnieir w terminie wskazanym przez ten organ,

e w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajagcy uzna to za wykonanie dokumentacji z nienalezyta
starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zamoéwieniach publicznych,

e whniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis ,w przypadku wykazania brakéw nalezy
informowac¢ Whioskodawce, ktory jest zobowigzany do wprowadzania stosownych zmian i uzupetnien zadania
do momentu uzyskania decyzji administracyjne;j”.

e w przypadku przebudowania sieci uzbrojenia terenu wchodzacych w zakres ZRID lecz znajdujgcych sie poza
pasem drogowym, wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis stanowigcy
0 zapewnieniu nieograniczonego w czasie i miejscu, nieutrudnionego dostepu do sieci uzbrojenia terenu ich
gestorom lub podmiotom upowaznionym, w zakresie niezbednym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych,
remontowych, przebudowy, rozbudowy sieci, napraw, konserwacji, usuwania awarii oraz przytaczenia innych
nieruchomosci.
przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z potwierdzonym
wystapieniem: o decyzje ZRID i w razie potrzeby - o pozwolenie na budowe/zgtoszenie robét, ztozonym
do wtasciwego organu,
kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje ZRID/PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu
wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych wraz z uwierzytelnionymi kopiami dokumentéw
geodezyjnych dotyczacych nieruchomosci wchodzacych w zakres planowanej inwestycji Wykonawca
zobowiazany jest przekaza¢ do Wydziatu Skarbu UMK (dokumentacja geodezyjna w ilosci wymaganej przez
Woydziat Skarbu),
kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje ZRID/PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu
sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych wraz z uwierzytelnionymi kopiami
dokumentéw geodezyjnych dotyczacych nieruchomosci wchodzacych w zakres planowanej inwestycji
Wykonawca zobowigzany jest przekazaé wydziatowi Geodezji UMK (dokumentacja geodezyjna w ilosci
wymagane]j przez Wydziat Geodezji),
przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID (i w razie koniecznosci - innych ostatecznych decyzji
niezbednych do realizacji),
przekazane projekty do zamawiajacego majg by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,
mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna by¢ w kazdym
egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng pieczatka,
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ETAP I:

za zgodno$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca,

za zgodno$¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentéw w trakcie ogtaszania
przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do udzielania odpowiedzi w ciggu 24 godzin
do ZDMK,

przy odbiorze koncowym przedstawié¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych warunkow,
opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekaza¢ wszystkie pisma w oryginale,

projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

kazdy egzemplarz projektu ma zawierac spis wyszczegolnionych toméw opracowania z zaznaczeniem wtasciwego,
w razie koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji spotecznych, opracowania
sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich materiatéw informacyjnych niezbednych
do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach we
wszystkich etapach prowadzonej inwestycji.
Wykonawca zobowigzany jest do biezacego odpowiadania na pytania mieszkancéw, przekazania Zamawiajagcemu
zatacznikow graficznych w celu upublicznienia za pomoca serwisu inwestycyjnego wraz z ich aktualizacjag w miare
zmiany stanu zaawansowania inwestycji oraz opracowania raportu z konsultacji przeprowadzonych za pomoca
WW. serwisu.
na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan zaawansowania prac projektowych
(réwniez w formie elektronicznej).
Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

Na wniosek Zamawiajgcego wystapienie o rygor natychmiastowej wykonalnosci.

Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

Wszystkie elementy realizowane w ramach poszczegélnych etapéw zamoéwienia powinny by¢ przekazane w formie
opisowej i graficznej:

. papierowej:

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzng (przed rozpoczeciem prac projektowych) - 1 egz.

oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokosciowej z klauzulg ostatecznosci do celéw projektowych (w kolorze)
dokumentacja fotograficzna na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID - 2 egz.

inwentaryzacja nieruchomosci (na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID) - 2 szt.

wycena szacunkowa realizacji, z rozdziatem na branze - 1 szt.

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych i w razie potrzeby - opracowanie
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - po 4 egz.

opracowanie zawierajgce zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.

inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz.

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenig) - 4 egz.

operat dendrologiczny - 2 egz. (w razie koniecznosci)

raport oddziatywania na srodowisko (gdy bedzie wymagany) + decyzja - 4 egz.

raport z konsultacji spotecznych- 1 egz.

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg ostatecznosci (oryginaty), protokét
Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + (2 plansze - kopia)

analiza stanu prawnego - 1 egz.

kopia wniosku o ZriD/PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych wraz z zatacznikami w tym dokumentacja niezbedng do ztozenia wniosku o ZRID/PnB/zaswiadczenie
(réwniez operaty podziatu nieruchomosci przy ZRID) wraz z potwierdzeniem ztozenia wnioskéw do Wydziatu GD i GS -
1 egz.

Dokumentacja geodezyjno - prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - 1 egz.

kopia obwieszczenia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej

Projekt budowlany - branza drogowa - 2 egz.

Projekt budowlany - pozostate egzemplarze - po 2 egz.

wykaz dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci

b. elektronicznej x 2.

wyzej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu | (cze$¢ graficzna w formacie *
.dwg oraz PDF, czes¢ opisowa w formacie Word 97 lub pdzniejszy *. Doc oraz PDF).



C. papierowej:

ETAPII:
e projekty budowlane - po 2 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (+ po 2 egz. opieczetowane jako zatgczniki do decyzji

ZRID/PnB)

projekty wykonawcze - po 6 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

projekty wykonawcze (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujgcego z projektowang inwestycja,

W razie zaistnienia koniecznosci.

projekt docelowej organizacji ruchu - 4 egz.

projekt organizacji ruchu na czas budowy - 4 egz.

przedmiary robét - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie - po 2 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

szczegbtowa specyfikacja techniczna - 3 egz. (3 kpl.)

informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu tzw. ,BIOZ”

- po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

zwymiarowanie geodezyjne - 2 kpl.

mapa ewidencji gruntéw z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek ,czysta” - 1 egz.

wypisy z rejestru gruntéw - 1 komplet

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg ostatecznosci (oryginaty), protokot

Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginat)

kopia aktualnej mapy syt. - wys. z klauzulg (z oryginalnymi pieczatkami) - 1 szt.

materiaty do uzyskania decyzji ZRID/PnB/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru

wykonania robot budowlanych wraz z uzyskanymi warunkami i opiniami i innymi odrebnymi opracowaniami

niezbednymi do uzyskania decyzji administracyjnych - 2 kpl. (1 kpl. do wniosku i 1 kpl. dla Zamawiajacego) - w osobnej

teczce oryginaty lub poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem przez organ wydajacy.

wykaz dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci

e dokumentacja geodezyjno - prawna - kpl.
ostateczna decyzja ZRID/PnB/zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych wraz z zatacznikami lub w przypadku odwotan ostateczna decyzja ZRID/PnB/zaswiadczenie o nie
whiesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych wraz ze skorygowang dokumentacja
projektowa oraz skorygowanymi w razie potrzeby zatacznikami.

d. elektronicznej x 2.

e wyzej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu Il (cze$¢ graficzna w formacie *
.dwg oraz PDF, czes¢ opisowa w formacie Word 97 lub pdzniejszy *. Doc oraz PDF).

e przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie nalezy wykonac w ogodlnodostepnych
w Polsce programach do kosztorysowania, posiadajgcych opcje eksportowania i importowania plikow w réznych
formatach, np. PDF lub Excel - przedmiary i kosztorysy na oddzielnym nos$niku cyfrowym

e szczegbtowe specyfikacje techniczne - na oddzielnym nos$niku cyfrowym

e skan projektu budowlanego stanowigcego zatacznik do uzyskanej ostatecznej decyzji administracyjnej wraz
z wszystkimi zatgcznikami.

Uwagi:
1. llos¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajacego nie obejmuje ilosci opracowan koniecznych do uzyskania
wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

Informacji udziela:
Anna Socha - (sprawy techniczne) - tel. (12) 616 75 97




