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ZAKRES RZECZOWY 

 
I. Przedmiot zamówienia: 

„Rozbudowa ul. Lipskiej bocznej – opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych, przedmiarów 

robót i kosztorysów inwestorskich, uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych zezwalających na 

realizację robót budowlanych” 

 

• Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych, przedmiarów robót i kosztorysów 

inwestorskich – z rozwiązaniem odwodnienia, oświetlenia i przekładkami kolidującego uzbrojenia. 

• Przygotowanie materiałów, wystąpienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiającego ostatecznej 

decyzji ZRID oraz innych ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji, zaświadczenia o 

braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (w razie konieczności 

uzyskania).  

• W przypadku zaprojektowania infrastruktury technicznej wykraczającej poza zakres (obrys) decyzji 

ZRID, jak i w przypadku konieczności wykonania przekładek istniejącej infrastruktury technicznej, dla 

których zostały zmienione parametry techniczne, należy wystąpić z wnioskiem do UMK Wydział 

Architektury i Urbanistyki i uzyskać pozwolenie na budowę. 

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami – ustawami 

i rozporządzeniami, w szczególności: 

 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym . 

• Ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne. 

• Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.) 

• Ustawą z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013r. poz. 260 z późn. zm.). 

• Ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2013 p. 405); 

• Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz 462 z późn. 

zm.). 

• Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 

z 27.04.2012r., poz 463 ). 

• Ustawą z dnia 09.06.2011 – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.Nr 163. poz 981). 

• Ustawą z dnia 03.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

• Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.z 1999r. Nr 43, poz. 

430, z późn. zm.).  

• Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zmianami). 

• Ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Rejonu 

Ulicy Przewóz.  

• Zarządzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa z dnia 6 września 2019r. 

• Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815) 

• Uchwałą nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew 

na terenie Gminy Miejskiej Kraków. 

• Uchwałą nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą 

Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w 

art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji. 

• Zarządzeniem Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa nr 43/2021 dot. przeprowadzania konsultacji 

społecznych. 
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II. Zakres szczegółowy dokumentacji projektowej: 

Etap I: 

 

1) Sporządzenie pełnego opisu stanu istniejącego z dokumentacją fotograficzną przed przystąpieniem 

do wykonywania prac projektowych. 

2) Opracowanie projektów  budowlanych, oddzielnie dla każdej branży. 

3) Opracowanie projektów budowlanych (oddzielnie dla każdej branży) na przekładki uzbrojenia 

kolidującego z projektowaną inwestycją - w razie zaistnienia konieczności. 

4) Opracowanie projektów – na warunkach pozyskanych od ZDMK (w razie konieczności wystąpić 

o aktualizację warunków do ZDMK) i warunkach, które należy pozyskać od użytkowników mediów 

(m.in. MPWiK, TAURON, PSG, MPEC, administratorów sieci teletechnicznych itp.) w zakresie 

potrzebnym do przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji niezbędnych do realizacji – wystąpienie i 

uzyskanie warunków i wytycznych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej.  

5) Warunki w zakresie odwodnienia  należy pozyskać od Jednostki Budżetowej Klimat-Energia-

Gospodarka Wodna. 

6) Pozyskanie i przekazanie Zamawiającemu wszelkich porozumień koniecznych dla realizacji robót 

budowlanych – w razie konieczności.  

7) Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru dokumentacji 

winny być opatrzone datą ważności (w momencie przekazania dokumentacji Zamawiającemu), nie 

krótszą niż 6 miesięcy od dnia przekazania dokumentacji.  

8) Opracowanie operatu dendrologicznego z godnie z Uchwałą nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa  

z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków, ze 

wskazaniem szczególnie wartościowych okazów lub obszarów zieleni i zaleceniami dotyczącymi 

uniknięcia kolizji z planowaną inwestycją. 

9) W razie kolizji z istniejącą zielenią:  

a) opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarką szatą roślinną (zestawieniem drzew  

i krzewów do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej 

obejmującej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniałej kolizji z zielenią+ 

dokumentacja fotograficzna,   

b) opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbędnych opracowań, pozyskanie 

uzgodnień oraz decyzji na wycinkę drzew - w razie konieczności. 

10)   Opracowanie wymaganych materiałów, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie 

konieczności uzyskania decyzji ŚU względnie decyzji ŚU, gdy będzie wymagana (w razie potrzeby – 

opracowanie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko). 

11)   Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrębne 

opracowanie). 

12)   Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych wraz z kategorią 

geotechniczną obiektu i w razie potrzeby – opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

13)   Wykonanie projektu kanału technologicznego zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019r. „O zmianie 

ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw”. 

Warunki techniczne należy uzyskać od ZDMK. 

14)   Wykonanie niezbędnych opracowań wynikających z pozyskanych warunków, uzgodnień i opinii. 

15)   Uzyskanie niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID uzgodnień branżowych 

projektów oraz ZDMK, protokołu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK  z 2 planszami 

(kopia). 

16)   Przed przystąpieniem do sporządzania projektu budowlanego należy uzyskać informacje w zakresie 

zawartych umów o realizację inwestycji drogowych, w związku z realizacją inwestycji niedrogowych, 

w tym m.in. w zakresie umów zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych oraz 

ewentualnych pism i pozytywnych opinii w zakresie obsługi komunikacyjnej planowanych inwestycji 

niedrogowych w rejonie ul. Lipskiej –bocznej (informacje do uzyskania w ZDMK). W razie potrzeby 

skoordynować prace. 

17)   Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID 

(w tym operaty podziału nieruchomości) oraz w razie potrzeby – dokumentacji niezbędnej do złożenia 

wniosku  o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót. 

18)   Sporządzenie stosownej dokumentacji geodezyjno – prawnej dla wszystkich działek położonych  

w liniach rozgraniczających teren inwestycji. Dokumentacja geodezyjna powinna posiadać stosowne 

klauzule (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne). 

Dokumentacja geodezyjno – prawna powinna zawierać: 

a) aktualne badanie stanu prawnego nieruchomości położonych w liniach rozgraniczających obszaru 

objętego projektem ZRID, 
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b) sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia zmian w księgach wieczystych oraz  

w operacie ewidencji gruntów (w przypadku stwierdzenia niezgodności stanu ewidencyjnego 

i wieczysto-księgowego) dotyczących nieruchomości wskazanych w pkt.a) obejmującej m.in.: 

wykazy synchronizacyjne, dokumentację geodezyjno-prawną niezbędną do rozdzielenia 

połączonych w działce ewidencyjnej odrębnych nieruchomości, zmian konfiguracji, powierzchni 

działek ewidencyjnych wraz z uzyskaniem stosownej decyzji administracyjnej jeżeli dana 

dokumentacja tego wymaga, 

c) sporządzenie projektów podziałów nieruchomości uwzględniających jako linię podziałową 

zajętości terenu pod drogę publiczną na dzień 31 grudnia 1998r. (w przypadku, gdy dana działka 

jest objęta projektem podziału uwzględniającym jako linię podziałową obszar objęty projektem 

ZRID podział wskazany w pkt. c) ma być wykonany z uwzględnieniem działek projektowanych do 

wydzielenia pod ZRID –  5 egz.  

Dokumentacja wskazana w pkt. b) i c) ma zostać przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego (klauzula).  

Wykaz działek (parcel), które w całości są położone w granicach istniejącego pasa drogowego,  

w odniesieniu do których może mieć zastosowanie art. 73 Ustawy z dnia 13 października 1998r.  

„Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną” (Dz. U. nr 133 poz. 872   

z późn. zm.) – 3 egz.  

d) sporządzenie równoważników dla działek objętych w całości zakresem inwestycji  

w sytuacji,  gdy nie zachodzi konieczność rozdzielenia odrębnych nieruchomości – 5 egz. 

e) sporządzenie zbiorczej mapy podziału działek – 3 egz. 

19)   UWAGA:  

W terminie miesiąca od podpisania umowy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa  

geodezyjnego wykonanie analizy stanu prawnego nieruchomości zajętych pod istniejące i 

projektowane drogi (publiczne, wewnętrzne), które są położone w obszarze planowanej 

inwestycji. Do miesiąca od zlecenia przedstawić do ZDMK wyniki analizy. 

20)    Przekazanie Wydziałowi Skarbu Miasta i Wydziałowi Geodezji kopii wniosku skierowanego do 

Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK wraz z mapami zawierającymi projekty podziałów 

nieruchomości wchodzących w zakres planowanej inwestycji w ilości wymaganej przez ten Wydział  
(w tym przekazanie kopii wniosku do ZDMK). 

21)    Sporządzenie aktualnej (na dzień złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID) dokumentacji 

fotograficznej terenu oraz działek wchodzących w projektowaną inwestycję (dot. ZRID). 

22)    Sporządzenie przez rzeczoznawcę majątkowego inwentaryzacji nieruchomości zawierającej 

szczegółowy opis składników roślinnych (m.in. rodzaju drzew i krzewów, ich stanu i wieku) oraz 

budowlanych (m.in. długość, wysokość obiektów, ich powierzchnia, stan, rodzaj użytego materiału, 

stopnia ich zużycia) aktualnej na dzień wydania decyzji ZRID, znajdujących się na działkach 

położonych w liniach rozgraniczających teren inwestycji, a które zostaną nabyte z mocy prawa przez 

jednostkę samorządu terytorialnego. Inwentaryzacja powinna również zawierać w formie 

tabelarycznej - z odniesieniem do numerów działek - wykaz elementów, które podlegają 

rozbiórce/przebudowie (w szczególności ogrodzenia oraz elementy małej architektury). 

Inwentaryzacja powinna kompleksowo umożliwić wykonanie obmiarów oraz wyceny. Forma 

dokumentacji – fotograficzna + opisowa. Dokumentacja zawierająca inwentaryzację nieruchomości 

winna być przekazana Zamawiającemu. 

23)    Sporządzenie wyceny szacunkowej realizacji, z rozdziałem na branże.  

24)    Do dokumentacji należy dołączyć uprawnienia projektantów poszczególnych branż  zgodnie  

z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzającym przynależność do Izby 

Samorządu Zawodowego. 

25)    Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) – branża energetyczna 

(oświetlenie). 

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostać 

opracowana niezależnie dla każdego Punktu Zasilającego „PZ” obejmującego: dopływ od strony 

Dystrybutora, szafę zasilająco rozdzielczą z pełnym wyposażeniem i układami zdalnego sterowania 

wraz z układem pomiarowym, linie zasilające, słupy oświetleniowe, ewentualne konstrukcje nośne 

wraz z szafkami przyłączeniowymi, oprawy oświetleniowe wraz z układami sterowania zdalnego. 

Przez dokumentację projektową rozumiem komplet opracowania obejmujący część rysunkową oraz 

kosztorysową w pełnym zakresie.  

26)   Uzyskanie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji ZRID oraz w razie potrzeby–decyzji 

PnB)/zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót 

budowlanych oraz wszystkimi innymi ostatecznymi decyzjami warunkującymi realizację robót 

budowlanych. 

 

 

 

 



4 

 

Etap II: 

 

1) Opracowanie projektów  wykonawczych, oddzielnie dla każdej branży. 

2) Opracowanie projektów wykonawczych (oddzielnie dla każdej branży) na przekładki uzbrojenia 

kolidującego z projektowaną inwestycją, w razie zaistnienia konieczności. 

3) Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami. 

     Do oznakowania  poziomego należy wykorzystać technologię grubowarstwową. W opracowanych    

projektach i przedmiarach należy ująć prace związane z umieszczeniem na  tylnej   stronie tarczy 

znaku drogowego  naklejki z datą fizycznego montażu w terenie oraz   oznaczenia własności 

zarządcy drogi.  

4) Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami 

uzgodnieniami.  

5) W przypadku, gdy decyzja ZRID posiada rygor natychmiastowej wykonalności, wykonawca 

zobowiązany jest w terminie 14 dni od uzyskania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej 

wykonalności, dokonać tymczasowej (nietrwałej) stabilizacji znaków granicznych nowo 

wydzielonych granic działek i przekazać je w terenie przedstawicielowi ZDMK. 

6) Wykonawca w ciągu 14 dni od dnia, w którym decyzja ZRID stanie się ostateczna, zobowiązany jest 

do dokonania trwałej stabilizacji znaków granicznych nowo wydzielonych granic działek (znaki 

betonowe) i przekazania ich w terenie przedstawicielowi ZDMK. 

7) W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego w odniesieniu do 

właścicieli nieruchomości objętych decyzją ZRID, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział 

uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego w czynnościach egzekucyjnych prowadzonych 

przez właściwy organ egzekucyjny a w szczególności, dokonać okazania przedmiotu wydania 

organowi egzekucyjnemu. 

8) Wykonanie przedmiarów robót  i kosztorysów inwestorskich oddzielnie dla każdej branży, zgodnie z 

w/w Rozporządzeniem. /Uwaga – przy kalkulacjach szczegółowych stawki i narzuty należy ustalić z 

zamawiającym/. 

9) Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych –  

zgodnie z w/w Rozporządzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny być oznaczone odpowiednimi 

kodami CPV. 

10) Dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów które mogą być potrzebne Zamawiającemu do 

ogłoszenia przetargu.  

11) Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID oraz w razie potrzeby – decyzji PnB)/zaświadczenia o nie 

wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. 

12) Jeżeli w wyniku odwołania niezbędne okażą się zmiany w dokumentacji należy skorygować 

dokumentacje niezbędną do realizacji zadania, w tym ogłoszenia zamówienia publicznego.  

 

III. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrębnymi przepisami 

Etap I: 

1) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych  

w skali 1:500 w obowiązującym na dzień składania wniosku ZRID układzie współrzędnych w 

formacie AutoCad (.dwg lub .dxf) z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania 

Dokumentacji Projektowej Wydziału Geodezji UMK  uzbrojenia  z ostatnich 3 lat. 

2) Wykonanie pomiarów uzupełniających na mapach syt. – wys. 

3) Pozyskanie mapy ewidencji gruntów (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulą aktualności z czytelnymi 

numerami wszystkich działek wchodzących w skład inwestycji – „czystą” tj. bez wrysowanego 

zajęcia terenu. 

4) Opracowanie mapy ewidencji gruntów z naniesioną (na czerwono) zajętością terenu pod 

projektowaną inwestycję z uwzględnieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, 

zróżnicowanych kolorystycznie ( kopia w każdym egzemplarzu projektu drogowego). 

5) Pozyskanie aktualnych wypisów z rejestru gruntów. 

Mapa ewidencji gruntów i wypisy z ewidencji gruntów winny mieć datę wyciągu z zasobów 

geodezyjnych nie starszą niż 15 dni przed złożeniem wniosku o decyzję ZRID. 

6) Tabelaryczne  zestawienie numerów działek, w które występuje wejście zarówno z projektowaną 

ulicą, jak i infrastrukturą techniczną z wyszczególnieniem dla nich rodzaju wejścia (dla zakresu 

poza obszarem wniosku ZRID). 

7) Tabelaryczne zestawienie elementów, które podlegają rozbiórce, przebudowie ze wskazaniem 

numerów działek. 

8) Uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków branżowych  
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9) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień branżowych projektów m. in. z ZDMK, ZTP, MIR, 

protokołu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (kopia), Rady 

Dzielnicy. 

10) Uzyskanie wszystkich uzgodnień i opinii koniecznych  do uzyskania decyzji ZRID (i –  w razie 

konieczności –  do innych decyzji niezbędnych do realizacji). 

11) Uwzględnienie w rozwiązaniach projektowych oraz części kosztowej ewentualnych uwag zawartych 

w uzgodnieniach oraz decyzjach. 

12) Uzyskanie zgody właściwego ministra na odstępstwa od przepisów dla proponowanych rozwiązań –  

w razie potrzeby. 

13) Wykonanie niezbędnych opracowań wynikających z pozyskanych warunków, uzgodnień i opinii. 

14) Wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wynikających z uzgodnień instytucji biorących 

udział w postępowaniu dla wydania decyzji  ZRID (i w razie konieczności – innych koniecznych 

decyzji  formalno – prawnych). 

15) Zaprojektowanie wjazdów do posesji przyległych do projektowanej ulicy wraz z pokazaniem  dla 

nich profili podłużnych dostosowanych  do projektowanej niwelety ulicy. 

16) Uwzględnienie w razie konieczności przebudowy istniejących ogrodzeń w związku z rozbudową 

ulicy. 

17) Unikanie w opracowaniu rozwiązań projektowych, które stanowiłyby bariery architektoniczne dla 

osób niepełnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do Spraw 

Dostępności Infrastruktury Miejskiej dla Osób Niepełnosprawnych (siedziba w Krakowie ul. 

Stachowicza nr 18 pok.6) 

18) Uzyskanie opinii Zespołu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwiązaniach stosować standardy 

techniczne dla infrastruktury rowerowej. W rozwiązaniach należy stosować standardy techniczne 

dla infrastruktury rowerowej. 

19) Przygotowanie i złożenie z upoważnienia Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji ZRID, do 

właściwego organu (zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie 

potwierdzonego wniosku do ZDMK. 

20) W przypadku wejścia w tereny prywatne z projektowaną infrastrukturą techniczną (poza obszarem 

wniosku o decyzję ZRID) należy uzyskać pisemną zgodę (oświadczenie) od właścicieli i 

współwłaścicieli działek,  przygotować dokumenty i uzyskać prawo do dysponowania terenem na 

cele budowlane. 

21) W razie konieczności przeprowadzenie konsultacji społecznych i uwzględnienie w opracowywanej 

dokumentacji postulatów mieszkańców (w porozumieniu z Zamawiającym). 

22) W przypadku zmiany elementów przekroju drogowego przez Zarządcę  w trakcie opracowania 

dokumentacji projektowej, Wykonawca będzie zobowiązany wprowadzić korektę w ramach 

wynagrodzenia umownego. 

23) Wykonawca uwzględni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich 

występowania, poda sposób ich zabezpieczenia, a w przypadku konieczności ich przeniesienia 

wskaże miejsce ich nowej lokalizacji. 

24) W przypadku wyjścia poza obszar decyzji ZRID należy przewidzieć przywrócenie terenu do stanu 

istniejącego (z projektem renowacji nawierzchni i jego uzgodnieniem – w razie potrzeby). 

25) W miarę możliwości uwzględnienie w dokumentacji projektowej postulatów mieszkańców w 

porozumieniu z Zamawiającym. 

26) W miarę możliwości uwzględnienie w dokumentacji projektowej postulatów przedstawionych w 

piśmie nr Dz-13.0004.119.2019 Rady i Zarządu Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 16 lipca 2019 r. w 

porozumieniu z Zamawiającym (pismo załączone do niniejszego zakresu rzeczowego). 

 

Etap II:  

 

1) Opracowanie mapy ewidencji gruntów z naniesioną (na czerwono) zajętością terenu pod 

projektowaną inwestycję z uwzględnieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, 

zróżnicowanych kolorystycznie (1x oryginał  w każdym egzemplarzu projektu drogowego). 

2) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień branżowych projektów m. in. z ZDMK, ZTP, MIR, 

protokołu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (oryginał ), Rady 

Dzielnicy,  

3) Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID i – w razie konieczności – innych ostatecznych 

decyzji niezbędnych do realizacji. W przypadku odwołań – przekazanie do ZDMK ostatecznej 

decyzji ZRID/właściwej decyzji administracyjnej wraz ze skorygowaną  dokumentacją projektową.  
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IV. Warunki realizacji prac: 

 

Termin realizacji:  

 

1.Etap I: w terminie do 10 miesięcy od daty zawarcia umowy - wykonanie projektu budowlanego, 

złożenie kompletnego wniosku o uzyskanie stosownej decyzji administracyjnej warunkującej realizację 

inwestycji (w tym decyzji ZRID, ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę/ 

zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - w razie 

konieczności ich uzyskania). Przekazanie kopii wniosku o uzyskanie stosownej decyzji 

administracyjnej, w przypadku decyzji ZRID przekazanie kopii zawiadomienia o wszczęciu 

postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID. 

 

2.Etap II: w terminie do 5 miesięcy od upływu terminu wykonania Etapu I Przedmiotu umowy, 

określonego w pkt 1) powyżej - wykonanie projektów wykonawczych oraz uzyskanie i wydanie 

Zamawiającemu ostatecznej decyzji administracyjnej warunkującej realizację inwestycji 

(w szczególności decyzji ZRID) wraz z innymi ostatecznymi decyzjami niezbędnymi do realizacji 

zadania (np. ostateczną decyzją o udzieleniu pozwolenia na budowę/ zaświadczeniem o braku 

sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych) w razie konieczności ich 

uzyskania. 

 

 

V. Uwagi dodatkowe: 

 

a.      Z upoważnienia Zamawiającego, Wykonawca złoży do organu administracji architektoniczno – 

budowlanej kompletny wniosek o wydanie: decyzji ZRID oraz w razie potrzeby – wnioski o 

wydanie właściwych decyzji administracyjnymi warunkujących realizację robót budowlanych. 

Przekazanie i odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo – 

odbiorczego i oświadczenia projektanta o kompletności projektu oraz o tym, że projekt został 

wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. Do projektu należy dołączyć oświadczenie Projektanta, że 

wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostały w nim uwzględnione; 

• w przypadku wykazania braków przez organ prowadzący postępowanie Wykonawca 

zobowiązany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupełnień w terminie wskazanym 

przez ten organ, 

• w przypadku nie zrealizowania powyższego, Zlecający uzna to za wykonanie dokumentacji 

z nienależytą starannością, ze skutkami wynikającymi z ustawy o zamówieniach publicznych, 

• wniosek  o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawierać zapis „w przypadku wykazania 

braków należy informować Wnioskodawcę, który jest zobowiązany do wprowadzania 

stosownych zmian i uzupełnień zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”. 

• w przypadku przebudowania sieci uzbrojenia terenu wchodzących w zakres ZRID lecz 

znajdujących się poza pasem drogowym, wniosek  o uzyskanie decyzji administracyjnej winien 

zawierać zapis stanowiący o zapewnieniu nieograniczonego w czasie i miejscu, nieutrudnionego 

dostępu do sieci uzbrojenia terenu ich gestorom lub podmiotom upoważnionym, w zakresie 

niezbędnym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych, przebudowy, rozbudowy 

sieci, napraw, konserwacji, usuwania awarii oraz przyłączenia innych nieruchomości. 

b. przekazanie do ZDMK kompletu opracowań zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z 

potwierdzonym wystąpieniem: o decyzję ZRID i w razie potrzeby - o pozwolenie na 

budowę/zgłoszenie robót,  złożonym do właściwego organu,   

c.            kopię wniosku skierowanego do organu wydającego decyzję ZRID/PnB/zaświadczenia o nie 

wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych wraz z 

uwierzytelnionymi kopiami dokumentów geodezyjnych dotyczących nieruchomości 

wchodzących w zakres planowanej inwestycji Wykonawca zobowiązany jest przekazać do 

Wydziału Skarbu UMK (dokumentacja geodezyjna w ilości wymaganej przez Wydział Skarbu), 

d. kopię wniosku skierowanego do organu wydającego decyzję ZRID/PnB/zaświadczenia o nie 

wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych wraz z 

uwierzytelnionymi kopiami dokumentów geodezyjnych dotyczących nieruchomości 

wchodzących w zakres planowanej inwestycji Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

wydziałowi Geodezji UMK (dokumentacja geodezyjna w ilości wymaganej przez Wydział 

Geodezji), 

e.            przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID (i w razie konieczności – innych ostatecznych 

decyzji niezbędnych do realizacji),  

f.            przekazane projekty do zamawiającego mają być zweryfikowane przez sprawdzających,  
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g. mapa ewidencji gruntów z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna 

być  

w każdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalną pieczątką, 

h. za zgodność mapy sytuacyjno-wysokościowej ze stanem faktycznym terenu ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca, 

i.            za zgodność przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytań oferentów w 

trakcie ogłaszania przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do udzielania 

odpowiedzi w ciągu 24 godzin do ZDMK, 

j.            przy odbiorze końcowym przedstawić zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych 

warunków, opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych i przekazać wszystkie pisma w 

oryginale, 

k. projekt winien zawierać wszystkie inne elementy niezbędne do realizacji, 

l.            każdy egzemplarz projektu ma zawierać spis wyszczególnionych tomów opracowania z 

zaznaczeniem właściwego, 

m. w razie konieczności, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia konsultacji 

społecznych, opracowania sprawozdania z konsultacji społecznych, przygotowania wszelkich 

materiałów informacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz do 

uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach we wszystkich etapach prowadzonej inwestycji 

n. na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stan zaawansowania 

prac projektowych (również w formie elektronicznej). 

o. Wszelkie opłaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca. 

p. Na wniosek Zamawiającego wystąpienie o rygor natychmiastowej wykonalności.  

 

 

VI. Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiającemu: 

 

Wszystkie elementy realizowane w ramach poszczególnych etapów zamówienia powinny być 

przekazane w formie opisowej i graficznej:  

 

a. papierowej: 

ETAP I: 

• opis stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną (przed rozpoczęciem prac projektowych) – 1 

egz. 

• oryginał oraz kopia mapy sytuacyjno – wysokościowej z klauzulą ostateczności do celów projektowych 

(w kolorze) 

• dokumentacja fotograficzna na dzień złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID – 2 egz. 

• inwentaryzacja nieruchomości (na dzień złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID) – 2 szt. 

• wycena szacunkowa realizacji, z rozdziałem na branże – 1 szt. 

• ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych i w razie potrzeby – 

opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami – po 4 

egz. 

• opracowanie zawierające zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu – 2 egz. 

• inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna – 2 egz, 

• projekt zieleni (w razie kolizji z zielenią)  – 4 egz. 

• operat dendrologiczny – 2 egz. (w razie konieczności)  

• raport oddziaływania na środowisko (gdy będzie wymagany) – decyzja + 4 egz.  

• sprawozdanie z konsultacji społecznych (gdy będzie wymagane) – 1 egz.  

• wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulą ostateczności 

(kopie), protokół Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK (2 plansze - kopia) 

• analiza stanu prawnego – 1 egz. 

• kopia wniosku o ZriD/PnB/zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru 

wykonania robót budowlanych wraz z załącznikami w tym dokumentacją niezbędną do złożenia 

wniosku o ZRID/PnB/zaświadczenie (również operaty podziału nieruchomości przy ZRID) wraz 

z potwierdzeniem złożenia wniosków do Wydziału GD i GS – 1 egz. 

• dokumentacja geodezyjno – prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne – 

1 egz.  

• kopia obwieszczenia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji 

drogowej 

• Projekt budowlany – branża drogowa – 2 egz. 

• Projekt budowlany – pozostałe egzemplarze – po 2 egz.  

• wykaz dokumentów terminowych z podaniem dat ważności 
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   b. elektronicznej x 2. 

 

• wyżej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu I. 
 

c. papierowej: 

ETAP II:  

• projekty budowlane – po 2 egz. oddzielnie dla każdej  branży (+ po 2 egz. opieczętowane  jako 

załączniki do decyzji ZRID/PnB) 

• projekty wykonawcze  – po 6 egz. oddzielnie dla każdej  branży 

• projekty wykonawcze (oddzielnie dla każdej branży) na przekładki uzbrojenia kolidującego z 

projektowaną inwestycją, w razie zaistnienia konieczności. 

• projekt docelowej organizacji ruchu – 4 egz. 

• projekt organizacji ruchu na czas budowy – 4 egz. 

• przedmiary robót – po 4 egz.: oddzielnie dla każdej branży 

• kosztorysy inwestorskie – po 2 egz.: oddzielnie dla każdej  branży 

• szczegółowa specyfikacja techniczna  –  3 egz.  (3 kpl.) 

• informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego  obiektu 

tzw. „BIOZ” – po 4 egz.: oddzielnie dla każdej branży  

• zwymiarowanie geodezyjne  – 2 kpl.  

• mapa ewidencji gruntów z klauzulą aktualności z czytelnymi numerami wszystkich działek „czysta” – 1 

egz.  

• wypisy z rejestru gruntów – 1 komplet 

• wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulą ostateczności 

(oryginały), protokół Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginał) 

• kopia aktualnej mapy syt. – wys.  z  klauzulą (z oryginalnymi pieczątkami) – 1 szt.   

• materiały do uzyskania decyzji ZRID/PnB/ zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia 

zamiaru wykonania robót budowlanych wraz z uzyskanymi warunkami i opiniami i innymi odrębnymi 

opracowaniami niezbędnymi do uzyskania decyzji administracyjnych – 2 kpl. (1 kpl. do wniosku i 1 

kpl. dla Zamawiającego) - w osobnej teczce oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem 

przez organ wydający. 

• wykaz dokumentów terminowych z podaniem dat ważności 

• dokumentacja geodezyjno – prawna - kpl. 

• ostateczna decyzja ZRID/PnB/zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru 

wykonania robót budowlanych wraz z załącznikami lub w przypadku odwołań ostateczna decyzja 

ZRID/PnB/zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót 

budowlanych wraz ze skorygowaną  dokumentacją projektową oraz skorygowanymi w razie potrzeby 

załącznikami.  

 

   d. elektronicznej x 2. 

 

• wyżej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu II (część 

graficzna w formacie * .dwg oraz PDF, część opisowa w formacie Word 97 lub późniejszy *. Doc oraz 

PDF). 

• przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie należy wykonać w ogólnodostępnych  

w Polsce programach do kosztorysowania, posiadających opcję eksportowania i importowania plików            

w różnych formatach, np. PDF lub Excel – przedmiary i  kosztorysy na oddzielnym nośniku cyfrowym 

• szczegółowe specyfikacje techniczne – na oddzielnym nośniku cyfrowym  

• skan projektu budowlanego stanowiącego załącznik do uzyskanej ostatecznej decyzji administracyjnej 

wraz ze wszystkimi  załącznikami. 

 

 

Uwagi: 

1. Ilość przekazanych egzemplarzy opracowań do Zamawiającego nie obejmuje ilości opracowań 

koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji.  

2. Przedmiot zamówienia wykonać zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym, którego przepisy 

wchodzą w życie w dniu 19 września 2020 r. 

 

 

Załączniki: 

1 x pismo nr Dz-13.0004.119.2019 Rady i Zarządu Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 16 lipca 2019 r.  
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