ZAKRES RZECZOWY

Przedmiot zamowienia:

wRozbudowa ul. Lipskiej bocznej — opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych, przedmiarow
robot i kosztorysow inwestorskich, uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych zezwalajgcych na
realizacje robot budowlanych”

Opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych, przedmiar6w robot 1 kosztorysow
inwestorskich — z rozwigzaniem odwodnienia, o$§wietlenia i przektadkami kolidujgcego uzbrojenia.
Przygotowanie materialow, wystapienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiajacego ostatecznej
decyzji ZRID oraz innych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji inwestycji, zaswiadczenia o
braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych (w razie koniecznosci
uzyskania).

W przypadku zaprojektowania infrastruktury technicznej wykraczajacej poza zakres (obrys) decyzji
ZRID, jak i w przypadku koniecznos$ci wykonania przektadek istniejacej infrastruktury technicznej, dla
ktorych zostaly zmienione parametry techniczne, nalezy wystapi¢ z wnioskiem do UMK Wydziat
Architektury i Urbanistyki i uzyska¢ pozwolenie na budowe.

Przedmiot zamowienia nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami — ustawami
i rozporzadzeniami, w szczego6lnosci:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym .

Ustawg z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne.

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.)

Ustawg z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013r. poz. 260 z p6zn. zm.).
Ustawg z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2013 p. 405);
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz 462 z pozn.
zm.).

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U.
2 27.04.2012r., poz 463).

Ustawg z dnia 09.06.2011 — Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U.Nr 163. poz 981).

Ustawg z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.z 1999r. Nr 43, poz.
430, z p6zn. zm.).

Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zmianami).

Ustaleniami obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Rejonu
Ulicy Przew6z.

Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa z dnia 6 wrzesnia 2019r.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektdrych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815)

Uchwatg nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew
na terenie Gminy Miejskiej Krakow.

Uchwalg nr CX1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrze$nia 2018 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkancami Gminy Miejskiej Krakow oraz z Krakowska Rada
Dziatalnosci Pozytku Publicznego lub organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o ktérych mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalno$ci pozytku publicznego i o wolontariacie
projektow aktow prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych dzialalnosci statutowej tych
organizacji.

Zarzadzeniem Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa nr 43/2021 dot. przeprowadzania konsultacji
spotecznych.



Zakres szczegélowy dokumentacji projektowej:

Etap I:

1) Sporzadzenie pelnego opisu stanu istniejacego z dokumentacjg fotograficzna przed przystapieniem
do wykonywania prac projektowych.

2) Opracowanie projektow budowlanych, oddzielnie dla kazdej branzy.

3) Opracowanie projektow budowlanych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia
kolidujacego z projektowang inwestycja - w razie zaistnienia koniecznos$ci.

4) Opracowanie projektow — na warunkach pozyskanych od ZDMK (w razie koniecznosci wystapié
0 aktualizacj¢ warunkéw do ZDMK) i warunkach, ktore nalezy pozyskaé¢ od uzytkownikéw mediow
(m.in. MPWiK, TAURON, PSG, MPEC, administratorow sieci teletechnicznych itp.) w zakresie
potrzebnym do przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji niezbednych do realizacji — wystapienie i
uzyskanie warunkow i wytycznych niezb¢dnych do opracowania dokumentacji projektowe;.

5) Warunki w zakresie odwodnienia nalezy pozyska¢ od Jednostki Budzetowej Klimat-Energia-
Gospodarka Wodna.

6) Pozyskanie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich porozumien koniecznych dla realizacji robot
budowlanych — w razie konieczno$ci.

7) Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru dokumentacji
winny by¢ opatrzone data waznosci (w momencie przekazania dokumentacji Zamawiajacemu), nie
krotszg niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji.

8) Opracowanie operatu dendrologicznego z godnie z Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow, ze
wskazaniem szczegoélnie wartoSciowych okazéw lub obszaréw zieleni i zaleceniami dotyczacymi
unikniecia kolizji z planowang inwestycja.

9) W razie kolizji z istniejaca zielenia:

a) opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarka szata roslinng (zestawieniem drzew
i krzewow do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej
obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenig+
dokumentacja fotograficzna,

b) opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowan, pozyskanie
uzgodnien oraz decyzji na wycinke drzew - w razie koniecznosci.

10) Opracowanie wymaganych materiatow, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie
koniecznosci uzyskania decyzji SU wzglednie decyzji SU, gdy bedzie wymagana (w razie potrzeby —
opracowanie raportu oddziatywania inwestycji na srodowisko).

11) Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrebne
opracowanie).

12) Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych wraz z kategoria
geotechniczng obiektu i w razie potrzeby — opracowanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

13) Wykonanie projektu kanatu technologicznego zgodnie z ustawa z dnia 30 sierpnia 2019r. ,,0 zmianie
ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektorych innych ustaw”.
Warunki techniczne nalezy uzyska¢ od ZDMK.

14) Wykonanie niezbgdnych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkow, uzgodnien i opinii.

15) Uzyskanie niezbednych do zlozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID uzgodnien branzowych
projektow oraz ZDMK, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami
(kopia).

16) Przed przystapieniem do sporzadzania projektu budowlanego nalezy uzyska¢ informacje w zakresie
zawartych umow o realizacj¢ inwestycji drogowych, w zwiazku z realizacja inwestycji niedrogowych,
w tym m.in. w zakresie umow zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych oraz
ewentualnych pism i pozytywnych opinii w zakresie obstugi komunikacyjnej planowanych inwestycji
niedrogowych w rejonie ul. Lipskiej —bocznej (informacje do uzyskania w ZDMK). W razie potrzeby
skoordynowac¢ prace.

17) Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do zlozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID
(w tym operaty podziatu nieruchomosci) oraz w razie potrzeby — dokumentacji niezbednej do ztozenia
wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe/zgloszenia robot.

18) Sporzadzenie stosownej dokumentacji geodezyjno — prawnej dla wszystkich dziatek potozonych
w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji. Dokumentacja geodezyjna powinna posiada¢ stosowne
klauzule (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).
Dokumentacja geodezyjno — prawna powinna zawieraé:

a) aktualne badanie stanu prawnego nieruchomosci potozonych w liniach rozgraniczajacych obszaru
objetego projektem ZRID,



19)

20)

21)

22)

23)
24)

25)

26)

b) sporzadzenie dokumentacji niezbe¢dnej do wprowadzenia zmian w ksiggach wieczystych oraz
w operacie ewidencji gruntéw (w przypadku stwierdzenia niezgodnosci stanu ewidencyjnego
i wieczysto-ksiggowego) dotyczacych nieruchomo$ci wskazanych w pkt.a) obejmujacej m.in.:
wykazy synchronizacyjne, dokumentacje geodezyjno-prawna niezbedna do rozdzielenia
potaczonych w dzialce ewidencyjnej odrebnych nieruchomosci, zmian konfiguracji, powierzchni
dziatek ewidencyjnych wraz z uzyskaniem stosownej decyzji administracyjnej jezeli dana
dokumentacja tego wymaga,

C) sporzadzenie projektow podziatdw nieruchomos$ci uwzgledniajacych jako lini¢ podziatowa
zajetosci terenu pod droge publiczng na dzien 31 grudnia 1998r. (w przypadku, gdy dana dziatka
jest objeta projektem podziatu uwzgledniajacym jako lini¢ podziatlowa obszar objety projektem
ZRID podziat wskazany w pkt. ¢) ma by¢é wykonany z uwzglednieniem dziatek projektowanych do
wydzielenia pod ZRID — 5 egz.

Dokumentacja wskazana w pkt. b) i ¢) ma zosta¢ przyjeta do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (klauzula).

Wykaz dzialek (parcel), ktore w calosci sg polozone w granicach istniejacego pasa drogowego,
w odniesieniu do ktérych moze mie¢ zastosowanie art. 73 Ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998r.
., Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujqce administracje publiczng” (Dz. U. nr 133 poz. 872
z pozn. zm.) — 3 €gz.

d) sporzadzenie roéwnowaznikow dla dzialek objetych w caloSci zakresem inwestycji
w sytuacji, gdy nie zachodzi konieczno$¢ rozdzielenia odrebnych nieruchomosci — 5 egz.

e) sporzadzenie zbiorczej mapy podziatu dziatek — 3 egz.

UWAGA:

W terminie miesiaca od podpisania umowy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wykonanie analizy stanu prawnego nieruchomosci zajetych pod istniejace i
projektowane drogi (publiczne, wewnetrzne), ktére sa polozone w obszarze planowanej
inwestycji. Do miesigca od zlecenia przedstawi¢ do ZDMK wyniki analizy.

Przekazanie Wydzialowi Skarbu Miasta i Wydziatlowi Geodezji kopii wniosku skierowanego do
Wydziatu Architektury i Urbanistyki UMK wraz z mapami zawierajacymi projekty podziatow
nieruchomos$ci wchodzgcych w zakres planowanej inwestycji w ilosci wymaganej przez ten Wydziat
(w tym przekazanie kopii wniosku do ZDMK).

Sporzadzenie aktualnej (na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID) dokumentacji
fotograficznej terenu oraz dziatek wchodzacych w projektowang inwestycje (dot. ZRID).
Sporzadzenie przez rzeczoznawcg majatkowego inwentaryzacji nieruchomosci zawierajacej
szczegblowy opis sktadnikéw roélinnych (m.in. rodzaju drzew i krzewow, ich stanu i wieku) oraz
budowlanych (m.in. dlugo$¢, wysokos$¢ obiektow, ich powierzchnia, stan, rodzaj uzytego materiatu,
stopnia ich zuzycia) aktualnej na dzien wydania decyzji ZRID, znajdujacych si¢ na dziatkach
potozonych w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji, a ktore zostang nabyte z mocy prawa przez
jednostke samorzadu terytorialnego. Inwentaryzacja powinna roéwniez zawiera¢ w formie
tabelarycznej - z odniesieniem do numeréw dziatek - wykaz elementow, ktore podlegaja
rozbidrce/przebudowie (w szczegélno$ci ogrodzenia oraz elementy malej architektury).
Inwentaryzacja powinna kompleksowo umozliwi¢ wykonanie obmiaréw oraz wyceny. Forma
dokumentacji — fotograficzna + opisowa. Dokumentacja zawierajaca inwentaryzacj¢ nieruchomosci
winna by¢ przekazana Zamawiajacemu.

Sporzadzenie wyceny szacunkowe;j realizacji, z rozdziatem na branze.

Do dokumentacji nalezy dotaczy¢é uprawnienia projektantow poszczegdlnych branz — zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajgcym przynalezno$¢ do Izby
Samorzadu Zawodowego.

Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) — branza energetyczna
(o$wietlenie).

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostaé
opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego ,,PZ” obejmujacego: doptyw od strony
Dystrybutora, szafe zasilajaco rozdzielcza z pelnym wyposazeniem i uktadami zdalnego sterowania
wraz z uktadem pomiarowym, linie zasilajace, shupy o$wietleniowe, ewentualne konstrukcje no$ne
wraz z szafkami przylaczeniowymi, oprawy o$wietleniowe wraz z uktadami sterowania zdalnego.
Przez dokumentacje projektowa rozumiem komplet opracowania obejmujacy cze$¢ rysunkowg oraz
kosztorysowa w petnym zakresie.

Uzyskanie wszczecia postepowania 0 wydanie decyzji ZRID oraz w razie potrzeby—decyzji

PnB)/zaswiadczenia 0 nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych oraz wszystkimi innymi ostatecznymi decyzjami warunkujacymi realizacj¢ robot
budowlanych.




Etap II:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Opracowanie projektow wykonawczych, oddzielnie dla kazdej branzy.

Opracowanie projektow wykonawczych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia
kolidujacego z projektowang inwestycja, w razie zaistnienia koniecznosci.

Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami.
Do oznakowania poziomego nalezy wykorzysta¢ technologie grubowarstwowg. W opracowanych
projektach i przedmiarach nalezy ujaé prace zwigzane z umieszczeniem na tylnej stronie tarczy
znaku drogowego naklejki z datg fizycznego montazu w terenie oraz  oznaczenia wilasnosci
zarzadcy drogi.

Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami.

W przypadku, gdy decyzja ZRID posiada rygor natychmiastowej wykonalno$ci, wykonawca
zobowigzany jest w terminie 14 dni od uzyskania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej
wykonalnosci, dokona¢ tymczasowej (nietrwalej) stabilizacji znakdéw granicznych nowo
wydzielonych granic dzialek i przekazac je w terenie przedstawicielowi ZDMK.

Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia, w ktorym decyzja ZRID stanie si¢ ostateczna, zobowigzany jest
do dokonania trwalej stabilizacji znakow granicznych nowo wydzielonych granic dziatek (znaki
betonowe) i przekazania ich w terenie przedstawicielowi ZDMK.

W przypadku konieczno$ci przeprowadzenia postepowania egzekucyjnego w odniesieniu do
whascicieli nieruchomosci objetych decyzja ZRID, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ udziat
uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego w czynnosciach egzekucyjnych prowadzonych
przez wiasciwy organ egzekucyjny a w szczegolnosci, dokona¢ okazania przedmiotu wydania
organowi egzekucyjnemu.

Wykonanie przedmiaréw robot i kosztorysow inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie z
WIW Rozporzgdzeniem. /Uwaga — przy kalkulacjach szczegbtowych stawki i narzuty nalezy ustali¢ z
Zamawiajacym/.

Opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych —
zgodnie z w/w Rozporzqdzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny byé oznaczone odpowiednimi
kodami CPV.

10) Dostarczenie wszystkich niezbednych materialow ktore moga byé potrzebne Zamawiajagcemu do

ogloszenia przetargu.

11) Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID oraz w razie potrzeby — decyzji PnB)/zaswiadczenia 0 nie

whiesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych.

12) Jezeli w wyniku odwolania niezbedne okaza si¢ zmiany w dokumentacji nalezy skorygowaé

dokumentacje niezbedng do realizacji zadania, w tym ogloszenia zamoéwienia publicznego.

Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi przepisami

1

2)

4)

5)

6)

7)

8)

Etap I:

Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celow projektowych
w skali 1:500 w obowigzujagcym na dzien sktadania wniosku ZRID uktadzie wspétrzednych w
formacie AutoCad (.dwg lub .dxf) z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

Wykonanie pomiarow uzupehiajacych na mapach syt. — wys.

Pozyskanie mapy ewidencji gruntow (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci z czytelnymi
numerami wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji — ,,czysta” tj. bez wrysowanego
zajgcia terenu.

Opracowanie mapy ewidencji gruntdéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscig terenu pod
projektowang inwestycje 2z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zroznicowanych kolorystycznie ( kopia w kazdym egzemplarzu projektu drogowego).

Pozyskanie aktualnych wypisow z rejestru gruntow.

Mapa ewidencji gruntéw i wypisy z ewidencji gruntdéw winny mie¢ date wyciggu z zasobow
geodezyjnych nie starsza niz 15 dni przed ztozeniem wniosku o decyzj¢ ZRID.

Tabelaryczne zestawienie numer6éw dzialek, w ktore wystepuje wejscie zardwno z projektowana
ulica, jak i infrastrukturg techniczng z wyszczegdlnieniem dla nich rodzaju wejscia (dla zakresu
poza obszarem wniosku ZRID).

Tabelaryczne zestawienie elementow, ktore podlegaja rozbiodrce, przebudowie ze wskazaniem
numerow dziatek.

Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych



9)

10)
11)
12)
13)
14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)
25)

26)

Etap II:

1)

2)

3)

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektow m. in. z ZDMK, ZTP, MIR,
protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (kopia), Rady
Dzielnicy.

Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji ZRID (i — w razie
konieczno$ci — do innych decyzji niezbednych do realizacji).

Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czgsci kosztowej ewentualnych uwag zawartych
w uzgodnieniach oraz decyzjach.

Uzyskanie zgody wiasciwego ministra na odstepstwa od przepisow dla proponowanych rozwigzan —
w razie potrzeby.

Wykonanie niezb¢dnych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkoéw, uzgodnien i opinii.
Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z uzgodnien instytucji biorgcych
udziat w postgpowaniu dla wydania decyzji ZRID (i w razie koniecznosci — innych koniecznych
decyzji formalno — prawnych).

Zaprojektowanie wjazdow do posesji przylegtych do projektowanej ulicy wraz z pokazaniem dla
nich profili podtuznych dostosowanych do projektowanej niwelety ulicy.

Uwzglednienie w razie konieczno$ci przebudowy istniejacych ogrodzen w zwiazku z rozbudowa
ulicy.

Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktore stanowityby bariery architektoniczne dla
0sob niepelnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do Spraw
Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej dla Osdb Niepetnosprawnych (siedziba w Krakowie ul.
Stachowicza nr 18 pok.6)

Uzyskanie opinii Zespotu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwigzaniach stosowa¢ standardy
techniczne dla infrastruktury rowerowej. W rozwiazaniach nalezy stosowa¢ standardy techniczne
dla infrastruktury rowerowej.

Przygotowanie i zlozenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji ZRID, do
wlasciwego organu (zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie
potwierdzonego wniosku do ZDMK.

W przypadku wejscia w tereny prywatne z projektowana infrastruktura techniczna (poza obszarem
wniosku o decyzje ZRID) nalezy uzyska¢ pisemng zgode (o$wiadczenie) od wiascicieli i
wspotwlascicieli dziatek, przygotowaé¢ dokumenty i uzyska¢ prawo do dysponowania terenem na
cele budowlane.

W razie koniecznoéci przeprowadzenie konsultacji spotecznych i uwzglednienie w opracowywanej
dokumentacji postulatow mieszkancow (W porozumieniu z Zamawiajacym).

W przypadku zmiany elementow przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania
dokumentacji projektowej, Wykonawca begdzie zobowigzany wprowadzi¢ korekte w ramach
wynagrodzenia umownego.

Wykonawca uwzglgdni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich
wystgpowania, poda sposob ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznos$ci ich przeniesienia
wskaze miejsce ich nowe;j lokalizacji.

W przypadku wyjscia poza obszar decyzji ZRID nalezy przewidzie¢ przywrocenie terenu do stanu
istniejagcego (z projektem renowacji nawierzchni i jego uzgodnieniem — w razie potrzeby).

W miar¢ mozliwosci uwzglednienie w dokumentacji projektowej postulatow mieszkancow w
porozumieniu z Zamawiajacym.

W miar¢ mozliwosci uwzglednienie w dokumentacji projektowej postulatow przedstawionych w
pismie nr Dz-13.0004.119.2019 Rady i Zarzadu Dzielnicy XIII Podgérze z dnia 16 lipca 2019 r. w
porozumieniu z Zamawiajgcym (pismo zatgczone do niniejszego zakresu rzeczowego).

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscig terenu pod
projektowang inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zroznicowanych kolorystycznie (1x oryginat w kazdym egzemplarzu projektu drogowego).
Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektow m. in. z ZDMK, ZTP, MIR,
protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (oryginat ), Rady
Dzielnicy,

Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID i — w razie konieczno$ci — innych ostatecznych
decyzji niezbg¢dnych do realizacji. W przypadku odwotan — przekazanie do ZDMK ostatecznej
decyzji ZRID/whasciwej decyzji administracyjnej wraz ze skorygowana dokumentacja projektowa.



a.

Warunki realizacji prac:

Termin realizacji:

1.Etap I: w terminie do 10 miesiecy od daty zawarcia umowy - wykonanie projektu budowlanego,
ztozenie kompletnego wniosku o uzyskanie stosownej decyzji administracyjnej warunkujacej realizacje
inwestycji (w tym decyzji ZRID, ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowe/
zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych - w razie
konieczno$ci ich uzyskania). Przekazanie kopii wniosku o uzyskanie stosownej decyzji
administracyjnej, w przypadku decyzji ZRID przekazanie kopii zawiadomienia o wszczeciu
postepowania W sprawie wydania decyzji ZRID.

2.Etap Il: w terminie do 5 miesiecy od uplywu terminu wykonania Etapu | Przedmiotu umowy,
okreslonego w pkt 1) powyzej - wykonanie projektéw wykonawczych oraz uzyskanie i wydanie
Zamawiajacemu  ostatecznej decyzji  administracyjnej  warunkujacej realizacje  inwestycji
(W szczegblnosci decyzji ZRID) wraz z innymi ostatecznymi decyzjami niezbednymi do realizacji
zadania (np. ostateczng decyzja o0 udzieleniu pozwolenia na budowe¢/ zaswiadczeniem o braku
sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych) w razie koniecznoéci ich
uzyskania.

Uwagi dodatkowe:

Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca ztozy do organu administracji architektoniczno —
budowlanej kompletny wniosek o wydanie: decyzji ZRID oraz w razie potrzeby — wnioski o
wydanie wlasciwych decyzji administracyjnymi warunkujacych realizacje robot budowlanych.
Przekazanie i odbior przedmiotu zamoéwienia odbedzie si¢ na podstawie protokotu zdawczo —
odbiorczego i o$wiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt zostat
wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Do projektu nalezy dotaczy¢ o$wiadczenie Projektanta, ze
wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaty w nim uwzglednione;

e W przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupelien w terminie wskazanym
przez ten organ,

e w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji
z nienalezyta starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zamowieniach publicznych,

e wniosek o0 uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis ,,w przypadku wykazania
brakéw nalezy informowa¢ Wnioskodawce, ktory jest zobowiazany do wprowadzania
stosownych zmian i uzupetnien zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”.

e w przypadku przebudowania sieci uzbrojenia terenu wchodzacych w zakres ZRID lecz
znajdujacych sie poza pasem drogowym, wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien
zawieraé zapis stanowiacy o zapewnieniu nieograniczonego w czasie i miejscu, nieutrudnionego
dostepu do sieci uzbrojenia terenu ich gestorom lub podmiotom upowaznionym, w zakresie
niezbednym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych, przebudowy, rozbudowy
sieci, napraw, konserwacji, usuwania awarii oraz przytaczenia innych nieruchomosci.
przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z
potwierdzonym wystapieniem: o decyzje ZRID i w razie potrzeby - o pozwolenie na
budowe/zgloszenie robot, ztozonym do wiasciwego organu,
kopi¢ wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje ZRID/PnB/zaswiadczenia o nie
whniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych wraz z
uwierzytelnionymi  kopiami  dokumentow  geodezyjnych  dotyczacych  nieruchomosci
wchodzacych w zakres planowanej inwestycji Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ do
Wydzialu Skarbu UMK (dokumentacja geodezyjna w ilo$ci wymaganej przez Wydziat Skarbu),
kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje ZRID/PnB/zaswiadczenia o nie
whniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych wraz z
uwierzytelnionymi  kopiami  dokumentéw geodezyjnych dotyczacych nieruchomosci
wchodzacych w zakres planowanej inwestycji Wykonawca zobowiazany jest przekazad
wydziatlowi Geodezji UMK (dokumentacja geodezyjna w ilosci wymaganej przez Wydzial
Geodezji),
przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID (i w razie konieczno$ci — innych ostatecznych
decyzji niezbednych do realizacji),
przekazane projekty do zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,



VI.

g. mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna
by¢
w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng pieczatka,

h. za zgodno$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca,

i. za zgodno$¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentow w
trakcie oglaszania przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do udzielania
odpowiedzi w ciggu 24 godzin do ZDMK,

j. przy odbiorze koncowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych
warunkow, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekaza¢ wszystkie pisma w
oryginale,

K. projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezb¢dne do realizacji,

l. kazdy egzemplarz projektu ma zawieraé spis wyszczegOlnionych toméw opracowania z
zaznaczeniem wlasciwego,

m. w razie konieczno$ci, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji
spotecznych, opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich
materiatow informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do
uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach we wszystkich etapach prowadzonej inwestycji

n. na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan zaawansowania
prac projektowych (rowniez w formie elektronicznej).

0. Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

p. Na wniosek Zamawiajacego wystapienie o rygor natychmiastowej wykonalno$ci.

Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

Wszystkie elementy realizowane w ramach poszczegélnych etapéw zamowienia powinny byé
przekazane w formie opisowej i graficznej:

a. papierowej:

ETAP I:

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzng (przed rozpoczeciem prac projektowych) — 1
egz.

oryginatl oraz kopia mapy sytuacyjno — wysokosciowej z klauzula ostatecznosci do celéw projektowych
(w kolorze)

dokumentacja fotograficzna na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID — 2 egz.

inwentaryzacja nieruchomosci (na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID) — 2 szt.

wycena szacunkowa realizacji, z rozdziatem na branze — 1 szt.

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby —
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami — po 4
egz.

opracowanie zawierajace zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu — 2 egz.
inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna — 2 egz,

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenia) — 4 egz.

operat dendrologiczny — 2 egz. (w razie koniecznos$ci)

raport oddzialywania na §rodowisko (gdy bedzie wymagany) — decyzja + 4 egz.

sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane) — 1 egz.

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg ostatecznosci
(kopie), protoko6t Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK (2 plansze - kopia)

analiza stanu prawnego — 1 egz.

kopia wniosku o ZriD/PnB/zaswiadczenia 0 nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru
wykonania robot budowlanych wraz z zalgcznikami w tym dokumentacjg niezbedng do zlozenia
wniosku 0 ZRID/PnB/zaswiadczenie (rowniez operaty podziatu nieruchomos$ci przy ZRID) wraz
z potwierdzeniem zlozenia wnioskow do Wydziatu GD i GS — 1 egz.

dokumentacja geodezyjno — prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne —
1 egz.

kopia obwieszczenia o wszczgeiu postegpowania w sprawie wydania zezwolenia na realizacj¢ inwestycji
drogowej

Projekt budowlany — branza drogowa — 2 egz.

Projekt budowlany — pozostate egzemplarze — po 2 egz.

wykaz dokumentdéw terminowych z podaniem dat waznosci



b. elektronicznej x 2.

wyzej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu I.

C. papierowej:

ETAP II:

Uwagi:

Il%éc’ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajacego nie obejmuje ilosci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

Przedmiot zaméwienia wykona¢ zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym, ktérego przepisy
wchodza w zycie w dniu 19 wrzesnia 2020 r.

1.

projekty budowlane — po 2 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (+ po 2 egz. opiecz¢towane jako
zalaczniki do decyzji ZRID/PnB)

projekty wykonawcze — po 6 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

projekty wykonawcze (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujacego z
projektowang inwestycja, w razie zaistnienia koniecznosci.

projekt docelowej organizacji ruchu — 4 egz.

projekt organizacji ruchu na czas budowy — 4 egz.

przedmiary robot — po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie — po 2 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

szczegbdtowa specyfikacja techniczna — 3 egz. (3 kpl.)

informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
tzw. ,,BIOZ” — po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

zwymiarowanie geodezyjne — 2 kpl.

mapa ewidencji gruntdw z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek ,,czysta” — 1
egz.

wypisy z rejestru gruntow — 1 komplet

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg ostatecznosci
(oryginaty), protokét Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginat)

kopia aktualnej mapy syt. — wys. z klauzula (z oryginalnymi pieczatkami) — 1 szt.

materiaty do uzyskania decyzji ZRID/PnB/ za§wiadczenia 0 nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia
zamiaru wykonania robot budowlanych wraz z uzyskanymi warunkami i opiniami i innymi odrebnymi
opracowaniami niezbednymi do uzyskania decyzji administracyjnych — 2 kpl. (1 kpl. do wniosku i 1
kpl. dla Zamawiajacego) - w 0sobnej teczce oryginaty lub poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem
przez organ wydajacy.

wykaz dokumentdéw terminowych z podaniem dat waznos$ci

dokumentacja geodezyjno — prawna - kpl.

ostateczna decyzja ZRID/PnB/zaswiadczenie 0 nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych wraz z zalgcznikami lub w przypadku odwotan ostateczna decyzja
ZRID/PnB/zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wobeC zgloszenia zamiaru wykonania robdt
budowlanych wraz ze skorygowana dokumentacja projektowa oraz skorygowanymi w razie potrzeby
zatgcznikami.

d. elektronicznej x 2.

wyzej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu Il (czgsc
graficzna w formacie * .dwg oraz PDF, cze$¢ opisowa w formacie Word 97 lub p6zniejszy *. Doc oraz
PDF).

przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie nalezy wykonaé w  ogolnodostepnych
w Polsce programach do kosztorysowania, posiadajgcych opcje eksportowania i importowania plikow
w roznych formatach, np. PDF lub Excel — przedmiary i kosztorysy na oddzielnym no$niku cyfrowym
szczegotowe specyfikacje techniczne — na oddzielnym no$niku cyfrowym

skan projektu budowlanego stanowigcego zatacznik do uzyskanej ostatecznej decyzji administracyjnej
wraz ze wszystkimi zatacznikami.

Zalaczniki:
1 x pismo nr Dz-13.0004.119.2019 Rady i Zarzadu Dzielnicy XIII Podgérze z dnia 16 lipca 2019 r.
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Dz-13.0004.119.2019 Krakéw, dn. 16.07.2019 r.
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31-586 Krakow

dot. rozbudowy ulicy Lipska boczna

Rada i Zarzad Dzielnicy XIII Podg6rze pragnie utrzyma¢ realizacj¢ zadanie pn.:
»Rozbudowa ul. Lipskiej bocznej”.

Projekt bedzie obejmowal odcinek od ul. Mysliwskiej do ul. Lipskiej gléwnej. Rozbudowany
bedzie odeinek przy ul. Lipskiej glownej tak aby stworzyé 2 pasy do prawoskretu i lewoskretu
oraz odcinek na wysokosci wspélnot mieszkaniowych nr 59,60
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