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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.  OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ 

ZAKRESU ZAMÓWIENIA 

1.1.1 Dane ogólne inwestycji  

Obiekt: Ulica Szymonowica od ul. Bunscha do ul. Mochnaniec, o długości około 1050 mb. 

Na działkach ewid. nr 235/12, 236, 235/2, 439, 191/1, 189/2, 189/1, 182/2, 182/1, 433, 

174/3, 169/1, 164/6, 163/1, 160/2, 158, 154/2, 148, 147/3, 147/2, 145, 144, 454/5, 440, 

431, 429, 138/3, 137/1, 129/3, 427/2, 334/3, 333, 332, 331, 454/4, 326/1, 441 , 325/1, 

317/2, 312/5, 311/5, 311/2, 310/1, 298/2, 298/1, 466, 291/9, 291/10, 290, 283,458/10, 

458/9, 280/2, 280/1, 279/1, 278/1, 278/3, 275/1, 274/1, 274/4, 273/1, 272/1, 443/2, 461/7, 

461/3, 253, 252, 251, 250, 249, 248, 247, 246, 245, 240, 239/2, 237, 476/3  , obręb 0041, 

jedn. ewid. Podgórze 

Inwestor:  Gmina Miejska Kraków 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 

Adres:  ul. Centralna 53,  

31-586 Kraków 

1.1.2 Zakres przedmiotu inwestycji 

Zakresem przedmiotu inwestycji jest budowa ciągu pieszego w ciągu 

ul. Szymonowica na odcinku o dł. ok. 1050m od ul. Mochnaniec do ul. Bunscha oraz 

związana z nią przebudowa/rozbudowa ulicy:  

1) Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania w zakresie 

niezbędnym do złożenia wniosku o uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu 

wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub pozwolenia na 

budowę, bądź zezwolenia na realizację inwestycji drogowej; 

2) Uzyskanie niezbędnych uzgodnień oraz decyzji warunkujących realizację zadania, 

a w szczególności zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru 

wykonania robót budowlanych lub pozwolenia na budowę, bądź zezwolenia 

na realizację inwestycji drogowej; 

3) Opracowanie projektu wykonawczego dla planowanej inwestycji wraz ze 

specyfikacjami wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót oraz kosztorysami; 

4) Wykonanie robót budowlanych zgodnie z powyższymi opracowaniami  
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1.1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi 

być zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) z późniejszymi zmianami. Wykonanie i oddanie 

do użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi 

w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi 

polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszej wiedzy technicznej. 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty 

należy kierować się: 

 

1) wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

2) wynikami opracowań własnych,  

3) treścią opracowań znajdujących się do wglądu u Zamawiającego, 

4) zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego, 

5) uzyskanymi warunkami technicznymi, 

6) wszystkie kolizje z obcymi sieciami należy uwzględnić przy sporządzaniu 

dokumentacji wraz z wymaganymi uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie. 

 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości podane w programie 

funkcjonalno-użytkowym w punkcie 1.3.8 mogą ulec zmianie po opracowaniu 

dokumentacji projektowej. Wykonawca musi zapewnić wykonanie budowy 

chodnika, zgodnie z przepisami i rozwiązaniami zaakceptowanymi przez 

Zamawiającego. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu 

robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

 

1.1.4 Dokumentacja projektowa 

Zamówienie obejmuje wykonanie stosownej dokumentacji projektowej dla budowy 

chodnika w ciągu ul. Szymonowica od ul. Mochnaniec do ul. Bunscha, a w szczególności: 

1) opis techniczny, 

2) rzuty (orientacja, plan sytuacyjny 1:500),  

3) aktualną mapę sytuacyjno- wysokościową do celów projektowych, 

4) aktualne wypisy z ewidencji gruntów wraz z mapą ewidencyjną, 

5) rozwiązania wysokościowe (plan warstwicowy, przekroje podłużne i przekroje 

poprzeczne) w odpowiednich skalach 1:250, 1:500/50,1:100, 

6) przekroje konstrukcyjne 1:50, 

7) detale rozwiązań i szczegóły konstrukcyjne 1:10, 1:20, 1:50, 

8) rysunki uwzględniające lokalizację elementów kanalizacji opadowej (wpusty) 
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elementów instalacji oświetleniowej (słupy oświetleniowe itp.), elementów instalacji 

elektrycznej (linia napowietrzna i kable doziemne), elementy instalacji 

wodociągowej, teletechnicznej i gazowej, 

9) inne projekty budowlane i wykonawcze, wg potrzeb dla prawidłowej realizacji 

inwestycji. 

1.1.5 Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (STWiORB) 

Wykonawca sporządzi na podstawie i zgodnie z zawartością zatwierdzonego 

przez Zamawiającego Projektu Wykonawczego Specyfikacje Techniczne Wykonania  

i Odbioru Robót Budowlanych.  

1.1.6 Wykonanie przedmiarów robót oraz szacunkowych kosztów inwestycji 

Wykonawca sporządzi na podstawie i zgodnie z zawartością zatwierdzonego 

przez Zamawiającego Projektu Wykonawczego przedmiary robót, szacunkowe koszty 

inwestycji. 

1.1.7 Wykonanie projektów powykonawczych wszystkich branż 

1) Wykonawca sporządzi stosowną dokumentację powykonawczą, na podstawie 

zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu wykonawczego oraz innych zmian 

wprowadzonych nadzorem inwestorskim (w sposób i w zakresie określonym 

w Prawie Budowlanym).  

2) W razie wystąpienia w trakcie realizacji prac budowlanych, nieprzewidzianych 

okoliczności mających wpływ na rozwiązania budowlano – materiałowe 

zatwierdzone przez Zamawiającego w Projekcie Wykonawczym, Wykonawca na 

swój koszt opracuje rysunki zamienne obrazujące te zmiany. 

1.1.8 Wykonanie pozostałej dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji 

inwestycji 

Wykonawca sporządzi na swój koszt : 

1) kompletny wniosek do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających 

pozwolenia na budowę bądź wniosek pozwolenia na budowę, a w razie 

konieczności wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w 

zakresie dróg publicznych w oparciu o obowiązujące przepisy (Ustawa Prawo 

budowlane – Dz.U.2013.1409 –j.t.) w zależności od dokonanej przez niego 

kwalifikacji robót. 

2) sporządzi i uzgodni wszystkie niezbędne projekty związane z organizacją ruchu 

tymczasowego i docelowego wynikające z procedur zarządcy dróg oraz poniesie 

wszelkie opłaty z tym związane, 
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3) przeprowadzi badania geologiczne wraz z dokumentacją geotechniczną, celem 

prawidłowego posadowienia projektowanych elementów drogowych, 

konstrukcyjnych oraz przyłączy i umocnień (w razie konieczności) 

4) sporządzi dokumentację geodezyjną podziałów nieruchomości na potrzeby 

uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (w razie 

konieczności) 

1.1.9 Rodzaj robót projektowych 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac na etapie 

opracowania dokumentacji projektowej, jak realizacji robót do prawidłowego 

funkcjonowania chodnika przy ul. Szymonowica, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa oraz warunkami wydanymi przez Zamawiającego lub podmiotami wskazanymi 

przez Zamawiającego.  

Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie niezbędne opracowania 

projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, ponadto uzyskać  

w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, 

decyzje i zgody niezbędne dla wykonania umowy zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego i umową oraz uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje  

o pozwoleniu na użytkowanie. 

W ramach ceny umowy należy opracować wszelkie opracowania, jakie mogą 

okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących 

w skład przedmiotu zamówienia. Zaproponowane rozwiązania projektowe będą podlegały 

weryfikacji przez podmiot wskazany przez Zamawiającego. Wykonawca będzie 

zobowiązany wprowadzić w projekcie uwagi wskazane przez podmiot weryfikujący, jeśli 

będzie to konieczne, zaakceptowane wcześniej przez Zamawiającego. Kopie wystąpień 

należy przekazywać na bieżąco do zamawiającego. Szczegółowe wytyczne oraz 

standardy dotyczące rozwiązań technicznych zostaną przekazane na etapie 

opracowywania projektu budowlanego.  

Przed przystąpieniem do odbioru ostatecznego, należy sporządzić i zgromadzić 

kompletne dokumenty i oświadczenia wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), niezbędne do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenie na 

użytkowanie. 

Wszelkie koszty niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej 

(wykonania badań, pomiarów, pozyskania map, pozwoleń, zwolnień, warunków, 

opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych, odstępstw), wykonania dokumentacji 

projektowej oraz wykonania i odbioru robót budowlanych ponosi Wykonawca.  
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Przystępując do opracowania każdego z wyżej wymienionych Dokumentów,  

a także wszelkich innych elementów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, 

należy uzgodnić z Inspektorem sposób ich uzgadniania oraz uzyskać stosowną 

akceptację Zamawiającego w tym zakresie. 

W szczególności należy uwzględnić w programie prac projektowych terminy 

niezbędne na przeprowadzenie przeglądów i akceptacji a w tym na procedury audytu 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, procedury zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz 

terminy na uzyskanie uzgodnień, zezwoleń i zatwierdzeń wydawanych przez organy 

uzgadniające dokumenty i właściwe decyzyjnie organy administracyjne. 

Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu 

ma służyć, spełniać wymagania obowiązujących ustaw i rozporządzeń oraz przepisów 

techniczno-budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu 

wykonania opracowań projektowych.  

Koszty, jakie poniesie Wykonawca, dotyczące sporządzenia dokumentacji 

projektowej i innych opracowań niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, wraz 

z kosztami uzyskania stosownych uzgodnień, stanowisk, postanowień i decyzji 

administracyjnych, związanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji oraz 

realizacją i przekazaniem do użytkowania, są ujęte w ramach ceny umowy. 

Za błędy w dokumentacji jest odpowiedzialny Projektant i w przypadku nie 

zawarcia w uzgodnionej dokumentacji projektowej elementów niezbędnych do realizacji 

zadania winien je uzupełnić, a następnie Wykonawca wykonać w oparciu o dokumentację 

zamienną w ramach kwoty kontraktu. 

Dane wyjściowe i materiały niezbędne do wykonania zamówienia Wykonawca 

załatwi we własnym zakresie. Koszty pozyskania map do celów projektowych, warunków 

technicznych, uzgodnień oraz innych materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia pokrywa Wykonawca.  

Po opracowaniu dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej Wykonawca 

przed przystąpieniem do robót winien przedstawić szczegółowy przedmiar i kosztorys 

inwestorski w oparciu o obowiązujące przepisy, który stanowić będzie podstawę do 

rozliczenia inwestycji wystawiania przejściowych świadectw płatności. Wartość 

poszczególnych pozycji nie może przekraczać wartości średnich cen sekocenbudu. 

Elementy nieujęte w przedmiarze i kosztorysie wykonane przez Wykonawcę a konieczne 

do wykonania i uwzględnienia w dokumentacji projektowej nie mogą wpływać na wartość 

kontraktu. Wykonawca zobowiązany jest je wykonać w umownej kwocie. 

Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do sporządzenia  

i dostarczenia Zamawiającemu kosztorysu powykonawczego  obejmującego powstałe  

w ramach realizacji umowy, środki trwałe, ze wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer 

fabryczny, jeśli występują), lokalizacji i wartości netto i brutto w złotych polskich, na 
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podstawie, którego możliwe będzie sporządzenie przez Zamawiającego odpowiedniego 

wykazu środków trwałych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu niniejszej 

umowy, celem ich ujęcia w ewidencji księgowej Zamawiającego. 

1.1.10 Rodzaj robót budowlanych 

Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych przedstawionych w tabeli 1: 

Tabela 1. Rodzaje robót budowlanych objętych zamówieniem 

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

  Zdjęcie warstwy humusu, rozbiórka warstw asfaltowych, nawierzchni 
zjazdów oraz ogrodzeń (jeżeli wystąpi taka konieczność) 

2. ISTNIEJĄCE OBIEKTY I URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

 

 Regulacja wysokościowa istniejących elementów infrastruktury 
technicznej  

 Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej 
 Przebudowa istniejącej infrastruktury podziemnej 

3. 
PROJEKTOWANE OBIEKTY I URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ 

 

 Kanalizacja deszczowa wraz z przyłączami do granic działek w pasie 
drogowym 

 Oświetlenie uliczne  
 Kanał technologiczny 
 Przebudowa kolidującego uzbrojenia 

4. PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA UL. SZYMONOWICA 

 

 przebudowa jezdni  
 budowa chodnika, poboczy, bezpieczników, zieleńców 
 przebudowa skrzyżowań drogowych 
 przebudowa i budowa zjazdów 
 przebudowa przepustu pod ul. Szymonowica 

5. WYCINKA DRZEW WRAZ Z NASADZENIAMI 

 

Przedstawiony powyżej zakres prac ma charakter orientacyjny i zawiera jedynie 

główne rodzaje robót. Zakres robót budowlanych Wykonawca ma określić samodzielnie 

na podstawie zapisów: niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego, zapisów 

SIWZ, projektu Umowy oraz opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej dla 

niniejszego zadania. 
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1.2  AKTUALNE UWARUNKOWANIA I PODSTAWY WYKONANIA 

DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ 

1.2.1 Decyzje, uzgodnienia i inne dokumenty formalno-prawne 

1) Wykonawca przed przystąpieniem do prac projektowo - kosztorysowych omówi  

i uzgodni z Zamawiającym uwarunkowania i założenia do Dokumentacji. 

2) Wszystkie konieczne pozwolenia i uzgodnienia, mające wpływ na prawidłową 

realizację inwestycji, Wykonawca uzyska w ramach realizacji zadania inwestycyjnego 

będącego przedmiotem niniejszego opracowania. W szczególności, jeżeli występuje 

konieczność, to uzyskania: 

a) warunków przebudowy lub zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej, w tym 

oświetlenia ulicznego, 

b) uzyskania warunków przebudowy lub zabezpieczenia sieci wodociągowej, 

c) uzyskania warunków przebudowy lub zabezpieczenia sieci teletechnicznej, 

d) uzyskania warunków przebudowy lub zabezpieczenia sieci sanitarnej, 

e) uzyskania warunków przebudowy lub zabezpieczenia sieci gazowej, 

f)   uzgodnienia projektu przebudowy drogi, 

g) uzyskania zgody na wejście w teren i prowadzenie robót budowlanych w pasie 

drogowym / wykonanie dokumentacji geodezyjnej związanej z podziałami 

nieruchomości 

h) pozwolenia wodnoprawnego 

i) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

j) uzgodnienie projektów branżowych, 

k) uzgodnienia i zatwierdzenia badań geotechnicznych, 

l) skutecznego przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych potwierdzonego 

zaświadczeniem o braku sprzeciwu / uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia 

na budowę / uzyskania prawomocnego zezwolenia na realizację inwestycji 

drogowej. 

1.2.2 Pozostałe uwarunkowania 

1) Wymaga się, aby dokumentacja projektowa została sporządzona: 

1. zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w rozdziale „I. CZĘŚĆ 

OPISOWA”  niniejszego programu Funkcjonalno – Użytkowego, 

2. zgodnie z przepisami prawa zawartymi w rozdziale „II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA” 

niniejszego programu Funkcjonalno – Użytkowego. 

3. W wersji papierowej, w formie opisowej i graficznej: 

a) Opis stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną – 1 egz. 
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b) Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany) dla zakresu objętego 

koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę/decyzji ZRiD - 4 egz. (w tym 2 

egz. opieczętowane z urzędu), 

c) Opracowanie projektów wykonawczych (oddzielnie dla każdej branży) – 4 egz. 

d) Opracowanie stosownej dokumentacji geotechnicznej – 4 egz. 

e) Opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej z podziałami nieruchomości, 

uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień oraz przygotowanie załączników do 

wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (w razie 

konieczności) – 4 egz. 

f) Opracowanie ekspertyz i ocen stanu technicznego obiektów, na które wpływ 

będzie miała Inwestycja (w razie konieczności) – 4 egz. 

g) Szczegółowa inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarką szatą roślinną, oraz 

projektem zieleni (w razie konieczności) – 4 egz. 

h) Projekt czasowej i stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem (w razie 

konieczności) – 4 egz. 

i) Przedmiary Robót (oddzielnie dla każdej branży) – 2 egz. 

j) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (oddzielnie dla każdej 

branży) – 2 egz. 

k) Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 – 1 egz. 

l) Wypisy z ewidencji gruntów – 1 egz. 

m)  Mapa ewidencji gruntów (czysta) – 1 egz. 

n)  Mapa ewidencji gruntów z naniesionymi na czerwono projektowanymi robotami 

budowlami oraz pasem zajętości terenu na czas prowadzenia robót – 1 egz. 

4. Na nośniku cyfrowym: 

a) Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 (w formacie *.dwg i*.pdf), 

b) Opisy techniczne poszczególnych projektów (w formacie *.doc i *.pdf), 

c) Rysunki projektowe (w formacie *.dwg i *.pdf), 

d) Specyfikacje techniczne (w formacie *.doc i *.pdf), 

e) Przedmiary robót (w formacie *.doc i *.pdf), 

f) Opis stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną (w formacie *.doc  

i *.pdf), 

g) Inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarką szatą roślinną, oraz projektem zieleni 

(w formacie *.doc, *.dwg i *.pdf), 

h) Projekt czasowej i stałej organizacji ruchu (w formacie *.doc i *.pdf). 

i) Wszelkie uzgodnienia, opinie, pozwolenia uzyskane na etapie prac projektowych 

(w formacie *.pdf) 
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Uwagi: 

1. Zaistniałe ewentualne problemy przy projektowaniu należy uzgadniać na bieżąco 

z Zamawiającym. 

2. Przekazane projekty do Zamawiającego mają być zweryfikowane 

przez sprawdzających, posiadających odpowiednie uprawnienia. 

3. Za zgodność mapy sytuacyjno-wysokościowej ze stanem faktycznym terenu 

ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 

4. Projektant powinien posiadać stosowne uprawnienia do projektowania 

bez ograniczeń w poszczególnych branżach wchodzących w skład opracowania 

oraz potwierdzoną przynależność do Izby Samorządu Zawodowego. 

5. Wszelkie opłaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca. 

6. Projektant zobowiązany jest do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach 

związanych z opracowywaną dokumentacją. 

7. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stan 

zaawansowania prac projektowych. Ponadto Wykonawca raz na miesiąc będzie 

przekazywał Zamawiającemu Raport stanu zaawansowania prac na piśmie. 

8. Projekt winien zawierać wszystkie inne elementy niezbędne dla możliwości jego 

realizacji. 

9. Nakłada się również na Wykonawcę obowiązek przedstawienia Zamawiającemu, 

po zakończeniu robót wyceny z podziałem na branże (dane do dokumentów OT). 

 

2) Prowadzenie dokumentacji budowy 

1. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

2. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco zgodnie z wymogami 

Prawa Budowlanego 

3. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

a) datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

b) datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

c) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

d) przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 

e) uwagi i polecenia Inwestora, 

f) daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

g) zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

h) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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i) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi, 

j) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem  

w dokumentacji projektowej, 

k) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania robót, 

l) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

m) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki  

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

n) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, 

kto je przeprowadzał, 

o) inne istotne informacje o przebiegu robót. 

4. Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f)    korespondencję na budowie. 

5. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

6. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora 

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

1.3  AKTUALNE UWARUNKOWANIA I PODSTAWY WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

1.3.1 Charakterystyka stanu istniejącego 

Zakres niniejszej inwestycji obejmuje budowę chodnika po zachodniej stronie ul. 

Szymonowica na odcinku między ul. Bunscha a ul. Obrońców Tobruku, natomiast na 

odcinku między ul. Obrońców Tobruku a ul. Mochnaniec po wschodniej stronie ul. 

Szymonowica. Ulica Szymonowica posiada klasę techniczną D i należy do kategorii dróg 

gminnych. Zabudowa wzdłuż ul. Szymonowica składa się głównie z domów 

jednorodzinnych i zabudowy szeregowej.  

Jezdnia ulicy Szymonowica w stanie istniejącym posiada nawierzchnię asfaltową 

o szerokości ok. 5,00m. Na przedmiotowym odcinku nie ma infrastruktury dla ruchu 
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pieszego bądź rowerowego i te odbywają się w zakresie drogi lub poboczy gruntowych, 

na zasadach ogólnych. 

Na trasie planowanego chodnika zlokalizowane są liczne zjazdy prowadzące do 

przyległych posesji. Wzdłuż drogi w bezpośredniej jej bliskości znajdują się ogrodzenia 

działek prywatnych, a także rosnące w ich pobliżu drzewa i krzewy. 

W zakresie inwestycji zinwentaryzowano sieci infrastruktury technicznej takie jak: sieć 

elektroenergetyczna, teletechniczna, kanalizacyjna (ogólnospławna i sanitarna) oraz 

wodociągowa. 

 

Inwentaryzacja fotograficzna: 

Fotogram 1: Skrzyżowanie ul. Babińskiego z ul. Szymonowica 
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Fotogram 2: Skrzyżowanie ul. Szymonowica z ul. Babińskiego strona prawa 

 

 

Fotogram 3: Istniejący zjazd publiczny na ul. Szymonowica 
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Fotogram 4: Skrzyżowanie ul. Szymonowica z ul. Baczyńskiego 

 

 

Fotogram 5: Planowane miejsca postojowe przy cmentarzu na ul. Szymonowica 
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Fotogram 6: Nawierzchnia ul. Szymonowica 

 

 

Fotogram 7: Prawy wlot skrzyżowania ul. Szymonowica z ul. Obrońców Tobruku  
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Fotogram  8: Lewy wlot skrzyżowania ul. Szymonowica z ul. Obrońców Tobruku 

 

 

Fotogram 9: Istniejący zjazd na ul. Szymonowica z droga wewnętrzną 
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Fotogram 10: Nawierzchnia ul. Szymonowica 

 

 

Fotogram 11: Istniejący zjazd indywidualny przy ul. Szymonowica do budynków 

mieszkalnych 
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Fotogram 12: ul. Szymonowica 

 

 

Fotogram 13: Istniejący zjazd indywidualny z drogi wewnętrznej na ul. Szymonowica 
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Fotogram 14: Nawierzchnia ul. Szymonowica 

 

 

Fotogram 15: Zjazdy publiczne na ul. Szymonowica  
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Fotogram 16: Zjazd publiczny na ul. Szymonowica(strona prawa) 

 

 

Fotogram 17: Istniejący przepust pod zjazdem publicznym na ul. Szymonowica (strona 

prawa) 
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Fotogram 18: Zjazd publiczny na ul. Szymonowica(strona lewa) 

 

 

Fotogram 19: Istniejący przepust pod zjazdem publicznym na ul. Szymonowica (strona 

lewa) 
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Fotogram 20: Koniec ul. Szymonowica 

 

 

Fotogram 21: Skrzyżowanie ul. Szymonowica z ul. Mochnaniec  
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1.3.2 Charakterystyka stanu projektowanego  

Należy zaprojektować budowę chodnika wzdłuż ul. Szymonowica od 

ul. Mochnaniec do ul. Bunscha. Chodnik należy zaprojektować po zachodniej stronie 

ul. Szymonowica na odcinku między ul. Bunscha a ul. Obrońców Tobruku, natomiast na 

odcinku między ul. Obrońców Tobruku a ul. Mochnaniec po wschodniej stronie 

ul. Szymonowica. Chodnik powinien zostać zaprojektowany z uwzględnieniem warunków 

bezpieczeństwa niechronionych użytkowników tj. pieszych, w szczególności dzieci oraz 

osób niepełnosprawnych, na całym odcinku ulicy, przy czym przy projektowaniu chodnika 

należy bezwzględnie zapewnić właściwą jego szerokość dostosowaną do wielkości 

natężenia ruchu pieszych. Konstrukcję nawierzchni chodnika należy zaprojektować 

z dostosowaniem do istniejących warunków gruntowo-wodnych, przy zachowaniu 

warunków mrozoodporności, a jednocześnie winny uwzględniać uwarunkowania 

wynikające z potrzeb eksploatacyjnych i konserwatorskich. Lokalizacja, parametry 

techniczne, w tym rozwiązania sytuacyjne, wysokościowe, spadki poprzeczne i podłużne, 

a także konstrukcje nawierzchni, skrajnie drogowe, zapewnienie warunków widoczności, 

prawidłowe rozwiązania odwodnienia i oświetlenia pasa drogowego winny spełniać 

warunki Rozporządzenia Nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz. U. nr 43 z późniejszymi zmianami), w tym §44, wg którego minimalna szerokość 

chodnika przyjezdniowego winna wynosić 2,0m. Kolizje branżowe winny być rozwiązane 

w oparciu o warunki dysponentów. 

Ponadto w ramach powyższej inwestycji zaprojektowano wyniesioną powierzchnię 

na skrzyżowaniu ul. Szymonowica z ul. Obrońców Tobruku oraz ul. Szymonowica z ul. 

Mochnaniec.  

Przedstawiony powyżej zakres prac ma charakter orientacyjny i zawiera 

jedynie podstawowe parametry projektowanych obiektów. Wszelkie parametry 

Wykonawca ma określić samodzielnie na podstawie aktualnych norm i warunków 

technicznych m. in. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 

z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124) 

1.3.3 Projektowane konstrukcje nawierzchni 

Parametry ul. Szymonowica: 

 Droga gminna klasy D 

 Kategoria obciążenia ruchem – KR3 

 Grupa nośności gruntu – G1 
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Konstrukcja nawierzchni chodnika: 

 Warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm 

 Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3cm 

 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, 

gr. 15cm 

Razem: 26cm 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Szymonowica: 

 Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej, gr. 4 cm 

 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego. 5cm 

 Podbudowa z betonu asfaltowego, gr. 7cm 

 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3, gr. 22cm 

 Warstwa mrozoochrona z mieszanki niezwiązanej, gr. 15cm 

Razem: 53cm 

 

UWAGA: 

W przypadku stwierdzenia pod konstrukcją nawierzchni jezdni gruntów, dla których 

nie da się osiągnąć należytych parametrów podłoża drogowego G1 (E2≥80MPa, 

Is=1,00), należy wykonać dodatkowe wzmocnienie bądź wymianę gruntu po 

uprzednim uzgodnieniu z Inżynierem. 

 

Przedstawione powyżej konstrukcje stanowią materiał poglądowy, a docelowo 

należy je uzgodnić na etapie projektu budowlanego. Konstrukcję nawierzchni należy 

zaprojektować z uwzględnieniem grupy nośności podłoża oraz kategorii ruchu. Na etapie 

opracowywania dokumentacji projektowej należy wykonać dokumentację geotechniczną 

oraz w razie konieczności dokumentację geologiczno-inżynierską i na ich podstawie, 

w razie konieczności, przyjąć dodatkowe wzmocnienia konstrukcji nawierzchni.  

1.3.4. Odwodnienie 

Odwodnienie projektowanej inwestycji będzie się odbywać przez ukształtowanie 

podłużne i poprzeczne, a następnie za pomocą projektowanej kanalizacji deszczowej. 

Należy uzyskać wszelkie opinie oraz uzgodnienia w zakresie projektowanego 

odwodnienia.  

1.3.5.  Geologia 

Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji projektowej musi przeprowadzić 

własne badania geologiczne zgodnie z wymaganiami prawa dla potrzeb określenia 
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warunków gruntowo-wodnych oraz w razie konieczności sporządzić i zatwierdzić 

dokumentację geologiczno - inżynierską. 

1.3.6. Organizacja ruchu 

Zmiany wynikające z Uzasadnienia Zarządcy Drogi, o którym mowa w art. 24 

ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych należy wprowadzić 

do realizacji i nie będą powodowały one zwiększenia ceny umowy oraz przedłużenia 

terminu zakończenia. 

Jeśli zajdzie potrzeba Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji 

projektowej jest zobowiązany opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz 

uzyskać niezbędne uzgodnienia i opinie wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z późn. zm.). 

Należy zastosować urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, które spełniają 

warunki techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. 

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 

na drogach (Dz. U.z 2003r. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.). 

Podstawowym założeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania 

robót jest minimalizacja utrudnień i koniecznych ograniczeń dla ruchu na sieci 

komunikacyjnej. Przed rozpoczęciem robót należy oznakować rejon objęty 

wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu na podstawie zatwierdzonego projektu 

organizacji ruchu na czas wykonywania robót. Projekt należy na bieżąco aktualizować 

w zależności od etapu realizacji robót, uprzednio uzgodnionych z Zamawiającym. 

Projektowane rozwiązania stałej organizacji ruchu powinny zapewnić wysoki 

poziom bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, natomiast 

stosowane materiały powinny zapewnić trwałość oznakowania i utrzymanie wymaganych 

parametrów takich, jak widoczność. 

1.3.7. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 

a) Rozbiórka nawierzchni bitumicznej i betonowej 

b) Zabezpieczenie lub przebudowa istniejącej sieci uzbrojenia podziemnego 

kolidującego z realizowaną inwestycją 

c) Budowa chodnika,  o łącznej powierzchni ok 2130 m2 

d) Budowa zjazdów, o łącznej powierzchni ok 680 m2 

e) Budowa wyniesionych tarcz skrzyżowań, o łącznej powierzchni ok 270 m2 

f) Budowa miejsc postojowych, o łącznej powierzchni ok 130 m2 
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g) Przebudowa nawierzchni jezdni, o łącznej powierzchni ok 5255 m2 

h) Budowa kanalizacji deszczowej, o łącznej długości ok 1235m 

i) Budowa oświetlenia ulicznego, o łącznej długości ok 1030m 

j) Przebudowa kanalizacji sanitarnej, o łącznej długości ok 580m 

k) Przebudowa sieci wodociągowej, o łącznej długości ok 1325m 

l) Przebudowa sieci gazowej, o łącznej długości ok 660m 

m) Budowa kanału technologicznego – łączna długość ok. 1123mb 

 

UWAGA!  

Podane w PFU ilości robót są ilościami przybliżonymi i nie są wiążące dla 

Wykonawcy, który jest zobowiązany opracować własny przedmiar robót w ramach 

opracowania dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na 

zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą 

traktowane, jako roboty dodatkowe. Wszystkie koszty niezbędne do opracowania 

dokumentacji projektowej (wykonania badań, pomiarów, map, pozwoleń, zezwoleń, 

warunków, opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych, odstępstw, ekspertyz i 

odszkodowań) oraz wykonania i odbioru robót budowlanych ponosi Wykonawca. 

Jeżeli w przyjętej technologii realizacji robót nastąpi konieczność wejścia w teren 

działek leżących poza pasem drogowym, to po stronie wykonawcy jest uzyskanie 

zgód i wypłata ewentualnych odszkodowań (w razie konieczności). 

 

1.3.8. Dokumentacja projektowa  

Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu 

ma służyć, powinna umożliwić uzyskanie wymaganych pozwoleń oraz wykonanie 

przedmiotu zamówienia 

Dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania obowiązujących ustaw 

i rozporządzeń, Polskich Norm, przepisów techniczno - budowlanych, zasad wiedzy 

technicznej. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane 

oraz regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 

opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich 

postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych w taki 

sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. Podstawowe 

obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania 

dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane.  
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Dokumentacja projektowa powinna być wewnętrznie spójna skoordynowana 

we wszystkich branżach, powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, 

użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe. Wykonawca dokumentacji projektowej 

powinien uzyskać, własnym staraniem i na własny koszt, wszystkie wymagane przepisami 

opinie i uzgodnienia. 

1.3.9. Pozostałe uwarunkowania 

Roboty budowlane mają zostać wykonane zgodnie: 

a) z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Części Opisowej niniejszego 

Programu Funkcjonalno – Użytkowego 

b) z przepisami prawa zawartymi w Części Informacyjnej niniejszego Programu 

Funkcjonalno – Użytkowego 

Ponadto roboty muszą spełniać wymagania dotyczące: 

a) bezpieczeństwa użytkowania, 

b) nośności i stateczności konstrukcji, 

c) ochrony środowiska, 

d) niezbędnych warunków do korzystania z drogi publicznej przez osoby 

niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. 

 

 

1.4  SZCZEGÓŁOWE WŁASCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 

1.4.1  Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe obiektów 

niekubaturowych 

1.4.1.1 Rozbudowa/przebudowa układu drogowego ul. Szymonowica 

Planowana inwestycja zakłada: 

a) utrzymanie przedmiotowego odcinka jako ciągu komunikacyjnego, 

b) regulację wysokościową istniejących elementów infrastruktury podziemnej, 

c) zabezpieczenie i przebudowę infrastruktury podziemnej, 

d) budowę chodnika w ciągu ul. Szymonowica  

e) przebudowę jezdni ul. Szymonowica, 

f)   budowę i przebudowę zjazdów, 

g) budowę odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej, 

h) budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego 

i)  budowę kanału technicznego 

j)  wycinkę zieleni 
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1.4.1.2  Budowa kanalizacji deszczowej 

W miejscu planowanej inwestycji obowiązuje rozdzielczy system kanalizacji. Ulica 

Szymonowica nie posiada kanalizacji deszczowej, a odwodnienie odbywa się 

powierzchniowo na nieutwardzone pobocza. Odwodnienie należy wykonać na podstawie 

szczegółowych warunków technicznych wydanych na etapie projektowania w Zarządzie 

Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, Kraków.  

Niezależnie od konieczności uzyskania szczegółowych warunków należy spełnić 

następujące wymagania w zakresie projektowania i realizacji odwodnienia drogi: 

1. Odprowadzenie wód opadowych należy wykonać w oparciu o odbiornik naturalny 

w postaci rowu odwodnieniowego będącego dopływem potoku Pychowickiego 

oraz częściowo do kanału deszczowego DN400 realizowanego w ramach 

rozbudowy ul. Mochnaniec. W przypadku kiedy l. Mochnaniec nie zostanie 

zrealizowana całosc wód opadowych należy kierować do rowu odwodnieniowego. 

2. Prace projektowe oraz budowlane należy prowadzić z uwzględnieniem i przy 

pełnej koordynacji z rozbudową ulicy Mochnaniec z dowiązaniem do stanu 

projektowanego. 

3. Wymiarowanie projektowanych odcinków kanalizacji należy wykonać w oparciu  

o obliczenia hydrauliczne wskazane do stosowania w prawodawstwie oraz 

normach branżowych. Obliczenia należy wykonać dla całych zlewni ciążących na 

projektowanych kanałach z uwzględnieniem planów zagospodarowania 

przestrzennego, a także z ujęciem podłączeń posesji prywatnych do proj. 

Kanalizacji deszczowej. Obliczenia należy przeprowadzić również dla możliwości 

przejęcia wód opadowych przez zakładane odbiorniki w miejscu zrzutu. 

4. W przypadku gdyby możliwości przejęcia wód opadowych z planowanej inwestycji 

okazały się niewystarczające należy przewidzieć do stosowania prefabrykowane 

podziemne zbiorniki retencyjne o konstrukcji żelbetowej wraz z zastosowaniem 

regulatora odpływu. Dopuszcza się również zastosowanie odcinków retencyjnych 

w ciągach kanalizacyjnych, jednak powyższe wymaga akceptacji Zamawiającego 

na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. 

5. Należy określić warunki gruntowo wodne w miejscu posadowienia projektowanego 

kanału deszczowego. 

6. Wylot do rowu/odbiornika należy wykonać jako typowy, umocniony 3,0m powyżej  

i 5,0 m poniżej miejsca zrzutu. Umocnienie należy wykonać na warunkach 

zarządcy rowu, jednak, jako minimum przyjąć należy umocnienie płytami 

ażurowymi o wymiarach 60x40x10 cm. Płyty ażurowe posadowione na skarpach 

należy przytwierdzić palikami w ilości po 4 szt. na kratę. Zakresy robót 

polegających na wykonaniu umocnienia rowu rowu należy zakończyć poprzez 

wykonanie stosowanej palisady z pali drewnianych. 
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7. Na etapie projektowym należy poddać weryfikacji i ocenie stan techniczny 

zakładanych odbiorników. W przypadku rowów należy dokonać sprawdzenia  

do odbiornika wyższego rzędu, a w przypadku stwierdzenia złego stanu 

technicznego taki rów należy odmulić lub przebudować w celu zapewnienia 

niezakłóconego odpływu wody. 

8. Sprawdzeniu należy poddać przepust na rowie pod ul. Szymonowica, w przypadku 

jego złego stanu technicznego lub niewystarczających parametrów należy go 

przebudować. 

9. Należy zachować normatywne spadki podłużne kanałów opadowych 

i przykanalików (maksymalne i minimalne). 

10. Należy stosować rury nowej generacji (tj PP lite lub trójwarstwowe, PEHD, GRP)  

o sztywności obwodowej dostosowanej do obciążenia ruchem, jednak nie 

mniejszej niż SN8. Dobór materiałów należy udokumentować poprzez wykonanie 

obliczeń statycznych dla kolektorów kanalizacyjnych z uwzględnieniem warunków 

gruntowo-wodnych oraz obciążeń ruchem kołowym. 

11. Do kanalizacji opadowej mogą być odprowadzane wyłącznie wody i ścieki 

opadowe i roztopowe. 

12. Studzienki rewizyjne winny być betonowe z prefabrykowanym dnem, z wyrobiona 

kinetą, z włazem Ø600 z żeliwa sferoidalnego, z ramą okrągłą, niewentylowane, z 

pokrywą zatrzaskową na uszczelce sprężystej „z pamięcią” o nacisku 

dopuszczalnym dostosowanym do obciążenia ruchem. 

13. Studzienki wodościekowe należy zaprojektować i wykonać z osadnikiem w dnie o 

głębokości 0,8m, z wpustem płaskim, na zawiasie z zabezpieczeniem przed 

kradzieżą klasy D-400. 

14. Przebieg projektowanych kanałów należy uzgodnić w Zarządzie Dróg Miasta 

Krakowa. 

15. Opracowanie projektowe należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz dołączyć 

uprawnienia branżowe oraz aktualne zaświadczenia o przynależności Projektanta 

do Izby Inżynierów Budownictwa. 

16. Projekt budowy kanalizacji deszczowej należy uzgodnić w Zarządzie Dróg Miasta 

Krakowa przed złożeniem na Naradę Koordynacyjną. 

17. Należy uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia i decyzje umożliwiające realizacje 

przedmiotowej inwestycji w zakresie gospodarowania i odprowadzenia wód 

opadowych. Zwłaszcza pozwolenie wodnoprawne na zrzut wód opadowych do 

odbiorników naturalnych, wykonanie wylotów i przebudowę przepustu na rowie. 
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18. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia rozwiązań projektowych i budowlanych 

mających na celu prowadzenie robót budowlanych w taki sposób, aby nie została 

naruszona stateczność budynków i budowli zlokalizowanych w terenach 

sąsiednich. 

19. Prace związane z budową kanalizacji opadowej należy skoordynować z 

harmonogramem robót drogowych.  

20. Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót konieczne jest m. in. uzyskanie 

przez Wykonawcę stosownych ostatecznych uzgodnień dokumentacji projektowej 

w niezbędnym zakresie wydanych przez Gestora sieci. 

21. Załączona do niniejszego PFU koncepcja stanowi jedynie element poglądowy, a 

wszelkie zmiany wynikające z uzyskanych warunków technicznych w zakresie 

przebudowy sieci nie będą powodowały zwiększenia ceny umowy oraz 

przedłużenia terminu zakończenia. 

 

1.4.1.3 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej 

W obrębie planowanej inwestycji znajdują się miejskie sieci kanalizacyjne. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania warunków technicznych (informacji 

technicznej) potwierdzających brak kolizji, a co za tym idzie brak konieczności 

wykonywania przebudowy lub zabezpieczenia odcinków kanalizacji. 

Wskazane jest, aby w maksymalnym stopniu wykorzystać istniejące odcinki 

kanalizacji dostosowując wysokość włazów do projektowanej niwelety jezdni i chodników 

poprzez zastosowanie betonowych klinów i pierścieni wyrównawczych. 

Realizację i projektowanie przebudowy, zabezpieczenia i rozbiórki sieci 

kanalizacyjnych należy realizować w oparciu o „Wytyczne eksploatacyjne w zakresie 

projektowania, realizacji i odbiorów urządzeń i przyłączy wodociągowych i 

kanalizacyjnych”. 

Dla przyjętych rozwiązań projektowych należy uzyskać pozytywne uzgodnienie 

(warunki przyłączenia do sieci), które będzie podstawą do zatwierdzenia dokumentacji 

projektowej. 

Przewody kanalizacyjne znajdujące się na trasie projektowanego układu 

drogowego, niestanowiące miejskiego uzbrojenia i które nie pozostają w eksploatacji 

MPWiK S.A. należy rozeznać i wykonać ewentualną przebudowę  lub zabezpieczenie 

oraz uzgodnić z ich użytkownikami. 

Prace związane z przebudową, budową lub demontażem sieci kanalizacyjnych 

należy skoordynować z harmonogramem robót drogowych i sieciowych ul Szymonowica 

oraz ul. Mochnaniec. 
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 Załączona do niniejszego PFU koncepcja stanowi jedynie element poglądowy, a 

wszelkie zmiany wynikające z uzyskanych warunków technicznych w zakresie sieci 

kanalizacji sanitarnej nie będą powodowały zwiększenia ceny umowy oraz przedłużenia 

terminu zakończenia. 

1.4.1.4 Przebudowa sieci wodociągowych 

W obrębie planowanej inwestycji przebiegają miejskie sieci wodociągowe. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania warunków technicznych (informacji 

technicznej) potwierdzającej brak kolizji, lub określających wymagania dla zabezpieczenia 

lub ewentualnej przebudowy wodociągów w miejscu skrzyżowania z planowaną 

Inwestycją. 

Realizację i projektowanie przebudowy, zabezpieczenia i rozbiórki sieci 

wodociągowych należy realizować w oparciu o „Wytyczne eksploatacyjne w zakresie 

projektowania, realizacji i odbiorów urządzeń i przyłączy wodociągowych i 

kanalizacyjnych. 

Przewody wodociągowe znajdujące się na trasie projektowanego układu 

drogowego, niestanowiące miejskiego uzbrojenia wodociągowego i które nie pozostają w 

eksploatacji MPWiK S.A. należy rozeznać i wykonać ewentualną przebudowę  lub 

zabezpieczenie oraz uzgodnić z ich użytkownikami. 

Dla przyjętych rozwiązań projektowych należy uzyskać pozytywne uzgodnienie 

(warunki przyłączenia do sieci), które będzie podstawą do zatwierdzenia dokumentacji 

projektowej. 

Prace związane z przebudową, budową lub demontażem sieci wodociągowych 

należy skoordynować z harmonogramem robót drogowych i sieciowych ul Szymonowica 

oraz ul. Mochnaniec. 

 Załączona do niniejszego PFU koncepcja stanowi jedynie element poglądowy, 

a wszelkie zmiany wynikające z uzyskanych warunków technicznych w zakresie sieci 

kanalizacji sanitarnej nie będą powodowały zwiększenia ceny umowy oraz przedłużenia 

terminu zakończenia. 

1.4.1.5 Przebudowa sieci gazowych 

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji przebiega sieć gazowa wraz z 

przyłączami. 

Wykonawca winien wykonać przebudowę sieci gazowej wraz z przyłączami na 

podstawie uzyskanych warunków technicznych od Zarządcy sieci oraz na podstawie 

standardów technicznych Gestora. 

Na gazociągach, w miejscach wymaganych zapisami niżej wymienionego 

Rozporządzenia lub wskazanych przez Gestora sieci (także w standardach technicznych 
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wykonania i odbioru sieci gazowych z PE), należy zastosować rury osłonowe 

o parametrach nie gorszych niż rury przewodowe. 

Szczegółowy zakres przebudowy, zabezpieczenia lub demontażu należy określić po 

uzyskaniu aktualnych warunków technicznych dotyczących przedmiotowej inwestycji 

w zakresie sieci gazowych. 

Przebudowywane odcinki gazociągów należy zaprojektować i wykonać zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie oraz zgodnie 

warunkami technicznymi projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociągów 

stosowanych przez Zarządcę sieci oraz na podstawie aktualnych standardów 

technicznych stanowiących wymagania Zarządcy sieci tj. Polskiej Spółki Gazownictwa w 

Tarnowie, Oddział w Krakowie. 

Ewentualne prace związane z przebudową, zabezpieczeniem lub demontażem sieci 

gazowych należy bezwzględnie skoordynować z harmonogramem robót drogowych.  

W przypadku konieczności przebudowy lub zabezpieczenia sieci gazowej warunkiem 

przystąpienia do wykonywania robót konieczne jest m. in. uzyskanie przez Wykonawcę 

stosownych ostatecznych uzgodnień dokumentacji projektowej w niezbędnym zakresie 

wydanych przez Gestora sieci.  

Wykonawca zobowiązany jest także przygotowania materiałów niezbędnych do 

zawarcia porozumienia pomiędzy PSG Sp. Z o.o. a Zamawiającym w sprawie 

przedmiotowej przebudowy sieci gazowej wraz z przyłączami. Wykonawca w oparciu o 

sporządzoną dokumentację projektową przygotuje niezbędne załączniki, zestawienia itp. 

Aby umożliwić podpisanie stosownego porozumienia pomiędzy Zamawiającym a PSG Sp. 

z o.o. w sprawie przebudowy sieci gazowej wraz z przyłączami. 

Dla przyjętych rozwiązań projektowych należy uzyskać pozytywne uzgodnienie, które 

będzie podstawą do zatwierdzenia dokumentacji projektowej. 

Prace związane z przebudową, budową lub demontażem sieci wodociągowych 

należy skoordynować z harmonogramem robót drogowych i sieciowych ul Szymonowica 

oraz ul. Mochnaniec. 

Załączone do niniejszego PFU materiały stanowią jedynie element poglądowy, 

a wszelkie zmiany wynikające z uzyskanych warunków technicznych i uzgodnień nie będą 

powodowały zwiększenia ceny umowy oraz przedłużenia terminu zakończenia. 

1.4.1.6 Przebudowa sieci ciepłowniczej 

W obrębie planowanej inwestycji nie zinwentaryzowano sieci ciepłowniczych. 

Wykonawca zobowiązany jest do wstąpienia do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki 

Cieplnej w celu uzyskania potwierdzenia stanu faktycznego. 
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Załączone do niniejszego PFU materiały stanowią jedynie element poglądowy, 

a wszelkie zmiany wynikające z uzyskanych warunków technicznych nie będą 

powodowały zwiększenia ceny umowy oraz przedłużenia terminu zakończenia. 

1.4.1.7 Przebudowa / budowa / zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej 

Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania warunków technicznych przebudowy / 

budowy / zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej. Przed przystąpieniem do prac 

projektowych należy dokonać niezbędnej inwentaryzacji sieci elektroenergetycznej. 

Odcinki sieci energetycznej kolidujące z projektowanym układem drogowym należy 

przebudować lub zabezpieczyć zgodnie z ww. warunkami technicznymi właściciela sieci, 

której dotyczy. Nieczynne odcinki sieci elektroenergetycznej należy zdemontować. 

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, albumami linii 

napowietrznych oraz zgodnie ze standaryzacją Tauron Dystrybucja S.A. 

1.4.1.8 Przebudowa / budowa oświetlenia ulicznego 

Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania warunków technicznych przebudowy / 

budowy sieci oświetlenia ulicznego. Przed przystąpieniem do prac projektowych należy 

dokonać niezbędnej inwentaryzacji sieci oświetleniowej (od st. trafo). 

Na projektowanym odcinku drogi należy zaprojektować kablową sieć oświetlenia 

ulicznego ze stalowymi, okrągłymi słupami oświetleniowymi i oprawami typu LED, 

dostosowanymi do parametrów projektowanego układu drogowego. Ilość słupów, ich 

wysokość wraz z ich rozstawieniem oraz moc źródeł światła należy dobrać obliczeniowo 

zgodnie z wymogami normy dla projektowanego zagospodarowania (PN-E-13201). 

Do posadowienia słupów ulicznych zaprojektowano zabudowanie dedykowanych 

przez producenta słupów, fundamentów prefabrykowanych. 

Zaprojektowane oprawy oświetleniowe muszą mieć zabudowane sterowniki lokalne, 

które winny współpracować z istniejącym systemem sterowania i monitoringu sieci 

oświetleniowej. 

Do połączenia latarni oświetlenia stosować kabel typu YKXS 5x16mm2, układany  

w rurach osłonowych DVKØ110 i SRSØ110.  

Projektowana infrastruktura techniczna oświetlenia musi spełniać wymagania 

stawiane przez ZDMK. 

Całość zaprojektować zgodnie z normą PN-76/E-05125 oraz z zaleceniami Polskiego 

Komitetu Oświetleniowego dotyczącymi właściwego oświetlenia dróg i ulic wg normy PN-

EN 13201. 

Nowe oświetlenie uliczne musi być zgodne z załącznikiem do obwieszczenia MiiB 

(Dz.U. z 2016r. poz.124) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

drogi i ich usytuowanie w zakresie lokalizacji słupów oświetleniowych. 
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1.4.1.9 Przebudowa / budowa / zabezpieczenie sieci teletechnicznej 

Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania warunków technicznych przebudowy / 

budowy / zabezpieczenia sieci teletechnicznej. Przed przystąpieniem do prac 

projektowych należy dokonać niezbędnej inwentaryzacji sieci. 

Odcinki sieci kolidujące z projektowanym układem drogowym należy przebudować lub 

zabezpieczyć zgodnie z ww. warunkami technicznymi właściciela sieci, której dotyczy. 

Nieczynne odcinki sieci teletechnicznej należy zdemontować. 

Projektuje się: 

 Przebudowę istn. sieci napowietrznej o łącznej dł. 185m. wraz z budową 3 słupów 

 Przestawienie 6 istn. słupów wraz z przewieszeniem istn. sieci o łącznej dł.  401m. 

 Zabezpieczenie istn. kabla ziemnego rurą dwudzielną HDPE-D dł. 3m. 

 W związku z wprowadzeniem nowelizacji ustawy o drogach publicznych projektuje 

się budowę kanału technologicznego (o łącznej dł.1123m) na całym odcinku 

modernizowanej drogi. 

1.4.1.10 Wycinka zieleni wraz z nasadzeniami  

Na terenie objętym inwestycją znajduje się zieleń wysoka, w przypadku kolizji lub 

napotkania systemów korzeniowych konieczne jest opracowanie dokumentacji 

uwzględniającej gospodarkę szatą roślinną wykazującą kolizję drzew z planowanymi 

pracami oraz uzyskanie stosownej decyzji na usunięcie drzew w ramach inwestycji 

zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie przyrody z dnia  

16 kwietnia 2004r. (z późn. zm.). Ponadto podczas realizacji inwestycji, zachowaną zieleń 

należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi a odległość chodnika od pni 

drzew nie może być mniejsza niż 0,5m. 

Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, że rodzaje robót określone w programie 

funkcjonalno – użytkowym i przedmiocie zamówienia są orientacyjne i mogą ulec 

zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią 

ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 
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2.  OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

2.1  WYMAGANIA OGÓLNE 

1) Projekty budowlane, wykonawcze, STWiORB, przedmiary robót i szacunkowe koszty 

inwestycji mają zostać zatwierdzone przez przedstawicieli Zamawiającego przed 

przystąpieniem przez Wykonawcę do realizacji robót budowlanych na ich podstawie. 

2) Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy uzyskać wszelkie 

uzgodnienia, pozwolenia i decyzje wynikające z przepisów i wymogów nakładanych 

przez lokalne jednostki administracji oraz przedsiębiorstwa energetyczne i wodno-

kanalizacyjne zarządzających infrastruktura techniczną lub też których konieczność 

uzyskania wyniknęła na etapie sporządzania projektów wykonawczych. Koszty 

ewentualnych opłat wynikające z ww. czynności będą pokryte przez Wykonawcę. 

3) Wszelkie prace projektowe oraz roboty budowlane należy wykonać zgodnie 

z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi, instrukcjami producentów oraz 

sztuką budowlaną. 

4) Wszystkie wymiary podane w projekcie wykonawczym należy sprawdzić na budowie. 

 

2.2  WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA DOKUMENTACJI 

PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ 

2.2.1 Projekt wykonawczy 

1) Osoby wykonujące projekty wykonawcze mają posiadać uprawnienia projektowe 

odpowiednie do sporządzania projektów poszczególnych branż, zgodnie z przepisami 

Prawa Budowlanego i obowiązujących rozporządzeń w tym zakresie. Osoby te mają 

być czynnymi członkami swoich izb zawodowych oraz być ubezpieczone od 

Odpowiedzialności Cywilnej. 

2) Projekty wykonawcze mają stanowić uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa.  

3) Projekty wykonawcze będą opisywać roboty w zakresie i stopniu dokładności 

niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, szacunkowych kosztów inwestycji, 

oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz 

wykonania na ich podstawie robót budowlanych. 

4) Przed przystąpieniem do sporządzania projektów wykonawczych należy: 

a) przeprowadzić wizję lokalną w terenie,  

b) wykonać odpowiednie pomiary i odkrywki mogące mieć wpływ na projektowane 

rozwiązania techniczne,  

c) konsultować i uzgodnić planowany zakres prac projektowych, a także założenia 

i uwarunkowania prac projektowych z Zamawiającym. 
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5) Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować miejsca prowadzonych 

pomiarów oraz zadbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały 

czas prowadzonych prac. 

6) Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco konsultować rozwiązania wszystkich 

projektowanych elementów z Zamawiającym. Kopie wystąpień należy przekazywać 

na bieżąco do Zmawiającego. 

7) Wykonawca musi uzyskać uzgodnienie Zamawiającego dla rozwiązań 

zaproponowanych w projekcie wykonawczym. Uzgodnienie następuje poprzez 

umieszczenie na tych dokumentach klauzuli zatwierdzającej; zawierającej datę  

i podpis Zamawiającego oraz inspektora nadzoru. 

8) Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie  

z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został 

wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

9) W przypadku odsłonięcia lub ujawnienia w trakcie trwania prac budowlanych 

(zwłaszcza robót ziemnych) stanu faktycznego wymagającego opracowania 

dodatkowej dokumentacji oraz pozwoleń od odpowiednich organów administracji, 

Wykonawca sporządzi odpowiednie projekty oraz uzyska pozwolenie na wykonanie 

tych prac na własny koszt. 

10) Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz zachowaniem 

zasady należytej staranności Wykonawcy. 

Wykonawca opracuje w konsultacji z Zamawiającym możliwości etapowania 

wykonania prac budowlanych, co znajdzie swe odzwierciedlenie w strukturze projektów 

wykonawczych, a także STWiORB , przedmiarach robót i kosztorysach szacunkowych. 

2.2.2 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

1. Należy sporządzić STWIORB dla wszystkich robót ujętych w dokumentacji 

projektowej (Projekt Wykonawczy). 

2. Forma opracowania STWiORB ma być zgodna z treścią właściwego Rozporządzenia. 

3. Opracowania rysunkowe i tekstowe mają być wzajemnie powiązane tak, aby każdy 

rodzaj roboty budowlanej opisany w ramach specyfikacji, był łatwy do zlokalizowania 

na rysunkach. 

4. W opracowaniu należy przytoczyć odpowiednie normy budowlane, które będą 

podstawą do oceny parametrów wbudowanych materiałów oraz na których podstawie 

będą odbierane poszczególne elementy prac budowlanych. 
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2.2.3 Przedmiary i szacunkowe koszty inwestycji 

1. Należy wykonać przedmiary i szacunkowe koszty inwestycji wszystkich robót ujętych 

w dokumentacji projektowej (Projekty Wykonawcze) i STWiORB z zastrzeżeniem, 

że suma kosztorysów nie może przekroczyć ceny podanej przez Wykonawcę  

w ofercie na wykonanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszego 

opracowania. 

2. Forma opracowania przedmiaru robót i kosztorysów szacunkowych ma być zgodna  

z treścią właściwego Rozporządzenia.  

3. Struktura podziału projektu wykonawczego (rysunki i specyfikacje) winna znaleźć swe 

odzwierciedlenie w strukturze podziału kosztorysów szacunkowych oraz przedmiarów 

robót. 

4. Przedmiary robót i szacunkowe koszty inwestycji swoim podziałem mają 

odzwierciedlać ewentualne etapowanie robót budowlanych. 

 

2.3 WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

2.3.1. Wymagania ogólne 

Zamawiający wymaga by Wykonawca: 

1) realizował roboty budowlane zgodnie z: 

a) ze skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych, niewymagających uzyskania 

pozwolenia na budowę/ostateczną decyzją pozwolenia na budowę. 

b) wykonanymi przez siebie i zatwierdzonymi przez Zamawiającego, projektami 

wykonawczymi, STWiORB, przedmiarami robót i kosztorysami szacunkowymi, 

c) postanowieniami Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

d) zapisami szczegółowymi zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, 

e) zapisami Programu Funkcjonalno – Użytkowego. 

2) realizował niniejszą inwestycję z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 

polskimi, 

4) oświadczył w formie pisemnej przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, 

że przekazane mu przez Zamawiającego dokumenty i opracowania są wystarczające 

do pełnej realizacji niniejszej inwestycji oraz że znany jest mu aktualny stan terenu 

inwestycji oraz czynniki mogące mieć wpływ na realizację robót, 

5) wszelkie pytania i zastrzeżenia dotyczące zakresu i sposobu realizacji inwestycji 

zgłosił przed terminem zawarcia umowy zgodnie z przepisami Ustawy Zamówienia 

Publiczne. Zastrzeżenia zgłoszone po podpisaniu Umowy nie mogą być podstawą do 
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dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego oraz żądania przez 

Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót lub też zmiany wynagrodzenia, 

6) Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 

oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia musi je odtworzyć 

na własny koszt, 

7) w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania prac budowlanych, zwłaszcza 

ziemnych na nieznane wcześniej zabytki archeologiczne, kulturowe lub szczątki 

powiadomił odpowiednie służby konserwatorskie lub sanitarne oraz wykonał prace 

zalecone przez te służby na własny koszt w zakresie umożliwiającym dalsze 

prowadzenie realizacji inwestycji, 

8) sprawował nadzór nad pracami wykonywanymi przez podwykonawcę/ów oraz 

je koordynował, 

9) sprawował nadzór autorski nad realizowanymi robotami.  

10) ustanowił: 

a) Kierownika Budowy posiadającego uprawnienia budowlane do prowadzenia 

robót budowlanych w specjalności drogowej,  

b) Kierownika (lub kierowników) Robót branży drogowej, posiadającego 

uprawnienia budowlane do prowadzenia robót budowlanych w specjalności 

drogowej,  

Kierownik Budowy działa w granicach umocowania, określonego przepisami ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 –j.t.). 

11) pokrywał koszty pobieranych mediów (woda, energia elektryczna, ogrzewanie, itp.) 

zużytych przy wykonywaniu robót, na podstawie faktur wystawianych przez 

Zamawiającego w oparciu o liczniki (zainstalowane na własny koszt) lub w oparciu 

o ryczałt uzgodniony w trakcie wprowadzenia na budowę, 

12) na odcinkach prowadzonych prac należy zabezpieczyć dojazdy do przyległych 

nieruchomości.  

2.3.2 Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy 

Zamawiający wymaga by Wykonawca: 

1) zorganizował plac oraz zaplecze budowy na własny koszt,  

2) ponosił pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy 

i zobowiązał się strzec mienia swojego i podwykonawców znajdującego się na terenie 

budowy,  

3) zabezpieczył w odpowiedni sposób drzewa znajdujące się na terenie placu budowy 

przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem, 

4) uregulował opłaty wynikające z szczegółowych decyzji i porozumień, 
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5) dostarczył, zainstalował i utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające  

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społeczności mieszkającej oraz innych osób. 

2.3.3. Wymagania w zakresie realizacji i odbioru robót budowlanych 

2.3.3.1 Wymagania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy  

Zamawiający wymaga by Wykonawca: 

1) w czasie realizacji robót: 

a) odpowiednio ogrodził i zabezpieczył plac budowy oraz zabezpieczył i oznakował 

prowadzone roboty oraz dbał o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez 

cały czas trwania realizacji budowy, 

b) zapewnił odpowiednie zaplecze socjalne dla pracowników zatrudnionych na 

budowie, 

c) zapewnił odpowiednią organizację transportu materiałów budowlanych oraz ich 

składowania, 

d) dbał o porządek na placu budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz oraz 

utrzymywał plac budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych ze 

szczególnym uwzględnieniem czystości i drożności dróg dojazdowych do placu 

budowy, oraz składował i usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne 

materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne, 

e) segregował, składował i unieszkodliwiał wszelkie odpady, nieczystości i gruz 

budowlany powstałe w trakcie procesu prowadzenia robót budowlanych, a także 

zapewnił ich wywóz zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ustawie o odpadach  

z dnia 27.04.2001 oraz Ustawy z dnia 13.09.1996 o Utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach, 

f) wywiózł i poddał utylizacji na własny koszt, w sposób przyjazny dla środowiska 

wszelkie materiały odpadowe. Wykonawca sporządzi i przedstawi Inspektorowi 

Nadzoru dokumentację dotyczącą renowacji lub utylizacji tych materiałów, 

g) przyjął odpowiedzialność za: 

 szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników 

Wykonawcy oraz osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych 

robót, 

 szkody wynikające ze zniszczeń oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót 

obiektów, materiałów sprzętu i innego mienia ruchomego związanego 

z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy,  
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h) zabezpieczył przeciwpożarowo plac budowy i wykonawstwo prac pożarowo 

niebezpiecznych, w tym zapewnił dozór  ppoż. w czasie trwania prac 

spawalniczych i innych zagrażających bezpieczeństwu pożarowemu.  

2) zapewnił obsługę geodezyjną oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą 

obiektu i sieci zewnętrznych wraz z uzyskaniem klauzul zgłoszeniowych, 

3) zapewnił nadzór geologiczny inwestycji oraz wykonał w razie wystąpienia takiej 

konieczności, na polecenie inspektora nadzoru, odpowiednie badania, odwierty oraz 

dokumentację geotechniczną wraz z jej zatwierdzeniem zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie, 

4) prowadził dziennik robót będący dokumentacją realizowanych robót, 

5) dokonywał zgłoszenia wykonanych robót do odbioru wpisem do dziennika robót, 

6) prowadził roboty z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, p.poż  

i ochrony przed kradzieżą. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia 

Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji prac z winy Wykonawcy, 

naprawienie go i doprowadzenie do stanu poprzedniego, a w przypadku wyrządzenia 

szkód osobom trzecim zaspokojenie ich ewentualnych roszczeń.  

7) umożliwił wstęp na teren budowy pracownikom organów: 

a) Państwowego Nadzoru Budowlanego, 

b) Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, 

c)  Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

d) Państwowej Inspekcji Pracy, 

e)  Państwowej Straży Pożarnej. 

8) zapewnił obsługę transportową realizowanej inwestycji we własnym zakresie i na 

własny koszt, 

9) po zakończeniu robót uporządkował teren budowy i przekazał go Zamawiającemu  

w terminie odbioru robót, 

10) zabezpieczył i utrzymał teren inwestycji oraz wykonane obiekty do czasu odbioru 

końcowego, w stanie odpowiadającym wszystkim przepisom porządkowym  

i bezpieczeństwa. 

2.3.3.2 Wymagania Zamawiającego w stosunku do zastosowanych materiałów 

i urządzeń 

1) Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby, które zostały 

dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania  

w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane  

w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami. 

2) Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca przedstawi Zmawiającemu 

do zatwierdzenia zbiór wymaganych przepisami aprobat technicznych, certyfikatów 
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i dopuszczeń dla materiałów i wyrobów budowlanych wskazanych do zastosowania. 

Brak takiego zatwierdzenia  oznacza brak akceptacji dla ich zastosowania.  

3) Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca okaże 

certyfikat zgodności z Polska Normą lub aprobatę techniczną dla każdego 

wskazanego materiału lub wyrobu budowlanego. 

4) Wykonawca zapewnił potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 

wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych  

z materiałów wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości 

zużytych materiałów. 

5) W sytuacji gdy Zamawiający zażąda dodatkowych badań, które są niezbędne w celu 

przekazania inwestycji do eksploatacji, Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić 

te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że 

zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty 

badań dodatkowych obciążą Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały 

bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają 

Zamawiającego. 

6) Wykonawca w trakcie prowadzenia prac budowlanych będzie wykonywał badania 

próbek betonu zastosowanych w ustrojach budynku a także badania zagęszczenia 

podłoża pod drogi, chodniki, boiska a także posadzki i fundamenty. Badania te mają 

być potwierdzone protokołami podpisanymi przez osoby uprawnione do wykonywania 

tych badań. 

2.3.3.3 Wymagania Zamawiającego w zakresie czynności odbiorowych robót 

W zakresie czynności odbiorowych robót Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 

1) zgłaszał i uczestniczył w odbiorach poszczególnych rodzajów robót, 

2) uczestniczył w pracach związanych z odbiorem inwestycji przez Zamawiającego, 

3) przedstawił do odbioru dokumentację powykonawczą, w szczególności: 

a) zawiadomienie o terminie zakończonych robót budowlanych, 

b) oryginał dziennika robót, 

c) protokoły częściowe i protokoły końcowe, 

d) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

e) komplet aprobat, certyfikatów, dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR), 

instrukcji obsługi urządzeń wraz z gwarancjami oraz innych niezbędnych 

dotyczących wbudowanych materiałów i urządzeń, 

f) protokoły z badań zagęszczenia podłoża pod jezdnią, 

g) protokoły z pomiarów stanu izolacji kabli, 

h) inne wymagania przepisami i przez zamawiającego protokoły i dokumenty 

budowy 
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II.  CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH 

PRZEPISÓW 

Spis dokumentów będących podstawą realizacji prac projektowych i robót budowlanych 

zawarty jest w punkcie 1.2.1. w Części Opisowej niniejszego opracowania. 

2. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM 

I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

2.1. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260) 

2.2. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2012r., poz. 647, ze zm.), 

2.3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegółowych zasadach przygotowania  

i realizacji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r., Nr 193, poz. 1194, ze zm.), 

2.4. Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnienie informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. z 2008., Nr 199, poz. 1227, ze zm.), 

2.5. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012r., poz.145, ze zm.), 

2.6. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficznego (Dz. U.  

z 2010r. nr 193 poz. 1287 ze zm.), 

2.7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. nr 151 poz. 

1220 ze zm.), 

2.8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. z 1999r, nr 43., poz. 430), 

2.9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach 

(Dz. U. z 2003r., Nr 220, poz. 2181, ze zm.) 

2.10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

(Dz. U. z 2004r. nr 202 poz. 2072 ze zm.), 

2.11. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462), 

2.12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia  



Program Funkcjonalno – Użytkowy 
„Program budowy chodników w ciągu ul. Szymonowica od ul. Mochnaniec do ul. Bunscha” 

strona 45 z 46 

21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-

kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. 

U. 1995r. nr 25 poz. 133), 

2.13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, 

2.14. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2 Nr 63, poz. 735, z późn. zm.) 
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III. CZĘŚĆ GRAFICZNA 

 

 Rys. nr 1:     Plan orientacyjny w skali 1:10 000 

 Rys. nr 1.1:            Opis stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną  

                              w skali 1:1000 

 Rys. nr 2.1:  Plan sytuacyjny w skali 1:500 

 Rys. nr 2.2:  Plan sytuacyjny w skali 1:500 

 Rys. nr 3:     Przekroje normalne w skali 1:50/ 1:10 

 Rys. nr 4:             Mapa ewidencyjna z naniesioną linią rozgraniczającą pas drogowy  

                               w skali 1:1000 

 


