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NAZWY I KODY CPV 
 

a) Grupy robót 
 
45100000-7      Przygotowanie terenu pod budowę  
45200000-9     Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
71300000-1 Usługi inżynieryjne 
71500000-3 Usługi związane z budownictwem 
 

b) Klasy robót 
 
45110000-1   Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71350000-6 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne 
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego 
 

c) Kategorie robót 
 
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby 
45113000-2  Roboty na placu budowy 
45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i 

linii energetycznych 
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg 
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
71325000-2 Usługi projektowania fundamentów 
71351000-3 Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe 
71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 
Rys. 1 Orientacja 

 
Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika przy drodze gminnej – ul. Niebieskiej długości ok. 446 m 

w miejscowości Kraków, w województwie małopolskim w ramach zadania „Program Budowy Chodników”. 
Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji zezwalających na realizację 
inwestycji, wybudowanie oraz oddanie do użytkowania odcinka nowoprojektowanego chodnika 
zlokalizowanego przy krawędzi jezdni drogi gminnej – ul. Niebieskiej od pętli autobusowej do istniejącego 
chodnika znajdującego się przy hali sportowej. 
 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

• Opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o nin. program funkcjonalno-użytkowy, warunki 

techniczne wydane przez Zarządcę Drogi oraz projekt koncepcyjny wraz z uzyskaniem decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia oraz 

wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania 

inwestycyjnego. Jeśli zajdzie taka konieczność i będą tego wymagać rozwiązania projektowe – 

Wykonawca będzie zobowiązany do pozyskania zgody na odstępstwo od zapisów rozporządzenia 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 wraz z późn. zmianami). 

• Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy przedmiotowego chodnika wraz z niezbędną 

infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę wraz 

ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi oraz w razie konieczności zabezpieczenie 

zabytków małej architektury, prowadzenia badań archeologicznych, zapewnienie nadzoru 

archeologicznego, przyrodniczego oraz ornitologicznego – w zakresie wynikającym ze szczególnych 

przepisów (o ile zajdzie taka potrzeba). 

Ogólny, wstępny zakres wykonania robót budowlanych, charakterystyczne parametry określające zakres robót 

budowlanych, ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe są zawarte w programie funkcjonalno-użytkowym 

oraz załączonym projekcie koncepcyjnym. 

Dokumentacja projektowa winna zostać opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z 

Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
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jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 wraz z późn. zmianami). 

W przypadku konieczności pozyskania zgody na odstępstwa od obowiązujących przepisów, obowiązek 

pozyskania zgody właściwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy robót. 

 

Zakres prac objętych zamówieniem: 

• Opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy i 

projekt koncepcyjny, wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub decyzji o 

pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych 

do zrealizowania zadania inwestycyjnego. 

Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracować: 

- Projekt Budowlany, 
- Projekt Wykonawczy, 
- Projekty Branżowe uwzględniające konieczność przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury 

technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją, 
- Badania geotechniczne w zakresie niezbędnym do zaprojektowania inwestycji, 
- Projekt czasowej organizacji ruchu podczas prowadzonych robót, 
- Projekt stałej organizacji ruchu, 
- Inwentaryzację zieleni istniejącej, 
- Projekt zieleni, 
- Przedmiar robót, 
- Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  

oraz pozyskać decyzje zezwalające na wykonanie wszystkich robót objętych projektem. 

Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu do akceptacji wszystkie wykonywane 
opracowania projektowe, związane z realizacją zamówienia. 

• Wykonanie robót budowlanych związanych z budową przedmiotowego chodnika wraz z niezbędną 

infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę, 

obejmujących w szczególności: 

a) Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego, rowerowego i pieszego na czas robót na istniejących drogach 

(organizacja ruchu na czas robót: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami oraz wykonanie, utrzymanie, 

likwidacja czasowej organizacji ruchu, bieżące utrzymanie dróg w rejonie wprowadzenia czasowej 

organizacji ruchu – m. in. czyszczenie nawierzchni); 

b) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe; 

c) Wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (w razie konieczności pod nadzorem 

ornitologicznym); 

d) Doprowadzenie słabonośnych gruntów podłoża do wymaganej nośności; 

e) Roboty ziemne (wykopy, nasypy); 

f) Przebudowa jezdni (doprowadzenie szerokości drogi do zgodności z warunkami technicznymi dla dróg 

publicznych oraz uzgodnieniami z Zamawiającym); 

g) Ew. odbudowa/odtworzenie zniszczonej nawierzchni jezdni (w wyniku wykonywania prac); 

h) Budowa opaski/pobocza; 

i) Budowa chodnika z betonowej kostki brukowej bezfazowej; 

j) Wyznaczenie przejść dla pieszych; 

k) Przebudowa i ew. budowa zjazdów publicznych i indywidualnych; 

l) Budowa odwodnienia drogi i terenów przyległych wraz z odprowadzeniem wód opadowych do 

odbiorników; 

m) Budowie urządzeń ochrony środowiska; 
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n) Budowie oświetlenia – doświetlenie przejść dla pieszych i przystanków; 

o) Ew. umocnienie skarp; 

p) Budowa murów oporowych w uzasadnionych przypadkach;  

q) Budowa kanału technologicznego; 

r) Zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z opłatami za nadzór nad 

przebudową ze strony właścicieli sieci; 

s) Wykonanie elementów uspokojenia ruchu; 

t) Wykonanie nowej infrastruktury technicznej, w szczególności kanalizacji deszczowej; 

u) Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w szczególności barier ochronnych; 

v) Stała organizacja ruchu, w szczególności: oznakowanie pionowe i poziome; 

w) Roboty wykończeniowe i porządkowe; 

x) Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej i przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na 

użytkowanie wraz z jego uzyskaniem; 

y) Pełnienie nadzoru autorskiego przez projektanta przez cały okres trwania inwestycji;  

ż)  Wykonanie  innych  koniecznych  elementów niezbędnych  do funkcjonowania obiektu. 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 

Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje budowę chodnika przy drodze gminnej – ul. Niebieskiej, a w 
szczególności: 
 
1.1.1. Chodniki 

 
Parametry techniczne istniejącej drogi gminnej: 

• kategoria drogi:  publiczna 

• klasa drogi:   L 

• przekrój:   uliczny, drogowy  

• kategoria ruchu:  KR3 

• prędkość dopuszczalna:  V=50/60 km/h (teren zabudowany) 

• ruch pojazdów:  dwukierunkowy 

• szerokość jezdni: 4,50 – 6,50 m  

• szerokość poboczy:  0,50 – 1,30 m (obustronne) 

• droga zlokalizowana na terenie zabudowanym (w rozumieniu Ustawy Prawo o ruchu 
drogowym). 

 
W ramach zadania należy zaprojektować i wykonać rozbudowę odcinka drogi gminnej – ul. Niebieskiej 
polegającą w szczególności na:  

• budowie chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazowej szerokości 2,00 m 
zlokalizowanego przy jezdni drogi gminnej, na długości ok. 446 m – szerokość chodnika należy 
traktować jako szerokość użytkową (tj. bez krawężnika/obrzeża); 

• odtworzeniu nawierzchni jezdni (wymiana warstwy ścieralnej) na szerokości 1,0 m oraz 
poszerzeniu jezdni (wykonanie pełnej konstrukcji); 

• budowie ścieku przykrawężnikowego z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej; 

• budowie odwodnienia (kanalizacji deszczowej) wraz z odprowadzeniem wód do odbiornika 
(zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi); 

• wyznaczeniu przejść dla pieszych; 

• wykonaniu elementów uspokojenia ruchu; 

• przebudowie i ew. budowie zjazdów indywidualnych i publicznych; 

• rozwiązania geometrii skrzyżowań z drogami publicznymi. 
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Pozostałe parametry chodnika (nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z 
wszystkimi innymi wymaganiami określonymi w PFU): 

• nawierzchnię chodnika należy obramować od strony jezdni krawężnikiem betonowym 20x30 cm 
posadowionym na ławie betonowej z oporem, wyniesionym ponad krawędź jezdni na wysokość 12 
cm (ponad ściek 14 cm), od strony opaski obrzeżem betonowym 8x30 cm posadowionym na ławie 
betonowej z oporem; 

• wykonanie odwodnienia terenu przyległego, w celu zapobiegnięcia powstania zastoisk wody; 

• przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu; 

• budowa oświetlenia – w razie potrzeby doświetlenie ulicy, przejść dla pieszych, przystanków 
autobusowych;  

• budowa urządzeń ochrony środowiska; 

• ew. wycinka drzew i krzewów; 

• ewentualna budowa murów oporowych – w uzasadnionych przypadkach;  

• wysokość nierówności i uskoków (w tym krawężniki) max. 1 cm, jeżeli to możliwe całkowita 
eliminacja takich uskoków; 

• ciągłość nawierzchni i poziomu niwelety na zjazdach; 

• w miejscach niebezpiecznych (np. przy wysokich skarpach, murach oporowych) należy przewidzieć 
ustawienie barier ochronnym;  

• wykonanie  innych  koniecznych  elementów niezbędnych do funkcjonowania obiektu. 
 

Wysokość skarp nasypu i wykopu, zakres wymaganego zajęcia terenu, szczegóły dot. ukształtowania 
wysokościowego i wyposażenia technicznego drogi (m. in. w urządzenia odwodnienia drogi, urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu i oznakowania i in.) należy ustalić z Zamawiającym i zarządcą drogi na etapie prac 
projektowych (projekt budowlany/projekt wykonawczy). 
 
Dokumentację projektową (projekt budowlany/wykonawczy) należy dostosować do przebudowy 
skrzyżowania z ul. Cechową. 

 
1.1.2. Konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcję jezdni oraz chodnika należy zaprojektować i wykonać zgodnie z „Katalogiem typowych 
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” (GDDKiA: Załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.). 
 
Należy przyjąć obciążenie ruchem: 

• dla  jezdni – KR3, 

• dla chodnika – KR2. 
 

Na etapie projektu koncepcyjnego wstępnie przyjęto następującą konstrukcję: 
 
Jezdnia ul. Niebieskiej (odtworzenie nawierzchni) dla KR3: 
- 4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na koleinowanie 
- 5 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 
- geosiatka min. 100 kN/m

2
 

- istniejąca konstrukcja 
 
Jezdnia ul. Niebieskiej (poszerzenie) dla KR3: 
- 4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  
- 5 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 
- geosiatka min. 100 kN/m

2
 

- 7 cm – podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 
- 20 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 
- wzmocnienie podłoża do grupy nośności G1 

 
Chodnik: 
- 8 cm – warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej 
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- 3 cm – podsypka cementowo – piaskowa  
- 15 cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5  
- wzmocnienie podłoża do grupy nośności G1 
 
W rejonie przejść dla pieszych należy zastosować pasy medialne/kostkę integracyjną. 
 
Dopuszcza się zmiany w zakresie ww. konstrukcji nawierzchni na etapie projektu budowlanego/ 
wykonawczego, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego i przy zachowaniu pozostałych wymagań 
określonych w niniejszym PFU.  
Projekt konstrukcji nawierzchni należy opracować zgodnie z „Katalogiem typowych konstrukcji 
nawierzchni podatnych i półsztywnych” z 2014 r. Na etapie przygotowania szczegółowej dokumentacji 
projektowej należy ustalić geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych (zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012) i na 
podstawie wykonanej dokumentacji (zależnie od grupy nośności podłoża) zaprojektować wymianę gruntu 
lub dodatkową warstwę wzmacniającą podłoże. Należy również spełnić warunek mrozoodporności zależny 
od grupy nośności podłoża oraz kategorii ruchu (głębokość przemarzania gruntu na terenie objętym 
opracowaniem – hz = 1,0 m). 
 
Konstrukcję zjazdów i obciążenie ruchem – przyjąć indywidualnie, w zależności od sposobu 
wykorzystywania zjazdów.  
Przyjęte powyżej rozwiązania konstrukcji nawierzchni należy traktować jako koncepcyjne. Projekt 
wszystkich konstrukcji nawierzchni powinien uwzględniać wszelkie uzgodnienia, opinie, decyzje oraz 
powinien być uzgodniony z Zamawiającym. 

 
1.1.3. Odwodnienie 

 
Odwodnienie należy zaprojektować i wykonać na podstawie obliczeń hydrologiczno-hydraulicznych. 
System odwodnienia powinien spełniać wymagania wynikające z wydanych decyzji administracyjnych i 
przepisów prawa, warunków technicznych oraz zapewnić skuteczne odprowadzenie wód opadowo-
roztopowych z jezdni oraz chodnika na etapie realizacji oraz eksploatacji. Przy projektowaniu należy 
uwzględnić zabezpieczenie przed przedostaniem się do środowiska substancji zanieczyszczających, 
zapewnić wymagany stopień redukcji zanieczyszczeń. 
Do Wykonawcy należy opracowanie projektu odwodnienia drogi, uwzględniającego odprowadzenie wód 
opadowo-roztopowych z pasa drogowego do odbiorników, budowę urządzeń wodnych koniecznych do 
prawidłowego funkcjonowania odwodnienia, urządzeń podczyszczających oraz budowę innych urządzeń 
wynikających z zakresu inwestycji i przyjętych rozwiązań projektowych. Przed zaprojektowaniem systemu 
odwodnienia należy przeanalizować i uwzględnić w dokumentacji projektowej możliwości techniczne 
odbiorników oraz uzgodnić warunki odbioru wód z właścicielem odbiornika.  
Odprowadzenie wód opadowo-roztopowych z chodnika powinno odbywać się poprzez nadanie 
nawierzchni odpowiednich spadków podłużnych oraz poprzecznych, umożliwiając tym samym spływ do 
urządzeń odwadniających. W miejscach, gdzie odwodnienie powierzchniowe nie jest możliwe należy 
zaprojektować i wybudować kanalizację deszczową. 
W projekcie koncepcyjnym przedstawiono wstępne odwodnienie ulicy wraz z odprowadzeniem wód do 
odbiornika. Dopuszcza się zmiany w zakresie odwodnienia na etapie projektu budowlanego/ 
wykonawczego po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym oraz zarządcą sieci. 
Odwodnienie należy wykonać zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz z obowiązującymi w 
tym zakresie przepisami. 

 
1.1.4. Zjazdy 

 
W ciągu projektowanego chodnika znajdują się zjazdy indywidualne oraz publiczne. W projekcie 
koncepcyjnym wrysowano zjazdy istniejące, które ulegną przebudowie. Dokładną lokalizację (istniejących 
i ew. nowoprojektowanych) oraz parametry należy uzgodnić z Zamawiającym. W przypadku kolizji 
rozwiązań projektowych chodnika ze zjazdami należy zaprojektować korektę sytuacyjno – wysokościową 
tych zjazdów. Zjazdy należy wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z ich 



 

Budowa/przebudowa chodników w wybranych lokalizacjach  
na terenie Miasta Krakowa w ramach zadania „Program Budowy 

Chodników” – ul. Niebieska 

 

czerwiec 2018 
  10 

 

usytuowania i przeznaczenia, o parametrach technicznych dostosowanych do wymagań bezpieczeństwa 
ruchu na drodze oraz wymiarów gabarytowych pojazdów, dla których będą przeznaczone.  
Zgodnie z art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 
wraz z późn. zm.) w przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdów 
dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi. 

 
1.1.5. Infrastruktura techniczna oraz inne obiekty w pasie drogowym 

 
Chodnik powinien zostać wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej, m. in. urządzenia 
odwodnienia drogi, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i inne – zgodnie z obowiązującymi w 
tym zakresie przepisami.  
Zakres budowy, przebudowy, zabezpieczenia lub likwidacji istniejących obiektów i urządzeń kolidujących 
z projektowaną inwestycją jak np. rowy czy sieci uzbrojenia terenu zostanie ustalony przez Wykonawcę 
na etapie opracowania szczegółowej dokumentacji projektowej.  
Wykonawca winien wystąpić do zarządców poszczególnych sieci o wydanie warunków technicznych na 
budowę, przebudowę, zabezpieczenie lub likwidację obiektów w zakresie niezbędnym do realizacji i 
właściwego funkcjonowania oraz eksploatacji chodnika. Na podstawie wydanych warunków należy 
opracować szczegółową dokumentację, którą należy uzgodnić (uzyskać odpowiednie opinie, uzgodnienia, 
pozwolenia, itp.) z poszczególnymi właścicielami bądź zarządcami. 
W przypadku nałożenia przez właścicieli bądź zarządców infrastruktury technicznej obowiązku zawarcia 
umów, regulujących wzajemne zobowiązania z Inwestorem, należy uregulować wszelkie formalności z 
tym związane oraz przedstawić uzgodnione projekty umów, do podpisania Zamawiającemu.  
Należy uwzględnić możliwość budowy kanału technologicznego zgodnie z wymaganiami ustawy o 
drogach publicznych. 
 
1.1.6. Organizacja ruchu 

 
Projektowany odcinek chodnika należy wyposażyć w urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu 
spełniające warunki techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w 
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1062 
wraz z późn. zm.) oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy.  
Projektowane rozwiązania stałej organizacji ruchu powinny zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, natomiast stosowane materiały powinny zapewnić trwałość 
oznakowania i utrzymanie wymaganych parametrów (takich jak widoczność, odblaskowość) w całym 
okresie przewidzianym gwarancją. Wykonawca winien opracować projekt stałej organizacji ruchu dla 
inwestycji oraz uzyskać wszystkie niezbędne opinie i zatwierdzenie przez właściwy organ zarządzający 
ruchem.  
Wszystkie parametry techniczne oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego winny 
odpowiadać wymogom określonym we właściwych aktach prawnych. Wielkości i parametry techniczne 
znaków należy przyjąć w dostosowaniu do kategorii drogi, przy której będą umieszczone. 

 
Wykonawca zobowiązany jest również do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, wdrożenia i 
utrzymania w należytym stanie czasowej organizacji ruchu – przez cały czas trwania robót budowlanych.  
 
1.1.7. Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych 

 
Koncepcja przewiduje rozwiązania ułatwiające korzystanie z projektowanej infrastruktury przez osoby 
niepełnosprawne, takie jak: 

• zastosowanie obniżonego krawężnika na przejściach dla pieszych, 

• zastosowanie na przejściach dla pieszych powierzchni wykonanych z kostki integracyjnej. 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Podstawowym celem inwestycji jest poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu oraz komfortu 
poruszania się użytkowników. Przedsięwzięcie umożliwi segregację ruchu samochodowego i pieszego.  
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Teren, na którym planowana jest inwestycja stanowi pas drogowy drogi gminnej – ul. Niebieskiej oraz 
działki prywatne.  
Na przedmiotowym obszarze występują skrzyżowania z drogami publicznymi, wewnętrznymi oraz zjazdy 
do nieruchomości. 
Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane należy wykonać w oparciu o decyzję o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej lub decyzję o pozwolenie na budowę lub ew. zgłoszenie oraz inne 
wymagane przepisami prawa decyzje i zezwolenia, pozyskane przez Wykonawcę. 
Wykonawca podejmujący realizację przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do wykonania 
zamówienia, przekazania go do użytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo budowlane z dnia 
7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 wraz z późn. zm.), warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych, obowiązującymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania 
zamówienia. 
 
Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do: 
a) Sporządzenie aktualnej mapy do celów projektowych, zawierającej wszystkie urządzenia 

zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadniczej; 

b) Wykonania badań oraz dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbędnym do opracowania 
dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami (w razie konieczności); 

c) Wykonanie wszelkich innych badań i pomiarów niezbędnych do opracowania projektów 
budowlanych i wykonawczych; 

d) Uzyskanie wymaganych przepisami warunków, opinii, zgód, uzgodnień, pozwoleń i zwolnień; 

e) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest obowiązany do wykonania dokumentacji 
fotograficznej odcinka drogi objętego przebudową lub rozbudową, w szczególności istniejących 
zjazdów, ogrodzeń i budynków sąsiadujących bezpośrednio z inwestycją; 

f) Opracowania projektów budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branż, w formie planów 
rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót 
budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania, z uwzględnieniem wymagań 
obowiązujących aktów prawnych. Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do 
akceptacji Zamawiającemu. Po zatwierdzeniu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu każde z 
wykonanych i zatwierdzonych opracowań projektowych i opracowań towarzyszących co najmniej w 
1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (pliki *.pdf oraz *.pdf i *.dwg dla 
opracowań rysunkowych); 

g) W przypadku konieczności pozyskania odstępstw od obowiązujących przepisów obowiązek 
pozyskania zgody właściwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy; 

h) Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych sporządzonych w oparciu o aktualny standard Ogólnych 
Specyfikacji Technicznych opracowanych przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa 
Drogowego i Mostowego dla GDDKiA na wszystkie elementy realizowanych robót oraz opracowania 
przedmiaru robót, harmonogramu robót i harmonogramu płatności.; 

l) Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami STWiORB;  

m) Prowadzenia dziennika budowy i dokonywania obmiarów ilości wykonanych robót; 

n) Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego, który winien 
zawierać w szczególności: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, protokoły 
odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania 
placu budowy, pismo o powołaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakości (PZJ), badania 
materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje właściwości 
użytkowych dla stosowanych materiałów, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinię 
technologiczną na podstawie wyników badań i pomiarów wraz ze zbiorczym zestawieniem wyników 
badań, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, protokoły odbioru 
przebudowy urządzeń obcych i uzbrojenia terenu przez ich właścicieli lub administratorów, 
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oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami. Operat kolaudacyjny 
należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w 
formacie *.pdf); 

o) Sprawowania nadzoru autorskiego przez projektanta nad realizowanymi robotami; 

p) Przekazania zrealizowanych obiektów ich zarządcom; 

q) Uzyskania uzgodnień z właścicielami sieci uzbrojenia terenu wraz z opłatami za nadzór nad 
przebudową ze strony właścicieli sieci; 

r) W razie konieczności Wykonawca winien zapewnić przeniesienie zabytków małej architektury, 
przeprowadzenie badań archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego, przyrodniczego 
oraz nadzoru ornitologa w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów; 

s) Wykonawca winien zapewnić kierowników robót branżowych posiadających stosowne uprawnienia; 

t) Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do właściwego 
zasobu geodezyjnego. Inwentaryzacja powykonawcza, z naniesionymi zmianami, winna być 
sporządzona w wersji papierowej - 3 egz. oraz cyfrowej (zbiory z rozszerzeniem *.dgn lub *.dwg), z 
wykorzystaniem map do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000, użytych przy sporządzaniu 
dokumentacji projektowej;  

u) Przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie wraz z jego uzyskaniem. 

Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym w 
szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i 
potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu 
zawodowym. 
Wykonawca zamówienia, w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego propozycje rozwiązań oraz 
uzyskane warunki techniczne na przebudowę/zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu od właścicieli lub 
użytkowników kolidujących z planowanymi robotami, sporządzi niezbędną dokumentację projektową i 
uzyska uzgodnienie narady koordynacyjnej. Dokumentacja projektowa będzie podstawą do uzyskania 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub decyzji o pozwolenie na budowę lub 
zgłoszenia. 
W przypadku zajęcia terenu prywatnego przy prowadzeniu inwestycji Wykonawca ponosi wszelkie koszty 
i odpowiedzialność związaną z zajętym terenem. 
Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem. 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania 
chodnika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
Wszystkie elementy przekroju poprzecznego muszą spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa 
ruchu, nośności i stateczności konstrukcji, odpowiednich warunków użytkowych zgodnych z 
przeznaczeniem. 
Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi 
zmianami. Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi 
właściwymi dla przedmiotu zamówienia z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi 
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 

- wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

- wynikami badań i pomiarów własnych, 

- wynikami opracowań własnych, 

- zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego, 

- treścią opracowań posiadanych przez Zamawiającego, stanowiących załączniki do niniejszego 
PFU. 
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Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w programie funkcjonalno - użytkowym 
i przedmiocie zamówienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej 
w wyniku pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań projektowych. 
Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie 
będą traktowane jako roboty dodatkowe. 
Wszelkie analizy, obliczenia, badania, pomiary, itp., które będą niezbędne do opracowania kompletnej 
dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia. 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Zakres prac objętych zamówieniem - rodzaje robót, ich lokalizacja i orientacyjne wielkości tych robót. 
 
1.4.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

a) Wytyczenie geodezyjne obiektu; 

b) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy (w szczególności zjazdów do posesji, 

budynków i ogrodzeń w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji); 

c) Rozbiórka elementów dróg, sieci uzbrojenia terenu, przepustów, itp. wraz z utylizacją odpadów; 

d) Ew. wycięcie drzew i krzewów. W razie konieczności podczas wycinki drzew Wykonawca winien 

zapewnić nadzór ornitologiczny; 

e) Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 

czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na koszt Wykonawcy. 

 
1.4.2 Wykonanie odcinków chodnika  

a) Charakterystyczne parametry przekroju poprzecznego: 

• szerokość chodnika: min. 2,00 m  

• szerokość ścieku przykrawężnikowego: min. 0,21 m 

• obramowanie jezdni: krawężnik betonowy 20x30 cm na ławie betonowej z oporem 

• obramowanie chodnika: obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej z oporem 

• szerokość opasek gruntowych: min. 0,50 m 

• szerokość pobocza gruntowego: min 0,75 m 

• pochylenie skarp drogowych: min. 1:1,5. 

 

b) Wykonanie nawierzchni chodnika obejmuje: 

• Usunięcie humusu, spryzmowanie (po dokonaniu obmiaru pryzm, humus winien zostać 

wykorzystany do robót wykończeniowych); 

• Wykonanie robót ziemnych (nasypy, wykopy); 

• Doprowadzenie słabonośnych gruntów podłoża do wymaganej nośności poprzez wzmocnienie 

podłoża, wymianę gruntów lub za pomocą innych sposobów zaakceptowanych przez 

Zamawiającego; 

• Wykonanie podbudów; 

• Wykonanie nawierzchni; 

• Wykonanie poboczy. 

 

c) Wymagania dot. zaprojektowania i wykonania nawierzchni oraz podbudowy 

• Wykonawca, przed przystąpieniem do projektowania winien wykonać badania podłoża 

gruntowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych z dnia 25.04.2012 r. 

(Dz. U. 2012 poz. 463n wraz z późn. zm.); 

• Konstrukcję chodnika należy zaprojektować dla kategorii ruchu KR2; 
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• Konstrukcję jezdni drogi (odtworzenie nawierzchni/wymiana konstrukcji) należy zaprojektować dla 

kategorii ruchu KR3. Zaprojektowana i przyjęta konstrukcja winna zapewnić trwałość zmęczeniową 

zgodną z tablicą 6.1 KTKNPiP (2014 r.) dla kategorii ruchu KR3 – 2,5 mln osi 100 kN/ pas 

obliczeniowy sumarycznej liczby równoważnych osi standardowych w całym okresie projektowym; 

• Konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować w oparciu o typowe konstrukcje zawarte w 

„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” wyd. przez GDDKIA, z 2014 

r. Projektowana konstrukcja nawierzchni powinna spełniać wymagania odnośnie minimalnej 

grubości konstrukcji nawierzchni ze względu na mrozoodporność; 

• Projekt Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych należy wykonać z uwzględnieniem aktualnych wymagań WT-1, WT-2, WT-4, WT- 5 

GDDKiA; 

• Warstwę ścieralną chodnika należy zaprojektować i wykonać z betonowej kostki brukowej 

bezfazowej (w rejonie przejść dla pieszych z kostki integracyjnej) na podsypce cementowo-

piaskowej, a podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5. Rodzaj kostki 

brukowej, jej kolorystykę, wzór ułożenia, udział procentowy – szara/kolorowa – należy uzgodnić z 

Zamawiającym;  

• Warstwę ścieralną i wiążącą jezdni drogi należy zaprojektować i wykonać z betonu asfaltowego. W 

przypadku wbudowania betonu asfaltowego w okresie jesiennym przy obniżonych temperaturach 

zaleca się stosowanie dodatków obniżających lepkość asfaltu pozwalających na obniżenie 

temperatury wbudowania. W miejscu odtworzenia nawierzchni (na styku starej i nowej konstrukcji 

jezdni) należy zaprojektować i wykonać rozwiązania techniczne mające na celu zapewnienie 

współpracy starej i nowej konstrukcji jezdni zapobiegające powstawaniu odbić i spękań w warstwie 

ścieralnej nawierzchni; 

 

d) Przy projektowaniu i wykonaniu chodnika należy uwzględnić wykonanie obramowania od strony 

jezdni krawężnikiem betonowym 20x30 cm posadowionym na ławie betonowej z oporem, 

wyniesionym ponad krawędź jezdni na wysokość 12 cm (od ścieku z betonowej kostki brukowej 14 

cm), od strony opaski obrzeżem betonowym 8x30 cm posadowionym na ławie betonowej z 

oporem. Na przejściach dla pieszych należy uwzględnić obniżenie krawężnika do 1 cm ponad 

krawędź jezdni, natomiast na wjazdach do nieruchomości 2 cm ponad krawędź jezdni. 

 

1.4.3 Odwodnienie 

a) Roboty związane z wykonaniem odwodnienia polegać będą na budowie, przebudowie lub likwidacji 

urządzeń odwadniających (rowów, przepustów, itp.) w zależności od przyjętych w projekcie 

rozwiązań – zgodnie z wydanymi warunkami, decyzjami, pozwoleniami i opiniami. 

b) Wody opadowe z pasa drogowego winny zostać odprowadzone do projektowanej kanalizacji 

deszczowej, uwzględniając oczyszczenie w/w wód – zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi 

przez zarządcę sieci, zarządcę cieku.  

c) Odwodnienie powinno odbywać się poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich spadków 

podłużnych oraz poprzecznych, umożliwiając tym samym spływ do urządzeń odwadniających 

(ścieku liniowego, studzienek ściekowych). 

d) Należy przeprowadzić obliczenia hydrauliczne i na ich podstawie określić średnice kanałów oraz 

szczegółowo opracować rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe projektowanych kanałów z 

uwzględnieniem obowiązujących norm, przepisów i wytycznych oraz warunków użytkownika. 

Ostateczna lokalizacja wpustów deszczowych zostanie określona na podstawie planu 

warstwicowego. 

e) Na odprowadzenie wód opadowo-roztopowych do odbiornika należy uzyskać pozwolenie 

wodnoprawne.  
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1.4.4 Zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych 

a) Do zadań Wykonawcy należy zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu, 

kolidujących z projektowaną inwestycją, zlokalizowanych na obszarze objętym opracowaniem. 

b) Przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu, kolidujących z projektowaną inwestycją, winna 

być przeprowadzona w oparciu o warunki i uzgodnienia właścicieli tych urządzeń, które pozyska we 

własnym zakresie Wykonawca. 

c) Wykonawca winien zapewnić nadzór nad przebudową urządzeń obcych ze strony właścicieli sieci 

oraz pokryć koszty tego nadzoru i innych opłat wymaganych przez właścicieli sieci. 

1.4.5 Oświetlenie 

a) Ze względów bezpieczeństwa należy zapewnić odpowiednie oświetlenie w obrębie przejść dla 

pieszych i dojścia do przystanków komunikacji zbiorowej zgodnie z §109 rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 wraz z późn. zm.). 

Oświetlenie powinno spełniać również wymagania wymienione w normie PN–EN 13201:2007 

„Oświetlenie dróg”. 

b) Oświetlenie powinno być zaprojektowane i wykonane w oparciu o warunki i uzgodnienia właścicieli 

urządzenia, które pozyska we własnym zakresie Wykonawca. 

 

1.4.6 Oznakowanie oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

a) Parametry techniczne oznakowania pionowego i poziomego dostosować do kategorii drogi, na 
której oznakowanie zostanie umieszczone. 

1.4.7 Roboty wykończeniowe 

a) Roboty wykończeniowe będą polegać na uporządkowaniu terenu budowy, plantowaniu i obsianiu 

terenów zielonych, skarp mieszanką traw. 

1.4.8 Zabezpieczenie obiektów chronionych 

a)  W razie konieczności Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru archeologicznego lub 

przeprowadzenia badań archeologicznych przez archeologa posiadającego odpowiednie 

uprawnienia. Badania archeologiczne należy przeprowadzić przed przystąpieniem do wykonywania 

robót ziemnych, po pozyskaniu wszelkich niezbędnych do tych celów decyzji i zezwoleń właściwych 

organów. Wszelkie koszty związane z nadzorem archeologicznym lub badaniami należy wliczyć w 

koszty robót budowlanych; 

b) W razie konieczności - do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie obiektów chronionych. 

W przypadku przeniesienia lub zabezpieczenia obiektów chronionych lub zabytkowych (np. 

pomników, kapliczek, krzyży, innych obiektów małej architektury, siedlisk gatunków chronionych) 

Wykonawca pozyska wszelkie niezbędne do tych celów decyzje i zezwolenia właściwych organów, a 

wszelkie koszty związane z przeniesieniem lub zabezpieczeniem wliczy w koszty robót 

budowlanych; 

c) W razie konieczności wykonawca winien zapewnić nadzór przyrodniczy oraz nadzór ornitologiczny. 

1.4.9 Prawa autorskie 

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości dokumentacji 

projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwilą potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy w 

zakresie opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 wraz z późn. zm.). 

1.4.10 Orientacyjna wielkość robót: 

a) długość chodnika – około 446 m 
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b) powierzchnia chodnika wraz ze zjazdami – około 856 m
2
  

c) powierzchnia nawierzchni asfaltowej – około 1340 m
2
 

d) długość krawężnika – około 468 m 
e) długość ścieku liniowego – około 420 m 

 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że ilości robót określone w programie funkcjonalno - użytkowym 

są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej oraz w wyniku 

pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań projektowych. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie 
będą traktowane jako roboty dodatkowe.
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2.  Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano - konstrukcyjnych 

 
2.1.1. Wymagania techniczne: 
 

1) Roboty przygotowawcze 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez uprawnione osoby zgodnie z obowiązującymi 

instrukcjami GUGiK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 

oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na koszt 

Wykonawcy. 

2) Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego nawodnienia. 

Sposób wykonywania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność. 

Miejsca odkładów nadmiaru mas ziemnych i humusu wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji oraz 

miejsca i koszty pozyskania materiału na nasypy ustala swoim staraniem Wykonawca. Roboty powinny 

być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3) Szczegółowe badania podłoża gruntowego 

Wykonawca winien wykonać własne badania geotechniczne w zakresie niezbędnym do zaprojektowania 

chodników oraz szczegółowe badania podłoża gruntowego na podstawie, których zaprojektowane 

zostanie wzmocnienie podłoża gruntowego pod nawierzchnią. Wykonawca winien określić zakres badań 

(parametrów geotechnicznych) niezbędnych do poprawnego zaprojektowania wzmocnienia podłoża pod 

nawierzchnią. 

Badania winny zostać przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z 

Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych z dnia 25.04.2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 463 wraz z 

późn. zm.). 

4) Roboty drogowe 

Roboty drogowe winny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Przy 

prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w przyległych obiektach. Należy unikać 

przerw w prowadzeniu robót, dostosowując harmonogramy realizacji przedmiotu zamówienia do pracy 

zmianowej. W miesiącach letnich praca zmianowa winna wynosić minimum 12 godzin. 

5) Nawierzchnia 

Warunkiem przyjęcia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest zaprojektowanie i 

wykonanie: 

chodnika: 

• warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej bezfazowej na podsypce cementowo-piaskowej (w 
rejonie przejść dla pieszych należy zastosować kostkę integracyjną); 

• podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5; 

• spełnienie wymagań w zakresie nośności konstrukcji nawierzchni; 

• spełnienie warunku mrozoodporności konstrukcji. 
 

Odtworzenie nawierzchni jezdni: 

• warstwy ścieralnej i wiążącej z betonu asfaltowego; 

• geosiatka min 100 kN/m
2
; 

• istniejąca konstrukcja. 
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Poszerzenie jezdni: 

• warstwy ścieralnej i wiążącej z betonu asfaltowego; 

• geosiatka min 100 kN/m
2
; 

• podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego i z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3; 

• spełnienie wymagań w zakresie nośności konstrukcji nawierzchni; 

• spełnienie warunku mrozoodporności konstrukcji. 
 
6) Zjazdy indywidualne i publiczne 

W czasie wykonywania prac należy zapewnić użytkownikom możliwość dojazdu do posesji oraz dojazd 

do terenów przyległych. 

Należy zróżnicować realizowane zjazdy na zjazdy indywidualne i publiczne – w zależności od rodzaju 

obiektu istniejącego na nieruchomości, tj. czy jest to obiekt użytkowany indywidualnie czy w celu 

prowadzenia działalności gospodarczej. Zjazdy należy wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom 

wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia (określonego w planie zagospodarowania 

przestrzennego lub w przypadku braku planu w warunkach zabudowy zagospodarowania terenu), o 

parametrach technicznych dostosowanych do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów 

gabarytowych pojazdów, dla których będą przeznaczone oraz do wymagań ruchu pieszych, 

uwzględniając kategorię zjazdu. 

W przypadku braku możliwości dowiązania wysokościowego przebudowanego zjazdu do istniejącego 
terenu w granicach pasa drogowego, należy przewidzieć regulację niwelety zjazdów na terenie 
przyległym do pasa drogowego, po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem terenu, a w razie potrzeby z 
uwzględnieniem regulacji wysokościowej bram wjazdowych. 
 
7) Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji 

Place budowy, zaplecza należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu 

oraz minimalne jego przekształcenie, możliwie najdalej od budynków mieszkalnych, z poszanowaniem 

uzasadnionych interesów osób trzecich. Za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy w terenie 

przyległym lub w istniejącej infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca. 

Powstające w trakcie przebudowy odpady należy segregować i magazynować w wydzielonym miejscu, w 

pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, 

jakie mogą się pojawić w ramach Robót budowlanych, należy segregować i oddzielać od odpadów 

obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się ich 

unieszkodliwianiem. Należy ograniczyć do niezbędnego minimum ewentualną wycinkę drzew i krzewów, 

natomiast drzewa znajdujące się w obrębie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczyć 

przed uszkodzeniami mechanicznymi. Ewentualną wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza 

sezonem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od marca do sierpnia włącznie. 

Straty w zieleni należy uzupełnić poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń przy uwzględnieniu 

uwarunkowań siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytków, wymogów bezpieczeństwa 

oraz warunków technicznych. Warstwę gleby zdjętą z pasa robót należy odpowiednio przechowywać 

tak, aby składowany materiał ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu. 

Nie należy powodować trwałych zmian lub ograniczenia wielkości przepływów w ciekach 

powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodować zmiany kierunków i prędkości 

przepływów wód. Prace niwelacyjne należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia 

pobliskich terenów. 
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8) Organizacja ruchu na czas robót 

Jeżeli organizacja ruchu na czas robót przewidywać będzie zastosowanie tymczasowej sygnalizacji 

świetlnej na odcinkach drogi z ruchem wahadłowym – należy opracować kompletny projekt ruchowy 

sygnalizacji świetlnej, w oparciu o aktualnie pomierzone natężenia ruchu kołowego. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia uciążliwego transportu z zarządcą drogi i wykonanie 

przeglądu stanu technicznego drogi przed ich wykorzystaniem. Wykonawca będzie mógł transportować 

materiały wyłącznie po drogach zinwentaryzowanych w ww. sposób i potwierdzony u właściwego 

zarządcy drogi. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez 

transport Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. 

Podstawowym założeniem jakie należy przyjąć w czasowej organizacji ruchu jest minimalizacja utrudnień 

i koniecznych ograniczeń dla ruchu na istniejącej sieci komunikacyjnej. Przed rozpoczęciem robót należy 

oznakować obszar objęty wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu, na podstawie zatwierdzonego 

projektu czasowej organizacji ruchu. 

Projekt organizacji ruchu na czas robót powinien być zgodny z harmonogramem robót. Projekt 

organizacji ruchu, przed przedłożeniem do zatwierdzenia, powinien być uzgodniony z Zamawiającym w 

zakresie zgodności z harmonogramem. 

2.1.2. Wymagania materiałowe 
 

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymagania 

polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one 

wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane 

parametry. 

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 

 

2.1.3. Wymagania funkcjonalne 
 

Chodnik po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi spełniać funkcje bezpieczeństwa i komfortu 
uczestników ruchu. 
Wartość odchyleń równości podłużnej i poprzecznej nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych, 
zgodnie z odpowiednimi przepisami techniczno-budowlanymi.  
 

 

2.1.4. Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej Wykonawcy 
 

1) Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie 

branże wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji, wszystkie obiekty oraz urządzenia wchodzące 

w skład inwestycji (w tym drogowe, inżynierskie, infrastruktury technicznej i inne) i na jej 

podstawie uzyska zgodę właściwego organu na prowadzenie robót; 

2) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzględniać wszystkie elementy planowanej inwestycji 

oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu; 

3) Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o niniejszy program 

funkcjonalno-użytkowy oraz pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane 

przez obowiązujące przepisy; 

4) Projekty powinny być opracowane na podstawie aktualnych map ewidencyjnych, zasadniczych  i 

sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 oraz własnych 

pomiarów sytuacyjno – wysokościowych stanowiących podstawę do opracowania elementów 

dokumentacji; 

5) Mapa do celów projektowych musi być zaktualizowana do stanu rzeczywistego oraz powinna 

posiadać aktualną klauzulę właściwego ośrodka geodezyjnego; 
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6) W projekcie uwzględnić powiązania z istniejącą siecią drogową oraz drogami dojazdowymi do pól i 

posesji; 

7) Na każdym etapie prac projektowych dokumentacja powinna uzyskać opinie/uzgodnienia 

Zamawiającego oraz inne niezbędne opinie/uzgodnienia; 

8) Powyższa prezentacja powinna być przekazana Zamawiającemu na komputerowym nośniku 

informacji (CD-R lub DVD, pliki w formacie pdf, dwg, dgn); 

9) Podziały gruntów – wykonanie podziałów oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej leży w 

zakresie Wykonawcy. 

 

2.1.5. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej: 
 

1) Projekty budowlane i wykonawcze: 

a) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzględniać wszystkie elementy planowanej inwestycji 

oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu; 

b) Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o: 

• niniejszy program funkcjonalno-użytkowy, 

• warunki techniczne wydane przez Zarządcę Drogi oraz sieci uzbrojenia terenu, 

• pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez obowiązujące 

przepisy, 

• w przypadku konieczności pozyskania odstępstw od obowiązujących przepisów obowiązek 

pozyskania zgody właściwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy robót 

• aktualne mapy sytuacyjno – wysokościowe i ewidencyjne do celów projektowych, 

• własne pomiary sytuacyjno – wysokościowe stanowiące podstawę do opracowania elementów 

dokumentacji, 

• badania, odkrywki, pomiary, obliczenia, ekspertyzy; 
 

c) Projekt budowlany (w zakresie wszystkich niezbędnych branż) winien zawierać: 

• Projekt zagospodarowania terenu, 

• Projekt architektoniczno-budowlany, 

• Załączniki: 

- Wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia 

obiektów budowlanych, 

- Inwentaryzacja zieleni kolidującej z inwestycją; 

d) Projekt wykonawczy (w zakresie wszystkich niezbędnych branż), winien zawierać: 

• Część opisową: 

- opis techniczny, 

- wyniki obliczeń konstrukcyjnych; 

• Część rysunkową: 

- orientację w skali 1:10000, 

- sytuację w skali 1:500 lub 1:1000 na aktualnych mapach do celów 

projektowych/zasadniczych, 

- profil podłużny w skali 1:500/100, 

- przekroje normalne w skali 1:50, 
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- przekroje poprzeczne w skali 1:100, 

- inne szczegóły rozwiązań. 

2) Projekty branżowe uwzględniające konieczność przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury 
technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją; 

Zakres i forma projektu branżowego umożliwiająca uzyskanie stosownych decyzji, uzgodnień oraz 

realizację i kontrolę prowadzonych robót budowlanych; 

3) Projekt podziału nieruchomości zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (DZ. U. z 2015 r. poz. 1774 wraz z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości 
(Dz. U. nr 268, poz. 2663); 

4) Projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót; 

5) Projekt stałej organizacji ruchu; 

6) Projekt zieleni (Projekt zieleni winien zawierać inwentaryzację zieleni na całym zakresie opracowania 
z gospodarką drzew i krzewów kolidujących z inwestycją oraz ew. projekt nasadzeń); 

7) Przedmiar robót z wyliczeniem ilości (w formie tabel i zestawień); 

8) Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

9) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; 

10) Projekty budowlane i wykonawcze winny spełniać wymagania Ustawy Prawo Budowlane oraz aktów 
wykonawczych do ww. ustawy oraz zawierać załączniki, decyzje i opinie, które są wymagane, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu. W trakcie 
procesu projektowego Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania co najmniej czterech rad 
technicznych dokumentujących stan zaangażowania i sposób rozwiązania elementów robót, które będą 
realizowane. Protokoły z rad technicznych należy załączyć do projektu wykonawczego. 
 

2.1.6. Materiały niezbędne do pozyskania zgody właściwego organu na prowadzenie robót 
budowlanych i rozbiórkowych 
 

Wszystkie materiały, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do pozyskania w imieniu 

Zamawiającego zgody właściwego organu na prowadzenie robót pozyskuje własnym kosztem i staraniem 

Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 

Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie materiałów dla potrzeb uzyskania decyzji umożliwiających 

realizację inwestycji. 

2.1.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót budowlanych 
 

1) Zakres opracowań projektowych oraz ilość egzemplarzy dla Zamawiającego 

a) Projekty budowlane - (4 egz. wraz z wersją elektroniczną na komputerowym nośniku informacji 

zapisane z rozszerzeniem *.dwg oraz *.pdf), w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi 

Prawem Budowlanym, Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i innymi uregulowaniami prawnym; 

Załączniki do projektu budowlanego i ww. opracowań m. in.: 

• Podkład sytuacyjno - wysokościowy opracowany w skali 1:500 w systemie cyfrowym (zbiory z 

rozszerzeniem *.dgn / *.dwg), 

• Projekt zagospodarowania terenu obejmujący wszystkie branże wraz z częścią 

architektoniczno – budowlaną, 

• Dokumentacja geologiczno – inżynierska oraz określenia geotechnicznej kategorii 

posadowienia obiektów (w miarę potrzeb), 

• Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektów - niezbędne do uzyskania zgłoszenia 

budowy/robót budowlanych, 
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• Inwentaryzacja zieleni, ew. plan wyrębu, 

• Mapa ewidencji gruntów z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji, 

• Inne niezbędne opinie i decyzje administracyjne określone w szczegółowych 

rozporządzeniach, w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne. 

Przygotowany wniosek o wydanie zgody właściwego organu na prowadzenie robót Wykonawca 

winien uzgodnić z Zamawiającym na Radzie Technicznej, przed złożeniem do właściwego organu. 

b) Projekty wykonawcze - 4 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nośniku informacji zapisane z 

rozszerzeniem *.dwg i *.pdf (część rysunkowa) oraz *.pdf (część opisowa) wszystkich branż, w 

tym między innymi: drogowej, obiektów inżynierskich, odwodnienia, przekładek uzbrojenia, 

czasowej i stałej organizacji ruchu, należy wykonać w zakresie umożliwiającym zrealizowanie 

inwestycji z uwzględnieniem kompletu zagadnień wchodzących w jej skład. 

2) Kontrola i odbiór dokumentacji projektowej: 

a) Przedstawiciel zamawiającego wymieniony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ma 

prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zadania; 

b) Dokumentacja powinna być opracowana w formie papierowej oraz w formie elektronicznej 

przekazanej na komputerowym nośniku informacji z rozszerzeniem *.pdf i *.dwg, *.dgn; 

c) Na każdym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowiązek do 

wprowadzania zmian wynikających z dokonanych uzgodnień, opinii i pozyskanych decyzji; 

d) Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomocą protokołu zdawczo - 
odbiorczego (po pozyskaniu decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji zezwalającej na realizację 
inwestycji drogowej,  ew. zgłoszenia). 
 

3) Nadzór autorski 

a) Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta w całym okresie 

realizacji robót; 

b) Nadzór autorski obejmuje czynności określone wymogami prawa budowlanego (art. 20 pkt. 4), w 

szczególności: 

• stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji inwestycji z 
projektem, poprzez udział w Radzie budowy lub wizytę na budowie, 

• uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 
w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w 
terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku. 

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskaniem 
uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej. 
Zamawiający wymagał będzie przedłożenia do akceptacji Projektu Wykonawczego przed jego 
skierowaniem do realizacji, w aspekcie zgodności z ustaleniami Programu Funkcjonalno – Użytkowego i 
kontraktu. 
Zawartość dokumentacji projektowej musi być zgodna z obowiązującymi przepisami i obejmować 
wszystkie niezbędne opracowania w tym projekty wykonawcze we wszystkich branżach wraz z 
niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami, przedmiary robót i materiały przetargowe (ślepy kosztorys). 
 
Wykonawca powinien skoordynować zakres projektu i robót na etapie realizacji zadania ze wszystkimi 
wykonywanymi bądź przewidzianymi do realizacji zadania inwestycjami (wraz z warunkami 
wynikającymi z obowiązujących decyzji oraz wynikającymi z warunków realizacji zadań) zlokalizowanymi 
w sąsiedztwie z planowanym przedsięwzięciem oraz powinien uwzględnić zapisy obowiązujących planów 
zagospodarowania przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Krakowa w stosunku do zadania oraz inwestycji zlokalizowanych na styku z 
planowanym przedsięwzięciem. Opisanej powyżej koordynacji zakresu projektu i robót należy dokonać 
również w odniesieniu do inwestycji realizowanych przez podmioty inne niż Zarządca Drogi (inwestycje 
realizowane w trybie art. 16 ust. 1 i 2 Ustawy o drogach publicznych). 
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2.2. Zawartość specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Zamawiający w PFU oraz w materiałach do niego załączonych wskazuje koncepcyjne rozwiązania 
projektowe, które powinny być podstawą prac projektowych prowadzonych przez Wykonawcę. 
Zamawiający nie wyklucza w trakcie opracowania projektu przez Wykonawcę wprowadzenia korekt do 
rozwiązań przedstawionych w niniejszym PFU, o ile znajdą one uzasadnienie. 
PFU określa wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 wraz z późn. zm.). 
PFU uzupełniają opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań technicznych, a zawarte w nim 
wymagania w zakresie materiałów i ich jakości, sprzętu, środków transportu, warunków wykonania robót, 
badań i kontroli jakości należy traktować jako minimalne w stosunku do wymagań jakie będą zawarte w 
opracowanych przez Wykonawca Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB). 
STWiORB zostaną sporządzone dla każdego rodzaju robót budowlanych wynikających z Projektu 
Budowlanego i Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawcę w ramach umowy z Zamawiającym i po 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego będą stanowiły podstawę do oceny wykonania i odbioru robót 
niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia. 
STWiORB będą także zawierały treści o szczegółowości zgodnej z odpowiednimi Ogólnymi Specyfikacjami 
technicznymi (OST), innymi wymaganiami GDDKiA oraz wymaganiami technicznymi rekomendowanymi 
przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów 

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Zamawiający uzyskał warunki techniczne w zakresie odwodnienia, które dołączono do projektu 
koncepcyjnego. Do projektu koncepcyjnego dołączono również warunki techniczne budowy chodnika. 

Podczas projektowania i realizacji inwestycji będącej przedmiotem niniejszego PFU, Wykonawca winien 
uwzględnić wszystkie wymogi określone w ww. dokumentach. 

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 

Inwestycja realizowana będzie na działkach nr ewid.: 201/6, 201/7, 209, 100, 105/5, 101/2, 202/5, 176/10, 
177, 178, 179, 206, 201/1, 214/1, 214/3 – obręb 0060, jedn. ewid. 126104_9 Kraków. 
Zamawiający nie posiada prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane na działki prywatne. W 
związku z tym, iż prace objęte niniejszym zamówieniem będą realizowane w oparciu o decyzję o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej działki te przejdą na własność Inwestora. 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
normami. Przedstawiony poniżej wykaz aktów prawnych  ma charakter otwarty – Wykonawca zobowiązany jest 
do ustalenia i powołania odpowiednich dokumentów jeżeli n/w akty prawne nie są wystarczające względem 
robót projektowych. 

3.1  Przepisy prawne: 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 wraz z późn. zm), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 
r. poz. 124 wraz z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 331 wraz z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 wraz z późn. zm.), 

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2015 r. poz. 1554 wraz z późn. zmianami), 

• Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 r. 
poz. 463 wraz z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. 
Nr.120, poz.1126), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401 wraz z późn. zm.), 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 wraz z późn. zm.), 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. 
Nr 130, poz. 1389, z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 wraz z 
późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz. u. Nr 25, poz. 133 wraz z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 wraz z 
późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. u. z 2017 r. poz. 519 wraz z późn. 
zm.), 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 wraz z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112 wraz z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie 
prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, 
linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824 wraz z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1405 wraz z późn. zm.), 

• Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 wraz z późniejszymi 
zmianami), 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania 
podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663 wraz z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 wraz z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800 wraz z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu ustalania i 
ewidencjonowania przebiegu granic obszarów dorzeczy, regionów wodnych oraz zlewni (Dz. U. z 2017 
r. poz. 2505 wraz z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz 
gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów 
kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713 
wraz z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 wraz z późn. zm.), 

• Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz.1260 wraz z późn. 
zm.),  

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1314 wraz z późn. zm.), 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 784 wraz z późn. zm.), 

• Ustawa dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 wraz z późn. 
zm.), 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1073 wraz z późn. zm.). 
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3.2  Wytyczne, instrukcje, inne: 

• Wytyczne projektowania dróg III, IV i V klasy technicznej WPD-2, GDDP 1995, 

• Wytyczne w zakresie projektowania infrastruktury w ramach zadań realizowanych przez ZIKiT -  
Zarządzenie Dyrektora Nr 43/2017 z dnia 28.04.2017 r.  

• Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, GDDKiA 2010, 

• Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, GDDKiA 2014, 

• Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych, Transprojekt, Warszawa 1979, 

• Odwodnienie dróg, Roman Edel wyd. 4 2009. 
 

3.3 Podstawowe normy: 

• PN-EN 13043  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do 
ruchu  

• PN-EN 13042  Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych 
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym  

• PN-B-11111:  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka, 

• PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania- Część 1:Beton Asfaltowy  

• PN-EN 197-1 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku  

• PN-S-96025  Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania  

• PN-EN 206-1 Beton –Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

• PN-EN 1340 Krawężniki betonowe- Wymagania i metody badań 

• PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 

• PN-S -06102  Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  

• PN-S-96012 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego 
cementem  

• PN-S-02205  Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania  

• PN-EN-1436  Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomych 
oznakowań 

• PN-EN12899-1 Stałe, pionowe znaki drogowe  

• PN-S-02204  Drogi samochodowe –Odwodnienie dróg 

• BN-64/8931  Drogi samochodowe  

• BN 64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcania nawierzchni podatnych 
i podłoża przez obciążenie płytą 

• BN-75/8931-03  Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i rodzaje badań 

• BN-70/8931-05  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża 
nawierzchni podatnych  

• BN-70/8931-06  Drogi samochodowe. Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem 
belkowym 

• PN-EN 124  Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego, 

• PN-EN 1401-1  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji- Nieplastyfikowany Poli(chlorek 
winylu) (PVC-U) – Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu, 

• PN-EN 1916:2005  Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem stalowym i 
żelbetowe, 

• PN-EN 1917  Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego 
włóknem stalowym i żelbetowe, 

• PN–76/E- 05125  Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania z uzbrojeniem 
podziemnym,  
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Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej oraz z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 

4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych 

Wykonawca – poza dokumentami i opracowaniami wymienionymi w treści niniejszego PFU –  w razie 
potrzeby wykona i uzyska (we własnym zakresie i na własny koszt) następujące elementy: 

a) kopię mapy zasadniczej, 
b) wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów, 
c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków, 
d) inwentaryzację zieleni, 
e) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie 

lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, 
f) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości, 
g) inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, 

odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, 
instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania 
urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne 
uwarunkowania tych rozbiórek, 

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem 
obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i 
teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych, 

i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem. 
 
Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, spełniać 
wymagania obowiązujących ustaw i rozporządzeń oraz przepisów techniczno-budowlanych. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowań projektowych. Dane wyjściowe i materiały, 
których nie dostarczył Zamawiający, a są niezbędne do wykonania zamówienia Wykonawca pozyska we 
własnym zakresie. Koszty pozyskania materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia pokrywa 
Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń 
rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów. Do dokumentacji technicznej należy dołączyć 
oświadczenie osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, że projekt został opracowany zgodnie z 
umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 


