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NAZWY | KODY CPV

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Ustugi inzynieryjne

Ustugi zwigzane z budownictwem

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu
Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne

Ustugi nadzoru budowlanego

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty na placu budowy

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i
linii energetycznych

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j
Ustugi projektowania fundamentéw

Ustugi planowania geologicznego, geofizycznego i inne ustugi naukowe
Ustugi nadzorowania placu budowy
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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia
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Przedmiotem zamodwienia jest budowa chodnika przy drodze gminnej — ul. Niebieskiej dtugosci ok. 446 m
w miejscowosci Krakow, w wojewddztwie matopolskim w ramach zadania ,,Program Budowy Chodnikéw”.
Zamoéwienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji zezwalajgcych na realizacje
inwestycji, wybudowanie oraz oddanie do uzytkowania odcinka nowoprojektowanego chodnika
zlokalizowanego przy krawedzi jezdni drogi gminnej — ul. Niebieskiej od petli autobusowej do istniejgcego
chodnika znajdujacego sie przy hali sportowej.

Zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje:

* Opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o nin. program funkcjonalno-uzytkowy, warunki
techniczne wydane przez Zarzadce Drogi oraz projekt koncepcyjny wraz z uzyskaniem decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej lub decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia oraz
wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii niezbednych do zrealizowania zadania
inwestycyjnego. Jesli zajdzie taka koniecznos$¢ i beda tego wymagaé rozwigzania projektowe —
Wykonawca bedzie zobowigzany do pozyskania zgody na odstepstwo od zapiséw rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 wraz z pdzn. zmianami).

*  Woykonanie robot budowlanych w zakresie budowy przedmiotowego chodnika wraz z niezbedna
infrastrukturg towarzyszacg w oparciu o dokumentacje projektowg wykonang przez Wykonawce wraz
ze $wiadczeniami nie bedgcymi robotami budowlanymi oraz w razie koniecznosci zabezpieczenie
zabytkdw matej architektury, prowadzenia badan archeologicznych, zapewnienie nadzoru
archeologicznego, przyrodniczego oraz ornitologicznego — w zakresie wynikajagcym ze szczegdlnych
przepisow (o ile zajdzie taka potrzeba).

Ogdlny, wstepny zakres wykonania robdt budowlanych, charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robot
budowlanych, ogdlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe sg zawarte w programie funkcjonalno-uzytkowym
oraz zataczonym projekcie koncepcyjnym.

Dokumentacja projektowa winna zosta¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
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jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 wraz z pdzn. zmianami).
W przypadku koniecznosci pozyskania zgody na odstepstwa od obowigzujgcych przepisow, obowigzek
pozyskania zgody witasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy robét.

Zakres prac objetych zamoéwieniem:

¢ Opracowanie dokumentacji projektowej — projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru roboét, przedmiaru robét w oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy i
projekt koncepcyjny, wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej lub decyzji o
pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii niezbednych
do zrealizowania zadania inwestycyjnego.

Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracowac:

- Projekt Budowlany,
- Projekt Wykonawczy,
- Projekty Branzowe uwzgledniajace konieczno$¢ przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury
technicznej kolidujacej z przedmiotowg inwestycja,
- Badania geotechniczne w zakresie niezbednym do zaprojektowania inwestycji,
- Projekt czasowej organizacji ruchu podczas prowadzonych robét,
- Projekt statej organizacji ruchu,
- Inwentaryzacje zieleni istniejacej,
- Projekt zieleni,
- Przedmiar robdt,
- Informacje dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
oraz pozyskac¢ decyzje zezwalajgce na wykonanie wszystkich robot objetych projektem.

Wykonawca zobowigzany jest przedktadaé Zamawiajgcemu do akceptacji wszystkie wykonywane
opracowania projektowe, zwigzane z realizacjg zamdwienia.

* Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z budowag przedmiotowego chodnika wraz z niezbedng
infrastrukturg towarzyszaca w oparciu o dokumentacje projektowg wykonang przez Wykonawce,
obejmujacych w szczegdlnosci:

a) Zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego, rowerowego i pieszego na czas robdt na istniejgcych drogach
(organizacja ruchu na czas robot: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami oraz wykonanie, utrzymanie,
likwidacja czasowej organizacji ruchu, biezgce utrzymanie drég w rejonie wprowadzenia czasowej
organizacji ruchu — m. in. czyszczenie nawierzchni);

b) Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe;

c¢) Wycinka drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycja (w razie koniecznosci pod nadzorem
ornitologicznym);

d) Doprowadzenie stabonosnych gruntéw podtoza do wymaganej nosnosci;
e) Roboty ziemne (wykopy, nasypy);

f) Przebudowa jezdni (doprowadzenie szerokosci drogi do zgodnosci z warunkami technicznymi dla drég
publicznych oraz uzgodnieniami z Zamawiajgcym);

g) Ew. odbudowa/odtworzenie zniszczonej nawierzchni jezdni (w wyniku wykonywania prac);
h) Budowa opaski/pobocza;

i) Budowa chodnika z betonowej kostki brukowej bezfazowej;

j)  Wyznaczenie przejsc dla pieszych;

k) Przebudowa i ew. budowa zjazddw publicznych i indywidualnych;

I) Budowa odwodnienia drogi i terendéw przylegtych wraz z odprowadzeniem wdd opadowych do
odbiornikéw;

m) Budowie urzgdzen ochrony srodowiska;
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n) Budowie oswietlenia — doswietlenie przej$¢ dla pieszych i przystankow;
o) Ew. umocnienie skarp;

p) Budowa murdéw oporowych w uzasadnionych przypadkach;

gq) Budowa kanatu technologicznego;

r) Zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu wraz z optatami za nadzér nad
przebudowg ze strony wiascicieli sieci;

s) Wykonanie elementdw uspokojenia ruchu;
t) Wykonanie nowej infrastruktury technicznej, w szczegdélnosci kanalizacji deszczowej;
u) Montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu, w szczegdlnosci barier ochronnych;

v) Stata organizacja ruchu, w szczegdlnosci: oznakowanie pionowe i poziome;

~—

w) Roboty wykonczeniowe i porzadkowe;

X) Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej i przygotowanie materiatdw do wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie wraz z jego uzyskaniem;

y) Petnienie nadzoru autorskiego przez projektanta przez caty okres trwania inwestycji;

z) Wykonanie innych koniecznych elementéw niezbednych do funkcjonowania obiektu.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robét budowlanych

Przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje budowe chodnika przy drodze gminnej — ul. Niebieskiej, a w
szczegolnosci:

1.1.1. Chodniki

Parametry techniczne istniejgcej drogi gminnej:

. kategoria drogi: publiczna

. klasa drogi: L

. przekroj: uliczny, drogowy

. kategoria ruchu: KR3

. predkos¢ dopuszczalna:  V=50/60 km/h (teren zabudowany)

. ruch pojazdow: dwukierunkowy

. szerokos¢ jezdni: 4,50 -6,50 m

. szerokos$¢ poboczy: 0,50 — 1,30 m (obustronne)

. droga zlokalizowana na terenie zabudowanym (w rozumieniu Ustawy Prawo o ruchu
drogowym).

W ramach zadania nalezy zaprojektowac i wykonaé rozbudowe odcinka drogi gminnej — ul. Niebieskiej
polegajaca w szczegdlnosci na:

e budowie chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazowej szerokosci 2,00 m
zlokalizowanego przy jezdni drogi gminnej, na dtugosci ok. 446 m — szerokos¢ chodnika nalezy
traktowac jako szerokos¢ uzytkowg (tj. bez kraweznika/obrzeza);

e odtworzeniu nawierzchni jezdni (wymiana warstwy Scieralnej) na szerokosci 1,0 m oraz
poszerzeniu jezdni (wykonanie petnej konstrukcji);

e budowie $cieku przykraweznikowego z dwéch rzedéw betonowej kostki brukowej;

e budowie odwodnienia (kanalizacji deszczowej) wraz z odprowadzeniem wdd do odbiornika
(zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi);

e wyznaczeniu przejsé dla pieszych;

¢ wykonaniu elementdéw uspokojenia ruchu;

e przebudowie i ew. budowie zjazdéw indywidualnych i publicznych;

e rozwigzania geometrii skrzyzowan z drogami publicznymi.
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Pozostate parametry chodnika (nie ograniczajgc sie do nizej wymienionych robdt, lecz zgodnie z

wszystkimi innymi wymaganiami okreslonymi w PFU):

nawierzchnie chodnika nalezy obramowac od strony jezdni kraweznikiem betonowym 20x30 cm
posadowionym na tawie betonowej z oporem, wyniesionym ponad krawedz jezdni na wysokos¢ 12
cm (ponad sciek 14 cm), od strony opaski obrzezem betonowym 8x30 cm posadowionym na tawie
betonowej z oporem;

wykonanie odwodnienia terenu przylegtego, w celu zapobiegniecia powstania zastoisk wody;
przebudowa kolidujgcego uzbrojenia terenu;

budowa oswietlenia — w razie potrzeby doswietlenie ulicy, przejs¢ dla pieszych, przystankéw
autobusowych;

budowa urzadzen ochrony sSrodowiska;

ew. wycinka drzew i krzewdw;

ewentualna budowa muréw oporowych — w uzasadnionych przypadkach;

wysoko$¢ nieréwnosci i uskokdéw (w tym krawezniki) max. 1 cm, jezeli to mozliwe catkowita
eliminacja takich uskokow;

ciggtosé nawierzchni i poziomu niwelety na zjazdach;

w miejscach niebezpiecznych (np. przy wysokich skarpach, murach oporowych) nalezy przewidzie¢
ustawienie barier ochronnym;

wykonanie innych koniecznych elementéw niezbednych do funkcjonowania obiektu.

Wysokosé skarp nasypu i wykopu, zakres wymaganego zajecia terenu, szczegoéty dot. uksztattowania
wysokosSciowego i wyposazenia technicznego drogi (m. in. w urzagdzenia odwodnienia drogi, urzagdzenia
bezpieczenstwa ruchu i oznakowania i in.) nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym i zarzgdcg drogi na etapie prac
projektowych (projekt budowlany/projekt wykonawczy).

Dokumentacje projektowg (projekt budowlany/wykonawczy) nalezy dostosowaé¢ do przebudowy
skrzyzowania z ul. Cechowa.

1.1.2.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje jezdni oraz chodnika nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ zgodnie z ,Katalogiem typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” (GDDKiA: Zatacznik do zarzgdzenia nr 31 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.).

Nalezy przyjgé obcigzenie ruchem:

dla jezdni—KR3,
dla chodnika — KR2.

Na etapie projektu koncepcyjnego wstepnie przyjeto nastepujgca konstrukcje:

Jezdnia ul. Niebieskiej (odtworzenie nawierzchni) dla KR3:

-4 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na koleinowanie
- 5 cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego

- geosiatka min. 100 kN/m2

- istniejgca konstrukcja

Jezdnia ul. Niebieskiej (poszerzenie) dla KR3:

-4 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

- 5 cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego

- geosiatka min. 100 kN/m2

-7 cm — podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego

- 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cqg/3
- wzmochienie podtoza do grupy nosnosci G1

Chodnik:
- 8 cm — warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej
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- 3 cm — podsypka cementowo — piaskowa
- 15 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
- wzmochienie podtoza do grupy nosnosci G1

W rejonie przej$¢ dla pieszych nalezy zastosowac pasy medialne/kostke integracyjna.

Dopuszcza sie zmiany w zakresie ww. konstrukcji nawierzchni na etapie projektu budowlanego/
wykonawczego, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego i przy zachowaniu pozostatych wymagan
okreslonych w niniejszym PFU.

Projekt konstrukcji nawierzchni nalezy opracowaé¢ zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i pdtsztywnych” z 2014 r. Na etapie przygotowania szczegétowej dokumentacji
projektowej nalezy ustali¢ geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych (zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012) i na
podstawie wykonanej dokumentac;ji (zaleznie od grupy nosnosci podtoza) zaprojektowac wymiane gruntu
lub dodatkowa warstwe wzmacniajgcy podtoze. Nalezy réwniez spetni¢ warunek mrozoodpornosci zalezny
od grupy nosnosci podtoza oraz kategorii ruchu (gteboko$¢ przemarzania gruntu na terenie objetym
opracowaniem —h, =1,0 m).

Konstrukcje zjazdéw i obcigzenie ruchem - przyjg¢ indywidualnie, w zaleznosci od sposobu
wykorzystywania zjazdéw.

Przyjete powyzej rozwigzania konstrukcji nawierzchni nalezy traktowac jako koncepcyjne. Projekt
wszystkich konstrukcji nawierzchni powinien uwzglednia¢ wszelkie uzgodnienia, opinie, decyzje oraz
powinien by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym.

1.1.3. Odwodnienie

Odwodnienie nalezy zaprojektowac i wykonaé na podstawie obliczern hydrologiczno-hydraulicznych.
System odwodnienia powinien spetnia¢ wymagania wynikajgce z wydanych decyzji administracyjnych i
przepisow prawa, warunkow technicznych oraz zapewni¢ skuteczne odprowadzenie wéd opadowo-
roztopowych z jezdni oraz chodnika na etapie realizacji oraz eksploatacji. Przy projektowaniu nalezy
uwzgledni¢ zabezpieczenie przed przedostaniem sie do srodowiska substancji zanieczyszczajacych,
zapewni¢ wymagany stopien redukcji zanieczyszczen.

Do Wykonawcy nalezy opracowanie projektu odwodnienia drogi, uwzgledniajgcego odprowadzenie wéd
opadowo-roztopowych z pasa drogowego do odbiornikéw, budowe urzadzen wodnych koniecznych do
prawidtowego funkcjonowania odwodnienia, urzadzen podczyszczajacych oraz budowe innych urzadzen
wynikajacych z zakresu inwestycji i przyjetych rozwigzan projektowych. Przed zaprojektowaniem systemu
odwodnienia nalezy przeanalizowa¢ i uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej mozliwosci techniczne
odbiornikéw oraz uzgodni¢ warunki odbioru wéd z witascicielem odbiornika.

Odprowadzenie wdéd opadowo-roztopowych z chodnika powinno odbywaé sie poprzez nadanie
nawierzchni odpowiednich spadkéw podfuznych oraz poprzecznych, umozliwiajgc tym samym sptyw do
urzadzen odwadniajgcych. W miejscach, gdzie odwodnienie powierzchniowe nie jest mozliwe nalezy
zaprojektowacd i wybudowac kanalizacje deszczowa.

W projekcie koncepcyjnym przedstawiono wstepne odwodnienie ulicy wraz z odprowadzeniem wdd do
odbiornika. Dopuszcza sie zmiany w zakresie odwodnienia na etapie projektu budowlanego/
wykonawczego po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz zarzadcg sieci.

Odwodnienie nalezy wykonaé zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz z obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami.

1.1.4. Zjazdy

W ciggu projektowanego chodnika znajdujg sie zjazdy indywidualne oraz publiczne. W projekcie
koncepcyjnym wrysowano zjazdy istniejgce, ktére ulegng przebudowie. Doktadng lokalizacje (istniejgcych
i ew. nowoprojektowanych) oraz parametry nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. W przypadku kolizji
rozwigzan projektowych chodnika ze zjazdami nalezy zaprojektowac korekte sytuacyjno — wysokos$ciowg
tych zjazdéw. Zjazdy nalezy wykonaé w sposdb odpowiadajacy wymaganiom wynikajgcym z ich
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usytuowania i przeznaczenia, o parametrach technicznych dostosowanych do wymagan bezpieczenstwa
ruchu na drodze oraz wymiaréw gabarytowych pojazdéw, dla ktérych bedg przeznaczone.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222
wraz z poin. zm.) w przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdéw
dotychczas istniejgcych nalezy do zarzadcy drogi.

1.1.5. Infrastruktura techniczna oraz inne obiekty w pasie drogowym

Chodnik powinien zosta¢ wyposazony w urzadzenia infrastruktury technicznej, m. in. urzgdzenia
odwodnienia drogi, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego i inne — zgodnie z obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami.

Zakres budowy, przebudowy, zabezpieczenia lub likwidacji istniejgcych obiektow i urzgdzen kolidujgcych
z projektowang inwestycjg jak np. rowy czy sieci uzbrojenia terenu zostanie ustalony przez Wykonawce
na etapie opracowania szczegétowej dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca winien wystgpi¢ do zarzagdcow poszczegdlnych sieci o wydanie warunkéw technicznych na
budowe, przebudowe, zabezpieczenie lub likwidacje obiektéw w zakresie niezbednym do realizacji i
wtasciwego funkcjonowania oraz eksploatacji chodnika. Na podstawie wydanych warunkéw nalezy
opracowac szczegdtowq dokumentacje, ktérg nalezy uzgodnié (uzyska¢ odpowiednie opinie, uzgodnienia,
pozwolenia, itp.) z poszczegdlnymi wtascicielami badz zarzagdcami.

W przypadku natozenia przez wtascicieli badz zarzadcow infrastruktury technicznej obowigzku zawarcia
umow, regulujacych wzajemne zobowigzania z Inwestorem, nalezy uregulowac wszelkie formalnosci z
tym zwigzane oraz przedstawi¢ uzgodnione projekty uméw, do podpisania Zamawiajgcemu.

Nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ budowy kanatu technologicznego zgodnie z wymaganiami ustawy o
drogach publicznych.

1.1.6.  Organizacja ruchu

Projektowany odcinek chodnika nalezy wyposazyé w urzgdzenia organizacji i bezpieczenstwa ruchu
spetniajgce warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1062
wraz z pozn. zm.) oraz inne obowigzujgce w tym zakresie przepisy.

Projektowane rozwigzania statej organizacji ruchu powinny zapewni¢ wysoki poziom bezpieczenstwa
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, natomiast stosowane materiaty powinny zapewnic¢ trwatos¢
oznakowania i utrzymanie wymaganych parametréw (takich jak widocznosé, odblaskowos$¢) w catym
okresie przewidzianym gwarancjg. Wykonawca winien opracowaé projekt statej organizacji ruchu dla
inwestycji oraz uzyska¢ wszystkie niezbedne opinie i zatwierdzenie przez wtasciwy organ zarzadzajacy
ruchem.

Wszystkie parametry techniczne oznakowania i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego winny
odpowiada¢ wymogom okreslonym we wtasciwych aktach prawnych. Wielkosci i parametry techniczne
znakéw nalezy przyjaé¢ w dostosowaniu do kategorii drogi, przy ktdrej bedg umieszczone.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, wdrozenia i
utrzymania w nalezytym stanie czasowej organizacji ruchu — przez caty czas trwania robét budowlanych.

1.1.7. Dostosowanie infrastruktury do potrzeb oséb niepetnosprawnych

Koncepcja przewiduje rozwigzania ufatwiajgce korzystanie z projektowanej infrastruktury przez osoby
niepetnosprawne, takie jak:

¢ zastosowanie obnizonego kraweznika na przejsciach dla pieszych,

e zastosowanie na przejsciach dla pieszych powierzchni wykonanych z kostki integracyjne;j.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Podstawowym celem inwestycji jest poprawa warunkéw i bezpieczenstwa ruchu oraz komfortu
poruszania sie uzytkownikéw. Przedsiewziecie umozliwi segregacje ruchu samochodowego i pieszego.
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Teren, na ktérym planowana jest inwestycja stanowi pas drogowy drogi gminnej — ul. Niebieskiej oraz
dziatki prywatne.

Na przedmiotowym obszarze wystepujg skrzyzowania z drogami publicznymi, wewnetrznymi oraz zjazdy
do nieruchomosci.

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane nalezy wykonac¢ w oparciu o decyzje o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej lub decyzje o pozwolenie na budowe lub ew. zgtoszenie oraz inne
wymagane przepisami prawa decyzje i zezwolenia, pozyskane przez Wykonawce.

Wykonawca podejmujacy realizacje przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do wykonania
zamowienia, przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 wraz z pdzn. zm.), warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, obowigzujgcymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania
zamowienia.

Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegdlnosci do:
a) Sporzadzenie aktualnej mapy do celdw projektowych, zawierajgcej wszystkie urzadzenia
zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadniczej;

b) Wykonania badan oraz dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbednym do opracowania
dokumentacji projektowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (w razie koniecznosci);

c) Wykonanie wszelkich innych badan i pomiaréw niezbednych do opracowania projektéw
budowlanych i wykonawczych;

d) Uzyskanie wymaganych przepisami warunkdéw, opinii, zgdd, uzgodnien, pozwolen i zwolnien;

e) Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca jest obowigzany do wykonania dokumentacji
fotograficznej odcinka drogi objetego przebudowa lub rozbudowa, w szczegdlnosci istniejgcych
zjazdow, ogrodzen i budynkdéw sgsiadujgcych bezposrednio z inwestycja;

f) Opracowania projektow budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branz, w formie planéw
rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot
budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania, z uwzglednieniem wymagan
obowigzujacych aktéw prawnych. Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do
akceptacji Zamawiajgcemu. Po zatwierdzeniu Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kazde z
wykonanych i zatwierdzonych opracowan projektowych i opracowan towarzyszacych co najmniej w
1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (pliki *.pdf oraz *.pdf i *.dwg dla
opracowan rysunkowych);

g) W przypadku koniecznosci pozyskania odstepstw od obowigzujacych przepiséw obowigzek
pozyskania zgody wtasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy;

h) Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sporzgdzonych w oparciu o aktualny standard Ogdlnych
Specyfikacji Technicznych opracowanych przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa
Drogowego i Mostowego dla GDDKIA na wszystkie elementy realizowanych robét oraz opracowania
przedmiaru robét, harmonogramu robét i harmonogramu ptatnosci.;

[) Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami STWiORB;

m

=

Prowadzenia dziennika budowy i dokonywania obmiaréw ilosci wykonanych robét;

n) Przygotowania rozliczenia koncowego robdt i sporzgdzania operatu kolaudacyjnego, ktéry winien
zawiera¢ w szczegdlnosci: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, protokoty
odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, polise ubezpieczeniowg, protokédt przekazania
placu budowy, pismo o powotaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania
materiatéw, recepty, wyniki pomiarow, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje witasciwosci
uzytkowych dla stosowanych materiatdw, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie
technologiczng na podstawie wynikow badan i pomiaréw wraz ze zbiorczym zestawieniem wynikéw
badan, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe, protokoty odbioru
przebudowy urzgdzen obcych i uzbrojenia terenu przez ich wtascicieli lub administratorow,
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oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z przepisami. Operat kolaudacyjny
nalezy dostarczy¢ w dwdch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w
formacie *.pdf);

0) Sprawowania nadzoru autorskiego przez projektanta nad realizowanymi robotami;
p) Przekazania zrealizowanych obiektéw ich zarzagdcom;

q) Uzyskania uzgodnien z wtascicielami sieci uzbrojenia terenu wraz z optatami za nadzér nad
przebudowg ze strony wtascicieli sieci;

r) W razie koniecznosci Wykonawca winien zapewni¢ przeniesienie zabytkéw matej architektury,
przeprowadzenie badan archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego, przyrodniczego
oraz nadzoru ornitologa w zakresie wynikajgcym ze szczegdlnych przepisow;

s) Wykonawca winien zapewnic kierownikéw robot branzowych posiadajacych stosowne uprawnienia;

t) Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do witasciwego
zasobu geodezyjnego. Inwentaryzacja powykonawcza, z naniesionymi zmianami, winna by¢
sporzadzona w wersji papierowej - 3 egz. oraz cyfrowej (zbiory z rozszerzeniem *.dgn lub *.dwg), z
wykorzystaniem map do celéw projektowych w skali 1:500 lub 1:1000, uzytych przy sporzadzaniu
dokumentacji projektowej;

u) Przygotowanie materiatdw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie wraz z jego uzyskaniem.

Realizacja powyzszego zakresu robot winna by¢é wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy (w tym w
szczegolnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i
potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu
zawodowym.

Wykonawca zamdwienia, w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajgcego propozycje rozwigzan oraz
uzyskane warunki techniczne na przebudowe/zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu od wiascicieli lub
uzytkownikéw kolidujgcych z planowanymi robotami, sporzadzi niezbedng dokumentacje projektowq i
uzyska uzgodnienie narady koordynacyjnej. Dokumentacja projektowa bedzie podstawa do uzyskania
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej lub decyzji o pozwolenie na budowe lub
zgtoszenia.

W przypadku zajecia terenu prywatnego przy prowadzeniu inwestycji Wykonawca ponosi wszelkie koszty
i odpowiedzialnos$¢ zwigzang z zajetym terenem.

Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robdét objetych zadaniem.

1.3. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W zakres zamdwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego funkcjonowania
chodnika, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wszystkie elementy przekroju poprzecznego muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce bezpieczenstwa
ruchu, nosnosci i statecznosci konstrukcji, odpowiednich warunkéw uzytkowych zgodnych z
przeznaczeniem.
Wykonanie robdét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢ zrealizowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi
zmianami. Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi
wiasciwymi dla przedmiotu zamoéwienia z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowaé sie:

- wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

- wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

- wynikami opracowan witasnych,

- zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,

- trescig opracowan posiadanych przez Zamawiajgcego, stanowigcych zatgczniki do niniejszego

PFU.
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Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robdt okreslone w programie funkcjonalno - uzytkowym
i przedmiocie zamdwienia sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;j
w wyniku pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych rozwigzan projektowych.
Szczegotowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu robét stanowig ryzyko Wykonawecy i nie
bedga traktowane jako roboty dodatkowe.

Wszelkie analizy, obliczenia, badania, pomiary, itp., ktére bedg niezbedne do opracowania kompletnej
dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest wykonac bez dodatkowego wynagrodzenia.

1.4.Szczegétowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zakres prac objetych zamodwieniem - rodzaje robat, ich lokalizacja i orientacyjne wielkosci tych robét.

1.4.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

a)

b)

<)
d)

e)

Wytyczenie geodezyjne obiektu;

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy (w szczegdlnosci zjazddw do posesji,
budynkow i ogrodzen w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji);

Rozbidrka elementdéw drég, sieci uzbrojenia terenu, przepustow, itp. wraz z utylizacjg odpaddéw;

Ew. wyciecie drzew i krzewow. W razie koniecznosci podczas wycinki drzew Wykonawca winien
zapewnié nadzor ornitologiczny;

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

1.4.2 Wykonanie odcinkdw chodnika

a)

Charakterystyczne parametry przekroju poprzecznego:

szerokos¢ chodnika: min. 2,00 m

szerokosc¢ scieku przykraweznikowego: min. 0,21 m

obramowanie jezdni: kraweznik betonowy 20x30 cm na tawie betonowej z oporem
obramowanie chodnika: obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej z oporem
szerokos$¢ opasek gruntowych: min. 0,50 m

szerokos$¢ pobocza gruntowego: min 0,75 m

pochylenie skarp drogowych: min. 1:1,5.

Wykonanie nawierzchni chodnika obejmuje:

Usuniecie humusu, spryzmowanie (po dokonaniu obmiaru pryzm, humus winien zostaé
wykorzystany do robét wykonczeniowych);

Wykonanie robdt ziemnych (nasypy, wykopy);

Doprowadzenie stabonosnych gruntéw podifoza do wymaganej nosnosci poprzez wzmochienie
podtoza, wymiane gruntdw Ilub za pomocg innych sposobdéw zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego;

Wykonanie podbuddéw;

Wykonanie nawierzchni;

Wykonanie poboczy.

Wymagania dot. zaprojektowania i wykonania nawierzchni oraz podbudowy

Wykonawca, przed przystgpieniem do projektowania winien wykonaé badania podioza
gruntowego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25.04.2012 r.
(Dz. U. 2012 poz. 463n wraz z pozn. zm.);

Konstrukcje chodnika nalezy zaprojektowaé dla kategorii ruchu KR2;
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d)

Konstrukcje jezdni drogi (odtworzenie nawierzchni/wymiana konstrukcji) nalezy zaprojektowa¢ dla
kategorii ruchu KR3. Zaprojektowana i przyjeta konstrukcja winna zapewni¢ trwatos¢ zmeczeniowa
zgodng z tablica 6.1 KTKNPiP (2014 r.) dla kategorii ruchu KR3 — 2,5 min osi 100 kN/ pas
obliczeniowy sumarycznej liczby réwnowaznych osi standardowych w catym okresie projektowym;
Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o typowe konstrukcje zawarte w
»Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” wyd. przez GDDKIA, z 2014
r. Projektowana konstrukcja nawierzchni powinna spetnia¢ wymagania odnosnie minimalnej
grubosci konstrukcji nawierzchni ze wzgledu na mrozoodpornos¢;

Projekt Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych nalezy wykonaé z uwzglednieniem aktualnych wymagan WT-1, WT-2, WT-4, WT- 5
GDDKIA;

Warstwe S$cieralng chodnika nalezy zaprojektowaé i wykona¢ z betonowej kostki brukowej
bezfazowe] (w rejonie przejs¢ dla pieszych z kostki integracyjnej) na podsypce cementowo-
piaskowej, a podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5. Rodzaj kostki
brukowej, jej kolorystyke, wzér utozenia, udziat procentowy — szara/kolorowa — nalezy uzgodnic z
Zamawiajgcym;

Warstwe Scieralng i wigzaca jezdni drogi nalezy zaprojektowac i wykonaé z betonu asfaltowego. W
przypadku wbudowania betonu asfaltowego w okresie jesiennym przy obnizonych temperaturach
zaleca sie stosowanie dodatkdéw obnizajgcych lepkos¢ asfaltu pozwalajgcych na obnizenie
temperatury wbudowania. W miejscu odtworzenia nawierzchni (na styku starej i nowej konstrukcji
jezdni) nalezy zaprojektowac i wykonac rozwigzania techniczne majgce na celu zapewnienie
wspotpracy starej i nowej konstrukcji jezdni zapobiegajace powstawaniu odbié¢ i spekan w warstwie
Scieralnej nawierzchni;

Przy projektowaniu i wykonaniu chodnika nalezy uwzgledni¢ wykonanie obramowania od strony
jezdni kraweznikiem betonowym 20x30 cm posadowionym na fawie betonowej z oporem,
wyniesionym ponad krawedz jezdni na wysokos$¢ 12 cm (od $cieku z betonowej kostki brukowej 14
cm), od strony opaski obrzezem betonowym 8x30 cm posadowionym na tawie betonowej z
oporem. Na przejsciach dla pieszych nalezy uwzgledni¢ obnizenie kraweznika do 1 cm ponad
krawedz jezdni, natomiast na wjazdach do nieruchomosci 2 cm ponad krawedz jezdni.

1.4.3 Odwodnienie

a)

b)

c)

d)

Roboty zwigzane z wykonaniem odwodnienia polega¢ beda na budowie, przebudowie lub likwidacji
urzadzen odwadniajagcych (rowdw, przepustow, itp.) w zaleznosci od przyjetych w projekcie
rozwigzan — zgodnie z wydanymi warunkami, decyzjami, pozwoleniami i opiniami.

Wody opadowe z pasa drogowego winny zosta¢ odprowadzone do projektowanej kanalizacji
deszczowej, uwzgledniajgc oczyszczenie w/w wdod — zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez zarzadce sieci, zarzadce cieku.

Odwodnienie powinno odbywa¢ sie poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich spadkéw
podtuznych oraz poprzecznych, umozliwiajagc tym samym sptyw do urzadzen odwadniajacych
(Scieku liniowego, studzienek $ciekowych).

Nalezy przeprowadzi¢ obliczenia hydrauliczne i na ich podstawie okresli¢ srednice kanatéw oraz
szczegétowo opracowaé rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe projektowanych kanatéow z
uwzglednieniem obowigzujgcych norm, przepiséw i wytycznych oraz warunkow uzytkownika.
Ostateczna lokalizacja wpustdw deszczowych zostanie okreslona na podstawie planu
warstwicowego.

Na odprowadzenie wodd opadowo-roztopowych do odbiornika nalezy uzyskaé¢ pozwolenie
wodnoprawne.
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1.4.4 Zabezpieczenie i przebudowa urzgdzen obcych

a)

b)

c)

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu,
kolidujgcych z projektowang inwestycjg, zlokalizowanych na obszarze objetym opracowaniem.

Przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu, kolidujacych z projektowang inwestycjg, winna
by¢ przeprowadzona w oparciu o warunki i uzgodnienia wiascicieli tych urzadzen, ktére pozyska we
wtasnym zakresie Wykonawca.

Wykonawca winien zapewni¢ nadzér nad przebudowa urzadzen obcych ze strony wtascicieli sieci
oraz pokry¢ koszty tego nadzoru i innych optat wymaganych przez wtascicieli sieci.

1.4.5 Oswietlenie

a)

b)

Ze wzgledow bezpieczeistwa nalezy zapewni¢ odpowiednie oswietlenie w obrebie przejs¢ dla
pieszych i dojscia do przystankow komunikacji zbiorowej zgodnie z §109 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 wraz z poin. zm.).
Oswietlenie powinno spetnia¢ réwniez wymagania wymienione w normie PN-EN 13201:2007
»,Oswietlenie drog”.

Oswietlenie powinno by¢ zaprojektowane i wykonane w oparciu o warunki i uzgodnienia witascicieli
urzadzenia, ktére pozyska we wtasnym zakresie Wykonawca.

1.4.6 Oznakowanie oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

a)

Parametry techniczne oznakowania pionowego i poziomego dostosowaé do kategorii drogi, na
ktorej oznakowanie zostanie umieszczone.

1.4.7 Roboty wykonczeniowe

a)

Roboty wykonczeniowe bedg polega¢ na uporzadkowaniu terenu budowy, plantowaniu i obsianiu
terendw zielonych, skarp mieszankg traw.

1.4.8 Zabezpieczenie obiektéw chronionych

a)

b)

c)

W razie koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru archeologicznego lub
przeprowadzenia badan archeologicznych przez archeologa posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia. Badania archeologiczne nalezy przeprowadzi¢ przed przystgpieniem do wykonywania
robdét ziemnych, po pozyskaniu wszelkich niezbednych do tych celdéw decyzji i zezwolen wtasciwych
organow. Wszelkie koszty zwigzane z nadzorem archeologicznym lub badaniami nalezy wliczy¢ w
koszty robét budowlanych;

W razie koniecznosci - do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie obiektdw chronionych.
W przypadku przeniesienia lub zabezpieczenia obiektow chronionych lub zabytkowych (np.
pomnikdéw, kapliczek, krzyzy, innych obiektow matej architektury, siedlisk gatunkéw chronionych)
Wykonawca pozyska wszelkie niezbedne do tych celéw decyzje i zezwolenia wtasciwych organdw, a
wszelkie koszty zwigzane z przeniesieniem lub zabezpieczeniem wliczy w koszty robdt
budowlanych;

W razie koniecznosci wykonawca winien zapewnic nadzdr przyrodniczy oraz nadzér ornitologiczny.

1.4.9 Prawa autorskie

Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do catosci dokumentacji
projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwilg potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy w
zakresie opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 wraz z pdzn. zm.).

1.4.10 Orientacyjna wielkos¢ robot:

a)

dtugosc chodnika — okoto 446 m
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b) powierzchnia chodnika wraz ze zjazdami — okoto 856 m’
c) powierzchnia nawierzchni asfaltowej — okoto 1340 m’
d) dtugosc kraweznika — okoto 468 m

e) dtugosc Scieku liniowego — okoto 420 m

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze ilosci robdt okreslone w programie funkcjonalno - uzytkowym
sg orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej oraz w wyniku
pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych rozwigzan projektowych.

Szczegotowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie
beda traktowane jako roboty dodatkowe.
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2.

Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych

2.1.1. Wymagania techniczne:

1) Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez uprawnione osoby zgodnie z obowigzujacymi
instrukcjami GUGIK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia musza byé odtworzone na koszt
Wykonawcy.

2) Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy destrukcji podtoza i jego nawodnienia.
Sposdb wykonywania skarp wykopow powinien gwarantowac ich statecznosc.

Miejsca odktadéw nadmiaru mas ziemnych i humusu wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji oraz
miejsca i koszty pozyskania materiatu na nasypy ustala swoim staraniem Wykonawca. Roboty powinny
by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3) Szczegotowe badania podtoza gruntowego

Wykonawca winien wykona¢ wtasne badania geotechniczne w zakresie niezbednym do zaprojektowania
chodnikéw oraz szczegétowe badania podtoza gruntowego na podstawie, ktérych zaprojektowane
zostanie wzmocnienie podtoza gruntowego pod nawierzchnig. Wykonawca winien okresli¢ zakres badan
(parametréw geotechnicznych) niezbednych do poprawnego zaprojektowania wzmocnienia podtoza pod
nawierzchnia.

Badania winny zosta¢ przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w szczegdlnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych z dnia 25.04.2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 463 wraz z
pdzn. zm.).

4) Roboty drogowe

Roboty drogowe winny byc¢ realizowane tylko w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych. Przy
prowadzeniu robdt nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkdéd w przylegtych obiektach. Nalezy unika¢
przerw w prowadzeniu robot, dostosowujac harmonogramy realizacji przedmiotu zamdwienia do pracy
zmianowej. W miesigcach letnich praca zmianowa winna wynosi¢ minimum 12 godzin.

5) Nawierzchnia

Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest zaprojektowanie i
wykonanie:
chodnika:

* warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej bezfazowej na podsypce cementowo-piaskowej (w
rejonie przejs¢ dla pieszych nalezy zastosowac kostke integracyjng);

¢ podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5;
* spetnienie wymagan w zakresie nos$nosci konstrukcji nawierzchni;
* spetnienie warunku mrozoodpornosci konstrukcji.

Odtworzenie nawierzchni jezdni:

* warstwy Scieralnej i wigzacej z betonu asfaltowego;
* geosiatka min 100 kN/mZ;
* istniejgca konstrukcja.
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Poszerzenie jezdni:
* warstwy Scieralnej i wigzacej z betonu asfaltowego;
 geosiatka min 100 kN/m’;
* podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego i z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cqyqy3;

* spetnienie wymagan w zakresie nos$nosci konstrukcji nawierzchni;
* spetnienie warunku mrozoodpornosci konstrukcji.

6) Zjazdy indywidualne i publiczne

W czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ uzytkownikom mozliwos¢ dojazdu do posesji oraz dojazd
do terendw przylegtych.

Nalezy zréznicowad realizowane zjazdy na zjazdy indywidualne i publiczne — w zaleznosci od rodzaju
obiektu istniejgcego na nieruchomosci, tj. czy jest to obiekt uzytkowany indywidualnie czy w celu
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej. Zjazdy nalezy wykona¢ w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom
wynikajagcym z ich usytuowania i przeznaczenia (okreslonego w planie zagospodarowania
przestrzennego lub w przypadku braku planu w warunkach zabudowy zagospodarowania terenu), o
parametrach technicznych dostosowanych do wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiaréw
gabarytowych pojazdéw, dla ktérych bedg przeznaczone oraz do wymagan ruchu pieszych,
uwzgledniajgc kategorie zjazdu.

W przypadku braku mozliwosci dowigzania wysokosciowego przebudowanego zjazdu do istniejgcego
terenu w granicach pasa drogowego, nalezy przewidzie¢ regulacje niwelety zjazdow na terenie
przylegtym do pasa drogowego, po uprzednim uzgodnieniu z wtascicielem terenu, a w razie potrzeby z
uwzglednieniem regulacji wysokosciowej bram wjazdowych.

7) Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji

Place budowy, zaplecza nalezy zorganizowaé w sposdb zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu
oraz minimalne jego przeksztatcenie, mozliwie najdalej od budynkéw mieszkalnych, z poszanowaniem
uzasadnionych interesdw oséb trzecich. Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie
przylegtym lub w istniejgcej infrastrukturze odpowiadac bedzie Wykonawca.

Powstajgce w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowac i magazynowaé w wydzielonym miejscu, w
pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbiér przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne,
jakie moga sie pojawi¢ wramach Robdét budowlanych, nalezy segregowaé i oddziela¢ od odpadoéw
obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujgce sie ich
unieszkodliwianiem. Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum ewentualng wycinke drzew i krzewodw,
natomiast drzewa znajdujgce sie w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Ewentualng wycinke drzew i krzewéw nalezy przeprowadzi¢ poza
sezonem legowym ptakow, tj. poza okresem od marca do sierpnia wiacznie.

Straty w zieleni nalezy uzupetni¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzed przy uwzglednieniu
uwarunkowan siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkéw, wymogow bezpieczerstwa
oraz warunkéw technicznych. Warstwe gleby zdjetg z pasa robét nalezy odpowiednio przechowywac
tak, aby sktadowany materiat ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu.

Nie nalezy powodowaé trwatych zmian lub ograniczenia wielkosci przeptywéw w ciekach
powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodowac¢ zmiany kierunkéw i predkosci
przeptywow wdéd. Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby unikngé odwodnienia
pobliskich terendw.
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8) Organizacja ruchu na czas robot

Jezeli organizacja ruchu na czas robdt przewidywaé bedzie zastosowanie tymczasowej sygnalizacji
Swietlnej na odcinkach drogi z ruchem wahadtowym — nalezy opracowac¢ kompletny projekt ruchowy
sygnalizacji $wietlnej, w oparciu o aktualnie pomierzone natezenia ruchu kotowego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia ucigzliwego transportu z zarzadcy drogi i wykonanie
przegladu stanu technicznego drogi przed ich wykorzystaniem. Wykonawca bedzie mdgt transportowac
materiaty wyfacznie po drogach zinwentaryzowanych w ww. sposob i potwierdzony u wifasciwego
zarzadcy drogi. W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez
transport Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt.

Podstawowym zatozeniem jakie nalezy przyja¢ w czasowej organizacji ruchu jest minimalizacja utrudnien
i koniecznych ograniczen dla ruchu na istniejgcej sieci komunikacyjnej. Przed rozpoczeciem robot nalezy
oznakowac¢ obszar objety wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu, na podstawie zatwierdzonego
projektu czasowej organizacji ruchu.

Projekt organizacji ruchu na czas robdt powinien byé zgodny z harmonogramem robét. Projekt
organizacji ruchu, przed przedtozeniem do zatwierdzenia, powinien by¢ uzgodniony z Zamawiajagcym w
zakresie zgodnosci z harmonogramem.

2.1.2. Wymagania materiatowe

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robdét budowlanych majg spetnia¢ wymagania
polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane
parametry.

Za spetnienie wymagan jako$ciowych dotyczgcych materiatéw ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

2.1.3.  Wymagania funkcjonalne

Chodnik po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi spetnia¢ funkcje bezpieczenstwa i komfortu
uczestnikdéw ruchu.

Wartos¢ odchylen réwnosci podtuznej i poprzecznej nie moze przekroczyé wartosci dopuszczalnych,
zgodnie z odpowiednimi przepisami techniczno-budowlanymi.

2.1.4. Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej Wykonawcy

1) Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie
branze wchodzgce w skfad przedmiotowe] inwestycji, wszystkie obiekty oraz urzgdzenia wchodzace
w sktad inwestycji (w tym drogowe, inzynierskie, infrastruktury technicznej i inne) i na jej
podstawie uzyska zgode wtasciwego organu na prowadzenie robot;

2) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy planowanej inwestycji
oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu;

3) Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o niniejszy program
funkcjonalno-uzytkowy oraz pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane
przez obowigzujgce przepisy;

4) Projekty powinny by¢ opracowane na podstawie aktualnych map ewidencyjnych, zasadniczych i
sytuacyjno — wysokosciowych do celéw projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 oraz wtasnych
pomiaréw sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych podstawe do opracowania elementéw
dokumentacji;

5) Mapa do celéw projektowych musi by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego oraz powinna
posiadac aktualng klauzule wtasciwego osrodka geodezyjnego;
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6)

7)

8)

9)

2.1.5.

W projekcie uwzgledni¢ powigzania z istniejgcy siecig drogowa oraz drogami dojazdowymi do pél i
posesji;

Na kazdym etapie prac projektowych dokumentacja powinna uzyska¢ opinie/uzgodnienia
Zamawiajgcego oraz inne niezbedne opinie/uzgodnienia;

Powyzsza prezentacja powinna by¢ przekazana Zamawiajgcemu na komputerowym nosniku
informacji (CD-R lub DVD, pliki w formacie pdf, dwg, dgn);

Podziaty gruntéw — wykonanie podziatdw oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej lezy w
zakresie Wykonawcy.

Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowe;j:

1) Projekty budowlane i wykonawcze:

a)

b)

c)

d)

Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy planowanej inwestycji
oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu;

Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:

* niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy,

* warunki techniczne wydane przez Zarzgdce Drogi oraz sieci uzbrojenia terenu,

* pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez obowigzujace
przepisy,

* w przypadku koniecznosci pozyskania odstepstw od obowigzujacych przepiséw obowigzek
pozyskania zgody wfasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy robét

* aktualne mapy sytuacyjno — wysokosciowe i ewidencyjne do celéw projektowych,

* wilasne pomiary sytuacyjno — wysokosciowe stanowigce podstawe do opracowania elementéw
dokumentacji,

* badania, odkrywki, pomiary, obliczenia, ekspertyzy;

Projekt budowlany (w zakresie wszystkich niezbednych branz) winien zawieraé:
* Projekt zagospodarowania terenu,

* Projekt architektoniczno-budowlany,

* Zataczniki:

- Wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia
obiektéw budowlanych,

- Inwentaryzacja zieleni kolidujgcej z inwestycjg;
Projekt wykonawczy (w zakresie wszystkich niezbednych branz), winien zawiera¢:
* (Czes¢ opisowy:

- opis techniczny,

- wyniki obliczen konstrukcyjnych;
* Czesé rysunkowa:

- orientacje w skali 1:10000,

- sytuacje w skali 1:500 lub 1:1000 na aktualnych mapach do celédw
projektowych/zasadniczych,

- profil podtuzny w skali 1:500/100,

- przekroje normalne w skali 1:50,
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- przekroje poprzeczne w skali 1:100,

- inne szczegoty rozwigzan.

2) Projekty branzowe uwzgledniajgce konieczno$¢ przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury
technicznej kolidujacej z przedmiotowg inwestycjg;
Zakres i forma projektu branzowego umozliwiajgca uzyskanie stosownych decyzji, uzgodnien oraz
realizacje i kontrole prowadzonych robdét budowlanych;

3) Projekt podziatu nieruchomosci zgodnie z Ustawg z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (DZ. U. z 2015 r. poz. 1774 wraz z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziatéw nieruchomosci
(Dz. U. nr 268, poz. 2663);

4) Projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robat;
5) Projekt statej organizacji ruchu;

6) Projekt zieleni (Projekt zieleni winien zawiera¢ inwentaryzacje zieleni na catym zakresie opracowania
z gospodarkg drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycjg oraz ew. projekt nasadzen);

7) Przedmiar robot z wyliczeniem ilosci (w formie tabel i zestawien);
8) Informacje dotyczgcy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
9) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych;

10) Projekty budowlane i wykonawcze winny spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo Budowlane oraz aktow
wykonawczych do ww. ustawy oraz zawiera¢ zatgczniki, decyzje i opinie, ktére s3 wymagane, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Projekty budowlane i wykonawcze muszg byé przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu. W trakcie

procesu projektowego Wykonawca zobowigzuje sie do zorganizowania co najmniej czterech rad

technicznych dokumentujgcych stan zaangazowania i sposdb rozwigzania elementdéw robdt, ktére beda

realizowane. Protokoty z rad technicznych nalezy zatgczy¢ do projektu wykonawczego.

2.1.6. Materialy niezbedne do pozyskania zgody wtasciwego organu na prowadzenie robdt
budowlanych i rozbiérkowych

Wszystkie materiaty, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do pozyskania w imieniu
Zamawiajgcego zgody witasciwego organu na prowadzenie robdt pozyskuje witasnym kosztem i staraniem
Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie materiatéw dla potrzeb uzyskania decyzji umozliwiajacych
realizacje inwestycji.

2.1.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robét budowlanych

1) Zakres opracowan projektowych oraz ilos¢ egzemplarzy dla Zamawiajgcego

a) Projekty budowlane - (4 egz. wraz z wersjg elektroniczng na komputerowym nosniku informacji
zapisane z rozszerzeniem *.dwg oraz *.pdf), w zakresie zgodnym z wymaganiami okres$lonymi
Prawem Budowlanym, Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego i innymi uregulowaniami prawnym;

Zatgczniki do projektu budowlanego i ww. opracowan m. in.:
e Podktad sytuacyjno - wysokosciowy opracowany w skali 1:500 w systemie cyfrowym (zbiory z
rozszerzeniem *.dgn / *.dwg),

e Projekt zagospodarowania terenu obejmujgcy wszystkie branze wraz z czescig
architektoniczno — budowlang,

¢ Dokumentacja geologiczno — inzynierska oraz okreslenia geotechnicznej kategorii
posadowienia obiektow (w miare potrzeb),

e Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektow - niezbedne do uzyskania zgtoszenia
budowy/robdét budowlanych,
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* Inwentaryzacja zieleni, ew. plan wyrebu,

¢ Mapa ewidencji gruntow z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji,
e Inne niezbedne opinie i decyzje administracyjne okreslone w szczegétowych
rozporzadzeniach, w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne.

Przygotowany wniosek o wydanie zgody wtasciwego organu na prowadzenie robéot Wykonawca
winien uzgodnic¢ z Zamawiajgcym na Radzie Technicznej, przed ztozeniem do wtasciwego organu.

b) Projekty wykonawcze - 4 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nosniku informacji zapisane z
rozszerzeniem *.dwg i *.pdf (czes¢ rysunkowa) oraz *.pdf (cze$¢ opisowa) wszystkich branz, w
tym miedzy innymi: drogowej, obiektow inzynierskich, odwodnienia, przektadek uzbrojenia,
czasowej i statej organizacji ruchu, nalezy wykonaé¢ w zakresie umozliwiajgcym zrealizowanie
inwestycji z uwzglednieniem kompletu zagadnien wchodzacych w jej sktad.

2) Kontrola i odbiér dokumentacji projektowej:

a) Przedstawiciel zamawiajgcego wymieniony w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia ma
prawo zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie realizacji zadania;

b) Dokumentacja powinna by¢ opracowana w formie papierowej oraz w formie elektronicznej
przekazanej na komputerowym nosniku informacji z rozszerzeniem *.pdf i *.dwg, *.dgn;

c) Na kazdym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowigzek do
wprowadzania zmian wynikajgcych z dokonanych uzgodnien, opinii i pozyskanych decyzji;
d) Zamawiajgcy dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomocy protokotu zdawczo -

odbiorczego (po pozyskaniu decyzji pozwolenia na budowe lub decyzji zezwalajacej na realizacje
inwestycji drogowej, ew. zgtoszenia).

3) Nadzér autorski

a) Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta w catym okresie
realizacji robét;

b) Nadzér autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami prawa budowlanego (art. 20 pkt. 4), w
szczegolnosci:

e stwierdzanie w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji z
projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na budowie,
e uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w
terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku.
Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z uzyskaniem
uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji projektowe;.
Zamawiajacy wymagat bedzie przedtozenia do akceptacji Projektu Wykonawczego przed jego
skierowaniem do realizacji, w aspekcie zgodnosci z ustaleniami Programu Funkcjonalno — Uzytkowego i
kontraktu.
Zawartos¢ dokumentacji projektowej musi by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami i obejmowac
wszystkie niezbedne opracowania w tym projekty wykonawcze we wszystkich branzach wraz z
niezbednymi uzgodnieniami i pozwoleniami, przedmiary robét i materiaty przetargowe (Slepy kosztorys).

Wykonawca powinien skoordynowac zakres projektu i robét na etapie realizacji zadania ze wszystkimi
wykonywanymi badZ przewidzianymi do realizacji zadania inwestycjami (wraz z warunkami
wynikajacymi z obowigzujgcych decyzji oraz wynikajgcymi z warunkow realizacji zadan) zlokalizowanymi
w sgsiedztwie z planowanym przedsiewzieciem oraz powinien uwzglednic zapisy obowigzujacych planéw
zagospodarowania przestrzennego oraz Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Krakowa w stosunku do zadania oraz inwestycji zlokalizowanych na styku z
planowanym przedsiewzieciem. Opisanej powyzej koordynacji zakresu projektu i robdt nalezy dokonac
rowniez w odniesieniu do inwestycji realizowanych przez podmioty inne niz Zarzadca Drogi (inwestycje
realizowane w trybie art. 16 ust. 1 i 2 Ustawy o drogach publicznych).
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2.2. Zawarto$¢ specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zamawiajacy w PFU oraz w materiatach do niego zataczonych wskazuje koncepcyjne rozwigzania
projektowe, ktéore powinny by¢ podstawg prac projektowych prowadzonych przez Wykonawce.
Zamawiajacy nie wyklucza w trakcie opracowania projektu przez Wykonawce wprowadzenia korekt do
rozwigzan przedstawionych w niniejszym PFU, o ile znajdg one uzasadnienie.

PFU okresla wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamédwienia zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 wraz z pdzn. zm.).

PFU uzupetniajg opis przedmiotu zamowienia w zakresie wymagan technicznych, a zawarte w nim
wymagania w zakresie materiatéw i ich jakosci, sprzetu, srodkéw transportu, warunkéw wykonania robét,
badan i kontroli jakosci nalezy traktowaé jako minimalne w stosunku do wymagan jakie beda zawarte w
opracowanych przez Wykonawca Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych
(STWIiORB).

STWIORB zostang sporzgdzone dla kazdego rodzaju robdt budowlanych wynikajgcych z Projektu
Budowlanego i Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawce w ramach umowy z Zamawiajgcym i po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego bedg stanowity podstawe do oceny wykonania i odbioru robdt
niezbednych dla zrealizowania przedmiotu zamdwienia.

STWIORB bedga takze zawieraty tresci o szczegétowosci zgodnej z odpowiednimi Ogdlnymi Specyfikacjami
technicznymi (OST), innymi wymaganiami GDDKiA oraz wymaganiami technicznymi rekomendowanymi
przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;j.
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H Budowa/przebudowa chodnikéw w wybranych lokalizacjach

Il. CZESC INFORMACYINA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajagcymi z odrebnych przepiséw.

Zamawiajacy uzyskat warunki techniczne w zakresie odwodnienia, ktdre dofaczono do projektu
koncepcyjnego. Do projektu koncepcyjnego dotaczono réwniez warunki techniczne budowy chodnika.

Podczas projektowania i realizacji inwestycji bedgcej przedmiotem niniejszego PFU, Wykonawca winien
uwzgledni¢ wszystkie wymogi okreslone w ww. dokumentach.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach nr ewid.: 201/6, 201/7, 209, 100, 105/5, 101/2, 202/5, 176/10,
177,178, 179, 206, 201/1, 214/1, 214/3 — obreb 0060, jedn. ewid. 126104_9 Krakdw.
Zamawiajacy nie posiada prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane na dziatki prywatne. W
zwigzku z tym, iz prace objete niniejszym zamodwieniem bedg realizowane w oparciu o decyzje o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej dziatki te przejda na wtasnos¢ Inwestora.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamdwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz
normami. Przedstawiony ponizej wykaz aktdw prawnych ma charakter otwarty — Wykonawca zobowigzany jest
do ustalenia i powotania odpowiednich dokumentow jezeli n/w akty prawne nie s3 wystarczajgce wzgledem
robot projektowych.

3.1 Przepisy prawne:

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 wraz z pdzn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016
r. poz. 124 wraz z pdzn. zm.),

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U.z 2015 r. poz. 331 wraz z pézn. zm.),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z pdzn. zm.),

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drdg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 wraz z pdzn. zm.),

¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2015 r. poz. 1554 wraz z pdzn. zmianami),

¢ Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 r.
poz. 463 wraz z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr.120, poz.1126),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401 wraz z pdzn. zm.),

¢ Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 wraz z pdzn. zm.),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U.
Nr 130, poz. 1389, z pdin. zm.),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 wraz z
pdin. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. u. Nr 25, poz. 133 wraz z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 wraz z
pdin. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. u. z 2017 r. poz. 519 wraz z pdin.
zm.),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywad na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 wraz z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112 wraz z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiardw poziomow substancji lub energii w sSrodowisku przez zarzgdzajgcego droga,
linig kolejowa, linig tramwajowg, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824 wraz z pzn. zm.),
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1405 wraz z pdzn. zm.),

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 wraz z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania
podziatéw nieruchomosci (Dz. U. Nr 268, poz. 2663 wraz z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 wraz z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla sSrodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800 wraz z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu ustalania i
ewidencjonowania przebiegu granic obszaréw dorzeczy, regiondw wodnych oraz zlewni (Dz. U. z 2017
r. poz. 2505 wraz z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkow bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a takze kryteriow wyboru obszaréw
kwalifikujacych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713
wraz z poin. zm.),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 wraz z pdzn. zm.),

Ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. p0z.1260 wraz z pdin.
zm.),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéow
technicznych dla znakéw isygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1314 wraz z pdzn. zm.),
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r.
poz. 784 wraz z pdzn. zm.),

Ustawa dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 wraz z pdin.
zm.),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.
1073 wraz z pdzn. zm.).
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3.2 Wytyczne, instrukcje, inne:

e Wytyczne projektowania drég lll, IV i V klasy technicznej WPD-2, GDDP 1995,

e Wytyczne w zakresie projektowania infrastruktury w ramach zadan realizowanych przez ZIKiT -
Zarzadzenie Dyrektora Nr 43/2017 z dnia 28.04.2017 r.

¢ Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, GDDKIA 2010,

e  Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, GDDKIA 2014,

¢ Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych, Transprojekt, Warszawa 1979,

e Odwodnienie drég, Roman Edel wyd. 4 2009.

3.3 Podstawowe normy:

. PN-EN 13043

. PN-EN 13042
. PN-B-11111:

. PN-EN 13108-1
. PN-EN 197-1

. PN-5-96025

. PN-EN 206-1

. PN-EN 1340

. PN-EN 1338

. PN-S -06102

. PN-S-96012

. PN-S-02205
. PN-EN-1436

. PN-EN12899-1
. PN-S-02204
. BN-64/8931
. BN 64/8931-02

. BN-75/8931-03
. BN-70/8931-05

. BN-70/8931-06
. PN-EN 124

. PN-EN 1401-1

d PN-EN 1916:2005
d PN-EN 1917

d PN-76/E- 05125

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka,

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania- Czes¢ 1:Beton Asfaltowy

Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

Beton —Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podtfoze z gruntu stabilizowanego
cementem

Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania

Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace poziomych
oznakowan

State, pionowe znaki drogowe

Drogi samochodowe —Odwodnienie drég

Drogi samochodowe

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptyta

Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i rodzaje badan

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem
belkowym

Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego,

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji- Nieplastyfikowany Poli(chlorek
winylu) (PVC-U) — Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu,

Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wtéknem stalowym i
zelbetowe,

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wtéknem stalowym i zelbetowe,

Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym,
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Jednoczes$nie Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamdwienia byt realizowany zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét

budowlanych

Wykonawca — poza dokumentami i opracowaniami wymienionymi w tresci niniejszego PFU — w razie
potrzeby wykona i uzyska (we wtasnym zakresie i na wtasny koszt) nastepujgce elementy:

h)

i)

kopie mapy zasadniczej,

wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow,

zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw,

inwentaryzacje zieleni,

dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie
lub ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowiska,

pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci,

inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajag one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji,
instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczgce zachowania
urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbidrki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbidrek,

porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przytagczeniem
obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i
teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych,

dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej przeprowadzeniem.

Dokumentacja projektowa powinna byé kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé, spetniac
wymagania obowigzujacych ustaw i rozporzadzen oraz przepiséw techniczno-budowlanych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowan projektowych. Dane wyjSciowe i materiaty,
ktérych nie dostarczyt Zamawiajacy, a sg niezbedne do wykonania zamdéwienia Wykonawca pozyska we
wthasnym zakresie. Koszty pozyskania materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia pokrywa
Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen
rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepiséw. Do dokumentacji technicznej nalezy dotgczy¢
oswiadczenie osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane, ze projekt zostat opracowany zgodnie z
umowa, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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