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Grupy robot

45100000-7
45200000-9

71300000-1
71500000-3

Klasy robot

45110000-1
45230000-8

71320000-7
71350000-6
71520000-9

Kategorie robot

45111000-8
45112000-5
45113000-2
45231000-5

45232000-2
45233000-9

71322000-1
71325000-2
71351000-3
71521000-6

NAZWY | KODY CPV

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Ustugi inzynieryjne

Ustugi zwigzane z budownictwem

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu
Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne

Ustugi nadzoru budowlanego

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty na placu budowy

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i
linii energetycznych

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j
Ustugi projektowania fundamentéw

Ustugi planowania geologicznego, geofizycznego i inne ustugi naukowe
Ustugi nadzorowania placu budowy
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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

= e V&0

N S0 o6 vy | PN,

Weyoweed”
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Przedmiotem zamdwienia jest budowa chodnika przy drodze gminnej — ul. Torfowej dtugosci ok. 113 mw
miejscowosci Krakow, w wojewddztwie matopolskim w ramach zadania ,,Program Budowy Chodnikéw”.
Zaméwienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji zezwalajgcych na realizacje
inwestycji, wybudowanie oraz oddanie do uzytkowania odcinka nowoprojektowanego chodnika
zlokalizowanego przy krawedzi jezdni drogi gminnej — ul. Torfowej od istniejagcego chodnika znajdujacego sie
przy skrzyzowaniu z ul. Kobierzyrnska do istniejgcego chodnika znajdujgcego sie przy skrzyzowaniu z ul.
Studzianki.

Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje:

* Opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o nin. program funkcjonalno-uzytkowy, warunki
techniczne wydane przez Zarzadce Drogi oraz projekt koncepcyjny wraz z uzyskaniem zgtoszenia oraz
wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii niezbednych do zrealizowania zadania
inwestycyjnego. Jesli zajdzie taka koniecznos$¢ i beda tego wymagaé rozwigzania projektowe —
Wykonawca bedzie zobowigzany do pozyskania zgody na odstepstwo od zapiséw rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 wraz z pdzn. zmianami).

*  Woykonanie robot budowlanych w zakresie budowy przedmiotowego chodnika wraz z niezbedna
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infrastrukturg towarzyszacg w oparciu o dokumentacje projektowg wykonang przez Wykonawce wraz
ze $wiadczeniami nie bedgcymi robotami budowlanymi oraz w razie koniecznosci zabezpieczenie
zabytkdw matej architektury, prowadzenia badan archeologicznych, zapewnienie nadzoru
archeologicznego, przyrodniczego oraz ornitologicznego — w zakresie wynikajagcym ze szczegdlnych
przepisow (o ile zajdzie taka potrzeba).

Ogdlny, wstepny zakres wykonania robdt budowlanych, charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robot
budowlanych, ogdlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe sg zawarte w programie funkcjonalno-uzytkowym
oraz zataczonym projekcie koncepcyjnym.

Dokumentacja projektowa winna zosta¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 wraz z pdzn. zmianami).
W przypadku koniecznosci pozyskania zgody na odstepstwa od obowigzujgcych przepiséw, obowigzek
pozyskania zgody wtasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy robét.

Zakres prac objetych zaméwieniem:

Opracowanie dokumentacji projektowej — projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét, przedmiaru robét w oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy i
projekt koncepcyjny, wraz z uzyskaniem zgtoszenia oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii
niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego.

Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracowac:

- Projekt Budowlany,
- Projekt Wykonawczy,
- Projekty Branzowe uwzgledniajagce konieczno$¢ przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury
technicznej kolidujacej z przedmiotowg inwestycjg,
- Badania geotechniczne w zakresie niezbednym do zaprojektowania inwestycji,
- Projekt czasowej organizacji ruchu podczas prowadzonych robét,
- Projekt statej organizacji ruchu,
- Inwentaryzacje zieleni istniejacej,
- Projekt zieleni,
- Przedmiar robdt,
- Informacje dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
oraz pozyskac¢ decyzje zezwalajgce na wykonanie wszystkich robot objetych projektem.

Wykonawca zobowigzany jest przedktadaé Zamawiajgcemu do akceptacji wszystkie wykonywane
opracowania projektowe, zwigzane z realizacjg zamdwienia.

Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z budowa przedmiotowego chodnika wraz z niezbedng
infrastrukturg towarzyszaca w oparciu o dokumentacje projektowg wykonang przez Wykonawce,
obejmujacych w szczegdlnosci:

a) Zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego, rowerowego i pieszego na czas robdt na istniejgcych drogach
(organizacja ruchu na czas robot: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami oraz wykonanie, utrzymanie,
likwidacja czasowej organizacji ruchu, biezgce utrzymanie drég w rejonie wprowadzenia czasowej
organizacji ruchu — m. in. czyszczenie nawierzchni);

b) Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe;
c) Doprowadzenie stabonosnych gruntéw podtoza do wymaganej nosnosci;
d) Roboty ziemne (wykopy, nasypy);

e) Przebudowa jezdni (doprowadzenie szerokosci drogi do zgodnosci z warunkami technicznymi dla drog
publicznych oraz uzgodnieniami z Zamawiajgcym);

f) Ew. odbudowa/odtworzenie zniszczonej nawierzchni jezdni (w wyniku wykonywania prac);

g) Budowa opaski/pobocza;
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a)
r)
s)
t)

u)

v)

2)

Budowa chodnika z betonowej kostki brukowej bezfazowej;
Przebudowa i ew. budowa zjazdéw publicznych i indywidualnych;

Budowa odwodnienia drogi i terenéw przylegtych wraz z odprowadzeniem wdéd opadowych do
odbiornikéw;

Budowie urzadzen ochrony $rodowiska;

Budowie oswietlenia — doswietlenie przejs¢ dla pieszych i przystankow;
) Ew. umocnienie skarp;

Budowa murdéw oporowych w uzasadnionych przypadkach;

Budowa kanatu technologicznego;

Zabezpieczenie i przebudowa urzgdzen obcych i uzbrojenia terenu wraz z optatami za nadzér nad
przebudowg ze strony wtascicieli sieci;

Wykonanie nowej infrastruktury technicznej, w szczegdlnosci kanalizacji deszczowej;
Montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu, w szczegdlnosci barier ochronnych;

Stata organizacja ruchu, w szczegdlnosci: oznakowanie pionowe i poziome;

Roboty wykonczeniowe i porzadkowe;

Sporzgdzenie inwentaryzacji powykonawczej i przygotowanie materiatdw do wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie wraz z jego uzyskaniem;

Petnienie nadzoru autorskiego przez projektanta przez caty okres trwania inwestycji;

Wykonanie innych koniecznych elementéw niezbednych do funkcjonowania obiektu.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robét budowlanych

Przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje budowe chodnika przy drodze gminnej — ul. Torfowej, a w

szczegolnosci:

1.1.1. Chodniki

Parametry techniczne istniejgcej drogi gminnej:

. kategoria drogi: publiczna

. klasa drogi: D

. przekroj: uliczny, drogowy

. kategoria ruchu: KR3

. predkos¢ dopuszczalna:  V=50/60 km/h (teren zabudowany)

. ruch pojazdow: dwukierunkowy

. szerokosc¢ jezdni: 4,50 -6,00 m

. szerokos$¢ poboczy: 0,75 -1,30 m (obustronne)

. droga zlokalizowana na terenie zabudowanym (w rozumieniu Ustawy Prawo o ruchu
drogowym).

W ramach zadania nalezy zaprojektowac i wykonaé rozbudowe odcinka drogi gminnej — ul. Torfowej
polegajaca w szczegdlnosci na:

e budowie chodnika o nawierzchni z betonowe] kostki brukowe] bezfazowej szerokosci 2,00 m,
zlokalizowanego przy jezdni drogi gminnej, na dtugosci ok. 113 m — szerokos¢ chodnika nalezy
traktowac jako szerokos¢ uzytkowg (tj. bez kraweznika/obrzeza);

e odtworzeniu nawierzchni jezdni (wymiana warstwy Scieralnej) na szerokosci 1,0 m;

e budowie Scieku przykraweznikowego z dwéch rzedéw betonowej kostki brukowej;

¢ budowie odwodnienia (kanalizacji deszczowej) wraz z odprowadzeniem wod do odbiornika
(zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi);

e przebudowie i ew. budowie zjazdéw indywidualnych i publicznych;

czerwiec 2018
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e rozwigzania geometrii skrzyzowan z drogami publicznymi.

Pozostate parametry chodnika (nie ograniczajac sie do nizej wymienionych robdt, lecz zgodnie z
wszystkimi innymi wymaganiami okreslonymi w PFU):

e nawierzchnie chodnika nalezy obramowad od strony jezdni kraweznikiem betonowym 20x30 cm
posadowionym na tawie betonowej z oporem, wyniesionym ponad krawedz jezdni na wysokos¢ 12
cm (ponad sciek 14 cm), od strony opaski obrzezem betonowym 8x30 cm posadowionym na tawie
betonowej z oporem;

¢ wykonanie odwodnienia terenu przylegtego, w celu zapobiegniecia powstania zastoisk wody;

e przebudowie kolidujgcego uzbrojenia terenu;

¢ budowa oswietlenia — w razie potrzeby doswietlenie ulicy, przejs¢ dla pieszych, przystankow
autobusowych;

¢ budowie urzadzen ochrony srodowiska;

e ewentualna budowa muréw oporowych — w uzasadnionych przypadkach;

¢ wysoko$¢ nieréwnosci i uskokow (w tym krawezniki) max. 1 cm, jezeli to mozliwe catkowita
eliminacja takich uskokéw;

e ciggtos¢ nawierzchni i poziomu niwelety na zjazdach;

* w miejscach niebezpiecznych (np. przy wysokich skarpach, przepustach) nalezy przewidzieé¢
ustawienie barier ochronnym;

e wykonanie innych koniecznych elementéw niezbednych do funkcjonowania obiektu.

Wysokosé skarp nasypu i wykopu, zakres wymaganego zajecia terenu, szczegoéty dot. uksztattowania
wysokosciowego i wyposazenia technicznego drogi (m. in. w urzagdzenia odwodnienia drogi, urzagdzenia
bezpieczenstwa ruchu i oznakowania i in.) nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym i zarzadcg drogi na etapie prac
projektowych (projekt budowlany/projekt wykonawczy).

1.1.2.  Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje jezdni oraz chodnika nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ zgodnie z ,Katalogiem typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” (GDDKIiA: Zatacznik do zarzgdzenia nr 31 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.).

Nalezy przyjgé obcigzenie ruchem:
e dla jezdni—KR3,
¢ dla chodnika — KR2.

Na etapie projektu koncepcyjnego wstepnie przyjeto nastepujgca konstrukcje:

Jezdnia ul. Torfowa (odtworzenie nawierzchni) dla KR3:

-4 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na koleinowanie
- 5 cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego

- geosiatka min. 100 kN/m2

- istniejgca konstrukcja

Chodnik:

- 8 cm — warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej

- 3 cm — podsypka cementowo — piaskowa

- 15 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
- wzmochienie podtoza do grupy nosnosci G1

W rejonie przej$¢ dla pieszych nalezy zastosowac pasy medialne/kostke integracyjna.
Dopuszcza sie zmiany w zakresie ww. konstrukcji nawierzchni na etapie projektu budowlanego/

wykonawczego, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego i przy zachowaniu pozostatych wymagan
okreslonych w niniejszym PFU.
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Projekt konstrukcji nawierzchni nalezy opracowaé¢ zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych” z 2014 r. Na etapie przygotowania szczegétowej dokumentacji
projektowej nalezy ustali¢ geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych (zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012) i na
podstawie wykonanej dokumentac;ji (zaleznie od grupy nosnosci podtoza) zaprojektowac¢ wymiane gruntu
lub dodatkowg warstwe wzmacniajgcy podtoze. Nalezy réwniez spetni¢ warunek mrozoodpornosci zalezny
od grupy nosnosci podtoza oraz kategorii ruchu (gteboko$¢ przemarzania gruntu na terenie objetym
opracowaniem —h, =1,0 m).

Konstrukcje zjazdéw i obcigzenie ruchem - przyjgé indywidualnie, w zaleznosci od sposobu
wykorzystywania zjazdow.

Przyjete powyzej rozwigzania konstrukcji nawierzchni nalezy traktowac jako koncepcyjne. Projekt
wszystkich konstrukcji nawierzchni powinien uwzglednia¢ wszelkie uzgodnienia, opinie, decyzje oraz
powinien by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym.

1.1.3. Odwodnienie

Odwodnienie nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé na podstawie obliczed hydrologiczno-hydraulicznych.
System odwodnienia powinien spetnia¢c wymagania wynikajace z wydanych decyzji administracyjnych i
przepisdw prawa, warunkow technicznych oraz zapewni¢ skuteczne odprowadzenie wéd opadowo-
roztopowych z jezdni oraz chodnika na etapie realizacji oraz eksploatacji. Przy projektowaniu nalezy
uwzgledni¢ zabezpieczenie przed przedostaniem sie do Srodowiska substancji zanieczyszczajgcych,
zapewni¢ wymagany stopien redukcji zanieczyszczen.

Do Wykonawcy nalezy opracowanie projektu odwodnienia drogi, uwzgledniajacego odprowadzenie wéd
opadowo-roztopowych z pasa drogowego do odbiornikdw, budowe urzgdzen wodnych koniecznych do
prawidtowego funkcjonowania odwodnienia, urzgdzen podczyszczajgcych oraz budowe innych urzadzen
wynikajacych z zakresu inwestycji i przyjetych rozwigzan projektowych. Przed zaprojektowaniem systemu
odwodnienia nalezy przeanalizowa¢ i uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej mozliwosci techniczne
odbiornikéw oraz uzgodnic¢ warunki odbioru wéd z wtascicielem odbiornika.

Odprowadzenie wéd opadowo-roztopowych z chodnika powinno odbywaé sie poprzez nadanie
nawierzchni odpowiednich spadkéw podtuznych oraz poprzecznych, umozliwiajgc tym samym sptyw do
urzadzen odwadniajacych. W miejscach, gdzie odwodnienie powierzchniowe nie jest mozliwe nalezy
zaprojektowac i wybudowac kanalizacje deszczowa.

W projekcie koncepcyjnym przedstawiono wstepne odwodnienie ulicy wraz z odprowadzeniem wod do
odbiornika. Dopuszcza sie zmiany w zakresie odwodnienia na etapie projektu budowlanego/
wykonawczego po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz zarzadcg sieci.

Odwodnienie nalezy wykona¢ zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz z obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami.

1.1.4. Zjazdy

W ciggu projektowanego chodnika znajdujg sie zjazdy indywidualne oraz publiczne. W projekcie
koncepcyjnym wrysowano zjazdy istniejgce, ktére ulegng przebudowie. Doktadng lokalizacje (istniejgcych
i ew. nowoprojektowanych) oraz parametry nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. W przypadku kolizji
rozwigzan projektowych chodnika ze zjazdami nalezy zaprojektowac korekte sytuacyjno — wysokosciowg
tych zjazdow. Zjazdy nalezy wykonaé w sposéb odpowiadajagcy wymaganiom wynikajagcym z ich
usytuowania i przeznaczenia, o parametrach technicznych dostosowanych do wymagan bezpieczenstwa
ruchu na drodze oraz wymiaréw gabarytowych pojazdéw, dla ktérych bedg przeznaczone.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222
wraz z poin. zm.) w przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdéw
dotychczas istniejgcych nalezy do zarzadcy drogi.
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1.1.5. Infrastruktura techniczna oraz inne obiekty w pasie drogowym

Chodnik powinien zosta¢ wyposazony w urzadzenia infrastruktury technicznej, m. in. urzgdzenia
odwodnienia drogi, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego i inne — zgodnie z obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami.

Zakres budowy, przebudowy, zabezpieczenia lub likwidacji istniejgcych obiektow i urzgdzen kolidujgcych
z projektowang inwestycjg jak np. rowy czy sieci uzbrojenia terenu zostanie ustalony przez Wykonawce
na etapie opracowania szczegétowej dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca winien wystgpi¢ do zarzagdcow poszczegdlnych sieci o wydanie warunkéw technicznych na
budowe, przebudowe, zabezpieczenie lub likwidacje obiektéw w zakresie niezbednym do realizacji i
wtasciwego funkcjonowania oraz eksploatacji chodnika. Na podstawie wydanych warunkéw nalezy
opracowac szczegdtowq dokumentacje, ktérg nalezy uzgodnié (uzyska¢ odpowiednie opinie, uzgodnienia,
pozwolenia, itp.) z poszczegdlnymi wtascicielami badz zarzagdcami.

W przypadku natozenia przez wtascicieli badz zarzadcow infrastruktury technicznej obowigzku zawarcia
umow, regulujacych wzajemne zobowigzania z Inwestorem, nalezy uregulowac wszelkie formalnosci z
tym zwigzane oraz przedstawi¢ uzgodnione projekty uméw, do podpisania Zamawiajgcemu.

Nalezy uwzgledni¢ mozliwos$¢ budowy kanatu technologicznego zgodnie z wymaganiami ustawy o
drogach publicznych.

1.1.6.  Organizacja ruchu

Projektowany odcinek chodnika nalezy wyposazyé w urzgdzenia organizacji i bezpieczenstwa ruchu
spetniajgce warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1062
wraz z pozn. zm.) oraz inne obowigzujgce w tym zakresie przepisy.

Projektowane rozwigzania statej organizacji ruchu powinny zapewni¢ wysoki poziom bezpieczenstwa
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, natomiast stosowane materiaty powinny zapewnic¢ trwatos¢
oznakowania i utrzymanie wymaganych parametréw (takich jak widocznosé, odblaskowos$¢) w catym
okresie przewidzianym gwarancjg. Wykonawca winien opracowaé projekt statej organizacji ruchu dla
inwestycji oraz uzyska¢ wszystkie niezbedne opinie i zatwierdzenie przez wtasciwy organ zarzadzajacy
ruchem.

Wszystkie parametry techniczne oznakowania i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego winny
odpowiada¢ wymogom okreslonym we wtasciwych aktach prawnych. Wielkosci i parametry techniczne
znakéw nalezy przyjaé¢ w dostosowaniu do kategorii drogi, przy ktdrej bedg umieszczone.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, wdrozenia i
utrzymania w nalezytym stanie czasowej organizacji ruchu — przez caty czas trwania robét budowlanych.

1.1.7. Dostosowanie infrastruktury do potrzeb oséb niepetnosprawnych

Koncepcja przewiduje rozwigzania ufatwiajgce korzystanie z projektowanej infrastruktury przez osoby
niepetnosprawne, takie jak:

¢ zastosowanie obnizonego kraweznika na przejsciach dla pieszych,

e zastosowanie na przejsciach dla pieszych powierzchni wykonanych z kostki integracyjne;j.

Wykonawca odpowiada na koszt wtasny za usuniecie wszystkich ewentualnych uszkodzen (obiektéw,
infrastruktury, itp.) zlokalizowanych w obszarze oddziatywania robdt, spowodowanych dziataniami za
ktére jest odpowiedzialny.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Podstawowym celem inwestycji jest poprawa warunkéw i bezpieczenstwa ruchu oraz komfortu
poruszania sie uzytkownikéw. Przedsiewziecie umozliwi segregacje ruchu samochodowego i pieszego.
Teren, na ktérym planowana jest inwestycja stanowi pas drogowy drogi gminnej — ul. Torfowe;j.
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Na przedmiotowym obszarze wystepujg skrzyzowania z drogami publicznymi oraz zjazdy do
nieruchomosci.

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane nalezy wykona¢ w oparciu o zgtoszenie
budowy/robd6t budowlanych oraz inne wymagane przepisami prawa decyzje i zezwolenia, pozyskane
przez Wykonawce.

Wykonawca podejmujacy realizacje przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do wykonania
zamowienia, przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 wraz z pdzn. zm.), warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, obowigzujgcymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania
zamowienia.

Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegdlnosci do:
a) Pozyskanie kopii mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej terenu objetego projektem;

b) Sporzadzenie aktualnej mapy do celéw projektowych, zawierajgcej wszystkie urzadzenia
zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadniczej;

c¢) Wykonania badan oraz dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbednym do opracowania
dokumentacji projektowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (w razie koniecznosci);

d) Wykonanie wszelkich innych badan i pomiarédw niezbednych do opracowania projektéw
budowlanych i wykonawczych;

e) Uzyskanie wymaganych przepisami warunkdw, opinii, zgdd, uzgodnien, pozwolen i zwolnien;

f) Przed przystgpieniem do robot Wykonawca jest obowigzany do wykonania dokumentacji
fotograficznej odcinka drogi objetego przebudowg lub rozbudowg, w szczegdlnosci istniejgcych
zjazddéw, ogrodzen i budynkdéw sasiadujgcych bezposrednio z inwestycjg;

g) Opracowania projektow budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branz, w formie plandw
rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot
budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania, z uwzglednieniem wymagan
obowigzujacych aktow prawnych. Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do
akceptacji Zamawiajagcemu. Po zatwierdzeniu Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kazde z
wykonanych i zatwierdzonych opracowan projektowych i opracowan towarzyszacych co najmniej w
1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (pliki *.pdf oraz *.pdf i *.dwg dla
opracowan rysunkowych);

h) W przypadku koniecznosci pozyskania odstepstw od obowigzujgcych przepisow obowigzek
pozyskania zgody witasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy;

i) Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych sporzadzonych w oparciu o aktualny standard Ogdlnych
Specyfikacji Technicznych opracowanych przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa
Drogowego i Mostowego dla GDDKIA na wszystkie elementy realizowanych robdt oraz opracowania
przedmiaru robdt, harmonogramu robét i harmonogramu ptatnosci.;

|) Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami STWiORB,;
m) Prowadzenia dziennika budowy i dokonywania obmiaréw ilosci wykonanych robét;

n) Przygotowania rozliczenia koncowego robdt i sporzadzania operatu kolaudacyjnego, ktéry winien
zawiera¢ w szczegolnosci: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, protokoty
odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, polise ubezpieczeniowq, protokét przekazania
placu budowy, pismo o powotaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania
materiatéw, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje wiasciwosci
uzytkowych dla stosowanych materiatéw, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie
technologiczng na podstawie wynikow badan i pomiaréw wraz ze zbiorczym zestawieniem wynikow
badan, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe, protokoty odbioru
przebudowy urzadzen obcych i uzbrojenia terenu przez ich wiascicieli lub administratoréw,
oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z przepisami. Operat kolaudacyjny
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nalezy dostarczy¢ w dwéch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w
formacie *.pdf);

0) Sprawowania nadzoru autorskiego przez projektanta nad realizowanymi robotami;
p) Przekazania zrealizowanych obiektéw ich zarzagdcom;

q) Uzyskania uzgodnien z wtascicielami sieci uzbrojenia terenu wraz z optatami za nadzér nad
przebudowg ze strony wtascicieli sieci;

r) W razie koniecznosci Wykonawca winien zapewni¢ przeniesienie zabytkéw matej architektury,
przeprowadzenie badan archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego, przyrodniczego
oraz nadzoru ornitologa w zakresie wynikajgcym ze szczegdlnych przepisow;

s) Wykonawca winien zapewnic kierownikéw robot branzowych posiadajgcych stosowne uprawnienia;

t) Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do wiasciwego
zasobu geodezyjnego. Inwentaryzacja powykonawcza, z naniesionymi zmianami, winna by¢
sporzgdzona w wersji papierowej - 3 egz. oraz cyfrowej (zbiory z rozszerzeniem *.dgn lub *.dwg), z
wykorzystaniem map do celéw projektowych w skali 1:500 lub 1:1000, uzytych przy sporzadzaniu
dokumentacji projektowej;

u) Przygotowanie materiatdw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie wraz z jego uzyskaniem.

Realizacja powyzszego zakresu robdt winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy (w tym w
szczegdlnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i
potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu
zawodowym.

Wykonawca zamdwienia, w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajgcego propozycje rozwigzan oraz
uzyskane warunki techniczne na przebudowe/zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu od wiascicieli lub
uzytkownikéw kolidujgcych z planowanymi robotami, sporzadzi niezbedng dokumentacje projektowg i
uzyska uzgodnienie narady koordynacyjnej. Dokumentacja projektowa bedzie podstawg do uzyskania
zgtoszenia budowy/robét budowlanych.

W przypadku zajecia terenu prywatnego przy prowadzeniu inwestycji Wykonawca ponosi wszelkie koszty
i odpowiedzialnos¢ zwigzang z zajetym terenem.

Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robdét objetych zadaniem.

Projekt koncepcyjny wskazuje na mozliwos¢ wykonania inwestycji na podstawie zgtoszenia. Jezeli w
trakcie projektowania/uzgodnien zajdzie konieczno$¢ zajecia dziatek prywatnych, Wykonawca powinien
opracowac wszystkie niezbedne dokumenty (w tym projekty podziatu nieruchomosci) i uzyska¢ ZRID.
Roboty te objete sg zakresem zamdwienia i Wykonawca wykona je bez dodatkowego wynagrodzenia.

1.3. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W zakres zamdwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego funkcjonowania
chodnika, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wszystkie elementy przekroju poprzecznego muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce bezpieczenstwa
ruchu, nosnosci i statecznosci konstrukcji, odpowiednich warunkéw uzytkowych zgodnych z
przeznaczeniem.
Wykonanie robdét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢ zrealizowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi
zmianami. Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi
wiasciwymi dla przedmiotu zamoéwienia z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowaé sie:

- wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

- wynikami badan i pomiaréw witasnych,

- wynikami opracowan witasnych,

- zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,

- trescig opracowan posiadanych przez Zamawiajgcego, stanowigcych zatgczniki do niniejszego

PFU.
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Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robdt okreslone w programie funkcjonalno - uzytkowym
i przedmiocie zamdwienia sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;j
w wyniku pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych rozwigzan projektowych.
Szczegotowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu robét stanowig ryzyko Wykonawecy i nie
bedga traktowane jako roboty dodatkowe.

Wszelkie analizy, obliczenia, badania, pomiary, itp., ktére bedg niezbedne do opracowania kompletnej
dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest wykonac bez dodatkowego wynagrodzenia.

1.4.Szczegétowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zakres prac objetych zamoéwieniem - rodzaje robat, ich lokalizacja i orientacyjne wielkosci tych robét.

1.4.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

a)

b)

<)
d)

Wytyczenie geodezyjne obiektu;

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy (w szczegdlnosci zjazddw do posesji,
budynkow i ogrodzen w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji);

Rozbidrka elementéw drdg, sieci uzbrojenia terenu, itp. wraz z utylizacjg odpaddéw;

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

1.4.2 Wpykonanie odcinkdw chodnika

a)

c)

Charakterystyczne parametry przekroju poprzecznego:

szerokos$¢ chodnika: min. 2,00 m

szeroko$¢ $cieku przykraweznikowego: min. 0,21 m

obramowanie jezdni: kraweznik betonowy 20x30 cm na tawie betonowej z oporem
obramowanie chodnika: obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej z oporem
szerokos$¢ opasek gruntowych: min. 0,50 m

pochylenie skarp drogowych: min. 1:1,5.

Wykonanie nawierzchni chodnika obejmuje:

Usuniecie humusu, spryzmowanie (po dokonaniu obmiaru pryzm, humus winien zostaé
wykorzystany do robét wykonczeniowych);

Wykonanie robdt ziemnych (nasypy, wykopy);

Doprowadzenie stabonosnych gruntéw podfoza do wymaganej nosnosci poprzez wzmochienie
podtoza, wymiane gruntdw Ilub za pomocg innych sposobéw zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego;

Wykonanie podbuddw;

Wykonanie nawierzchni;

Wykonanie poboczy.

Wymagania dot. zaprojektowania i wykonania nawierzchni oraz podbudowy

Wykonawca, przed przystgpieniem do projektowania winien wykonaé badania podioza
gruntowego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25.04.2012 r.
(Dz. U. 2012 poz. 463n wraz z pozn. zm.);

Konstrukcje chodnika nalezy zaprojektowaé dla kategorii ruchu KR2;

Konstrukcje jezdni drogi (odtworzenie nawierzchni/wymiana konstrukcji) nalezy zaprojektowa¢ dla
kategorii ruchu KR3. Zaprojektowana i przyjeta konstrukcja winna zapewni¢ trwatos¢ zmeczeniowa
zgodng z tablica 6.1 KTKNPiP (2014 r.) dla kategorii ruchu KR3 — 2,5 min osi 100 kN/ pas
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d)

obliczeniowy sumarycznej liczby rownowaznych osi standardowych w catym okresie projektowym;
Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o typowe konstrukcje zawarte w
»Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” wyd. przez GDDKIA, z 2014
r. Projektowana konstrukcja nawierzchni powinna spetniaé wymagania odnosnie minimalnej
grubosci konstrukcji nawierzchni ze wzgledu na mrozoodpornos¢;

Projekt Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych nalezy wykona¢ z uwzglednieniem aktualnych wymagan WT-1, WT-2, WT-4, WT- 5
GDDKIA;

Warstwe scieralng chodnika nalezy zaprojektowaé i wykonaé z betonowej kostki brukowej
bezfazowe] (w rejonie przejs¢ dla pieszych z kostki integracyjnej) na podsypce cementowo-
piaskowej, a podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5. Rodzaj kostki
brukowej, jej kolorystyke, wzér utozenia, udziat procentowy — szara/kolorowa — nalezy uzgodnic z
Zamawiajacym;

Warstwe $cieralng i wigzaca/wyréwnawcza jezdni drogi nalezy zaprojektowac i wykonaé z betonu
asfaltowego. W przypadku wbudowania betonu asfaltowego w okresie jesiennym przy obnizonych
temperaturach zaleca sie stosowanie dodatkéw obnizajgcych lepkosé asfaltu pozwalajacych na
obnizenie temperatury wbudowania. W miejscu odtworzenia nawierzchni (na styku starej i nowej
konstrukcji jezdni) nalezy zaprojektowaé i wykonaé rozwigzania techniczne majgce na celu
zapewnienie wspotpracy starej i nowej konstrukcji jezdni zapobiegajgce powstawaniu odbic i
spekan w warstwie $cieralnej nawierzchni;

Przy projektowaniu i wykonaniu chodnika nalezy uwzgledni¢ wykonanie obramowania od strony
jezdni kraweznikiem betonowym 20x30 cm posadowionym na tawie betonowej z oporem,
wyniesionym ponad krawedz jezdni na wysokos$¢ 12 cm (od scieku z betonowej kostki brukowej 14
cm), od strony opaski obrzezem betonowym 8x30 cm posadowionym na tawie betonowej z
oporem. Na przejsciach dla pieszych nalezy uwzgledni¢ obnizenie kraweznika do 1 cm ponad
krawedz jezdni, natomiast na wjazdach do nieruchomosci 2 cm ponad krawedz jezdni.

1.4.3 Odwodnienie

a)

b)

d)

Roboty zwigzane z wykonaniem odwodnienia polega¢ bedg na budowie, przebudowie lub likwidacji
urzadzen odwadniajgcych (rowdw, przepustow, itp.) w zaleznosci od przyjetych w projekcie
rozwigzan — zgodnie z wydanymi warunkami, decyzjami, pozwoleniami i opiniami.

Wody opadowe z pasa drogowego winny zosta¢ odprowadzone do projektowanej kanalizacji
deszczowej, uwzgledniajgc oczyszczenie w/w wod — zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez zarzadce sieci.

Odwodnienie powinno odbywac sie poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich spadkow
podtuznych oraz poprzecznych, umozliwiajagc tym samym sptyw do urzadzen odwadniajacych
(Scieku liniowego, studzienek sciekowych).

Nalezy przeprowadzi¢ obliczenia hydrauliczne i na ich podstawie okresli¢ srednice kanatéw oraz
szczegotowo opracowad rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe projektowanych kanatow z
uwzglednieniem obowigzujgcych norm, przepiséw i wytycznych oraz warunkéw uzytkownika.
Ostateczna lokalizacja wpustéw deszczowych zostanie okreslona na podstawie planu
warstwicowego.

1.4.4 Zabezpieczenie i przebudowa urzgdzen obcych

a)

b)

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu,
kolidujgcych z projektowang inwestycjg, zlokalizowanych na obszarze objetym opracowaniem.

Przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu, kolidujgcych z projektowang inwestycjg, winna
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c)

by¢ przeprowadzona w oparciu o warunki i uzgodnienia wtascicieli tych urzadzen, ktére pozyska we
wtasnym zakresie Wykonawca.

Wykonawca winien zapewni¢ nadzér nad przebudowa urzgdzen obcych ze strony wiascicieli sieci
oraz pokry¢ koszty tego nadzoru i innych optat wymaganych przez wtascicieli sieci.

1.4.5 Oswietlenie

a)

b)

Ze wzgleddéw bezpieczenstwa nalezy zapewni¢ odpowiednie oswietlenie w obrebie przejs¢ dla
pieszych i dojscia do przystankéw komunikacji zbiorowej zgodnie z §109 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadad drogi i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 wraz z pdoin. zm.).
Oswietlenie powinno spetnia¢ réwniez wymagania wymienione w normie PN-EN 13201:2007
,Oswietlenie drég”.

Oswietlenie powinno by¢ zaprojektowane i wykonane w oparciu o warunki i uzgodnienia wiascicieli
urzadzenia, ktdre pozyska we wtasnym zakresie Wykonawca.

1.4.6 Oznakowanie oraz urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu

a)

Parametry techniczne oznakowania pionowego i poziomego dostosowaé do kategorii drogi, na
ktdrej oznakowanie zostanie umieszczone.

1.4.7 Roboty wykonczeniowe

a)

Roboty wykonczeniowe bedg polegac na uporzagdkowaniu terenu budowy, plantowaniu i obsianiu
terendw zielonych, skarp mieszanka traw.

1.4.8 Zabezpieczenie obiektdw chronionych

a)

b)

c)

W razie koniecznos$ci Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru archeologicznego lub
przeprowadzenia badan archeologicznych przez archeologa posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia. Badania archeologiczne nalezy przeprowadzi¢ przed przystgpieniem do wykonywania
robdt ziemnych, po pozyskaniu wszelkich niezbednych do tych celéw decyzji i zezwolen wtasciwych
organéw. Wszelkie koszty zwigzane z nadzorem archeologicznym lub badaniami nalezy wliczy¢ w
koszty robdét budowlanych;

W razie koniecznosci - do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie obiektéw chronionych.
W przypadku przeniesienia lub zabezpieczenia obiektow chronionych lub zabytkowych (np.
pomnikdw, kapliczek, krzyzy, innych obiektow matej architektury, siedlisk gatunkéw chronionych)
Wykonawca pozyska wszelkie niezbedne do tych celéw decyzje i zezwolenia wiasciwych organdw, a
wszelkie koszty zwigzane z przeniesieniem lub zabezpieczeniem wliczy w koszty robodt
budowlanych;

W razie koniecznosci wykonawca winien zapewni¢ nadzér przyrodniczy oraz nadzér ornitologiczny.

1.4.9 Prawa autorskie

Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do catosci dokumentacji
projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwilg potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy w
zakresie opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 wraz z pézn. zm.).

1.4.10 Orientacyjna wielko$¢ robét:

WARIANT 1

a)
b)
c)
d)
e)

dtugosc chodnika — okoto 113 m

powierzchnia chodnika wraz ze zjazdami — okoto 185 m’
powierzchnia nawierzchni asfaltowej — okoto 12 m’
dtugos¢ kraweznika — okoto 110 m

dtugosc Scieku liniowego — okoto 110 m
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WARIANT 2

a) dtugosc chodnika — okoto 113 m

b) powierzchnia chodnika wraz ze zjazdami — okoto 230 m’
c) powierzchnia nawierzchni asfaltowej — okoto 60 m’

d) dtugosc kraweznika — okoto 115 m

e) dtugosc Scieku liniowego — okoto 115 m

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze ilosci robdt okreslone w programie funkcjonalno - uzytkowym
sg orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej oraz w wyniku
pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych rozwigzan projektowych.

Szczegotowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie
beda traktowane jako roboty dodatkowe.
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2.

Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych

2.1.1. Wymagania techniczne:

1) Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez uprawnione osoby zgodnie z obowigzujacymi
instrukcjami GUGIK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia muszg byé odtworzone na koszt
Wykonawcy.

2) Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy destrukcji podtoza i jego nawodnienia.
Sposdb wykonywania skarp wykopow powinien gwarantowac ich statecznosc.

Miejsca odktadéw nadmiaru mas ziemnych i humusu wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji oraz
miejsca i koszty pozyskania materiatu na nasypy ustala swoim staraniem Wykonawca. Roboty powinny
by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3) Szczegotowe badania podtoza gruntowego

Wykonawca winien wykona¢ wtasne badania geotechniczne w zakresie niezbednym do zaprojektowania
chodnikéw oraz szczegétowe badania podtoza gruntowego na podstawie, ktérych zaprojektowane
zostanie wzmocnienie podtoza gruntowego pod nawierzchnig. Wykonawca winien okresli¢ zakres badan
(parametréw geotechnicznych) niezbednych do poprawnego zaprojektowania wzmocnienia podtoza pod
nawierzchnia.

Badania winny zosta¢ przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w szczegdlnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych z dnia 25.04.2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 463 wraz z
pdzn. zm.).

4) Roboty drogowe

Roboty drogowe winny byc¢ realizowane tylko w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych. Przy
prowadzeniu robdt nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkdéd w przylegtych obiektach. Nalezy unika¢
przerw w prowadzeniu robot, dostosowujac harmonogramy realizacji przedmiotu zamdwienia do pracy
zmianowej. W miesigcach letnich praca zmianowa winna wynosi¢ minimum 12 godzin.

5) Nawierzchnia

Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest zaprojektowanie i
wykonanie:
chodnika:

* warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej bezfazowej na podsypce cementowo-piaskowej (w
rejonie przej$¢ dla pieszych nalezy zastosowac pasy medialne/kostke integracyjna);

¢ podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5;
* spetnienie wymagan w zakresie nos$nosci konstrukcji nawierzchni;
* spetnienie warunku mrozoodpornosci konstrukcji.

Odtworzenie nawierzchni jezdni:

* warstwy Scieralnej i wigzacej z betonu asfaltowego;
* geosiatka min 100 kN/mZ;
* istniejgca konstrukcja.
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6) Zjazdy indywidualne i publiczne

W czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ uzytkownikom mozliwo$¢ dojazdu do posesji oraz dojazd
do terendw przylegtych.

Nalezy zréznicowad realizowane zjazdy na zjazdy indywidualne i publiczne — w zaleznosci od rodzaju
obiektu istniejgcego na nieruchomosci, tj. czy jest to obiekt uzytkowany indywidualnie czy w celu
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej. Zjazdy nalezy wykona¢ w sposdb odpowiadajgcy wymaganiom
wynikajgcym z ich usytuowania i przeznaczenia (okresSlonego w planie zagospodarowania
przestrzennego lub w przypadku braku planu w warunkach zabudowy zagospodarowania terenu), o
parametrach technicznych dostosowanych do wymagan bezpieczeristwa ruchu na drodze, wymiaréw
gabarytowych pojazdéw, dla ktérych bedg przeznaczone oraz do wymagan ruchu pieszych,
uwzgledniajgc kategorie zjazdu.

W przypadku braku mozliwosci dowigzania wysokosciowego przebudowanego zjazdu do istniejgcego
terenu w granicach pasa drogowego, nalezy przewidzie¢ regulacje niwelety zjazdéw na terenie
przylegtym do pasa drogowego, po uprzednim uzgodnieniu z wtascicielem terenu, a w razie potrzeby z
uwzglednieniem regulacji wysokosciowej bram wjazdowych.

7) Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji

Place budowy, zaplecza nalezy zorganizowa¢ w sposdb zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu
oraz minimalne jego przeksztatcenie, mozliwie najdalej od budynkéw mieszkalnych, z poszanowaniem
uzasadnionych intereséw oséb trzecich. Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie
przylegtym lub w istniejacej infrastrukturze odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

Powstajgce w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowac i magazynowaé w wydzielonym miejscu, w
pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbiér przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne,
jakie mogg sie pojawi¢ wramach Robdt budowlanych, nalezy segregowaé i oddziela¢ od odpadow
obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujgce sie ich
unieszkodliwianiem. Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum ewentualng wycinke drzew i krzewow,
natomiast drzewa znajdujgce sie w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Ewentualng wycinke drzew i krzewdw nalezy przeprowadzi¢ poza
sezonem legowym ptakdw, tj. poza okresem od marca do sierpnia wtgcznie.

Straty w zieleni nalezy uzupetni¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen przy uwzglednieniu
uwarunkowan siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkéw, wymogdéw bezpieczeristwa
oraz warunkow technicznych. Warstwe gleby zdjetg z pasa robdt nalezy odpowiednio przechowywac
tak, aby sktadowany materiat ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu.

Nie nalezy powodowaé trwatych zmian Ilub ograniczenia wielkosci przeptywéw w ciekach
powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodowac¢ zmiany kierunkdéw i predkosci
przeptywow wod. Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby unikng¢ odwodnienia
pobliskich terendw.

8) Organizacja ruchu na czas robot

Jezeli organizacja ruchu na czas robét przewidywaé bedzie zastosowanie tymczasowej sygnalizacji
swietlnej na odcinkach drogi z ruchem wahadtowym — nalezy opracowac¢ kompletny projekt ruchowy
sygnalizacji $wietlnej, w oparciu o aktualnie pomierzone natezenia ruchu kotowego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia ucigzliwego transportu z zarzadca drogi i wykonanie
przegladu stanu technicznego drogi przed ich wykorzystaniem. Wykonawca bedzie mogt transportowac
materiaty wytgcznie po drogach zinwentaryzowanych w ww. sposéb i potwierdzony u witasciwego
zarzadcy drogi. W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drog przez
transport Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.
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Podstawowym zatozeniem jakie nalezy przyja¢ w czasowej organizacji ruchu jest minimalizacja utrudnien
i koniecznych ograniczen dla ruchu na istniejgcej sieci komunikacyjnej. Przed rozpoczeciem robot nalezy
oznakowac¢ obszar objety wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu, na podstawie zatwierdzonego
projektu czasowej organizacji ruchu.

Projekt organizacji ruchu na czas robdt powinien byé zgodny z harmonogramem robét. Projekt
organizacji ruchu, przed przedtozeniem do zatwierdzenia, powinien by¢ uzgodniony z Zamawiajagcym w
zakresie zgodnosci z harmonogramem.

2.1.2. Wymagania materiatowe

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robdét budowlanych majg spetnia¢ wymagania
polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane
parametry.

Za spetnienie wymagan jako$ciowych dotyczgcych materiatéw ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

2.1.3.  Wymagania funkcjonalne

Chodnik po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi spetnia¢ funkcje bezpieczenstwa i komfortu
uczestnikdw ruchu.

Wartos¢ odchylen réwnosci podtuznej i poprzecznej nie moze przekroczyé wartosci dopuszczalnych,
zgodnie z odpowiednimi przepisami techniczno-budowlanymi.

2.1.4. Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej Wykonawcy

1) Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie
branze wchodzgce w skfad przedmiotowe] inwestycji, wszystkie obiekty oraz urzgdzenia wchodzace
w sktad inwestycji (w tym drogowe, inzynierskie, infrastruktury technicznej i inne) i na jej
podstawie uzyska zgode wtasciwego organu na prowadzenie robot;

2) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy planowanej inwestycji
oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu;

3) Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o niniejszy program
funkcjonalno-uzytkowy oraz pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane
przez obowigzujgce przepisy;

4) Projekty powinny by¢ opracowane na podstawie aktualnych map ewidencyjnych, zasadniczych i
sytuacyjno — wysokosciowych do celéw projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 oraz wtasnych
pomiaréw sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych podstawe do opracowania elementéw
dokumentacji;

5) Mapa do celéw projektowych musi by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego oraz powinna
posiadac aktualng klauzule wtasciwego osrodka geodezyjnego;

6) W projekcie uwzgledni¢ powigzania z istniejgca siecig drogowg oraz drogami dojazdowymi do pdl i
posesji;

7) Na kazdym etapie prac projektowych dokumentacja powinna uzyskaé opinie/uzgodnienia
Zamawiajgcego oraz inne niezbedne opinie/uzgodnienia;

8) Powyzsza prezentacja powinna by¢ przekazana Zamawiajgcemu na komputerowym nosniku
informacji (CD-R lub DVD, pliki w formacie pdf, dwg, dgn).

2.1.5. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej:
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1) Projekty budowlane i wykonawcze:

a) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzgledniaé wszystkie elementy planowanej inwestycji
oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu;

b) Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostaé opracowane w oparciu o:
* niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy,
* warunki techniczne wydane przez Zarzadce Drogi oraz sieci uzbrojenia terenu,

* pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez obowigzujgce
przepisy,

* w przypadku koniecznosci pozyskania odstepstw od obowigzujgcych przepiséw obowigzek
pozyskania zgody wtasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy robét

* aktualne mapy sytuacyjno — wysokosciowe i ewidencyjne do celéw projektowych,

* wiasne pomiary sytuacyjno — wysokosciowe stanowigce podstawe do opracowania elementdéw
dokumentaciji,

* badania, odkrywki, pomiary, obliczenia, ekspertyzy;

c) Projekt budowlany (w zakresie wszystkich niezbednych branz) winien zawierac:

* Projekt zagospodarowania terenu,
* Projekt architektoniczno-budowlany,
* Zataczniki:

- Wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia
obiektéw budowlanych,

- Inwentaryzacja zieleni kolidujacej z inwestycjg;
d) Projekt wykonawczy (w zakresie wszystkich niezbednych branz), winien zawiera¢:
* (Cze$¢ opisowg:
- opis techniczny,
- wyniki obliczen konstrukcyjnych;
* Czes¢rysunkowa:
- orientacje w skali 1:10000,
- sytuacje w skali 1:500 lub 1:1000 na aktualnych mapach zasadniczych,
- profil podtuzny w skali 1:500/100 dla poszczegdlnych odcinkéw,
- przekroje normalne w skali 1:50,
- przekroje poprzeczne w skali 1:100,

- inne szczegoty rozwigzan.

2) Projekty branzowe uwzgledniajgce konieczno$¢ przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury
technicznej kolidujacej z przedmiotowg inwestycjg;

Zakres i forma projektu branzowego umozliwiajgca uzyskanie stosownych decyzji, uzgodnien oraz
realizacje i kontrole prowadzonych robdét budowlanych;
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3) Projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robét;

4) Projekt statej organizacji ruchu;

5) Projekt zieleni (Projekt zieleni winien zawieraé inwentaryzacje zieleni na catym zakresie opracowania
z gospodarkg drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycjg oraz ew. projekt nasadzen);

6) Przedmiar robot z wyliczeniem ilosci (w formie tabel i zestawien);

7) Informacje dotyczgcy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

8) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych;

9) Projekty budowlane i wykonawcze winny spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo Budowlane oraz aktéw
wykonawczych do ww. ustawy oraz zawiera¢ zatgczniki, decyzje i opinie, ktére s3 wymagane, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Projekty budowlane i wykonawcze muszg byé przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu. W trakcie

procesu projektowego Wykonawca zobowigzuje sie do zorganizowania co najmniej czterech rad

technicznych dokumentujgcych stan zaangazowania i sposdb rozwigzania elementéw robdt, ktére beda

realizowane. Protokoty z rad technicznych nalezy zatgczy¢ do projektu wykonawczego.

2.1.6. Materialy niezbedne do pozyskania zgody wtasciwego organu na prowadzenie robdt
budowlanych i rozbiérkowych

Wszystkie materiaty, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do pozyskania w imieniu
Zamawiajgcego zgody witasciwego organu na prowadzenie robdt pozyskuje witasnym kosztem i staraniem
Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie materiatéw dla potrzeb uzyskania decyzji umozliwiajacych
realizacje inwestycji.

2.1.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robét budowlanych

1) Zakres opracowan projektowych oraz ilos¢ egzemplarzy dla Zamawiajgcego

a) Projekty budowlane - (4 egz. wraz z wersjg elektroniczng na komputerowym nosniku informacji
zapisane z rozszerzeniem *.dwg oraz *.pdf), w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi
Prawem Budowlanym, Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego i innymi uregulowaniami prawnym;

Zatgczniki do projektu budowlanego i ww. opracowan m. in.:

¢ Podktad sytuacyjno - wysokosciowy opracowany w skali 1:500 w systemie cyfrowym (zbiory z
rozszerzeniem *.dgn / *.dwg),

e Projekt zagospodarowania terenu obejmujgcy wszystkie branze wraz z czescig
architektoniczno — budowlang,

¢ Dokumentacja geologiczno - inzynierska oraz okreslenia geotechnicznej kategorii
posadowienia obiektow (w miare potrzeb),

e Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektow - niezbedne do uzyskania zgtoszenia
budowy/robdét budowlanych,

* Inwentaryzacja zieleni,

¢ Mapa ewidencji gruntow z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji,
e Inne niezbedne opinie i decyzje administracyjne okreslone w szczegétowych
rozporzadzeniach.

Przygotowany wniosek o wydanie zgody wtasciwego organu na prowadzenie robdt Wykonawca
winien uzgodnic¢ z Zamawiajgcym na Radzie Technicznej, przed ztozeniem do wtasciwego organu.
b) Projekty wykonawcze - 4 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nosniku informacji zapisane z
rozszerzeniem *.dwg i *.pdf (cze$¢ rysunkowa) oraz *.pdf (cze$¢ opisowa) wszystkich branz, w
tym miedzy innymi: drogowej, obiektow inzynierskich, odwodnienia, przektadek uzbrojenia,
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czasowej i statej organizacji ruchu, nalezy wykonaé¢ w zakresie umozliwiajgcym zrealizowanie
inwestycji z uwzglednieniem kompletu zagadnien wchodzacych w jej sktad.

2) Kontrola i odbiér dokumentacji projektowej:

a) Przedstawiciel zamawiajgcego wymieniony w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia ma
prawo zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie realizacji zadania;

b) Dokumentacja powinna by¢ opracowana w formie papierowej oraz w formie elektronicznej
przekazanej na komputerowym nosniku informacji z rozszerzeniem *.pdf i *.dwg, *.dgn;

c) Na kazdym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowigzek do
wprowadzania zmian wynikajgcych z dokonanych uzgodnien, opinii i pozyskanych decyzji;

d) Zamawiajgcy dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomocy protokotu zdawczo -
odbiorczego (po dokonaniu zgtoszenia, ew. decyzji pozwolenia na budowe lub decyzji
zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej).

3) Nadzér autorski

a) Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta w catym okresie
realizacji robét;

b) Nadzér autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami prawa budowlanego (art. 20 pkt. 4), w
szczegolnosci:

e stwierdzanie w toku wykonywania robdét budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji z
projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na budowie,
e uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w
terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku.
Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z uzyskaniem
uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji projektowe;.
Zamawiajacy wymagat bedzie przedtozenia do akceptacji Projektu Wykonawczego przed jego
skierowaniem do realizacji, w aspekcie zgodnosci z ustaleniami Programu Funkcjonalno — Uzytkowego i
kontraktu.
Zawartos¢ dokumentacji projektowej musi by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami i obejmowac
wszystkie niezbedne opracowania w tym projekty wykonawcze we wszystkich branzach wraz z
niezbednymi uzgodnieniami i pozwoleniami, przedmiary robét i materiaty przetargowe (Slepy kosztorys).

Wykonawca powinien skoordynowac zakres projektu i robdt na etapie realizacji zadania ze wszystkimi
wykonywanymi badZ przewidzianymi do realizacji zadania inwestycjami (wraz z warunkami
wynikajacymi z obowigzujgcych decyzji oraz wynikajgcymi z warunkow realizacji zadan) zlokalizowanymi
w sgsiedztwie z planowanym przedsiewzieciem oraz powinien uwzglednic zapisy obowigzujacych planéw
zagospodarowania przestrzennego oraz Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Krakowa w stosunku do zadania oraz inwestycji zlokalizowanych na styku z
planowanym przedsiewzieciem. Opisanej powyzej koordynacji zakresu projektu i robét nalezy dokonac
réowniez w odniesieniu do inwestycji realizowanych przez podmioty inne niz Zarzadca Drogi (inwestycje
realizowane w trybie art. 16 ust. 1 i 2 Ustawy o drogach publicznych).

2.2. Zawartosc specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zamawiajacy w PFU oraz w materiatach do niego zatgczonych wskazuje koncepcyjne rozwigzania
projektowe, ktére powinny by¢é podstawag prac projektowych prowadzonych przez Wykonawce.
Zamawiajacy nie wyklucza w trakcie opracowania projektu przez Wykonawce wprowadzenia korekt do
rozwigzan przedstawionych w niniejszym PFU, o ile znajdg one uzasadnienie.

PFU okresla wymagania Zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu zamodwienia zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 wraz z pdzn. zm.).
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PFU uzupetniajg opis przedmiotu zamdwienia w zakresie wymagan technicznych, a zawarte w nim
wymagania w zakresie materiatow i ich jakosci, sprzetu, srodkéw transportu, warunkéw wykonania robét,
badan i kontroli jakosci nalezy traktowac jako minimalne w stosunku do wymagan jakie bedg zawarte w
opracowanych przez Wykonawca Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIiORB).

STWIORB zostang sporzadzone dla kazdego rodzaju robdét budowlanych wynikajacych z Projektu
Budowlanego i Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawce w ramach umowy z Zamawiajgcym i po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego beda stanowity podstawe do oceny wykonania i odbioru roboét
niezbednych dla zrealizowania przedmiotu zamdwienia.

STWIORB bedg takze zawieraty tresci o szczegétowosci zgodnej z odpowiednimi Ogdlnymi Specyfikacjami
technicznymi (OST), innymi wymaganiami GDDKiA oraz wymaganiami technicznymi rekomendowanymi
przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
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Il. CZESC INFORMACYINA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajagcymi z odrebnych przepiséw.

Zamawiajacy uzyskat warunki techniczne w zakresie odwodnienia, ktdre dofaczono do projektu
koncepcyjnego. Do projektu koncepcyjnego dotaczono réwniez warunki techniczne budowy chodnika.

Podczas projektowania i realizacji inwestycji bedacej przedmiotem niniejszego PFU, Wykonawca winien
uwzgledni¢ wszystkie wymogi okreslone w ww. dokumentach.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach nr ewid.: 318 — obreb 0043, jedn. ewid. 126104_9 Krakéw
(dziatki drogowe).

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane w istniejgcym pasie
drogowym drogi powiatowej.
W przypadku wyjscia poza istniejacy pas drogowy, Wykonawca pozyska wszelkie umowy, decyzje i uzgodnienia
oraz wszelkie materiaty do ich pozyskania, umozliwiajgce wejscie w teren na witasny koszt.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamoéwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz
normami. Przedstawiony ponizej wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty — Wykonawca zobowigzany jest
do ustalenia i powotania odpowiednich dokumentow jezeli n/w akty prawne nie s3 wystarczajgce wzgledem
robot projektowych.

3.1 Przepisy prawne:

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 wraz z pdzn. zm),

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016
r. poz. 124 wraz z pézn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015 r. poz. 331 wraz z péin. zm.),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z pdzn. zm.),

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 wraz z pdzn. zm.),

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2015 r. poz. 1554 wraz z pdzn. zmianami),

e Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 r.
poz. 463 wraz z pdzn. zm.),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr.120, poz.1126),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401 wraz z pdzn. zm.),

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 wraz z pdzn. zm.),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U.
Nr 130, poz. 1389, z pdin. zm.),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 wraz z
pdin. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. u. Nr 25, poz. 133 wraz z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 wraz z
pdin. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. u. z 2017 r. poz. 519 wraz z pdin.
zm.),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywad na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 wraz z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112 wraz z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiardw poziomow substancji lub energii w sSrodowisku przez zarzgdzajgcego droga,
linig kolejowa, linig tramwajowg, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824 wraz z pzn. zm.),
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1405 wraz z pdzn. zm.),

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 wraz z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania
podziatéw nieruchomosci (Dz. U. Nr 268, poz. 2663 wraz z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 wraz z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla sSrodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800 wraz z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu ustalania i
ewidencjonowania przebiegu granic obszaréw dorzeczy, regiondw wodnych oraz zlewni (Dz. U. z 2017
r. poz. 2505 wraz z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkow bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a takze kryteriow wyboru obszaréw
kwalifikujacych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713
wraz z poin. zm.),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 wraz z pdzn. zm.),

Ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. p0z.1260 wraz z pdin.
zm.),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw isygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1314 wraz z pdzn. zm.),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r.
poz. 784 wraz z pdzn. zm.),

Ustawa dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 wraz z pdin.
zm.),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.
1073 wraz z pdzn. zm.).
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3.2 Wytyczne, instrukcje, inne:

e Wytyczne projektowania drég lll, IV i V klasy technicznej WPD-2, GDDP 1995,

e Wytyczne w zakresie projektowania infrastruktury w ramach zadan realizowanych przez ZIKiT -
Zarzadzenie Dyrektora Nr 43/2017 z dnia 28.04.2017 r.

¢ Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, GDDKIA 2010,

e  Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, GDDKIA 2014,

¢ Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych, Transprojekt, Warszawa 1979,

e Odwodnienie drég, Roman Edel wyd. 4 2009.

3.3 Podstawowe normy:

. PN-EN 13043

. PN-EN 13042
. PN-B-11111:

. PN-EN 13108-1
. PN-EN 197-1

. PN-5-96025

. PN-EN 206-1

. PN-EN 1340

. PN-EN 1338

. PN-S -06102

. PN-S-96012

. PN-S-02205
. PN-EN-1436

. PN-EN12899-1
. PN-S-02204
. BN-64/8931
. BN 64/8931-02

. BN-75/8931-03
. BN-70/8931-05

. BN-70/8931-06
. PN-EN 124

. PN-EN 1401-1

d PN-EN 1916:2005
d PN-EN 1917

d PN-76/E- 05125

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka,

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania- Czes¢ 1:Beton Asfaltowy

Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

Beton —Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podtfoze z gruntu stabilizowanego
cementem

Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania

Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace poziomych
oznakowan

State, pionowe znaki drogowe

Drogi samochodowe —Odwodnienie drég

Drogi samochodowe

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptyta

Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i rodzaje badan

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem
belkowym

Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego,

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji- Nieplastyfikowany Poli(chlorek
winylu) (PVC-U) — Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu,

Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wtéknem stalowym i
zelbetowe,

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wtéknem stalowym i zelbetowe,

Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym,
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Budowa/przebudowa chodnikéw w wybranych lokalizacjach

TTS PROJEKT na terenie Miasta Krakowa w ramach zadania ,,Program Budowy

Rl R Chodnikéw” — ul. Torfowa

Jednoczes$nie Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamdwienia byt realizowany zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét

budowlanych

Wykonawca — poza dokumentami i opracowaniami wymienionymi w tresci niniejszego PFU — w razie
potrzeby wykona i uzyska (we wtasnym zakresie i na wtasny koszt) nastepujgce elementy:

h)

i)

kopie mapy zasadniczej,

wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow,

zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw,

inwentaryzacje zieleni,

dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie
lub ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowiska,

pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci,

inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajag one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji,
instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczgce zachowania
urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbidrki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbidrek,

porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przytagczeniem
obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i
teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych,

dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej przeprowadzeniem.

Dokumentacja projektowa powinna byé kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé, spetniac
wymagania obowigzujacych ustaw i rozporzadzen oraz przepiséw techniczno-budowlanych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowan projektowych. Dane wyjSciowe i materiaty,
ktérych nie dostarczyt Zamawiajacy, a sg niezbedne do wykonania zamdéwienia Wykonawca pozyska we
wthasnym zakresie. Koszty pozyskania materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia pokrywa
Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen
rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepiséw. Do dokumentacji technicznej nalezy dotgczy¢
oswiadczenie osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane, ze projekt zostat opracowany zgodnie z
umowa, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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