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 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

  

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiędzy: 

 

Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie , Plac  Wszystkich Świętych 3-4, 31 – 004 Kraków, 

posiadającą NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowaną przez–

……………………………………………., działającego na podstawie pełnomocnictwa nr 

……………..z dnia ……………….  

zwaną dalej Zamawiającym, 

 

 

a 

(w przypadku spółek prawa handlowego) 

 

....................................................................................................................................................................

......... 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

……………….,  prowadzonego przez Sąd  Rejonowy w .............................., Wydział ......... 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości ………….. (dotyczy 

spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającą 

REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowaną przez: 

..................................................................  

 

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 

……………………………… prowadząca/ym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………… na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej zamieszkałą/ym………..…………………..……………………. legitymującą/ym się 

dowodem osobistym (seria i numer)....................................................., posiadającym REGON: 

.............................. i NIP: .............................., pod adresem: ……………………… 

…………………………………… adres do doręczeń ( jeżeli jest inny niż adres prowadzenia 

działalności zgłoszony w CEIDG) ………………………………….. 

 

 

(w przypadku spółki cywilnej ) 

1. ………………………….... prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………zamieszkałą/ym ………………………………………………………., 

legitymującą/ym się dowodem osobistym (seria i 

numer)........................................................................................ 

wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

2. ……………………………. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………… zamieszkałym …………….……………….………………………… 

legitymującą/ym się dowodem osobistym 

(seria i numer)..............................wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą 

……………….……………………. posiadającej REGON……………………………… i 

NIP………………………………………………………. . pod adresem: ……………………… 

…………………………………… adres do doręczeń ( jeżeli jest inny niż adres prowadzenia 

działalności zgłoszony w CEIDG) ………………………………….. 

  

 

(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w 

ramach konsorcjum) 

(w przypadku spółki prawa handlowego) 
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1.

 ........................................................................................................................................................

.............. 

Wpisanym do Rejestru  Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

…………………,  prowadzonego  przez  Sąd Rejonowy w .............................., Wydział ......... 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości ………….. (dotyczy 

spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającą 

REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowaną przez: 

..................................................................  

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 

2. ………… ……………………, prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………. zam. ………… ………..……… ……………. legitymującą/ym się 

dowodem osobistym (seria i numer)....................................................., wpisanym do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającym REGON: .............................. i NIP: 

.............................., pod adresem: ……………………… …………………………………… adres do 

doręczeń ( jeżeli jest inny niż adres prowadzenia działalności zgłoszony w CEIDG) 

………………………………….. 

 

 

reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr 

…. z dnia:…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), 

reprezentowanego przez: 

1) ………………………………………………. 

2) ………………………………………………. 

 (w przypadku spółek prawa handlowego) 

 

....................................................................................................................................................................

......... 

 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ………….., 

znak sprawy: …………., Strony zawierają umowę następującej treści: 

 

§ 1 

Definicje 

1. Poniżej wskazanym terminom Strony nadają następujące znaczenie: 

1) Wynagrodzenie - jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie 

Przedmiotu umowy wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rękojmi 

oraz w okresie gwarancji jakości, 

2) Data rozpoczęcia - jest to data, w której Wykonawca ma rozpocząć realizację robót, 

3) Termin zakończenia robót - jest to faktyczna data zakończenia robót, stwierdzona 

zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako dzień zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu umowy, a potwierdzona 

następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego, 

4) Dokumentacja projektowa obejmuje projekty budowlane i wykonawcze, specyfikację 

techniczną wykonania  i odbioru robót budowlanych, udzielone przez Zamawiającego 

odpowiedzi na pytania składane w trakcie procedury udzielenia zamówienia publicznego 

będącego podstawą do zawarcia niniejszej Umowy, rysunki, obliczenia i inne dokumenty 

stanowiące integralną część Umowy oraz przygotowane przez Wykonawcę w czasie 

trwania Umowy inne rysunki uzupełniające te dokumenty. 
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5) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona przez Zamawiającego jako jego 

przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków zgodnie z ustawą PB oraz do 

nadzoru nad realizacją niniejszej umowy, 

6) Nadzór autorski są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na 

sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu 

możliwości wyprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z ustawą 

PB, 

7) Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument, stanowiący integralną część umowy, 

który został przedłożony przez Wykonawcę w czasie postępowania w sprawie udzielenia 

zamówienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy,. 

8) Okres zgłaszania wad przez użytkownika jest to okres, w którym mogą być zgłaszane 

przez Zamawiającego wady do usunięcia przez Wykonawcę w ramach gwarancji jakości 

wykonania udzielonej przez Wykonawcę oraz rękojmi za wady fizyczne, 

9) Umowa o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o 

charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane 

stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez 

Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku 

zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym 

podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami; 

10)  Roboty budowlane lub roboty należy przez to rozumieć wykonanie robót budowlanych 

w zakresie podanym w umowie, 

11) Roboty tymczasowe należy przez to rozumieć zaprojektowane i wykonane przez 

Wykonawcę roboty, które są potrzebne do wykonania robót budowlanych w rozumieniu 

pkt 10) powyżej oraz zostaną zdemontowane po zakończeniu robót budowlanych, 

12)  Teren budowy jest to teren niezbędny do realizacji robót, określony w dokumentacji 

projektowej, 

13)  Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 

o wykonanie robót budowlanych w zamówieniu publicznym, 

14) Wada polega na wykonaniu danych robót lub ich części niezgodnie z Umową, 

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub z zasadami wiedzy technicznej, 

15) Wykonawca - jest to określona w niniejszej umowie strona, która podjęła się wykonania 

Przedmiotu umowy, 

16) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy są to dokumenty lub kwota, o których 

stanowi art. 449 ustawy Pzp, 

17) Siła wyższa - jest to zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły 

zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy 

wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań. Siła wyższa obejmuje w 

szczególności, następujące zdarzenia: 

a) wojna, działania wojenne; 

b) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa; 

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych; skażenie 

radioaktywne, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez 

Wykonawcę; 

d) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, ulewne deszcze; Jeżeli 

wykonanie umowy jest niemożliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek 

innego wydarzenia stanowiącego działanie siły wyższej zdefiniowanej powyżej to 

Inspektor nadzoru zaświadczy, że wykonanie umowy nie jest możliwe. Wykonawca, 

po otrzymaniu takiego świadectwa, tak szybko jak to możliwe zabezpieczy teren 

budowy i wstrzyma roboty, a Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za całość robót 

wykonanych przed otrzymaniem takiego świadectwa, oraz za roboty wykonane po 

otrzymaniu świadectwa, do wykonania których Wykonawca był zobowiązany. 

2. Skróty i uproszczenia wymienione poniżej, ilekroć zostały użyte w niniejszej umowie 

oznaczają: 

BIOZ - Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia, 
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KC - Kodeks cywilny, 

KPC - Kodeks postępowania cywilnego, 

KRS - Krajowy Rejestr Sądowy, 

PB - Prawo budowlane, 

PN - Polska norma, 

PZJ - Plan zapewnienia jakości, 

Pzp - Prawo zamówień publicznych, 

SWZ - Specyfikacja warunków zamówienia, 

UZP - Urząd Zamówień Publicznych, 

ZDMK - Zarząd Dróg Miasta Krakowa , 

R  - robocizna, 

M  - cena materiałów, 

S  - koszty pracy sprzętu, 

Ko  - koszty ogólne, 

Z -  zysk. 

 

§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca – zgodnie z ofertą Wykonawcy sporządzoną na podstawie 

materiałów otrzymanych od Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, w szczególności w ramach Specyfikacji Warunków Zamówienia i wynikiem 

przeprowadzonego postępowania przetargowego (znak sprawy: ......) zobowiązuje się do 

wykonania zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza 

oświetlenia w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy VIII w ramach zadania pn. 

Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII” zwanego dalej  

„Przedmiotem umowy” zgodnie z obowiązującymi przepisami  oraz na warunkach 

ustalonych niniejszą umową, w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami 

Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie Przedmiotu umowy 

zgodnie z jego przeznaczeniem. 

2. Zakres umowy obejmuje: 

1) wykonanie Dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym dla realizacji zadania, 

o którym mowa w ust. 1, zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami,  

2) uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie  robót 

budowlanych w oparciu o Dokumentację projektową wraz z klauzulą  ostateczności lub 

posiadających rygor natychmiastowej wykonalności, a w razie konieczności także: 

ostatecznych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub ostatecznych 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wynikających z przepisów 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2020r. poz. 1219)  i 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2020.. poz. 55 ze zm.), na 

podstawie odrębnego pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego, osobie wskazanej 

przez Wykonawcę.  

3) realizację robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania, o którym mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu, na podstawie Dokumentacji projektowej oraz z zasadami  wiedzy 

technicznej,  

3. Szczegółowy zakres rzeczowy umowy określony jest w Programie Funkcjonalno- 

Użytkowym, zwanym dalej PFU, który stanowi integralną część niniejszej umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót budowlanych zgodnie 

z harmonogramem robót, sporządzonym przez Wykonawcę w porozumieniu 

z Zamawiającym po zakończeniu opracowywania  Dokumentacji projektowej, który to 

harmonogram stanowić będzie załącznik nr 1 niniejszej umowy.  

5. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) zapoznał się z należytą starannością z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiającego, w 

szczególności PFU oraz terenem budowy a także oświadcza że nie wnosi do nich 

jakichkolwiek zastrzeżeń; 
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2) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł znajomość ogólnych i 

szczególnych warunków związanych z obszarem objętym  realizowaną inwestycją 

i trudnościami, jakie mogą wynikać z charakterystyki tego terenu; 

3) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ofercie 

i dokonał należytej wyceny prac; 

4) rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności 

niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania; 

5) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne doświadczenie i 

profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak również dysponuje 

niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi 

przeszkód do pełnego i terminowego wykonania niniejszej umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany wykonać Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami i uzgodnieniami 

branżowymi, przy dołożeniu należytej staranności, wymaganej od podmiotów zawodowo 

wykonujących prace objęte zakresem Przedmiotu niniejszej umowy. 

7. Ilekroć w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumieją pod tym 

pojęciem dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce. 

8. Uznaje się, że stosunek prawny miedzy stronami ukształtowany jest przez następujące 

dokumenty:  

1) Program Funkcjonalno – Użytkowy, 

2) umowę wraz z załącznikami, 

3) ofertę Wykonawcy wybranego przez Zamawiającego, 

4)  dokumentację postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, w tym 

w szczególności SWZ. 

9. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w  § 6 obejmuje w szczególności: 

1) pozyskanie wszelkich warunków, opinii, uzgodnień, decyzji formalno-prawnych  itp., 

projektów budowlanych i wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania  i odbioru 

robót budowlanych, , rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowiące integralną część 

Umowy oraz przygotowane przez Wykonawcę w czasie trwania Umowy inne rysunki 

uzupełniające te dokumenty,. 

2)  koszty wykonania robót wynikających z projektów budowlanych i wykonawczych, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz udzielonych przez 

Zamawiającego odpowiedzi na pytania składane w trakcie procedury udzielenia 

zamówienia publicznego będącego podstawą do zawarcia niniejszej umowy. W przypadku 

nie ujęcia przez Wykonawcę w cenie ofertowej wszystkich wymienionych robót (prac)  

wynikających z powyższych dokumentów Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego 

wynagrodzenia. 

3) koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i 

porządkowych, zorganizowania zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, w 

tym koszty projektu tymczasowej organizacji ruchu i wprowadzenia tymczasowej 

organizacji ruchu i oznakowania  na czas prowadzenia robót, ogrodzenia i zabezpieczenia 

placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, 

telefon, dozorowanie budowy, odwodnienia, wykopów, ewentualnego pompowania wody, 

wywozu nadmiaru gruntu, zagęszczenia gruntu, wywozu materiałów pochodzących z 

rozbiórki, robót demontażowych i wyburzeniowych, odtworzenia dróg i chodników, pełnej 

obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, wykonania dokumentacji 

powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia terenu do 

stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót budowlanych oraz inne koszty 

wynikające z niniejszej umowy.  

4) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiającego, związanych z 

realizacją Przedmiotu umowy.   
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§ 3 

Dokumentacja projektowa 

1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno być wykonane zgodnie z Programem 

Funkcjonalno-Użytkowym, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, obowiązującymi 

przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi w dniu wydania jej 

Zamawiającemu.  

2. Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowiązuje się: 

1) zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w celu 

uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania inwestycyjnego, 

które ma być w oparciu o nią wykonane, 

2) ponieść wszelkie opłaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji projektowej 

decyzje, uzgodnienia i opinie, 

3) opracować Dokumentację projektową kompletną z punktu widzenia zadania 

inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, spójnej i skoordynowanej we 

wszystkich specjalnościach, a w szczególności posiadającej niezbędne uzgodnienia,  

4) przedstawić rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym realizację zadania 

inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowań i 

uzupełnień. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, pozwoleń, opinii, 

zatwierdzeń i innych dokumentów koniecznych do realizacji robót budowlanych . 

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy 

zobowiązuje się każdorazowo na żądanie Zamawiającego do pełnienia nadzoru autorskiego 

zgodnie z zasadami wiedzy oraz obowiązującymi przepisami, w zakresie opisanym w ust. 5. 

Wykonawca oświadcza, że nadzór autorski sprawowany będzie z należytą starannością zawodową 

przez osoby posiadające przewidziane przepisami Prawa budowlanego uprawnienia oraz 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  

5. W ramach wykonywania obowiązków z niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 

zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowiązków projektanta 

wynikających z art. 20  ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane a ponadto do 

zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczególności następujących czynności: 

1) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych, na wezwanie Zamawiającego, 

zgodności realizacji inwestycji z opracowaniami mprojektowymi powstałymi w ramach 

realizacji niniejszej umowy, 

2) uzupełnianie szczegółów opracowań projektowych oraz wyjaśnianie wątpliwości 

powstałych w toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich podstawie, 

3) uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 

stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych 

powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy, a zgłoszonych przez kierownika 

budowy lub inspektora nadzoru, 

4) udział w przekazaniu placu budowy oraz udział w odbiorze inwestycji od wykonawcy 

robót budowlanych, 

5) pobytów Projektanta na budowie, mających na celu sprawdzenie zgodności wykonywania 

robót budowlanych z rozwiązaniami projektowymi, 

6) udzielanie stosownych porad i wskazówek, bieżące wyjaśnienie wątpliwości i problemów 

powstałych w toku robót budowlanych, 

7) w przypadku wystąpienia konieczności dokonywania zmian w opracowaniach 

projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy i od Projektanta – dokonywanie stosownych zmian. 

6. Wykonywane przez Wykonawcę uzupełnianie szczegółów opracowań projektowych, o których 

mowa w ust. 5 pkt 2 i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o których mowa w 

ust. 5 pkt 7 nie podlegają odrębnemu wynagrodzeniu. 

7. Do czasu zakończenia robót budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy zobowiązuje się do dokonywania zmian w dokumentacji 

projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego a których konieczność dokonania 
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wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym również do dokonywania poprawek i 

uzupełnień zgodnie z żądaniami organu wydającego decyzje formalno – prawne, wymaganych w 

trakcie toczących się postępowań mających na celu uzyskanie decyzji zezwalających na 

wykonywanie robót budowlanych. 

8.  Z chwilą wydania Dokumentacji projektowej, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, na których 

Dokumentacja projektowa została utrwalona jak i autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji 

projektowej na następujących polach eksploatacji: 

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w całości 

lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą dowolnej dostępnej 

techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na 

nośnikach CD, DVD, w pamięci komputerowej, i innych, a także wszelkimi innymi 

technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiającego, 

2)  w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też poprzez 

telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu, 

3) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami na których utwór utrwalono, 

w szczególności wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, także jako 

fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w formie papierowej bądź 

elektronicznej, 

4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do 

korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu działań 

promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu promocji zadania 

inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentację projektową, 

5) przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania inwestycyjnego, 

które ma być wykonane w oparciu o Dokumentację projektową. 

6) Wykonawca oświadcza, że autor/autorzy Dokumentacji projektowej 

(„Projektant/Projektanci”) upoważnił/upoważnili Wykonawcę do złożenia w imieniu 

Projektanta/Projektantów oświadczenia zawartego w ust. 10 niniejszego paragrafu. 

9. Wykonawca oświadcza, iż Projektant/Projektanci uczestniczący w opracowywaniu 

Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowiązuje/zobowiązują się do niewykonywania 

autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, oraz wyraża/wyrażają zgodę na 

wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, 

w szczególności wyraża/wyrażają zgodę na: 

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej, 

2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot, 

3) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa, 

4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, 

5) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, 

według potrzeb Zamawiającego związanych z realizacją inwestycji, udzielaniem informacji, 

prowadzeniem działań promocyjnych bądź komercyjnych, oraz koniecznością zastępczego 

zlecenia usunięcia wad.  

10. W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo 

do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

11. W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i 

korzystanie z opracowań Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji, o których mowa w 

ust. 8 niniejszego paragrafu. 

12. Wykonawca oświadcza, że: 

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231), jakimi będzie się posługiwał w trakcie 

wykonywania niniejszej umowy, a także, które powstaną w wyniku wykonywania 

niniejszej umowy, będą oryginalne, bez zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrvgaztg
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naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw autorskich oraz ich 

dóbr osobistych;  

2) nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, o których 

mowa w ust. 10 oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw zależnych od osób, z 

którymi będzie współpracować przy realizacji niniejszej umowy, a także uzyska od tych 

osób nieodwołalne zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

13. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień  ust. 8 

- 12 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiającego naruszać będzie autorskie 

prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu 

wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do 

wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub 

ograniczeniem możliwości korzystania przez Zamawiającego z Dokumentacji projektowej oraz 

do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy. 

14. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo 

lub terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej 

umowy. 

15. Wymagana ilość egzemplarzy oraz ich szczegółowy zakres określone są w PFU. 

16. Dokumentem potwierdzającym przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji projektowej będzie 

protokół odbioru częściowego podpisany przez obie strony umowy.  

17. Wykonawca dostarczy do odbioru, o którym mowa w ust. 16 Dokumentację projektową wraz z 

zaświadczeniem  o braku sprzeciwu co do  wykonania robót budowlanych lub  do ostateczną lub 

posiadająca rygor natychmiastowej wykonalności decyzją pozwolenie na budowę – jeżeli jej 

pozyskanie okaże się konieczne- z wykazem opracowań oraz pisemnym oświadczeniem, że jest 

ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz, że zostaje wydana 

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wyżej wymienione: 

zaświadczenie, wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, stanowią integralną część 

Dokumentacji projektowej. 

18. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 

1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest również do: 

1) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiającego, związanych z 

realizacją Przedmiotu umowy, 

2)  comiesięcznego przedstawiania Zamawiającemu raportów o stanie zaawansowania prac, w 

terminie do ostatniego dnia miesiąca za dany miesiąc,  

3) przedstawienia na wezwanie Zamawiającego informacji o stanie zaawansowania prac 

projektowych, w terminie do 24 godzin liczonych od momentu otrzymania wezwania; 

4) wypełniania w trakcie toczących się postępowań administracyjnych obowiązków nałożonych 

przez organy prowadzące postępowania a w szczególności do składania wyjaśnień, 

uzupełniania materiałów, usuwania braków, wprowadzenia stosownych zmian i uzupełnień 

w zakresie i w terminie wskazanym przez organ prowadzący postępowanie administracyjne 

dotyczące  Przedmiotu umowy na każdym etapie  postępowania, to jest zarówno w 

postępowaniach toczących się przed organem  I instancji jak i przed organem II instancji – 

jeżeli będą  prowadzone,   

5) monitorowania przebiegu toczących się postępowań administracyjnych związanych z 

realizacją Przedmiotu umowy oraz do przekazywania Zamawiającemu informacji na temat 

toczących się postępowań, 

 

§ 4 

Sposób realizacji robót budowlanych 

1. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie, o którym mowa w § 

5 ust. 1 pkt 2 umowy.    Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót budowlanych 

zgodnie z harmonogramem robót. 

2. Wykonawca zabezpieczy teren robót i zapewni na własny koszt warunki bezpieczeństwa oraz 

organizację terenu i zaplecza budowy. 
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3. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przedłoży Zamawiającemu następujące 

dokumenty: 

1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentów poświadczonych za zgodność z 

oryginałem, 

2) potwierdzenia terminowego uiszczenia składki ubezpieczeniowej w formie kopii tych 

dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem,  

potwierdzające, że Wykonawca posiada: 

a) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną 

działalnością gospodarczą obejmującą Przedmiot umowy. 

 

 

W uzasadnionych wypadkach Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy oryginałów 

przedłożonych dokumentów.  

4. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do: 

1) przejęcia terenu budowy; 

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robót przez kierownika budowy oraz kierowników  

branżowych przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy, aż do końcowego odbioru 

Przedmiotu umowy i w tym celu zobowiązany jest do wyznaczenia osoby posiadającej 

stosowne uprawnienia, która będzie wykonywała obowiązki kierownika budowy, 

przewidziane w ustawie Prawo budowlane i do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej do 

dnia rozpoczęcia robót, oświadczenia złożonego przez tą osobę o przyjęciu przez nią 

przedmiotowych obowiązków wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie przez nią 

stosownych uprawnień; jak również do wskazania kierowników  branżowych; 

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbędne media i zapłaty za te media; 

4) zapewnienia stałego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stałej łączności z 

organami ratowniczymi i porządkowymi; 

5) opracowania projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i uzyskania 

zatwierdzenia tych projektów przez właściwy organ oraz pokrycia ewentualnych kosztów 

wynikających z tego tytułu; 

6) ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym 

projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania znaków przez cały okres 

wykonywanych  robót; 

7) wykonania wszystkich niezbędnych prac przygotowawczych i wyburzeniowych, w tym w 

szczególności: ewentualnej wycinki drzew i krzewów, zdjęcia i wywozu warstwy ziemi z 

terenów zielonych, rozbiórki chodników i ciągów pieszych, rozbiórek innych istniejących 

na terenie budowy obiektów i urządzeń oraz dokonania przekładek infrastruktury uzbrojenia 

podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami lub zarządcami 

demontowanych elementów infrastruktury; 

8) w razie zaistnienia takiej konieczności Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w 

imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgód na wejście w teren od 

zarządców infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach; 

9) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru nad 

bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpożarowego, 

zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich, zapewnienia bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy zgodnie z 

planem BIOZ (w przypadku konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę). Za 

nienależyte wykonanie tych obowiązków Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

odszkodowawczą; 

10) utrzymania czystości opon pojazdów wyjeżdżających z budowy, usuwania awarii 

zawiązanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich zabezpieczeń w rejonie 

prowadzenia robót, a po zakończeniu robót - doprowadzenia do należytego stanu terenu 

budowy, a także – w razie korzystania w trakcie realizacji robót z sąsiednich nieruchomości 

oraz dróg, położonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy – doprowadzenia 

ich do stanu poprzedniego; 
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11) Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z opracowaniem geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej z niezbędnymi uzgodnieniami oraz dokumentacji 

powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowiązuje się 

dostarczyć do Zamawiającego dokumentację powykonawczą również w wersji numerycznej 

(GIS/CAD); 

12) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a w 

przypadku powstania szkody, niezwłoczne dokonanie jej naprawy; 

13) bieżącej i kompleksowej obsługi: geodezyjnej oraz obsługi geotechnicznej/geologicznej i 

nadzoru geologicznego, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót oraz ich 

odbioru, w tym wykonania niezbędnych badań pod nadzorem inspektora nadzoru; 

14) zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych wymaganych technologią wykonywania 

prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem bieżących, kontrolnych 

pomiarów natężenia hałasu i drgań podczas wykonywania robót budowlanych; 

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jeżeli zachodzi taka konieczność; 

16) sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu kosztorysu powykonawczego obejmującego 

powstałe w ramach realizacji umowy, środki trwałe, ze wskazaniem ich opisu (w tym: 

model, numer fabryczny, jeśli występują), lokalizacji i wartości netto i brutto w złotych 

polskich, na podstawie którego możliwe będzie sporządzenie przez Zamawiającego 

odpowiedniego wykazu środków trwałych wytworzonych w ramach zrealizowania 

Przedmiotu niniejszej umowy, celem ich ujęcia w ewidencji księgowej Zamawiającego; 

17) sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spełniającej wymogi określone w § 

5 ust. 4 pkt 3 lit. d i przekazania jej Zamawiającemu; 

18) przekazania Zamawiającemu certyfikatów i dokumentów gwarancyjnych producentów na 

wszelkie urządzenia dostarczone i zamontowane, w ramach realizacji Przedmiotu niniejszej 

umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy materiały i 

urządzenia będą posiadały wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane przez przepisy 

prawa. Wszystkie urządzenia winny być dostarczone z katalogami, instrukcjami obsługi, 

użytkowania i konserwacji. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania koniecznych pomiarów, sprawdzeń i prób, przed 

zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody na osobach i rzeczach od czasu przejęcia 

placu budowy do odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli przyległej 

zabudowy, naruszone w związku z realizacją Przedmiotu umowy w tym: 

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali użytkowych poprzez odpowiednią organizację robót, 

2) zastosuje tymczasowe urządzenia zabezpieczające, wraz z wcześniejszym 

powiadomieniem zainteresowanych, 

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem prowadzonej budowy w 

tym infrastruktury technicznej, 

4) ponosi pełne koszty związane z wstrzymaniem dostawy mediów, pomiarami i innymi. 

9. Wykonawca zapewni oznakowanie i organizację ruchu na czas wykonywania robót budowlanych 

stanowiących Przedmiot umowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po robotach 

rozbiórkowych we własnym zakresie na składowisko. Koszty związane z opłatami za wysypisko 

ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków 

wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowiązek 

zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z 

ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2018r. poz. 992 ) oraz pokrywania 

kosztów utylizacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca 

przedstawi na żądanie Zamawiającego potwierdzenie faktu utylizacji odpadów, zgodnie 

z powszechnie obowiązującymi przepisami 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanrtgiztc
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11. Materiały z rozbiórki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowią własność 

Wykonawcy. Powyższy zapis nie dotyczy przypadków, w których inspektor nadzoru z ramienia 

Zamawiającego wskaże sposób oraz miejsce ich zagospodarowania. 

12. Wykonawca zobowiązany  jest zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt: 

1) obsługę geodezyjną, 

2) wykonanie badań laboratoryjnych wymaganych technologią wykonywania prac, wraz z 

wykonywaniem bieżących pomiarów natężenia hałasu i drgań podczas wykonywania robót 

budowlanych objętych Przedmiotem umowy, 

3) nadzór geologiczny. 

13. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku zniszczenia lub 

uszkodzenia odtworzy je na własny koszt. 

14. Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z opracowaniem geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej z niezbędnymi uzgodnieniami oraz dokumentacji powykonawczej naniesionej na 

mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Zamawiającego dokumentację 

powykonawczą również w wersji numerycznej (GIS/CAD). 

15. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robót, Wykonawca zatrudni personel 

posiadający wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaświadczenia z właściwej izby samorządu 

zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej specjalności bez 

ograniczeń oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie 

geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, 

realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 

Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, iż ww. osoby posiadają odpowiednie 

kwalifikacje. 

16. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz wszystkim 

osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do 

terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z Umową będą wykonywane. 

Wykonawca ponosi koszty za odpłatne wyłączenia, pomiary związane z robotami 

przyłączeniowymi do sieci Tauron Dystrybucja S.A., dokonania zgłoszeń i przedstawienie 

niezbędnej dokumentacji związanej z umową przyłączeniową o ile taka jest zawarta. 

17. W trakcie oraz przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca we własnym zakresie 

wykona dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację przyległego terenu celem oddalenia 

ewentualnych roszczeń właścicieli nieruchomości sąsiednich dotyczących uszkodzeń 

spowodowanych przeprowadzonymi robotami. 

18. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego robót 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie, w tym szkody 

wyrządzone osobom trzecim. 

19. Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót poinformuje społeczność 

lokalną w sposób ogólnie przyjęty w miejscach ogólnodostępnych, o terminie rozpoczęcia i 

zakończenia robót, zakresie tych robót, z podaniem pełnej nazwy Wykonawcy wraz z adresem 

jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robót oraz numerów telefonów kontaktowych. 

20. Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy. Przy wykonywaniu robót budowlanych 

należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie. Wszystkie 

materiały służące do wykonywania robót budowlano -montażowych muszą posiadać aprobaty 

techniczne i odpowiednie atesty. 

21. Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robót także w dniach wolnych od 

pracy w przypadku gdy Zamawiający uzna, iż zachodzi taka konieczność.  

22. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: 

1) zapewni objęcie kierownictwa robót przez kierownika robót, 

2) urządzi plac i zaplecze budowy, 

3) prowadzi dokumentację robót, 

4) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy, 

5) sporządzi przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, 
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6) zapewni obsługę budowy w zakresie przedmiotu zamówienia przez uprawnione laboratoria 

wraz z wykonywaniem bieżących, kontrolnych pomiarów natężenia hałasu i drgań podczas 

wykonywania robót, 

7) zapewni udział archeologa przy wykonywaniu prac objętych przedmiotem niniejszej 

umowy w przypadku zaistnienia takiej konieczności potwierdzonej przez inspektora 

nadzoru Zamawiającego. 

23. Wykonawca po przejęciu terenu zabezpieczy majątek Gminy Miejskiej Kraków nie podlegający 

przebudowie (oznakowanie, zieleń, elementy infrastruktury) i po zakończeniu budowy 

doprowadzi powyższe do stanu jak przed jej rozpoczęciem. 

24. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu robót, 

przywrócenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności. 

25. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wyników badań 

i pomiarów zgodnych z obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczególnych 

robót. 

26. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiałów 

przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych atestów i 

świadectw jakości. W przypadku nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiału do 

zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiału na własny koszt. 

27. Wykonawca oświadcza, iż osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji niniejszej umowy 

następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: …. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… /* należy wpisać 

określone w opisie przedmiotu zamówienia czynności co do których Zamawiający formułuje 

wymagania zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę za wyjątkiem     osób 

pełniących tzw, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo 

budowlane /, będą zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

28. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 27 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu i 

dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogu, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy. 

29. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 27 czynności w trakcie realizacji Przedmiotu 

umowy: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie 

to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i 

nazwisk, liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana odpowiednio przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
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pracowników, zgodnie z przepisami  o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  

bez  adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 

do ubezpieczeń, zanonimizowaną, z wyjątkiem imienia i nazwiska, w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych 

osobowych. 

30. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 27 czynności. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 

w ust. 27 czynności Wykonawca zapłaci karę umowną, o której mowa w § 11  ust. 1 pkt. 2 lit. k i 

lit. l niniejszej Umowy.  

31. Ilekroć w ust. 29 i ust. 30 niniejszego paragrafu mowa jest o „podwykonawcy” należy przez to 

rozumieć również dalszego podwykonawcę. 

 

 

§ 5 

Termin realizacji, odbiory  

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji Przedmiotu umowy: 

1) wykonanie Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiającemu wraz z ostatecznymi 

wiążącymi decyzjami, zaświadczeniami i oświadczeniami nastąpi w terminie  do 7 

miesięcy od daty zawarcia umowy, 

2) przekazanie terenu budowy nastąpi protokolarnie w terminie 7 dni od przekazania 

Wykonawcy przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi do 

realizacji decyzjami administracyjnymi, 

3) rozpoczęcie realizacji robót budowlanych nie później niż w terminie 7 dni od dnia 

przekazania Wykonawcy całego  placu budowy, 

4) wykonanie robót budowlanych nastąpi w terminie do 2 miesięcy od przekazania placu 

budowy.  

2. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór Dokumentacji projektowej; 

2)  odbiór częściowy  robót budowlanych (z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 pkt 2 lit. a); 

3) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu;  

4) odbiór końcowy; 

5) odbiór gwarancyjny; 

6) odbiór pogwarancyjny. 

3. Zamawiający dokona  odbioru Dokumentacji projektowej stanowiącej Przedmiot niniejszej 

umowy z uwzględnieniem następujących postanowień: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu Dokumentacji projektowej 

w celu przeprowadzenia przez Zamawiającego czynności odbioru Dokumentacji 

projektowej. Dokumentację projektową uznaje się za wykonaną w dacie podpisania 

protokołu odbioru Dokumentacji projektowej; 

2) Zamawiający dokonuje odbioru Dokumentacji projektowej w ciągu 14 dni od daty 

dostarczenia jej Zamawiającemu przez Wykonawcę; 

3) w razie stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostarczona Zamawiającemu Dokumentacja 

Projektowa ma wady lub braki, Zamawiający odmówi jej odbioru, wskaże Wykonawcy 
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stwierdzone wady lub braki na piśmie, a Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 

poprawionej Dokumentacji Projektowej. Zamawiający dokona odbioru poprawionej 

Dokumentacji Projektowej w terminie 7 dni, jeżeli wskazane wady lub braki zostały 

usunięte. Do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru poprawionej Dokumentacji 

Projektowej, uznaje się, iż Dokumentacja Projektowa nie została wykonana; 

4) dokumentem potwierdzającym odbiór Dokumentacji Projektowej jest protokół odbioru 

Dokumentacji Projektowej; 

5) podpisanie przez Wykonawcę protokołu odbioru Dokumentacji Projektowej jest 

równoznaczne z zapewnieniem, że dostarczona Dokumentacja Projektowa jest wolna od 

wad. 

4. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy z 

uwzględnieniem następujących postanowień:  

1) W odniesieniu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu: 

a) podlegają odbiorowi roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru 

Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym inspektora 

nadzoru Zamawiającego, 

b) do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca jest zobowiązany 

przedłożyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą każdorazowo dla 

zakończonego etapu robót zanikających (przed ich zakryciem), 

c) w przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub robót 

zanikających, Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 3 dni roboczych od dnia 

zgłoszenia ich wykonania, 

d) Wykonawca ma obowiązek umożliwić inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez 

Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu, 

2) W odniesieniu do odbioru częściowego: 

a) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania odbiorów częściowych 

z zastrzeżeniem, iż Zamawiający dopuszcza dokonanie odbioru częściowego robót 

budowlanych o wartości nieprzekraczającej limitów finansowych 

przewidzianych na poszczególne lata obowiązywania umowy wskazanych w 

§6 ust. 5 niniejszej umowy. Powyższe postanowienie stanowi odmienne 

postanowienie umowne, o którym mowa w  art. 654 Kc. i oznacza, że odbiory 

częściowe zostały w niniejszej umowie uregulowane w inny sposób niż przewiduje to 

art. 654 Kc i mogą być dokonywane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszej 

umowie. 

b) odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych 

rozliczeń; odbiór częściowy nie stanowi potwierdzenia należytego wykonania części 

Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru częściowego  Zamawiający potwierdza 

jedynie fakt ukończenia pewnego zakresu robót w celu umożliwienia zapłaty 

odpowiedniej części wynagrodzenia. Odbiór częściowy nie rozlicza Wykonawcy z 

odpowiedniej części robót ze skutkiem w postaci wygaśnięcia zobowiązania i 

rozpoczęcia biegu rękojmi i gwarancji jakości . 

c) po zakończeniu wykonywania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru 

części robót poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o gotowości 

do odbioru Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego oraz przedstawia  

dokumenty, o których mowa w  lit d poniżej.  

d) dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez 

Wykonawcę zestawienia rzeczowo – finansowego wykonanych robót, 

potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego i jest on 

przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiającego w obecności Wykonawcy, w 

terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wykonania poszczególnej części robót 

budowlanych i przedłożenia kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania 

odbioru częściowego. Wykonawca jest zobowiązany wraz z zestawieniem rzeczowo – 

finansowym wykonanych robót zgłoszonych do odbioru częściowego do 
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przedstawienia Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych podpisanych 

pomiędzy Wykonawcą a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jeżeli 

wykonywali oni daną część Przedmiotu umowy. W przypadku, jeśli w tych 

protokołach zawarte będą zastrzeżenia co do jakości wykonywanych robót 

Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani są do 

przedstawienia dokumentu potwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad. 

e) dokonywanie odbioru częściowego zostaje potwierdzone protokołem odbioru 

częściowego sporządzonym na podstawie wykazu robót wykonanych częściowo 

sporządzonym przez Wykonawcą i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru 

Zamawiającego. 

3) W odniesieniu do odbioru końcowego: 

a) odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia 

kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz po dokonaniu 

innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w związku z 

zakończeniem wykonywania robót budowlanych, potwierdzonych przez 

Zamawiającego lub osobę przez Zamawiającego wskazaną. Potwierdzenie takie 

następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego; 

b) przystąpienie do odbioru końcowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy, 

następuje w terminie 28 dni od daty zgłoszenia wykonania całości robót budowlanych 

objętych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i po przedłożeniu kompletnych 

dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego; 

c) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego Przedmiotu 

umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone, że 

Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia 

robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prób; 

d) przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

do właściwego ośrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

sporządzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, która powinna 

zawierać dane umożliwiające wyniesienie zmian na mapę zasadniczą do ewidencji 

gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dowód przekazania 

inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do protokołu 

odbioru końcowego, a następnie Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu 

kompletną dokumentację powykonawczą oraz kosztorys powykonawczy wraz z 

geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą w 3 egzemplarzach w wersji papierowej 

uzgodnionej i posiadającej stosowne klauzule potwierdzające przyjęcie do 

Państwowego Zasobu Geodezyjnego  oraz w wersji elektronicznej sporządzonej w 

formie wektorowej sporządzonej w obowiązującym układzie współrzędnych. 

Dopuszczalnym formatem pozyskiwanych danych wektorowych są pliki w formacie 

AutoCad w wersji 2009 lub niższej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn). Dodatkowo 

Wykonawca zobowiązany jest zlecić na własny koszt uprawnionej jednostce 

wykonawstwa geodezyjnego wykonanie odtworzenia uszkodzonych bądź 

zniszczonych znaków (punktów) państwowej osnowy geodezyjnej. W przypadku 

braku możliwości ich stabilizacji w dotychczasowym miejscu należy dokonać ich 

przeniesienia. W związku z powyższym zobowiązaniem Wykonawca ma obowiązek 

przekazać Zamawiającemu wraz z inwentaryzacją powykonawczą potwierdzenie 

przyjęcia operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia punktów państwowej 

osnowy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego, 

e) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu komplet dokumentacji 

powykonawczej, o której mowa w lit. d powyżej wraz ze wszelkimi decyzjami 

administracyjnymi oraz innymi niezbędnymi dokumentami, w tym inwentaryzację 

geodezyjną powykonawczą i kosztorys powykonawczy sporządzony na dzień 

zakończenia robót budowlanych, w terminie do 14 dni od daty zakończenia robót 
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budowlanych. Zamawiający dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentów 

w terminie do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie później niż do 

dnia dokonania odbioru końcowego, 

f) w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. e powyżej zostanie przekazana 

Zamawiającemu po dacie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, termin do 

dokonania odbioru końcowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego 

z dokumentów wymienionych w lit. e powyżej, 

g) w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru końcowego, wad Przedmiotu umowy, 

Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego, a Strony ustalą termin ich 

usunięcia z uwzględnieniem czasu niezbędnego na wykonanie prac z tym związanych. 

Ponowne przystąpienie do odbioru końcowego przez Zamawiającego nastąpi w ciągu 

3 dni roboczych od daty ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 

odbioru. Wyznaczenie terminu usunięcia wad nie oznacza przedłużenia terminu 

zakończenia robót przez Wykonawcę, 

h) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu, w trakcie odbioru 

końcowego, protokołów odbiorów końcowych, podpisanych pomiędzy Wykonawcą a 

jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jeśli w tych 

protokołach zawarte będą zastrzeżenia co do jakości wykonywanych robót 

Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani są do 

przedstawienia dokumentu potwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad, 

i) w celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu 

komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu 

odbioru, a w szczególności: dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i 

organów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa 

kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty  techniczne oraz dokumentację powykonawczą 

ze wszystkimi zmianami  dokonanymi w toku budowy, o której mowa w t lit.  e 

powyżej, 

j) Komisja dokonująca odbioru końcowego sporządza protokół odbioru końcowego 

robót. Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie realizacji całego 

Przedmiotu umowy. 

4) W odniesieniu do odbiorów gwarancyjnych: 

a) odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na ocenie robót związanych z 

usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.  

b) odbiory gwarancyjne potwierdzone są protokołem, sporządzanym w trakcie przeglądu 

po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji, 

c) oprócz odbiorów gwarancyjnych związanych z usunięciem wad ujawnionych w 

okresie rękojmi lub gwarancji jakości, o których mowa w powyżej w lit. a i lit. b 

powyżej, odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane będą również po dokonaniu 

corocznych przeglądów gwarancyjnych. Przeglądy gwarancyjne Przedmiotu umowy 

będą przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego co roku w dniu 

każdej kolejnej rocznicy odbioru końcowego, do czasu upływu terminu gwarancji lub 

rękojmi (w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi później), przy czym ostatni 

przegląd gwarancyjny przeprowadza się nie później niż 2 miesiące przed upływem 

terminów gwarancji i rękojmi. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 

przeprowadzenia odbioru gwarancyjnego lub przeglądu gwarancyjnego, a 

Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół z przeglądu 

gwarancyjnego  wraz z wezwaniem do usunięcia wad  ujawnionych w trakcie 

przeglądu, zgodnie z postanowieniami § 10 niniejszej umowy. Przeglądy gwarancyjne 

dotyczą oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakości wykonanych 

robót w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad 

ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji i oceny robót wykonanych w związku 

z usunięciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego przeglądu. Z przeglądu 
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gwarancyjnego strony spisują protokół stwierdzający wady albo ich brak. W razie 

stwierdzenia wad, zastosowanie mają postanowienia § 10 niniejszej Umowy. 

5) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego: 

a) odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi i gwarancji i służy 

potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie 

rękojmi i gwarancji, 

b) odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru 

pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad. Dokonanie 

odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru pogwarancyjnego zwalnia 

Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy dotyczących usuwania 

wad. 

 

 

 

§ 6 

Wynagrodzenie 

1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma całkowite  wynagrodzenie ryczałtowe 

w kwocie ......................................................... złotych brutto (słownie złotych: 

...................................................................) w tym: 

a) ...................................... złotych brutto (słownie złotych: ...................................), za 

wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i 

zaświadczeń administracyjnych, 

b) ....................................... złotych brutto (słownie złotych: ........................................) za 

wykonanie robót budowlanych. 

Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, iż Wykonawca nie może żądać podwyższenia 

wynagrodzenia, choćby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub 

kosztów prac. Wynagrodzenie to obejmuje, w szczególności wszelkie koszty niezbędne do 

realizowania Przedmiotu umowy,: roboty przygotowawcze, demontażowe, wyburzeniowe, 

odtworzeniowe, porządkowe zagospodarowania terenu budowy.   Wykonawca ponosi ryzyko z 

tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją  Przedmiotu umowy. 

Niedoszacowanie, pominięcie  oraz brak rozpoznania zakresu  Przedmiotu umowy nie może być 

podstawą  do żądania  zmiany wynagrodzenia określonego powyżej. Wynagrodzenie obejmuje 

ewentualną zmianę stawki podatku VAT. 

2. Wykonawca wystawi fakturę  na podstawie protokołu odbioru (częściowego, końcowego), 

podpisanego przez obie Strony umowy, który stanowi załącznik do faktury. Wykonawca jest/ nie 

jest podatnikiem podatku VAT.  

3. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe i zapłatę częściową za zakończony zakres prac 

określony w protokole odbioru częściowego, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 pkt 2 lit. a umowy. 

Podstawą fakturowania częściowego  będzie sporządzone  przez Wykonawcę zestawienie 

rzeczowo – finansowe wykonanych robót, potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony 

Zamawiającego, uwzględniające ustalone przez inspektora nadzoru Zamawiającego procentowy 

stopień zaawansowania robót budowlanych, a odnośnie  Dokumentacji projektowej  protokół 

odbioru  Dokumentacji projektowej.   

4. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30 dni 

od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury  wystawionej zgodnie z postanowieniami ust. 

2, wraz z załącznikiem w postaci protokołu odbioru (częściowego, końcowego). Wynagrodzenie 

za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wypłacone Wykonawcy przelewem na jego 

rachunek bankowy wskazany w fakturze.  

5. Wynagrodzenie zostanie zapłacone do wysokości limitów finansowych na poszczególne lata, tj. 

…………… zł  w roku ...., 

…………… zł  w roku ..... 

6. W przypadku zmiany w Budżecie Miasta Krakowa i zwiększeniem planu wydatków wysokość 

limitów przewidzianych na poszczególne lata, wskazanych w ust. 5 powyżej może ulec zmianie 
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w ten sposób, iż podwyższony zostanie limit na rok/lata kolejne, a na rok ........  limit zostanie 

pomniejszony. 

7. W przypadku niewydatkowania środków finansowych wynikających z limitów przewidzianych 

na poszczególne lata w pełnej wysokości, wysokość limitów finansowych przewidzianych na 

poszczególne lata może ulec zmianie w ten sposób, iż pomniejszony zostanie limit na rok  

............., a zostanie podwyższony limit środków finansowych na rok .............., pod warunkiem 

zabezpieczenia odpowiednich środków w Budżecie Miasta Krakowa i w obowiązującej 

Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Kraków.  

8. W przypadku złożenia przez Wykonawcę wniosku o zamianę harmonogramu robót wraz z 

oświadczeniem, iż Wykonawca nie wykona zakładanego przy zawarciu umowy  zakresu robot 

budowalnych przewidzianych na dany rok obowiązywania umowy, a tym samym nie zgłosi do 

odbioru częściowego robót do wysokości limitu finansowego przewidzianego na dany rok  

obowiązywania umowy, wysokość limitów finansowych może ulec zmianie w ten sposób, iż 

pomniejszony zostanie limit na rok  ............. (w którym nie będą wydatkowane w pełnej 

wysokości środki finansowe przewidzianych na ten rok), a zostanie podwyższony limit środków 

finansowych na rok ...............  (kolejne rok obowiązywania umowy), pod warunkiem 

zabezpieczenia odpowiednich środków  w Budżecie Miasta Krakowa i w obowiązującej 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kraków oraz pod warunkiem zgodności tej zmiany z 

określonym w umowie terminem zakończenia robót. W przypadku zmiany wysokości limitów 

finansowych przewidzianych na poszczególne lata, w sytuacjach, o których mowa w ust. 6 ust. 

7 i ust. 8, strony dokonają odpowiedniej zmiany zapisów ust. 5 w formie aneksu do niniejszej 

umowy. 

9. W przypadku gdy Wykonawca zlecił podwykonawcy wykonanie części prac stanowiących 

Przedmiot umowy do każdej faktury  (końcowej, częściowej) wystawionej przez Wykonawcę i 

przekazanej Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

1)  dokument (stanowiący załącznik do faktury) o nazwie „Wykaz podwykonawców robót, 

usług lub dostaw w ramach składanej faktury tj. faktury  nr …. z dnia …..”, który  

musi zawierać: 

2) nazwy podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach  

składanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robót, usług lub dostarczonych 

towarów oraz odpowiednie wartości tych robót, usług lub dostaw należnych danemu 

podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych  w ramach robót objętych składaną 

fakturą, 

3) nazwy podwykonawców, którzy nie wykonywali robót, usług lub dostaw w ramach  

składanej faktury. Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany przez 

wszystkich podwykonawców tj. zarówno tych, którzy wykonywali roboty, usługi lub 

dostawy oraz przez podwykonawców, którzy nie wykonywali robót, usług lub dostaw w 

ramach składanej faktury.  

Brak wykazu spełniającego powyższe wymagania będzie podstawą do odmowy przyjęcia 

faktury. 

4)     oświadczenia podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy w 

ramach składanej faktury, potwierdzające otrzymanie przez podwykonawców całości 

wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawców roboty wchodzące w skład robót, 

której dotyczy faktura wystawiona i składana  przez Wykonawcę, oraz  

5) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawców, którzy wykonywali roboty, 

usługi lub dostawy w ramach składanej faktury, potwierdzonych przez podwykonawców 

„za zgodność z oryginałem” oraz 

6) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawców, którzy wykonywali 

roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/ 

wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych podwykonawców ewentualnie 

wraz z kserokopią innego dokumentu świadczącego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy 

zapłaty całości wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcę roboty w ramach 

składanej faktury. 
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Każdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawcę kserokopii dokumentów 

wskazanych powyżej winne one być potwierdzone za zgodność z oryginałem. W 

przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentów termin zapłaty faktury 

biegnie od momentu złożenia kompletnej faktury tj. zawierającej wszystkie dokumenty 

wskazane w niniejszym paragrafie, które winny być dołączone do faktury. Niekompletne 

faktury lub błędnie wypełnione będą zwracane. W przypadku  gdy Wykonawca nie zlecił 

podwykonawcy wykonywania żadnych prac,  do każdej faktury Wykonawca będzie 

dołączał oświadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania żadnych robót 

wchodzących w zakres robót, których dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawcę. 

10. Do ostatniej, końcowej faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć  dodatkowo: 

1) wykaz rozliczenia umów zawartych z podwykonawcami oraz umów zawartych przez 

podwykonawców z dalszymi podwykonawcami, sporządzony według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej Umowy; 

2)  oświadczenia wszystkich podwykonawców oraz dalszych podwykonawców 

potwierdzające otrzymanie przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców całości 

wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z Wykonawcą lub w wypadku dalszych 

podwykonawców – z tytułu umów zawartych z podwykonawcą, a dotyczących wykonania 

zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy. 

11. W przypadku częściowego udokumentowania rozliczeń z tytułu umów o podwykonawstwo, 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości pomniejszonej o wysokość wynagrodzenia 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, jakie nie zostało im wypłacone. Dotyczy to 

także wypadków wskazanych w ust. 5 pkt 3.  

12. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w 

przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów załączonych przez Wykonawcę do faktury.  

13. W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujący część prac stanowiących Przedmiot umowy na 

podstawie ważnej umowy z Wykonawcą i  świadczący je za zgodą Zamawiającego, wystąpi do 

Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę za prace podzlecone, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o której zapłatę 

wystąpił podwykonawca, do chwili uregulowania tej należności przez Wykonawcę. W 

przypadku dokonania zapłaty przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz podwykonawcy na 

podstawie art. 6471 § 5 KC Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich 

kwot wypłaconych z tego tytułu podwykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot 

wypłaconych podwykonawcom przez Zamawiającego z zobowiązania Zamawiającego wobec 

Wykonawcy. 

14. Faktury  wystawiane przez Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy, winny być wystawiane 

na: 

Nabywca: 

Gmina Miejska Kraków 

Pl. Wszystkich Świętych 3-4  

31-004 Kraków  

NIP: 676 101 37 17  

Jednostka odbierająca: 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa  

ul. Centralna 53 

31-586 Kraków 

15. Faktury winny być doręczane na adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa , ul. Centralna 53, 31 – 586 

Kraków. Faktury winny być doręczane na adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa , ul. Centralna 53, 

31-586 Kraków. Wykonawca może również wystawić ustrukturyzowaną  fakturę elektroniczną i 

wysłać ją za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o której mowa w 

ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2020 

poz.16661). W takim przypadku jako jednostkę odbierającą należy wskazać: Zarząd Dróg Miasta 

Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a wszelkie wymagane na podstawie zapisów niniejszej 
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umowy załączniki do faktury, winny być przesłane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 

Kraków. 

16. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

17. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, Zamawiający 

odmówi jej przyjęcia. 

18. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie wypełnienia 

warunków umownych, z zastrzeżeniem ust. 15. 

19.  Zamawiający dopuszcza możliwość wyrażenia ewentualnej zgody na zamianę wierzyciela na 

podstawie cesji wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za 

wykonanie Przedmiotu umowy wyłącznie na rzecz banku, w którym Wykonawca zaciągnie 

kredyt lub w którym Wykonawca będzie finansował wykonanie Przedmiotu umowy. Zmiana 

wierzyciela w tym przypadku winna zostać poprzedzona pisemną zgodą Zamawiającego, w 

której Zamawiający określi szczegółowe warunki na jakich zgoda jest wyrażana. Do czasu 

wyrażenia przez Zamawiającego  zgody na przelew wierzytelności, przelew wierzytelności jest 

bezskuteczny( bezskuteczność zawieszona). 

20. W żadnym wypadku Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie dalszych cesji.  

* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie 

zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 

21. Z chwilą uregulowania przez Zamawiającego względem pełnomocnika ustanowionego zgodnie z 

§ 9 ust. 6 niniejszej Umowy należności wynikającej z wystawionej przez niego faktury z tytułu 

wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, którym zamówienie zostało udzielone 

wspólnie, nie będą rościli względem Zamawiającego żadnych praw do zapłaty za wykonane 

prace. 

 

 

§ 7 

Procedura zatwierdzania podwykonawców 

1. Wykonawca oświadcza, iż  powierza podwykonawcom realizację następujących części 

zamówienia, wskazanych w ofercie: 

…………………………………………………………………………………….  

(* należy wpisać zakresy prac z podziałem na roboty budowlane, dostawy lub  usługi,  oraz ze 

wskazaniem na poszczególne branże w odniesieniu do robót budowlanych, które Wykonawca 

wskazał w swojej ofercie jako zakres robót, który zamierza  realizować przy pomocy 

podwykonawców). 

 

Lub 

 

1. Wykonawca nie wskazuje części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom i 

oświadcza, że Przedmiot umowy będzie realizowany siłami własnymi. 

 

(* ust. 1a – zostanie wprowadzony do Umowy i będzie miał  zastosowanie w przypadku, gdy 

Wykonawca składając Ofertę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie powoływał się,  na zasadach 

określonych w  art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zdolności techniczne lub 

zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu) 

 

1a. Wykonawca oświadcza ponadto, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego –  

         podwykonawcy ), na którego na którego zasoby wykonawca powoływał się,  na zasadach 

określonych w  art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, (tj. zdolnościach technicznych lub zawodowych), będzie 

realizował Przedmiot umowy w zakresie następującej części zamówienia…………………..  

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji niniejszej Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz ze 
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wszystkimi załącznikami, w szczególności  wraz z zestawieniem ilości robót, usług lub dostaw 

oraz ich wyceną  a  w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane 

przewiduje wynagrodzenie  kosztorysowe  –Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierający zestawienie ilości robót i ceny jednostkowe) 

oraz  wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczącej wykonywania robót, które maja być 

wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie później niż na 16 dni przed datą 

zawarcia umowy, której dotyczy przedkładany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Strony zgodnie ustalają następujące wymagania dla umów z podwykonawcami lub dalszymi 

podwykonawcami: 

1)   termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub  roboty budowlanej,  

2)   umowy z podwykonawcami nie mogą przewidywać zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewypłacania) części wynagrodzenia 

podwykonawcy; 

3)   umowy z podwykonawcami nie mogą przewidywać progu wartości minimalnej prac, 

dopiero powyżej którego podwykonawca uprawniony jest wystawić fakturę; 

4)   wynagrodzenie podwykonawcy ustala się w kwocie brutto, uwzględniającej wszystkie 

podatki i opłaty, w tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 8 

ustawy o podatku od towarów i usług podatnikiem w zakresie podatku VAT jest 

Wykonawca, umowa winna również określać wysokość podatku VAT rozliczanego przez 

Wykonawcę.  

5)   umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku gdy 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do przedkładania 

Zamawiającemu w trakcie realizacji niniejszej Umowy projektu tej umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

6)   umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku gdy 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmienić zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej 

Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zmianę umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem zmiany. 

7)   umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8)   wyłączenie obowiązku zachowania poufności wobec Zamawiającego w zakresie 

wszystkich elementów umowy, w szczególności w odniesieniu do wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

9)   umowy z podwykonawcami nie mogą uzależniać wypłaty wynagrodzenia podwykonawcy 

od zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, jak również nie 

mogą uzależniać dokonania odbioru robót wykonanych przez podwykonawcę od 

dokonania odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę przez Zamawiającego. 

10) umowy z podwykonawcami muszą przewidywać, iż osoby, które będą wykonywały w 

trakcie realizacji umowy podwykonawczej czynności: …………………………./należy 

wpisać czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający 
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wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione  na podstawie umowy o pracę/, będą 

zatrudnione przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

11) umowy z podwykonawcami winny zawierać oświadczenie podwykonawcy,  iż osoby, które 

będą wykonywały w trakcie realizacji umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą i 

podwykonawcą czynności w zakresie realizacji zamówienia określone w opisie przedmiotu 

zamówienia, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały 

zatrudnione  na podstawie umowy o pracę, będą zatrudnione przez podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę. 

12) umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami  muszą przewidywać, iż w 

trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo Wykonawca uprawniony jest do 

wykonywania czynności kontrolnych wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

odnośnie spełniania przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w 

opisie przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je 

wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 10 

powyżej czynności i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogu, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy o 

podwykonawstwo. 

13) umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami muszą przewidywać, iż w 

trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na każde wezwanie Wykonawcy w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

przedłoży Wykonawcy wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w pkt 10 powyżej czynności w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy o podwykonawstwo: 

a) oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Wykonawcy. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych osób, 

rodzaju umowy o pracę, rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

umowy o podwykonawstwo czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym 

zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o 

ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imię i nazwisko, rodzaj 

umowy o pracę, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy; 
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d) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną, z wyjątkiem imienia i nazwiska, w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

o ochronie danych osobowych. 

14) w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma zostać 

zawarta z osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną w 

Rzeczpospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym członkowskim Unii Europejskiej lub 

państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,  niezatrudniającą pracowników lub 

niezawierającą umów ze zleceniobiorcami albo osobą niewykonującą działalności 

gospodarczej, umowa o podwykonawstwo  lub dalsze podwykonawstwo musi spełniać 

wymogi określone w ustawie  z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym 

wynagrodzeniu  za pracę ( Dz.U. 2017 poz.847 z  późn. zm.)  

15)  w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma zostać 

zawarta z osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną w 

Rzeczpospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym członkowskim Unii Europejskiej lub 

państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniającą pracowników lub 

zawierającą umowy ze zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo  lub dalsze 

podwykonawstwo  winna zawierać oświadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy że jest osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną 

w Rzeczpospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym członkowskim Unii Europejskiej 

lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,  zatrudniającą pracowników lub 

zawierającą umowy ze zleceniobiorcami; 

16) umowa o podwykonawstwo winna być sporządzona w języku polskim 

17) umowa o podwykonawstwo winna zawierać postanowienie, zgodnie z którym prawem 

właściwym dla umowy o podwykonawstwo winno być prawo polskie a do rozstrzygania 

wszelkich sporów dotyczących  umowy o podwykonawstwo właściwy powinien być sąd 

polski.       

4. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentów, o których 

mowa w ust. 2, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w przypadku 

otrzymania umowy o podwykonawstwo: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia lub w 

niniejszej Umowie; 

2) przewidującej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1); 

3) zawierającej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub skutkujące 

niemożnością wywiązania się przez Wykonawcę z niniejszej Umowy. 

5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 4 , 

uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego  zastrzeżeń do projektu umowy o 

podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 8 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca przedłoży Zamawiającemu zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo 

uwzględniający wszystkie zastrzeżenia Zamawiającego.   

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane wraz z wszystkim załącznikami oraz z dokumentami 

potwierdzającymi prawo osób reprezentujących strony umowy do zawarcia umowy o 

podwykonawstwo i zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu którą reprezentują (strony 

umowy o podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw 

do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o 

których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca (podwykonawca) nie może zlecić 
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podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy)  realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są  roboty budowlane  w przypadku braku jej akceptacji przez 

Zamawiającego.  

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w ust. 7 niniejszego 

paragrafu, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienić 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający 

zmienić zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w 

trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej zmiany, przy 

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 

na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 

2-9   stosuje się odpowiednio. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o 

podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo. 

12. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 

dni od dnia jej zawarcia, bez względu na jej wartość.  

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje się do zmiany umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Wykonawca może wykonywać roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie  przy 

pomocy podwykonawców. Wykaz zgłoszonych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 

Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym paragrafie podwykonawców, po jego 

sporządzeniu, będzie stanowić załącznik nr 3 do umowy. 

16. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu  niewykonania lub 

nienależytego wykonania robót przez podwykonawców. 

17. Wykonywanie robót budowlanych przy pomocy innych podwykonawców niż wskazani 

w załączniku nr 3 do umowy może się odbywać za aprobatą Zamawiającego na zasadach 

określonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W 

takim wypadku, po uzyskaniu  akceptacji przez Zamawiającego, Strony zmienią załącznik nr 3 

do umowy, z zastrzeżeniem ust. 18. 

18. Jeżeli Wykonawca zamierza zmienić albo zrezygnować z podwykonawcy, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się,  na zasadach określonych w  art. 22a ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany  inny podwykonawca 

lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym  niż podwykonawca na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie  postępowania o udzielenia zamówienia. 

19. Wprowadzenie lub zgłoszenie w trakcie realizacji umowy nowej części zamówienia, którą 

podwykonawca zamierza wykonywać przy udziale podwykonawców , które nie została 

wskazana w ofercie , stanowi zmianę umowy i musi być poprzedzona zawarciem aneksu do 

umowy. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do równoczesnego przesyłania Zamawiającemu dokumentów 

wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe wskazane w § 9  ust. 

4. 

21. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców, dalszych 

podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 

zaniechania. 
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§ 8 

Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udziałem podwykonawcy 

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który 

zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4. Zamawiający niezwłocznie po  otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania 

bezpośredniej płatności, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, zawiadomi Wykonawcę  o 

żądaniu zgłoszonym przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  oraz wezwie 

Wykonawcę do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczególności do 

zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy wezwania. 

5. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca  przekazuje 

w formie pisemnej  uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego 

stanowiska z informacją o zakresie i charakterze robot budowlanych, dostaw lub usług 

realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę prawidłowości ich 

wykonania oraz co do wypełnienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

postanowień umowy  o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność  

roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a także co do innych  okoliczności 

mających  wpływ na tę wymagalność. 

6. Nie zgłoszenie przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 4 w zastrzeżonym 7 dniowym 

terminie od daty doręczenia wezwania Zamawiającego oznacza, iż  Wykonawca uznaje 

zasadności bezpośredniej zapłaty oraz wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1 i nie wnosi żadnych uwag. 

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego,  Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty, w szczególności przedłoży  dowody  wykonania robót budowlanych, dostaw lub 

usług (protokoły odbioru) oraz obejmujących ich faktur VAT  lub rachunki, a także 

oświadczenie złożone przez osoby umocowane do reprezentowania podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy o  braku otrzymania odpowiednio od Wykonawcy,  lub 

Podwykonawcy zapłaty wynagrodzenia objętego żądaniem bezpośredniej zapłaty. 

8. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy przez Zamawiającego  uznania płatności bezpośredniej za 

uzasadnioną. 
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9. W przypadku uznania przez Zamawiającego płatności bezpośredniej za uzasadnioną, podstawą 

płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury VAT  lub rachunku podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez  podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę  wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę robot budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub 

usług 

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 

których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

11. Zamawiający informuje podwykonawcę, dalszego podwykonawcę oraz Wykonawcę o 

dokonaniu  bezpośredniej zapłaty.  

12. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu 

płatności bezpośrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona  wyłącznie do 

wysokości kwoty należności za wykonanie tych robot  budowlanych wynikającej z niniejszej 

umowy. 

 

§ 9 

Osoby nadzorujące 

1. Wykonawca wyznacza  Pana / Panią …………………… do pełnienia obowiązków projektanta 

(dalej Projektant), o których mowa w ustawie Prawo Budowlane, posiadającą  uprawnienia 

nr………………., i przedstawia oświadczenie Projektanta o przyjęciu na siebie obowiązków, o 

których  mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopię dokumentu potwierdzającego 

posiadanie powyżej wskazanych uprawnień, które to dokumenty stanowią Załącznik nr 6 do 

niniejszej umowy. 

2. W przypadku konieczności zmiany osoby pełniącej obowiązki Projektanta  Wykonawca 

zobowiązany jest  niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego w formie pisemnej. 

3. Zmiana osoby pełniącej obowiązki Projektanta, wymaga sporządzenia stosownego aneksu do 

niniejszej umowy i jest możliwa pod warunkiem posiadania przez osobę zastępującą, co najmniej 

takich samych uprawnień i kwalifikacji jak osoba pierwotnie pełniąca obowiązki Projektanta. 

Wykonawca przedłoży w takim wypadku Zamawiającemu  oświadczenie tej osoby  o przyjęciu na 

siebie obowiązków Projektanta o których  mowa w ustawie Prawo Budowlane   oraz kserokopię 

dokumentu potwierdzającego posiadanie przez nią  uprawnień, które to dokumenty będą stanowiły 

nowy Załącznik nr 6 do niniejszej umowy. 

4. Zamawiający ustanawia Koordynatorem  w zakresie  dokumentacji projektowej ………… nr tel. 

………… ., e-mail ……………………….., a Inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami 

budowlanymi: ........................................ nr tel. ………………. ., e-mail ……………………….. 

5. W przypadku nieobecności wyżej wymienionych osób, obowiązki Koordynatora lub Inspektora 

nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi pełnić będzie osoba wyznaczona przez 

………………………… Zamawiającego. 

6. Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do bieżącej koordynacji robót 

budowlanych:. ........................................, nr tel. ………………., e-mail ……………………….. 

7. Wszelkie informacje, wezwania, , potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji Umowy 

(bieżąca korespondencja robocza) z zastrzeżeniem ust. 5, będą podpisane przez osoby 

posiadające odpowiednie upoważnienia i będą przekazywane pomiędzy Stronami pisemnie 

telefaksem lub drogą elektroniczną i, na następujące adresy: 

- dla Zamawiającego: 

Faks: ………………….. 

Email: …………………. 

      - dla Wykonawcy: 

Faks: ………………….. 

Email: …………………. 

8. Dokumenty zawierające oświadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy też 

potwierdzenia, wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej skuteczności wymagają formy 
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pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być podpisane - ze strony Zamawiającego lub 

odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadające odpowiednie upoważnienia. 

Doręczenia przedmiotowych dokumentów dokonywane będą osobiście lub, za pośrednictwem 

poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji 

niniejszej Umowy. W przypadku składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej 

opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym oświadczenia należy kierować na 

następujące adresy: 

Dla Wykonawcy ……………………………. ( e – mail) 

Dla Zamawiającego …………………………. ( e – mail). 

* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie 

zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 

9. Pełnomocnik wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie (np. w ramach 

konsorcjum) upoważniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), działający przez 

osoby upoważnione do jego reprezentacji, przez cały okres realizacji niniejszej Umowy, jak 

również w okresie rękojmi i gwarancji, upoważniony jest do reprezentowania wszystkich 

wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, w szczególności upoważniony jest 

do : 

1) składania oświadczeń woli w imieniu wszystkich wykonawców, 

2) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy, 

3) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawców oświadczeń woli składanych przez 

Zamawiającego,  

4) prowadzenia, wysyłania, odbierania korespondencji związanej z niniejszą umową, 

5)  reprezentowania wszystkich wykonawców we wszelkich kontaktach, czynnościach 

wykonywanych w związku z realizacją niniejszej Umowy, 

6) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawców wszelkich dokumentów związanych z 

realizacją niniejszej umowy, w szczególności do podpisywania umowy, umów (w 

przypadku zamówień dodatkowych lub uzupełniających) aneksów do umowy, protokołów.  

 

§ 10 

Rękojmia i gwarancja 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rękojmi wynosi 5 lat licząc od dnia 

następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca udziela gwarancji  na Przedmiot niniejszej Umowy w tym w szczególności na 

wykonane roboty, użyte materiały i zabudowane urządzenia na okres …. miesięcy licząc od dnia 

następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 

3. Jeżeli w okresie gwarancji, o którym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzone wystąpienie wady 

przedmiotu objętego gwarancją/rękojmia, Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia 

Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja"), pocztą elektroniczną, faksem lub w formie 

pisemnej. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie, faksem lub pocztą 

elektroniczną otrzymanie zgłoszenia Reklamacji.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych Przedmiotu umowy w 

terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o wadzie, a w przypadku wad 

uniemożliwiających prawidłową eksploatację elementów sieci energetycznej, gazowej itp. (w 

szczególności powodujących konieczność wyłączenia urządzeń spod napięcia lub konieczność 

pracy tych urządzeń pod obciążeniem niższym od nominalnego) - usunięcie wad musi nastąpić nie 

później niż w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia o 

dostrzeżonej wadzie. W uzasadnionych przypadkach, za uprzednią pisemną zgodą 

Zamawiającego, usunięcie wad może nastąpić w innym uzgodnionym przez strony terminie.  

5. Jeżeli Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym na ich usunięcie lub odmówił 

usunięcia wad, to Zamawiający może samodzielnie wady usunąć lub może zlecić usunięcie wad 

osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto Zamawiający może samodzielnie lub przez 

osoby trzecie usunąć wady bez wzywania wykonawcy do ich usunięcia - na koszt Wykonawcy - w 
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przypadkach, gdy umożliwi to niezwłoczne usunięcie wady, a opóźnienie może spowodować 

zwiększenie rozmiarów szkody. 

6.  Postępowanie w sytuacji wystąpienia wad w okresie gwarancji i rękojmi: 

a) Jeżeli w okresie gwarancji, o którym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzone wystąpienie 

wady przedmiotu objętego gwarancją, Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia 

Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja") w formie pisemnej, pocztą elektroniczną na 

adres…………… lub faxem na numer .................................................................., 

wyznaczając jednocześnie termin do spisania protokołu dotyczącego istnienia wady; 

b) Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie, faksem lub pocztą 

elektroniczną otrzymanie zgłoszenia Reklamacji. Jeżeli w terminie 24 godzin od 

zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego - Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, 

uważa się, że Wykonawca takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu. 

c) Reklamacja  powinna zawierać wykaz dostrzeżonych wad oraz wyznaczać termin na ich 

usunięcie zgodny z umową.  

d) istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiającego i 

Wykonawcy.  

e) Jeśli Wykonawca w terminie określonym w zawiadomieniu, o którym mowa lit a., nie 

przystąpi do spisania protokołu wspólnie z Zamawiającym - wiążącym dla Stron jest 

protokół sporządzony przez Zamawiającego; 

f) usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie pisemnie potwierdzone przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, powołując się na nadmierne koszty lub trudności. 

Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

8. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu 

gwarancyjnego, jeżeli wady ujawnią się przed jego upływem. 

9. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał istotnych napraw, termin 

gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Jeżeli 

wykonawca wymienił część przedmiotu objętego gwarancją, zdanie poprzedzające stosuje się 

odpowiednio do części wymienionej. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu 

którego Zamawiający wskutek wady nie mógł z przedmiotu umowy w sposób pełny korzystać. 

10. Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot objęty gwarancją lub jego część dwukrotnie będzie 

przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od wad, 

bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy. Postanowienia niniejszego ustępu nie 

wykluczają możliwości żądania wymiany wadliwego przedmiotu objętego gwarancją na nowy, 

wolny od wad już przy pierwszej lub drugiej Reklamacji. 

11. W przypadku wymiany przez Wykonawcę wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub jego 

wadliwej części na nowy, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego 

wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub jego wadliwej części i usunięcia wszelkich 

skutków tego odbioru. 

12. Gwarancją objęte są wszelkie wady, jakie ujawnią się w okresie obowiązywania gwarancji, za 

wyjątkiem obejmującym wyłącznie te wady, które zostały spowodowane Siłą wyższą lub z 

wyłącznej winy Zamawiającego lub osób trzecich. 

13. W ramach gwarancji Zamawiający może domagać się usunięcia szkód, które wady spowodowały 

lub szkód powstałych w trakcie usuwania wad.  

14. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień 

wynikających z rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z 

gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem 

zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez 

Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu 

czasu na ich wykonanie. 

15. Wykonawca oświadcza, że obowiązki z tytułu gwarancji będzie wykonywał z uwzględnieniem 

przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy, to 

jest z uwzględnieniem stałej eksploatacji. Z tych względów Wykonawca oświadcza i zobowiązuje 

się, że wykonywanie prac utrzymaniowych oraz doraźnych napraw zgodnie ze sztuką budowlaną - 

dotyczących rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy - przez 
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profesjonalnego wykonawcę wybranego przez Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy 

Prawo zamówień publicznych nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia się przez Wykonawcę 

z wykonywania obowiązków z tytułu gwarancji. 

 

 

 

§ 11 

Kary umowne 

1. Strony ustalają, że zapłacą kary umowne: 

1) Zamawiający w przypadku: 

a) odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego –  w wysokości 10% kwoty określonej § 6 ust. 1 niniejszej umowy,  

2) Wykonawca w przypadku: 

a) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy -  w wysokości 10% kwoty określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, 

b) zwłoki w wykonaniu Dokumentacji projektowej - 0,2% wartości wynagrodzenia 

umownego, określonego w § 6 ust. 1 lit. a)  niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki 

licząc od terminu określonego w § 5 ust. 1 pkt 1) umowy, 

c) zwłoki w zakończeniu robót budowlanych – w wysokości 0,2% kwoty określonej w 

§ 6 ust. 1 lit. b) niniejszej umowy za  każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu 

określonego w § 5 ust. 1 pkt 4 umowy, 

d) zwłoki w usunięciu wad Przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% kwoty określonej 

w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu na 

usunięcie wad ustalonego zgodnie z § 10 ust. 4 niniejszej Umowy, 

e) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia w zapłacie  

wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom licząc od 

upływu terminu określonego w umowie zawartej z podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą, 

f) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 2,5 % kwoty określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, 

g) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 

określonym w § 7 ust. 2, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 

zmiany - w wysokości 2,5 % kwoty określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,  

h) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane 

w terminie określonym w § 7 ust. 6 – w wysokości 2,5 % kwoty określonej w § 6 ust. 

1 niniejszej umowy, 

i) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy w terminie 

określonym w § 7 ust. 12 – w wysokości 2,5 % kwoty określonej w § 6 ust. 

1 niniejszej Umowy, 

j)   braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 

2,5 % kwoty określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, 

k) ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 

czynności  o których mowa w § 4 ust. 27 umowy - w wysokości 5 000 zł za każdy 

ujawniony przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób 

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia wymienione w § 4 ust. 27 

niniejszej umowy, 

l) ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 

czynności określonych w opisie przedmiotu zamówienia i w § 7 ust. 3 pkt 10 

niniejszej umowy, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące 
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zostały zatrudnione  na podstawie umowy o pracę - w wysokości 5000 zł za każdy 

ujawniony przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę na 

umowę o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności 

określonych w opisie przedmiotu zamówienia i w § 7 ust. 3 pkt 10 niniejszej umowy, 

co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione  

na podstawie umowy o pracę,    

m) niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 28 niniejszej 

umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonującej czynności wymienione w § 

4 ust. 27 umowy – w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w wypełnieniu 

obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 28 niniejszej umowy, jednakże łącznie nie 

więcej niż 5% kwoty określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, 

n) niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 29 niniejszej 

Umowy – w wysokości 500 zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba, której 

dotyczy uchybienie nie była zatrudniona na umowę o pracę,  licząc od upływu terminu 

wskazanego w § 4 ust. 29 Umowy jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia 

do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez Wykonawcę wskazanego w treści 

dokumentów okazanych Zamawiającemu przez Wykonawcę potwierdzających 

zatrudnienie powyższej osoby na umowę o pracę, 

o) niedopełnienia przez podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę 

osoby, wykonującej czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia, co do 

których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione  na 

podstawie umowy o pracę, w odniesieniu do której ujawniono niespełnienie wymogu 

zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę – w wysokości 500 zł 

za każdy dzień roboczy, w którym osoba, której dotyczy uchybienie nie była 

zatrudniona na umowę o pracę, licząc od upływu terminu wskazanego w § 4 ust. 29 

jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia do dnia faktycznego naprawienia 

uchybienia przez podwykonawcę wskazanego w treści dokumentów okazanych 

Zamawiającemu i Wykonawcy potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby na 

umowę o pracę, 

p) nieprzedłożenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o której 

mowa w § 5 ust. 4 pkt 3 lit e) w  terminie 14 dni od daty zakończenia robót 

budowlanych – w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki licząc od upływu 14 – 

dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, 

q)  za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność Wykonawcy  na spotkaniu 

organizowanym przez Zamawiającego  w wysokości 500 zł (pięćset złotych).  

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z należności za 

wykonane prace, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.  

4. Suma kar umownych za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy nie może przekroczyć 30 % 

kwoty określonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy 

 

 

 

§ 12 

Odstąpienie od umowy 

1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający ma 

prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadkach określonych w niniejszym 

paragrafie. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub 

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
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powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego za prace już wykonane. 

3. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dłuższej niż 30 dni licząc 

od upływu terminu określonego w § 5 ust. 1 pkt 1 lub 4  niniejszej umowy, Zamawiający może, 

bez wyznaczania terminu dodatkowego odstąpić od niniejszej umowy, w terminie 30 dni od 

zaistnienia przedmiotowej sytuacji. 

4. W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od umowy Wykonawca jest zobowiązany 

do zabezpieczenia na własny koszt placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i 

zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania placu budowy Zamawiającemu 

w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.  

5. W przypadku gdy suma kar umownych za zwłokę należnych od Wykonawcy wyniesienie 30% 

kwoty, wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający może, bez wyznaczania terminu 

dodatkowego, odstąpić od niniejszej umowy, w terminie jednego roku od momentu kiedy taka 

sytuacja przekroczenia zaistnieje. 

6. Zamawiający może ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od umowy, jeżeli 

druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni 

od zaistnienia przypadków stanowiących podstawę odstąpienia. Do podstawowych naruszeń 

umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki: 

1) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje roboty budowlane na 

okres dłuższy niż 28 dni, 

2) Wykonawca nie zastosuje się do wezwania do poprawienia wykonywanych robót, 

3) Wykonawca bez rozsądnego usprawiedliwienia się uchyla się od rozpoczęcia lub  

kontynuowania prac projektowych,  prowadzenia robót zgodnie z postanowieniami 

harmonogramu rzeczowego, 

4) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, 

5) Wykonawca narusza postanowienia umowy, pomimo wezwania do usunięcia naruszenia w 

terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym elementem wezwania jest 

wskazanie rygoru odstąpienia od umowy na wypadek niewykonania zobowiązania. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron Wykonawca ma obowiązek 

wstrzymania realizacji prac projektowych lub robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy 

w trybie natychmiastowym oraz do zabezpieczenia a następnie do przekazania opracowanej do 

tego momentu dokumentacji  projektowej a w przypadku robot budowlanych zabezpieczenia i  

opuszczenia terenu budowy. 

8. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, to wszelkie 

znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, roboty tymczasowe i wykonane roboty 

zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron Wykonawca zobowiązany jest 

do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji prac projektowych lub robót wg 

stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Na podstawie dokonanej 

inwentaryzacji Strony ustalają komisyjnie wartość wykonanych prac projektowych lub robót 

oraz zakupionych materiałów i urządzeń nie nadających się do wbudowania w inny obiekt, co 

może stanowić podstawę do dokonania stosownych rozliczeń między Stronami. 

10. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione 

koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, której postępowanie (działanie, 

zaniechanie) stanowiło podstawę do odstąpienia od Umowy przez druga Stronę. 

11. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający może dokonać odbioru wykonanej przez 

Wykonawcę części Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robót dokona Komisja 

Odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja Odbioru 

określi wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną część Przedmiotu 

umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji. 

 

5. możliwości (potrącenie i pobranie z zabezpieczenia). 
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§ 13 

Roboty zamienne , roboty zaniechane 

1. Przez roboty zamienne należy rozumieć roboty będące następstwem (wynikiem) rozwiązań 

zamiennych, o których mowa w ustawie Prawo budowlane polegające na wykonaniu elementu 

zaprojektowanego (występującego) w dokumentacji projektowej, ale w sposób odmienny niż 

to pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej. 

2. Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe w przypadku,   

1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, 

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż 

wskazane w dokumentacji projektowej, w związku z  stwierdzeniem wad 

dokumentacji projektowej lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który ją 

przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

2) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, 

rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 

niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych 

założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

3) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

4) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z 

jej postanowieniami. 

3. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu na 

piśmie stanowiska Wykonawcy opisującego roboty zamienne, które winny zostać wykonane 

oraz opis stanu faktycznego i uwzgledniający okoliczności faktyczne i techniczne 

uzasadniające konieczność wykonania robót zamiennych, a także wskazania, jakie roboty w 

związku z koniecznością wykonania robót zamiennych nie będą wykonywane. 

4. Zamawiający zapozna się z treścią pisma Wykonawcy oraz  dokona stosownej analizy 

przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów. W przypadku uznania przez 

Zamawiającego, iż dla prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, to jest  zgodnego z 

zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru końcowego przepisami 

niezbędne jest wykonanie „robót zamiennych” wskazywanych przez Wykonawcę, 

Zamawiający przekaże swoje stanowisko Wykonawcy. 

5. W wypadku uznania przez Zamawiającego konieczności wykonania robót zamiennych w 

stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do 

przygotowania kosztorysu różnicowego (obejmującego wyliczenie wartości robót 

przewidzianych w Dokumentacji projektowej, które nie będą wykonywane i robót 

zamiennych). W przypadku, gdyby ten sposób wyliczenia byłby za bardzo niedokładny 

dopuszcza się także możliwość przygotowania przez Wykonawcę kosztorysu różnicowego, w 

oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz 

sprzętu, zatwierdzonego uprzednio przez Zamawiającego. W wypadku, gdy wartość robót 

zamiennych będzie niższa niż robót przewidzianych w Dokumentacji projektowej, wysokość 

Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością robót 

zamiennych, a wartością robót przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 

6. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, to jest pisemne stanowisko 

Wykonawcy (ust. 3), opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego 

kosztorys różnicowy (ust. 5), strony sporządzą, protokół konieczności potwierdzony przez 

inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego i zatwierdzony przez strony umowy 

reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w 

zdaniu pierwszym stanowić będą załączniki do protokołu konieczności. 

7. Protokół konieczności , o którym mowa w ust. 6 wraz z załącznikami będzie podstawą do 

sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy i wprowadzenia do umowy zmian 

wynikających z konieczności wykonania robót zamiennych. 
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8. Wprowadzenie robót zamiennych w żadnym wypadku nie spowoduje podwyższenia 

Wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. 

9. Czas poświęcony na przeprowadzenie procedury, o której mowa w niniejszym paragrafie od 

daty przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego stanowiska, o którym mowa 

w ust. 3 do momentu podpisania przez Strony aneksu do umowy nie stanowi zwłoki 

Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakże pod warunkiem, iż okoliczność 

wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych nie pozwoliła Wykonawcy na 

wykonywanie żadnego frontu robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy i wymagała 

wstrzymania wykonania wszystkich robót stanowiących Przedmiot umowy, co zostało 

potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru ze strony 

Zamawiającego.  

10.  Zamawiający przywiduje możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) 

Przedmiotu umowy  przewidzianych w dokumentacji projektowej (roboty zaniechane)  w 

sytuacji, gdy okaże się, że ich wykonanie nie leży w interesie publicznym lub wykonanie tych 

części nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od stron umowy. Rezygnacja z 

wykonywania tych części należy rozumieć jako uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od 

części Przedmiotu umowy. Zamawiający może wykonać uprawnienie do odstąpienia od części 

umowy w terminie 90 od daty zaistnienia przesłanek opisanych w zdaniu pierwszym. 

Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na odstąpienie od części umowy w takiej sytuacji. 

Roboty nie wykonywane w wyniku odstąpienia  od części przedmiotu umowy w dalszej części 

umowy nazywane będą „robotami zaniechanymi”. 

11. W przypadku rezygnacji Zamawiającego z wykonywania części robót Zamawiający przedłoży 

Wykonawcy stosowne oświadczenie, a strony sporządzą protokół konieczności, zatwierdzony 

inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego. Protokół musi zawierać opis zmiany, to jest jakie 

roboty nie będą wykonywane, uzasadnienie zmiany wskazujące, że zostały spełnione 

przesłanki, o których mowa w ust. 10 oraz musi zawierać informację na temat kosztu zmiany 

(załącznikiem do protokołu konieczności będzie sporządzony przez Wykonawcę i 

zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys dla robót zaniechanych sporządzany zgodnie z 

zasadami określonymi w ust. 13).  

12. Protokół konieczności , o którym mowa w ust. 11 wraz z załącznikami będzie podstawą do 

sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy, przy czym aneks ten będzie miał 

charakter informacyjny, bowiem oświadczenie o odstąpieniu od części umowy będzie 

skuteczne z chwila doręczenia oświadczenia Wykonawcy. 

13. Wartość robót zaniechanych, które nie będą wykonywane wskutek odstąpienia Zamawiającego 

od części przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie  ustalenia przez odpowiednio 

umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy procentowego stosunku 

niewykonanych robót i procentowego stosunku wartości tych robót do wartości całego 

Przedmiotu Umowy i zostanie odliczone od Wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku, gdyby 

ten sposób wyliczenia byłby za bardzo niedokładny dopuszcza się także możliwość obliczenia 

niewykonanej części Przedmiotu Umowy na podstawie kosztorysu przygotowanego przez 

Wykonawcę, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, 

robocizny oraz sprzętu, a zatwierdzonego uprzednio przez Zamawiającego. 

 

 

§ 14 

„ Dodatkowe roboty budowlane” wykraczające poza Przedmiot umowy 

1. W przypadku dokonywania zmiany treści niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 

Pzp, w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w  art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp ustala 

się zasady postępowania opisane poniżej. 

2. Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych wykraczających poza Przedmiot niniejszej 

umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 

Pzp  (tzw. „ dodatkowych robót budowlanych”) może nastąpić po podpisaniu przez strony 

niniejszej umowy aneksu zmieniającego niniejszą umowę w tym zakresie. 
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3. Podstawą do podpisania aneksu, o którym mowa w ust. 2  będzie protokół konieczności 

potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego i zatwierdzony przez strony 

umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Protokół konieczności, 

o którym mowa w zdaniu pierwszym musi zawierać  uzasadnienie wskazujące, że spełnione 

zostały przesłanki, o których mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, 

4.  Rozpoczęcie wykonywania tzw. „dodatkowych robót budowlanych”, wykraczających poza 

przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na 

podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji 

projektowej opisującej te roboty zgodnej z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami 

wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniającej do prowadzenia 

przedmiotowych robót. 

5. Podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie tzw. „dodatkowych robót 

budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia 

podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp będzie kosztorys 

przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony uprzednio przez Zamawiającego. 

Przedmiotowy kosztorys stanowić będzie załącznik do aneksu, o którym mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu. Rozliczenie  „dodatkowych robót budowlanych” zostanie dokonane na 

podstawie ilości wykonanych i odebranych robót  na podstawie kosztorysu powykonawczego 

(sporządzonego na podstawie książki obmiarów) według niezmiennych cen określonych w 

kosztorysie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. 

6. Kosztorys, o którym mowa w ust. 5   zostanie opracowany przez Wykonawcę w oparciu o 

następujące  założenia:  

1) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą nakłady publikowane w Katalogach 

Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane 

będą Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku 

odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawą do określenia nakładów 

rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym będzie kalkulacja indywidualna 

nakładów rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego, 

2) dla określenia ceny jednostkowej robót ujętych w  „dodatkowym kosztorysie”, o którym 

mowa w ust. 5  zastosowane będą średnie ceny i wskaźniki (R (robocizna), M (cena 

materiałów), S (koszty pracy sprzętu), Ko (koszty ogólne) i Z (zysk) z ostatnich 

publikowanych zeszytów Sekocenbud, 

3) dla określenia ceny materiałów  i sprzętu nie publikowanych w  zeszytach  Sekocenbud  

Wykonawca przedstawi cenę opartą na danych wynikających z przeprowadzonego 

przez Wykonawcę rozeznania rynku i zatwierdzoną przez Zamawiającego.   

 

 

§ 15 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji  

Przedmiotu umowy jeżeli wystąpią następujące przesłanki: 

1) z uwagi na skomplikowany charakter opracowania, to jest brak w dokumentacji 

uzbrojenia terenu, wszystkich mediów przebiegających pod projektowaną inwestycją; w 

takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas 

niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody 

uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym, 

2) w przypadku przedłużających się uzgodnień branżowych, co jest podstawą do 

zakończenia opracowania dokumentacji projektowej i złożenia wniosku o wydanie decyzji 

formalnoprawnych lub zgłoszenia zamiaru  wykonania robót budowlanych; w takim 

przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas 

niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody 

uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym, 

3) w związku z brakiem odpowiedzi użytkowników mediów zlokalizowanych rejonie 

planowanej inwestycji, na wystąpienie o warunki techniczne kolidującego uzbrojenia; w 
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takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas 

niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody 

uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym, 

4) w przypadku rozszerzenia warunków technicznych przez gestorów sieci, w szczególności 

sieci energetycznych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych: w takim przypadku strony 

mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy, jednak nie dłużej niż o okres 

trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie 

pierwotnie ustalonym, 

5) opóźnień w projektach uzbrojenia, co z kolei opóźniło dokonanie uzgodnień podczas 

Narady Koordynacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa – Wydział Geodezji, w 

takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas 

niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody 

uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym, 

6) w związku z trudnościami w uzyskaniu zgody od wykazanych  właścicieli posesji, na 

których będzie realizowana inwestycja, w takim przypadku Strony mogą przesunąć termin 

zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej 

niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w 

terminie pierwotnie ustalonym, 

7) z uwagi na nieuregulowany  stan prawny działek  wchodzących  w zakres inwestycji, w 

takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas 

niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody 

uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,  

8) wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie 

robót  stanowiących Przedmiot niniejszej umowy, w szczególności z powodu technologii 

realizacji prac określonej umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej 

konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym 

okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,  

a tym samym uniemożliwiające wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o którym 

mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 Umowy. Do niesprzyjających warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót w określonym terminie zalicza się 

w szczególności: niskie temperatury poniżej 0 0C,   długotrwałe lub intensywne opady 

atmosferyczne przekraczające 30 mm słupa wody na m2, porywisty wiatr wiejący z 

prędkością średnią ponad 15m/s lub w porywach ponad 20 m/s, grad, którego opad 

przekracza 10 mm w ciągu doby, niesprzyjające temperatury oraz klęski żywiołowe czyli  

działanie Siły wyższej. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia 

wykonania Umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres 

trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie robót budowlanych stanowiących 

Przedmiot umowy i uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie 

pierwotnie ustalonym, 

9) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę konieczności wykonania robót zamiennych i 

konieczności przeprowadzenia związanej z tym procedury, o której mowa w § 13 Strony 

mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o czas poświęcony na 

przeprowadzenie procedury, o której mowa w §13 liczony od daty przedłożenia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego stanowiska, o którym mowa w § 13 ust. 13  

do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iż 

okoliczność wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych nie pozwoliła 

Wykonawcy na wykonywanie żadnego frontu robót stanowiących Przedmiot niniejszej 

umowy i wymagała wstrzymania wykonania wszystkich robót stanowiących Przedmiot 

umowy, co zostało potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez 

Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego,  

10) w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zamiany treści 

niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, w związku z zaistnieniem 

sytuacji (przesłanek) opisanej w  art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp i zlecenia Wykonawcy 

wykonania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza Przedmiot niniejszej 
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umowy (przedmiot zamówienia podstawowego)  o ile wykonanie tych robót wpływa na 

termin wykonania Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą 

przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o okres  wynikający z konieczności 

wykonania zleconych Wykonawcy „ dodatkowych robót budowlanych”, 

11) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących 

wykonanie niniejszej Umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia 

niniejszej Umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia 

wykonania Umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres 

trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie 

pierwotnie ustalonym ( tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badań lub 

ekspertyz), 

12) wystąpi brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych w ofercie 

Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami 

spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w dokumentacji postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca i Zamawiający 

mogą postanowić o zmianie sposobu świadczenia Wykonawcy określonego w Umowie, w 

szczególności mogą postanowić o zmianie materiałów lub urządzeń, które mają być 

wykorzystane przez Wykonawcę przy realizacji Przedmiotu niniejszej umowy, 

13) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na 

podstawie którego  wykonywane są roboty budowlane, które uniemożliwiają wykonanie 

Przedmiotu umowy zgodnie z założonym harmonogramem,  

14) konserwator zabytków w ramach swoich  ustawowych uprawnień  wstrzyma  roboty 

budowlane w związku odkryciem zabytków archeologicznych, co zostanie potwierdzone 

stosownym wpisem do dziennika budowy lub decyzją o wstrzymaniu robót budowlanych, 

jednakże pod warunkiem, iż okoliczność odkrycia zabytków archeologicznych nie 

pozwoliła Wykonawcy na wykonywanie żadnego zakresu robót stanowiących Przedmiot 

niniejszej umowy i spowodowała konieczność wstrzymania wykonania wszystkich robót 

stanowiących Przedmiot umowy, co zostało potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i 

potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego, 

15) wystąpią okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia Umowy 

pomimo zachowania należytej staranności, które uniemożliwiają wykonanie Przedmiotu 

umowy w terminie przewidzianym w Umowie. W przypadku gdy okoliczności, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym wystąpią na etapie realizacji robot budowlanych to taka 

sytuacja winna być odnotowana w dzienniku budowy oraz musi być udokumentowana 

stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru 

oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku Strony mogą przesunąć 

termin wykonania Umowy o okres równy okresowi przerw lub przestoju, 

16) wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za realizację 

ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego, w tym także kierownika budowy). 

W takim przypadku Strony mogą dokonać zmian osób koordynujących. W przypadku, gdy 

zgodnie  na etapie postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w odniesieniu do 

osób pełniących określone funkcje na budowie, a których miałaby dotyczyć zmiana, 

Zamawiający określił warunki i wymagania wobec Wykonawcy na okoliczność spełniania 

przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu, zmiana takich osób jest możliwa 

wyłącznie po uprzednim okazaniu przez Wykonawcę dokumentów z których wynika, iż  

nowa osoba będzie spełniała warunki i wymagania określone przez Zamawiającego na 

etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

17) wystąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub innymi obiektami. W 

takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o czas 

niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody 

uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym tj. o 

czas konieczny do podjęcia  i wykonania działań mających na celu usunięcie (przełożenie) 
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infrastruktury podziemnej  kolidującej z prowadzeniem robót stanowiących Przedmiot 

niniejszej umowy, 

18) w przypadku nieprzekazania Wykonawcy całego  terenu budowy, W takim przypadku 

Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego 

wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej 

wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym to jest o czas od 

momentu przekazania Wykonawcy części terenu budowy do czasu kiedy Wykonawcy 

zostanie przekazany  cały teren budowy, 

21) w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii chorób 

zakaźnych u ludzi, w szczególności  COVID-19,  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 

grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi  lub 

innych przepisów szczególnych, o ile okoliczności wystąpienia stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności  COVID-19, 

 mają wpływ na należyte wykonanie tej umowy. Zamawiający, po stwierdzeniu, że 

okoliczności związane z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii 

chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności COVID-19  wpływają na należyte wykonanie 

niniejszej umowy, może w uzgodnieniu z 

wykonawcą dokonać zmiany umowy poprzez: 

a) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie 

wykonywania umowy lub jej części, 

b) zmianę sposobu wykonywania umowy,  

c)  zmianę zakresu świadczenia wykonawcy  ( zmniejszenie ) i odpowiadającą jej zmianę 

wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy. Wykonawca 

niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności opisanych powyżej, jeżeli mają one wpływ 

na należyte wykonanie umowy przedstawia Zamawiającemu oświadczenia lub 

dokumenty potwierdzające wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w 

szczególności  COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.  

2. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu, w 

terminie do 14 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmian Umowy. 

4. W przypadkach określonych w ust. 1 przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy 

może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania 

przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedłużenie terminu 

Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę wniosku o sporządzenie aneksu do 

umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku 

opisującym okoliczności faktyczne. Do wniosku o sporządzenie aneksu do umowy Wykonawca 

jest zobowiązany przedłożyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie 

dokumentów potwierdzających okoliczności faktyczne wskazywane przez Wykonawcę we 

wniosku. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy okazania oryginałów przedstawionych 

przez Wykonawcę dokumentów. 

 

§ 16  

Ochrona danych osobowych 

1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), 

dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę Miejską Kraków – Zarząd Dróg 
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Miasta Krakowa  jako administratora danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji 

Przedmiotu umowy, w szczególności  wobec osób skierowanych do realizacji zamówienia,  w 

tym: 

1) osób wskazanych przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące i koordynujące 

realizację umowy ze strony Wykonawcy,  

2) osób wskazanych przez Wykonawcę do  realizacji określonych obowiązków (np. 

Kierownik Budowy), 

3) osób, uczestniczących w realizacji Przedmiotu umowy, na których doświadczenie 

Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu, 

4) osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub osób fizycznych   - 

prowadzących działalność gospodarczą, które Wykonawca  wskazał w ofercie  jako 

podwykonawców, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik 

nr  4 do umowy. 

2. W przypadku  gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy  Wykonawca będzie współpracował 

prze realizacji Przedmiotu umowy  z innymi lub dodatkowymi osobami, których, zgodnie z 

postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w 

szczególności osób wykonujących czynności, co do których Zamawiający formułuje wymagania 

zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę oraz osób wymienionych w ust. 1 

pkt. 1-4, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem 

klauzuli informacyjnej,  stanowiącym załącznik nr 4 do umowy.  

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczność przekazania 

Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów zawierających dane osobowe  lub powierzenia 

Wykonawcy danych osobowych w inny sposób, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostanie 

zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzór umowy powierzenia danych 

osobowych stanowi załącznik nr 5  do umowy.  

4. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu  wszelkich roszczeń 

związanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z 

jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań podejmowanych 

przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), które wynikają z naruszenia lub dotyczą naruszenia 

obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej umowie, w szczególności określonych w ust. 

1-3niniejszej umowy. W celu uniknięcia wątpliwości strony zgodnie postanawiają, iż niniejsze 

postanowienie stanowi zobowiązanie Wykonawcy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby 

fizycznej lub organu nadzoru, w ramach którego Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia 

wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w związku z 

naruszeniem przez Zamawiającego obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14 

RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowiązany jest zaspokoić roszczenia tych 

osób lub zapłacić wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiającego, dochodzone od 

Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę obowiązków przewidzianych w . 1-3 

3 umowy. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiającego roszczeń związanych ze szkodami, 

karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z jakichkolwiek zarzutów, żądań, 

pozwów lub z jakichkolwiek innych działań podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy 

nadzorcze), które wynikają z naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Wykonawcy 

określonych w niniejszej umowie, w szczególności określonych w ust. 1-3 3 niniejszej umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na 

zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający 

poniesie w związku z naruszeniem przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszej 

umowie, w szczególności określonych w ust. 1-3. 

 

§ 17 

Postanowienia końcowe 

1. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
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2. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz Prawa Budowlanego. 

4. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej Umowy: 

1) załącznik nr 1 - harmonogram robót; 

2) załącznik nr 2 - wykaz rozliczeń umów zawartych z podwykonawcami oraz umów 

zawartych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami; 

3) załącznik nr 3 - wykaz podwykonawców (zostanie dołączony po jego opracowaniu 

zgodnie z procedurą zatwierdzania podwykonawców określoną w umowie); 

4) załącznik nr 4 - klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych; 

5) załącznik nr 5 – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych; 

6) załącznik nr 6 – oświadczenie projektanta.. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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Załącznik nr 2.  

Wzór wykazu rozliczeń umów zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami 

 

l.p. 

Nazwa 

Podwykonawcy 

/dalszego podwykonawcy 

Zakres  

robót wykonanych  

przez podwykonawcę/ 

dalszego 

 podwykonawcę  

Data  

zaakceptowania   

podwykonawcy/ 

dalszego podwykonawcy  

przez Inwestora  

Numer  

i data zawarcia umowy 

 z podwykonawcą/ 

dalszym  

podwykonawcą 

Całkowita  

wysokość wynagrodzenia  

określona w umowie  

zawartej przez wykonawcę/ 

podwykonawcę  

Całkowita  

wysokość wynagrodzenia  

wypłaconego  

podwykonawcy/ 

dalszemu podwykonawcy 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

12.             

13.             

14.             

15.             

16.             

17.              

18.             

19.             

20.             
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Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

▪ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ……………………………. (dalej:  

„Zamawiający”). 

▪ Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.: ……………...  

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu (właściwe zaznaczyć): 

□ Realizacji przez Zamawiających  inwestycji ………/nazwa 

inwestycji/……………………………………….(dalej „Inwestycja”) – w tym celu 

przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, zawód, 

samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe; 

□ Kontroli przez Zamawiających wykonania przez ……………/nazwa 

Wykonawcy/………………….. (dalej „Wykonawca”) obowiązku zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, co do których Zamawiający 

formułuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę – w 

tym celu przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, 

data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu 

□ kontaktu, współpracy przez Zamawiających z przedstawicielami Wykonawcy 

wskazanymi przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące i koordynujące realizację umowy 

ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujące określone obowiązki (np. Kierownik 

Budowy) oraz osoby uczestniczące w realizacji Inwestycji, na których doświadczenie 

Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu – w tym celu przetwarzane będą następujące kategorie danych 

osobowych: imię i nazwisko, zawód, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia 

zawodowe; 

□ oceny wypełniania przez Wykonawcę obowiązków umownych w zakresie  dysponowania 

personelem spełniającym wymogi określone w umowie oraz w SWZ – w tym celu 

przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, zawód, 

samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe; 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie 

jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora, to jest wykonania umowy, której przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej 

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego; 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie umowa oraz dokumentacja związana z jej wykonywaniem w oparciu o obowiązujące 

przepisy prawa;  

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakończenia okresu 

gwarancji lub rękojmi udzielonej przez Wykonawcę na roboty budowlane lub usługi realizowane 

w ramach Inwestycji oraz przez okres trwałości projektu dofinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze środków UE) 

▪ Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

dobrowolne; konsekwencje niepodania określonych danych stanowi naruszenie postanowień 

umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a zamawiającym o realizacji Inwestycji;   

▪ W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
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▪ Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji. 

▪ Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO;  

− prawo sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec 

przetwarzania danych osobowych.  

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

Potwierdzam otrzymanie powyższej informacji.  

 

……………………………………………………… 

/data, imię i nazwisko, podpis/ 
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załącznik nr 5 

 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

  

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiędzy: 

 

………………………………;  

zwaną dalej Administratorem danych,  

 

a 

a 

(w przypadku spółek prawa handlowego) 

 

....................................................................................................................................................................

......... 

 zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

..............................., której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w 

.............................., Wydział ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w 

wysokości …………..(dotyczy spółki 

 z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym 

REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowanym przez: 

..................................................................  

 

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 

……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………… na podstawie wpisu  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, zamieszkałym………..…………………..……………………. legitymującym się 

dowodem osobistym (seria i numer)....................................................., posiadającym REGON: 

.............................. i NIP: .............................., PESEL ………………………. 

 

(w przypadku spółki cywilnej ) 

1. ………………………….... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………zamieszkałym ……………………………………………………….,  

legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer).................................................. 

PESEL..............................................  

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , 

2. ……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………… zamieszkałym …………….……………….………………………… 

legitymującym się dowodem osobistym 

( seria i numer)............................................. 

PESEL................................................................................................... 

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej   

prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą 

……………….……………………. posiadającym REGON……………………………… 

i NIP……………………………………………………….  pod adresem: ……………………… 

…………………………………… adres do doręczeń ( jeżeli jest inny niż adres prowadzenia 

działalności zgłoszony w CEIDG) ………………………………….. 

  

(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w 

ramach konsorcjum) 

(w przypadku spółki prawa handlowego) 
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1..................................................................................................................................................... 

zarejestrowanym w  rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

..............................., której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w 

.............................., Wydział .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości ……………….. (dotyczy spółki z o.o. 

i spółki akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: 

.............................. i NIP: .............................., reprezentowanym   przez: 

.................................................................  

lub  (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 

2. ………… ……………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………. zam.  ………… ………..……… ……………. legitymującym się dowodem 

osobistym (seria i numer)....................................................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej , posiadającym REGON: .............................. i NIP: 

.............................., PESEL ………………………. 

 

reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr 

…. z dnia: 

…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), 

reprezentowanego przez: 

1) ………………………………………………. 

2) ………………………………………………. 

zwanym dalej Przetwarzającym dane. 

 

 

 

 

 

§ 1 

Oświadczenia Stron 

1. Administrator danych niniejszym oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w 

rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie RODO”).  

2. Przetwarzający dane niniejszym oświadcza, że posiada możliwości, doświadczenie, wiedzę i 

wykwalifikowany personel wymagany do prawidłowego wykonywania usług objętych 

niniejszą Umową. W szczególności, Przetwarzający dane niniejszym oświadcza, że są mu 

znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych, określone w 

Rozporządzeniu RODO oraz określone w innych obowiązujących przepisach w zakresie 

ochrony danych osobowych. 

 

§ 2 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzającemu dane, w trybie art. 28 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dane 

osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. 

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzającego dane na rzecz 

Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych 

osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, określa załącznik 1 do niniejszej 

Umowy. 
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3. Przetwarzający dane zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z 

niniejszą Umową, Rozporządzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

 

§ 3 

Obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora danych 

1. Administrator danych zobowiązuje się do zapewnienia, aby działania podejmowane w 

zakresie przetwarzania danych osobowych, o których mowa w Umowie Podstawowej i 

niniejszej Umowie były zgodne z prawem, uczciwe i transparentne w odniesieniu do osób, 

których dane dotyczą, które wskazano w załączniku  nr 1 do niniejszej Umowy.  

2. Administrator danych zleca Przetwarzającemu dane przetwarzanie danych osobowych 

wyłącznie w imieniu Administratora danych. Przetwarzający dane zobowiązany jest 

przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z postanowieniami Umowy Podstawowej, 

niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba że przepisy prawa Unii 

Europejskiej lub państwa należącego do Unii Europejskiej lub położonego na terenie 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowią inaczej. W takim wypadku, przed 

dokonaniem takiego przetwarzania wykraczającego poza zakres polecenia Administratora 

danych Przetwarzający Dane informuje o tym Administratora danych, chyba że prawo Unii 

Europejskiej lub Państwa Członkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z ważnych 

względów interesu publicznego. 

3. Przetwarzający dane jest obowiązany przetwarzać dane osobowe wyłącznie na 

udokumentowane polecenie Administratora danych, co dotyczy też przekazywania danych 

osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Powyższy obowiązek nie 

dotyczy sytuacji, gdy wymóg przetwarzania danych osobowych nakłada na Przetwarzającego 

dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku przed 

rozpoczęciem przetwarzania Przetwarzający dane poinformuje Administratora Danych o tym 

obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na 

ważny interes publiczny. 

4. Przetwarzający Dane zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Administratora danych, 

jeżeli, jego zdaniem, polecenie Administratora danych będzie naruszało przepisy 

Rozporządzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych obowiązujące w Unii 

Europejskiej lub państwach należących do Unii Europejskiej lub położonych na terenie 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w której Przetwarzający dane stwierdzi, 

że polecenie Administratora danych narusza przepisy Rozporządzenia RODO lub inne 

przepisy w zakresie ochrony danych obowiązujące w Unii Europejskiej lub państwach 

należących do Unii Europejskiej lub położonych na terenie Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, Przetwarzający dane jest uprawniony do odmowy wykonania polecenia 

Administratora danych. Jeżeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od 

Przetwarzającego Dane, potwierdzi polecenie, Przetwarzający dane jest zobowiązany do 

wykonania takiego polecenia. 

 

§ 4 

Obowiązki Przetwarzającego dane  

1. Przetwarzający dane oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi 

Rozporządzenia RODO. 

2. Przetwarzający dane zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji 

Umowy Podstawowej. Przetwarzający dane zapewnia, że osoby przetwarzające dane osobowe 

w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowiązały się do zachowania tych danych w 

tajemnicy lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy. 

3. Przetwarzający dane zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art. 

28 ust 3 pkt b Rozporządzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia 



111 – Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza oświetlenia w 

wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy VIII w ramach zadania pn. Budowa i 

przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII 
 

 

 

47 

do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy o współpracy, zarówno w 

trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzającego dane, jak i po jego ustaniu. 

4. Przetwarzający dane zobowiązuje się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i 

organizacyjnych zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania, o których 

mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w 

art. 32 Rozporządzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa, które 

Przetwarzający dane musi zapewnić, określony jest w załączniku 2 do niniejszej Umowy. 

5. Przetwarzający dane w miarę możliwości pomaga Administratorowi danych wywiązywać się 

z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania 

jej praw określonych w rozdziale III RODO. Jednocześnie Przetwarzający dane, 

uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga 

Administratorowi danych wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO. 

6. W przypadku rozwiązania Umowy Podstawowej, Przetwarzający dane zobowiązuje się do 

zwrócenia mu danych osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy. 

7. Przetwarzający dane jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora danych o 

wszelkich prawnie wiążących żądaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organów 

ścigania, chyba że jest to zabronione z innego względu, na przykład na podstawie zakazu 

wynikającego z prawa karnego w celu zachowania poufności dochodzenia prowadzonego 

przez organy ścigania; 

8. Przetwarzający dane jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora danych o 

wszelkich skargach i żądaniach otrzymanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, w 

tym żądaniach dotyczących dostępu, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek. 

9. Przetwarzający dane udostępni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w Umowie oraz umożliwi Administratorowi 

danych lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów. 

 

§ 4 

Powiadomienie o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych 

1. Po powzięciu przez Przetwarzającego dane informacji o naruszeniu bezpieczeństwa danych 

osobowych u Przetwarzającego dane, w tym przepisów rozporządzenia RODO lub innych 

przepisów o ochronie danych, Przetwarzający dane jest zobowiązany niezwłocznie 

powiadomić Administratora danych o takim naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych, 

lecz nie później niż w terminie 24 godzin. 

2. Przetwarzający zobowiązuje się w szczególności: 

a) poinformować o sytuacji Administratora danych, podając wszelkie informacje 

dotyczące naruszenia, 

b) ustalić przyczynę naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, 

c) podjąć wszelkie czynności mające na celu ograniczenie skutków naruszenia, usuniecie 

naruszenia oraz zabezpieczenie danych osobowych w sposób należyty przed dalszymi 

naruszeniami, 

d) zebrać wszelkie możliwe dane i dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu 

okoliczności naruszenia i przeciwdziałaniu podobnym naruszeniom w przyszłości, 

e) udzielić Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu 

osób, których praw dotyczyło naruszenie oraz w obsłudze ich roszczeń.   

3.  Przetwarzający dane zobowiązuje się zwolnić Administratora danych z odpowiedzialności w 

wypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby fizyczne związanych z naruszeniem 

bezpieczeństwa danych u Przetwarzającego dane. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze 

postanowienie stanowi zobowiązanie o świadczenie na rzecz osoby trzeciej – osoby fizycznej 

zgłaszającej roszczenia, zgodnie z którym Przetwarzający dane zobowiązuje się do pokrycia 
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wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby fizyczne w związku z naruszeniem 

bezpieczeństwa danych osobowych u Przetwarzającego dane. 

4. Niezależnie od powyższego, Przetwarzający dane jest zobowiązany do udzielenia pomocy 

Administratorowi danych w wypełnianiu obowiązków wynikających z obowiązujących 

przepisów w zakresie powiadomień o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych. 

 

§ 5 

Prawo kontroli 

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia RODO ma prawo 

kontroli, czy środki zastosowane przez Przetwarzającego dane przy przetwarzaniu i 

zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.  

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach 7.30 – 15.30 i z 

minimum 2 dniowym jego uprzedzeniem. 

3. Przetwarzający dane zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni. 

4. Przetwarzający dane udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

 

§6 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 

1. Przetwarzający dane nie może powierzyć danych osobowych objętych niniejszą umową do 

dalszego przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na 

piśmie. Przetwarzający dane zobowiązuje się do przestrzegania warunków korzystania z usług 

innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.  

2. W przypadku, gdy Przetwarzający dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy 

przetwarzanie danych osobowych (dalej „Podpowierzenie”) i wykonywanie zadań 

wynikających z Umowy osobie trzeciej (dalej „Podwykonawca”), zobowiązany jest do 

spełnienia następujących warunków: 

a. Przetwarzający dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o 

swoim zamiarze Podpowierzenia, 

b. zakres i cel Podpowierzenia nie będzie szerszy niż wynikający z niniejszej Umowy, 

c. Podpowierzenie będzie niezbędne dla realizacji celów wynikających z Umowy, 

d. Podpowierzenie nie naruszy interesów Administratora danych, 

e. Umowa o Podpowierzenie zapewni, że Podwykonawca będzie podlegał takim samym lub 

wyższym wymogom w zakresie bezpieczeństwa danych niż określone w niniejszej 

Umowie. Administrator Danych ma prawo żądać kopii Umowy o Podpowierzenie,  

f. Przetwarzający dane zobowiąże swojego Podwykonawcę do każdorazowego 

poinformowania Przetwarzającego dane, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 24 

godzin, o wszelkich zdarzeniach mogących skutkować odpowiedzialnością 

Administratora danych, Przetwarzającego dane lub Podwykonawcy na podstawie 

przepisów związanych z ochroną danych osobowych, a także o czynnościach i 

postępowaniach z własnym udziałem prowadzonych w zakresie powierzonych do 

przetwarzania danych osobowych przez organy administracji publicznej, organ nadzorczy 

lub organy wymiaru sprawiedliwości, jak również o kontrolach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych lub świadczonych usług. 

 

§ 7 

Odpowiedzialność Przetwarzającego dane 

1. Przetwarzający dane zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora 

danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Przetwarzającego dane danych osobowych określonych w 

Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania 

tych danych, skierowanych do Przetwarzającego dane, a także o wszelkich planowanych, o ile 
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są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania u 

Przetwarzającego dane tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez 

inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub 

organ będący jego następcą.  

2. Odpowiedzialność Przetwarzającego dane wynikająca z naruszenia obowiązków określonych 

w niniejszej Umowie lub obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych jest 

nieograniczona.  

3. Przetwarzający dane odpowiada za szkody wyrządzone wskutek niewykonania lub 

nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy oraz z obowiązujących 

przepisów, w tym za szkody powstałe w wyniku udostępnienia danych osobowych osobom 

nieupoważnionym, ich zabrania przez osobę nieuprawnioną, przetwarzania z naruszeniem 

obowiązujących przepisów, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub zniszczenia, 

które nastąpiły z winy Przetwarzającego dane. Odpowiedzialność powyższa obejmuje także 

odpowiedzialność Przetwarzającego dane za działania Podwykonawców, którym 

Przetwarzający dane podpowierzył przetwarzanie danych osobowych. 

4. Przetwarzający dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialności i zabezpieczy 

Administratora Danych przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i 

innymi wydatkami, wynikającymi z jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z 

jakichkolwiek innych działań podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), 

które wynikają z naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Przetwarzającego dane 

określonych w niniejszej Umowie. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie 

stanowi zobowiązanie o świadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu 

nadzoru, w której Przetwarzający dane zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń 

zgłoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w związku z naruszeniem 

bezpieczeństwa danych osobowych u Przetwarzającego dane. W przedmiotowym przypadku 

Przetwarzający dane zobowiązany jest zaspokoić roszczenia tych osób lub zapłacić wszelkie 

kary administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych 

w związku z naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych u Przetwarzającego dane. 

 

§ 8 

Okres obowiązywania Umowy 

Okres obowiązywania niniejszej Umowy pokrywa się z okresem obowiązywania Umowy 

Podstawowej. W wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w 

zakresie rozwiązania Umowy są takie same jak w Umowie Podstawowej. 

 

§ 9 

Osoby nadzorujące 

1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach związanych z realizacją 

niniejszej Umowy: ........................................ nr tel. ………………. ., e-mail 

……………………….. 

2. Przetwarzający dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach związanych z 

realizacją niniejszej Umowy: ........................................ nr tel. ………………. ., e-mail 

……………………….. 

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji umowy 

(bieżąca korespondencja robocza), będą podpisane przez osoby posiadające odpowiednie 

upoważnienia i będą przekazywane pomiędzy stronami pisemnie telefaksem lub drogą 

elektroniczną i, na następujące adresy: 

- dla Administratora danych: 

Faks: ………………….. 

Email: …………………. 

      - dla Przetwarzającego dane: 

Faks: ………………….. 

Email: …………………. 
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4. Dokumenty zawierające oświadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy też 

potwierdzenia, wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej skuteczności wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być podpisane - ze strony Administratora danych 

lub odpowiednio ze strony Przetwarzającego dane, przez osoby posiadające odpowiednie 

upoważnienia,. Doręczenia przedmiotowych dokumentów dokonywane będą osobiście lub, za 

pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w 

komparycji niniejszej umowy. W przypadku składania oświadczeń woli w postaci 

elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym oświadczenia należy 

kierować na następujące adresy: 

5. Dla Administratora danych ……………………………. ( e – mail) 

6. Dla Przetwarzającego dane …………………………. ( e – mail). 

 

§ 10 

Wypowiedzenie Umowy 

1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, Administrator 

danych może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania 

okresu wypowiedzenia, gdy Przetwarzający dane: 

1) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie 

usunie ich w wyznaczonym terminie; 

2) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową, Rozporządzeniem RODO oraz z 

innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, 

których dane dotyczą, 

3) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody 

Administratora danych. 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralną część 

Umowy Podstawowej. 

2. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby 

Administratora danych. 

3. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia 

RODO. 

5. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej umowy: 

1) załącznik nr 1 - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzającego 

dane na rzecz Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, 

rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą; 

2) załącznik nr 2 – Wykaz zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa gwarantowanych przez 

Przetwarzającego dane; 

6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: 

  - trzy egzemplarze dla Administratora danych, 

  - jeden egzemplarz dla Przetwarzającego dane. 

 

 

ADMINISTRATOR DANYCH     

 PRZETWARZAJĄCY DANE 

 

 


