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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w Krakowie w dniu .........o.......n roku pomiedzy;

Gming Miejska Krakow z siedzibg w Krakowie , Plac Wszystkich Swigtych 3-4, 31 - 004 Krakéw,

posiadajgeg NIP: 676 101 37 17, REGON: 35 1554353, reprezentowang preez ....................... —
.......... Zarzadu Drog Miasta Krakowa dzialajgcego na podstawie petnomocnictwa nr
.............. zdmia.............. 087 .......co....

zwang dalej Zamawiajaeym |,

a
(w przypadku spdlek prawa handlowego)

wpisang do Rejestru Przedsicbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

................... . prowadzonego przez Sad Rejonowy w ., Wydzial
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat zakladowy w wysokosei .............. (dotyczy
spotki z o.0. i spétki akeyjnej), optacony w czedci/w calosci (dotyczy spdlki akcyinej), posiadajaca
REGON: ..o, ENIP: , reprezentowang przez:

tw przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dzialalnosé gospodarczg)
.................................... prowadzaca/vm dziatalno$é¢ gospodarczg pod nazwa
na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci

Gospodarczej zamieszkala/ym.............ccooociiiiiiii legitymujaca/ym  sie
dowodem osobistym (seria i numery......o.oooooooioo ., posiadajacym REGON:
.............................. i NIP: i, pod  adresem:

adres do dorgezen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia

L, prowadzgea/ym  dziatalno$¢  gospodarczg pod  nazwa
.............................. zamieszkata/vm e
legitymujaca/ym sie dowodem osobistym (seria i
DUUTIO )ittt ettt et e s e ee s

wpisang/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnoci Gospodarczej,

2 e prowadzaca/ym  dzialalnos¢  gospodarcza pod  nazwsa
................................. zamieszkatym
legitymujaca/ym sie dowodem osobistym

(seria i nUMET)....ccc..covvvveeieeenn wpisang/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej prowadzacymi dzialalnosé gospodarcza w formie spétki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajgcej REGON.......oooi L i
NIP. e pod adresem: ........................ ..
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.......................................... adres do doreczen ( jezeli jest inmy niz adres prowadzenia

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sig o udzielenie zamdwienia, na preyvklad w
ramach konsorcium)
(w przypadku spélki prawa handlowego)

Wpisanym do Rejestru  Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

..................... . prowadzonego przez  Sad ReJONOWY Wi Wydziat .........
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, kapitat zaktadowy w wysokodei .............. (dotyczy
spotki z o.0. i spotki akcyjnej), optacony w czedei/w calodei (dotyezy spolki akeyjnej), posiadajaca
REGON: .o INIP: e ceciirivnnenninns , Teprezentowang przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcef dziatalnos¢ gospodarczqg)

ORI , prowadzaca/ym dziatalnosc gospodarcza pod nazwg
............................... FAIL oo e eee e e e ees rsneseeeeenen. legitymujaca/ym sie
dowodem osobistym (Seria i DUIET) .o , wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informagji o Dziatalnosci Gospodarczej, posiadajacym REGON: o i NIP:
.............................. , POA BATESEILL ..o ireraraee ceemeis e adres do

dorcczen ( jezeli jest inny niZ adres prowadzenia  dziatalnoSci  zgloszony  w CEIDG)

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zaméwienia 1 zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr

[t T TN OO P PP PPPPPR PR PPITTPPEPTIEE (Lider Konsorcjum),
reprezentowanego przez:
1 ST PO UCPPP VPR PRPRPRRSSL PP RO P R
7 T T

zwanym dalej Wykonawcea.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o wdzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym
bez przeprowadzenia negocjacfi, znak Sprawy: ............., Strony zawierajq umowg nastgpujqeej tresci:
§1
Definicje
1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadaja nastepujace znaczenie:
1) Wynagrodzenie - jest to podane w umowie wynagrodzenic Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu umowy wraz z usuni¢geiem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rekojmi
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oraz w okresie gwarancji jakosci,

2) Data rozpoczgcia - jest to data, w ktorej Wykonawca ma rozpoczaé realizacje robot,

3} Termin zakoficzenia robét - jest to faktyczna data zakonczenia robét, stwierdzona
zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako dziea zgloszenia przez
Wykonaweg gotowosei do odbioru koncowego Przedmiotu umowy, a potwierdzona
nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego,

4) Dokumentacja projektowa - obejmuje projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, udzielone przez Zamawiajacego
odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia zaméwienia publicznego
bedacego podstawa do zawarcia niniejszej Umowy, rysunki, obliczenia i inne dokumenty
stanowigce integralng cz¢d¢ Umowy oraz przygotowane przez Wykonawcee w czasie
trwania Umowy inne rysunki uzupeiajace te dokumenty.

5) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona/ ustanowione przez
Zamawiajacego jako jego przedstawiciel upowazniony do petnienia obowiazkow zgodnie
z ustawg Prawo budowlane oraz do nadzoru nad realizacja niniejszej umowy,

6) Nadzor autorski - s3 to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robt z dokumentacjs projektowa i uzgadnianiu
mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozwiazan zamiennych, zgodnie z ustaws,
PB,

7) Oferta wybranego wykonawcy - jest to dokument, stanowigcy integralng czes¢ umowy,
ktéry zostal przedfozony przez Wykonawce w czasie postepowania w sprawie udzielenia
zamowienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy,

8) Okres zglaszania wad przez uzytkownika - jest to okres, w ktérym moga byé zglaszane
przez Zamawiajgcego wady do usuniecia przez Wykonawce w ramach gwarancji jakosci
wykonania udziclonej przez Wykonawce oraz rekojmi za wady fizyczne,

9) Umowa o podwykonawstwe - nalezy przez to rozumieé umowe w formie pisemnej o
charakterze odplatnym, ktorej przedmiotem sg ushugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigee  czes¢ zaméwienia publicznego, zawarta migdzy wybranym przez
Zamawiajacego Wykonawcea a innym podmiotem (podwykonawcqg), a w przypadku
zamowien publicznych na roboty budowlane takze migdzy podwykonaweg a dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami,

10) Roboty budowlane lub roboty - nalezy przez to rozumieé wykonanie robot
budowlanych w zakresie podanym w umowie,

11) Roboty tymczasowe - nalezy przez to rozumieé zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore sa potrzebne do wykonania robét budowlanych w rozumieniu
pkt 10 powyzej oraz zostana zdemontowane po zakoficzeniu robot budowlanych,

12) Teren budowy - jest to teren niezbedny do realizacji robét, okreslony w dokumentacji
projektowe;j,

13) Umowa - jest to niniejsza umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca
o wykonanie robét budowlanych w zam6wieniu publicznym,

14) Wada - polega na wykonaniu danych robét lub ich czesci niezgodnie z Umowa,
z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng lub z zasadami wiedzy techniczne;j,

15) Wykonawea - jest to okreslona w ninigjszej umowie strona, ktéra podjeta sie wykonania
Przedmiotu umowy,

16) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - s to dokumenty lub kwota, o ktérych
stanowi art. 449ustawy Pzp,

17) Sita wyzsza - jest to zdarzenie, ktdrego strony nie mogly przewidzieé, ktéremu nie mogly

3

7



183 Budowa chodnika prowadzacego od przystanku do przedszkola przy ul. Cechowej w
Krakowie nr zad. ZDMK/T1.280/20 w ramach Budzetu Obywatelskiego Dzielnic- edycja

zapobiec ani ktoremu nie moga przeciwdzialac, a ktdre uniemozliwia Wykonawcy
wykonanie w czeéci lub w calosci jego zobowiazah. Sila wyzsza obgjmuje w

szczegdlnodci, nastgpujace zdarzenia:

a) wojna, dzialania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewrdt wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

¢) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatow wybuchowych; skazenie
radioaktywne, z wyjatkiem tych ktore moga byé spowodowane uzyciem ich przez

Wykonawce;

d} kieski zywiolowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, ulewne deszcze;

¢) ogloszenie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii choréb zakaznych u
ludzi, w szezegdlnosci COVID-19, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 5 grudnia
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazef i chordb zakainych u ludzi lub

innych przepisow szczegdlnych,

Jezeli wykonanie umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek innego
wydarzenia stanowigcego dzialanie sity wyzszej zdefiniowanej powyzej to Inspektor nadzoru
zaswiadczy, ze wykonanie umowy nie jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego
swiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty, a
Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie za catos¢ robét wykonanych przed otrzymaniem takiego
éwiadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania ktorych

Wykonawca byt zobowiazany.

2. Skroty i uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaly uzyte w ninigjszej umowie

0Znaczaja:
BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia,
KC - Kodeks cywilny,
KPC - Kodeks postepowania cywilnego,
KRS - Krajowy Rejestr Sadowy,
PB - Prawo budowlane,
PN - Polska norma,
PZJ - Plan zapewnienia jakosci,
Pzp - Prawo zamowien publicznych,
SWZ - Specyfikacja warunkow zamoéwienia,
UZP - Urzad Zamowien Publicznych,
ZDMK — Zarzad Drog Miasta Krakowa
R - robocizna,
M - cena materialow,
S - koszty pracy sprzetu,
Ko - koszty ogolne,
Z - zysk.

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzona na podstawie
materiatéw otrzymanych od Zamawiajacego w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specyfikacji Warunkow Zamowienia 1 wynikiem
przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia w trybie podstawowym (znak sprawy:
...... ) zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn.,, Budowa—_chodnika prowadzjcego od
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przystanku do przedszkola przy ul. Cechowej w Krakowie nr zad. ZDMK/T1.280/20 w

ramach Budzetu Obywatelskiego Dzielnic- edycja VI, zwanego dalej ,Przedmiotem

umowy” zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz na warunkach ustalonych niniejsza umowa,

w zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na

uzytkowanie oraz uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

2. Zakres umowy obejmuje realizacj¢ robét budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania, o
ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, na podstawie Dokumentacji projektowej oraz
zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

3. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonywania robot budowlanych zgodnie z harmonogramem
robot, ktory to harmonogram stanowi¢ bedzie zalaeznik nr 1 do niniejszej wmowy.

4.  Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznal si¢ z nalezyty starannoécia z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajacego
oraz terenem budowy a takize odwiadeza 7e nie wnosi do nich Jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokument6éw otrzymanych od Zamawiajacego posiadt znajomosé ogdlnych i
szczegblnych warunkéw zwigzanych z obszarem objotym realizowana inwestycja
i trudnosciami, jakie moga wynikaé z charakterystyki tego terenuy;

3) szczegdlowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednil w swojej ofercie
i dokonal nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne okolicznosci
niezbgdne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie i
profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje
niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi
przeszkéd do petnego i terminowego wykonania niniejszej Umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé Przedmiot nini¢jszej umowy zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej, obowiazujacymi przepisami, normami 1 uzgodnieniami
branzowymi, przy dolozeniu nalezytej starannosei, wymaganej od podmiotow zawodowo
wykonujacych prace objete zakresem Przedmiotu niniejszej Umowy.

7. llekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumieja pod tym
pojeciem dni od poniedziatku do piatku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

8. Uznaje sig, ze stosunek prawny miedzy stronami uksztattowany jest przez nastgpujace dokumenty

1) dokumentacje projektowa,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

3) umowg wraz z zalacznikami,

4) oferte Wykonawcy wybranego przez Zamawiajacych,

5) dokumentacje postepowania o udzielenie zaméwienia w trybie podstawowym, , w tym
w szczegdlnosei SWZ,

9. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 obejmuje w szczegdodei:

1) koszty wykonania robdt wynikajacych z projektow budowlanych i wykonawczych,
specylikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz udzielonych przez
Zamawiajgcego  odpowiedzi na pytania skladane w trakcie procedury udzielenia
zamowienia w trybic podstawowym bedacego podstawa do zawarcia ninigjszej umowy. W
przypadku nie uj¢cia przez Wykonawcee w cenie ofertowej wszystkich wymienionych robdt
(prac)  wynikajacych z powyiszych dokumentéw Wykonawca nie ofrzyma za nie
dodatkowego wynagrodzenia,

2) koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robét przygotowawczych, wykoniczeniowych i
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porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania i poznigjszej likwidacji placu budowy, w
tym koszty projektu tymczasowej organizacji ruchu i wprowadzenia tymczasowe]
organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia rob6t, ogrodzenia i zabezpieczenia
placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia clektryczna,
telefon) dozorowanie budowy, odwodnienia, wykopow, ewentualnego pompowania wody,
wywozu nadmiaru gruntu, zageszczenia gruntu, wywozu materialéw pochodzacych z
rozbiérki, robdt demontazowych i wyburzeniowych, odtworzenia drog i chodnikow, pelnej
obslugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawcza, wykonania dokumentacji
powykonawezej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét, doprowadzenia terenu do
stanu pierwotnego po zakoficzeniu realizacji robot budowlanych oraz inne koszty

wynikajace z niniejszej umowy.

§3
Sposéb realizacji robot budowlanych

1. Zamawiajacy przekaze protokolarnic Wykonawcy teren budowy w terminie, 0 ktorym mowa w §
4 ust. 1 pkt 1) umowy.  Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robét budowlanych
zgodnie z harmonogramem robét( harmonogram rzeczowo — finansowy), sporzadzonym
przez Wykonawcg w porozumieniu z Zamawiajgcym po rozstrzygnieciu postgpowania o
udzielenie zamdwienia publicznego, ktéry to harmonogram stanowi¢ bedzie zalgeznik nr 1 do
niniejszej umowy.

2. Wykonawca zabezpieczy teren robdt i zapewni na whasny koszt warunki bezpieczenstwa oraz
organizacje terenu i zaplecza budowy.

3. Wykonawca w dniu zawarcia niniejsze) umowy przedtozy Zamawiajagcemu  nastepujace
dokumenty:

1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentow poswiadczonych za zgodnosc z
oryginaltem,

2) potwierdzenia terminowego uiszczenia skladki ubezpicczeniowej w formie kopii tych
dokumentéw poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginalem,
potwierdzajace, ze Wykonawca posiada:

a)  ubezpieczenic od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z prowadzona
dzialalnoscig gospodarcza obejmujacg Przedmiot umowy,
b)  ubezpieczenie robdt objetych ninigjsza umowa,
¢)  ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdujacego sig na terenie budowy.
W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy oryginatow
przedtozonych dokumentow.
4. Wykonawca zobowiazuje si¢ ponadto w szezegdlnodei do:

1) przejecia terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz kierownikéw
branzowych przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az do koficowego odbioru
Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby posiadajace]
stosowne uprawnienia, ktora bedzie wykonywala obowigzki kierownika budowy,
przewidziane w ustawie Prawo budowlane i do przekazania Zamawiajgcemu, najpoznicj do
dnia rozpoczgcia robot, oSwiadezenia zlozonego przez ta osobe o przyj¢ciu przez nig
przedmiotowych obowiazkéw wraz z dokumentem potwierdzajacym posiadanie przez nia
stosownych uprawnief; jak rowniez do wskazania kierownikow branzowych. Poprzedni
zapis stosuje sie takze do zmiany kierownika budowy;
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3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;

4) zapewnienia statego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz statej lacznosci z
organami ratowniczymi i porzadkowymi,

5) opracowania projektéw tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy iuzyskania
zatwierdzenia tych projektéw przez wlasciwy organ oraz pokrycia ewentualnych kosztow
wynikajacych z tego tytutu;

6) ustawienia na placu budowy ftymczasowego oznakowania zgodnie zzatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania znakow przez caly okres
wykonywanych robdt;

7) wykonania wszystkich niezbgdnych prac przygotowawczych i wyburzeniowych, w tym w
szezegolnosei: ewentualnej wycinki drzew i krzewow, zdjecia i wywozu warstwy ziemi z
terenow zielonych, rozbiorki chodnikéw i ciggow pieszych, rozbidrek innych istniejacych
na terenie budowy obiektdw i urzadzen oraz dokonania przekladek infrastruktury uzbrojenia
podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu 2z wlascicielami lub zarzadcami
demontowanych elementow infrastruktury;

8) w razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w
imieniv i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgod na wejscie w teren od
zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

9) utrzymania fadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru nad
bezpieczenistwem i higiena pracy, zapewnicnia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
zabezpieczenia terenu budowy przed dostgpem 0s6b trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnoscei na terenie budowy zgodnie z
planem BIOZ (w przypadku koniecznosci uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe). Za
nienalezyte wykonanic tych obowigzkéw Wykonawca ponosi  odpowiedzialnogé
odszkodowawcza;

10) utrzymania czystosci opon pojazdéw wyjezdzajagcych z budowy, usuwania awarii
zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich zabezpicczen w rejonie
prowadzenia robdt, a po zakonczeniu robét - doprowadzenia do nalezytego stanu terenu
budowy, a takze — w razie korzystania w trakcie realizacji robét z sgsiednich nieruchomosci
oraz drog, potozonych na trasie przejazdu Wykonawey do terenu budowy — doprowadzenia
ich do stanu poprzedniego;

11) Wykonaweca zapewni pelng obstuge geodezyjna wraz z opracowaniem geodezyinej
inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz dokumentacii
powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowiazuje sie
dostarczy¢ do Zamawiajacego dokumentacje powykonawceza rowniez w wersji numerycznej
(GIS/CAD);

12} zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a w
przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie jej naprawy;

13) biezacej i kompleksowe]j obstugi: geodezyjnej oraz obslugi geotechnicznej/geologicznej i
nadzoru geologicznego, w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania robét oraz ich
odbioru, w tym wykonania niezbgdnych badan pod nadzorem inspektora nadzoru;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania
prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem biezacych, kontrolnych
pomiaréw natezenia hatasu i drgaf podczas wykonywania rob6t budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka konieczno$é;

16) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajacemu kosztorysu powykonawczego obejmujacego
powstate w ramach realizacji umowy, srodki trwate danego Zamawiajacego, ze wskazaniem
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ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja), lokalizacji i warto$ci netto i
brutto w ziotych polskich, na podstawie ktorego mozliwe bedzie sporzadzenie przez
Zamawiajacego odpowicdniego wykazu $rodkow trwatych wytworzonych w ramach
zrealizowania Przedmiotu niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiggowe;
Zamawiajacego;

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajacej wymogi okreslone w §
4 ust. 3 pkt 3 lit. d | przekazania jej Zamawiajacemu ;

18) przekazania Zamawiajacym certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych producentdéw na
wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach realizacji Przedmiotu niniejszej
UMowY.

5. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy materiaty i
urzadzenia beda posiadaly wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane przez przepisy
prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami, instrukcjami obshugi,
uzytkowania i konserwacji.

6. Wykonawca zobowiazany jest do dokonania koniecznych pomiarow, sprawdzeni i prob, przed
zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody na osobach i rzeczach od czasu przejecia
placu budowy do odbioru koficowego Przedmiotu umowy.

8. Wykonawca zabezpieczy interesy 0sdb trzecich oraz uzytkownikoéw i wlascicieli przyleglej
zabudowy, naruszone w zwiazku z realizacja Przedmiotu umowy w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacj¢ robdt,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, Wraz =z wezesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej budowy w
tym infrastruktury technicznej,

4) ponosi pelne koszty zwigzane z wstrzymaniem dostawy medidw, pomiarami i innymi.

9. Wykonawca zapewni oznakowanie i organizacj¢ ruchu na czas wykonywania robot budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy.

10. Wykonawca zobowiazany jest wywozié $mieci, odpady materiatowe i pozostatosci po robotach
rozbidrkowych we wlasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z oplatami za wysypisko
ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkow
wytwércy i posiadacza odpadow w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek
zagospodarowania odpadéw powstatych podezas realizacji niniejszego zamoéwienia, zgodnie z
ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 797) oraz
pokrywania kosztéw utylizacji odpadéw, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
Wykonawea przedstawi na zadanie Zamawiajacego potwierdzenie faktu utylizacji odpadow,
zgodnie z powszechnie obowiazujgcymi przepisami

11. Materiaty z rozbidrki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowia wlasnosc
Wykonawey. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktérych inspektor nadzoru z ramienia
Zamawiajacego wskaze spos6b oraz miejsce ich zagospodarowania.

12. Wykonawca zobowiazany jest zapewnic we wiasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) obsluge geodezyjng,

2) wykonanie badan laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania prac, wraz z
wykonywaniem biezacych pomiaréw nat¢zenia hatasu i drgan podezas wykonywania robot
budowlanych objgtych Przedmiotem umowy,

¥
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3) biezacej i kompleksowej obstugi geotechnicznej/geologicznej i nadzoru geologicznego, w
zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania robdt oraz ich odbioru, w tym do
wykonania niezbgdnych badani pod nadzorem inspektora nadzoru.

Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia odtworzy je na wiasny koszt. W przypadku realizowania robdt budowlanych na
podstawie decyzji ZRID — zlecenia po zakonczeniu robdt budowlanych na wlasny koszt
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego czynnosci wyznaczenia lub odtworzenia i
trwalej stabilizacji tych punktéw granicznych granic dzialek , ktory przebieg jest tozsamy z
granicg stanowigcg granice ZRID. Wyznaczone lub wznowione znaki graniczne nalezy przekazaé
w terenie przedstawicielowi Zarzadu Drég Miasta Krakowa. ( * nie dotvezy robdt budowlanych
realizowanych na podstawie pozwolenia na budowe lub na podstawie zgloszenia)

Wykonawca zapewni pelng obstuge geodezyjng wraz z opracowaniem geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej z niezbgdnymi uzgodnieniami oraz dokumentacji powykonawczej naniesionej na
mapy ewidencji gruntu. Wykonawea zobowiazuje si¢ dostarczy¢ do Zamawiajacego dokumentacje
powykonawcza réwniez w wersji numerycznej (GIS/CAD).

Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robdt, Wykonawca zatrudni personel
posiadajgcy wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaswiadczenia z wiasciwej izby samorzadu
zawodowego 1 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej specjalnosici bez
ograniczefi oraz uprawnienia dia geodety do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie
geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych,
realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowiazany jest do przekazania danemu
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych, iz ww. osoby posiadaja odpowiednie
kwalifikacje.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do
terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku z umowa bgda wykonywane.
Wykonawca ponosi koszty za odplatne wylaczenia, pomiary zwigzane z robotami
przytaczeniowymi do sieci Tauron Dystrybucja S.A. lub innych gestoréw sieci , dokonania
zgloszen i przedstawienie niezbednej dokumentacji zwiazanej z umowa przytaczeniows o ile taka
jest zawarta.

W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania robdt Wykonawca we wlasnym zakresie
wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przyleglego terenu celem oddalenia
ewentualnych roszezefi wladcicieli nieruchomosei  sasiednich  dotyczacych uszkodzen
spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikle na tym terenie, w tym szkody
wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robét poinformuje spolecznosé
lokalna w sposob ogolnie przyjety w migjscach ogodlnodostepnych, o terminie rozpoczecia i
zakonczenia robot, zakresie tych robét, z podaniem pelnej nazwy Wykonawey wraz z adresem
Jjego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robot oraz numerdw telefonéw kontaktowych.
Roboty wykonywane bedg z materiatow Wykonawcey. Przy wykonywaniu robdt budowlanych
nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie. Wszystkic
materialy stuzgce do wykonywania robot budowlano -montazowych musza posiadaé aprobaty
techniczne i odpowiednic atesty.

Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robot takze w dniach wolnych od
pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uznaja, iz zachodzi taka koniecznosé.
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22. Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacjg robot,

4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

5) sporzadzi przed tozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych,

6) zapewni obstuge budowy w zakresie przedmiotu zamdwienia przez uprawnione laboratoria
wraz z wykonywaniem biezacych, kontrolnych pomiaréw natgzenia hatasu i drgaf podczas
wykonywania robét,

7) zapewni udziat archeologa przy wykonywaniu prac objetych przedmiotem niniejszej
umowy w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci potwierdzonej przez inspektora
nadzoru Zamawiajacego.

23. Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie podlegajacy
przebudowie (np. oznakowanie, ziclef, elementy infrastruktury) i po zakoriczeniu budowy
doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczgciem.

24. Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowiazany do uporzadkowania terenu robot,
przywrécenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

25. Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia inspektorom nadzoru wynikéw badan
i pomiaréw zgodnych z obowiazujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegdlnych
robét.

26. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektoréw nadzoru dla materiatdw
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych atestow i
$wiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do
zabudowania, dokona wymiany elementu lub materialu na wlasny koszt.

27. Wykonawca oswiadcza, iz osoby, kiore beda wykonywaly w trakcie realizacji niniejszej umowy
nastepujace ¢zynnosci A zakresie realizacji zamowienia:

.......................................................................................... /*  nalezy wpisaé
okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia czynnosci co do kidrych Zamawidjgcy Sformutuje
wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy o pracg za wyjgtkiem 0s6h
petnigeych tzw, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane /, beda zatrudnione przez Wykonawceg na podstawie umowy o praceg.

28. W trakcie realizacji Przedmiots umowy Zamawiajgcy uprawniony jest — do wykonywania
czymmo$ci  kontrolnych wobec Wykonawey odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonaweg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane
w ust. 27 czynnodci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadezen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogu i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

29. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminiec Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu wskazane ponize] dowody w
celu potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawcg lub

10

¥



183 Budowa chodnika prowadzacego od przystanku do przedszkola przy ul. Cechowej w
Krakowie nr zad. ZDMK/T1.280/20 w ramach Budzetu Obywatelskiego Dzielnic- edycja
V1
podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnosci w trakcie realizacji Przedmiotu

umowy:

1) os$wiadczene Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
osob wykonujacych czynnosel, kidrych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawieraé w szczegdlnosci: dokladne okredlenie podmiotu skfadajgcego
oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i
nazwisk, liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawey;

2) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce Iub
podwykonawcg kopig umowy/umdéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosei, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy  lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana odpowiednio przez
Wykonaweg lub podwykonawce w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikdw, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szezegdlnosei
bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonaweg lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopig dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowana, z wyjatkiem imienia i nazwiska, w sposéb zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych
oscbowych,

30. Nieziozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespelnienic przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb
wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnosei. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane
w ust. 27 czynnosci Wykonawca zaplaci karg umowna, o ktorej mowa w § 10 ust. 1 pkt. 2 lit. j i
lit. k ninigjszef Umowy.

31. Tlekro¢ w ust. 29 i ust. 30 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez to
rozumie¢ rowniez dalszego podwykonawce

§4
Termin realizacji, odbiory
1. Strony ustalajg nastgpujace terminy realizacji Przedmiotu umowy: a I
1) przekazanie terenu budowy nastapi protokolarnie w terminie ........0...... dni od zawarcia

umowy,
2) rozpoczgcie realizacji robdt budowlanych nie poézniej niz w terminie 7 dni od dnia
przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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3) wykonanie robot budowlanych nastapi w terminie ........... miesiecy od dnia przekazania
terenu budowy.  Przez zakonczenie robét budowlanych strony rozumieja zgloszenie gotowosci
do odbioru koncowego robét budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu
umowy zgodnie z niniejszag Umowa nastepuje odbiorem koficowym, na podstawie protokotu
odbioru koficowego. Przekazanie terenu budowy nastapi na podstawie protokotu przekazania.

Oddanie terenu budowy nastapi réwniez na podstawie protokotu odbioru koncowego.

2. Strony ustalaja nastgpujace rodzaje odbiorow:
1)  odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
2) odbidr czgsciowy;
3) odbidr techniczny,
4)  odbior koncowy;
5) odbior gwarancyjny;
6) odbior pogwarancyjny.
3. Zamawiajacy bedzie dokonywaé odbioréw robét stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy z
uwzglednieniem nast¢pujacych postanowiefi:
1) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulevajacych zakryciu:

a) podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowo$¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym nspektora
nadzoru danego Zamawiajacego,

b) do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest zobowigzany
przediozyé  inwentaryzacje  geodezyjng powykonawcza kazdorazowo  dla
zakonczonego etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

¢) w przypadku wykonania przez Wykonawce robdt ulegajacych zakryciu lub robot
zanikajacych, dany Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciagu 3 dni roboczych od
dnia zgloszenia ich wykonania,

d) Wykonawca ma obowiazek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez
danego Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty =zanikajacej [ub ulegajgce]
zakryeiu,

2) W odniesieniu do odbioru czgsciowero: Zamawiajacy dopuszeza mozliwos¢ dokonywania
odbioréw czesciowych:

a) odbioru czedciowego dokonuje sig w celu prowadzenia biezacych czgéciowych
rozliczen; odbiér czgéciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania czesci
Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru czesciowego Zamawiajacy potwierdza
jedynie fakt ukoficzenia pewnego zakresu robdt w celu umozliwienia zaptaty
odpowiedniej czesci wynagrodzeni w ramach limitéw finansowych przewidzianych
na poszczegodlne lata obowigzywania umowy wskazanych w § 5 ust. 4 ninicjsze]
umowy. Odbiér czgsciowy nie rozlicza Wykonawcey z odpowiedniej czesci robot ze
skutkiem w postaci wygasniecia zobowigzania i rozpoczecia biegu rekojmi i
gwarancji jakosci,

b) po zakoriczeniu wykonywania czesei rob6t, Wykonawca zgiasza gotowo$¢ do odbioru
czgéci robét poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o
gotowosci do odbioru inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego oraz przedstawia
dokumenty, o ktérych mowa pod lit d) ponizej,

¢) dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce  zestawienia rzeczowo ~  finansowego  wykonanych  robot,
potwierdzonego przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i jest on
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przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiajacego w obecnos$ci Wykonawcy, w
terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania poszezegdlnej czesci robot
budowlanych i przedtozenia kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania
odbioru czgsciowego. Wraz z zestawieniem rzeczowo — finansowym wykonanych
robot zgloszonych do odbioru czesciowego wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajacemu protokotéw odbiordéw czedciowych podpisanych
pomigdzy Wykonawcg a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jezeli
wykonywali oni dang czeé¢ przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w tych
protokotach zawarte beda =zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robdt
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawey —zobligowani sg do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuniecie stwierdzonych wad,

d) dokonywanie odbioru czesciowego zostaje potwierdzone protokolem odbiory
czgéciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robst wykonanych czedciowo
sporzgdzonym przez Wykonawca i zaakceptowanego przez inspektora nadzoru
Zamawiajacego,

€) odbioréw czgéciowych Zamawiajacy dokonywal bedzie nie czesciej niz raz w
miesigcu i w odniesieniu do okreslonego etapu prac (zakres prac). Powyzsze
postanowienie stanowi odmienne postanowienie umowne, o ktérym mowa w art. 654
k.c. i oznacza, ze odbiory czesciowe zostaly w ninigjszej umowie uregulowane w inny
sposob niz przewiduje to art. 654 k.c i moga by¢ dokonywane wylacznie na zasadach
okredlonych w niniejszej umowie;.

3} W odniesieniu do odbioru technicznego:

a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym zakoficzeniu
wszystkich robot budowlanych danej branzy, na podstawie przedlozonego
przez Wykonawce o$wiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robét oraz
po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku z zakoficzeniem wykonywania robot budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobe przez Zamawiajgcego
wskazang. Potwierdzenie takie nastgpuje po usunieciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego,

b} odbidr techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcey, w terminie 21
dni od daty zgloszenia wykonania catosci robét budowlanych danej branzy po
przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru;

¢} Zamawiajacy ma prawo odméwi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystapieniu do czynno$ci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiagnal gotowosci do odbioru z
powodu nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

d) odbiér techniczny nie jest odbiorem czesciowym ani odbiorem koncowym i nie
stanowi podstawy do wystawienia faktury.

4) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a) odbioru koficowego dokonuje sie po catkowitym zakoficzeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedlozonego przez Wykonawce o$wiadczenia
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kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych oraz po dokonaniu

innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwiazku z
zakohczeniem  wykonywania  robdt  budowlanych, potwierdzonych  przez
Zamawiajacych lub osobe przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie
nastepuje po usuni¢ciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacych;

b) przystapienie do odbioru koficowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosei Wykonawcy,
nastepuje w terminie 21 dni od daty zgloszenia wykonania catosei robot budowlanych
objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy ipo przedtozeniu kompletnych
dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru koncowego;

¢) Zamawiajacy ma prawo odméwi¢ przeprowadzenia odbioru koficowego Przedmiotu
umowy, jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
Przedmiot umowy nic osiagnal gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia
robét, niewlasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prob:

d) przed przystapicniem do odbioru koficowego Wykonawca zobowigzany jest przekazal
do wlasciwego oSrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
sporzadzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ktora powinna
zawieraé dane umozliwiajace wyniesienie zmian na mape zasadnicza do ewidencji
gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dowdod przekazania
inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ do protokotu
odbioru koncowego, a nastepnie Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajacemu
kompletna dokumentacjc powykonawcza oraz kosztorys powykonawczy wraz z
geodezyjna inwentaryzacjg powykonawcza w 3 egzemplarzach w wersji papierowej
uzgodnionej i posiadajacej stosowne klauzule potwierdzajace przyjecie do
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w wersji elektronicznej sporzadzonej w
formie wektorowej sporzadzonej w obowiazujacym ukfadzie wspdirzednych.
Dopuszczalnym formatem pozyskiwanych danych wektorowych sg pliki w formacie
AutoCad w wersji 2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn). Dodatkowo
Wykonawca zobowigzany jest zlecié na wiasny koszt uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego  wykonanie  odtworzenia uszkodzonych  badz
zniszczonych znakéw (punktéw) panstwowej osnowy geodezyjnej. W przypadku
braku mozliwosci ich stabilizacji w dotychczasowym miejscu nalezy dokonac ich
przeniesienia. W zwiazku z powyzszym zobowigzaniem Wykonawca ma obowiazek
przekazaé Zamawiajacemu wraz z inwentaryzacja powykonawcza potwierdzenie
przyjecia operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia punktéw panstwowej
osnowy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego,

e) Wykonawca jest zobowiazany przekaza¢ Zamawigjgcemu komplet dokumentacji
powykonawczej, o kirej mowa w  lit. d powyzej wraz ze wszelkimi decyzjami
administracyjnymi oraz innymi niezbednymi dokumentami, w tym inwentaryzacie
geodezyjng powykonawcza i kosztorys powykonawczy sporzadzony na dziefi
zakoniczenia robot budowlanych, w terminie do 14 dni od daty zakonczenia robdt
budowlanych. Zamawiajacy dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentow
w terminie do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie péZniej niz do
dnia dokonania odbioru koncowego,

f) w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. e powyzej zostanie przekazana
Zamawiajacemu po dacie zgloszenia goiowosci do odbioru koscowego, termin do
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dokonania odbioru koficowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
z dokumentéw wymienionych w lit. e powyzej,

g) w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koficowego, wad Przedmiotu umowy,
Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koricowego, a Strony ustala termin ich
usuniecia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym zwiazanych.
Ponowne przystapienie do odbioru koficowego przez Zamawiajgcego h nastapi w
ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego zgloszenia przez Wykonawceg gotowoscei do
odbiorn. Wyznaczenie terminu usunigcia wad nie oznacza przedtuzenia terminu
zakonhczenia robot przez Wykonawce,

h) Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu, w trakcie odbiory
koncowego, protokotéw odbioréw kodicowych, podpisanych pomiedzy Wykonawca a
Jjego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych
protokolach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sa do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuniecie stwierdzonych wad,

1) w celu dokonania odbioru koncowego Wykonawea przedstawia Zamawiajacemu
komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegoinosci: dziennik budowy, zaswiadczenia wasciwych jednostek i
organdw, protokoly odbioréw technicznych i odbioréw czedciowych, $wiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacie powvkonawcza
ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, o ktorej mowa w lit. e)
powyzej,

j) Komisja dokonujaca odbioru kotficowego sporzadza protokét odbioru koncowego
robét. Odbiér koficowy potwierdza wykonanie i zakofczenie realizacji calego
Przedmiotu umowy.

W odniesieniu do odbioréw gwarancvinvch:

a) odbiory gwarancyjne przeprowadzane s komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego | Wykonawey i polegaja na ocenie robét zwigzanych
z usunigeiem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakogci.

b) odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym w trakcie przegladu
po usunigeiu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancii,

¢} oprécz odbioréw gwarancyjnych zwiazanych z vsunieciem wad ujawnionych w
okresie r¢kojmi lub gwarancji jakodei, o ktérych mowa w powyzej w lit. a 1 lit. b
powyzej, odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane beds réwniez po dokonaniu
corocznych przegladow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu umowy
bedg przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego co roku w dniu
kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do czasu uplywu terminu gwarancji lub
rekojmi (w zaleznosci od tego, kiére zdarzenie wystapi pozniej), przy czym ostatni
przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ nie pézniej niz 2 miesiace przed uptywem
terminéw  gwarancji i rgkojmi. Nieobecnodé Wykonawey nie wstrzymuje
przeprowadzenia odbioru  gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a
Zamawiajacy jest wowezas zobowiazany przesta¢ Wykonawcy protokét z przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia wad ujawnionych w trakcie
przegladu, zgodnie z postanowieniami § 9 niniejszej umowy. Przeglady gwarancyjne
dotycza oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakosci wykonanych
robot w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji i oceny robét wykonanych w zwiazku
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z usunieciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego przegladu. 7 przegladu
gwarancyjnego strony spisuja protokot stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie
stwierdzenia wad, zastosowanie majg postanowienia § 9 niniejszej umowy.
6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyinego:

a) odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i shuzy
potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie
rekojmi i gwarancji,

b) odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego — przy udziale
Wykonawey. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sig¢ protokdt odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunigciu wszystkich wad. Dokonanie
odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru pogwarancyjnego zwalnia
Wykonawce z wszystkich zobowiazan wynikajacych z Umowy dotyczacych usuwania

wad.
§5
Wynagrodzenie
1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie w kwocie nie
Przekraczajgce] oo zlotych  brutto  (stownie ziotych:

................................................................... ), rozliczne na podstawie ilosci wykonanych i

odebranych robdt, na podstawie kosztorysu powykonawczego wediug niezmiennych cen

okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowiacym zalgeznik nr 2 do niniejszej umowy.
Wykonawca wystawi faktury na podstawie protokotu odbioru ( czesciowego, Koncowego )
podpisanego przez wszystkie Strony umowy, ktéry stanowi zalacznik do faktury. Zamawiajacy
dopuszcza fakturowanie czesciowe i zaplate czesciows za zakoficzony zakres prac okresiony w
protokole odbioru czgéciowego.
Termin platnosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanic Przedmiotu umowy wynosi 30 dni od
dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami ust. 2,
wraz z zalacznikiem w postaci protokolu odbioru. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu
umowy zostanie wyplacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w
fakturze .

Wynagrodzenie za wykonane roboty zostanie zaptacone do wysokosci limitow finansowych na
poszezegdlne lata, .
PN zb wroku 2021.

W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie czesci prac stanowigcych
Przedmiot umowy do kazdej faktury (koficowej, czgsciowej wystawionej przez Wykonaweg i
przekazanej Zamawiajacemu, Wykonawcea zobowigzany jest dolgezy¢:

1) dokument (stanowiacy zalgcznik do faktury) o nazwie ,,Wykaz podwykonaweéw robot,
ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury tj. faktury nor .... z dnia ....7, ktory
musi zawierac:

2) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, uslugi lub dostawy w ramach
skladanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robdt, uslug lub dostarczonych
towaréw oraz odpowiednie wartoéei tych robét, ustug lub dostaw naleznych danemu
podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robét objetych skiadang
fakturs,

M
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3) nazwy podwykonawcoéw, ktorzy nie wykonywali robot, ushug lub dostaw w ramach
skladanej faktury. Zalgcznik ten musi by¢ zlozony woryginale i podpisany preez
wszystkich podwykonaweéw (. zardwno tych, ktorzy wykonywali roboty, ushugi lub
dostawy oraz przez podwykonawcow, ktérzy nie wykonywali robét, ustug lub dostaw w
ramach skladanej faktury.

Brak wykazu spehiajacego powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia
faktury.

2) o$wiadczenia podwykonawcow, ktérzy wykomywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach
skiadanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcéw  catosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcéw roboty wehodzace w sklad robét,
ktorej dotyczy faktura wystawiona i skladana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty,
ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzonych przez podwykonawcéw
..za zgodnosé z oryginalem” oraz

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcéw, ktérzy wykonywali
roboty, ustigi lub dostawy w ramach skladanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/
wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych podwykonawcéw ewentualnie
wraz z kserokopig innego dokumentu $wiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy
zaplaty catosci wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach
skiadanej faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentdw
wskazanych powyzej winne one by¢ potwicrdzone za zgodno$¢ z oryginatem. W
przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin zaptaty faktury
biegnic od momentu zlozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty
wskazane w niniejszym paragrafie, ktére winny byé dotaczone do faktury. Nickompletne
faktury lub btednie wypetnione beda zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecil
podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury Wykonawea bedzie
dotaczal o$wiadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania zadnych robot
wchodzgeych w zakres robét, ktdrych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

6. Do faktury Wykonawca zobowiazany jest dotaczyé dodatkowo:

1) wykaz rozliczenia uméw zawartych z podwykonawcami oraz uméw zawartych przez
podwykonawcéw z  dalszymi podwykonawcami, sporzadzony wedlug  wzoru
stanowigcego zalgeznik nr 3 do ninigjszej Umowy;

2) oswiadczenia  wszystkich  podwykonawcow  oraz  dalszych podwykonawcow
potwierdzajace otrzymanie przez podwykonaweéw oraz dalszych podwykonawcéw catosei
wynagrodzenia z tytuli uméw zawartych z Wykonawea lub w wypadku dalszych
podwykonaweow — z tytulu uméw zawartych z podwykonawea, a dotyczgcych wykonania
zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

7. W przypadku czegsciowego udokumentowania rozliczen z tytolu uméw o podwykonawstwao,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci pomnigjszonej o wysokosé wynagrodzenia
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, jakie nie zostato im wyplacone.

8. Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnient w

przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw zatgezonych przez Wykonawce do faktury.

9. W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy cze$é prac stanowigcych Przedmiot umowy na
podstawic wainej umowy z Wykonawca i $wiadezacy je za zgoda Zamawiajacego, wystapi do
Zamawiajacego z roszezeniem o zaplate za prace podzlecone, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o ktorej zaptate
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wystapit podwykonawca, do chwili uregulowania tej naleznosci przez Wykonawcg. W
przypadku dokonania zaplaty przez danego Zamawiajacego bezpoérednio na rzecz
podwykonawcy na podstawie art. 647" § 5 KC Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu
Zamawiajacemu wszelkich kwot wyplaconych z tego tytulu podwykonawcy. Wykonawca
wyraza zgode na potracenie kwot wyptaconych podwykonawcom przez danego Zamawiajgcego
z zobowigzania Zamawiajacego wobec Wykonawcy.
10. Faktury wystawiane przez Wykonawcg na podstawie niniejszej umowy, winny by¢ wystawiane
na:
Nabyweca:
Gmina Miejska Krakow
Pl. Wszystkich Swigtych 3-4
31-004 Krakow
NIP: 676 101 37 17
Jednostka odbierajaca:
Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakéw
Faktury winny by¢ doreczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31 — 586
Krakow. Wykonawca moze réwniez wystawié ustrukturyzowana fakturg elektronicznag i wystac ja
za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o ktdrej mowa w ustawie z dnia 9
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020r. poz. 1666).
W takim przypadku jako jednostke odbierajaca naleZy wskazac: Zarzad Drég Miasta Krakowa
Adres PEF 679 25 97 429, a wszelkie wymagane na podstawie zapisow niniejszej] umowy
zataczniki do faktury, winny by¢ przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.
11. Za date zaplaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
12. W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury, Zamawiajacy odmoéwi jej
przyjecia. Wykonawca jest / nie jest podatnikiem podatku VAT.

13. Zamawiajacy nie wyrazaja zgody na zmiang wierzyciela na osobg trzecig w zakresie wypehnienia
warunkow umownych, z zastrzezeniem ust. 14.

14, Zamawiajacy dopuszczaja mozliwo§é wyrazenia ewentualnej zgody na zamjang wierzyciela na
podstawie cesji wierzytelnosei o zaplate wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wylacznie na rzecz banku, w ktérym Wykonawea zaciagnie kredyt
lub w ktérym Wykonawca bedzie finansowal wykonanie Przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela
w tym przypadku winna zostaé poprzedzona pisemng zgoda Zamawiajgcego, w ktorej
Zamawiajgcy okresli szczegdlowe warunki na jakich zgoda jest wyrazana. Do czasu wyrazenia
przez Zamawiajacego zgody na przelew wierzytelnosci, przelew wierzytelnosci jest
bezskuteczny(bezskutecznoéé zawieszona). Mimo wyrazenia zgody na cesj¢ wierzytelnosci
Zamawiajacemu  przyshiguje prawo dokonania potrgcenia  z  naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia naliczonych kar umownych z tytulu realizacji niniejszej Umowy oraz wyplaty
naleznego wynagrodzenia zatwierdzonym przez Zamawiajgcego podwykonawcom w
przypadkach wskazanych w § 7.

15. W zadnym wypadku Zamawiajacy nic wyraza zgody na dokonanie dalszych cesji.

* plko w przypadiku gdy strong umowy sq wykonawcy, kiorzy wspdinie ubiegali sig o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:
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16. Z chwilg wregulowania przez Zamawigjgcego wzgledem petnomocnika ustenowionego zgodnie z §

8 ust.6 niniejszej Umowy naleinosci wynikajgcej z wystawionej przez niego faktury z tvtulu
wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wvkonawcey, ktérym zamoéwienie zostalo udzielone
wspdlnie, nie bedg roscili wzgledem Zamawiajqeego Zadnych praw do zaplaty za wykonane

prace.

§6
Procedura zatwierdzania podwykonawcéw

I.  Wykonawca o$wiadcza, iz  powierza podwykonawcom realizacjec nastepujacych czescl
zamoOwienia, wskazanych W ofercie: ... L
{(* nalezy wpisal zakresy prac z podzialem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz ze
wskazaniem na poszczegdlne branze w odniesieniu do robdt budowlanych, kidre Wykonawea
wskazal w swojej ofercie jako zakves robdt, kidry zamierza  realizowaé przy pomocy
poawykonawcow).

Lub (w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)

1. Wykonawca nie wskazuje czeSci zamdwienia, kidre zamierza powierzyé podwykonawcom i
o$wiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany silami wiasnymi

(* ust. la — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku, gdy
Wykonawca sktadajqc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywat sie, na zasadach okreslonychw art. 22a
ust. 1 ustawy Prawo zaméwieni publicznyeh, na zdolnoéci techniczne lub zawodowe podmiotu
frzeciego w celu wykgzania spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu).

la. Wykonawca o$wiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ... ....... (nazwa podmiotu trzeciego —
podwykonawcy ), na ktérego na kidrego zasoby wykomawca powolywal sie, na zasadach
okreflonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowier publicznych, w celu wykazania spelnienia
warunkéw udziatu w postgpowaniv, ( tj. zdolnosciach technicznych lub zawodowych), bedzie

realizowat przedmiot Umowy w zakresie nastepujgeej czesci zamowienia... ... ... ... ... ...

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzed umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie
realizacji niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz ze
wszystkim1 zalgcznikami, w szczegélnosci wraz z zestawiemiem ilosci robét, ustug lub dostaw
oraz 1ch wyceng a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane
przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawca zobowigzany jest przedstawié kosztorys
ofertowy podwykonawcy zawierajacy zestawienie ilodci robdt i ceny jednostkowe) oraz
wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczgcej wykonywania robdt, ktére maja  byc
wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie péznicj niz na 16 dni przed data
zawarcia umowy, ktorej dotyczy przedkiadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolgezy¢é zgode Wykonawey na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Wymagania dla uméw z Podwykonawcami okreslone zostaly w tabeli stanowiacej Zatacznik
nr 3 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do kazdego projektu umowy o roboty
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budowlane z Podwykonawca oraz do kazdej zawartej umowy o roboty budowlane z
Podwykonaweg przedkiadanej Zamawiajacemu dolaczyé ofwiadezenie w sprawie spelnienia
wymogéw dla uméw z Podwykenawcami, poprzez uzupelnienie i podpisanie tabeli, ktorej
wzor stanowi Zalgeznik nr 3 do Umowy.

4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow, o ktdrych
mowa w ust. 2, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegolnosci w przypadku otrzymania umowy o
podwykonawstwo:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacii istotnych warunkow zaméwienia
lub w niniejszej Umowie;

2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w pkt 1 zatacznika
nr 4 do ninigjszej Umowy;

3) zawicrajacej postanowienia sprzeczne z zapisami ninigjszej Umowy lub skutkujace
niemoznoscia wywiazania si¢ przez Wykonawce z niniejszej Umowy.

5. Niezgloszenie w formic pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4 ,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezenn do  projektu  umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 4 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu zmicniony projekt umowy o podwykonawstwo
uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane wraz z wszystkim zalgcznikami oraz z dokumentami
potwierdzajacymi prawo osdb reprezentujacych strony umowy do zawarcia umowy o
podwykonawstwo i zaciagania zobowiazan w imieniu podmiotu, ktory reprezentujg (stronmy
umowy o podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnosé z
oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o
ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca ( podwykonawca) nie moze zlecic
podwykonawcy ( dalszemu podwykonawcy) realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego.

9. Niezgloszenic w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, kidre]
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu,
uwaza sie za akeeptacjg umowy przez Zamawiajgcego.

10. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienic
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zmienic
zaakceptowang przez Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej Umowy, do przedloZzenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczyé zgodg Wykonawcey na
zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 - 9
stosuje si¢ odpowiednio.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnosé z oryginalem kopi¢ zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo,

Y
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ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o
podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, wterminic 7 dni od dnia jej
zawarcia, bez wzgledu na jej warto$¢.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli w umowie o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, termin zaplaty wynagrodzenia jest dhuzszy niz okreslony w
pkt 1) zalgcznika nr 4 do niniejszej Umowy, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplatg kary umowne;.
Ust. 4 stosuje sig.
Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ushigi.
Wykonawca moze wykonywaé roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy pomocy
podwykonawcow. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcéw, po jego
sporzadzeniu, bedzie stanowié¢ zalgeznik nr 5 do umowy.
Wykonawca ponoesi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialnosé z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania robot przez podwykonaweow.
Wykonywanie robot budowlanych przy pomocy innych podwykonaweéw niz wskazani
w zalgczniku nr § do Umowy moze si¢ odbywaé za aprobata Zamawiajacego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowiazujgcych przepisow prawa. W
takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajgcego, Strony zmienia zalgeznik nr 5
do Umowy, z zastrzezeniem ust. 18.
Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowaé z podwykonawcy, na ktdrego zasoby
wykonawca powolywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zaméwient
publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest
zobowigzany wykazaé Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca na ktérego zasoby
wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenia zamowienia.
Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji Umowy nowej czesci zaméwienia, ktdra
Wykonawca zamierza wykonywaé przy udziale podwykonawcdw, ktére nie zostata wykazana w
ofercie, stanowi zmiang umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu do umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do rownoczesnego przesylania Zamawiajacemu dokumentéw
wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe wskazane w § 9 ust.
1.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i zaniechania podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za whasne dziatania lub zaniechania.

§7
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem podwykonawcy
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego h  umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
dotyczace Zamawiajacego, Ilub  ktéry zawart przedlozona Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
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obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawceg, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadezonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4. Zamawiajacy niezwlocznic po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania

bezposredniej platnodci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawcg o
zgdaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawcg oraz wezwie
Wykonaweg do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szezegdlnosei do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

i W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego , 0 ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca przekazuje
w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnodci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegblowe uzasadnienie zajetego
stanowiska z informacja o zakresie i charakterze robot budowlanych, dostaw lub ustug
realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce prawidiowosei ich
wykonania oraz co do wypelienia przez podwykonawcg lub dalszego podwykonawce
postanowiefi umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalnosc
roszezenia podwykonawcey lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci
majgcych wplyw na t¢ wymagalnosc.

6.  Nie zgtoszenie przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7- dniowym
terminie od daty doreczenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz Wykonawca uznaje
zasadnosci bezposredniej zaplaty oraz wysokos¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 i nie wnosi zadnych uwag.

7. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego , Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcey, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokodei naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platnosé sig nalezy albo,

3) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawey lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takie
zaplaty, w szczegolnodci przediozy dowody wykonania robot budowlanych, dostaw lub
ustug (protokoly odbioru) oraz obejmujacych ich faktury lub rachunki, a takze
o$wiadczenie zlozone przez osoby umocowane do reprezentowania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy o  braku otrzymania odpowiednio od Wykonawcy, lub
Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objetego zadaniem bezposredniej zaptaty.

8. Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawey w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy uznania platnosci bezpo$redniej za uzasadniong.
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9. W przypadku uznania przez Zamawiajacego platnosci bezposredniej za uzasadniona, podstawa
platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzona za zgodnoé¢ z oryginafem przez podwykonawce lub dalszego
podwykonaweg wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez
Wykonawee lub podwykonawce robot budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub

ushug

10. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego od niego Wykonawcy.

1l.  Zamawiajacy informuje podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz Wykonawee o
dokonaniu bezposredniej zaplaty.

12.  Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wylacznie do
wysokosci kwoty naleznoscl za wykonanie tych robot budowlanych wobec Zamawiajacego
wynikajacej z niniejszej umowy.

§8
Osoby nadzorujgce
L. Zamawiajacy ustanawia Inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi:
........................................ artel ..o ne-mall L
2. W przypadku nieobecnosci wyzej wymienionej osoby, obowigzki Inspektora nadzoru nad
wykonywanymi robotami budowlanymi peli¢ bedzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajgcegol .
3. Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do biezagcej koordynacji robét
budowlanych:. .......cccoveviieveiiceieiinnens ,artel o se-mail oo
4, Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji Umowy

(biezgca korespondencia robocza) zzastrzezeniem ust. 7, beda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomigdzy Stronami pisemnie
telefaksem Iub droga elektroniczna i, na nastepujace adresy:
- dla Zamawiajacego :
Faks: ..o
Email: ......................
- dla Wykonawcy:
Faks: ...oooniiii
Email: ....................

5. Dokumenty zawierajgce o$wiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez
potwierdzenia, wplywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznosci wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci i musza byé podpisane - ze strony Zamawiajgcego Iub
odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajgce odpowiednie upowainienia.
Doreczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda osobiscie lub, za posrednictwem
poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji
niniejszej Umowy. W przypadku skladania o$wiadczen woli w postaci elektronicznej
opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy kierowaé na
nastgpujace adresy:

Dla Wykonawey ..o (e —mail)
Dla Zamawiajacego ..........ocovevviivirinennnns ( e —mail).
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* tylko w przypadku gdy sirong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspdlnie ubiegali sig o udzielenie

zamowienia (np. w ramach konsorcjum} wprowadzony zostanie zapis:

6. Pelnomocnik wykonawcéw, kidrym zamowienie zostalo udzielone wspdlnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum), dzialajgcy przez
osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej Umowy, jak
réwniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania wszystkich
wykonawcdw, ktdrym zaméwienie zostalo udzielone wspolnie, w szczegdlnosci upowazniony jest
do :

1) skladania o$wiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

2)  wystawiania faktur | odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej Umowy,

3) przyimowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczedi woli skiadanych przez
Zamawiajigcego,

4)  prowadzenia, wysvlania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszq Umowg,

S)  reprezentowania wszystkich wykonawcéw we wszelkich kontaktach, czynnoiciach
wykonywanych w zwigzku z realizacjq niniejszej Umowy,

6) podpisywania w imieniu wszysikich wykonawcow wszelkich dokumeniow zwigzanych z
realizacjq niniejszej Umowy, w szczegdlnosci do podpisywania umowy, umow (w
przypadku zaméwien dodatkowych lub uzupelniajqcych) aneksow do umowy, protokotéw.

§9
Re¢kojmia i gwarancja jakoSci

1. Wykonawea ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady fizyczne
na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi 5 lat liczac od dnia
nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot umowy, w tym w szczegélnosci na wykonane
roboty, uzyte materialy i zabudowane urzadzenia na okres .... miesigcy liczac od dnia nastgpnego
po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy. Dodatkowo oprécz okresu
wskazanego wyzej i dotyczacego wszystkich prac wchodzacych w przedmiot umowy -
Wykonawca udziela gwarancji w zakresie urzadzef elektroenergetycznych oraz sieci gazowe]
takze na okres od dnia odbioru technicznego urzagdzen elektroenergetycznych do dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy na warunkach wskazanych przez odpowiednich
gestorOw sieci w porozumieniach zawartych z Zamawiajacym na usunigcie kolizji sieci z
realizowang inwestycja.

3. Jezeli w okresic gwarancji, uprawniony z gwarancji stwierdzi wystapienie wady przedmiotu
objetego gwarancja, uprawniony jest do zgloszenia Wykonawcy reklamacji (dalej ,.Reklamacja™),
poczty elektroniczng, faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie
potwierdzié na pismie, faksem lub poczta elektroniczng otrzymanie zgloszenia Reklamacji. Jezeli
w terminie 24 godzin od zgloszenia Reklamacji - Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania,
uwaza si¢, z¢ Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwila uptywu tego terminu.

4. Reklamacja powinna zawieraé wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin na ich
usunigcie. Wykonawca zobowiazuje sie do bezplatnego usunigeia wad fizycznych Przedmiotu
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w przypadku wad
uniemozliwiajacych prawidlowa eksploatacje elementéw sieci energetycznej, gazowej itp. (w
szczegolnosci powodujacych koniecznodé wylaczenia urzadzen spod napigeia lub kontecznose
pracy tych urzadzeh pod obcigzeniem nizszym od nominalnego) - usuni¢cie wad musi nastapic nie
pozniej niz w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o
dostrzezonej wadzie. W uzasadnionych przypadkach, za uprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego, usuniecie wad moze nastapi¢ w innym uzgodnionym przez strony terminie.

5. Jezeli Wykonawca nie usunal wad w terminie wyznaczonym na ich usunigcie lub odmowit
usuiniccia wad, to uprawniony z gwarancji moze samodzielnie wady usunaé fub moze zlecié
usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto uprawniony z gwarancji
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moze samodzielnie usungé wady bez wzywania Wykonawcy do ich usuniecia — na koszt
Wykonawcy — w przypadkach, gdy umozliwi to niezwloczne usunigcie wady, a opdznienie moze

spowodowa¢ wzrost dodatkowych kosztdéw lub inng szkode.

6. Wykonawca nie moze odmowié usunigcia wad, powolujae si¢ na nadmierne koszty lub trudnogei.
Usunigeie wad powinno byé stwierdzone protokolarnie,

7. Jezeli Wykonawca dostarczy zamiast wadliwego przedmiotu objetego gwarancja, nowy, wolny od
wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objetego gwarancja, okres gwarancji biegnie na
nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu objetego gwarancjg lub
zwrocenia naprawionego. Jezeli Wykonawca wymienit cze$¢ przedmiotu objgtego gwarancja,
zdanie poprzedzajace stosuje si¢ odpowiednio do czesci wymienionej. W innych wypadkach okres
gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciagu ktorego wskutek wady przedmiotu objetego
gwarancja, uprawntony z gwarancji nie mogt z niego korzystac.

8. Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego czes¢ dwukrotnie bedzie
przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od wad,
bez wzgledu na mozliwos¢ i dopuszezalnosé jego naprawy. Postanowienia niniejszego ustepu nie
wykluczaja mozliwosci zadania wymiany wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg na nowy,
wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamacji.

9. W przypadku wymiany przez Wykonawcg wadliwego przedmiotu objetego gwarancja tub jego
wadliwej czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od uprawnionego z gwarancji
wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub jego wadliwej czesci i usuniecia wszelkich
skutkdw tego odbioru.

10. Gwarancjg objg¢te sa wszelkie wady, jakie ujawnig si¢ w okresie obowigzywania gwarancji, za
wyjatkiem obejmujacym wylacznie te wady, ktore zostaly spowodowane Sity wyzsza lub z
wylaczne] winy uprawnionego z gwarancji lub osob trzecich.

11. W ramach gwarancji, uprawniony z gwarancji moze domagac si¢ usuniecia szkod, ktére wady
spowodowaly lub szkdd powstatych w trakeie usuwania wad.

12. Uprawniony z gwarancji moze dochodzi¢ roszezen z tytulu gwarancji takze po uplywie okreséw
gwarancji, jezeli wady ujawnia si¢ przed ich uplywem.

13. Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnict
wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z
gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uplywu
czasu na ich wykonanie.

14. Wykonawca oswiadcza, Ze obowigzki z tytutu gwarancji bedzie wykonywat z uwzglednicniem
przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawceg na podstawie ninigjszej Umowy, to
jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji. Z tych wzgledéw Wykonawca oswiadcza i zobowigzuje
si¢, Ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie ze sztuka budowlana -
dotyczacych rezultatu prac wykonanych przez Wykonawc¢ w ramach ninigjszej Umowy - przez
profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy
Prawo zamdwien publicznych nie bedzie stanowito podstawy do zwolnienia sie przez Wykonawce
z wykonywania obowigzkéw z tytulu gwarancii.

§10
Kary umowne
1. Strony ustalaja, ze zaptaca kary umowne:
1) Zamawiajacy w przypadku:
a} odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 10% kwoty okreslonej § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
2) Wykonawca w przypadku:
a) odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
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b)

d)

g)

h)

i)

k)

)

V1
zwloki w zakoniczeniv robot budowlanych — w wysokosci 0,2% kwoty okreslonej w §

5 ust. 1 niniejszej umowy za kaxdy dzien zwiloki liczac od uplywu terminu
okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 3 umowy,
zwloki w usunigciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosei 0,2% kwoty okreslonej w
§ 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od uptywu terminu na
usuniecie wad ustalonego zgodnie z § 9 ust. 4 niniejszej umowy,
nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosei 500 zt za kazdy dzien opdZnienia w zaplacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom liczac od
uplywu terminu okreslonego w umowie zawartej z podwykonawcag lub dalszym
podwykonawca,
braku  zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosdci 2,5 % kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 ninigjszej umowy,
nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w § 6 ust. 2, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 5 ust. I niniejszej umowy,
nieprzedlozenia pos$wiadczone] za zgodnos¢ =z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
w terminie okre$lonym w § 6 ust. 7 — w wysokosei 2,5 % kwoty okreslonej w § 5 ust.
1 niniejszej umowy,
nieprzedlozenia poéwiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa ushigi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 6 ust. 12 — w wysokoéci 2,5 % kwoty okreslonej w § 5 ust.
1 ninigjsze) umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
2,5 % kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
wjawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia
czynnosci o ktérych mowa w § 3 ust. 27 Umowy - w wysokosci 5 000 zt za kazdy
ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia na umowe o prace o0sob
wykonujgcych czynnosei w trakeie realizacji zamdwienia wymienione w § 3 ust. 27
niniejszej Umowy,
ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawceg na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia
czynnosci okreslonych w opisie przedmiotu zaméwienia § w i wskazanych w pkt 10
tabeli zamieszczonej w zataczniku nr 3 do niniejszej Umowy, co do ktorych
Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie
umowy o prace - w wysokosci 5000 71 za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia
wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na umowe o prace osoéb wykonujgeych w
trakcie realizacji zamowienia czynnosci okre§lonych w opisie przedmiotu zamdwienia
i wskazanych w pkt 10 tabeli zamieszezonej w zatgczniku nr 3 do niniejszej Umowy,
co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o prace,
niedopetnienia przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w § 3 ust. 28 ninigjszej
Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynno$ci wymienione w §
3 ust. 27 Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki w wypehieniu
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obowiazku, o ktérym mowa w § 3 ust. 28 niniejszej Umowy, jednakze lacznic nie
wiecej niz 5% kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

m) niedopelnienia przez Wykonawcg obowiazku, o ktérym mowa w § 3 ust. 29 niniejszej
Umowy — w wysokosci 500 zl za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba, ktérej
dotyczy uchybienie nie byla zatrudniona na umowe o prace, liczac od uplywu terminu
wskazanego w § 3 ust. 29 Umowy jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia
do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez Wykonawce wskazanego w tresci
dokumentéw okazanych Zamawiajgcemu przez Wykonawce potwierdzajacych
zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace,

n) niedopelnienia przez podwykonawce obowiazku zatrudnienia na umowe o prace
osoby, wykonujacej czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia, co do
ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na
podstawie umowy o pracg, w odniesieniu do ktérej ujawniono niespelnienie wymogu
zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace — w wysokosci 500 zt
za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba, ktorej dotyczy uchybienie nic byla
zatrudniona na umowe o prace, liczac od uptywu terminu wskazanego w § 3 ust. 29
jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia do dnia faktyeznego naprawienia
uchybienia przez podwykonawce wskazanego wtresci dokumentéw okazanych
Zamawiajacemu 1 Wykonawcy potwierdzajgcych zatrudnienie powyzszej osoby na
umowe o prace,

o) nieprzediozenia Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktdrej
mowa w § 4 ust. 3 pkt 4 lit ¢ w terminie 14 dni od daty zakonczenia robdt
budowlanych — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki liczac od uptywu 14 —
dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byly potracane z naleznosei za wykonane
prace, chyba Ze przepis szczegolny wylacza mozliwosé dokonania takiego potracenia.

4. Suma kar umownych za zwlok¢ w wykonaniu Przedmiotu umowy nie moze przekroczyé 30 %
kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy

§11
Odstapienie od nmowy
1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa, Zamawiajacy ma
prawo do odstapienia od ninicjszej umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym
paragrafie.
2. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpicczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
Zadac jedynie wynagrodzenta naleznego za prace juz wykonane.

3. W przypadku zwloki Wykonawey w wykonaniu Przedmiotu umowy dtuzszej niz 30 dni liczac
od uptywu terminu okreslonego w § 4 ust. I pkt 3 niniejszej Umowy, Zamawiajgcy moze, bez
wyznaczania terminu dodatkowego odstapi¢ od niniejszej Umowy, w terminie 30 dni od
zaistnienia przedmiotowej sytuacji.
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W przypadku odstgpienia przez ktérakolwiek ze Stron od umowy Wykonawca jest zobowigzany

do zabezpieczenia na wiasny koszt placu budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa i

zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania placu budowy Zamawiajacemu

w terminie 30 dni od dnia ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

W przypadku gdy suma kar umownych za zwloke naleznych od Wykonawcey wyniesie 30%

kwoty, wskazanej w § 5 ust. 1 ninigjszej umowy, Zamawiajagcy moze, bez wyznaczania terminu

dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej umowy, w terminie jednego roku od momentu kiedy taka
sytuacja przekroczenia zaistnieje.

Zamawiajaey moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢c od umowy,

jezeli druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstgpienia przystuguje w terminie 30

dni od zaistnienia przypadkéw stanowiacych podstawe odstapienia. Do podstawowych naruszen

umowy zaliczajg si¢ w szezegdlnosei nastepujace przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty budowlane na
okres dluzszy niz 28 dni,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych robdt,

3) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia sie uchyla si¢ od rozpoczecia lub
kontynuowania prac projektowych, prowadzenia robot zgodnie z postanowieniami
harmonogramu rzeczowego,

4) Wykonawca nie przedluza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

5) Wykonawca narusza postanowienia umowy, pomimo wezwania do usunigcia naruszenia w
terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym elementem wezwania jest
wskazanie rygoru odstapienia od umowy na wypadek niewykonania zobowigzania.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji prac projektowych lub robdt stanowiacych Przedmiot ninigjszej umowy
w trybie natychmiastowym oraz do zabezpieczenia a nastepnie do przekazania opracowanej do
tego momentu dokumentacji projektowe]j a w przypadku robot budowlanych zabezpieczenia i
opuszezenia terenu budowy.
Jezeli Zamawiajacy odstapil od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace si¢ na terenie budowy materialy, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane roboty
zostang przekazane protokolarnie Zamawiajgcym przez Wykonawcg.
W przypadku odstapienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron Wykonawcea zobowiazany jest
do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu robdt wg stanu na dzien odstgpienia,
potwierdzonej przez Inspektoréw nadzoru — Zamawiajagcego. Na podstawic  dokonangj
inwentaryzacji Strony ustalaja komisyjnie wartos¢ wykonanych prac projektowych lub robot
oraz zakupionych materialéw i urzadzen nie nadajgcych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co
moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczeft migdzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione

koszty zwigzane z odstagpieniem od umowy ponosi Strona, ktorej postepowanie (dzialanie,

zaniechanie) stanowito podstawe do odstapienia od umowy przez druga Strone.

W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej przez

Wykonawce czesci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona Komisja

Odbioru skladajagca sie z przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawey, Komisja Odbioru

okresli wysokosé wynagrodzenia naleznego Wykonawey za wykonana cz¢s¢ Przedmiotu

umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji.
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§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenic nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma
WATOSE et e ziotych (stownie:
...................................................................... ) co odpowiada .....% wartosci lgcznego

wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 ninigjszej umowy i winno opiewaé na
wszystkich Zamawiajgcych . W przypadku wnicsienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w pieniadzu, zostanie ono wplacone na rachunek bankowy Zamawiajacego w.......... i

Wykonawca wnidst zabezpieczenie przed zawarciem umowy w  formie
; kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi zalgeznik nr

6 do niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w nast¢pujacy sposob:

1) 70% zabezpieczenia Zamawiajagcy zwroci w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajgcych za nalezycie wykonane,
2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawcey nie pozniej niz w ciagu 15 dni po
uplywie terminu rekojmi.

W przypadku przediuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawea zobowigzuje sie przediuzyé
czas obowigzywania zabezpicczenia nalezytego wykonania umowy w taki sposéb aby
obejmowalo takze przedluzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciaglosei
zabezpieczenia i bez zmnigjszenia jego wysokosci. W takim wypadku koszty przedhizenia
czasu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy obcigzaja Wykonawce
bez prawa domagania si¢ ich zwrotu od Zamawiajacego w jakiejkolwiek formie.

4. Zamawiajacy  bedzic upowazniony do pobrania z zabezpieczenia naleZzytego wykonania
umowy kwot naleznych Zamawiajacemu z tytutdéw okres$lonych w ust. 2, a w szczegdlnosei, w
przypadku gdy:

1) Zamawiajgcy odstapi od niniejszej umowy,

2) Wykonawea nie bgdzie wywiazywal si¢ z realizacji obowiazkdéw wynikajacych z niniejszej
umowy,

3) Wykonawca zobowigzany bedzie do =zaplaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajacych z postanowien ninigjszej umowy,

4)  Wykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowiazan wynikajacych z rekojmi.

5) Wykonawca nie zwrdci Zamawiajacemu kosztow wykonania zastepezego.

3 Uprawnienia Zamawiajgcego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu mogg byé

realizowane przez Zamawiajacego w kazdym czasie i niezalezmie od prawa Zamawiajacego

do dokonywania potracen wicrzytelnosei Zamawiajacego z wierzytelnosciami Wykonawcy, w

szczegdlnosci Zamawiajacy wedlug wiasnego uznania moze zaspokoié swoje roszezenic w

drodze potrgcenia lub pobrania z zabezpieczenia albo korzystajac jednoczesnic z obydwu

mozliwosci (potracenie i pobranie z zabezpieczenia).

[F8]

§13
sKonieczne prace dodatkowe”, roboty zamienne , roboty zaniechane

1 Zamawiajacy przewiduje mozliwoé¢ zmiany umowy w przypadku wystgpienia w trakcic
realizacii Przedmiotu umowy okolicznosci, ktérych Zamawiajacy, dzialajac z nalezyta
starannoscig, nie mogt przewidzieé i gdy warto$¢ zmiany nie przekracza 50% kwoty, o ktdrej

mowa w § 5 ust.] umowy, w szczegdlnosci:
1) w przypadku koniecznosci wykonania ,koniecznych prac dodatkowych™, w sytuacji gdy
wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy,
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okreslonego w § 2 ust. 1 umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami
obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego;

2)  w przypadku wystgpienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy koniecznosci wykonania
robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, w sytuacji
gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbgdne do prawidiowego wykonania Przedmiotu
umowy, okre$lonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dzief odbioru koficowego przepisami, na zasadach okreslonych w ust.
1-16 1 ninigjszego paragrafu, pod warunkiem zabezpieczenia koniecznych $rodkéw
finansowych przez Zamawiajacego.

2 Przez , konieczne prace dodatkowe”, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nalezy
rozumieé prace, ktére nie byty objete dostarczona przez Zamawiajacego Dokumentacja
projektowg ani specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, a sa
konieczne w celu realizacji Przedmiote umowy w zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie
7 przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie Przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem .

3. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych”, o ktorych
mowa w ust. | ninigjszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajagcemu na pi$mie stanowiska Wykonawcy, zawierajagcego opis stanu faktycznego
przedstawiajacy okoliczno$ei faktyczne i techniczne uzasadniajace koniecznos¢ wykonania
»koniecznych prac dodatkowych” dla prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy,
okre§lonego w § 2 ust. 1 umowy to jest zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujagcymi na dzien odbioru koficowego przepisami, a takze dokumenty wraz z opisem
potwierdzajace, ze ,konieczne prace dodatkowe” nie byly ujgte w Dokumentacji projektowej
ani w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych a takze wskazanic
zakresu i rozmiaru ,.koniecznych prac dodatkowych” oraz przedmiaru dla tych prac .

4, Zamawiajgcy zapozna sie z tre§cig pisma Wykonawcy oraz  dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw. W przypadku uznania przez Zamawiajacego,
iz dla prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru kohcowego
przepisami, niezbedne jest wykonanie ,koniecznych prac dodatkowych” wskazywanych przez
Wykonawce, Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko Wykonawey, a Wykonawca
zobowigzany bedzie do sporzgdzenia kosztorysu okreslajacego koszt wykonania ,koniecznych
prac dodatkowych”, zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie ( dalej: kosztorys
koniecznych prac dodatkowych),

5.  Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu kosztorysu
koniecznych prac dodatkowych, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu opracowanego
wedhig nastepujacych zasad:

1) ceny jednostkowe robodt zostang przyjete z kosztorysu ofertowego stanowiacego zalacznik
nr 2 do nini¢jszej Umowy,

2) w przypadku gdy wystapia roboty, ktére nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zalaeznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, dla ktoérych nie mozma
okresli¢ cen jednostkowych zgodnie z pkt 1 powyzej, Wykonawca dokona wyceny tych
robdt w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych j beda naklady publikowane w
Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji zastosowane bedg Katalogi Norm Nakladéw Rzeczowych (KNNR), a w
przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawa do
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okreslenia nakladdéw rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie

kalkulacja indywidualna nakladéw rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajacego,

b) dla okredlenia ceny jednostkowej robdt, o ktérych mowa w pkt 2, to jest . nieujetych
w  kosztorysie ofertowym stanowigcym zalgeznik nr 2 do niniejszej Umowy,
zastosowane bedg srednie ceny i wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatéw), S
(koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogélne) i Z (zysk) z ostatnich publikowanych
zeszytdw Sekocenbud,

c) dla okreslenia ceny materiatbw i sprzetu nie publikowanych w  zeszytach
Sekocenbud  Wykonawea przedstawi ceng oparta na danych wynikajacych
z przeprowadzonego przez Wykonawee rozeznania rynku [ zatwierdzong przez
Zamawiajacego.

6.  Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu kosztorysu koniecznych prac
dodatkowych do weryfikacji i zatwierdzenia.

7. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, to jest pisemne stanowisko
Wykonawcey (ust. 3), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego
kosztorys koniecznych prac dodatkowych,  Strony sporzadzg, protokot koniecznosci
potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i zatwierdzony przez Strony
Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione
w zdaniu pierwszym stanowi¢ beda zataczniki do protokotu koniecznosci.

8.  Protokol koniecznosei, o ktorym mowa w ust. 7 wraz z zalacznikami bedzie podstawa do
sporzadzenia stosownego ancksu do niniejszej] Umowy 1 wprowadzenia do Umowy zamian
wynikajacych z koniecznosci wykonania koniecznych roboét dodatkowych.

9. Rozliczenie koniecznych prac dodatkowych zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych
i odebranych robét na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawic
ksiazki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen okreslonych w kosztorys koniecznych prac
dodatkowych.

10. Czas poswiccony na przeprowadzenia procedury, o ktdre] mowa w niniejszvm paragrafie,
zwigzane] z pojawianiem si¢ w trakcie realizacji Przedmiotu umowy kwestii ,.koniecznych prac
dodatkowych™ liczony od daty przedlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego
stanowiska, o ktérym mowa w ust. 3 do czasu podpisania przez Strony Umowy aneksu do
niniejszej Umowy, o ktorym mowa w ust. 8, nie stanowi zwloki Wykonawcy w realizacji
Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz okolicznos¢ wystapienia koniecznosci
wykonania _koniecznych prac dodatkowych” nie pozwolita Wykonawey na wykonywanie
zadnego frontu robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy i wymagala wstrzymania
wykonania wszystkich robét stanowigeych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem
w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego.

11. Przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty bedace nastgpstwem (wynikiem) rozwigzan
zamiennych, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane. ,,Roboty zamienne to wykonanie
elementu zaprojektowanego (wystepujacego) w Dokumentacji projektowej, ale w sposéb
odmienny niz to pierwotnie opisano w Dokumentacji projektowej.

12.  Wprowadzenie robdt zamiennych jest mozliwe w szezegdlnoécei, w przypadku,

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeéci robdt, objetej Przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, w zwiazku z stwierdzeniem wad Dokumentacji projektowej
(jej niezgodnosci z zasadami wiedzy technicznej lub stanem placu budowy) lub zmiany
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stanu prawnego w oparciu, o ktdéry ja przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych

rozwiazaf grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) wystapienia warunkéw  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu  w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow Iub
niewypaléw, ktdre moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

3) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

4) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

13. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych, o ktérych mowa w ust. 11
nini¢jszego paragrafu, Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu na
pismie stanowiska Wykonawcy opisujacego roboty zamienne, ktére winny zostaé wykonane
(przedmiar robdt) oraz opis stanu faktycznego i uwzgledniajacy okolicznodei faktyczne i
techniczne uzasadniajgce koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych, a takze wskazania jakie
roboty w zwiazku z koniecznoscia wykonania robdt zamiennych nie beda wykonywane.

14. Zamawiajacy zapozna sie z treScig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw. W  przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1
umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru
koficowego przepisami niezbedne jest wykonanie ,robdt zamiennych”™ wskazywanych przez
Wykonaweg Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko Wykonawey a Wykonawca
zobowigzany bedzie do sporzadzenia kosztorysu okreslajacego koszt wykonania ,.robot
zamiennych”, zgodnie z zasadami okre$lonymi w niniejszym paragrafie ( dalej kosztorys robdt
zamiennych).

15.  Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajacemu kosztorysu robdt zamiennych
do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonawca zobowiazany jest ponadto do przedstawienia
Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego stanowigcego zalgeznik nr 2 do niniejszej Umowy,
zawierajacego zmiany wynikajace z niewykonywania (lub wykonywania w inngj ilosci) robot
ujetych pierwotnie w kosztorysie ofertowym stanowiacym zalgcznik nr 2 do niniejszej
Umowy oraz odrebnie kosztorys dla robdt niewykonywanych lub wykonywanych w innej
ilosci w zwiazku z koniecznoscig wykonania robét zamiennych,

16. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, to jest pisemne stanowisko
Wykonawey (ust. 13), opracowany przez Wykonawcee i zatwierdzony przez Zamawiajacego
kosztorys robdt zamiennych, kosztorys ofertowy stanowiacy zalgeznik nr 2 do niniejszej
Umowy, zawierajgcy zmiany wynikajace z niewykonywania (lub wykonywania w inngj ilosei}
robdt ujetych w nim pierwotnie oraz odrgbnie kosztorysu dla robdt niewykonywanych
(zaniechanych) lub wykonywanych w innej ilosci w zwiazku z koniecznoscia wykonania robét
zamiennych, Strony sporzadza, protokét koniecznosei potwierdzony przez Inspektora nadzoru
ze strony Zamawiajacego i zatwierdzony przez Strony umowy reprezentowane przez osoby
uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowié¢ beda
zatgezniki do protokolu koniecznosci.

17. Protokoét koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 16 wraz z zalacznikami bedzie podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do umowy zmian
wynikajacych z koniecznosei wykonania rob6t zamiennych.
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18.  Rozliczenie robdt zamiennych zostanie dokonane na podstawie iloci wykonanych i odebranych
robot na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksiazki

obmiaréw) wedhug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie robdt zamiennych,

19.  Czas poswigcony na przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie od
daty przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktérym mowa
w ust. 13 do czasu podpisania przez strony aneksu do umowy nie stanowi zwloki Wykonawcy
w realizacji Przedmiotu umowy, jednakZze pod warunkiem, iz okoliczno$é wystgpienia
koniecznosci wykonania robdt zamiennych nie pozwolita Wykonawey na wykonywanie
zadnego frontu robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy i wymagala wstrzymania
wykonania wszystkich robét stanowigcych Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem
w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego.

20. Zamawiajacy przywiduje mozliwosé rezygnacji z wykonywania czgséei (elementéw) Przedmiotu
umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy Zamawiajacy uzna, ze
ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych ¢zeéei nic bedzie mozliwe z
przyczyn miezaleznych od Stron umowy. Rezygnacje z wykonywania tych czeéci nalezy
rozumie¢ jako odstapienie Zamawiajacego od czedci Przedmiotu umowy. Wykonawcea
oswiadcza, ze wyraza zgode na odstapienie od czesei umowy w takiej sytuacji. Roboty nie
wykonywane w wyniku odstgpienia od cz¢sci Przedmiotu umowy w dalszej cz¢éci umowy
nazywane begda ,,robotami zaniechanymi”.

2], Wartos¢ robot zaniechanych, ktdre nie beda wykonywane wskutek odstapienia Zamawiajgcego
od czesci Przedmiotu umowy, zostanie ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego,
stanowigcego zalaeznik nr 2 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu stosownego kosztorysu dla robot zaniechanych.

22. W przypadku rezygnacji Zamawiajgcego z wykonywania czesci robdt, Wykonawca
zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego stanowigcego
zalgcznik nr 2 do ninigjszej Umowy uwzgledniajacego zmiany wynikajace z faktu rezygnacji
Zamawiajgcego z wykonania czesci robdt (roboty zaniechane).

23. W przypadku rezygnacji Zamawiajacego z wykonywania czesci robdt (roboty zaniechane),
Zamawiajacy przedlozy Wykonawcy stosowne o$wiadczenie, a Strony sporzadza protokét
koniecznosci, zatwierdzony Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego. Protokot musi
zawiera¢ opis zmiany, to jest jakie roboty nie beda wykonywane), uzasadnienie zmiany
wskazujace, ze zostaly spemione przestanki, o ktérych mowa w ust. 20 oraz musi zawieraé
informacj¢ na temat kosztu zmiany (zalacznikiem do protokolu keniecznoéci  bedzie
sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys dla robét
zaniechanych oraz nowy kosztorys ofertowy stanowigcy zalgcznik nr 2 do niniejszej Umowy
uwzgledniajacy zmiany wynikajace z faktu rezygnacji Zamawiajacego z wykonania czesci
robot).

24, Protokol koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 23 wraz z zalacznikami bedze podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy t wprowadzenia do umowy zamian
wynikajacych z wystgpienia robdt zaniechanych.

§14
» Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy,
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1. W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3
Pzp, w zwiazku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp ustala

sie nastepujace zasady postepowania:

2. Rozpoczecie wykonywania robét budowlanych wykraczajacych poza Przedmiot niniejsze;
umowy (przedmiot zamdéwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3
Pzp (tzw. ,, dodatkowych robdt budowlanych™) moze nastapi¢ po podpisaniu przez Strony
niniejszej umowy aneksu zmieniajacego niniejsza umowe w tym zakresie.

3.  Podstawa do podpisania aneksu, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej bedzie protokdt koniecznosci
potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i zatwierdzony przez Strony
umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Protokét koniecznosci, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym musi zawieraé uzasadnienie wskazujace, ze spelione
zostaly przestanki, o ktdrych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp.

4. Rozpoczecie wykonywania tzw. ,dodatkowych robét budowlanych”, wykraczajacych poza
Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zaméwienia podstawowego) udzielanych na pedstawie
art. 455 ust.l pkt 3 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowe;
opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do prowadzenia
przedmiotowych robot.

5. Podstawg do ustalenia wysokosci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia
podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp bedzie kosztorys ofertowy
stanowigcy zalacznik nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczenie ,dodatkowych robot
budowlanych” zostanie dokonane na podstawie iloci wykonanych i odebranych robdt na
podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiar6w)
wedtug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie oferfowym stanowigcym zalaeznik nr 2
do niniejszej Umowy.

6. W przypadku gdy wystapia roboty, ktére nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym
stanowiacym zalgeznik nr 2 do niniejsze] Umowy tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢
zgodnie z ust. 5 powyzej gdyz nie okreslono dla tych robdt cen jednostkowych, roboty te
zostana rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie
ksiazki obmiardw) wedlug niezmiennych cen okreslonych w ,dodatkowym kosztorysie”
opracowanym przez Wykonawce w oparciu o zalozenia, o ktérych mowa w ust. 7 ponizej i
zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiajacego. Przedmiotowy kosztorys stanowié bedzie
zatacznik do aneksu, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej.

7. »Dodatkowy kosztorys”, o ktérym mowa w ust. 6 powyzZej zostanie opracowany przez
Wykonawce w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) podstawa do okreslenia nakladéw rzeczowych w dodatkowym kosztorysie™, o kt6rym
mowa w ust. 6 powyzej beda naklady publikowane w Katalogach Nakladéw Rzeczowych
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane beda Katalogi Norm
Nakladéw Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR i KNNR podstawag do okreslenia nakladéw rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna nakiadow
rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

2) dla okreslenia ceny jednostkowej robot ujgtych w . dodatkowym kosztorysie”, o ktorym
mowa w ust. 6 powyZej zastosowane beda érednie ceny i wskazniki: R(robocizna), M
(cena materialéw), S (koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogolne) i Z (zysk) z ostatnich
publikowanych zeszytow Sekocenbud,
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3) dla okreslenia ceny materialéw i sprzeta nie publikowanych w zeszytach Sekocenbud

Wykonawca przedstawi ceng oparta na danych wynikajacych z przeprowadzonego przez
Wykonawceg rozeznania rynku i zatwierdzona przez Zamawiajacego.

§15
Zmiana umowy
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$é wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji prac,

Jjezeli wystapia nastepujace przestanki:

1) wystapia niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce Wykonawcy wykonanie
robot  stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy a tym samym uniemozliwiajace
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 Umowy. Do
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych Wykonawey wykonanie
rob6t w okreslonym terminie zalicza si¢ w szczegolnosei: niskie temperatury ponizej 0 °C,
diugotrwale lub intensywne opady atmosferyczne przekraczajace 30 mm shupa wody na
m2, porywisty wiatr wicjacy z predkoscia $rednig ponad 15m/s lub w porywach ponad 20
m/s, grad, ktorego opad przekracza 10 mm w ciagu doby, niesprzyjajace temperatury oraz
klgski zywiolowe czyli dziatanie Sity wyiszej. W takim przypadku Strony moga przesunaé
termin zakonczenia wykonania Umowy o c¢zas niezbedny do jego wykonania, jednak nie
diuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie robét budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy i uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym;

2) w przypadku zgloszenia przez Wykonawce potrzeby wykonania ,koniecznych prac
dodatkowych” i koniecznosci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o ktérej mowa
w § 13 Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania Umowy o czas po§wigcony
na przeprowadzenia procedury, o ktérej mowa w § 13 liczony od daty przediozenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktérym mowa w § 13 ust. 3
do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz
okolicznos¢ wystapicnia koniecznosci wykonania ..koniecznych prac dodatkowych” nie
pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego frontu robét stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy i wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robét stanowiacych
Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone
przez Inspekiora nadzoru ze strony Zamawiajacego;

3) w przypadku zgloszenia przez Wykonawce koniecznosci wykonania robét zamiennych i
kontecznosci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o ktorej mowa w § 13 Strony
moga przesung¢ termin zakoficzenia wykonania Umowy o czas poswiecony na
przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w §14 liczony od daty przediozenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawceg pisemnego stanowiska, o ktérym mowa w § 13 ust. 3
do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz
okoliczno$¢ wystapienia koniecznosci wykonania robdét zamiennych nie pozwolila
Wykonawcy na wykonywanie zadnego frontu robét stanowiacych Przedmiot niniejsze]
umowy i wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robét stanowiacych Przedmiot
umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego;

4) w przypadku podpisania przez Strony ancksu do umowy i dokonania zamiany tresci
niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, w zwiazku z zaistnieniem sytuacji
(przestanek) opisanej w art. 455 ust. 1 pkt. 3 Pzp  izlecenia Wykonawey wykonania
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6)
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9

10)

V1
.dodatkowych robst budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy
(przedmiot zamdwienia podstawowego) o ile wykonanie tych robét wplywa na termin
wykonania Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesunaé
termin zakorczenia wykonania Umowy o okres wynikajacy z koniecznosci wykonania
zleconych Wykonawcy ,,dodatkowych robot budowlanych”;
powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badai lub ekspertyz, warunkujacych
wykonanie niniejszej Umowy, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w momencie zawarcia
niniejszej Umowy. W takim przypadku Strony moga przesungé termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie diuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajace] wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym, to jest o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan
lub ekspertyz;
wystapi brak na rynku dostepnych materialow lub urzadzen, oferowanych w ofercie
Wykonawcy, ktére moga by¢ zastapione imnymi materiatami lub urzadzeniami
spetniajacymi wymagania Zamawiajacego okreslone w dokumentacji postgpowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca i Zamawiajacy mogg
postanowié o zmianie sposobu §wiadezenia Wykonawcy okre§lonego w Umowie, w
szczegdlnosci mogg postanowié o zmianie materialow lub urzadzen, ktére maja by¢
wykorzystane przez Wykonawce przy realizacji Przedmiotu niniejszej umowy;
Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na
podstawie ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane, ktore uniemozliwiajg
wykonanie Przedmiotu umowy zgodnic z zatozonym harmonogramem. W takim
przypadku Strony moga przesunaé termin zakoriczenia robét budowlanych o okres
wynikajacy i uzasadniony wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie
budowlanym;
wystapia istoine wady Dokumentacji projektowej, ktdrych usuniecie wstrzymuje
wykonywanie robot. Taka sytuacja winna byé odnotowana w dzienniku budowy oraz musi
by¢ udokumentowana stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i
Inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku
Strony moga przesunaé termin wykonania Umowy o okres réwny okresowi przerw lub
przestoju spowodowanego koniecznosceia usunigeia wad Dokumentaciji projektowe);
wystapia okolicznoéci, ktdrych Strony nie mogly przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy
pomimo zachowania nalezytej starannofei, ktére uniemozliwiaja wykonanie Przedmiotu
umowy w terminic przewidzianym w Umowie. W przypadku gdy okolicznosci, o ktorym
mowa w zdaniu pierwszym wystapia na etapie realizacji robot budowlanych to taka
sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga przesunaé
termin wykonania Umowy o okres réwny okresowi przerw lub przestoju;
wystapi koniecznoéé zmiany osob koordynujaeych (osob odpowiedzialnych za realizacje
ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego, w tym takze kierownika budowy).
W takim przypadku Strony moga dokonaé zmian 0sob koordynujaeych. W przypadku, gdy
zgodnie na etapie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w odniesieniu do
0séb pelnigeych okredlone funkcje na budowie, a ktérych miataby dotyczyé zmiana,
Zamawiajacy okre$lit warunki i wymagania wobec Wykonawcy na okoliczno$¢ spetniania
przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu, zmiana takich oséb jest mozliwa
wylgcznie po uprzednim okazaniu przez Wykonawcg dokumentéw z ktorych wynika, iz
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nowa osoba bedzie spelniala warunki i wymagania okreslone przez Zamawiajacego na
etapie postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego;
wystapi kolizja z niczinwentaryzowang infrastrukturg podziemng lub innymi obiektami. W
takim przypadku Strony moga przesungé termin zakoriczenia wykonania Umowy o czas
niezbgdny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym tj. o
czas konieczny do podjgeia i wykonania dziatan majacych na celu usunigcie (przetozenic)
infrastruktury podziemnej kolidujacej z prowadzeniem robdt stanowigcych Przedmiot
niniejszej UMowy:
konserwator zabytkow w ramach swoich ustawowych uprawnieh wstrzyma roboty
budowlane w zwigzku odkryciem zabytkéw archeologicznych, co zostanie potwierdzone
stosownym wpisem do dziennika budowy lub decyzja o wstrzymaniu robdt budowlanych,
jednakze pod warunkiem, iz okoliczno$¢ odkrycia zabytkéw archeologiczaych nie
pozwolita Wykonawcy na wykonywanie Zzadnego zakresu robét stanowigeych Przedmiot
ninigjszej umowy i spowodowata konieczno$¢ wstrzymania wykonania wszystkich robét
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego;
ogloszenia stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii choréb zakaznych u ludzi,
w szezegbhnosei COVID-19, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 5 grudnia 2008 1. o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazefi i chordéb zakaznych o ludzi Iub innych przepiséw
szczegblnych, o ile okolicznosci wystapienia stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu
epidemii choréb zakaznych v ludzi, w szczegélnosci COVID-19, maja wplyw na nalezyte
wykonanie tej umowy. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, Zze okolicznosci zwigzane z
wystapieniem stanu zagroZenia epidemicznego lub stanu epidemii choréb zakainych u
ludzi, w szezegbinosci COVID-19  wplywaja na nalezyte wykonanie niniejszej umowy,
moze w uzgodnieniu z
wykonawca dokonac¢ zmiany umowy poprzez:

a) zmiang ferminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czesel,

b) zmiang sposobu wykonywania umowy,

¢) zmiang zakresu $wiadczenia wykonawey ( zmniejszenie ) i odpowiadajaca jej zmiane
wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy. Wykonawca
niezwlocznie po wystapieniu okolicznosci opisanych powyzej, jezeli maja one wplyw
na nalezyte wykonanie umowy przedstawia Zamawiajagcemu oswiadczenia lub
dokumenty potwierdzajace wplyw okolicznodei zwigzanych z wystapieniem stanu
zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii chordb zakaznych u ludzi, w
szezegdlnosci COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy,

Jezeli przestanki wskazane w pkt 1-13 dotyczace zmian do Umowy maja takze wplyw na Okres
wylqezenia z ruchu, moze on by¢ wydluzony jedynie o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym.

* W przypadiu gdv termin wykonania zostal okreslony jako konkretny dzie# kalendarzowy nalezy

wprowadzic zapis:

14) przediuzenia procedury podpisywania Umowy ponad 15 dni liczge od dnia zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty. W iakim przypadku Strony mogg preesungé  termin
wykonania Umowy o okres liczony od uplywu 15 — dniowego okresu liczonego od daty
ukazania si¢ zawiadomienia o wyborze najkorzysiniejszej oferty do dnia podpisania Umowy;
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15) w przypadku gdv okaze sig, ze kwola najnizszej oferty przewyisza kwolg Jakg Zamawiajgcy

zamierzal przeznaczyé na realizacje zamdwienia i zachodzi komieczno$¢ podjecia przez
Zamawiajgeego dzialar zmierzajgeych do pozyskania dodatkowych Srodkéw finansowych,
Strony mogq przesungé termin wykonania Umowy o okres, w kidrym Zamawiajgcy podejmowal
dziatania zmierzajgce do pozyskania dodatkowych Srodkow finansowych liczony od dnia, w
ktorym dokonano otwarcia ofert do dnia ofrzymania przez Zamawiajgcego informacji o
pozyskaniu dodatkowych Srodkow finansowych na realizacje Przedmiotu umowy.

Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wniosek Wykonawcy o zmiane tresci Umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajacemu, w
terminie do 14 dni od momentu wystapienia przestanek do zmian Umowy.
W przypadkach okre$lonych w ust. 1 przedhizenie terminu wykonania Przedmiotu umowy
moze nastapié o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dhizej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy. PrzedluZenie terminu
Zamawiajacy warunkuje zlozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do
Umowy wraz z powolaniem si¢ na podstawe zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku
opisujacym okolicznosei faktyezne. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do Umowy Wykonawca
jest zobowigzany przedlozy¢ réwniez potwierdzone za zgodno$é z oryginatem kserokopie
dokumentéw potwierdzajacych okolicznosei faktyczne wskazywane przez Wykonawee we
whiosku. Zamawiajacy moze zazadaé od Wykonawcy okazania oryginalow przedstawionych
przez Wykonawce dokumentdw,
§ 16
Ochrona danych osobowych

Wykonawca oswiadcza, ze wypelnit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,RODO™),
dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Gming Miejska Krakéw — Zarzad Drog
Miasta Krakowa jake administratoréw danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec
0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub pogrednio pozyskat w celu realizacji
Przedmiotu umowy, w szczegllnosci wobec osob skierowanych do realizacji zamoOwienia, w

tym:

1) os6b wskazanych przez Wykonawceg jako osoby nadzorujace i koordynujgee
realizacje umowy ze strony Wykonawcy,

2) os6b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkéw (np.
Kierownik Budowy),

3) os6b, uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktérych do$wiadczenie
Wykonawea powolywal sie w celu wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkdw udziatu w postgpowaniu,

4) o0s6b fizycznych nie prowadzacych dziatalno$ci gospodarczej lub 0sob fizycznych -
prowadzacych dziatalno$é gospodarcza, ktére Wykonawea wskazal w ofercie jako
podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiace]j zalgeznik nr 7 do Umowy.

2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie wspdlpracowat

prze realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami, ktérych, zgodnie z
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postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca przekaze Zamawiajacemu, w
szczegolnosel 0sob wykonujacych czynnosci, co do ktérych Zamawiajacy formutuje wymagania
zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o pracg oraz 0sob wymienionych w ust. 1
pkt. 1 — 4 powyzej, Wykonawcea zobowiazuje si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie

ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacym zalgeznik nr 7 do Umowy.

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji ninigjszej umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania
Wykonawey przez Zamawiajacego dokumentow zawierajacych dane osobowe lub powierzenia
Wykonawcey danych osobowych w inny sposdb, pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonaweg zostanie
zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzér umowy powierzenia danych
osobowych stanowi zalacznik nr 8 do Umowy.

4. Wykonawca zwalnia Zamawiajagcego z odpowiedzialnosci z tytulu  wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi 1 innymi wydatkami, wynikajgeymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dzialan podejmowanych
przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia
obowigzkéw Wykonawey okreslonych w niniejszej umowie, w szczegdlnosci okresionych w § 16
ust. 1, 2 1 3 ninigjszej umowy. W celu uniknigcia watpliwodei strony zgodnie postanawiaja, iz
ninigjsze postanowienie stanowi zobowiazanie Wykonawcy o §wiadczenie na rzecz osoby trzeciej
- osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ramach ktorego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwiazku z
naruszeniem przez Zamawiajgcego obowiazku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14
RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowiazany jest zaspokoic¢ roszczenia tych
0séb lub zaplacié wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego, dochodzone od
Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow przewidzianych w § 16
ust. 1, 2 1 3 umowy. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen zwiazanych ze
szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajagcymi z jakichkolwiek
zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie
(w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkdw
Wykonawey okreslonych w ninigjszej umowie, w szczegolnodci okreslonych w § 16 ust. 1,213
ninigjszej umowy, Wykonawca zobowiazany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez
Zamawiajgcego na zaspokojenie roszczen tych oséb oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody,
jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowiazkow okreslonych
w niniejszej umowie, w szezegolnosci olaeslonych w § 16 ust. 1,213

§17
Postanowienia lkoncowe
1. W przypadku sporu wiasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby

Zamawiajacego.
2. Prawem wladciwym dla nini¢jszej umowy jest prawo polskie.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg maja zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa budowlanego.
4, Wykaz zatacznikéw stanowiagcych integralng ¢zgsé ninigjszej umowy:
1) zalgeznik nr 1 - hanmonogram robot;
2) zalgeznik nr 2 - kosztorys ofertowy;
3) zalgcznik nr 3 - wykaz rozliczen umow zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami;
4) zalacznik nr 4 — wymagania dla umoéw z podwykonawcami;
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5) zalgeznik nr § - wykaz podwykonawcdw (zostanie dolaczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedura zatwierdzania podwykonawcow okreslona w umowie);
6) zalgcznik nr 6 — kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia,
7) zalacznik nr 7 - klauzula informacyjna dotyczgca przetwarzania danych osobowych,,
8) zalacznik nr 8 - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Umowg sporzadzono w dwoch  jednobrzmigcych egzemplarzach:
- jeden egzemplarz dla Zamawiajacego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

ﬁhafgjen §ktewicz

AD KAT | ‘gﬁ“ | -1"_ | 40
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zalgeznik nr 3 do Umowy

V1

Wzor wykazu rozliczen nméw zawartych z podwykonaweami i dalszymi podwykonaweami

Nazwa
Lp.] Podwykonawcy
alszego podwykonaw

Zakres i
robot wykonanycli

Data L Numer
zaakceptowania |

zez podwykonaw( podwykonawcy/ |z pedwykonawca/
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| podwykonawce

Iszego podwykonaw dalszym
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Zalacznik nr 4 — Wymagania dla uméw z Podwykenaweami

L.p.

Opis wymagania

' termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy /

dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dhizszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy /
Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ushigi lub roboty budowlanei,

Oswiadczenie |

Wykonawcy o
spelnieniu
wymogu {prosze
wpisaé T —w
wypadku, gdy
wymaganie jest
spetnione, N — gdy
wymaganie nie jest
spetnione) W
wypadku wpisania
N — nalezy
wyjasni¢ powod
niespetnienia
wymagania w
kolumnie 4.

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
moze zostal ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyplacania) czegscel wynagrodzenia
Podwykonawey;

umowy z Podwykonawcami nie mogg
przewidywaé progu wartosci minimalnej prac,
dopiero  powyze] ktdérego  Podwykonawca
| uprawniony jest wystawié fakture;

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w |

kwocie brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki
i oplaty, w tym podatek VAT, W wypadku, gdy
zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 8) ustawy o podatku
od towaréw [ ushug podatnikiem w zakresie
podatku VAT jest Wykonawca, umowa winna
rowniez okre$la¢  wysoko§¢ podatku VAT
rozliczanego przez Wiy konawce.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy Podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zamiecrza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedkladania
Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejsze]
umowy projektu tej umowy, przy czym
| podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

| Wyjasnienie
Wykonawcy,
w wypadku
wpisania N
w kolumnie |

3
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obowiazany dolaczy¢ zgode wykonawcy na |
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresei
; zgodnej z projektem umowy, |
6. | umowy winny zawieraé postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub
dalszy  podwykonawca  zamierza  zmienié
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
| budowlane, podwykonawca  lub  dalszy
podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejsze] umowy, do przedlozenia
Zamawiajgcemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolgczy¢é zgode wykonawcy na
zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci

7. umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktérym Wykonawca/Podwykonawca jest
zobowigzany do przedkladania Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7
| dni od dnia jej zawarcia. |

| 8. umowy winny zawieral wylaczenie obowiazku
zachowania poufno$ci wobec Zamawiajacego w
zakresie wszystkich elementéw umowy, w
szczegllnosei w  odniesieniu  do  wysokosei
‘ wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego |
| Podwyvkonawcy, .
9. | umowy z Podwykonawcami nie mogg vzalezniad
wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy od
zaplaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na
rzecz  Wykonawcy, jak réwniez nie moga
vzaleznia¢ dokonania odbioru robét wykonanych
przez Podwykonawcg od dokonania odbioru robét
‘ wykonanych ~ przez  Wykonawce  przez ‘
. | ZamawiajiceLo.
10. umowy z Podwykonawcami musza przewidywac,
iz osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie
realizacji umowy podwykonawczej czynnosci:
............................... Inalezy wpisaé czynnosci
‘ okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia, co do

kidrych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je
wykonujgce zostaly zatrudnione na podstawie

umowy o pracg, za wyjgtkicm osob peifnigcych tzw.
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
rozumieniu  ustawy Prawo budowlanel, be;dq‘
zatrudnione przez Podwykonawce na podstawie
. JUnMowyopracg.
12 umowy z Podwykonawcami winny zawierad
ofwiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktore

bedg wykonywaly w trakcie realizacji umowy
zawartej pomigdzy wykonawca i podwykonawca
czvnnosci W  zakresie realizacii zamowienia
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13.

V1

okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia, co do |

ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie
umowy o prace, beda zatrudnione przez

Podwykonaweg na podstawie umowy o prace.

umowy_z Podwykonawcami musza przéwidywaé, !
iz w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynnosci  kontrolnych wobec Podwykonawcey
odnosnie  spetniania przez Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujacych czynnoéei okreslone w ‘
opisie przedmiotu zamdwienia, co do ktorych
Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace
zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace,
w szczegolnosci do:

i. zadania o$wiadczen i
dokumentow w zakresie
potwierdzenia spelniania
wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych
wskazane w pkt. 10)
powyze] czynnosci i
dokonywania ich oceny,

ii. zagdania wyjasnien w
przypadku watpliwosci w
zakresie  potwierdzenia
speiniania ww. wymogu,

iii., przeprowadzania kontroli
na miejscu wykonywania
przedmiotu umowy ©
podwykonawstwo.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywaé,
iz w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
na kazde wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminic Podwykonawca
przedtozy Wykonawcy wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg przez Podwykonawce
0sdb wykonujacych wskazane w pkt. 10) powyzej
czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu umowy
o podwykonawstwo:
1. o$wiadczenie Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych
czynnosci,  ktérych  dotyczy

wezwanie Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno |
Zawierac W szezegolnoset:
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doktadne okreélenie podmiotu |
skladajacego os$wiadczenie, date

zlozenia o$wiadezenia, ‘

wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnosci  wykonuja  osoby
zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze¢ wskazaniem
imion i nazwisk, liczby tych osGb,
rodzaju umowy o prace, rodzaju
pracy i wymiaru etatu oraz podpis ‘
osoby uprawnionej do zlozenia

o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy;
‘ 2. poswiadczong za zgodno$é =z
‘ | oryginatem przez podwykonawce

lub  dalszego  podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace os6b
wykonujacych w trakcie realizacji
umowy 0  podwykonawstwo
czynnosci, kioérych dotyczy ww.
o$wiadczenie podwykonawcy lub
‘ dalszego podwykonawcy (wraz z

dokumentem regulujacym zakres

obowigzkow, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia
umowy/umdéw powinna zostaé ‘
zanonimizowana przez

podwykonawce lub  dalszego
podwykonawce W Sposob
zapewniajgcy ochrong danych
osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie

danych osobowych
Dz.U.2018.1000 (tj. w
szczegoinosci bez  adresdw, nr
‘ PESEL pracownikow).
Informacje  takie jak: data ‘
zawarcia  umowy,  imig i

nazwisko, rodzaj umowy o prace,
rodzaj wykonywanej pracy i
wymiar etatu  powinny byc’:I
mozliwe do zidentytikowania;
3. zaswiadczenie wlasciwego ‘
‘ oddziatu ZUS, potwierdzajace
‘ optacanie przez podwykonawcg
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lub dalszego  podwykonawcg
skladek na ubezpieczenia

spoleczne i zdrowotne z tytuhu
zatrudnienia na podstawie umow
o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4. poswiadczona za zgodnos¢ z
oryginalem przez podwykonawce
Iub  dalszego podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego
zgloszenie  pracownika  przez

pracodaweg  do  ubezpieczen,

zanonimizowang, z wyjatkiem
imienia i nazwiska, w sposob

zapewniajgcy ochrong danych
osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych
Dz.U.2018.1000.

4. j_W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zostal zawarta z
osobg  fizyezna  wykonujacg  dziatalnosc
gospodarcza zarejestrowana w Rzeczpospolite;
Polskiej albo w  panstwic  niebgdgcym
czfonkowskim Unii Europejskiej lub pafistwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajaca pracownikéw lub niezawierajgca
uméw  ze  Zleceniobiorcami  albo  osoba
niewykonujaca dzialalnosci gospodarczej, umowa
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
musi spetniaé wymogi okres§lone w ustawie z dnia
10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (tj. Dz.U. 2015.2008 ze
zZm.}

15. W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z
osoba  fizyczng  wykonujaca  dzialalnos¢
gospodarczg zarejestrowang w Rzeczpospolite]
Polskiej albo w  panstwie niebedacym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajagca  pracownikéw lub  zawierajacg
umowy ze  zleceniobiorcami umowa ©
podwykonawstwo lub daisze podwykonawstwo
winna zawierag o$wiadczenia takiego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy ze
jest osobg fizyczna wykonujaca dziafalnosc
gospodarcza zarejestrowang w Rzeczpospolitej
Polskiej albo w  pafstwie niebedgcym
| czdonkowskim Unii Europejskiej lub parnistwem
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Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

zatrudniajgca  pracownikow [ub  zawierajaca |

umowy ze zleceniobiorcami;

16. | Umowa o podwykonawstwo winna by
_ sporzadzona w jezyvku polskim !
| 17. Umowa o podwykonawstwo winna zawierac

postanowienie, zgodnie 2z kitérym Prawem
wilasciwym dla umowy o podwykonawstwo winno |
by¢ prawo polskie a do rozstrzygania wszelkich
sporéw dotyczacych umowy o podwykonawstwo
wlasciwy powinien by¢ sad polski.

Uwaga; sformulowane powyzej wymagania stosuje sig odpowiednio do wumdw z dalszymi
podwykonawcami; llekroé w tabeli mowa jest o ,, podwykonawcy” nalezy przez to vozumieé¢ réwniez

dalszego podwykonawce.
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Zalgeznik nr 7 do Umowy

Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawic swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”,
informujg, ze:

Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest ...l (dalej:
Slamawiajgey™).

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu (wlasciwe zaznaczyc):

O Realizacji przez Zamawiajacych inwestycji ... ‘nazwa
TWESIVCTH oot (dalej ,Inwestycja™ — w tym celu
przetwarzanc begda nastgpujace kategorie danych osobowych: imie i nazwisko, zawdd,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

O Kontroli przez Zamawiajacych wykonania przez e e e SHAZWA
WYKORAWCY/ . .ievviaiiiiiine, (dalej ,,Wykonawca™) obowiazku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujacych czynnosci, co do ktérych Zamawiajacy
formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o pracg — w
tym celu przetwarzane beds nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
kontaktu, wspdlpracy przez Zamawiajacych z przedstawicielami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujgce realizacj¢ umowy
ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowiazki (np. Kierownik
Budowy) oraz osoby uczestniczgce w realizacji Inwestycji, na ktorych doSwiadczenie
Wykonawca powolywal sig w celu wykazania spetiania przez Wykonawce warunkdw
udzialu w postepowaniu — w tym celu przetwarzane beda nastgpujace kategorie danych
osobowych: imi¢ i nazwisko, zawdd, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia
zawodowe;

O oceny wypetniania przez Wykonawce obowiazkdéw umownych w zakresie dysponowania
personelem spehiajacym wymogi okreslone w umowie oraz w SWZ — w tym celu
przetwarzane beda nast¢pujace kategorie danych osobowych: imig¢ i nazwisko, zawdd,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie
jest niezbedne do celéw wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez
administratora, to jest wykonania umowy, ktérej przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawarte;
w wyniku udzielenia zamdéwienia publicznego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona
zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowiazujace
przepisy prawa,

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakoficzenia okresu
gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane
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w ramach Inwestycji oraz przez okres trwalosci projektu dofinansowanego ze $rodkéw Unii
Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze érodkéw UE)

*  Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie postanowien
umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a zamawiajacym o realizacji Inwestycji;

* W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b¢da podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

«  Zrodlem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycii.

*  Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacjg - wobec
przetwarzania danych osobowych,

*  nie przystuguje Pani/Panu:

w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacii.

/data, imig i nazwisko, podpis/
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zalgcznik ur 8 do Umowy
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANTA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Krakowie w dnil ......ooveeveeeeenee. roku pomiedzy;

------------------------------------ -

zwang dalej Administratorem danych,

a
a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcoéw Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

............................... , ktorej akta rejestrowe przechowywane sg w Sadzie Rejonowym w
.............................. , Wydziaf ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat zakladowy w
wysokosei L (dotyczy spotki
z o.0. i spotki akcyjnej), oplacony w czesci/w calosei (dotyczy spotki akcyjnef), posiadajacym
REGON: i INIP: e , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizyeznej prowadzgcef dziatalnosé gospodarezg)

.................................... prowadzacym dziatalnosé gospodarcza pod nazwa
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci
Gospodarezej, zamieszkalym...............oooooiii legitymujgcym  sig
dowodem osobistym  (S€ria 1 NUIMET)....occvviininicnineiiisneri e , posiadajgcym REGON:
.............................. INIP: e, PESEL

(w przypadku spotki cywilnej )

L prowadzagcym  dziatalnos¢  gospodarcza  pod  nazwa
.............................. zamieszkatym O PP
legitymujacym  sie  dowodem  osobistym  (seria 1 AUMEN)...ocrrioioini
PESEL...oooiiiieieiiieevrieecices e

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej ;

7 prowadzacym  dziatalno$¢  gospodarcza  pod  nazwa
................................. zamiesZKalVM ..o
legitymujacym sie dowodem osobistym
( seria i 11110 =1 ) S
PESEL...oevieieieutiues et casestasisaestsieb st st s sssnt st s s esnenssnenas

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
prowadzgcymi  dziatalno$¢  gospodarcza w  formie  spotki  cywilnej pod  nazwa
............................................ posiadajacym REGON........

50



183 Budowa chodnika prowadzacego od przystanku do przedszkola przy ul. Cechowej w
Krakowie nr zad. ZDMK/T1.280/20 w ramach Budzetu Obywatelskiego Dzielnic- edycja
VI

adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia

(w przypadku wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sig o udzielenie zaméwienia, na przykiad w
ramach konsorcium)
(w przvpadku spotki prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
............................... . Kktorej akta rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym w

.............................. , Wydzial .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem
KRS o , kapitat zakladowy w wysokodci ..........eeeeal {dotyczy spotki z o.o0.
i spotki akcyjnej), oplacony w catosci/w czesci (dotyczy spdlki akcyvinej), posiadajacym REGON:
.............................. INIP: v, TEPIEZENtOWANYM  przez:

lub (w preypadku osoby fizycznej prowadzqcej dzialalnosé gospodarczg)

e e , prowadzacym dzialalno$¢ gospodarczg pod nazwa
............................... ZAML. ...l i eeieeeeean ., legitymujacym sie dowodem
0sobistym (Seria i NUMEr).....c..cccreiriericvierree e srenevenas , wpisanym do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalnosct Gospodarczej , posiadajacym REGON: ..., i NIP:
.............................. SPESEL ..o,

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego, na podstawie petnomocnictwa nr

.... z dnia:
(Lider Konsorcjum),

D)
)
zwanym dalej Przetwarzajacym dane.

§1
Oswiadczenia Stron

1. Administrator danych niniejszym o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w
rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawiec ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,Rozporzadzenie RODO™).

2. Przetwarzajacy dane niniejszym oswiadcza, Zze posiada mozliwosci, doswiadezenie, wiedze |
wykwalifikowany personel wymagany do prawidlowego wykonywania uslug objetych
niniejsza Umowa. W szczegdlnodei, Przetwarzajacy dane niniejszym os$wiadcza, ze sg mu
znane zasady przetwarzania | zabezpieczania danych osobowych, okreslone w
Rozporzadzenin RODO oraz okreslone w innych obowigzujacych przepisach w zakresie
ochrony danych oscbowych.
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§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowyeh

L. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajgcemu dane, w trybie art. 28
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawic ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dane
osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych
osobowych oraz kategorie osob, ktérych dane dotycza, okresla zalgcznik I do ninigjszej
Umowy.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje sie przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z
niniejsza Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowiazujacego, ktére chronia prawa osob, ktdrych dane dotyczs.

§3
Obowigzki i zakres odpowiedzialnosci Administratora danych

I. Administrator danych zobowiazuje si¢ do zapewnienia, aby dziatania podejmowane w
zakresie przetwarzania danych osobowych, o ktorych mowa w Umowie Podstawowej i
niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe i transparentne w odniesieniu do osdb,
ktorych dane dotycza, ktére wskazano w zalaczniku nr 1 do niniejszej Umowy.

2. Administrator danych zleca Przetwarzajacemu dane przetwarzanie danych osobowych
wylacznie w imieniu Administratora danych. Przetwarzajacy dane zobowigzany jest
przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z postanowieniami Umowy Podstawowej,
niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze przepisy prawa Unii
Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub potozonego na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowia inaczej. W takim wypadku, przed
dokonaniem takiego przetwarzania wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora
danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym Administratora danych, chyba ze prawo Unii
Europejskiej ub Panstwa Czlonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z waznych
wzgledow interesu publicznego.

3. Przetwarzajacy dane jest obowigzany przetwarzaé dane osobowe wylacznie na
udokumentowane polecenic Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych
osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowej. Powyzszy obowiazek nie
dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych naklada na Przetwarzajgcego
dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku przed
rozpoczeciem przetwarzania Przetwarzajacy dane poinformuje Administratora Danych o tym
obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z vwagi na
wazny interes publiczny.

4, Przetwarzajacy Dane zobowiazany jest niezwlocznie poinformowaé Administratora danych,
jezeli, jego zdaniem, polecenie Administratora danych bedzie naruszalo przepisy
Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych obowiazujace w Unii
Europejskiej lub pafistwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy dane stwierdzi,
7e polecenie Administratora danych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne
przepisy w zakresie ochrony danych obowiazujace w Unii Furopejskiej lub pafstwach
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nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, Przetwarzajacy dane jest uprawniony do odmowy wykonania polecenia
Administratora danych. Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od
Przetwarzajgcego Dane, potwierdzi polecenie, Przetwarzajgcy dane jest zobowigzany do

wykonania takiego polecenia.

§4
Obowigzki Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane oswiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenistwa spelniajace wymogi
Rozporzadzenia RODO.

2. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji
Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe
w celu realizacji Umowy Podstawowe] zobowigzaly sie do zachowania tych danych w
tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowiazkowi zachowania tajemnicy.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktérej mowa w art.
28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia
do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy o wspdlpracy, zardwno w
trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajacego dane, jak 1 po jego ustaniu.

4, Przetwarzajgcy dane zobowiazuje sie¢ do wdrozenia odpowiednich $rodkdw technicznych i
organizacyjnych zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktorych
mowa w artykule 32 RODQO, w tym do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich
srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w
art. 32 Rozporzadzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczen i $rodkow bezpieczenstwa, ktdre
Przetwarzajgcy dane musi zapewnic, okreslony jest w zalgezniku 2 do niniejszej Umowy.

5. Przetwarzajacy dane w miare mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywiazywaé sie
z obowiazku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania
jei praw okreslonych w rozdziale III RODO. Jednoczesnie Przetwarzajacy dane,
uwzgledniajac  charakter przetwarzania oraz dostgpne mu  informacje, pomaga
Administratorowi danych wywigzywac si¢ z obowiazkdw okreslonych w art. 32-36 RODO.

6. W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy dane zobowigzuje sie do
zwrocenia mu danych osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.
7. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomié Administratora danych o

wszelkich prawnie wiazacych zadaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organéw
écigania, chyba ze jest to zabronione z innego wzgledu, na przyklad na podstawie zakazu
wynikajgcego z prawa karnego w celu zachowania poufnosci dochodzenia prowadzonego
przez organy scigania;

8. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwilocznie powiadomié Administratora danych o
wszelkich skargach i zadaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktorej dane dotycza, w
tym zadaniach dotyczacych dostepu, poprawienia, usunigcia, ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych, sprzeciwn wobec przetwarzania danych, zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, bez udziclania odpowiedzi na ten wniosek.

9. Przetwarzajacy dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spehienia obowiazkéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi
danych lub audytorowi upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie audytow.
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§4
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych

Po powzieciu przez Przetwarzajgcego dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajacego dane, w tym przepiséw rozporzadzenia RODO lub innych
przepisdbw o ochronie danych, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie
powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych,
lecz nie pézniej niz w terminie 24 godzin.
Przetwarzajacy zobowiazuje si¢ w szczegolnoscei:

a) poinformowa¢ o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje
dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyne naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

c) podjaé wszelkie czynnosci majgce na celu ograniczenie skutkoéw naruszenia, usuniecie
naruszenia oraz zabezpieczenie danych osobowych w sposéb nalezyty przed dalszymi
naruszeniami,

d) zebraé wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére moga pomde w ustaleniu

okolicznos$ci naruszenia i przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przyszlosci,
e) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu

0sob, ktorych praw dotyczylo naruszenie oraz w obstudze ich roszczes.
Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci w
wypadku zgloszenia roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem
bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu unikniecia watpliwosci niniejsze
postanowienie stanowi zobowiazanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej — osoby fizyczng;
zglaszajace] roszczenia, zgodnie z ktérym Przetwarzajacy dane zobowiazuje sie do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwiazku z naruszeniem
bezpieczefistwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane.
Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy
Administratorowi danych w wypehnianiu obowiazkéw wynikajacych z obowigzujacych
przepiséw w zakresie powiadomien o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.

§5

Prawo kontroli

. Administrator danych zgodni¢c z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia RODO ma prawo

kontroli, czy S$rodki =zastosowane przez Przetwarzajacego dane przy przetwarzaniu i
zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniaja postanowienia umowy.

. Administrator danych realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 1530 i z

minimum 2 dniowym jego uprzedzeniem.

. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dhuzszym niz 7 dni.
Przetwarzajacy dane udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowiazkéw okre§lonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§6
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania
Przetwarzajacy dane nie moze powierzy¢ danych osobowych obje¢tych niniejsza umowsg do
dalszego przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na
pismie. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do przestrzegania warunkéw korzystania z ushig
innego podmiotu przetwarzajacego, o ktérych mowa w art. 28 ust. 2 1 4, RODO.
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2. W przypadku, gdy Przetwarzajacy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy
przetwarzanie danych osobowych (dalej ..Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan
wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej ,Podwykonawca™), zobowigzany jest do
spefnienia nastgpuigcych warunkow:

a. Przetwarzajacy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o
swoim zamiarze Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bedzie niezbedne dla realizacii celow wynikajgcych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy intereséw Administratora danych,

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegal takim samym lub

wyzszym wymogom w zakresie bezpieczenstwa danych niz okre§lone w niniejszej

Umowie. Administrator Danych ma prawo zadaé kopii Umowy o Podpowierzenie,

f. Przetwarzajacy dane zobowigze swojego Podwykonawce do kazdorazowego
poinformowania Przetwarzajacego dane, bez zbgdnej zwloki, nie péZniej niz w ciagu 24
godzin, o wszelkich zdarzeniach mogacych skutkowaé odpowiedzialnodcia
Administratora danych, Przetwarzajacego dane lub Podwykonawcy na podstawie
przepisow zwiazanych z ochrong danych osobowych, a takze o czynnosciach i
postepowaniach z wlasnym udzialem prowadzonych w zakresie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych przez organy administracji publicznej, organ nadzorczy
lub organy wymiaru sprawiedliwosci, jak rowniez o kontrolach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych lub $wiadczonych ustug.

T e T

§7
Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Przetwarzajacego dane danych osobowych okreélonych w
Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania
tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego dane, a takze o wszelkich planowanych, o ile
s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u
Przetwarzajacego dane tych danych osobowych, w szczegélnosci prowadzonych przez
inspektorow upowaznionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub
organ bedacy jego nastgpea.

2. Odpowiedzialnos¢ Przetwarzajacego dane wynikajgea z naruszenia obowiazkéw okreslonych
w niniejszej Umowie lub obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie ochrony danych jest
nieograniczona.

3. Przetwarzajacy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania  lub
nienalezytego wykonania obowigzkow wynikajacych z Umowy oraz z obowiazujacych
przepisow, w tym za szkody powstate w wyniku udostgpnienia danych osobowych osobom
nieupowaznionym, ich zabrania przez osobg nieuprawniong, przetwarzania z naruszeniem
obowiazujacych przepisow, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub zniszczenia,
ktore nastapity z winy Przetwarzajacego dane. Odpowiedzialnoéé powyizsza obejmuje takze
odpowiedzialno$¢  Przetwarzajacego dane =za dzialania Podwykonawcow, ktérym
Przetwarzajacy dane podpowierzyl przetwarzanie danych osobowych,

4. Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialnosci i zabezpieczy
Administratora Danych przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i
inmymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutow, zadafd, pozwow lub =z

55



183 Budowa chodnika prowadzacego od przystanku do przedszkola przy ul. Cechowej w
Krakowie nr zad. ZDMK/T1.280/20 w ramach Budzetu Obywatelskiego Dzielnic- edycja
VI
jakichkolwiek innych dzialan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze),
ktére wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkow Przetwarzajacego dane
okreslonych w niniejszej Umowie. W celu unikniecia watpliwosci niniejsze postanowienie
stanowi zobowiazanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzecie] - osoby fizycznej lub organu
nadzoru, w ktére] Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen
zgtoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajgcego dane. W przedmiotowym przypadku
Przetwarzajacy dane zobowiazany jest zaspokoié roszczenia tych osob lub zaplaci¢ wszelkie
kary administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych

w zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane.

§8
Okres obowigzywania Umowy
Okres obowiazywania niniejsze] Umowy pokrywa si¢ z okresem obowigzywania Umowy
Podstawowej. W wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w
zakresie rozwigzania Umowy sg takie same jak w Umowie Podstawowej.

§9
Osoby nadzorujace
1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwiazanych z realizacja
ninigjsze]  Umowy: . nr tel. Ll . e-mail

2. Przetwarzajacy dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z
realizacja ninigjszej UmMOWY: .ocivicvicniniiniriereeiens nr tel. ...l ., e-mail

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy
(biezgca korespondencia robocza), beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie
upowaznienia i beds przekazywane pomiedzy stronami pisemnie telefaksem lub droga
elektroniczng i, na nastepujgce adresy:

- dla Administratora danych:
Faks: ...
Email: ...........ooeeenen.

- dla Przetwarzajacego dane:
Faks: ...oooveiiiiiin
Email: ...............

4. Dokumenty zawierajace oswiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez
potwierdzenia, wplywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznosci wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci i musza by¢ podpisane - ze strony Administratora danych
lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego dane, przez osoby posiadajgce odpowiednie
upowaznienia,. Doreczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda osobiscie lub, za
posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji ninigjsze) umowy. W przypadku skladania oéwiadczenr woli w postaci
elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy
kierowa¢ na nastepujace adresy:

5. Dla Administratora danych ... ( e —mail)

6. Dla Przetwarzajacegodane ............oooiiiiiiiinnn. ( ¢ —mail).
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§10
Wypowiedzenie Umowy
1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa, Administrator

danych moze wypowiedzie¢ niniejsza umowg ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania
okresu wypowiedzenia, gdy Przetwarzajacy dane:

1) pomimo zobowigzania go do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie
usunie ich w wyznaczonym terminie;

2) przetwarza dane osobowe w sposéb niczgodny z Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z
innymi przepisami prawa powszechnic obowiagzujacego, ktore chronig prawa osob,
ktorych dane dotycza,

3) powierzyl przetwarzanic danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Administratora danych.

§1
Postanowienia koncowe
1 Ninigjsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng czesé

Umowy Podstawowej.

2. W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby
Administratora danych.

3. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

4. W sprawach nie uregulowanych ninicjsza umowa maja zastosowanie przepisy Rozporzadzenia
RODO.

5. Wykaz zatgcznikéw stanowiacych integralng czesé ninigjszej umowy:

1) zalgcznik nr 1 - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego
dane na rzecz Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania,
rodzaj danych osobowych oraz kategorie 0séb, ktorych dane dotycza;

2) zalacznik nr 2 — Wykaz zabezpieczen i srodkéw bezpieczenstwa gwarantowanych przez
Przetwarzajacego dane;
6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach:
- trzy egzemplarze dla Administratora danych,
- jeden egzemplarz dla Przetwarzajacego dane.

ADMINISTRATOR DANYCH
PRZETWARZAJACY DANE
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