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zbuduj 2
: PROYEXTOL) ANE
JISTOTNE-POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w Krakowie w dniu .........c.ccee..ee. roku pomiedzy:

Gming Miejska Krakéw z siedzibg w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swietych 3-4,
posiadajaca NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowang przez Dyrektora
Zarzadu Drog Miasta Krakowa dzialajgcego na podstawie Pelnomocnictwa
Nr .........../u........Prezydenta Miasta Krakowa zdnia ..............cccoovenennnnns ,

zwang dalej Zamawiajgcym,

a
(w przypadku spolek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

., ktorej akta rejestrowe przechowywane sg w Sadzie Rejonowym W .....ccevviieeeieinnn,
Wydziat ..., Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat zakladowy w wysokoﬁca
.............. (dotyezy spotki
z o.0. | spotki akcyjnef), oplacony w czedci/w catosci (dotyczy spdtki akcyinej), posiadajacym REGON:
.............................. iNIP: v, FEprEZEntowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dzialalnosé gospodarczg)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwag ................cceevvvennen..... NA
podstawie  wpisu  do  Centralnej Ewidencji i Informacji o  Dzialalnosci  Gospodarczej,
ZatMESZRAYIN . cononi v o ey v o T R S e legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
(111111 g , posiadajacym REGON: ........cccecevvciinnnne 1L INIPE sosmmmmimes :
PESELwmusavupsnmmsnseims
(w przypadku spotki cywilnej )

.................................. prowadzacym dzialalnos¢ gospodarcza pod nazwa
.............................. ZaieSZRAYIN wouovonmmmnmems srummminissns B s s s sy | 1GZIEVMUjacYM Sig
dowodem osobistym (seria i NUMET).........ccvuvreerivieiiiinieriireeseeies BESEL:c:ouisisisnssisavmsimmmmmiiimg
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej ;

D compsms R R R prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ............oceeciiiiiiiiniinen.
zamleszka{ym ................................................................. legitymujacym sig¢ dowodem osobistym
( seria i DUMEE). . e PESE L secvonsmmsenmmmnms s s s i s s i
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej

prowadzacymi dziatalnos¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod nazwg
............................................ posiadajacym REGON oy imemsmsiss sossy sl
] pod adresem: oo

(w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamdwienia, na przykiad w ramach
konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego)
..................................................................................................................................................... zarejestrowanym

w rejestrze przedsicbiorcdw Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... , ktorej akta
rejestrowe przechowywane sg w Sadzie Rejonowym w .....c.cceeveevvnnene , Wydzial .................. Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ... , kapital zakltadowy w wysokosci
.................... (dotyczy spoiki z o.0. i spotki akcyjnej), oplacony w calosci/w czesci (dotyczy spdtki akcyjnej),
posiadajacym REGON: ... INIP: e , Teprezentowanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznef prowadzqcej dzialalnosé gospodarczqg)

Di cuseonmenis SRS ,  prowadzacym  dzialalno§¢  gospodarcza  pod  nazwa
............................... ZAML oiviiiiiii ciieieneeieesaeneen e e. lEGITYMUjacym si¢ dowodem osobistym
(Seria i MUMET)......ooeiiieeeecicice e , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
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Gospodarczej , posiadajgcym  REGON: ..o TR 11 | - TR ——— , PESEL

reprezentowanymi przez pelomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia
i zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr ... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

3
zwanym dalej Wykonawea.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym, o kiorym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 . Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), znak sprawy: ............., Strony zawierajq
umowe nastepujgcej tresci:

§1
Definicje

1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadaja nast¢pujace znaczenie:

1) Dokumentacja projektowa obejmuje opracowany przez Wykonawce na
podstawie PFU oraz innych dokumentéw i materialéw udostgpnionych przez
Zamawiajgcego w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
zbiér dokumentéw stuzacych do realizacji robot budowlanych w celu wykonania
Przedmiotu umowy, obejmujacy w szczegolnosci:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze,

informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWiORB),

zaswiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania

robot budowlanych lub ostateczng lub posiadajaca rygor natychmiastowej
wykonalnosci decyzje o pozwoleniu na budowe,

f. wszystkie decyzje, uzgodnienia, opracowania i opinie niezbedne do
wykonywania robét budowlanych na podstawie wykonanych opracowan
projektowych.

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie okreslajace w porzadku
chronologicznym ramy czasowe i finansowe wykonania poszczegolnych etapow i
rodzajow prac i robdt objetych Przedmiotem umowy sporzadzane przez
Wykonawce po rozstrzygnigeciu postgpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

3) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona/ustanowione przez
Zamawiajacego jako jego przedstawiciel upowazniony do pelnienia obowigzkow
zgodnie z ustawa PB oraz do nadzoru nad realizacja niniejszej Umowy.

4) Nadzor autorski sg to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajgce na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robot z Dokumentacja projektowa i uzgadnianiu
mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozwiazan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB.

5) Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktéra zawarla umowe
z Wykonawcg w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sa
ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego,
a w wypadku umowy na roboty budowlane - takze umowe w formie pisemne;j

oo o
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pomiedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi
podwykonawcami.

6) Program funkcjonalno - uzytkowy (PFU) - stanowigcy integralng czesé
niniejszej umowy jako zalgcznik nr 8 dokument sporzadzony przez
Zamawiajgcego na podstawie art. 103 ust. 2 Pzp, obejmujgcy opis zadania
budowlanego, ktére ma zosta¢ wykonane na podstawie niniejszej Umowy, stuzacy
do opisu Przedmiotu umowy, w tym okre$lajacy przeznaczenie ukonczonych robot
budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne,
architektoniczne, materialowe i funkcjonalne, stanowiacy element dokumentacji
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego;

7) Projektant - uczestnik procesu budowlanego, posiadajacy stosowne uprawnienia
budowlane dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalnosci i innych
wymagan zwigzanych z wykonywana funkcja, w tym autor Dokumentacji
projektowej;

%) Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot
budowlanych w zakresie podanym w Umowie.

9) Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane 1 wykonane przez
Wykonawce roboty, ktére sa potrzebne do wykonania robdét budowlanych
w rozumieniu pkt 8) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych.

10) Sila wyizsza - jest to zdarzenie, ktdrego Strony nie mogly przewidzieé¢, ktoremu
nie mogly zapobiec, ani ktéremu nie moga przeciwdzialaé, a ktére uniemozliwia
Wykonawey wykonanie w czesci lub w calosei jego zobowiazan. Sila wyzsza
obejmuje w szczegdlnosei nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dzialania wojenne;
b) terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna domowa;
¢) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialéw wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych, ktore moga by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawce;
d) klegski zywiotowe jak: huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, ulewne
deszcze;
Jezeli wykonanie Umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub
jakiegokolwiek innego wydarzenia stanowigcego dziatanie sity wyzszej
zdefiniowanej powyzej, to Inspektor nadzoru zaswiadczy, ze wykonanie Umowy
nie jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego swiadectwa, tak szybko jak
to mozliwe, zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty, a Zamawiajacy zaplaci
wynagrodzenie za calo$¢ robdt wykonanych przed otrzymaniem takiego
$wiadectwa oraz za roboty wykonane po otrzymaniu $§wiadectwa, do wykonania
ktérych Wykonawca byt zobowiazany.

11) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to zbior dokumentow,
zwanych dalej specyfikacjami techmicznymi, stanowiacych integralng czgs¢
Umowy, okredlajacych zasady wykonania i odbioru rob6t w sposéb pozwalajacy
na osiggniecie ich wymaganej jakosci.

12) Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robét, okreslony
w Dokumentacji projektowe;.

13) Termin zakonczenia robét - jest to faktyczna data zakonczenia robot,
stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako
dzien zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koficowego Przedmiotu
umowy, a potwierdzona nastgpnie ustaleniami protokotu odbioru koficowego.

14) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomigedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg
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o wykonanie rob6t budowlanych w zaméwieniu publicznym.

15)Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe¢ w formie
pisemnej o charakterze odplatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub
roboty budowlane stanowigce cz¢éé zamowienia publicznego, zawarta migdzy
wybranym przez Zamawiajacego Wykonawca a innym  podmiotem
(podwykonawcg), a w przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane -
takze miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi
podwykonawcami;

16) Wada polega na wykonaniu danych roboét lub ich czgéci niezgodnie z Umowa,
z Dokumentacja projektows, specyfikacja techniczna lub z zasadami wiedzy
technicznej.

17) Wykonawca - jest to okre$lona w niniejszej Umowie Strona, ktéra podjela sig
wykonania Przedmiotu umowy.

18) Wynagrodzenie - jest to podane w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usuni¢gciem wad ujawnionych przy
odbiorze, w okresie rgkojmi oraz w okresie gwarancji jakosci.

2. Skroty i uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaly uzyte w niniejszej Umowie
0znaczaja:
BIOZ - Bezpieczefistwo 1 ochrona zdrowia
KC - Kodeks cywilny
KPC - Kodeks postepowania cywilnego
KRS - Krajowy rejestr sadowy
PB - Prawo budowlane
PN - Polska norma
PZJ - Plan zapewnienia jakosci
Pzp - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 1. poz. 2019 ze zm.)
SWZ - Specyfikacja warunkéw zamoéwienia
ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t
UZP - Urzad Zamowien Publicznych
ZDMK - Zarzad Drég Miasta Krakowa
R - robocizna
M - cena materialow
S - koszty pracy sprzg¢tu
Ko - koszty ogolne
Z - zysk

§2
Przedmiot umowy
1. Zamawiajagcy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materialdw otrzymanych od Zamawiajgcego w trakcie postepowania
oudzielenie zamoéwienia publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specyfikacji
Warunkéw Zamodwienia, i wynikiem przeprowadzonego postgpowania w trybie
podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 Pzp (znak sprawy: ......... ) oraz zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy, zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn. Budowa
o$wietlenia wzdluz chodnika przy ul. Weissa 8 w trybie zaprojektuj i zbuduj,
zwanego dalej Przedmiotem umowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz na
warunkach ustalonych niniejsza Umows, w zakresie umozliwiajagcym uzytkowanie
Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Zakres umowy obejmuje:
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1)  wykonanie Dokumentacji projektowe] w zakresie niezbednym dla realizacji
zadania, o ktorym mowa w ust. 1 (,,Dokumentacja projektowa”),

2)  uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych umozliwiajgcych realizacje
rob6t budowlanych w oparciu o dokumentacje, o ktorej mowa w pkt 1)
(uzyskanie ostatecznej lub posiadajgcej rygor natychmiastowej wykonalno$ci
decyzji o pozwoleniu na budowg lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec
zgloszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych), na podstawie odrgbnego
pelomocnictwa udzielonego przez Zamawiajgcego, osobie wskazanej przez
Wykonawece),

3) realizacje¢ robot budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania, o ktérym
mowa w ust. | niniejszego paragrafu.

3. Szczegdlowy zakres rzeczowy Umowy okreslony jest w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym (,,PFU”), ktéry stanowi integralng czgé¢ niniejszej Umowy jako jej
zalacznik nr 8.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonywania robot budowlanych zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym, sporzadzonym przez Wykonawce w
porozumieniu z Zamawiajacym po rozstrzygnieciu postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, ktéry to harmonogram stanowi¢ bedzie zalaeznik nr 1 do
niniejszej umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznal si¢ z nalezyta staranno$cig z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego, w szczegolnosci PFU oraz Terenem budowy oraz, ze nie
wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentow otrzymanych od Zamawiajacego posiadt
znajomos$¢ ogdlnych 1 szczegblnych warunkéw zwigzanych z obszarem
objetym zadaniem i trudnodciami, jakie moga wynika¢ z charakterystyki tego
terenu;

3) szczegotowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie i dokonatl nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyl warunki realizacji Umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbgdne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujagcymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy,
jak réwniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do
ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkéd do pelnego i terminowego
wykonania niniejszej Umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami 1
uzgodnieniami branzowymi, przy dolozeniu nalezytej starannosci, wymaganej w
stosunkach danego rodzaju od podmiotow zawodowo wykonujacych prace objete
zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

7. Ilekroé¢ w niniejszej Umowie mowa jest o dniach roboczych Strony Umowy rozumieja
pod tym pojeciem dni od poniedziatku do pigtku, za wyjatkiem dni ustawowo wolnych
od pracy w Polsce.

8. Uznaje sig, ze stosunek prawny miedzy Stronami uksztaltowany jest przez nastgpujace
dokumenty :

1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU),

2) Umowe wraz z zatacznikami,

3) oferte Wykonawcy wybranego przez Zamawiajgcego,

4) Dokumentacje postgpowania o udzielenia zamoéwienia publicznego, w tym
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9.

w szczegblnosci SWZ.
Wynagrodzenie wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 obejmuje w szczegdlnosci:

1) koszty wykonania robot wynikajacych z PFU oraz udzielonych przez
Zamawiajacego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia
zambwienia publicznego bedgcego podstawa do zawarcia niniejszej Umowy. W
przypadku nie ujecia przez Wykonawcg w cenie ofertowej wszystkich
wymienionych robdt (prac) wynikajacych z powyzszych dokumentow,
Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia.

2) koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robdt przygotowawczych,
wykonczeniowych 1 porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania i
pozniejszej likwidacji Terenu budowy, w tym koszty projektu tymczasowe;j
organizacji ruchu i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu i
oznakowania na czas prowadzenia robot, ogrodzenia i zabezpieczenia Terenu
budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia
elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), odwodnienia, wykopow,
ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, zaggszczenia
gruntu, wywozu materiatéw pochodzacych z rozbiodrki, rob6t demontazowych i
wyburzeniowych, odtworzenia drég i chodnikéw, pelnej obstugi geodezyjnej
wraz z inwentaryzacja powykonawcza, wykonania dokumentacji
powykonawczej, koszty zwigzane 2z odbiorami wykonanych robot,
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robot
budowlanych oraz inne koszty wynikajace z niniejszej Umowy.

10. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania Przedmiotu umowy w sposéb zgodny

z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej i Polskimi
Normami obowigzujgcymi w dniu wydania go Zamawiajgcemu, z zachowaniem
nalezytej starannosci wymaganej w stosunkach tego rodzaju od podmiotéw zawodowo
wykonujacych prace projektowe.

§3

Dokumentacja projektowa

Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z Programem
Funkcjonalno - Uzytkowym (PFU), =zalacznikiem graficznym, obowigzujacymi
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowiazujacymi w dniu wydania jej
Zamawiajacemu.
Wykonawca zobowigzuje si¢ zastosowa¢ przy opracowywaniu Dokumentacji
projektowej optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materialowe i kosztowe, w celu
uzyskania nowoczesnych 1 wlasciwych standardéw dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane w oparciu o Przedmiot niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do opracowania Dokumentacji projektowej kompletnej
z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jej podstawie,
spojnej  iskoordynowanej we wszystkich specjalnosciach, a w szczegdlnosci
posiadajgcej wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie oraz decyzje administracyjne, w
tym w szczegolnoscei:
1) zaopatrzonej w uzgodnienia migedzybranzowe zamieszczone w metryce kazdego
rysunku, w postaci oryginalnych podpisow wszystkich projektantéw obok nazwisk
i numeréw uprawnien projektowych,
2) umozliwiajacej wykonanie przylgczy mediow,
3) umozliwiajgcego skuteczne zgloszenie wykonania robdt budowlanych oraz w razie
potrzeby, uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,
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8.

10.

4) umozliwiajgcej zrealizowanie zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na
jej podstawie,

5) zapewniajgcej poszanowanie praw osoOb trzecich, w tym w szczegolnosci
uwzgledniajgcej wplyw budowanego obiektu na obiekty zlokalizowane na
sasiednich nieruchomosciach, stref¢ terytorialnego oddziatywania budowy,
ewentualne konieczne wzmocnienie konstrukcji obiektow sasiednich, okreslajace;j
zakres niezb¢dnego zajecia terenu, wytyczne dla realizujacego roboty budowlane
dotyczace bezpiecznego uzytkowania sgsiednich nieruchomosci w trakcie budowy,

6) przedstawiajgcej rozwigzania szczegdtowe w zakresie umozliwiajgcym realizacje
zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez
dodatkowych opracowan i uzupetnien.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania w rozwigzaniach projektowych wyrobow
budowlanych (materiatow i urzadzen) dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania z uwzglednieniem specyfiki zadania inwestycyjnego, ktérego dotycza.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sprawdzenia Dokumentacji projektowej,
stosownie do przepiséw ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszelkich oplat za pozyskiwane w ramach
realizacji Przedmiotu umowy decyzje, uzgodnienia i opinie.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez:

1) zapoznanie si¢ z dokumentami bedgcymi w posiadaniu Zamawiajgcego przed
rozpoczegciem prac;

2) sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania Przedmiotu umowy;

3) przekazywanie Zamawiajgcemu odpisow wszelkich pism 1 dokumentow
uzyskanych i sktadanych w zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy, a takze
pisemne udzielanie odpowiedzi na wystapienia Zamawiajgcego — w kazdym z
przypadkow w terminie nie dluzszym niz 2 dni robocze;

4) wykonanie wszelkich innych prac i czynnosci koniecznych do wykonania
niniejszej Umowy.

W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 8 ust. 1, Wykonawca zobowiazany jest rowniez do:

1) comiesi¢gcznego przedstawienia Zamawiajgcemu raportu o stanie zaawansowania
prac projektowych — do 15-go dnia danego miesigca kalendarzowego,

2) niezaleznie od obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1 -  przedstawiania
Zamawiajgcemu informacji o stanie zaawansowania prac projektowych na
kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego, w terminie do 24 godzin od otrzymania
wezwania,

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajgcego,
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy,

4) wypeltniania w trakcie toczacych si¢ postgpowan administracyjnych obowigzkow
natozonych przez organy prowadzace postgpowania, a w szczegdlnosci do sktadania
wyjasnien, uzupelniania materialdw, usuwania brakow, wprowadzenia stosownych
zmian i uzupelnienn w zakresie i w terminie wskazanym przez organ prowadzacy
postgpowanie,

5) monitorowania przebiegu toczacych si¢ postgpowan administracyjnych zwigzanych
z realizacja Przedmiotu umowy oraz do przekazywania Zamawiajacemu informacji
na temat toczgcych si¢ postgpowan.

W przypadku braku mozliwosci przyjecia rozwigzan zgodnych z obowigzujacymi
przepisami Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody na odstgpstwo od
whasciwego organu.

W ramach wykonywania obowiazkéw z niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
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do zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowigzkéw Projektanta
wynikajacych z art. 20 Prawa budowlanego, a ponadto do zapewnienia wykonywania
przez Projektanta w szczeg6lnosei nastgpujacych czynnosci:

a. stwierdzenia w toku wykonywania rob6t budowlanych, na wezwanie
Zamawiajacego, zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi
powstatymi w ramach realizacji niniejszej Umowy,

b. uzupelniania szczegélow opracowan projektowych oraz  wyjasniania
watpliwosci powstalych w toku realizacji rob6t budowlanych wykonywanych na
ich podstawie,

c. uzgadniania z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materialow i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach
projektowych powstalych w ramach realizacji niniejszej Umowy, a zgloszonych
przez kierownika budowy lub Inspektora nadzoru,

d. udzialu w przekazaniu Terenu budowy oraz udzialu w odbiorze inwestycji od
wykonawcy robdt budowlanych,

e. pobytow Projektanta na budowie, majacych na celu sprawdzenie zgodnosci
wykonywania robot budowlanych z rozwigzaniami projektowymi,

f. udzielania stosownych porad i wskazowek oraz biezacego wyjasnienia
watpliwosci i problemdéw powstalych w toku robét budowlanych,

g. w przypadku wystapienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstalych w ramach realizacji niniejszej Umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i od Projektanta — dokonywania stosownych
zmian.

Wykonywane przez Wykonawce uzupelnianie szczegdélow opracowan projektowych, o
ktorych mowa w § 3 ust. 10 lit. b) i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o
ktorych mowa w § 3 ust. 10 lit. g) nie podlega odr¢gbnemu wynagrodzeniu.

Do czasu zakonczenia robot budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, zobowigzuje si¢ do dokonywania zmian w
Dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, a ktérych
koniecznoé¢ dokonania wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w tym
réwniez do dokonywania poprawek i uzupelnien zgodnie z zagdaniami organu wydajacego
decyzje formalno — prawne, wymaganych w trakcie toczacych si¢ postgpowan majacych na
celu uzyskanie decyzji zezwalajacych na wykonywanie rob6t budowlanych.

§4
Prawa autorskie
Z chwila wydania Dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej czgéci, bez
koniecznodci skladania odrgbnych o$wiadczen i w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 8 niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego zaroOwno wilasnosc
nos$nikow, na ktérych Dokumentacja projektowa zostala utrwalona, a takze autorskie prawa
majatkowe do Dokumentacji projektowe] na nastgpujacych polach eksploatac;ji:
1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych,
w catosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomoca
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w pamigci
komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajacego,
2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazow zamknigtych, jak tez
poprzez telewizjg, Internet 1 inne srodki masowego przekazu,
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3) w zakresie obrotu oryginalem i egzemplarzami, na ktérych utwdr utrwalono,
w szczegdlnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy,
takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie
papierowej badz elektronicznej,

4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych
publikacjach,

5) do korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia
wszelkiego typu dziatan promocyjnych i marketingowych, w tym w
szczegOlnosei w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w
oparciu o Przedmiot umowy,

6) przedsiewzigcie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje
projektowa.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze Projektant / Projektanci upowaznit / upowaznili Wykonawce do
zlozenia w imieniu Projektanta / Projektantow o$wiadczenia zawartego w ust. 3.

3. Wykonawca os$wiadcza, iz Projektant / Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu
Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowigzuje si¢ / zobowigzujg si¢ do
niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, oraz wyraza /
wyrazaja zgode na wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw osobistych do
Dokumentacji projektowej, w szczeg6lnodci wyraza/ wyrazaja zgode na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,
2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,
3) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,
4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w
caltodci lub w czgécei samodzielnie lub w polaczeniu z innymi utworami,
5) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w catosei lub
w czgscel samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami,
wedlug potrzeb Zamawiajgcego zwigzanych z realizacjg inwestycji, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dzialan promocyjnych badZz komercyjnych oraz
koniecznoscig zastgpczego zlecenia usunigcia wad.

4, W chwili wydania Dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej czesci, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

5. W chwili wydania Dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej czgsci, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca wyraza zgode
na rozporzadzanie i korzystanie z opracowan Przedmiotu umowy na polach eksploatacji,
o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze
zm.), jakimi bedzie si¢ postugiwal w trakcie wykonywania niniejszej Umowy,
atakze te, ktdére powstang w wyniku wykonywania niniejszej Umowy, beda
oryginalne, pozbawione zapozyczen z utwordw osob trzecich oraz nie bedg
naruszaé praw przystugujgcych osobom trzecim, w szczeg6lnosci praw autorskich
oraz ich dobr osobistych;

2) nabedzie wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majgtkowe oraz uzyska
o$wiadczenia, o ktorych mowa w ust. 3 oraz wszelkie upowaznienia do
wykonywania praw zaleznych od osob, z ktdérymi bgdzie wspolpracowaé przy
realizacji niniejszej Umowy, a takze uzyska od tych oséb nieodwotlalne zgody na
wykonywanie zaleznych praw autorskich.

—
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7. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce postanowien
ust. | — ust. 6 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego naruszac
bedzie autorskie prawa majatkowe lub osobiste 0sob trzecich, Wykonawca zobowigzany
bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na zaspokojenie
roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajgcy poniesie
wzwiazku z wylaczeniem lub ograniczeniem mozliwosci korzystania przez
Zamawiajacego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej czesci
wynagrodzenia z tytutu niniejszej Umowy.

8. Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub
terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8
ust. 1 niniejszej Umowy.

§5
Sposéb realizacji rob6t budowlanych
1. Wykonawca zabezpieczy Teren budowy 1 zapewni na wlasny koszt warunki
bezpieczenstwa oraz organizacje terenu i zaplecza budowy.
2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedlozy Zamawiajacemu nastepujgce
dokumenty:
1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentow poswiadczonych za zgodnos¢ z
oryginalem,
2) potwierdzenie terminowego uiszczenia skladki ubezpieczeniowej w formie kopii tych
dokumentéw poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginalem,
potwierdzajgce, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w
zwigzku z prowadzong dzialalnoscia gospodarcza obejmujaca Przedmiot umowy.
W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy
oryginaléw przedtozonych dokumentéw. Wykonawca obowigzany jest do utrzymania przez
caly okres realizacji Przedmiotu umowy ubezpieczenia spelniajagcego w/w warunki.
2 Wykonawca zobowiazuje si¢ ponadto w szczegolnosci do:

1) przejecia Terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robdt przez kierownika budowy oraz
kierownikéw branzowych przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az
do koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne uprawnienia, ktéra bedzie
wykonywala obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajacemu, najpozniej do dnia rozpoczgcia
robot, oswiadczenia zlozonego przez ta osobe o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowiazkéw wraz z dokumentem potwierdzajacym
posiadanie przez nig stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania
kierownikéw branzowych;

3) zapewnienia zasilania Terenu budowy w niezbgdne media i zaplaty za te
media;

4) zapewnienia stalego 24 - godzinnego dozoru Terenu budowy oraz stalej
tacznosci z organami ratowniczymi i porzadkowymi;

5) opracowania projektéw tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
i uzyskania zatwierdzenia tych projektéw przez wlasciwy organ oraz pokrycia
ewentualnych kosztéw wynikajacych z tego tytulu;

6) ustawienia na Terenie budowy tymczasowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakéw przez caly okres wykonywanych robot;

10
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7) wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych
i wyburzeniowych, w tym w szczegdlnosci: ewentualnej wycinki drzew
i krzewow, zdjecia i wywozu warstwy ziemi z terendow zielonych, rozbiorki
chodnikéw 1 ciggow pieszych, rozbidrek innych istniejagcych na Terenie
budowy obiektow i urzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury
uzbrojenia podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wlascicielami lub
zarzgdcami demontowanych elementow infrastruktury;

8) w razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zgdd
na wejscie w teren od =zarzadcOw infrastruktury technicznej oraz
powiadomienia ich o robotach;

9) utrzymania tadu i porzadku na Terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia Terenu budowy przed dostepem o0sOb
trzecich, zapewnienia Dbezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na Terenie budowy zgodnie z planem
BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza;

10) utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania
awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robdt, a po zakonczeniu robdt -
doprowadzenia do nalezytego stanu Terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robdt z sasiednich nieruchomosci oraz drog,
potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do Terenu budowy -
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

11) Wykonawca zapewni pelng obsluge geodezyjng wraz z opracowaniem
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami
oraz dokumentacji powykonawczej sporzadzonej zgodnie z zasadami
okreslonymi Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardéow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikdw tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego oraz Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢
Zamawiajgcemu dokumentacj¢ powykonawcza rowniez w wersji numerycznej

(GIS/CAD);
12) zabezpieczenia Terenu budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody - niezwlocznego

dokonania jej naprawy;

13) biezacej 1 kompleksowe] obstugi geotechnicznej/geologicznej i nadzoru
geologicznego, w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania robot
oraz ich odbioru, w tym wykonania niezbednych badan pod nadzorem
Inspektora nadzoru;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiar6w natgzenia halasu i drgan podczas
wykonywania robot budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka koniecznos¢;

11
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16) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajgcemu rozliczenia powykonawczego
obejmujacego powstale w ramach realizacji Umowy $rodki trwale, ze
wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja),
lokalizacji i wartosci netto i brutto w zlotych polskich, na podstawie ktorego
mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajacego odpowiedniego wykazu
érodkéw trwalych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu
niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiggowej Zamawiajacego;

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spelniajgcej wymogi
okreslone w § 7 ust. 2 pkt 5) lit. €) Umowy i przekazania jej Zamawiajgcemu;

18) W przypadku koniecznosci przeprowadzenia postgpowania egzekucyjnego w
odniesieniu do wladcicieli nieruchomosci objgtych decyzja ZRID, Wykonawca
zobowigzany jest zapewnié¢ udzial uprawnionej jednostki wykonawstwa
geodezyjnego w czynnosciach egzekucyjnych prowadzonych przez wlasciwy
organ egzekucyjny, a w szczegblnoéci, dokona¢ okazania przedmiotu wydania
organowi egzekucyjnemu;

19) przekazania Zamawiajacemu certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy
materialy i urzadzenia beda posiadaly wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia
wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone
z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob,

przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody na osobach i rzeczach powstale
na Terenie budowy lub w zwiagzku z realizacjg Przedmiotu umowy, od czasu przejecia
Terenu budowy do odbioru konicowego Przedmiotu umowy.
Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikow i wlascicieli przylegle;
zabudowy, naruszone w zwiazku z realizacja Przedmiotu umowy, w tym:
1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednia
organizacj¢ robot,
2) zastosuje tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,
3) wykona inne roboty i wusunie ewentualne szkody, bedace skutkiem
prowadzonej budowy.
Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe i1 pozostatosci po
robotach rozbiérkowych we wlasnym zakresie na skladowisko. Koszty zwiazane
zoplatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiazuje si¢ do
wykonywania wszystkich obowigzkow wytworcy i posiadacza odpadéw w rozumieniu
ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadéw powstalych podczas
realizacji niniejszego zamdwienia, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji
odpadow, zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi
na zadanie Zamawiajacego potwierdzenie faktu utylizacji odpadéw, zgodnie
z powszechnie obowiazujacymi przepisami.
Materialy z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowia wlasnos¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkéw, w ktorych Inspektor nadzoru
z ramienia Zamawiajgcego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.
Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne — punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca dokona zlecenia na wilasny koszt
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I1.

12.

13.

14.

15.

16.

17

18.

19

20.

21,

uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego odtworzenia, a w przypadku braku
mozliwosci odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji - przeniesienia punktu w nowe
miejsce. Wykonawca przedlozy Zleceniodawcy potwierdzenie przyjecia geodezyjnej
dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w nowej lokalizacji punktu
osnowy do zasobu wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.
Wykonawca ma obowiazek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostgpu do Terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowa bedg
wykonywane.

W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca we wlasnym
zakresie wykona dokumentacj¢ fotograficzng oraz inwentaryzacje przyleglego terenu
celem oddalenia ewentualnych roszczen wiascicieli nieruchomosci sasiednich dotyczacych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia Terenu budowy, az do chwili odbioru koficowego robdt
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za wszelkie szkody wynikle na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robét poinformuje
spolecznosé lokalng w sposob ogolnie przyjety w miejscach ogélnodostepnych, o terminie
rozpoczgcia 1 zakonczenia robdt, zakresie tych robdt, z podaniem pelnej nazwy
Wykonawey wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robdt oraz
numerow telefonow kontaktowych.

Roboty wykonywane beda z materialtdw Wykonawey. Przy wykonywaniu robdt
budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu i stosowane
w budownictwie. =~ Wszystkie = materialy  stuzagce do  wykonywania  robdt
budowlano -montazowych muszg posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.
Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania rob6t takze w dniach wolnych
od pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka koniecznos¢.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) zapewni objgcie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi Teren i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacj¢ roboét (dziennik budowy, ksigzka obmiarow, protokoty
odbioru robodt, protokoty z narad, protokoly nadzoréow autorskich,
korespondencj¢),

4) utrzyma w nalezytej sprawnos$ci oznakowanie i zabezpieczenie Terenu
budowy,

5) sporzadzi przez rozpoczg¢ciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdét
budowlanych.

Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie
podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu
budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowiazany do uporzadkowania Terenu budowy,
przywrécenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wynikéw badan
i pomiaréw zgodnych z obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegblnych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materialéw
przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych
atestow 1 S$wiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku
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22,

23,

24.

23

26.

27.

28.

i niedopuszczenia materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub
materialu na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udzialem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektoréw nadzoru oraz innych
zaproszonych o0séb, w celu oméwienia biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robot, w szczegélnosci dotyczacych postgpu prac, ewentualnych
nieprawidlowosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagroZenia terminowego
wykonania Umowy, na wniosek Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Czestotliwo$¢ i terminy narad koordynacyjnych zostang ustalone przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dwoch tablic informacyjnych zawierajgcych
informacje o prowadzonej inwestycji o wymiarach co najmniej 1m x 2,5 wedtug projektu
przedstawionego przez Zamawiajgcego oraz montazu tablic w terminie 3 dni od daty
przekazania Terenu budowy.

Wykonaweca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztéw wynikajacych
z warunkéw technicznych wydawanych przez zarzadcow infrastruktury technicznej, w tym
kosztéw nadzoru ze strony zarzadcy infrastruktury technicznej, kosztéw odbiorow
koncowych dokonywanych przez zarzadcow infrastruktury technicznej oraz kosztow
wylaczenia urzadzen w zwigzku z realizacjg inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajacemu na naradach
koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postgpu robot,
zawierajacej informacje co do zgodnosci postepu robot z harmonogramem robot, w tym
postep rzeczowy i finansowy; okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu robot,
ewentualnych trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bgdacych przedmiotem
zapytania ze strony Zamawiajacego, mogacych mie¢ istotny wplyw na realizacje
inwestycji i termin jej zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostep do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowlanymi, w szczegélnosci
Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu dostgp do dokumentacji dotyczace] rozliczen
z podwykonawcami.

Wykonawca oswiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji niniejszej
Umowy nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamoOwienia:

............................................................................................................

/* nalezy wpisa¢ okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia czynnosci co do ktorych
Zamawiajgcy formuluje wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy
o pracel, beda zatrudnione przez Wykonawcg na podstawie umowy o prace.
W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 27. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelnienia ww.
wymogu i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

14



53 — Budowa o$wietlenia wzdluz chodnika przy ul. Weissa 8 w trybie zaprojektuj i

zbuduj

29. W trakcie

realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego,

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 27
czynnosci w trakcie realizacji Przedmiotu umowy:

1)

2)

3)

4)

oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci
dokladne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem imion i
nazwisk, liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zamoOwienia czynnoéci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce w
sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z
przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczegdlnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i
zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

poswiadczona za zgodnoé¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z wyjgtkiem imienia i
nazwiska, w sposdb zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

30. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnosci. W takim
wypadku Wykonawca zaptaci kumulatywnie kary umowne przewidziane w § 13 ust. 1 pkt
2) lit. 1) i lit. m) oraz w § 13 ust. 1 pkt 2) lit. n) niniejszej Umowy.

§6
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Termin realizacji umowy
Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:

1) Etap I: wykonanie Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiajgcemu wraz z
zaswiadczeniem o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robét budowlanych lub
stosowna decyzja administracyjng uprawniajaca do wykonania robét budowlanych
objetych  zakresem  przedkladanej = Dokumentacji  projektowej  nastapi
w terminie 6 miesi¢gcy od dnia zawarcia niniejszej Umowy,

2) przekazanie Terenu budowy nastapi protokolarnie w terminie do 7 dni od przekazania
Zamawiajacemu przez Wykonawce zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zamiaru
wykonywania rob6t budowlanych lub stosownej decyzji administracyjnej
uprawniajgcej do wykonania robét budowlanych objetych zakresem przedkiadane;
Dokumentacji projektowej,

3) rozpoczecie realizacji Robot budowlanych nie pozniej niz do 7 dni od dnia
przekazania Wykonawcy Terenu budowy

4) termin realizacji Etapu II, tj. wykonanie Robét budowlanych w terminie do 2
miesiecy od dnia wykonania Etapu 1.

Przez zakonczenie Robét budowlanych Strony rozumieja zgloszenie gotowosci do

odbioru koncowego robot budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu

umowy zgodnie z niniejsza Umowg nastepuje odbiorem koncowym, na podstawie
protokotu odbioru koncowego.

. Przekazanie Terenu budowy nastapi na podstawie protokolu przekazania.

. Oddanie Terenu budowy nastgpi rowniez na podstawie protokolu, po dokonaniu odbioru

konicowego.

§7
Odbiér
. Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbioréw:
1) Odbiér Dokumentacji projektowe;;
2) odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
3) odbior czesciowy, jesli ust. 2 pkt 3) tak stanowi;
4) odbidr techniczny (branzowy);
5) odbior koncowy;
6) odbiér gwarancyjny;
7 odbioér pogwarancyjny;

. Zamawiajgcy bedzie dokonywal odbioréw Dokumentacji projektowej oraz robot
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem nastgpujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru Dokumentacji projektowe;:

a) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu Dokumentacji
projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiajacego czynnosci odbioru
Dokumentacji projektowej co najmniej na 14 dni przed terminem wykonania, o
ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1) niniejszej Umowy. Dokumentacj¢ projektowa
uznaje sie za wykonang w dacie podpisania protokotu odbioru Dokumentacji
Projektowe;j.

b) Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacj¢ projektowg wraz z
zaswiadczeniem o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania
robot budowlanych lub ostateczng lub posiadajaca rygor natychmiastowej
wykonalnosci decyzja o pozwoleniu na budowe, z wykazem opracowan oraz
pisemnym oswiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie z Umowa,
obowigzujgcymi przepisami inormami oraz, ze zostaje wydana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Wyzej wymienione:
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2)

3)

d)

g)

zaswiadczenie lub decyzja pozwolenia na budowe, wykaz opracowan oraz
pisemne o$wiadczenie, stanowia integralng cz¢sé Dokumentacji projektowej.
Zamawiajacy dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciggu 14 dni od
daty dostarczenia jej Zamawiajacemu przez Wykonawce. Jezeli wskutek
niedochowania przez Wykonawce obowiazku okreslonego w pkt a) zdanie
pierwsze, odbiér Przedmiotu umowy zakonczy si¢ po uplywie terminu
okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) w takim przypadku Zamawiajacy naliczy kary
umowne przewidziane w § 13 ust. 1 pkt 2 lit. ¢) niniejszej Umowy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczona Zamawiajgcemu
Dokumentacja projektowa ma wady lub braki, Zamawiajagcy odmoéwi jej
odbioru, wskaze Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na pismie, a
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji
projektowej. Zamawiajagcy dokona odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaly usunigte.
Do czasu dokonania przez Zamawiajgcego odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej, uznaje sie, iz Dokumentacja projektowa nie zostata wykonana.
Dokumentem potwierdzajagcym odbiér Dokumentacji projektowej jest
protokét odbioru Dokumentacji projektowe;.

Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji projektowej
jest rownoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona Dokumentacja projektowa
jest wolna od wad.

Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru Dokumentacji projektowe;j
umozliwia Wykonawcy przystapienie do realizacji Robdt budowlanych
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy.

W odniesieniu do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a)

b)

c)

d)

podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego — wasciwego dla danej branzy,
do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedlozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla zakonczonego
etapu robot zanikajgeych (przed ich zakryciem),

w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub
rob6t zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 1 dnia
roboczego od dnia zgloszenia ich wykonania,

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej

zakryciu.

W odniesieniu do odbioru czesciowego:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonywania odbioréw czgsciowych w naste-
pujacy sposob:
a) odbioru czesciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czgsciowych

rozliczefi; odbidr czesciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
czescei Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru czes$ciowego Zamawiajgcy
potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robot w celu umozliwie-
nia zaptaty odpowiedniej czesci wynagrodzenia. Odbidr czgsciowy nie rozlicza
Wykonawcy z odpowiedniej czgéci robdt ze skutkiem w postaci wygasnigcia
zobowiazania i rozpoczecia biegu rekojmi i gwarancji jakosci.
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4

b)

d)

Po zakonczeniu wykonywania czgsci robot, Wykonawca zglasza gotowos¢ do
odbioru czesci robdt poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powia-
damia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego
oraz przedstawia dokumenty, o ktéorych mowa w § 7 ust. 2 pkt 3 lit. d) poni-
zej.

dokonanie odbioru czgsciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robét, po-
twierdzonego przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i jest on
przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiajacego w obecnosci Wyko-
nawcy, w terminie do 7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania poszcze-
golnej czgsci robot budowlanych i przediozenia kompletnych dokumentow
niezbednych do dokonania odbioru czgsciowego. Wraz z zestawieniem rze-
czowo — finansowym wykonanych robdt zgltoszonych do odbioru czesciowego
Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajacemu protokolow
odbioréow czgsciowych podpisanych pomiedzy Wykonawca a jego podwyko-
nawcami 1 dalszymi podwykonawcami, jezeli wykonywali oni dang czgs$é
Przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte bedg za-
strzezenia co do jakosci wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawcy
lub dalsi podwykonawcy zobligowani sa do przedstawienia dokumentu po-
twierdzajgcego usunigcie stwierdzonych wad.

Dokonywanie odbioru cze$ciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czgsciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robét wykonanych czescio-
wo sporzadzonym przez Wykonawcg i zaakceptowanego przez Inspektora nad-
zoru Zamawiajgcego.

Odbioréw czgsciowych Zamawiajacy dokonywal bedzie nie czeSciej niz raz w
miesiacu i w odniesieniu do okreslonego etapu prac (zakres prac).

W odniesieniu do odbioru technicznego:

a)

b)

d)

odbioru technicznego (branzowego) dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robét budowlanych danej branzy, na podstawie przedlozonego
przez Wykonawce o$wiadczenia kierownika budowy
o zakonczeniu robot oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem
wykonywania robdt budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajgcego lub
osob¢ przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po
usuni¢ciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

odbiér techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy,
w terminie 21 dni od daty zgloszenia wykonania calosci robét budowlanych
danej branzy po przedlozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru;

Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnal gotowosci do odbioru
zpowodu nie zakonczenia robdt, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

Odbior techniczny nie jest odbiorem czg¢sciowym ani odbiorem koficowym i
nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.
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5) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a)

b)

d)

odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich
Robot budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawceg
oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych oraz po dokonaniu innych czynnoéci przewidzianych przepisami
ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robot
budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajgcego lub osobe przez
Zamawiajgcego wskazang. Potwierdzenie takie nast¢puje po usunigciu
wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastepuje w terminie 28 dni od daty zgloszenia wykonania
calosci robot budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy
ipo przedlozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania
odbioru koncowego;

Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnodci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnal gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob;

przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ do wilasciwego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej komplet dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficznej
sporzagdzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ktora
powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wyniesienie zmian na map¢ zasadniczg
do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu
wykonanej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do pafistwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dowdd przekazania inwentaryzacji
geodezyjnej Wykonawca zobowiagzany jest dolaczy¢ do protokolu odbioru
koncowego, a nastepnic Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje powykonawcza oraz rozliczenie powykonawcze
wraz z geodezyjna inwentaryzacja powykonawczg w 3 egzemplarzach w
wersji  papierowej uzgodnionej i posiadajacej stosowne klauzule
potwierdzajace przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w
wersji elektronicznej sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzonej w
obowigzujagcym  ukladzie wspolrzednych. Dopuszczalnym  formatem
pozyskiwanych danych wektorowych sg pliki w formacie AutoCad w wersji
2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn).

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w pkt d) wraz ze wszelkimi
decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezbgdnymi dokumentami, w tym
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza i rozliczenie powykonawcze
sporzadzone na dzien zakoficzenia robdt budowlanych, w terminie do 14 dni
od daty zakonczenia robot budowlanych. Zamawiajacy dokona sprawdzenia
dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od daty dostarczenia
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6)

ostatniego z nich, jednak nie pdZniej niz do dnia dokonania odbioru
koncowego,

f) W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt ) zostanie przekazana
Zamawiajacemu po dacie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin
do dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
z dokumentéw wymienionych w pkt e),

g) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koficowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odmoéwi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg
termin ich usuniecia z uwzglednieniem czasu niezbgdnego na wykonanie prac
z tym zwigzanych. Ponowne przystgpienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajgcego, nastapi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu
usuni¢gcia wad nie oznacza przedluzenia terminu zakonczenia robot przez
Wykonawce,

h) Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu, w trakcie
odbioru koncowego, protokotow odbioréw koncowych, podpisanych pomigdzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, jesli w tych protokotach zawarte bgda zastrzezenia co do jakosci
wykonywanych rob6t Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usunigcie
stwierdzonych wad.

i) W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu komplet dokumentow pozwalajgcych na oceng prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy,
zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organéw, protokoly odbiorow
technicznych 1 odbioréw czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza o ktorej mowa w pkt
e), uwzgledniajacg wszystkie zmiany dokonane w toku budowy.

j) Komisja dokonujaca odbioru koncowego sporzadza protokdt odbioru
koncowego robdt. Odbiér koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji catego Przedmiotu umowy.

W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegajg na
ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

b) Odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym w trakcie
przegladu po usunig¢ciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,

c) Oprocz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jako$ci, o ktérych mowa w powyzej w pkt a)
ib), odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane réwniez po dokonaniu
corocznych przegladow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu
umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego co
roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do czasu uptywu
terminu gwarancji lub r¢kojmi (w zaleznosci od tego, ktore zdarzenie wystgpi
pozniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza sie nie
p6zniej niz 2 miesiace przed uptywem terminéw gwarancji i rekojmi.

d) Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru
gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas
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zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protok6l z przegladu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usuni¢cia wad ujawnionych w trakcie przegladu,
zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszej Umowy. Przeglady gwarancyjne
dotycza oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakosci
wykonanych rob6t w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania
ewentualnych wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji i oceny
robot wykonanych w zwigzku z usuni¢gciem wad ujawnionych w trakcie
przeprowadzonego przegladu. Z przegladu gwarancyjnego strony spisuja
protokét stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad,
zastosowanie majg postanowienia § 12 niniejszej Umowy.

7) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) Odbidér pogwarancyjny dokonywany jest po uplywie okresu rekojmi
i gwarancji i stuzy potwierdzeniu usuni¢cia wszystkich wad ujawnionych
w toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji. W wypadku nie usuniecia
wad stwierdzonych w trakcie przeglagdéw gwarancyjnych lub zgloszonych w
okresie rekojmi i gwarancji, zakonczenie czynnosci odbioru pogwarancyjnego
nastgpuje po usunieciu wszystkich wad zgloszonych lub stwierdzonych w
okresie gwarancji lub rekojmi.

b) Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawey. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokél odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usuni¢ciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokolu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawe¢ z  wszystkich zobowigzan
wynikajgcych z Umowy dotyczacych usuwania wad.

§8

Wynagrodzenie

1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe w

RIRBEAE: ovcsseamvrsons siurws simmsmissswnmssomminwssensw e d B RS ARG AT VS zlotych brutto (stownie zlotych:
................................................................................ ), wtym

R mear R zlotych brutto (stownie zotych:

................................... ), to jest .......% kwoty wynagrodzenia za wykonanie

calego Przedmiotu umowy, za wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem zas$wiadczenia o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania
robot budowlanych lub stosownej decyzji administracyjnej umozliwiajacej
prowadzenie robot budowlanych,

- R — zlotych brutto (stownie zlotych:
....................................... ), to jest .......% kwoty wynagrodzenia za wykonanie
catego Przedmiotu umowy, za wykonanie Robdt budowlanych.

la. Wynagrodzenie ryczaltowe oznacza, iz Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, choéby w czasie zawarcia Umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztéw prac. Wynagrodzenie obejmuje ewentualng zmiang stawki podatku VAT.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje w szczegdlnosci: wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania Przedmiotu umowy, w tym koszty decyzji, oplat, optat za
usunigcie drzew lub krzewow, pozwolen, zezwolen, licencji, gwarancji, uzgodnien, w tym
takze wydawanych na Zamawiajacego, koszty dzierzaw, niezbednych do realizacji
Przedmiotu umowy, koszty wszelkich rob6t przygotowawczych, demontazowych,
wyburzeniowych, odtworzeniowych, porzadkowych, zagospodarowania Terenu budowy,
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robot zwigzanych z utrudnieniami wynikajacymi z realizacji obiektu bez wylgczenia z
eksploatacji, przekopéw kontrolnych, odtworzenie drég, chodnikéw, wywozu nadmiaru
gruntu i innych odpadéw, zageszczenie gruntu, ewentualne pompowanie wody oraz wszelkie
koszty niezbedne do zrealizowania Przedmiotu umowy.

2. Wykonawca wystawi faktury VAT:

(]

a) fakture obejmujaca wynagrodzenie z tytulu wykonania Dokumentacji projektowej, na
podstawie protokotu odbioru Dokumentacji projektowej, podpisanego przez obie Strony
Umowy, ktory stanowi zatacznik do tej faktury,
b) faktury obejmujace wynagrodzenie z tytuly wykonania Robét budowlanych na
podstawie protokotu odbioru (czesciowego, koncowego), podpisanego przez obie Strony
Umowy, ktoéry stanowi zalgcznik do faktury. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie
cze$ciowe 1 zaplate czesciowa za zakonczony zakres prac okreslony w protokole odbioru
czesciowego.
Termin platnosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi
30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT wystawionej zgodnie
z postanowieniami ust. 2, wraz z zalgcznikiem w postaci protokotu odbioru
(Dokumentacji projektowej, czgsciowego, koncowego). Wynagrodzenie za wykonanie
Przedmiotu umowy zostanie wyplacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze VAT.
Wykonawca oswiadcza, Ze jest/nie jest podatnikiem podatku VAT.
W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie czgsci prac
stanowigcych Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT (cze$ciowej, kornicowej)
wystawionej przez Wykonawce i przekazanej Zamawiajacemu, Wykonawca zobowiazany
jest dolaczyé¢:
1) dokument (stanowiacy zalacznik do faktury) o nazwie ,,Wykaz
podwykonawcow robot, uslug lub dostaw w ramach skladanej faktury
tj. faktury nr....z dnia.....”, ktéry musi zawierac:

a) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy
w ramach skladanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robot,
ustug lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie wartosci tych robot,
ustug lub dostaw naleznych danemu podwykonawcy wykonanych lub
dostarczonych w ramach robét objetych skladana faktura,

b) nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robét, ustug lub dostaw

w ramach skladanej faktury.
Zalacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich
podwykonawcdw tj. zardwno tych, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy, jak i tych podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug
lub dostaw w ramach skladanej faktury. Brak wykazu spelniajacego
powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury.

2) oswiadczenia podwykonawcow, ktérzy wykenywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach skladanej faktury, potwierdzajgce otrzymanie przez
podwykonawcdéw  calo$ci  wynagrodzenia za  wykonane przez
podwykonawcow roboty wchodzace w sktad robét, ktorej dotyczy faktura
wystawiona i skltadana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury,
potwierdzonych przez podwykonawcow ,,za zgodnosé z oryginatem™ oraz

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury
kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych
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przez tych podwykonawcoéw ewentualnie wraz z kserokopia innego
dokumentu swiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaplaty
catosci wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty
w ramach skladanej faktury.
Kazdorazowo w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej, winne one by¢ potwierdzone za zgodno$é z oryginatem. W przypadku
nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentdw, termin zaplaty faktury biegnie od
momentu zlozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty wskazane w
niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dofaczone do faktury. Niekompletne faktury lub
blednie wypelnione bedg zwracane. W przypadku gdy Wykonaweca nie zlecit podwykonawcy
wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie dolgczal
o$wiadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania zadnych robot wchodzacych w
zakres robot, ktérych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.
6. Do ostatniej, koncowej faktury VAT Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ dodatkowo:

1) wykaz rozliczenia uméw zawartych z podwykonawcami oraz uméw
zawartych przez podwykonawcéow z dalszymi podwykonawcami,
sporzadzony wedlug wzoru stanowigcego zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy;

2) o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajace  otrzymanie przez podwykonawcow oraz  dalszych
podwykonawcéw calosci  wynagrodzenia z tytulu umoéw zawartych
z Wykonawca lub w wypadku dalszych podwykonawcow — z tytulu umow
zawartych z  podwykonawca, a dotyczacych wykonania zadania
inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

7. W przypadku czeSciowego udokumentowania rozliczen z tytulu umow
o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci pomniejszone;j
o wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, jakie nie
zostalo im wyplacone.

8. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentdw zalgczonych przez
Wykonawce do faktury.

9. W przypadku gdy podwykonawca, wykonujacy czgs¢ prac stanowigcych Przedmiot
umowy na podstawie waznej umowy z Wykonawca i $wiadczacy je za zgoda
Zamawiajacego, wystgpi do Zamawiajacego z roszczeniem o zaplatg za prace podzlecone,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy
w zakresie kwoty, o ktdrej zaptate wystapit podwykonawca, do chwili uregulowania tej
naleznodci przez Wykonawcg. W przypadku dokonania zap%aty przez Zamawiajgcego
bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647" § 5 Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajacemu wszelkich kwot wyptaconych z
tego tytutu podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kwot wyplaconych
podwykonawcom przez Zamawiajacego z zobowiazania Zamawiajacego wobec
Wykonawcy.

10. Faktury Vat wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy, winny by¢
wystawiane na:

Nabyweca:

Gmina Miejska Krakow

Pl. Wszystkich Swietych 3-4
31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17
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12.

13,

14.

15.
16.
17
18.

19.

20.

Jednostka odbierajgca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Krakow
Faktury winny by¢ dorgczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53,
31 — 586 Krakéw. Wykonawca moze rowniez wystawi¢ ustrukturyzowana fakture
elektroniczng i wystac ja za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF,
o ktore) mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako jednostke
odbierajgca nalezy wskaza¢: Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a
wszelkie wymagane na podstawie zapisow niniejszej Umowy zataczniki do faktury, winny
by¢ przestane w oryginale na adres: ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.
Wynagrodzenie za wykonane prace zostanie zaplacone do wysokosci limitéw finanso-
wych na poszczegdlne lata, t).

= A R w roku 2021

R —— w roku 2022.
W przypadku zmiany w budzecie Miasta Krakowa i zwigkszenia planu wydatkow wyso-
kosci limitow przewidzianych na poszczegolne lata, wskazanych powyzej moze ulec
zmianie w ten sposob, iz podwyzszony zostanie limit na dany rok, a na kolejny rok limit
zostanie pomniejszony.
W przypadku niewydatkowania srodkow finansowych wynikajacych z limitéw przewi-
dzianych na poszczegodlne lata w pelnej wysokosci, wysoko$é limitéw finansowych
przewidzianych na poszczegélne lata moze ulec zmianie, w ten sposob iz pomniejszony
zostanie limit na rok w ktérym nie wydatkowano w pelnej wysokosci srodkéw finanso-
wych przewidzianych na ten rok, a zostanie podwyzszony limit srodkéw finansowych na
rok nastgpny pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich $rodkéw w Budzecie Miasta
Krakowa i w obowiazujacej Wieloletniej Prognozie Finansowe;j.
W przypadku zmiany wysokosci §rodkow finansowych wynikajacych z limitow finanso-
wych przewidzianych na poszczegoélne lata, w sytuacjach , o ktérych mowa wyzej , strony
dokonaja odpowiedniej zmiany zapisow ust. 11 w formie aneksu do niniejszej umowy.
Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto Wykonawcy wskazane w fakturze VAT,
Za datg zaplaty uznaje si¢ datg¢ obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT,
Zamawiajgcy odmowi jej przyjecia.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang¢ wierzyciela na osobe trzecia w zakresie
wypelnienia warunkéw umownych, z zastrzezeniem ust. 19.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zmiane wierzyciela
na podstawie cesji wierzytelnosci o zaplatg wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
za wykonanie Przedmiotu umowy wylgcznie na rzecz banku, w ktérym Wykonawca
zaciagnie kredyt lub w ktorym Wykonawca bedzie finansowal wykonanie Przedmiotu
umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemna zgodg
Zamawiajacego, w ktorej Zamawiajacy okresli szczegétowe warunki na jakich zgoda jest
wyrazana. Do czasu wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na przelew wierzytelnosci,
przelew wierzytelnosci jest bezskuteczny( bezskutecznosé¢ zawieszona)
W zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych cesji.

* wilko w proypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktdrzy wspdlnie ubiegali si¢
o0 udzielenie zamdwienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:
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Z chwilg wregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem pelnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 11 ust. 13 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgeej =z wystawionej przez niego

Jaktury = tytulu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, kiorym zamdwienie

la*.

zostalo udzielone wspdlnie, nie bedg roscili wzglegdem Zamawiajgcego zadnyeh praw do
zaplaty za wykonane prace.

§9
Procedura zatwierdzania podwykonawcow

Wykonawca o$wiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacj¢ nastgpujacych czesci
FATOwWIe s, WekazZanyel WOTCYCIE: innssnnes cinns Syvavssvunn i Ger S00Fs RO LITFITwRE SRR
(* nalezy wpisaé zakresy prac z podzialem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
oraz ze wskazaniem na poszczegdlne branze w odniesieniu do robdt budowlanych, ktore
Wykonawca wskazal w swojej ofercie jako zakres robdt, ktory zamierza realizowacé przy
pomocy podwykonawcow).

lub (w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)

1. Wykonawca nie wskazuje czgéci zamoOwienia, ktére zamierza powierzy¢
podwykonawcom i oswiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami
wlasnymi

(* ust. la — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku,
gdy Wykonawca skltadajqc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udzialu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywal sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamdwien publicznych, na zdolnosci techniczne
lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spelnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu).

Wykonawca oswiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu
trzeciego — podwykonawcy ), na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach
okreslonych w art. 118 Pzp, w celu wykazania spelnienia warunkoéw udzialu w
postepowaniu, (tj. zdolnosciach technicznych lub zawodowych), bedzie realizowal
Przedmiot umowy w zakresie nastepujacej czescei
ZAMOWIEIHA. .. vevneeeneeeaneenneiiensenniaiaraeanns

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowg
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy wraz ze wszystkimi zalacznikami, w szczegolnosci wraz z zestawieniem ilosci
robét, ustug lub dostaw oraz ich wyceng a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo
na roboty budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe —Wykonawca
zobowiazany jest przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajacy
zestawienie ilogci rob6ét i ceny jednostkowe oraz ze wskazaniem dokumentacji
projektowej dotyczacej wykonywania robot, ktore maja by¢ wykonywane na podstawie
umowy o podwykonawstwo, nie pdzniej niz na 16 dni przed datg zawarcia umowy, ktorej
dotyczy przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiazany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dla uméw z Podwykonawcami okreslone zostaly w Zataczniku nr 3 do
Umowy. Wykonawca zobowiazany jest do kazdego projektu umowy o roboty budowlane
z Podwykonawea oraz do kazdej zawartej umowy o roboty budowlane z Podwykonawcy
przedktadanej Zamawiajacemu dotgczy¢ o$wiadczenie w sprawie spetnienia wymogow
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1L

dla uméw z Podwykonawcami, poprzez uzupelnienie i podpisanie tabeli, ktérej wzor
stanowi Zatgcznik nr 3 do Umowy.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 2 i ust. 3, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczego6lnosci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1) niespelniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia lub w niniejszej Umowie, w szczegolnosci w Zalaczniku nr 3,

2) przewidujacej termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia
dor¢gczenia  Wykonawcy, Podwykonawcy  faktury lub  rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ushugi lub
roboty budowlane; ;

3) zawierajgcej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub
skutkujace niemoznoécia wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej
Umowy.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajagcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 4 Wykonawca lub — w wypadku gdy
dokument przedtozyl Podwykonawca — Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé z
oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane wraz z wszystkim zalgcznikami oraz z dokumentami potwierdzajacymi prawo
0s0b reprezentujacych strony umowy do zawarcia umowy o podwykonawstwo i
zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu ktéra reprezentuja (strony umowy o
podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania pos$wiadczone] za
zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca
(Podwykonawca) nie moze zleci¢ Podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Niezgloszenie ~w  formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym
mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca lub Podwykonawca planuje zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
Wykonawca lub Podwykonawca jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy,
do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej zmiany, przy czym Podwykonawca jest
obowigzany dolaczyé zgode Wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 — ust. 9 stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca lub Podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginalem kopie¢ zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest
od dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo.
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20.

21.

Wykonawca przedklada Zamawiajgcemu poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartosc.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy faktury Iub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptatg kary umowne;.

Postanowienia ust. 12 i ust. 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

Wykonawca moze wykonywacé roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy Podwykonawcéw. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie Podwykonawcow, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalacznik nr 4 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelna odpowiedzialnos¢ =z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.

Wykonywanie robdt budowlanych przy pomocy innych Podwykonawcow niz wskazani
w zalaczniku nr 4 do Umowy moze si¢ odbywal za aprobata Zamawiajgcego na
zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych
przepisach prawa. W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajgcego,
Strony zmienig zalgcznik nr 4 do umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowaé z podwykonawcy, na ktorego
zasoby Wykonawca powolywat si¢, na zasadach okre$lonych w art. 118 Pzp, w celu
wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonaweca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenia zaméwienia.
Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji Umowy nowej czgsci zamdwienia,
ktorg podwykonawca zamierza wykonywaé przy udziale podwykonawcoéw, ktora nie
zostata wskazana w ofercie , stanowi zmiang Umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem
aneksu do Umowy.

Wykonawea zobowigzany jest do rownoczesnego przesylania Zamawiajacemu
dokumentéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 11 ust. 11.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania Podwykonawcdéw, ich
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za whasne dziatania lub zaniechania.

§ 10
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem Podwykonawcy

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajgcemu umowg
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonaweg lub dalszego
podwykonawceg zamdéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
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z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi.

3. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej platnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, zawiadomi Wykonawcg
o zadaniu zgloszonym przez podwykonawcg lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczegolnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy wezwania.

5. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zawierajgce szczegdltowe
uzasadnienie zajetego stanowiska z informacja o zakresie 1 charakterze robot
budowlanych, dostaw lub ushug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowienn umowy o podwykonawstwo w
zakresie majacym wplyw na wymagalnos¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majgcych wplyw na te wymagalnosc.

6. Nie zgloszenie przez Wykonawcg uwag, o ktérych mowa w ust. 5 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty doreczenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadno$¢ bezposredniej zaplaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 1 nie wnosi
zadnych uwag.

7. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze)
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaplaty, w szczegdlnosci przedlozy dowody wykonania robot
budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoly odbioru) oraz obejmujace je faktury
VAT lub rachunki, a takze o$wiadczenie zlozone przez osoby umocowane do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymaniu
od Wykonawcy, odpowiednio Podwykonawcy zaplaty wynagrodzenia objgtego
zadaniem bezposredniej zaptaty .

8. Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniona.

9. W przypadku uznania przez Zamawiajacego platnodci bezposredniej za uzasadniona,
podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginalem
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodnosé z
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oryginalem kopia protokolu odbioru przez Wykonawcg lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy informuje pisemnie podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz
Wykonawce o dokonaniu bezposredniej zaplaty.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcey z
tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych
wynikajacej z niniejszej Umowy.

§ 11
Osoby nadzorujace

Wykonawca wyznacza Pana / Panig ........................ do pelnienia obowigzkow
projektanta (dalej Projektant), o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane, posiadajgcg
uprawnienia nr................... , 1 przedstawia o$wiadczenie Projektanta o przyjeciu na
siebie obowigzkow, o ktérych mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopig
dokumentu potwierdzajacego posiadanie powyzej wskazanych uprawnien, ktore to
dokumenty stanowig zalgcznik nr S do niniejszej Umowy.

W przypadku koniecznosci zmiany osoby pelnigcej obowigzki Projektanta, Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego w formie pisemne;j.
Zmiana osoby pelniacej obowiazki Projektanta wymaga sporzadzenia stosownego aneksu
do niniejszej Umowy i jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osob¢ zastepujaca,
co najmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji jak osoba pierwotnie pelnigca
obowiagzki Projektanta. Wykonawca przedlozy w takim wypadku Zamawiajacemu
oswiadczenie tej osoby o przyjeciu na siebie obowigzkow Projektanta, o ktérych mowa w
ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopi¢ dokumentu potwierdzajacego posiadanie przez
nig uprawnien, ktére to dokumenty beda stanowity nowy zalacznik nr 5 do niniejszej

umowy.
Wikonawea. MSIABAWIR wvowvievivviimpemmssvisesamvmssmmibsmapomss osobg odpowiedzialna
do koordynowania i nadzoru realizacji niniejszej] Umowy ze strony Wykonawcy.

7amawiajacy USLANAWIA ....ovvvvereerrenrenreesreenneaneaneneernennes osoba odpowiedzialng za

koordynacje i odbiér Dokumentacji projektowe;.

W przypadku nieobecnosci osoby wymienionej w ust. 5, jej obowiazki pelni¢ bedzie
0S0DA WYZNACZONA PIZEZ « 1 uuvvreneenrenseneieteneensretstatetenerenteiaenees

Zamawiajacy  UStanawia  .......eceeeeeeiiiiiieniiiiin. Inspektorem  nadzoru nad
wykonywanymi Robotami budowlanymi.

W przypadku nieobecnosci wyzej wymienionej osoby, obowiazki Inspektora nadzoru nad
wykonywanymi robotami budowlanymi pelni¢ bedzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajacego.

WyKONEWER UEIENAWIA uissinsisssssadisimissmmmmisyieg kierownikiem budowy, uprawnionym do
biezacej koordynacji rob6t budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia Nadzoru autorskiego nad realizacjg zadania,
ktory bedzie pelniony przez ..........coocvvviiiiiiiiiiiiiininn .

Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 12, beda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i bgda przekazywane pomiedzy Stronami pisemnie,
telefaksem lub drogg elektroniczng na nastepujace adresy:

- dla Zamawiajacego:
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12

BAKES woininaivnsnesss

E-mall: o onmsmanssamon
- dla Wykonawcy:

Faks: ..cooooviiiiiiiinn.

£00 511211 L APt
Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wplywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznosci
wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i musza by¢ podpisane -
ze strony Zamawiajacego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace
odpowiednie upowaznienia. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru
na adresy wskazane w komparycji niniejszej Umowy. W przypadku skladania o§wiadczen
woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym
o$wiadczenia nalezy kierowa¢ na nast¢pujace adresy:
I WAKODAWEN wowninss ssvasanas s son o ooy (e — mail)
D Zamawialacegy: s s amas s ( e —mail).

* nlko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspodlnie ubiegali sig
o0 udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis.

13.

Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostalo udzielone wspdlnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), dziatajgcy
przez osoby upowaznione do jego reprezentaci, przez caly okres realizacji niniejszej
Umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, ktorym zamowienie zostalo udzielone wspdlnie, w szczegolnosci
upowazniony jest do :

a) skiadania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy,

c) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcdéw oswiadczenr woli skladanych
przez Zamawiajqgcego,

d) prowadzenia, wysylania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszqg Umowg,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqgzku z realizacjg niniejszej Umowy,

1) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacjq niniejszej Umowy, w szczegolnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamowien dodatkowych Iub uzupetniajgcych)
aneksow do umowy, protokotow.

§12
Rekojmia i gwarancja jakosci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za
wady fizyczne na zasadach okre$lonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi
wynosi 5 lat liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokolu odbioru

koncowego Przedmiotu umowy.
2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot niniejszej umowy, w tym w
szczegblnosci na wykonane roboty, uzyte materialy i zabudowane urzadzenia na okres
. miesigcy liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru

koncowego Przedmiotu umowy.
3. Jezeli w okresie gwarancji, o ktérym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzone wystgpienie
wady przedmiotu objetego gwarancja/rgkojmig, Zamawiajacy uprawniony jest do
zgloszenia Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja") poczta elektroniczng, faksem
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lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na
pi$mie, faksem lub poczta elektroniczng otrzymanie zgloszenia Reklamacji.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do bezpltatnego usunigcia wad fizycznych Przedmiotu
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgtoszenia o wadzie, a w przypadku
wad uniemozliwiajacych prawidlowa eksploatacj¢ elementéw sieci energetycznej,
gazowej itp. (W szczegolnosci powodujacych konieczno$é wytaczenia urzadzen spod
napiecia lub konieczno$¢ pracy tych urzadzen pod obciazeniem nizszym od
nominalnego) - usunigcie wad musi nastapi¢ nie poézniej niz w terminie do 7 dni od
chwili otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej wadzie. W
uzasadnionych przypadkach, za uprzednia pisemng zgoda Zamawiajgcego, usunigcie
wad moze nastapié w innym uzgodnionym przez Strony terminie.

5. Jezeli Wykonawca nie usungl wad w terminie wyznaczonym na ich usunigcie lub
odmowit usuniecia wad, to Zamawiajacy moze samodzielnie wady usung¢ lub moze
zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto
Zamawiajacy moze samodzielnie lub przez osoby trzecie usungé wady bez wzywania
Wykonawcy do ich usunigcia - na koszt Wykonawcey - w przypadkach, gdy umozliwi
to niezwloczne usuniecie wady, a opdZnienie moze spowodowaé zwigkszenie
rozmiarow szkody.

6. Postepowanie w sytuacji wystapienia wad w okresie gwarancji i rekojmi:

a) Jezeli w okresie rekojmi lub gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1 lub ust. 2,
zostanie stwierdzone wystapienie wady przedmiotu objetego rekojmig lub
gwarancja, Zamawiajacy uprawniony jest do zgloszenia Wykonawcy reklamacji
(dalej "Reklamacja") w formie pisemnej, pocztg elektroniczng na

110 | o SRR, Jub fAXEM NA NUIMET ooovevieeeeieecirreereeeierreeesssseessssesssesssensaeses ,
wyznaczajae jednoczesnie termin do spisania protokolu dotyczacego istnienia
wady;

b) Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub
poczta elektroniczng otrzymanie zgloszenia Reklamacji. Jezeli w terminie 24
godzin od zgloszenia Reklamacji przez Zamawiajgcego Wykonawea nie
potwierdzi jej otrzymania, uwaza sig, z¢ Wykonaweca takie potwierdzenie ztozyt z
chwilg uptywu tego terminu.
¢) Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznaczac
termin na ich usunigcie zgodny z Umowa.
d) istnienie wad powinno byé stwierdzone protokolarnie przy udziale
Zamawiajgcego i Wykonawcy.
¢) Jesli Wykonawca w terminie okreslonym w zawiadomieniu, o ktérym mowa lit.
a) powyzej, nie przystapi do spisania protokotu wspélnie z Zamawiajacym -
wiazacym dla Stron jest protokot sporzadzony przez Zamawiajgcego;
f) usuniccie wad przez Wykonawcg zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajacego.
7. Wykonawca nie moze odméwié usunigcia wad, powolujac sig na nadmierne koszty lub
trudnosci. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
8. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uplywie
terminu gwarancyjnego, jezeli wady ujawnia si¢ przed jego uptywem.
9. Jezeli w wykonaniu obowiazkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
Jezeli Wykonawca wymienit czgs¢ przedmiotu objgtego gwarancjg, zdanie poprzedzajace
stosuje si¢ odpowiednio do cz¢sci wymienionej. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w ciagu ktérego Zamawiajacy wskutek wady nie mogt z Przedmiotu umowy w sposéb pelny
korzystac.
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10. Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objgty gwarancja lub jego czegs¢ dwukrotnie bedzie
przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od
wad, bez wzgledu na mozliwos¢ i dopuszczalnos$é jego naprawy. Postanowienia niniejszego
ustepu nie wykluczaja mozliwosci zadania wymiany wadliwego przedmiotu objetego
gwarancjg na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamacji.

11. W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub
jego wadliwej czgsci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajgcego
wadliwego przedmiotu objgtego gwarancja lub jego wadliwej czesci 1 usunigcia wszelkich
skutkéw tego odbioru.

12. Gwarancjg objete sa wszelkie wady, jakie ujawnig si¢ w okresie obowigzywania
gwarancji, za wyjatkiem obejmujacym wylacznie te wady, ktore zostaly spowodowane Silg
wyzsza lub z wylacznej winy Zamawiajgcego lub 0sob trzecich.

13. W ramach gwarancji Zamawiajacy moze domagaé si¢ usuni¢cia szkdd, ktére wady
spowodowaly lub szk6d powstatych w trakcie usuwania wad.

14. Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z
gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawcg wykonania obowiazkow wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu
czasu na ich wykonanie.

15. Wykonawca o$wiadcza, ze obowigzki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie
niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji. Z tych wzgledéw Wykonawca
oswiadeza i zobowiazuje sig, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz doraznych napraw
zgodnie ze sztukg budowlang - dotyczacych rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w
ramach niniejszej Umowy - przez profesjonalnego wykonawce wybranego przez
Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych nie bedzie
stanowilo podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce z wykonywania obowiazkéw z
tytutu gwarancji.

§13
Kary umowne
1. Strony ustalaja, ze zaplacg kary umowne:
1) Zamawiajacy w przypadku:

a) odstgpienia przez Wykonawcg od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 10% tacznej kwoty okreslonej § 8 ust. 1
niniejszej Umowy,

2) Wykonawca w przypadku:

a) odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% lacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej
Umowy,

b) gdyby ktérekolwiek z oswiadczen, o ktorych mowa w § 4 ust. 2 i ust. 3 okazalo
si¢ falszywe lub w wypadku innego naruszenia przez Wykonawce postanowien §
4 ust. 2 1 ust. 3 - 30 % lacznego wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1
niniejszej Umowy,

c) zwioki w wykonaniu Dokumentacji projektowej — 0,2% wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust. 1 pkt a) niniejszej Umowy za kazdy dzien zwloki, liczac
od uptywu terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy,
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d)

e)

g)
h)

i)

k)

D

zwloki w zakoniczeniu Rob6t budowlanych — 0,2% wynagrodzenia okreslonego
w § 8 ust. 1 pkt b) niniejszej Umowy za kazdy dziefn zwloki, liczagc od uptywu
terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 4) Umowy,
zwloki w usunieciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% facznej kwoty
okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od
uptywu terminu na usuni¢cie wad ustalonego zgodnie z § 12 ust. 4 niniejszej
Umowy,
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom — w
wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia w zaplacie wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom liczac od uptywu terminu okreslonego w umowie
zawartej z podwykonawca lub dalszym podwykonawca,
braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom - w wysokosci 2,5 %
lacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy,
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w § 9 ust. 2, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust.
1 niniejszej Umowy,
nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie okreslonym w § 9 ust. 7 — w wysokosci 2,5 % lacznej kwoty
okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy,
nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 uslugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 9 ust. 12 — w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty okreslonej w § 8
ust. 1 niniejszej Umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty -
w wysokosci 2,5 % tgcznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy,
ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie na umowg o pracg osOb wykonujagcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, o ktérych mowa w § 5 ust. 27 umowy - w wysokosci
5000 zt (stlownie: pie¢ tysiecy zlotych) za kazdy ujawniony przypadek
niespetnienia wymogu zatrudnienia na umowe o pracg oséb wykonujacych w
trakcie realizacji zamowienia czynnosci wymienione w § 5 ust. 27 niniejszej
Umowy,
ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawcg
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamo6wienia czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia i wskazane w
pkt 10) tabeli zamieszczonej w zalgczniku nr 3 do umowy, co do ktérych
Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na
podstawie umowy o pracg - w wysokosci 5.000 zt (stownie: pigé tysigcy ztotych)
za kazdy ujawniony przypadek niespeinienia wymogu zatrudnienia przez
podwykonawce na umowe o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci okre$lone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na
podstawie umowy o pracg.

niedopeienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 29
niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci
wymienione w § 5 ust. 27 Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki
w wypehieniu obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 29 niniejszej Umowy,
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jednakze lacznie nie wigcej niz 5% tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1
niniejszej Umowy.

0) nieprzediozenia Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o
ktorej mowa w § 7 ust. 2 pkt 5) lit €) w terminie 14 dni od daty zakonczenia
Robot budowlanych — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwiloki liczac od
uplywu 14 — dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji
powykonawczej.

p) zwloki w wykonaniu obowiazku, o ktérym mowa w § 3 ust. 8 pkt 1) niniejszej
Umowy — 0,2% lacznego wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej
Umowy za kazdy dzien zwloki,

q) za kazda nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Projektanta na spotkaniu, o ktorym
mowa w § 3 ust. 8 pkt 3) niniejszej Umowy, w wysokosci 500 zt (slownie:
pigéset zlotych).

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Z zastrzezeniem ust. 4 ponizej, Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne
byly potracane z naleznosci za wykonane prace, bez koniecznosci sktadania dodatkowych
oswiadczen.

4. W okresie obowiazywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogloszonego w zwigzku z COVID-19 i przez 90 dni od dnia odwolania stanu, ktéry
obowigzywal jako ostatni, Zamawiajgcy nie moze potracic kary umownej, =z
wynagrodzenia Wykonawcy lub z innych jego wierzytelnosci, a takze nie moze dochodzi¢
zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w
zwigzku z ktéorym zastrzezono te¢ kare, nastgpilo w okresie obowigzywania stanu
zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

5. Suma kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy nie moze
przekroczy¢ 30 % lacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy.

6. W wypadku, gdy Zamawiajacy nie potraci kary umownej z naleznosci za wykonane prace
termin platnosci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce noty
ksiggowej lub wezwania do zaplaty.

§ 14
Odstapienie od Umowy

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w przypadkach okreslonych
W niniejszym paragrafie.

2. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy moze =zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapié
od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace
juz wykonane.

3. W przypadku zwloki Wykonawcy w wykonaniu Dokumentacji projektowej diuzszej niz
30 dni liczac od uptywu terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy lub w przypadku
zwloki Wykonawcy w wykonaniu Robot budowlanych dluzszej niz 30 dni liczac od
uptywu terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 4) niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze,
bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej Umowy, w terminie 30 dni
od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.
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4.

W przypadku odstapienia przez ktdérgkolwiek ze Stron od Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia na wlasny koszt Terenu budowy zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego
przekazania Terenu budowy Zamawiajgcemu w terminie 30 dni od dnia zlozenia
os$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy.
W przypadku gdy suma kar umownych naleznych od Wykonawcy wyniesie 30% kwoty
wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze, bez wyznaczania terminu
dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej Umowy, w terminie jednego roku od momentu kiedy
taka sytuacja przekroczenia zaistnieje.
Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od
Umowy, jezeli druga Strona narusza postanowienia Umowy. Prawo odstgpienia
przystuguje wterminie 30 dni od zaistnienia przypadkow stanowigcych podstawe
odstgpienia. Do podstawowych naruszen Umowy zaliczaja si¢ w szczegodlnosci
nastepujace przypadki:
1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dtuzszy niz 28 dni,
2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,
3) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia si¢ uchyla si¢ od prowadzenia
robot zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowo-finansowego,
4) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usuni¢cia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od Umowy na
wypadek niewykonania zobowigzania.
7. W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowiazek

10.

L1,

wstrzymania realizacji robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia, a nastgpnie do opuszczenia Terenu budowy.
Jezeli Zamawiajacy odstgpit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to
wszelkie znajdujace si¢ na Terenie budowy materialy, urzadzenia, roboty tymczasowe i
wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawce.
W przypadku odstapienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Na podstawie
dokonanej inwentaryzacji Strony ustalaja komisyjnie wartos¢ wykonanych robot oraz
zakupionych materiatow i urzadzen nie nadajgcych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co
moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen migdzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej
postepowanie (dziatanie, zaniechanie) stanowilo podstawe¢ do odstgpienia od Umowy
przez druga Strone.

W przypadku odstapienia od Umowy Zamawiajgcy moze dokona¢ odbioru wykonanej
przez Wykonawce cze$ci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot
dokona Komisja Odbioru skladajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Komisja Odbioru okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang
czeéé Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji. W zakresie wykonanej
przez Wykonawce do dnia odstgpienia od Umowy i odebranej przez Zamawiajgcego
czesci Przedmiotu umowy obejmujacej roboty budowlane stosuje si¢ zasady dotyczgce
odbioréw gwarancyjnych i pogwarancyjnych wskazane w § 7 ust. 2 pkt 6 1 7 Umowy oraz
dotyczace rekojmi i gwarancji wskazane w § 12 Umowy.
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12. W przypadku odstapienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron na etapie
opracowywania Dokumentacji projektowej, Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru
wykonanej przez Wykonawce catosci lub czgsci Dokumentacji projektowej wykonanej
przez Wykonawce do dnia odstapienia. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona
Komisja Odbioru skladajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja
Odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac okresli wysokosé
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonana i odebrang przez Zamawiajacego
Dokumentacje projektowa lub jej czgsc.

13. W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza zgodg

na opracowanie, dokonywanie zmian i dokonczenie odebranej przez Zamawiajacego

cze$ci Dokumentacji projektowej przez innego wykonawcg. W takim przypadku

Wykonawca zezwala Zamawiajacemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstalej w

ten sposdb Dokumentacji projektowej.

14. W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na

Zamawiajacego, z chwilag odbioru czgsci lub calosci Dokumentacji projektowe;

wykonanej i odebranej przez Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do odebranej

czesci Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji opisanych w § 4 niniejsze]
umowy. Jednoczes$nie z chwilg wydania Zamawiajacemu wykonanej i odebranej przez

Zamawiajacego  cze$ci  Dokumentacji  projektowej Wykonawca przenosi na

Zamawiajacego zaréwno wlasno$é nosnikow, na ktérych zostala ona utrwalona jak

i autorskie prawa majgtkowe do Przedmiotu umowy na nastgpujacych dodatkowych

polach eksploatacji:

1) przygotowanie i przeprowadzenie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
dla realizacji, w catosci lub w czgsci, zadania inwestycyjnego w oparciu o Przedmiot
umowy,

2) udostepnienie Przedmiotu umowy kandydatom na wykonawcow, wykonawcom
(realizatorom) zadania inwestycyjnego wykonywanego woparciu o Przedmiot
Umowy,

3) wykonywanie rob6t budowlanych na podstawie Przedmiotu umowy lub jego czgsci,
przez wykonawcg wybranego przez Zamawiajacego,

15. W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, do odebranej czgsci

Dokumentacji projektowej stosuje si¢ postanowienia § 4 niniejszej umowy. '

§ 14a
Rozwigzania zamienne, roboty zaniechane
1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji inwestycji
konieczno$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
PFU w sytuacji, gdy bedzie to niezbgdne do prawidtowego wykonania inwestycji, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi przepisami. Wprowadzenie
robdt zamiennych jest mozliwe w szczegdlnosci jesli:
- staly si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkod w gruncie;
- wystgpita niedostepnosé na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w PFU, SWZ,
co Wykonawca musi udowodnic.
2. Wprowadzenie rozwigzan zamiennych jest mozliwe ponadto w przypadku:
a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci Przedmiotu umowy
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej w zwigzku
z stwierdzeniem wad PFU lub zmiany stanu prawnego w oparciu, 0
ktoéry go przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
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grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu
umowy,

b) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od przyj¢tych w PFU,
rozpoznania terenu w  zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchéw lub niewypaldow, ktdre mogg skutkowaé w
swietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Przedmiotu umowy,

c¢) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na
zmiany obowigzujacego prawa,

d) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu
umowy zgodnie z jej postanowieniami.

3. Wprowadzenie robot zamiennych w zadnym wypadku nie spowoduje podwyzszenia
tacznego wynagrodzenia Wykonawey, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 Umowy.

4. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania rozwigzan zamiennych, o ktorych
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu na pismie stanowiska Wykonawcy opisujacego rozwigzania zamienne,
ktore winny zosta¢ wykonane oraz opis stanu faktycznego i uwzgledniajacy okolicznosci
faktyczne i techniczne uzasadniajgce konieczno$¢ wykonania rozwigzan zamiennych, a
takze wskazania, jakie roboty w zwigzku z konieczno$cia wykonania rozwigzan
zamiennych nie beda wykonywane.

5. Zamawiajacy zapozna si¢ z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego przepisami,
niezbedne jest wykonanie ,,rozwigzan zamiennych” wskazywanych przez Wykonawce,
Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko Wykonawcy.

6. W wypadku uznania przez Zamawiajacego koniecznosci wykonania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w PFU, Wykonawca zobowiazany jest do
przygotowania kosztorysu roznicowego (obejmujacego wyliczenie wartosci rozwigzan
przewidzianych w PFU, ktore nie beda wykonywane i robdt zamiennych). W przypadku,
gdyby ta metodyka wyliczen okazala si¢ niedokladna, dopuszcza si¢ takze mozliwosé
przygotowania przez Wykonawce kosztorysu réznicowego, w oparciu o odpowiednie
KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materialdw, robocizny oraz sprzgtu,
zatwierdzonego uprzednio przez Zamawiajgcego. W wypadku, gdy warto$¢ rozwigzan
zamiennych bedzie nizsza niz robdt przewidzianych w PFU, wysoko$¢ Wynagrodzenia
Wykonawcy zostanie pomniejszona o roznice pomigdzy wartoscig rozwigzan
zamiennych, a wartoscig rozwigzan przewidzianych w PFU.

7. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj.: pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 4), opracowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez
Zamawiajacego kosztorys réznicowy (ust. 6), Strony sporzadza protokoél koniecznosci
potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego i zatwierdzony przez
Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji.
Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ beda zalaczniki do protokotu
koniecznosci.

8. Protokét koniecznoscei, o ktorym mowa w ust. 7 wraz z zalacznikami bedzie podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy
zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych.
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9. Czas po$wiecony na przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie,
od daty przedlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawcg pisemnego stanowiska, o
ktérym mowa w ust. 4 do momentu podpisania przez Strony aneksu do Umowy nie
stanowi zwloki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz
okoliczno$¢ wystapienia koniecznosci wykonania robét zamiennych nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego frontu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy i wymagala wstrzymania wykonania wszystkich roboét stanowigcych Przedmiot
umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego.

10. Zamawiajacy przywiduje mozliwosé rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw)
Przedmiotu umowy przewidzianych w PFU (roboty zaniechane) w sytuacji, gdy okaze
sie, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych czesci nie
bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron umowy. Rezygnacja z wykonywania
tych czesci nalezy rozumieé jako uprawnienie Zamawiajacego do odstapienia od czescei
Przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy moze wykona¢ uprawnienie do odstgpienia od czesci
Umowy w terminie 90 od daty zaistnienia przeslanek opisanych w zdaniu pierwszym.
Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza zgod¢ na odstapienie od czgsci Umowy w takie]
sytuacji. Roboty nie wykonywane w wyniku odstapienia od czgsci Przedmiotu umowy w
dalszej czesci Umowy nazywane beda ,,robotami zaniechanymi”.

11. W przypadku rezygnacji Zamawiajacego z wykonywania czgsci robot Zamawiajacy
przedlozy Wykonawcy stosowne o$wiadczenie, a Strony sporzadza protokot
koniecznosci, zatwierdzony Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego. Protok6t musi
zawiera¢ opis zmiany, to jest jakie roboty nie beda wykonywane, uzasadnienie zmiany
wskazujace, ze zostaly spelnione przestanki, o ktérych mowa w ust. 10 oraz musi
zawiera¢ informacje na temat kosztu zmiany (zalgcznikiem do protokotu koniecznosci
bedzie sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys
dla robét zaniechanych sporzadzany zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6).

12. Protokdét koniecznosci, o ktéorym mowa w ust. 11 wraz z zalacznikami bedzie podstawa
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy, przy czym aneks ten bedzie
mial charakter informacyjny, bowiem oswiadczenie o odstgpieniu od czesci Umowy
bedzie skuteczne z chwilg dorgczenia oswiadczenia Wykonawcy.

§15
» Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy.

1. W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1
pkt 3 Pzp, w zwiazku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust. 1 pkt 3
Pzp ustala si¢ nast¢pujace ponizej opisane zasady post¢powania:

2. Rozpoczecie wykonywania rob6t budowlanych wykraczajacych poza Przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zamoéwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art.
455 ust.l pkt 3 Pzp (tzw. ,dodatkowych robét budowlanych”) moze nastapi¢ po
podpisaniu przez Strony niniejszej Umowy aneksu zmieniajacego niniejsza Umowe w
tym zakresie.

3. Podstawa do podpisania aneksu, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej bedzie protokot
koniecznosci potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego
i zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Protokél koniecznosei, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, musi
zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spelnione zostaly przestanki, o ktérych mowa w
art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp.
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4.

Rozpoczgcie wykonywania tzw. ,,dodatkowych robdt budowlanych”, wykraczajacych
poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia podstawowego), udzielanych
na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujgcej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego
aktami wykonawczymi 1 uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do
prowadzenia przedmiotowych robét.

Podstawa do ustalenia wysokosci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajgcych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot
zamOwienia podstawowego), udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp bedzie
kosztorys przygotowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony uprzednio przez
Zamawiajacego. Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zalacznik do aneksu, o ktorym
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Rozliczenie ,,dodatkowych robét budowlanych”
zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych i odebranych robdt na podstawie
kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedlug
niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym
niniejszego ustepu.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5 powyzej zostanie opracowany przez Wykonawce w
oparciu o nastgpujace zalozenia:

1) Podstawa do okreélenia nakladow rzeczowych beda naktady publikowane
w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji zastosowane bedg Katalogi Norm Nakladow
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR i KNNR podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna
naktadéw rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

2) Dla okreslenia ceny jednostkowej robdt ujetych w ,,dodatkowym
kosztorysie”, o ktorym mowa w ust. 5) powyzej zastosowane bg¢da $rednie
ceny i wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatow), S (koszty pracy
sprzetu), Ko (koszty ogélne) iZ (zysk)) z ostatnich publikowanych
zeszytow Sekocenbud.

3) Dla okreslenia ceny materialbw 1 sprzetu nie publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ opartg na danych
wynikajgcych z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i
zatwierdzong przez Zamawiajacego.

§ 16
Zmiana umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie

wykonywania prac projektowych, jezeli wystapia nastepujace przestanki:

1) z uwagi na skomplikowany charakter opracowania, tj. brak w dokumentacji
uzbrojenia terenu, wszystkich mediéw przebiegajacych pod projektowana inwestycja.
W takim przypadku Strony mogg przesunaé termin zakonczenia wykonania Umowy o
czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie diuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym:;

2) w zwigzku z przedluzajagcym si¢ postgpowaniem o uzyskanie decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢ zadania. W takim przypadku Strony
moga przesuna¢ termin zakoficzenia wykonania Umowy, jednak nie dluzej niz o
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okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w

terminie pierwotnie ustalonym:;

3) w przypadku rozszerzenia warunkow technicznych przez gestorow sieci, w
szczeg6lnosci sieci energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych. W takim
przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania Umowy, jednak
nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie

Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym;

4) przedluzajgcego si¢ postepowania prowadzonego przez Wydzial Skarbu Miasta
Urzedu Miasta Krakowa w celu zawarcia umowy uzyczenia nieruchomosci, na ktorej
przewidziana jest przedmiotowa inwestycja lub trudnosci w uzyskaniu prawa do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane od wlascicieli nieruchomosci, na
ktorych jest przewidziana realizacja inwestycji lub nieuregulowanego stanu prawnego
nieruchomosci, na ktérych jest przewidziana realizacja inwestycji lub przedhizajacej
si¢ procedury zwigzanej z zatwierdzeniem projektow podzialu dzialek. W takim
przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajagcej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie

ustalonym;

5) opéznien w projektach uzbrojenia, co z kolei doprowadzilo do opdznienia w
uzyskaniu uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia terenu — protokotu z Narady
Koordynacyjnej Wydzialu Geodezji UMK. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajace;

wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym

6) w przypadku braku mozliwosci zastosowania na kilku odcinkach projektowanej ulicy
normatywnych pochylen podluznych w rozwigzaniach projektowych (wymagana
zgoda Ministerstwa Infrastruktury), W takim przypadku Strony moga przesunaé
termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak
nie diuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie

Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym

7) przedluzajacych si¢ uzgodnien branzowych, co jest podstawa do zakonczenia
opracowania dokumentacji projektowej i wystapienia o decyzj¢ o pozwoleniu na
budowe. W takim przypadku Strony mogg przesuna¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie

pierwotnie ustalonym;

8) braku odpowiedzi uzytkownikéw mediow zlokalizowanych w rejonie projektowanej
inwestycji na wystgpienie o warunki techniczne kolidujacego uzbrojenia. W takim
przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie

ustalonym.

9) koniecznosci zmiany 0sob koordynujacych (0sob odpowiedzialnych za realizacje) ze
strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej

wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym.

10) trudnosci w uzyskaniu zgody od wykazanych wlascicieli posesji, na ktérych bedzie
realizowana inwestycja. W takim przypadku Strony mogg przesunaé¢ termin
zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbgdny do jego wykonania, jednak nie

————
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dhuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym;

11) nieuregulowanego stanu prawnego dzialek wchodzacych w sklad inwestycji. W takim
przypadku Strony moga przesungé termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym;

12) wystgpienia opdéznienia w wydaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. do wydania
ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli
opOznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastg¢pstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé. W takim przypadku Strony moga przesunaé
termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak
nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie
Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym;

13) wystapi konieczno$¢ wprowadzenia innych zmian, ktore s3 niezbedne do
wprowadzenia, aby mozliwe bylo zakonczenie opracowania, a nie dalo si¢ ich
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz sg korzystne dla Zamawiajacego.. W
takim przypadku Strony mogg przesungé termin zakonczenia wykonania Umowy o
czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym.

la. W przypadku kiedy podczas realizacji Przedmiotu umowy na etapie wykonywania prac
projektowych ( np. uzgadnianie, opiniowane lub zatwierdzanie) organy administracji
publicznej lub inne uprawnione podmioty wezwa Wykonawce do jego uzupelnienia, co bgdzie
oznaczalo wykonanie prac dodatkowych, wykraczajacych poza PFU, stanowigcy zatgcznik nr
8 do umowy, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o takiej sytuacji
Zamawiajacego, jej wptywie na harmonogram oraz koszt realizacji umowy w terminie 14 dni
od zaistnienia takiej sytuacji, przedkladajgc jednoczesnie:

a.  pisemne uzasadnienie wniosku opisujace szczegétowo okolicznosci faktyczne,
wraz ze wskazaniem na podstawe prawng zmiany umowy;

b. potwierdzone za zgodnos¢ z oryginalem kserokopie dokumentow
potwierdzajacych okolicznosei faktyczne wskazane przez Wykonawce we wniosku —

Zamawiajacy moze zazadad okazania przez Wykonawce
oryginatow powyzszych dokumentow;
e wykazanie zmian w formie opisowej i graficznej wnioskowanych elementéw

stanowigcych roszczenie Wykonawcy;

d. kosztorysy/wyceny dla zgdanej kwoty roszczenia w odniesieniu do umowy
podstawowej z uwzglednieniem poszczegodlnych sktadnikow cenotworczych;

W przypadku braku powiadomienia Zamawiajagcego w powyzszym terminie,
Wykonawca traci prawo do zwigkszenia naleznego mu wynagrodzenia
z tytulu zwigkszenia zakresu rzeczowego umowy, a wykonuje te prace na wlasne
ryzyko i nie moze z tego tytulu rosci¢ sobie wzgledem Zamawiajacego zadnych praw
0 rozszerzenie wartoSci umowy, chyba ze nie ponosi winy w uchybieniu
terminu. Zamawiajacy jest zobowigzany do zajecia stanowiska wobec powiadomienia
Whnioskodawcy, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 14 dni od daty
jego otrzymania. W przypadku uznania przez Zamawiajgcego za uzasadnione
wykonania przez Wykonawce prac dodatkowych, o ktérych mowa w powiadomieniu,
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Strony zawrg stosowny aneks do umowy uwzgledniajacy zmiang terminu realizacji
Przedmiotu umowy oraz zmiang wynagrodzenia. Rozpoczgcie wykonywania prac
dodatkowych moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony aneksu, o ktérym mowa w
zdaniu poprzedzajacym.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie
wykonywania Rob6t budowlanych, jezeli wystapig nastepujace przestanki:

1)

2)

3)

4

)

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy Terenu budowy w terminie
okreslonym w Umowie. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin
zakonczenia wykonania niniejszej Umowy o czas niezbedny do wykonania
Przedmiotu umowy, jednakze nie diuzszy niz okres oczekiwania przez
Wykonawce na przekazanie przez Zamawiajacego Terenu budowy:;

wystapia wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
Wykonawcy wykonanie robot stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy, a
tym samym uniemozliwiajgce wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o
ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4) Umowy. Do niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych  uniemozliwiajacych ~ Wykonawcy  wykonanie robot
w okreslonym  terminie  zalicza si¢  wszczegélnosci:  dlugotrwale
lub intensywne opady atmosferyczne grzekraczajqce 30 mm stupa wody na
1m?, niskie temperatury ponizej 0 "C lub temperatury uniemozliwiajgce
prowadzenie robot zgodnie z technologia, porywisty wiatr wiejacy z
predkoscig $rednia ponad 15m/s lub w porywach ponad 20 m/s, grad , ktorego
opad przekracza 10 mm w ciagu doby, niesprzyjajace temperatury oraz kleski
zywiolowe czyli dzialanie Sily wyzszej. W takim przypadku Strony moga
przesungé termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbgdny do jego
wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgcej wykonywanie robdt budowlanych stanowiagcych Przedmiot
umowy 1 uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce koniecznosci wykonania rozwigzan
zamiennych, Strony mogg przesunaé¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o
czas poswiecony na przeprowadzenia procedury liczony od daty przedlozenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w
§ 14a ust. 4 do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy,
pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystapienia koniecznosci wykonania
rozwigzan zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego
frontu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy 1 wymagala
wstrzymania wykonania wszystkich robét stanowiacych Przedmiot umowy, co
zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez
inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego,

w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany
tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp, w zwigzku
z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp
izlecenia Wykonawcy wykonania .dodatkowych robot budowlanych”
wykraczajgcych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamoéwienia
podstawowego) o ile wykonanie tych robét wplywa na termin wykonania
Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesunac
termin zakonczenia wykonania Umowy o okres wynikajacy z koniecznosci
wykonania zleconych Wykonawcy ,, dodatkowych robot budowlanych”,
powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan Iub ekspertyz,
warunkujagcych wykonanie niniejszej Umowy, ktérych nie mozna bylo
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6)

7

8)

9)

przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku
Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym ( tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych
badan lub ekspertyz),

wystapi brak na rynku dostgpnych materialéw lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktore mogg byé zastgpione innymi materialami lub
urzadzeniami  spelniajacymi  wymagania  Zamawiajacego  okreslone
w dokumentacji postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawca i Zamawiajgcy moga postanowié¢ o zmianie sposobu
$wiadczenia Wykonawcy okreslonego w Umowie, w szczegdlnosci mogg
postanowié o zmianie materialdw lub urzadzen, ktére maja by¢ wykorzystane
przez Wykonawce przy realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

Projektant lub konserwator zabytkéw dokona zmiany w Dokumentacji
projektowej. W takim przypadku Strony mogg przesuna¢ termin zakonczenia
Robot budowlanych o okres wynikajacy i uzasadniony wprowadzonymi przez
Projektanta / konserwatora zabytkéw zmianami.

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane,
uniemozliwiajgce wykonanie Umowy zgodnie z zalozonym harmonogramem.
W takim przypadku Strony mogg przesunaé termin zakonczenia wykonania
Umowy.

wystapig istotne wady Dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie
wstrzymuje wykonywanie robot. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana w
dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy 1 Inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim przypadku Strony moga
przesunaé termin wykonania Umowy o okres rowny okresowi przerw lub
przestoju spowodowanego koniecznoscia usunigcia wad Dokumentacji
projektowe;.

10) wystgpi  konieczno$¢ zmiany osdb koordynujacych (Projektanta, osob

odpowiedzialnych za realizacj¢ ze strony Wykonawcy lub ze strony
Zamawiajacego, w tym takze kierownika budowy). W takim przypadku Strony
mogg dokona¢ zmian o0séb koordynujacych. W przypadku, gdy na etapie
postepowania o udzielenia zaméwienia publicznego w odniesieniu do o0séb,
pelniacych okreslone funkcje na budowie, a ktérych miataby dotyczy¢ zmiana,
Zamawiajacy okreslit warunki i wymagania wobec Wykonawcy na
okolicznos$¢ spelniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu,
zmiana takich osob jest mozliwa wylacznie po uprzednim okazaniu przez
Wykonawce dokumentéw z ktorych wynika, iz nowa osoba bedzie spelniata
warunki i wymagania okreslone przez Zamawiajgcego na etapie postgpowania
o udzielenie zamdwienia publicznego.

11) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastruktura podziemng lub innymi

obiektami. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakofczenia
wykonania Umowy o c¢zas niezbe¢dny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy
w terminie pierwotnie ustalonym tj. o czas konieczny do podjecia i wykonania
dziatan majacych na celu usuni¢cie (przetozenie) infrastruktury podziemnej
kolidujacej z prowadzeniem robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy.
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12) wystapia okolicznosci, ktorych Strony nie mogly przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktore
uniemozliwiaja wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym
w Umowie. W przypadku gdy okolicznoéci, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, wystapia na etapie realizacji robot budowlanych, to taka sytuacja
winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana
stosownymi protokolami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora
nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku
Strony moga przesungé termin wykonania Umowy o okres réwny okresowi
przerw lub przestoju.

Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Whniosek Wykonawcy o zmiane tre$ci Umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajgcemu,
w terminie do 14 dni od momentu wystapienia przestanek do zmian umowy.

5. W przypadkach okreslonych w ust. 1 - ust. 2 przedluzenie terminu wykonania
Przedmiotu umowy moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie
dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu
Umowy.

6. Przedluzenie terminu Zamawiajacy warunkuje zlozeniem przez Wykonawce wniosku
o sporzadzenie aneksu do umowy wraz z powolaniem si¢ na podstawg zmiany umowy
i uzasadnieniem wniosku opisujacym okolicznoéci faktyczne. Do wniosku o
sporzadzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ rowniez
potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginalem kserokopie dokumentéw potwierdzajacych
okolicznosci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy
moze zazadaé od Wykonawcy okazania oryginaléw przedstawionych przez
Wykonawce dokumentow.

2

§17
Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca oswiadcza, ze wypetnil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepltywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez
Gmine Miejska Krakow — Zarzad Droég Miasta Krakowa jako administratora
danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0sob fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegbdlnosci wobec 0sob skierowanych do realizacji zamowienia, w tym:

1. o0s6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacj¢ Umowy ze strony Wykonawcy,

2. o0s6b wskazanych przez Wykonawcg do realizacji okreslonych obowigzkow
(np. kierownik budowy),

3. o0s6b uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktérych
doswiadczenie Wykonawca powotywal si¢ w celu wykazania spelniania przez
Wykonawce warunkéw udzialu w postgpowaniu,

4. o0s0b fizycznych nie prowadzacych dzialalnosci gospodarczej lub osob
fizycznych prowadzacych dzialalno$é gospodarcza, ktére
Wykonawca wskazat w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacej zalaeznik nr 6 do Umowy.
2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
wspoélpracowat przy realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
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ktérych, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu, w szczegolnoscei os6b wykonujgcych czynnosei, co do ktorych
Zamawiajacy formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
o prace oraz oséb wymienionych w ust. 1 pkt 1)- pkt 4) powyzej, Wykonawca
zobowiazuje sie do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli
informacyjnej, stanowigcym zalgeznik nr 6 do Umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej Umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentéw zawierajacych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposéb, pomigdzy Zamawiajgcym a
Wykonawca zostanie zawarta umowa na powierzenie przetwarzania danych osobowych.
Wz6r umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi zalgcznik nr 7 do
Umowy.

Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytulu wszelkich roszezen
zwiagzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutéw, zadan, pozwéw lub z jakichkolwiek innych dzialan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkéw Wykonawcy okreslonych w niniejsze]
Umowie, w szczegolnosci okreslonych w § 17 ust. 1-ust. 3 niniejszej Umowy. W celu
unikniecia watpliwosci Strony zgodnie postanawiaja, iz niniejsze postanowienie stanowi
zobowiazanie Wykonawcy o §wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub
organu nadzoru, w ramach ktorego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwiazku z
naruszeniem przez Zamawiajgcego obowiazku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i
art. 14 RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoi¢
roszezenia tych oséb lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego,
dochodzone od Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow
przewidzianych w § 17 ust. l-ust. 3 Umowy. W wypadku zaspokojenia przez
Zamawiajacego roszczen zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi
wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek
innych dzialan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore
wynikajg z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w
niniejszej Umowie, w szczeg6lnosci okreslonych w § 17 ust. 1-ust. 3 niniejszej Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez
Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych oséb oraz do wynagrodzenia wszelkiej
szkody, jaka Zamawiajacy poniesie W zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce
obowiazkéw okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegolnosci okreslonych w § 17 ust.
1-ust. 3

§18
Postanowienia koncowe
. W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
. Prawem wlasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa Budowlanego.
Wykaz zatgcznikow stanowigcych integralng czgs¢ niniejszej Umowy:
1) zalacznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy;
2) zalgcznik nr 2 - wykaz rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami;
3) zalgcznik nr 3 — Wymagania dla uméw z podwykonawcami;

45



53 — Budowa oswietlenia wzdluz chodnika przy ul. Weissa 8 w trybie zaprojektuj i
zbuduj

4) zalacznik nr 4 - wykaz podwykonawcow (zostanie dolaczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okreslong w Umowie);
5) zalacznik nr S - oswiadczenie Projektanta o przyj¢ciu obowigzkoéw wraz z kserokopia
dokumentu potwierdzajgcego posiadanie uprawnien,
6) zalgcznik nr 6 — Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych,
7) zalacznik nr 7 — wzér umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
8) zalgcznik nr 8 — program funkcjonalno — uzytkowy (PFU).
5. Umowg sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach z czego:
- jeden egzemplarz dla Zamawiajacego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 3 —- Wymagania dla umoéw z Podwykonawcami

L.p.

Opis wymagania

Os$wiadczenie
Wykonawcy o
spelnieniu wymogu
(prosze wpisa¢ T — w
wypadku, gdy
wymaganie jest
speinione, N — gdy
wymaganie nie jest
spetnione) W
wypadku wpisania N
— nalezy wyjasnié
powdd niespelienia
Wwymagania w
kolumnie 4.

Wyjasnienie

Wykonawcy,

w wypadku

wpisania N

w kolumnie
3

termin  zaplaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze
by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
moze zosta¢ ustalone w postaci zatrzymywania
{niewyptacania) czedei wynagrodzenia
Podwykonawcy,

umowy z Podwykonawcami nie moga przewidywac
progu wartodci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktorego Podwykonawca uprawniony jest wystawic
fakture;

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie
brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki i oplaty, w
tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17
ust. 1 pkt 8) ustawy o podatku od towaréw i ustug
podatnikiem w zakresie podatku VAT jest Wykonawca,
umowa winna réwniez okreéla¢ wysokos¢ podatku
VAT rozliczanego przez Wykonawce.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrzed umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, jest =zobowigzany do przedkladania
Zamawiajgcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

umowy winny zawieraé postanowienie, zgodnie z
ktérym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji  niniejszej umowy, do  przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
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obowiazany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zmiang
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem zmiany.

umowy winny zawieraé postanowienie, zgodnie z
ktérym Wykonawca jest zobowiazany do przedktadania
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

wylaczenie obowigzku zachowania poufnosci wobec
Zamawiajacego w zakresie wszystkich elementow
umowy, w szczegolnosci w odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia Podwykonawcy.

umowy z Podwykonawcami nie moga uzaleznia¢
wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaplaty
wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy, jak réwniez nie mogg uzalezniaé
dokonania odbioru robét wykonanych przez
Podwykonawce od dokonania odbioru  robdt
wykonanych przez Wykonawcg przez Zamawiajacego.

10.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz
osoby, ktére beda wykonywaly w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej czynnosci:
............................... /nalezy  wpisaé  czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamodwienia, co do
ktorych Zamawiajqcy wymaga, aby osoby je
wykonujqce zostaly zatrudnione na podstawie umowy
o prace/, beda zatrudnione przez Podwykonawce na
podstawie umowy o pracg.

12

umowy z Podwykonawcami winny zawiera¢
oswiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktére beda
wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej
pomiedzy wykonawca i podwykonaweca czynnosci w
zakresie realizacji zaméwienia okre§lone w opisie
przedmiotu zamdwienia, co do ktérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o prace, beda zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

12a.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynnosci  kontrolnych  wobec  Podwykonawcy
odnosnie spelniania przez Podwykonawcg¢ wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb
wykonujacych  czynnosci  okre§lone w  opisie
przedmiotu zaméwienia, co do ktérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci do:

i. zadania  os$wiadczen i
dokumentéw w  zakresie
potwierdzenia spelniania
wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych
wskazane w pkt. 10)
powyzej czynnosci i
dokonywania ich oceny,

ii. zadania wyjasnien w
przypadku watpliwodci w
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zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,

iii. przeprowadzania kontroli na
migjscu wykonywania
przedmiotu  umowy o0
podwykonawstwo.

13.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym Ww tym
wezwaniu terminie Podwykonawca przedlozy
Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w pkt 10) powyzZej czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

14.

o$wiadczenie Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynnoéci, ktorych dotyczy wezwanie Wykonawcy.
O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
doktadne okre$lenie  podmiotu  sktadajacego
o$wiadczenie, date zloZzenia o§wiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynnoéci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy 0 prace Wwraz ze
wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace, rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia odwiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

15.

po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopig
umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji umowy o podwykonawstwo czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym  zakres obowigzkéw, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w spos6b zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegdlnodei bez adresow, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imig i
nazwisko, rodzaj umowy o prace, rodzaj wykonywanej
pracy i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

16.

zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS,
potwierdzajace optacanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o prac¢ za ostatni okres
rozliczeniowy;

17.

poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopig
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawc¢ do ubezpieczen, zanonimizowana, z
wyjatkiem imienia i nazwiska, w spos6b zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
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18.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zostaé zawarta z osoba
fizyczng  wykonujaca  dzialalno$¢  gospodarcza
zarejestrowana w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym czlonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajaca pracownikéw lub niezawierajacg
umow ze zleceniobiorcami albo osoba niewykonujaca
dzialalnosci gospodarczej, umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo musi speliaé wymogi
okreslone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz.U.
2020 poz. 2207 ze zm.)

19.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zostaé zawarta z osobg
fizyczng  wykonujaca  dzialalno$¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebgdacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajaca pracownikéw lub zawierajacg umowy ze
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo lub
dalsze  podwykonawstwo winna  zawiera¢
o$wiadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy ze jest osoba fizyczna wykonujaca
dzialalnos¢ gospodarcza zarejestrowang w
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panistwie niebedacym
czlonkowskim Unii Europejskiej lub pafistwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca
pracownikéw  lub  zawierajaca  umowy  ze
zleceniobiorcami;

20.

Umowa o podwykonawstwo winna byé sporzadzona w
jezyku polskim

21

Umowa o podwykonawstwo winna zawierad
postanowienie, zgodnie z ktérym Prawem wilasciwym
dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo
polskie a do rozstrzygania wszelkich sporéw
dotyczacych umowy o podwykonawstwo wlasciwy
powinien by¢ sad polski.
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Zalgcznik nr 6 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,

informuje, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska — Krakéw - Zarzad Drog
Miasta Krakowa z siedzibg ul. Centralna 53, 31-586 Krakéw (dalej: ,ZDMK” lub

~Zamawiajacy”).
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.: 12-616-74-56, e-mail: iod@zikit.krakow.pl.
Pani/Pana dane osobowe bgda przetwarzane w celu (wlasciwe zaznaczy¢):

O Realizacji przez Zamawiajacego inwestycji pn. - Budowa oswietlenia wzdluz

chodnika przy ul. Weissa 8 w trybie zaprojektuj i zbuduj (dalej ,Inwestycja”) —
w tym celu przetwarzane bgdg nastgpujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko,

zawod, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

Kontroli przez Zamawiajacego wykonania przez sascsnm wosir e OB
WARONAWEN, vusiumevissmnimsnnin (dalej ,Wykonawca™) obowiazku zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych czynnosci, co do ktérych Zamawiajacy
formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace — w
tym celu przetwarzane beda nastgpujace kategorie danych osobowych: imie i nazwisko,

data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu

kontaktu, wspotpracy przez Zamawiajacego z przedstawicielami Wykonawcy wskazanymi
przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje umowy ze strony
Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowigzki (np. Projektant, Kierownik
Budowy) oraz osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktérych doswiadczenie
Wykonawca powolywal si¢ w celu wykazania spetiania przez Wykonawce warunkow
udzialu w postgpowaniu — w tym celu przetwarzane beda nastgpujace kategorie danych
osobowych: imig i nazwisko, zawdd, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia

zawodowe;

oceny wypetniania przez Wykonawce obowigzkéw umownych w zakresie dysponowania

personelem spelniajgcym wymogi okreslone w umowie oraz w SWZ — w tym celu
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przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imig i nazwisko, zawad,

samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie
jest niezbedne do celow wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez
administratora, to jest wykonania umowy, ktérej przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej

w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona
zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowiazujace

przepisy prawa;

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu
gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawcg na roboty budowlane lub ustugi realizowane
w ramach Inwestycji oraz przez okres trwalosci projektu dofinansowanego ze Srodkéw Unii

Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze $rodkéw UE)

Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie postanowien

umowy zawartej pomiedzy Wykonawca a zamawiajacym o realizacji Inwestycji;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Zrodiem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.

Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
~ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych =

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczeg6lng sytuacjg - wobec

przetwarzania danych osobowych.
nie przyshuguje Pani/Panu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
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— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 20 RODO;

Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacji.

/data, imie i nazwisko, podpis/
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Zalacznik nr 7
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomigdzy:

Gming Miejskg Krakéw z siedziba w Krakowie (31-004), PL. Wszystkich Swietych 3-4, posiadajaca NIP: 676 101 37
17, REGON: 351554353, reprezentowang przez Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa dzialajacego na podstawie

Pelnomocnictwa Nr ... ... ...../... ... .. Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ..o s e .
zwang dalej Administratorem danych,
a

(w przypadku spo{ek prawa handlowego)

zarejestrowanym w re_]eslrze przedsugblorcow Krajowego Rejestru Sa,dowego pod numerem KRS sessvssvasivaei IVOTE)
akta rejestrowe przechowywane s w Sadzie Rejonowym W .....ccein , Wydzial .. Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, kapital zakladowy w wysokos’ci .............. (dotyezy spotki
z 0.0. [ spotki akcyjnef), oplacony w czeéci/w calosci (dotyczy spdtki akeyjnef), posiadajacym REGON: (..o
NIP: ...oovinnnrnsinnasiisnner, TEPIEZENtOWaNym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczq)

.................................... prowadzacym dzialalnosc¢ gospodarczq pod NAZWE ....eovvvevvirieneinaiennn...... DA podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej,
ZAMIESZKA I o vmimirsmsinsony s R s R T leg1tymujacym sic dowodem osobistym (seria i
TIUMET ). cveveevssiesessssseenesceensnseemnnnencenneenenesy pOSiadajacym REGON: ..oovvveevivivininneee § NIPD e, PESEL
(w przypadku spotki cywilnej )

.................................. prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwg ..............................zamieszkalym
................................................................ , legitymujagcym  si¢  dowodem  osobistym  (seria i
NHMET), osniss - PESEL:.. i
wplsanym do Centralne] Ew1denq1 i lnformac_)l o Dzla{alnosm Gospodarcze_] 3
D srcmms e s v A prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ...........ocoviiiieiiiniiennin zamieszkalym

................................................................. legitymujacym sig dowodem osobistym
( seria i numer).... . .. PESEL... .
wpisanym do Centralnq Ew1dcnc_|1 i Inforrnacp o Dmalalnosm Gospodarcze_]

prowadzacymi dzialalno$¢ gospodarcza w formie spé}kl cywilngj pod nazwa .......ccooiiiiiin
posiadajacym  REGON...........cccoviiiiiiiiiniininnnns U et ey i e B U SV B pod
BTE BN s asesmosp e o P A T W R S T adres do doreczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia

dziatalnosci zgtoszony w CEIDG) ..vooiiiiiiiiiiciiiiiiiie i

(w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajgeych sie o udzielenie zamowienia, na przyktad w ramach konsorcjum)}
( w przypadku spofk: prawa handlowego)
.. zarejestrowanym w rejestrze

przed51¢b10rcow Krajowcgo Re_]estru Sqdowego pod numerem KRS B , ktorej akta rejestrowe
przechowywane sg w Sadzie Rejonowym w ......... T s | R— Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS .. kaplta! zak}adowy W wysokosei ...ooviiiiiiin (dotyczy spo%kz z 0.0
zspolka akcyjne_;) oplacony w ca&osm/w czgsc: (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: . e . i NIP:
reprezentowanym przez:

]ub (w przypadku osoby f izycznef prowadzqce_] dziatalnosé gospodarczg)

. — , prowadzacym dzialalno$¢ gospodarczq pod NAZWE ..o zam.
................................................ legitymujacym sie dowodem osobistym (seria i
NUMET ). covvisanes severisiesieneennns, Wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej .
posnadajqcym REGON evmpmassnpsansserin LN P esssimannmansy PESELssmnmmmsnnns

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy
w sprawie zamOwienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Przetwarzajacym dane.
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§1

Oswiadczenia Stron
Administrator danych niniejszym oswiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s0b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepltywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,Rozporzadzenie RODO”).
Przetwarzajacy dane niniejszym odwiadcza, ze posiada mozliwosci, do$wiadczenie, wiedze i wykwalifikowany
personel wymagany do prawidlowego wykonywania ustug objgtych niniejsza Umowa. W szezegélnosei,
Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze sa mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych
osobowych, okreslone w Rozporzadzeniu RODO oraz okreslone w innych obowigzujacych przepisach w zakresie
ochrony danych osobowych.,

§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajgcemu dane, w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.
Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajgcego dane na rzecz Administratora
danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie oséb,
ktorych dane dotycza, okresla zalgcznik 1 do niniejszej Umowy.
Przetwarzajacy dane zobowiazuje sig przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza Umowa,
Rozporzgdzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktére chronia prawa oséb,
ktorych dane dotyczg.

§3

Obowigzki i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych
Administrator danych zobowiazuje si¢ do zapewnienia, aby dzialania podejmowane w zakresie przetwarzania
danych osobowych, o ktérych mowa w Umowie Podstawowej i niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe
i transparentne w odniesieniu do osdb, ktérych dane dotycza, ktére wskazano w zataczniku nr 1 do niniejszej
Umowy.
Administrator danych zleca Przetwarzajgcemu dane przetwarzanie danych osobowych wylacznie w imieniu
Administratora danych. Przetwarzajacy dane zobowigzany jest przetwarza¢ dane osobowe wylgcznie zgodnie z
postanowieniami Umowy Podstawowej, niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze
przepisy prawa Unii Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub potozonego na terenic
Europejskicgo Obszaru Gospodarczego stanowig inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem takiego
przetwarzania wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym
Administratora danych, chyba ze prawo Unii Europejskicj lub Panstwa Cztonkowskiego zabrania przekazania
takiej informacji z waznych wzglgddw interesu publicznego.
Przetwarzajacy dane jest obowigzany przetwarza¢ dane osobowe wylacznie na udokumentowane polecenic
Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
migdzynarodowej. Powyzszy obowiazek nie dotyczy sytuacji, gdy wymég przetwarzania danych osobowych
naktada na Przetwarzajacego dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku
przed rozpoczgciem przetwarzania Przetwarzajacy dane poinformuje Administratora Danych o tym obowiazku
prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.
Przetwarzajgcy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowa¢ Administratora danych, jezeli, jego zdaniem,
polecenie Administratora danych bgdzie naruszato przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie
ochrony danych obowigzujace w Unii Europejskiej lub paristwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych
na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktérej Przetwarzajacy dane stwierdzi, ze
polecenie Administratora danych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony
danych obowigzujgce w Unii Europejskiej lub pafistwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na
terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy dane jest uprawniony do odmowy wykonania
polecenia Administratora danych. Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajacego
Dane, potwierdzi polecenie, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do wykonania takiego polecenia.
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§4

Obowigzki Przetwarzajacego dane
Przetwarzajacy dane oswiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenstwa speiniajace wymogi Rozporzadzenia RODO.
Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktére bedg przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane
zapewnia, ze osoby przetwarzajgce dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowiazaly si¢ do
zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegajg odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania
tajemnicy.
Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zapewnié zachowanie w tajemnicy, o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzgdzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji Umowy o wspélpracy, zardwno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajacego dane, jak i po jego
ustaniu.
Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do wdrozenia odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych
zmierzajacych do zapewnienia bezpieczefistwa przetwarzania, o ktorych mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwiazanym z przetwarzaniem danych osobowych, o
ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczen i srodkéw bezpieczefistwa, ktore
Przetwarzajacy dane musi zapewni¢, okreslony jest w zalaczniku 2 do niniejszej Umowy.
Przetwarzajacy dane w miarg mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywigzywac sig z obowiazku
odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg, w zakresie wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale 111
RODO. Jednoczeénie Przetwarzajacy dane, uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje,
pomaga Administratorowi danych wywiazywaé sig z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 RODO.
W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do zwrdcenia mu danych
osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.
Przetwarzajacy dane jest zobowiazany niezwlocznie powiadomié Administratora danych o wszelkich prawnie
wiazacych zadaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organéw $cigania, chyba ze jest to zabronione z
innego wzgledu, na przyktad na podstawie zakazu wynikajacego z prawa karnego w celu zachowania poufnosci
dochedzenia prowadzonego przez organy $cigania;
Przetwarzajacy dane jest zobowiazany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i
zadaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktorej dane dotycza, w tym zadaniach dotyczgcych dostgpu,
poprawienia, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.
Przetwarzajacy dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbgdne do wykazania spefnienia
obowigzkéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi danych lub audytorowi upowaznionemu
przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§5
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych
Po powzigciu przez Przetwarzajacego dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane, w tym przepiséw rozporzadzenia RODO lub innych przepiséw o ochronie danych,
Przetwarzajacy dane jest zobowiazany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie poZniej niz w terminie 24 godzin.
Przetwarzajacy zobowiazuje sig w szczegolnosci:

a) poinformowaé o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyne naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

c) podjaé wszelkie czynno$ci majace na celu ograniczenie skutkéw naruszenia, usuniecie naruszenia oraz
zabezpieczenie danych osobowych w spos6b nalezyty przed dalszymi naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére moga poméc w ustaleniu okolicznodci naruszenia i
przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przyszlosci,

e) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu 0séb, kiérych praw

dotyczylo naruszenie oraz w obstudze ich roszezen.
Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci w wypadku zgloszenia
roszezeh przez osoby fizyczne zwiazanych z naruszeniem bezpieczenstwa danych u Przetwarzajgcego dane. W celu
unikniecia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej —
osoby fizycznej zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktérym Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszezen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwigzku z naruszeniem bezpieczefistwa danych
osobowych u Przetwarzajacego dane.
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4.

Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajgcy dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy Administratorowi
danych w wypetnianiu obowigzkéw wynikajacych z obowiazujgcych przepiséw w zakresie powiadomief o
naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.

§6

Prawo kontroli
Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia RODO ma prawo kontroli, czy s$rodki
zastosowane przez Przetwarzajgcego dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spelniajg postanowienia umowy.
Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z minimum 2 dniowym jego
uprzedzeniem.
Przetwarzajgcy dane zobowigzuje si¢ do usunigeia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie
wskazanym przez Administratora danych nie diuzszym niz 7 dni.
Przetwarzajgey dane udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania spemienia
obowiazkoéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§7
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

Przetwarzajgcy dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowsg do dalszego

przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na pi$mie. Przetwarzajacy dane

zobowigzuje si¢ do przestrzegania warunkéw korzystania z ustug innego podmiotu przetwarzajacego, o ktérych
mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.

W przypadku, gdy Przetwarzajacy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy przetwarzanie danych

osobowych (dalej ,Podpowierzenie”) i wykonywanic zadan wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej

..Podwykonawcea™), zobowigzany jest do spehienia nastepujacych warunk6ow:

a. Przetwarzajacy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o swoim zamiarze

Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z ninigjszej Umowy,

Podpowierzenie bedzie niezbgdne dla realizacji celéw wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy intereséw Administratora danych,

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegal takim samym lub wyzszym

wymogom w zakresie bezpieczenstwa danych niz okreslone w niniejszej Umowie. Administrator Danych ma

prawo zada¢ kopii Umowy o Podpowierzenie,

f.  Przetwarzajagcy dane zobowigze swojego Podwykonawc¢ do kazdorazowego poinformowania
Przetwarzajgcego dane, bez zbgdnej zwioki, nie pdZniej niz w ciggu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach
mogacych skutkowa¢ odpowiedzialnoscig Administratora danych, Przetwarzajacego dane lub Podwykonawcy
na podstawie przepisow zwigzanych z ochrona danych osobowych, a takze o czynnosciach i postepowaniach z
wlasnym udzialem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez
organy administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwosci, jak réwniez o
kontrolach dotyczacych przetwarzania danych osobowych lub §wiadczonych ustug,

o oo oo

§8
Odpowiedzialno§¢ Przetwarzajacego dane

Przetwarzajgcy dane zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek
postgpowaniu, w szczegélnodci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez
Przetwarzajgcego dane danych osobowych okredlonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzajgcego dane, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u
Przetwarzajacego dane tych danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych
przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organ b¢dacy jego nastgpes.

Odpowiedzialno$é Przetwarzajacego dane wynikajaca z naruszenia obowigzkdw okreslonych w niniejszej Umowie
lub obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie ochrony danych jest nicograniczona.

Przetwarzajacy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowiazkéw wynikajacych z Umowy oraz z obowigzujacych przepiséw, w tym za szkody powstale w wyniku
udostepnienia danych osobowych osobom nieupowaznionym, ich zabrania przez osobe¢ nieuprawniona,
przetwarzania z naruszeniem obowigzujacych przepiséw, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub
zniszczenia, ktore nastapily z winy Przetwarzajgcego dane. Odpowiedzialno$é powyzsza obejmuje takze
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odpowiedzialnos¢ Przetwarzajacego dane za dziatania Podwykonawcow, ktorym Przetwarzajacy dane
podpowierzy! przetwarzanie danych osobowych.

4. Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialnosci i zabezpieczy Administratora Danych
przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutéw, zadan, pozwéw lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie
(w tym organy nadzorcze), ktére wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkéw Przetwarzajgcego dane
okreslonych w niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o
¢wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ktorej Przetwarzajacy dane
zobowiazuje sie do pokrycia wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w
zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajgcego dane. W przedmiotowym
przypadku Przetwarzajacy dane zobowiazany jest zaspokoié roszczenia tych oséb lub zaplaci¢ wszelkie kary
administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych w zwigzku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane.

§9
Okres obowigzywania Umowy
Okres obowiazywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowigzywania Umowy Podstawowej. W
wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w zakresie rozwigzania Umowy sg takie
same jak w Umowie Podstawowej.

§10
Osoby nadzorujace
1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwiazanych z realizacjg niniejszej Umowy:
TP SRMORSIIRRITIRY. || .; | RIEREE se-mail ..
2. Przetwarzajacy dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy:
s IR LBLysammsms v PN 1111 (SR

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy (biezgca korespondencja
robocza), beda podpisane przez osoby posiadajgce odpowiednie upowaznienia i bgda przekazywane pomigdzy
stronami pisemnie telefaksem lub droga elektroniczna i, na nastgpujgce adresy:

- dla Administratora danych:
Baks: crucomsmm s S
Efiailves s osuonmosssesns

- dla Przetwarzajacego dane:
Baks! vnsssmasnann
Bl s wsmanniess

4. Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez potwierdzenia,
wptywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznosci wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i
musza byé podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego dane, przez
osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji niniejszej umowy. W przypadku skiadania oswiadczen woli w postaci elektronicznej opatrzonych
bezpiecznym podpisem elektronicznym oswiadczenia nalezy kierowa¢ na nastgpujgce adresy:

5. DlaAdministratora danyveh .o aansimn ( e — mail)

6. Dla Przetwarzajgcego dane ..........oovvviiiiiiiniiiann, ( e — mail).

§n
Wypowiedzenie Umowy
1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Administrator danych moze
wypowiedzie¢ niniejszg umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy
Przetwarzajacy dane:
1) pomimo zobowigzania go do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w
wyznaczonym terminie;
2) przetwarza dane osobowe w sposéb niezgodny z Umows, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami
prawa powszechnie obowiazujacego, ktdre chroniag prawa osob, ktérych dane dotycza,
3) powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.
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§12
Postanowienia koncowe
1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng czgs¢ Umowy Podstawowej.
2. W przypadku sporu whasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad whasciwy dla siedziby Administratora danych.
3. Prawem wiasciwym dla ninigjszej Umowy jest prawo polskie.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Rozporzadzenia RODO.
5. Wykaz zalgcznikdw stanowigcych integralng czes¢ niniejszej umowy:

) zalgeznik nr 1 - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz
kategorie oséb, ktorych dane dotycza;

2)  zalycznik nr 2 — Wykaz zabezpieczeri i $rodkow bezpieczenistwa gwarantowanych przez Przetwarzajacego
dane;

6. Umowg sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach:

- jeden egzemplarz dla Administratora danych,
- jeden egzemplarz dla Przetwarzajgcego dane.

ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE
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Zalacznik nr 1 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

1. Kategorie osob, ktorych dane dotycza

...... GesssscessasasEsasussstanadsanRibausItIRTID
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Zalacznik nr 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wykaz minimalnych zabezpieczeri i §rodkéw bezpieczefistwa, ktére musi zapewnié Przetwarzajacy dane.

Srodki ochrony fizycznej danych

2.

Powierzone dane osobowe przechowywane bgdg w pomieszezeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyzszonej
odpornodci na wlamanie (drzwi klasy C).

Dane osobowe przechowywane bgda w pomieszczeniu, w ktérym okna zabezpieczone s3 za pomoca krat, rolet lub
folii antywlamaniowe;j.

Pomieszczenia, w ktérym przetwarzane beda dane osobowe, wyposazone sg w system alarmowy
przeciwwlamaniowy.

Dostgp do pomieszczen, w ktorych przetwarzane sa dane osobowe przez cata dobe jest nadzorowany przez stuzbe
ochrony.

Dane osobowe w formie papierowej przechowywane jest w szafie zamykanej na klucz.

Pomieszczenie, w ktérym przetwarzane s3 dane osobowe, zabezpieczone jest przed skutkami pozaru za pomocg
systemu przeciwpozarowego lub wolnostojacej gasnicy.

Dokumenty zawierajace dane osobowe po ustaniu przydatnosci sg niszczone w sposéb mechaniczny za pomoca
niszczarek dokumentow.

Srodki sprzgtowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej

L.

2.

(78]

N

e

Zastosowano urzgdzenia typu UPS, generator pradu lub wydzielona sie¢ elektroenergetyczna, chronigce system
informatyczny stuzacy do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania,

Dostgp do systemu operacyjnego komputera, w ktérym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczony jest za
pomocg procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz hasta.

Zastosowano Srodki uniemozliwiajace wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych
przy uzyciu systemow informatycznych,

Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszajacy okresowa zmiane haset.

Zastosowano system rejestracji dostgpu do systemu/zbioru danych osobowych.

Zastosowano macierz dyskowg w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamigci dyskowej,
Zastosowano srodki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojariskie,
rootkity, malware.

Uzyto system Firewall do ochrony dostgpu do danych osobowych.

Uzyto system IDS/IPS do ochrony dostgpu do danych osobowych.

Srodki ochrony w ramach narzedzi programowych i baz danych

2

s=u o

Wykorzystano $rodki pozwalajace na rejestracje zmian wykonywanych na poszczegdlnych elementach zbioru
danych osobowych.

Zastosowano srodki umozliwiajace okreslenie praw dostgpu do wskazanego zakresu danych w ramach
przetwarzanego zbioru danych osobowych.

Dostep do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz
hasta.

Zastosowano systemowe $rodki pozwalajace na okredlenic odpowiednich praw dostepu do zasobaw
informatycznych, w tym zbioréw danych osobowych dla poszczegdlnych uzytkownikéw systemu informatycznego.
Zastosowano mechanizm wymuszajacy okresowa zmiang haset dostepu do zbioru danych osobowych.
Zainstalowano wygaszacze ekranéw na stanowiskach, na ktérych przetwarzane sg dane osobowe.

Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostgpu do systemu informatycznego sluzacego do przetwarzania
danych osobowych w przypadku dtuzszej nieaktywnosci pracy uzytkownika.

Srodki organizacyjne

1.

Lh s 1D

Zostat wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujgcy przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych
osobowych.

Do przetwarzania danych zostaty dopuszczone wylacznie osoby posiadajgce stosowne upowaznienie.

Prowadzona jest ewidencja oséb upowaznionych do przetwarzania danych osobowych.

Zostala opracowana i wdroZona polityka bezpieczenstwa.

Zostala opracowana i wdrozona instrukcja zarzadzania systemem informatycznym stuzgcym do przetwarzania
danych osobowych.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostaly zaznajomione z obowigzujacymi w Polsce przepisami
dotyczgcymi ochrony danych osobowych.

Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczen systemu
informatycznego.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiazane zostaly do zachowania ich w tajemnicy.
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9. Monitory komputeréw, na ktérych przetwarzane sg dane osobowe, ustawione sg w sposob uniemozliwiajacy wglad

osobom postronnym w przetwarzane dane.
10. Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane sg w innym pomieszezeniu niz to, w ktérym znajduje
sie serwer, na ktérym dane osobowe przetwarzane sa na biezaco.
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