ZAKRES RZECZOWY
Przedmiot zamdwienia;

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,Rozbudowa ul. Borowinowe;j"”

Zakres inwestycji obeimuje:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych niezbednych

do rozbudowy ul. Borowinowej na odcinku od budynku nr 28, do ul. Babiego Lata wraz ze skrzyzowaniami (zakres
Opracowania winien umozliwi¢ prawidtowe dowiazanie do stanu istniejacego przy uwzglednieniu koniecznosci zapewnienia
ciagtoéci nawierzchni i niwelety chodnika),

Ponadto:

e Opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych, przedmiaréw robét | kosztoryséw inwestorskich
- z rozwigzaniem odwodnienia, oéwietlenia i przektadkami kolidujacego uzbrojenia.

* Przygotowanie materiatéw, wystapienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiajacego ostatecznej decyzji ZRID oraz
innych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji inwestycji, zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia
zamiaru wykonania robét budowlanych (w razie koniecznoéei uzyskania).

* W przypadku zaprojektowania infrastruktury technicznej wykraczajacej poza zakres (obrys) decyzji ZRID,
jak iw przypadku koniecznosci wykonania przektadek istniejacej infrastruktury technicznej, dla ktérych zostaty
zmienione parametry techniczne, nalezy wystapi¢ z wnioskiem do Urzedu Miasta Krakowa do Wydziatu Architektury
i Urbanistyki i uzyska¢ pozwolenie na budowe,

Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujagcymi przepisami - ustawami i rozporzadzeniami,

w szczegolnosci:

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzenia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

*  Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreélenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym .

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013r. poz. 260 z pdin. zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2013 p. 405);

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz 462 z pézn. zm.).

*  Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 W sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27.04.2012r., poz 463 ).

*  Ustawa z dnia 09.06.2011 - Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U.Nr 163. poz 981).

¢ Ustawg z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko.

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie (Dz.U.z 1999r. Nr 43, poz. 430, z pdzn.
zm.).

* Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zmianami).

e Ustaleniami obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru .Swoszowice -
Uzdrowisko"

e Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 6 wrzeénia 2019r. w sprawie
wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w ramach zadar realizowanych
przez Zarzad Drog Miasta Krakowa.

*  Ustawg z dnia 30 sierpnia 2019 r. 0 zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz
niektorych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815)

e Uchwatg nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie
Gminy Miejskiej Krakéw:.

* Uchwata nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzesnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkaficami Gminy Miejskiej Krakéw oraz z Krakowska Rada Dziatalnoéci Pozytku
Publicznego lub organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o ktérych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie projektdw aktéw prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczacych dziatalnoéci statutowej tych organizacji.

e Zarzadzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r. w sprawie
wprowadzenia wytycznych dotyczacych przeprowadzania konsultacji spotecznych w Zarzadzie Drég Miasta
Krakowa,
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Zakres szczeg6towy dokumentacii projektowej:

Etap l:

1)

2)
3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

14)
15)
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17)

18)

Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejacego z dokumentacja fotograficzna przed przystapieniem do wykaonywania
prac projektowych.

Opracowanie projektéw budowlanych, oddzielnie dla kazdej branzy.

Opracowanie projektow budowlanych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujacego
z projektowana inwestycja - w razie zaistnienia koniecznosci.

Opracowanie projektow - na warunkach pozyskanych od Zarzadu Drég Miasta Krakowa (w razie koniecznoéci wystapic
o aktualizacje warunkéw do ZDMK) i warunkach, ktére nalezy pozyska¢ od uzytkownikdw mediow (m.in. Wodociagi
Miasta Krakowa (WMK), TAURON, Polska Spétka Gazownictwa (PSG), Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplne]
(MPEC), administratoréw sieci teletechnicznych itp.) w zakresie potrzebnym do uzyskania decyzji niezbednych do
realizacji.

Warunki w zakresie odwodnienia nalezy pozyskac od Jednostki Budzetowe] Klimat-Energia-Gospodarka Wodna.
Pozyskanie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich porozumien koniecznych dla realizacji robdt budowlanych - w razie
koniecznosci.

Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru dokumentacji winny by¢ opatrzone
data waznosci (w momencie przekazania dokumentacji Zamawiajacemu), nie krotsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania
dokumentacji.

Opracowanie operatu dendrologicznego z godnie z Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia
2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow, ze wskazaniem szczegobinie wartosciowych
okazéw |lub obszaréw zieleni i zaleceniami dotyczacymi unikniecia kolizji z planowana inwestycja.

W razie kalizji z istniejaca zielenia:

a) opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarkg szata roslinng (zestawieniem drzew
i krzewow do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmujacej projekt
zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenia + dokumentacja fotograficzna,

b) opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowan, pozyskanie uzgodnien oraz decyzji
na wycinke drzew - w razie koniecznosci.

Opracowanie wymaganych materiatéw, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie koniecznosci uzyskania

decyzji SU wzglednie decyzji $U, gdy bedzie wymagana (w razie potrzeby - opracowanie raportu oddziatywania
inwestycji na érodowisko).

Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrgbne opracowanie).

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategorig geotechniczng obiektu

i w razie potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Wykonanie projektu kanatu technologicznego zgodnie z ustawa z dnia 30 sierpnia 2019r. ,O zmianie ustawy
o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw”.

Warunki techniczne nalezy uzyska¢ od ZDMK,

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkow, uzgodnien i opinii.

Uzyskanie niezbgdnych do ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID uzgodnien branzowych projektéw oraz ZDMK,

protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (kopia).

Przed przystapieniem do sporzadzania projektu budowlanego nalezy uzyska¢ informacje w zakresie zawartych umow

o realizacje inwestycji drogowych, w zwiazku z realizacja inwestycji niedrogowych, w tym m.in. w zakresie umow
zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych oraz ewentualnych pism i pozytywnych opinii w zakresie
obstugi komunikacyjnej planowanych inwestycji nie drogowych. W razie potrzeby skoordynowac prace.

Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku 0 wydanie decyzji ZRID (w tym operaty podziatu

nieruchomogci) oraz w razie potrzeby - dokumentacji niezbedne] do ztozenia wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia
na budowe/zgtoszenia robot.

Sporzadzenie  stosownej dokumentacji geodezyjno - prawnej dla  wszystkich dziatek  potozonych

w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji. Dokumentacja geodezyjna powinna posiadac stosowne klauzule (zgodnie
7 przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).
Dokumentacja geodezyjno - prawna powinna zawierac:

a) aktualne badanie stanu prawnego nieruchomoéci potozonych w liniach rozgraniczajacych obszaru objetego
projektem ZRID,

b) sporzadzenie dokumentacji niezbednej do wprowadzenia zmian W ksiegach  wieczystych oraz
w operacie ewidencji gruntéw (w przypadku stwierdzenia niezgodnosci stanu ewidencyjnego i wieczysto-ksiegowego)
dotyczacych nieruchomoéci wskazanych w pkt. a) obejmujacej m.in.: wykazy synchronizacyjne, dokumentacje
geodezyjno-prawna niezbedna do rozdzielenia pofaczonych w dziatce ewidencyjnej odrebnych nieruchomosci,
zmian konfiguracji, powierzchni dziatek ewidencyjnych wraz z uzyskaniem stosownej decyzji administracyjnej jezeli
dana dokumentacja tego wymaga,

¢) sporzadzenie projektéw podziatow nieruchomoéci uwzgledniajacych jako linie podziatowa zajetoéci terenu pod
droge publiczng na dzien 31 grudnia 1998r. (w przypadku, gdy dana dziatka jest objeta projektem podziatu
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20)

21)

22)

26)

uwzgledniajgcym jako linie podziatowa obszar objety projektem ZRID podziat wskazany w pkt. c) ma by¢ wykonany
z uwzglednieniem dziatek projektowanych do wydzielenia pod ZRID - 5 egz.
Dokumentacja wskazana w pkt. b} i c) ma zosta¢ przyjeta do pafstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (klauzula).
Wykaz dziatek (parcel), ktére w catosci s3 potozone w granicach istniejacego pasa drogowego,
w odniesieniu do ktérych moze mie¢ zastosowanie art. 73 Ustawy z dnia 13 paZdziernika 1998r. ,Przepisy
wprowadzajqce ustawy reformujgce administracje publiczng” (Dz. U. nr 133 poz. 872 z pézn. zm.) - 3 egz.

d) sporzadzenie réwnowaznikdw dia dziatek objetych w catosci zakresem inwestycji
w sytuacji, gdy nie zachodzi koniecznos¢ rozdzielenia odrebnych nieruchomosci - 5 egz.

e) sporzadzenie zbiorcze] mapy podziatu dziatek - 3 egz.

UWAGA:

W terminie miesiagca od podpisania umowy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie
analizy stanu prawnego nieruchomosci zajetych pod istniejace i projektowane drogi (publiczne, wewnetrzne), ktére
s3 potoZone w obszarze planowanej inwestycji. Do miesiaca od zlecenia przedstawi¢ do ZDMK wyniki analizy.
Przekazanie Wydziatowi Skarbu Miasta i Wydziatowi Geodezji kopii wniosku skierowanego do Wydziatu Architektury
i Urbanistyki UMK wraz z mapami zawierajagcymi projekty podziatéw nieruchomoéci wchodzacych w zakres
planowanej inwestycji w ilosci wymaganej przez ten Wydziat (kopia do ZDMK).

Sporzadzenie aktualnej (na dzien ztoZenia wniosku o wydanie decyzji ZRID) dokumentacji fotograficznej terenu oraz
dziatek wchodzacych w projektowang inwestycje (dot, ZRID).

Sporzadzenie przez rzeczoznawce majatkowego inwentaryzacji nieruchomosci zawierajacej szczegdlowy opis
sktadnikow roslinnych (m.in. rodzaju drzew i krzewdw, ich stanu i wieku) oraz budowlanych (m.in. dtugosc, wysokos¢
obiektdw, ich powierzchnia, stan, rodzaj uzytego materiatu, stopnia ich zuzycia) aktualnej na dzien wydania decyzji
ZRID, znajdujacych sig na dziatkach potozonych w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji, a ktére zostang nabyte
z mocy prawa przez jednostke samorzadu terytorialnego. Inwentaryzacja powinna réwniez zawiera¢ w formie
tabelarycznej - z odniesieniem do numeréw dziatek - wykaz elementéw, ktére podlegaja rozbidree/przebudowie
(w szczegdlnosci ogrodzenia oraz elementy matej architektury). Inwentaryzacja powinna kompleksowo umozliwi¢
wykonanie obmiaréw oraz wyceny. Forma dokumentacji - fotograficzna + opisowa. Dokumentacja zawierajaca
inwentaryzacje nieruchomosci winna by¢ przekazana Zamawiajacemu,

Sporzadzenie wyceny szacunkowej realizacji, z rozdziatem na branze.

Do  dokumentacji nalezy dotaczy¢ uprawnienia projektantéw  poszczegélnych  branz zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym przynaleznosé¢ do Izby Samorzadu
Zawodowego.

Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) - branza energetyczna (oéwietlenie).

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zosta¢ opracowana niezaleznie
dla kazdego Punktu Zasilajacego ,PZ" obejmujacego: doptyw od strony Dystrybutora, szafe zasilajaco rozdzielcza
z petnym wyposazeniem i uktadami zdalnego sterowania wraz z uktadem pomiarowym, linie zasilajace, stupy
oswietleniowe, ewentualne konstrukcje nosne wraz z szafkami przytaczeniowymi, oprawy oéwietleniowe wraz
z uktadami sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektowa rozumiem komplet opracowania obejmujacy czesc
rysunkowa oraz kosztorysowa w petnym zakresie.,

Uzyskanie wszczgcia postepowania o wydanie decyzji ZRID oraz w razie potrzeby -decyzji PnB)/zaswiadczenia o nie
wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych oraz wszystkimi innymi ostatecznymi
decyzjami warunkujgcymi realizacje robdt budowlanych.

Etap Il

4)
5)

6)

7)

Opracowanie projektéw wykonawczych, oddzielnie dla kazdej branzy.

Opracowanie projektéw wykonawczych (oddzielnie dla kaidej branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujacego
z projektowang inwestycja, w razie zaistnienia koniecznoéci,

Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami.

Do oznakowania poziomego nalezy wykorzystac technologie grubowarstwowa. W opracowanych projektach
i przedmiarach nalezy uja¢ prace zwigzane z umieszczeniem na tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki
z data fizycznego montazu w terenie oraz oznaczenia wtasnosci zarzadcy drogi.

Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami,

W przypadku, gdy decyzja ZRID posiada rygor natychmiastowej wykonalnosci, wykonawca zobowiazany jest
w terminie 14 dni od uzyskania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalnoéci, dokonac
tymczasowej (nietrwatej) stabilizacji znakéw granicznych nowo wydzielonych granic dziatek i przekazac je w terenie
przedstawicielowi ZDMK,

Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia, w ktérym decyzja ZRID stanie sie ostateczna, zobowiazany jest do dokonania
trwatej stabilizacji znakow granicznych nowo wydzielonych granic dziatek (znaki betonowe) iprzekazania ich
w terenie przedstawicielowi ZDMK

W przypadku koniecznoéci przeprowadzenia postepowania egzekucyjnego w odniesieniu do wiadcicieli
nieruchomosci objetych decyzjg ZRID, Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ udziat uprawnionej jednostki
wykonawstwa geodezyjnego w czynnosciach egzekucyjnych prowadzonych przez whaéciwy organ egzekucyjny
a w szczegolnosci, dokonac okazania przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu.



8) Wpykonanie przedmiaréw robdt i kosztoryséw inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie
z w/w Rozporzqdzeniem. /Uwaga - przy kalkulacjach szczegétowych stawki i narzuty nalezy ustalic z zamawiajacym/.

9) Opracowanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych - zgodnie
z w/w Rozporzqdzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny byc oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

10) Dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw, ktére moga by¢ potrzebne Zamawiajacemu do ogtloszenia
przetargu.

11) Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID oraz w razie potrzeby - decyzji PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu
wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych,

12) Jezeli w wyniku odwotania niezbedne okaza sie zmiany w dokumentacji nalezy skorygowac dokumentacje niezhedna
do realizacji zadania, w tym ogtoszenia zamoéwienia publicznego.

Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi przepisami

Etap I:

1) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celow projektowych
w skali 1:500 w obowiazujacym na dzien sktadania wniosku ZRID ukfadzie wspotrzednych w formacie AutoCad
(dwg lub .dxf) z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej Wydziatu
Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 at.

2)  Wykonanie pomiardw uzupetniajacych na mapach syt. - wys.

3) Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami
wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji - ,czysta" tj. bez wrysowanego zajecia terenu.

4)  Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiona (na czerwono) zajetoécia terenu pod projektowang inwestycjg
z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zréznicowanych kolorystycznie (kopia w kazdym
egzemplarzu projektu drogowego).

5)  Pozyskanie aktualnych wypisdw z rejestru gruntow.

Mapa ewidencji gruntéw i wypisy z ewidencji gruntéw winny mie¢ date wyciagu z zasobéw geodezyjnych nie starsza
niz 15 dni przed ztozeniem wniosku o decyzje ZRID.

6) Tabelaryczne zestawienie numeréw dziatek, w ktére wystepuje wejscie zaréwno z projektowany ulica, jak
i infrastruktura techniczna z wyszczegdlnieniem dla nich rodzaju wejscia (dla zakresu poza obszarem wniosku ZRID).

7)  Tabelaryczne zestawienie elementdw, ktére podlegaja rozbidrce, przebudowie ze wskazaniem numeréw dziatek.

8)  Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych

9)  Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnieri branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP, KEGW, MIR, protokotu
Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (kopia), Rady Dzielnicy.

10) Uzyskanie wszystkich uzgodnieri i opinii koniecznych do uzyskania decyzji ZRID (i - w razie koniecznosci
- do innych decyzji niezbednych do realizacji).

11) Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag zawartych
w uzgodnieniach oraz decyzjach.

12) Uzyskanie zgody wtasciwego ministra na odstepstwa od przepisdw dla proponowanych rozwigzan
- w razie potrzeby.

13) Wykonanie niezbednych opracowari wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii.

14) Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z uzgodnier instytucji bioracych udziat w postepowaniu
dla wydania decyzji ZRID (i w razie koniecznosci - innych koniecznych decyzji formalno - prawnych).

15) Zaprojektowanie wjazdéw do posesji przylegtych do projektowanej ulicy wraz z pokazaniem dla nich profili
podiuznych dostosowanych do projektowanej niwelety ulicy.

16) Uwzglednienie w razie koniecznosci przebudowy istniejacych ogrodzen w zwiazku z rozbudowa ulicy.

17) Unikanie w opracowaniu rozwiazan projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne dla osob
niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywne] opinii w Zespole Konsultacyjnym do Spraw Dostepnosci
Infrastruktury Miejskiej dla Oséb Niepetnosprawnych (siedziba w Krakowie ul. Stachowicza nr 18 pok.6)

18) Uzyskanie opinii Zespotu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwiazaniach stosowac standardy techniczne dia
infrastruktury rowerowej.

19) Przygotowanie i ztozenie z upowaznienia Zamawiajgcego wniosku o wydanie decyzji ZRID, do wiasciwego organu
(zgodnie z obowiazujacymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK,

20) W przypadku wejécia w tereny prywatne z projektowana infrastruktura techniczng (poza obszarem wniosku
o decyzje ZRID) nalezy uzyskaé pisemna zgode (o$wiadczenie) od wiadcicieli | wspotwiascicieli dziatek, przygotowad
dokumenty i uzyskaé prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

21) Przeprowadzenie konsultacji spotecznych i uwzglednienie w opracowywane] dokumentacji postulatéw mieszkarcow
(w porozumieniu z Zamawiajacym).

22) W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania dokumentacji
projektowej, Wykonawca bedzie zobowiazany wprowadzi¢ korekte w ramach wynagrodzenia umownego.

23) Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich wystgpowania, poda
sposéb ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznosci ich przeniesienia wskaze miejsce ich nowej lokalizacji.

24) W przypadku wyjécia poza obszar decyzji ZRID nalezy przewidzie¢ przywrdcenie terenu do stanu istniejacego
(z projektem renowacji nawierzchni i jego uzgodnieniem - w razie potrzeby).



Etap Il:

V.

V.

1)

2)

3)

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscia terenu pod projektowang inwestycje
z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zréznicowanych kolorystycznie (1x oryginat w kazdym
egzemplarzu projektu drogowego).

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP, MIR, protokotu Narady
Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (oryginat), Rady Dzielnicy,

Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID i - w razie koniecznosci - innych ostatecznych decyzji niezbednych
do realizacji. W przypadku odwotari - przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID/wtasciwej decyzji
administracyjnej wraz ze skorygowana dokumentacja projektowa.

Warunki realizacji prac:

Termin realizacji:

a) Etap | tj. opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji projektowej dotyczacej
wykonania projektéw budowlanych, zgodnej z umowa i niniejszym zakresem rzeczowym, wraz
z zawiadomieniem o wszczeciu postepowania administracyjnego o wydanie decyzji formalno-prawnej
warunkujacej realizacje inwestycji decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) oraz innymi
decyzjami warunkujgcymi realizacje rob6t budowlanych w razie koniecznosci ich uzyskania oraz dokumentami
uzyskanymi do momentu wszczecia postepowania administracyjnego o wydanie decyzji ZRID - w terminie
do 9 miesiecy od dnia zawarcia umowy

b)  Etap Il tj. wykonanie projektow wykonawczych oraz uzyskanie | wydanie Zamawiajacemu ostatecznej decyzji
formalno-prawnej warunkujacej realizacje inwestycji (decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
ZRID) oraz innych decyzji warunkujacych realizacje robét budowlanych w razie koniecznosci ich uzyskania -
w terminie do 4 miesiecy od daty przekazania i odbioru przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej
Etapu [, zgodnie z zapisami pkt a) powyzej.

Uwagi dodatkowe:

a.

Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca ztozy do organu administracji architektoniczno - budowlane]
kompletny wniosek o wydanie: decyzji ZRID oraz w razie potrzeby - wnioski o wydanie whadciwych decyzji
administracyjnymi warunkujacych realizacje robdt budowlanych.

Przekazanie i odbior przedmiotu zamdwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo - odbiorczego

i oswiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt zostat wykonany zgodnie z umowa,

obowigzujacymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Do projektu

nalezy dotaczy¢ odwiadczenie Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaty

w nim uwzglednione;

e w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postgpowanie Wykonawca zobowigzany jest
do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnient w terminie wskazanym przez ten organ,

¢ w przypadku nie zrealizowania powyZszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji z nienalezyta
starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zaméwieniach publicznych,

e wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawieraé zapis ,w przypadku wykazania brakéw nalezy
informowac Whnioskodawce, ktory jest zobowiazany do wprowadzania stosownych zmian i uzupetnier zadania
do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”.

¢ w przypadku przebudowania sieci uzbrojenia terenu wchodzacych w zakres ZRID lecz znajdujacych sie poza
pasem drogowym, wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawieraé zapis stanowiacy
0 zapewnieniu nieograniczonego w czasie i miejscu, nieutrudnionego dostepu do sieci uzbrojenia terenu ich
gestorom |ub podmiotom upowainionym, w zakresie niezbednym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych,
remontowych, przebudowy, rozbudowy sieci, napraw, konserwacji, usuwania awarii oraz przytaczenia innych
nieruchomosci.
przekazanie do ZDMK kompletu opracowarn zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z potwierdzonym
wystapieniem: o decyzje ZRID i w razie potrzeby - o pozwolenie na budowe/zgtoszenie robdt, ztozonym
do wtasciwego organu,
kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje ZRID/PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu
wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych wraz z uwierzytelnionymi kopiami dokumentéw
geodezyjnych dotyczacych nieruchomosci wchodzacych w  zakres planowanej inwestycji Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ do Wydziatu Skarbu UMK (dokumentacja geodezyjna wilosci wymaganej przez
Wydziat Skarbu),
kopig wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje ZRID/PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu
sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych wraz z uwierzytelnionymi kopiami
dokumentéw geodezyjnych dotyczacych nieruchomosci wchodzacych w zakres planowanej inwestycji
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ wydziatowi Geodezji UMK (dokumentacja geodezyjna wilodci
wymaganej przez Wydziat Geodezji),
przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID (i w razie koniecznosci - innych ostatecznych decyzji
niezbednych do realizacji),
przekazane projekty do zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,
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mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna by¢ w kazdym
egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalna pieczatka,
za zgodnoé¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi odpowiedzialnodc
Wykonawca,

za zgodnos¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentéw w trakcie ogtaszania
przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do udzielania odpowiedzi wciggu 24 godzin
do ZDMK,

przy odbiorze koricowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych warunkow,
opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekaza¢ wszystkie pisma w oryginale,

projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

kazdy egzemplarz projektu ma zawiera¢ spis wyszczegélnionych tomow opracowania z zaznaczeniem wtasciwego,
w razie koniecznoéci, Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia konsultacji spotecznych, opracowania
sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich materiatéw informacyjnych niezbednych
do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach we
wszystkich etapach prowadzonej inwestycji.
Wykonawca zobowigzany jest do biezacego odpowiadania na pytania mieszkancéw, przekazania Zamawiajacemu
zatacznikdw graficznych w celu upublicznienia za pomoca serwisu inwestycyjnego wraz z ich aktualizacjag w miare
zmiany stanu zaawansowania inwestycji oraz opracowania raportu z konsultacji przeprowadzonych za pomoca
WW. Serwisu.
na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawic stan zaawansowania prac projektowych
(réwniez w formie elektronicznej).
Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

Na wniosek Zamawiajacego wystapienie o rygor natychmiastowej wykonalnosci.

Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

Wszystkie elementy realizowane w ramach poszczegélnych etapéw zamdéwienia powinny by¢ przekazane w formie
opisowej i graficzne;j:

. papierowej:

opis stanu istniejgcego wraz z dokumentacja fotograficzng (przed rozpoczeciem prac projektowych) - 1 egz.

oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokosciowej z klauzula ostatecznosci do celow projektowych (w kolorze)
dokumentacja fotograficzna na dzieri ztoZenia wniosku o wydanie decyzji ZRID -~ 2 egz.

inwentaryzacja nieruchomosci (na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID) - 2 szt.

wycena szacunkowa realizacji, z rozdziatem na branze - 1 szt.

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych i w razie potrzeby - opracowanie
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami - po 4 egz.

opracowanie zawierajgce zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.

inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz.

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenig) - 4 egz.

operat dendrologiczny - 2 egz. (w razie koniecznosci)

raport oddziatywania na srodowisko (gdy bedzie wymagany) + decyzja - 4 egz.

raport z konsultacji spotecznych - 1 egz.

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula ostatecznosci (oryginaty), protokot
Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + (2 plansze - kopia)

analiza stanu prawnego - 1 egz.

kopia wniosku o ZriD/PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych wraz z zatacznikami w tym dokumentacja niezbedng do ztozenia wniosku o ZRID/PnB/zaswiadczenie
(réwniez operaty podziatu nieruchomosci przy ZRID) wraz z potwierdzeniem ztozenia wnioskdw do Wydziatu GD i GS -
1 egz.

Dokumentacja geodezyjno - prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - 1 egz.

kopia obwieszczenia o wszczeciu postgpowania w sprawie wydania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej

Projekt budowlany - branza drogowa - 2 egz.

Projekt budowlany - pozostate egzemplarze - po 2 egz.

wykaz dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci

b. elektronicznej x 2.



e wyZej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu | (czeéc graficzna
w formacie * .dwg oraz PDF, czes¢ opisowa w formacie Word 97 lub péZniejszy *. Doc oraz PDF).

C. papierowej:

ETAP II:
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projekty budowlane - po 2 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (+ po 2 egz. opieczetowane jako zalaczniki do decyzji
ZRID/PnB)

projekty wykonawcze - po 6 egz. oddzielnie dla kazde] branzy

projekty wykonawcze (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujacego z projektowang inwestycja,

w razie zaistnienia koniecznosci.

projekt docelowej organizacji ruchu - 4 egz,

projekt organizacji ruchu na czas budowy - 4 egz.

przedmiary robét - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie - po 2 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

szczegotowa specyfikacja techniczna - 3 egz. (3 kpl.)

informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu tzw. ,BIOZ”
- po 4 egz.: oddzielnie dla kazde]j branzy

zwymiarowanie geodezyjne - 2 kpl.

mapa ewidencji gruntéw z klauzula aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek ,czysta" - 1 egz.

wypisy z rejestru gruntow - 1 komplet

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula ostatecznosci {oryginaty), protokét
Narady Koordynacyjnej Wydz, Geodezji UMK + 2 plansze (oryginat)

kopia aktualnej mapy syt. - wys. z klauzulg (z oryginalnymi pieczatkami) - 1 szt.

materiaty do uzyskania decyzji ZRID/PnB/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych wraz z uzyskanymi warunkami i opiniami i innymi odrebnymi opracowaniami
niezbednymi do uzyskania decyzji administracyjnych - 2 kpl. (1 kpl. do wniosku i 1 kpl. dla Zamawiajacego) - w osobnej
teczce oryginaty lub poswiadczone za zgodnosc z oryginatem przez organ wydajacy.

wykaz dokumentow terminowych z podaniem dat waznosci

dokumentacja geodezyjno - prawna - kpl.

ostateczna decyzja ZRID/PnB/zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych wraz z zatacznikami lub w przypadku odwotall ostateczna decyzja ZRID/PnB/zaswiadczenie o nie
wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych wraz ze skorygowana dokumentacja
projektowa oraz skorygowanymi w razie potrzeby zatacznikami.

d. elektronicznej x 2.

Uwagi:
1. lloéé

wyzej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu Il (cze$¢ graficzna w formacie *
.dwg oraz PDF, czes¢ opisowa w formacie Word 97 lub péZniejszy *. Doc oraz PDF).

przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie nalezy wykanad W ogoélnodostepnych
w Polsce programach do kosztorysowania, posiadajgcych opcje eksportowania i importowania plikéw w réznych
formatach, np. PDF lub Excel - przedmiary i kosztorysy na oddzielnym noéniku cyfrowym

szczegotowe specyfikacje techniczne - na oddzielnym noéniku cyfrowym

skan projektu budowlanego stanowigcego zatacznik do uzyskanej ostatecznej decyzji administracyjnej wraz
z wszystkimi zatgcznikami.

przekazanych egzemplarzy opracowari do Zamawiajacego nie obejmuje ilosci opracowan koniecznych do uzyskania

wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

Informacji udziela:
Anna Socha - (sprawy techniczne) - tel. (12) 616 75 97
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