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ETAP IV 

 
ROZBUDOWA UL. WROBELA – ETAP IV – AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY ULICY WROBELA OD KM 0+757.35 DO KM 
1+560.24 WRAZ Z ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM I PRZEKŁADKAMI 
KOLIDUJACEGO UZBROJENIA ORAZ WYKONANIE DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ PRZYŁĄCZY KANALIZACJI OPADOWEJ UL. 
WROBELA OD KM 0+757.235 DO KM 1+560.24.   
NA DZIAŁKACH: 401, 39/8, 39/19, 39/17, 39/15, 39/13, 38/4, 38/14, 38/6, 38/19, 
38/20, 38/17, 38/18, 38/10, 38/16, 37/1, 37/5, 37/7, 37/8, 36/1, 36/2, 36/4, 400/1, 
400/2, 35/39, 35/37, 35/20, 35/35, 35/18, 35/33, 35/31, 35/29, 35/27, 35/25, 31/1, 31/3, 
16/4, 16/1, 355/5, 355/3, 17/20, 17/22, 17/19, 17/21, 17/17, 17/16, 17/15, 405/2, 433, 
434, 356/2, 356/1, 405/1, 357/5, 85/3, 357/6, 357/4, 357/3, 85/5, 84/5, 84/9, 84/3, 84/7, 
83/3, 83/5, 361/1, 361/3, 361/4, 76/1, 76/8, 76/2, 76/6, 75/11, 75/4, 75/6, 75/9, 75/7, 
71/13, 70/3, 70/5, 69/3, 69/5 OBR. NR 106, JEDN. EWID. PODGÓRZE, 
NA DZIAŁKACH: 94/17, 92/8, 93/4, 97/3, 98/12, 92/13, 202/9, 93/10 
OBR. NR 23, JEDN. EWID. PODGÓRZE. 
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 SPIS ZAWARTOŚCI 
 
1. SPIS ZAWARTOŚCI 
2. CZĘŚĆ A - WSTĘP 

• TEMAT OPRACOWANIA 
• CEL OPRACOWANIA 
• ZAKRES OPRACOWANIA - PRZEDMIAR OBEJMUJE 

3. CZĘŚĆ B - ZAŁOŻENIA PRZEDMIAROWE 
• PODSTAWY OPRACOWANIA 
• ZAWARTOŚĆ RZECZOWA 
• METODA WYKONANIA PRZEDMIARU 
• DANE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
• DANE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY 

5. CZĘŚĆ C - POZYCJE PRZEDMIARU  
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CZĘŚĆ A 
WPROWADZENIE 

 WSTĘP 

1. TEMAT OPRACOWANIA 

Tematem opracowania jest opracowanie przedmiaru  na podstawie dokumentacji projektowej,  w ra-
mach zadania: 

ROZBUDOWA UL. WROBELA – ETAP IV – AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY 
ULICY WROBELA OD KM 0+757.35 DO KM 1+560.24 WRAZ Z ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM I 

PRZEKŁADKAMI KOLIDUJACEGO UZBROJENIA ORAZ WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA 
BUDOWĘ PRZYŁĄCZY KANALIZACJI OPADOWEJ UL. WROBELA OD KM 0+757.235 DO KM 1+560.24 

TOM II – KANALIZACJA DESZCZOWA 

2. CEL OPRACOWANIA 

Opracowanie ma na celu szacunkowe ustalenie zakresu robót. 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest określenie szacunkowego zakresu robót związanych z budowę odwod-
nienia dróg wraz z robotami towarzyszącymi w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1. 

. 
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CZĘŚĆ B 
ZAŁOŻENIA PRZEDMIAROWE 

WPROWADZENIE 

do opracowania zestawienia wielkości i kosztów zadania inwestycyjnego na wykonanie robót 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 w sprawie szczegółowego zakresu i form 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowych ogłoszony w  D.Z. z dnia 24 września 2013r poz. 1129.  

1.2. Katalog Nakładów Rzeczowych (KNR).i Kosztorysowe Normy Nakładów  Rzeczowych ( KNNR )  lub  
kalkulacje indywidualne. 

1.3. Ustawa „Prawo Zamówień Publicznych” ujednolicony tekst ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 
Dz. U. z 24 sierpnia 2017 r. poz. 1579. 
 

1.4. Środowiskowe Metody Kosztorysowania Robót Budowlanych – ogólne zasady i wzorce kosztoryso-
wania – wydanie I Warszawa Grudzień 2001 

1.5. Oficyna Wydawnicza POLCEN sp. z o.o. „Regulamin kosztorysowania Polcen – wydanie I. 
 
2. ZAWARTOŚĆ RZECZOWA ZESTAWIENIA ROBÓT ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

2.1. Bezpośrednie wielkości i zakres wykonania robót zgodnie z projektem i założeniami technicznym i ob-
miarem wykonanym przez Biuro Projektowe.. 

3. METODA WYKONANIA PRZEDMIARU 

3.1. Opracowanie obejmuje zestawienie planowanych robót w kolejności Specyfikacji Technicznych. 

3.2. Obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych wg obmiaru wykonanego przez biuro 
projektowe  

3.3. Podstawą nakładów rzeczowych są Kalkulacje Indywidualne. 

3.4. Opis robót i opis czynności wchodzących w zakres robót sporządzony przed wykonaniem robót na pod-
stawie opisu technicznego, Specyfikacji Technicznych. 

4. DANE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

Roboty będą prowadzone zgodnie z założeniami technologicznymi zawartymi w dokumentacji, Specyfika-
cjach Technicznych oraz przepisami BHP. i Ppoż 

6. DANE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY, ZASADY I SPOSÓB REALIZACJI, 
ZASADY POKRYWANIA KOSZTÓW 

1.  Koszty Projektu Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy pokrywa Wykonawca. 

2. Doprowadzenie wody, energii elektrycznej, linii telefonicznej do placu budowy - na koszt Wykonawcy. 

3. Dojazdy do placu budowy i koszty pozyskania materiałów - pokrywa Wykonawca.  

4. Obiekty i urządzenia w obrębie placu budowy, których koszt wykonania pokrywa Wykonawca: 

- linie rozprowadzające, wodociągowe, energetyczne i inne, 

- składowiska materiałów, wiaty, zaplecze socjalne, 

- place manewrowe i dojazdy do składowisk, 

− koszty transportu wewnętrznego 

− 5.Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca, 
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CZĘŚĆ C 

POZYCJE PRZEDMIAROWE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



TOM I rysunek nr 02ilość wykopu - 13.39*((2.75+2.76)/2+0.20)*1.90*0,7ilość wykopu - 13.45*((2.32+2.31)/2+0.20)*1.90*0,7ilość wykopu - 13.82*((4.01+4.01)/2+0.20)*1.90*0,7ilość wykopu - 13.95*((2.28+2.32)/2+0.20)*1.90*0,7ilość wykopu - 15.00*((4.71+4.55)/2+0.20)*1.90*0,7ilość wykopu - 17.16*((2.64+2.54)/2+0.20)*1.90*0,7ilość wykopu - 17.46*((2.19+2.23)/2+0.20)*1.90*0,7ilość wykopu - 18.00*((2.23+2.28)/2+0.20)*1.90*0,7ilość wykopu - 18.00*((4.92+4.83)/2+0.20)*1.90*0,7ilość wykopu - 18.50*((4.33+4.16)/2+0.20)*1.90*0,7ilość wykopu - 20.00*((2.76+2.64)/2+0.20)*1.90*0,7ilość wykopu - 20.00*((4.51+4.33)/2+0.20)*1.90*0,7ilość wykopu - 20.50*((4.55+4.51)/2+0.20)*1.90*0,7ilość wykopu - 23.62*((3.96+2.75)/2+0.20)*1.90*0,7ilość wykopu - 24.63*((5.21+4.92)/2+0.20)*1.90*0,7ilość wykopu - 26.50*((4.16+4.01)/2+0.20)*1.90*0,7ilość wykopu - 26.98*((2.01+2.19)/2+0.20)*1.90*0,7ilość wykopu - 27.87*((4.83+4.84)/2+0.20)*1.90*0,7ilość wykopu - 29.00*((1.52+1.71)/2+0.20)*1.45*0,7ilość wykopu - 33.50*((4.84+4.71)/2+0.20)*1.90*0,7ilość wykopu - 34.29*((1.71+2.21)/2+0.20)*1.45*0,7ilość wykopu - 35.00*((2.20+2.20)/2+0.20)*1.45*0,7ilość wykopu - 35.00*((2.21+2.20)/2+0.20)*1.45*0,7ilość wykopu - 36.15*((2.54+2.33)/2+0.20)*1.90*0,7ilość wykopu - 36.46*((2.09+1.82)/2+0.20)*1.90*0,7ilość wykopu - 36.80*((2.33+2.10)/2+0.20)*1.90*0,7ilość wykopu - 4.03*((2.10+2.01)/2+0.20)*1.90*0,7ilość wykopu - 41.56*((2.31+2.09)/2+0.20)*1.90*0,7ilość wykopu - 43.00*((2.20+2.21)/2+0.20)*1.45*0,7ilość wykopu - 54.02*((4.01+3.96)/2+0.20)*1.90*0,7TOM I rysunek nr 03ilość wykopu - 25.22*((2.15+1.90)/2+0.20)*1.45*0,7ilość wykopu - 26.03*((2.02+1.83)/2+0.20)*1.45*0,7ilość wykopu - 33.00*((1.93+2.15)/2+0.20)*1.45*0,7ilość wykopu - 5.68*((2.03+1.51)/2+0.20)*1.45*0,7ilość wykopu - 8.78*((1.52+1.88)/2+0.20)*1.45*0,7ilość wykopu - 8.82*((2.47+2.17)/2+0.20)*1.45*0,7TOM I rysunek nr 04ilość wykopu - przykanaliki((1.25*((3.76 +3.59)/2.00+0.20)*1.00)+(1.29*((2.00 +1.84)/2.00+0.20)*1.00)+(1.46*((1.51 +1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(1.58*((1.52 +1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(1.67*((1.48 +1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(1.67*((1.57 +1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(1.92*((2.01 +1.85)/2.00+0.20)*1.00)+(10.25*((155.00+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(2.25*((1.55 +1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(2.38*((1.57 +1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(2.58*((1.56 +1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(2.67*((1.57 +1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(2.83*((1.58 +1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(2.88*((1.35 +1.20)/2.00+0.20)*1.00)+(22.38*((2.01 +1.78)/2.00+0.20)*1.10)+(3.29*((1.64 +1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(3.29*((1.74 +1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(3.33*((1.23 +1.06)/2.00+0.20)*1.00)+(3.46*((1.45 +1.30)/2.00+0.20)*1.00)+(3.54*((1.50 +1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(4.00*((1.46 +1.20)/2.00+0.20)*1.00)+(4.13*((1.51 +1.30)/2.00+0.20)*1.00)+(4.29*((1.64 +1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(4.67*((1.78 +1.09)/2.00+0.20)*1.00)+(4.71*((1.59 +1.30)/2.00+0.20)*1.00)+(5.00*((2.19 +1.90)/2.00+0.20)*1.00)+(5.29*((1.70 +1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(5.33*((1.71 +1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(5.38*((1.71 +1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(5.46*((2.21 +1.90)/2.00+0.20)*1.00)+(5.54*((1.60 +1.20)/2.00+0.20)*1.00)+(5.58*((1.80 +1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(5.75*((2.00 +1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(5.79*((1.81 +1.20)/2.00+0.20)*1.00)+(6.00*((1.56 +1.30)/2.00+0.20)*1.00)+(6.08*((2.28 +1.80)/2.00+0.20)*1.00)+(6.13*((2.05 +1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(6.67*((1.55 +1.10)/2.00+0.20)*1.00)+(6.71*((1.66 +1.30)/2.00+0.20)*1.00)+(6.92*((1.90 +1.27)/2.00+0.20)*1.00)+(7.79*((1.58 +1.10)/2.00+0.20)*1.00))*0,7TOM I rysunek nr 02ilość wykopu - 13.39*((2.75+2.76)/2+0.20)*1.90*0,3ilość wykopu - 13.45*((2.32+2.31)/2+0.20)*1.90*0,3ilość wykopu - 13.82*((4.01+4.01)/2+0.20)*1.90*0,3ilość wykopu - 13.95*((2.28+2.32)/2+0.20)*1.90*0,3ilość wykopu - 15.00*((4.71+4.55)/2+0.20)*1.90*0,3ilość wykopu - 17.16*((2.64+2.54)/2+0.20)*1.90*0,3ilość wykopu - 17.46*((2.19+2.23)/2+0.20)*1.90*0,3ilość wykopu - 18.00*((2.23+2.28)/2+0.20)*1.90*0,3ilość wykopu - 18.00*((4.92+4.83)/2+0.20)*1.90*0,3ilość wykopu - 18.50*((4.33+4.16)/2+0.20)*1.90*0,3ilość wykopu - 20.00*((2.76+2.64)/2+0.20)*1.90*0,3ilość wykopu - 20.00*((4.51+4.33)/2+0.20)*1.90*0,3ilość wykopu - 20.50*((4.55+4.51)/2+0.20)*1.90*0,3ilość wykopu - 23.62*((3.96+2.75)/2+0.20)*1.90*0,3ilość wykopu - 24.63*((5.21+4.92)/2+0.20)*1.90*0,3ilość wykopu - 26.50*((4.16+4.01)/2+0.20)*1.90*0,3ilość wykopu - 26.98*((2.01+2.19)/2+0.20)*1.90*0,3ilość wykopu - 27.87*((4.83+4.84)/2+0.20)*1.90*0,3ilość wykopu - 29.00*((1.52+1.71)/2+0.20)*1.45*0,3ilość wykopu - 33.50*((4.84+4.71)/2+0.20)*1.90*0,3ilość wykopu - 34.29*((1.71+2.21)/2+0.20)*1.45*0,3ilość wykopu - 35.00*((2.20+2.20)/2+0.20)*1.45*0,3ilość wykopu - 35.00*((2.21+2.20)/2+0.20)*1.45*0,3ilość wykopu - 36.15*((2.54+2.33)/2+0.20)*1.90*0,3ilość wykopu - 36.46*((2.09+1.82)/2+0.20)*1.90*0,3ilość wykopu - 36.80*((2.33+2.10)/2+0.20)*1.90*0,3ilość wykopu - 4.03*((2.10+2.01)/2+0.20)*1.90*0,3ilość wykopu - 41.56*((2.31+2.09)/2+0.20)*1.90*0,3ilość wykopu - 43.00*((2.20+2.21)/2+0.20)*1.45*0,3ilość wykopu - 54.02*((4.01+3.96)/2+0.20)*1.90*0,3TOM I rysunek nr 03ilość wykopu - 25.22*((2.15+1.90)/2+0.20)*1.45*0,3ilość wykopu - 26.03*((2.02+1.83)/2+0.20)*1.45*0,3ilość wykopu - 33.00*((1.93+2.15)/2+0.20)*1.45*0,3ilość wykopu - 5.68*((2.03+1.51)/2+0.20)*1.45*0,3ilość wykopu - 8.78*((1.52+1.88)/2+0.20)*1.45*0,3ilość wykopu - 8.82*((2.47+2.17)/2+0.20)*1.45*0,3TOM I rysunek nr 04ilość wykopu - przykanaliki((1.25*((3.76 +3.59)/2.00+0.20)*1.00)+(1.29*((2.00 +1.84)/2.00+0.20)*1.00)+(1.46*((1.51 +1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(1.58*((1.52 +1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(1.67*((1.48 +1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(1.67*((1.57 +1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(1.92*((2.01 +1.85)/2.00+0.20)*1.00)+(10.25*((155.00+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(2.25*((1.55 +1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(2.38*((1.57 +1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(2.58*((1.56 +1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(2.67*((1.57 +1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(2.83*((1.58 +1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(2.88*((1.35 +1.20)/2.00+0.20)*1.00)+(22.38*((2.01 +1.78)/2.00+0.20)*1.10)+(3.29*((1.64 +1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(3.29*((1.74 +1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(3.33*((1.23 +1.06)/2.00+0.20)*1.00)+(3.46*((1.45 +1.30)/2.00+0.20)*1.00)+(3.54*((1.50 +1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(4.00*((1.46 +1.20)/2.00+0.20)*1.00)+(4.13*((1.51 +1.30)/2.00+0.20)*1.00)+(4.29*((1.64 +1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(4.67*((1.78 +1.09)/2.00+0.20)*1.00)+(4.71*((1.59 +1.30)/2.00+0.20)*1.00)+(5.00*((2.19 +1.90)/2.00+0.20)*1.00)+(5.29*((1.70 +1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(5.33*((1.71 +1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(5.38*((1.71 +1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(5.46*((2.21 +1.90)/2.00+0.20)*1.00)+(5.54*((1.60 +1.20)/2.00+0.20)*1.00)+(5.58*((1.80 +1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(5.75*((2.00 +1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(5.79*((1.81 +1.20)/2.00+0.20)*1.00)+(6.00*((1.56 +1.30)/2.00+0.20)*1.00)+(6.08*((2.28 +1.80)/2.00+0.20)*1.00)+(6.13*((2.05 +1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(6.67*((1.55 +1.10)/2.00+0.20)*1.00)+(6.71*((1.66 +1.30)/2.00+0.20)*1.00)+(6.92*((1.90 +1.27)/2.00+0.20)*1.00)+(7.79*((1.58 +1.10)/2.00+0.20)*1.00))*0,3przyłącz sieci wodociągowej9przyłacz KS31przyłacz sieci gazowej5283,0+591,0TOM I rysunek nr 02ilość podsypki - 13.39*1.90*0.20ilość podsypki - 13.45*1.90*0.20ilość podsypki - 13.82*1.90*0.20ilość podsypki - 13.95*1.90*0.20ilość podsypki - 15.00*1.90*0.20ilość podsypki - 17.16*1.90*0.20ilość podsypki - 17.46*1.90*0.20ilość podsypki - 18.00*1.90*0.20ilość podsypki - 18.50*1.90*0.20ilość podsypki - 20.00*1.90*0.20ilość podsypki - 20.50*1.90*0.20ilość podsypki - 23.62*1.90*0.20ilość podsypki - 24.63*1.90*0.20ilość podsypki - 26.50*1.90*0.20ilość podsypki - 26.98*1.90*0.20ilość podsypki - 27.87*1.90*0.20ilość podsypki - 29.00*1.45*0.20ilość podsypki - 33.50*1.90*0.20ilość podsypki - 34.29*1.45*0.20ilość podsypki - 35.00*1.45*0.20ilość podsypki - 36.15*1.90*0.20ilość podsypki - 36.46*1.90*0.20ilość podsypki - 36.80*1.90*0.20ilość podsypki - 4.03*1.90*0.20ilość podsypki - 41.56*1.90*0.20ilość podsypki - 43.00*1.45*0.20ilość podsypki - 54.02*1.90*0.20ilość zasypki i obsypki - 13.39*(1.90*0.50-pi*0.80^2/4)ilość zasypki i obsypki - 13.45*(1.90*0.50-pi*0.80^2/4)ilość zasypki i obsypki - 13.82*(1.90*0.50-pi*0.80^2/4)ilość zasypki i obsypki - 13.95*(1.90*0.50-pi*0.80^2/4)ilość zasypki i obsypki - 15.00*(1.90*0.50-pi*0.80^2/4)ilość zasypki i obsypki - 17.16*(1.90*0.50-pi*0.80^2/4)ilość zasypki i obsypki - 17.46*(1.90*0.50-pi*0.80^2/4)ilość zasypki i obsypki - 18.00*(1.90*0.50-pi*0.80^2/4)ilość zasypki i obsypki - 18.50*(1.90*0.50-pi*0.80^2/4)ilość zasypki i obsypki - 20.00*(1.90*0.50-pi*0.80^2/4)ilość zasypki i obsypki - 20.50*(1.90*0.50-pi*0.80^2/4)ilość zasypki i obsypki - 23.62*(1.90*0.50-pi*0.80^2/4)ilość zasypki i obsypki - 24.63*(1.90*0.50-pi*0.80^2/4)ilość zasypki i obsypki - 26.50*(1.90*0.50-pi*0.80^2/4)ilość zasypki i obsypki - 26.98*(1.90*0.50-pi*0.80^2/4)ilość zasypki i obsypki - 27.87*(1.90*0.50-pi*0.80^2/4)ilość zasypki i obsypki - 29.00*(1.45*0.50-pi*0.50^2/4)ilość zasypki i obsypki - 33.50*(1.90*0.50-pi*0.80^2/4)ilość zasypki i obsypki - 34.29*(1.45*0.50-pi*0.50^2/4)ilość zasypki i obsypki - 35.00*(1.45*0.50-pi*0.50^2/4)ilość zasypki i obsypki - 36.15*(1.90*0.50-pi*0.80^2/4)ilość zasypki i obsypki - 36.46*(1.90*0.50-pi*0.80^2/4)ilość zasypki i obsypki - 36.80*(1.90*0.50-pi*0.80^2/4)ilość zasypki i obsypki - 4.03*(1.90*0.50-pi*0.80^2/4)ilość zasypki i obsypki - 41.56*(1.90*0.50-pi*0.80^2/4)ilość zasypki i obsypki - 43.00*(1.45*0.50-pi*0.50^2/4)ilość zasypki i obsypki - 54.02*(1.90*0.50-pi*0.80^2/4)TOM I rysunek nr 03ilość podsypki - 25.22*1.45*0.20ilość podsypki - 26.03*1.45*0.20ilość podsypki - 33.00*1.45*0.20ilość podsypki - 5.68*1.45*0.20ilość podsypki - 8.78*1.45*0.20ilość podsypki - 8.82*1.45*0.20ilość zasypki i obsypki - 25.22*(1.45*0.50-pi*0.50^2/4)ilość zasypki i obsypki - 26.03*(1.45*0.50-pi*0.50^2/4)ilość zasypki i obsypki - 33.00*(1.45*0.50-pi*0.50^2/4)ilość zasypki i obsypki - 5.68*(1.45*0.50-pi*0.50^2/4)ilość zasypki i obsypki - 8.78*(1.45*0.50-pi*0.50^2/4)ilość zasypki i obsypki - 8.82*(1.45*0.50-pi*0.50^2/4)TOM I rysunek nr 04ilość podsypki - przykanaliki(1.25*1.00*0.20)+(1.29*1.00*0.20)+(1.46*1.00*0.20)+(1.58*1.00*0.20)+(2.00*(1.67*1.00*0.20))+(1.92*1.00*0.20)+(10.25*1.00*0.20)+(2.25*1.00*0.20)+(2.38*1.00*0.20)+(2.58*1.00*0.20)+(2.67*1.00*0.20)+(2.83*1.00*0.20)+(2.88*1.00*0.20)+(22.38*1.10*0.20)+(2.00*(3.29*1.00*0.20))+(3.33*1.00*0.20)+(3.46*1.00*0.20)+(3.54*1.00*0.20)+(4.00*1.00*0.20)+(4.13*1.00*0.20)+(4.29*1.00*0.20)+(4.67*1.00*0.20)+(4.71*1.00*0.20)+(5.00*1.00*0.20)+(5.29*1.00*0.20)+(5.33*1.00*0.20)+(5.38*1.00*0.20)+(5.46*1.00*0.20)+(5.54*1.00*0.20)+(5.58*1.00*0.20)+(5.75*1.00*0.20)+(5.79*1.00*0.20)+(6.00*1.00*0.20)+(6.08*1.00*0.20)+(6.13*1.00*0.20)+(6.67*1.00*0.20)+(6.71*1.00*0.20)+(6.92*1.00*0.20)+(7.79*1.00*0.20)ilość zasypki i obsypki - (1.25*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(1.29*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(1.46*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(1.58*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(2.00*(1.67*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00)))+(1.92*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(10.25*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(2.25*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(2.38*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(2.58*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(2.67*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(2.83*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(2.88*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(22.38*(1.10*0.60-pi*(0.30/2.00)^2.00))+(2.00*(3.29*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00)))+(3.33*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(3.46*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(3.54*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(4.00*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(4.13*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(4.29*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(4.67*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(4.71*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(5.00*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(5.29*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(5.33*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(5.38*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(5.46*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(5.54*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(5.58*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(5.75*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(5.79*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(6.00*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(6.08*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(6.13*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(6.67*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(6.71*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(6.92*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(7.79*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))TOM I rysunek nr 02176,3TOM I rysunek nr 38,8+5,7+58,2+26,0+8,86,0+5,5+2,6+5,0+1,5+3,3+5,8+5,2+1,3+5,3+1,4+5,5+1,6+3,5+5,5+6,0+1,8+3,2+4,1+5,8+1,3+4,3+3,5+10,3+6,9+4,2+1,9+6,7+4,7+3,3+6,7+7,8+2,8+2,8+2,5+5,3+2,3+5,4+2,5+4,8TOM I rysunek nr 2studnia D 12003,14*0,64*10studnia D 15003,14*0,9025*22TOM I rysunek nr 2DN 1500224216.761+1807.184-793.8254216.761+1807.184-5230.120
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót

1 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

1.1 Kanalizacja deszczowa



przedmiar robót.puz TOM II – KANALIZACJA DESZCZOWA

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 0004E759) strona nr: 2

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

TOM II – KANALIZACJA DESZCZOWA
1 D-03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

1.1 D-03.02.01. Kanalizacja deszczowa

1.1.1 KD-II mechaniczne wykonanie wykopów z wydobyciem urobku na 
powierzchnie i złożenie wzdłuż granicy robót na odkład, grunt kat 
III-IV, przyjęto 70 % ogólnych robót ziemnych; umocnienie ścian 
wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi 
(wypraskami),  w gruncie kategorii I-IV,

Wyliczenie ilości robót:

TOM I rysunek nr 02

ilość wykopu - 13.39*((2.75+2.76)/2+0.20)*1.90*0,7 52,625

ilość wykopu - 13.45*((2.32+2.31)/2+0.20)*1.90*0,7 44,990

ilość wykopu - 13.82*((4.01+4.01)/2+0.20)*1.90*0,7 77,382

ilość wykopu - 13.95*((2.28+2.32)/2+0.20)*1.90*0,7 46,384

ilość wykopu - 15.00*((4.71+4.55)/2+0.20)*1.90*0,7 96,359

ilość wykopu - 17.16*((2.64+2.54)/2+0.20)*1.90*0,7 63,676

ilość wykopu - 17.46*((2.19+2.23)/2+0.20)*1.90*0,7 55,965

ilość wykopu - 18.00*((2.23+2.28)/2+0.20)*1.90*0,7 58,773

ilość wykopu - 18.00*((4.92+4.83)/2+0.20)*1.90*0,7 121,496

ilość wykopu - 18.50*((4.33+4.16)/2+0.20)*1.90*0,7 109,369

ilość wykopu - 20.00*((2.76+2.64)/2+0.20)*1.90*0,7 77,140

ilość wykopu - 20.00*((4.51+4.33)/2+0.20)*1.90*0,7 122,892

ilość wykopu - 20.50*((4.55+4.51)/2+0.20)*1.90*0,7 128,963

ilość wykopu - 23.62*((3.96+2.75)/2+0.20)*1.90*0,7 111,679

ilość wykopu - 24.63*((5.21+4.92)/2+0.20)*1.90*0,7 172,470

ilość wykopu - 26.50*((4.16+4.01)/2+0.20)*1.90*0,7 151,025

ilość wykopu - 26.98*((2.01+2.19)/2+0.20)*1.90*0,7 82,532

ilość wykopu - 27.87*((4.83+4.84)/2+0.20)*1.90*0,7 186,633

ilość wykopu - 29.00*((1.52+1.71)/2+0.20)*1.45*0,7 53,425

ilość wykopu - 33.50*((4.84+4.71)/2+0.20)*1.90*0,7 221,661

ilość wykopu - 34.29*((1.71+2.21)/2+0.20)*1.45*0,7 75,177

ilość wykopu - 35.00*((2.20+2.20)/2+0.20)*1.45*0,7 85,260

ilość wykopu - 35.00*((2.21+2.20)/2+0.20)*1.45*0,7 85,438

ilość wykopu - 36.15*((2.54+2.33)/2+0.20)*1.90*0,7 126,689

ilość wykopu - 36.46*((2.09+1.82)/2+0.20)*1.90*0,7 104,500

ilość wykopu - 36.80*((2.33+2.10)/2+0.20)*1.90*0,7 118,200

ilość wykopu - 4.03*((2.10+2.01)/2+0.20)*1.90*0,7 12,087

ilość wykopu - 41.56*((2.31+2.09)/2+0.20)*1.90*0,7 132,660

ilość wykopu - 43.00*((2.20+2.21)/2+0.20)*1.45*0,7 104,966

ilość wykopu - 54.02*((4.01+3.96)/2+0.20)*1.90*0,7 300,678

TOM I rysunek nr 03

ilość wykopu - 25.22*((2.15+1.90)/2+0.20)*1.45*0,7 56,956

ilość wykopu - 26.03*((2.02+1.83)/2+0.20)*1.45*0,7 56,143

ilość wykopu - 33.00*((1.93+2.15)/2+0.20)*1.45*0,7 75,029

ilość wykopu - 5.68*((2.03+1.51)/2+0.20)*1.45*0,7 11,357

ilość wykopu - 8.78*((1.52+1.88)/2+0.20)*1.45*0,7 16,932

ilość wykopu - 8.82*((2.47+2.17)/2+0.20)*1.45*0,7 22,560

TOM I rysunek nr 04

ilość wykopu - przykanaliki ((1.25*((3.76

+3.59)/2.00+0.20)*1.00)+(1.29*((2.00

+1.84)/2.00+0.20)*1.00)+(1.46*((1.51

+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(1.58*((1.52

+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(1.67*((1.48

+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(1.67*((1.57

+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(1.92*((2.01
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

+1.85)/2.00+0.20)*1.00)+(10.25*((155.00

+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(2.25*((1.55

+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(2.38*((1.57

+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(2.58*((1.56

+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(2.67*((1.57

+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(2.83*((1.58

+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(2.88*((1.35

+1.20)/2.00+0.20)*1.00)+(22.38*((2.01

+1.78)/2.00+0.20)*1.10)+(3.29*((1.64

+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(3.29*((1.74

+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(3.33*((1.23

+1.06)/2.00+0.20)*1.00)+(3.46*((1.45

+1.30)/2.00+0.20)*1.00)+(3.54*((1.50

+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(4.00*((1.46

+1.20)/2.00+0.20)*1.00)+(4.13*((1.51

+1.30)/2.00+0.20)*1.00)+(4.29*((1.64

+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(4.67*((1.78

+1.09)/2.00+0.20)*1.00)+(4.71*((1.59

+1.30)/2.00+0.20)*1.00)+(5.00*((2.19

+1.90)/2.00+0.20)*1.00)+(5.29*((1.70

+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(5.33*((1.71

+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(5.38*((1.71

+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(5.46*((2.21

+1.90)/2.00+0.20)*1.00)+(5.54*((1.60

+1.20)/2.00+0.20)*1.00)+(5.58*((1.80

+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(5.75*((2.00

+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(5.79*((1.81

+1.20)/2.00+0.20)*1.00)+(6.00*((1.56

+1.30)/2.00+0.20)*1.00)+(6.08*((2.28

+1.80)/2.00+0.20)*1.00)+(6.13*((2.05

+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(6.67*((1.55

+1.10)/2.00+0.20)*1.00)+(6.71*((1.66

+1.30)/2.00+0.20)*1.00)+(6.92*((1.90

+1.27)/2.00+0.20)*1.00)+(7.79*((1.58

+1.10)/2.00+0.20)*1.00))*0,7 796,690

RAZEM: 4 216,761 m3 4 216,761

1.1.2 KD-II ręczne wykonanie wykopów z wydobyciem urobku na powierzchnie i 
złożenie wzdłuż granicy robót na odkład, grunt kat III-IV, przyjęto 30 
% ogólnych robót ziemnych; umocnienie ścian wykopów wraz z 
rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami),  w gruncie 
kategorii I-IV,

Wyliczenie ilości robót:

TOM I rysunek nr 02

ilość wykopu - 13.39*((2.75+2.76)/2+0.20)*1.90*0,3 22,553

ilość wykopu - 13.45*((2.32+2.31)/2+0.20)*1.90*0,3 19,281

ilość wykopu - 13.82*((4.01+4.01)/2+0.20)*1.90*0,3 33,164

ilość wykopu - 13.95*((2.28+2.32)/2+0.20)*1.90*0,3 19,879

ilość wykopu - 15.00*((4.71+4.55)/2+0.20)*1.90*0,3 41,297

ilość wykopu - 17.16*((2.64+2.54)/2+0.20)*1.90*0,3 27,290

ilość wykopu - 17.46*((2.19+2.23)/2+0.20)*1.90*0,3 23,985

ilość wykopu - 18.00*((2.23+2.28)/2+0.20)*1.90*0,3 25,188

ilość wykopu - 18.00*((4.92+4.83)/2+0.20)*1.90*0,3 52,070

ilość wykopu - 18.50*((4.33+4.16)/2+0.20)*1.90*0,3 46,873

ilość wykopu - 20.00*((2.76+2.64)/2+0.20)*1.90*0,3 33,060

ilość wykopu - 20.00*((4.51+4.33)/2+0.20)*1.90*0,3 52,668

ilość wykopu - 20.50*((4.55+4.51)/2+0.20)*1.90*0,3 55,270

ilość wykopu - 23.62*((3.96+2.75)/2+0.20)*1.90*0,3 47,862

ilość wykopu - 24.63*((5.21+4.92)/2+0.20)*1.90*0,3 73,916

ilość wykopu - 26.50*((4.16+4.01)/2+0.20)*1.90*0,3 64,725

ilość wykopu - 26.98*((2.01+2.19)/2+0.20)*1.90*0,3 35,371
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

ilość wykopu - 27.87*((4.83+4.84)/2+0.20)*1.90*0,3 79,986

ilość wykopu - 29.00*((1.52+1.71)/2+0.20)*1.45*0,3 22,896

ilość wykopu - 33.50*((4.84+4.71)/2+0.20)*1.90*0,3 94,998

ilość wykopu - 34.29*((1.71+2.21)/2+0.20)*1.45*0,3 32,219

ilość wykopu - 35.00*((2.20+2.20)/2+0.20)*1.45*0,3 36,540

ilość wykopu - 35.00*((2.21+2.20)/2+0.20)*1.45*0,3 36,616

ilość wykopu - 36.15*((2.54+2.33)/2+0.20)*1.90*0,3 54,295

ilość wykopu - 36.46*((2.09+1.82)/2+0.20)*1.90*0,3 44,786

ilość wykopu - 36.80*((2.33+2.10)/2+0.20)*1.90*0,3 50,657

ilość wykopu - 4.03*((2.10+2.01)/2+0.20)*1.90*0,3 5,180

ilość wykopu - 41.56*((2.31+2.09)/2+0.20)*1.90*0,3 56,854

ilość wykopu - 43.00*((2.20+2.21)/2+0.20)*1.45*0,3 44,986

ilość wykopu - 54.02*((4.01+3.96)/2+0.20)*1.90*0,3 128,862

TOM I rysunek nr 03

ilość wykopu - 25.22*((2.15+1.90)/2+0.20)*1.45*0,3 24,410

ilość wykopu - 26.03*((2.02+1.83)/2+0.20)*1.45*0,3 24,061

ilość wykopu - 33.00*((1.93+2.15)/2+0.20)*1.45*0,3 32,155

ilość wykopu - 5.68*((2.03+1.51)/2+0.20)*1.45*0,3 4,867

ilość wykopu - 8.78*((1.52+1.88)/2+0.20)*1.45*0,3 7,257

ilość wykopu - 8.82*((2.47+2.17)/2+0.20)*1.45*0,3 9,668

TOM I rysunek nr 04

ilość wykopu - przykanaliki ((1.25*((3.76

+3.59)/2.00+0.20)*1.00)+(1.29*((2.00

+1.84)/2.00+0.20)*1.00)+(1.46*((1.51

+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(1.58*((1.52

+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(1.67*((1.48

+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(1.67*((1.57

+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(1.92*((2.01

+1.85)/2.00+0.20)*1.00)+(10.25*((155.00

+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(2.25*((1.55

+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(2.38*((1.57

+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(2.58*((1.56

+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(2.67*((1.57

+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(2.83*((1.58

+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(2.88*((1.35

+1.20)/2.00+0.20)*1.00)+(22.38*((2.01

+1.78)/2.00+0.20)*1.10)+(3.29*((1.64

+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(3.29*((1.74

+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(3.33*((1.23

+1.06)/2.00+0.20)*1.00)+(3.46*((1.45

+1.30)/2.00+0.20)*1.00)+(3.54*((1.50

+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(4.00*((1.46

+1.20)/2.00+0.20)*1.00)+(4.13*((1.51

+1.30)/2.00+0.20)*1.00)+(4.29*((1.64

+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(4.67*((1.78

+1.09)/2.00+0.20)*1.00)+(4.71*((1.59

+1.30)/2.00+0.20)*1.00)+(5.00*((2.19

+1.90)/2.00+0.20)*1.00)+(5.29*((1.70

+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(5.33*((1.71

+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(5.38*((1.71

+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(5.46*((2.21

+1.90)/2.00+0.20)*1.00)+(5.54*((1.60

+1.20)/2.00+0.20)*1.00)+(5.58*((1.80

+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(5.75*((2.00

+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(5.79*((1.81

+1.20)/2.00+0.20)*1.00)+(6.00*((1.56

+1.30)/2.00+0.20)*1.00)+(6.08*((2.28

+1.80)/2.00+0.20)*1.00)+(6.13*((2.05

+1.40)/2.00+0.20)*1.00)+(6.67*((1.55
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

+1.10)/2.00+0.20)*1.00)+(6.71*((1.66

+1.30)/2.00+0.20)*1.00)+(6.92*((1.90

+1.27)/2.00+0.20)*1.00)+(7.79*((1.58

+1.10)/2.00+0.20)*1.00))*0,3 341,439

RAZEM: 1 807,184 m3 1 807,184

1.1.3 KD-II montaz i demontaz podwieszeń istniejących kabli energetycznych kpl 1,000

1.1.4 KD-II montaz i demontaz podwieszeń istniejących rurociągów i kanałów

Wyliczenie ilości robót:

przyłącz sieci wodociągowej 9 9,000

przyłacz KS 31 31,000

przyłacz sieci gazowej 5 5,000

RAZEM: 45,000 kpl 45,000

1.1.5 KD-II odwodnienie wykopów ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych 
na dnie wykopu; montaż studni drenażowych na dnie wykopu; 
zainstalowanie pompy przepompowej; pompowanie wody z studni 
drenażowych

Wyliczenie ilości robót:

283,0+591,0 874,000

RAZEM: 874,000 m 874,000

1.1.6 KD-II wykonanie podłoży i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych z 
ich przesianiem pod montaż rur kanalizacyjnych

Wyliczenie ilości robót:

TOM I rysunek nr 02

ilość podsypki - 13.39*1.90*0.20 5,088

ilość podsypki - 13.45*1.90*0.20 5,111

ilość podsypki - 13.82*1.90*0.20 5,252

ilość podsypki - 13.95*1.90*0.20 5,301

ilość podsypki - 15.00*1.90*0.20 5,700

ilość podsypki - 17.16*1.90*0.20 6,521

ilość podsypki - 17.46*1.90*0.20 6,635

ilość podsypki - 18.00*1.90*0.20 6,840

ilość podsypki - 18.50*1.90*0.20 7,030

ilość podsypki - 20.00*1.90*0.20 7,600

ilość podsypki - 20.50*1.90*0.20 7,790

ilość podsypki - 23.62*1.90*0.20 8,976

ilość podsypki - 24.63*1.90*0.20 9,359

ilość podsypki - 26.50*1.90*0.20 10,070

ilość podsypki - 26.98*1.90*0.20 10,252

ilość podsypki - 27.87*1.90*0.20 10,591

ilość podsypki - 29.00*1.45*0.20 8,410

ilość podsypki - 33.50*1.90*0.20 12,730

ilość podsypki - 34.29*1.45*0.20 9,944

ilość podsypki - 35.00*1.45*0.20 10,150

ilość podsypki - 36.15*1.90*0.20 13,737

ilość podsypki - 36.46*1.90*0.20 13,855

ilość podsypki - 36.80*1.90*0.20 13,984

ilość podsypki - 4.03*1.90*0.20 1,531

ilość podsypki - 41.56*1.90*0.20 15,793

ilość podsypki - 43.00*1.45*0.20 12,470

ilość podsypki - 54.02*1.90*0.20 20,528

ilość zasypki i obsypki - pi=3.141593=3,142

ilość zasypki i obsypki - 13.39*(1.90*0.50-pi*0.80^2/4) 5,990

ilość zasypki i obsypki - pi=3.141593=3,142

ilość zasypki i obsypki - 13.45*(1.90*0.50-pi*0.80^2/4) 6,017

ilość zasypki i obsypki - pi=3.141593=3,142

ilość zasypki i obsypki - 13.82*(1.90*0.50-pi*0.80^2/4) 6,182

ilość zasypki i obsypki - pi=3.141593=3,142

ilość zasypki i obsypki - 13.95*(1.90*0.50-pi*0.80^2/4) 6,240

ilość zasypki i obsypki - pi=3.141593=3,142

ilość zasypki i obsypki - 15.00*(1.90*0.50-pi*0.80^2/4) 6,710
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ilość zasypki i obsypki - pi=3.141593=3,142

ilość zasypki i obsypki - 17.16*(1.90*0.50-pi*0.80^2/4) 7,676

ilość zasypki i obsypki - pi=3.141593=3,142

ilość zasypki i obsypki - 17.46*(1.90*0.50-pi*0.80^2/4) 7,811

ilość zasypki i obsypki - pi=3.141593=3,142

ilość zasypki i obsypki - 18.00*(1.90*0.50-pi*0.80^2/4) 8,052

ilość zasypki i obsypki - pi=3.141593=3,142

ilość zasypki i obsypki - 18.50*(1.90*0.50-pi*0.80^2/4) 8,276

ilość zasypki i obsypki - pi=3.141593=3,142

ilość zasypki i obsypki - 20.00*(1.90*0.50-pi*0.80^2/4) 8,947

ilość zasypki i obsypki - pi=3.141593=3,142

ilość zasypki i obsypki - 20.50*(1.90*0.50-pi*0.80^2/4) 9,171

ilość zasypki i obsypki - pi=3.141593=3,142

ilość zasypki i obsypki - 23.62*(1.90*0.50-pi*0.80^2/4) 10,566

ilość zasypki i obsypki - pi=3.141593=3,142

ilość zasypki i obsypki - 24.63*(1.90*0.50-pi*0.80^2/4) 11,018

ilość zasypki i obsypki - pi=3.141593=3,142

ilość zasypki i obsypki - 26.50*(1.90*0.50-pi*0.80^2/4) 11,855

ilość zasypki i obsypki - pi=3.141593=3,142

ilość zasypki i obsypki - 26.98*(1.90*0.50-pi*0.80^2/4) 12,069

ilość zasypki i obsypki - pi=3.141593=3,142

ilość zasypki i obsypki - 27.87*(1.90*0.50-pi*0.80^2/4) 12,468

ilość zasypki i obsypki - pi=3.141593=3,142

ilość zasypki i obsypki - 29.00*(1.45*0.50-pi*0.50^2/4) 15,331

ilość zasypki i obsypki - pi=3.141593=3,142

ilość zasypki i obsypki - 33.50*(1.90*0.50-pi*0.80^2/4) 14,986

ilość zasypki i obsypki - pi=3.141593=3,142

ilość zasypki i obsypki - 34.29*(1.45*0.50-pi*0.50^2/4) 18,127

ilość zasypki i obsypki - pi=3.141593=3,142

ilość zasypki i obsypki - 35.00*(1.45*0.50-pi*0.50^2/4) 18,503

ilość zasypki i obsypki - pi=3.141593=3,142

ilość zasypki i obsypki - 36.15*(1.90*0.50-pi*0.80^2/4) 16,172

ilość zasypki i obsypki - pi=3.141593=3,142

ilość zasypki i obsypki - 36.46*(1.90*0.50-pi*0.80^2/4) 16,310

ilość zasypki i obsypki - pi=3.141593=3,142

ilość zasypki i obsypki - 36.80*(1.90*0.50-pi*0.80^2/4) 16,462

ilość zasypki i obsypki - pi=3.141593=3,142

ilość zasypki i obsypki - 4.03*(1.90*0.50-pi*0.80^2/4) 1,803

ilość zasypki i obsypki - pi=3.141593=3,142

ilość zasypki i obsypki - 41.56*(1.90*0.50-pi*0.80^2/4) 18,592

ilość zasypki i obsypki - pi=3.141593=3,142

ilość zasypki i obsypki - 43.00*(1.45*0.50-pi*0.50^2/4) 22,732

ilość zasypki i obsypki - pi=3.141593=3,142

ilość zasypki i obsypki - 54.02*(1.90*0.50-pi*0.80^2/4) 24,166

TOM I rysunek nr 03

ilość podsypki - 25.22*1.45*0.20 7,314

ilość podsypki - 26.03*1.45*0.20 7,549

ilość podsypki - 33.00*1.45*0.20 9,570

ilość podsypki - 5.68*1.45*0.20 1,647

ilość podsypki - 8.78*1.45*0.20 2,546

ilość podsypki - 8.82*1.45*0.20 2,558

ilość zasypki i obsypki - pi=3.141593=3,142

ilość zasypki i obsypki - 25.22*(1.45*0.50-pi*0.50^2/4) 13,333

ilość zasypki i obsypki - pi=3.141593=3,142

ilość zasypki i obsypki - 26.03*(1.45*0.50-pi*0.50^2/4) 13,761

ilość zasypki i obsypki - pi=3.141593=3,142

ilość zasypki i obsypki - 33.00*(1.45*0.50-pi*0.50^2/4) 17,445

ilość zasypki i obsypki - pi=3.141593=3,142

ilość zasypki i obsypki - 5.68*(1.45*0.50-pi*0.50^2/4) 3,003



przedmiar robót.puz TOM II – KANALIZACJA DESZCZOWA

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 0004E759) strona nr: 7

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

ilość zasypki i obsypki - pi=3.141593=3,142

ilość zasypki i obsypki - 8.78*(1.45*0.50-pi*0.50^2/4) 4,642

ilość zasypki i obsypki - pi=3.141593=3,142

ilość zasypki i obsypki - 8.82*(1.45*0.50-pi*0.50^2/4) 4,663

TOM I rysunek nr 04

ilość podsypki - przykanaliki (1.25*1.00*0.20)+(1.29*1.00*0.20)+(1.46

*1.00*0.20)+(1.58*1.00*0.20)+(2.00*(1.6

7*1.00*0.20))+(1.92*1.00*0.20)+(10.25*1

.00*0.20)+(2.25*1.00*0.20)+(2.38*1.00*0.

20)+(2.58*1.00*0.20)+(2.67*1.00*0.20)+(

2.83*1.00*0.20)+(2.88*1.00*0.20)+(22.38

*1.10*0.20)+(2.00*(3.29*1.00*0.20))+(3.3

3*1.00*0.20)+(3.46*1.00*0.20)+(3.54*1.0

0*0.20)+(4.00*1.00*0.20)+(4.13*1.00*0.2

0)+(4.29*1.00*0.20)+(4.67*1.00*0.20)+(4.

71*1.00*0.20)+(5.00*1.00*0.20)+(5.29*1.

00*0.20)+(5.33*1.00*0.20)+(5.38*1.00*0.

20)+(5.46*1.00*0.20)+(5.54*1.00*0.20)+(

5.58*1.00*0.20)+(5.75*1.00*0.20)+(5.79*

1.00*0.20)+(6.00*1.00*0.20)+(6.08*1.00*

0.20)+(6.13*1.00*0.20)+(6.67*1.00*0.20)

+(6.71*1.00*0.20)+(6.92*1.00*0.20)+(7.7

9*1.00*0.20) 39,086

ilość zasypki i obsypki - (1.25*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(

1.29*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(1

.46*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(1.

58*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(2.0

0*(1.67*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))

)+(1.92*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))

+(10.25*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))

+(2.25*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+

(2.38*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(

2.58*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(2

.67*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(2.

83*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(2.8

8*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(22.3

8*(1.10*0.60-pi*(0.30/2.00)^2.00))+(2.00

*(3.29*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00)))

+(3.33*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+

(3.46*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(

3.54*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(4

.00*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(4.

13*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(4.2

9*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(4.67

*(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(4.71*

(1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(5.00*(

1.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(5.29*(1

.00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(5.33*(1.

00*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(5.38*(1.0

0*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(5.46*(1.00

*0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(5.54*(1.00*

0.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(5.58*(1.00*0

.50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(5.75*(1.00*0.

50-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(5.79*(1.00*0.5

0-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(6.00*(1.00*0.50

-pi*(0.20/2.00)^2.00))+(6.08*(1.00*0.50-

pi*(0.20/2.00)^2.00))+(6.13*(1.00*0.50-p

i*(0.20/2.00)^2.00))+(6.67*(1.00*0.50-pi

*(0.20/2.00)^2.00))+(6.71*(1.00*0.50-pi*
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(0.20/2.00)^2.00))+(6.92*(1.00*0.50-pi*(

0.20/2.00)^2.00))+(7.79*(1.00*0.50-pi*(0

.20/2.00)^2.00)) 93,228

RAZEM: 793,825 m3 793,825

1.1.7 KD-II opuszczenie rur na dno wykopu, ułożenie i montaż  kanału z rur 
CFW-GRP SN1000  Dn 500 mm, sprawdzenie i wyregulowanie 
niwelety,

Wyliczenie ilości robót:

TOM I rysunek nr 02

176,3 176,300

TOM I rysunek nr 3

8,8+5,7+58,2+26,0+8,8 107,500

RAZEM: 283,800 m 283,800

1.1.8 KD-II opuszczenie rur na dno wykopu, ułożenie i montaż  kanału z rur 
CFW-GRP SN 1000  Dn 800 mm, sprawdzenie i wyregulowanie 
niwelety, m 591,300

1.1.9 KD-II opuszczenie rur na dno wykopu, ułożenie i montaż  kanału z rur PP 
SN8 DN 200 mm, sprawdzenie i wyregulowanie niwelety - 
przykanaliki

Wyliczenie ilości robót:

6,0+5,5+2,6+5,0+1,5+3,3+5,8+5,2+1,3+5,3

+1,4+5,5+1,6+3,5+5,5+6,0+1,8+3,2+4,1+5,

8+1,3+4,3+3,5+10,3+6,9+4,2+1,9+6,7+4,7

+3,3+6,7+7,8+2,8+2,8+2,5+5,3+2,3+5,4+2,

5+4,8 169,900

RAZEM: 169,900 m 169,900

1.1.10 KD-II opuszczenie rur na dno wykopu, ułożenie i montaż  kanału z rur PP 
SN8 DN 300 mm, sprawdzenie i wyregulowanie niwelety m 22,500

1.1.11 KD-II wykonanie podłoża pod studnie rewizyjne z betonu cementowego 
klasy C8/10 (B10)

Wyliczenie ilości robót:

TOM I rysunek nr 2

studnia D 1200 3,14*0,64*10 20,096

studnia D 1500 3,14*0,9025*22 62,345

RAZEM: 82,441 m3 82,441

1.1.12 KD-II opuszczenie elementów prefabrykowanych do wykopu montaż studni
rewizyjnych Fi 1000, z gotowych elementów, w gotowym wykopie, 
antykorozją powierzchni betonowych, z dnem monolitycznym, z 
stopniami złazowymi z konusem i włazem szt 1,000

1.1.13 KD-II opuszczenie elementów prefabrykowanych do wykopu montaż studni
rewizyjnych Fi 1200, z gotowych elementów, w gotowym wykopie, 
antykorozją powierzchni betonowych, z dnem monolitycznym, z 
stopniami złazowymi z konusem i włazem szt 10,000

1.1.14 KD-II opuszczenie elementów prefabrykowanych do wykopu montaż studni
rewizyjnych Fi 1500, z gotowych elementów, w gotowym wykopie, 
antykorozją powierzchni betonowych, z dnem monolitycznym, z 
stopniami złazowymi z konusem i włazem

Wyliczenie ilości robót:

TOM I rysunek nr 2

DN 1500 22 22,000

RAZEM: 22,000 szt 22,000

1.1.15 KD-II wykonanie elementów kaskady zewnętrzych przy studzienkach 
rewizyjnych kpl 15,000

1.1.16 KD-II montaz trójniaka GRP 800/200 na projektowany ciągu kanalizacji 
deszczowej szt 2,000

1.1.17 KD-II wykonanie otworu w istniejacej studni rewiyzjne dla włączenia 
kanału DN 800 do istniejącej studzienki, montaż przejścia szczelnego szt 1,000

1.1.18 KD-II montaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych z rusztem 
żeliwnym o średnicy 500 mm na fundamencie betonowym, z 
wykonaniem izolacji ścian szt 40,000

1.1.19 KD-II wykonanie próby szczelności kanału Dn˙500˙mm - odcinki 200 m próba 2,000

1.1.20 KD-II wykonanie próby szczelności kanału Dn˙800˙mm - odcinki 200 m próba 3,000
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1.1.21 KD-II wykonanie próby szczelności kanału Dn˙200˙mm próba 40,000

1.1.22 KD-II wykonanie próby szczelności kanału Dn˙300˙mm próba 1,000

1.1.23 KD-II zasypywanie wykopów po montażu sieci kanalizacji deszczowej w 
gruncie kat. I-III, z przerzutem na odległość do 3 m, z zagęszczeniem, 
materiałem pochądzym z wykopu

Wyliczenie ilości robót:

4216.761+1807.184-793.825 5 230,120

RAZEM: 5 230,120 m3 5 230,120

1.1.24 KD-II mechaniczne załadowanie pozostałego gruntu  zmagazynowanego w 
hałdach z w miejsce wybrane przez wykonawcę spełniające 
wymagania przepisów o gospodarce odpadami na odległość do 15 km

Wyliczenie ilości robót:

4216.761+1807.184-5230.120 793,825

RAZEM: 793,825 m3 793,825


