ZAKRES RZECZOWY

Przedmiot zamdwienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy przejazdu przez ul. Bratystawskg.

Zakres inwestycji obejmuje:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem stosownych decyzji administracyjnych
(zgtoszenie robét budowlanych/PNB) dla budowy dwukierunkowego przejazdu rowerowego, przejscia
dla pieszych przez ul. Bratystawska, budowy ciggu pieszo - rowerowego po pétnocnej stronie ul.
Bratystawskiej (od istniejacego ciggu pieszo - rowerowego do istniejgcego przejscia dla pieszych) oraz
zwigzanych z tym prac projektowych m.in. dowigzaniem do istniejacej infrastruktury rowerowe;j,
obnizeniem kraweznikdw, malowaniem i oznakowaniem, przebudowa wyspy.

Nalezy przewidzie¢ usuniecie ewentualnych kolizji z istniejgcymi sieciami oraz zastosowaé dedykowane
oswietlenie przejscia dla pieszych i przejazdu rowerowego.

Ponadto:

Opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych, przedmiaréw robdét i kosztorysow
inwestorskich - z rozwigzaniem kolizji z zielenia, odwodnienia, osSwietlenia i przektadkami
kolidujgcego uzbrojenia.

Przygotowanie materiatéw, wystgpienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiajacego
ostatecznej decyzji PnB/ zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania
robét budowlanych (w razie koniecznosci uzyskania) oraz innych ostatecznych decyzji
niezbednych do realizacji inwestycji

Zadanie jest realizowane w ramach Budzetu Obywatelskiego. Wykonawca zobowigzany jest do
oznakowania zadania zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie stosowania
Ksiegi Znaku Budzetu Obywatelskiego zgodnie z Systemem Identyfikacji Wizualnej Miasta
Krakowa. Tresc¢ na tabliczkach oraz lokalizacje nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Tre$¢ dostepna
pod linkiem: Link do materiatéw: https://www.krakow.pl/start/208216,artykul,ksiega_znaku_-
_nowe_logo_krakowa.html

Przedmiot zamdéwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami - ustawami
i rozporzadzeniami, w szczegélnosci:

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454);
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2233 z pézn. zm.).

Ustawg z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.)
Ustawg z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1376 z pdzn. zm.).
Ustawg z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021
poz. 741 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.
U. 2012, poz. 463 ).
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Ustawg z dnia 09.06.2011 - Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 1420 z
pdzn. zm.).

Ustawg z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko. (tekst jedn.:
Dz.U. 2021 poz. 2389 z pézn. zm.)

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jedn.: Dz.U. 2019 poz. 1643, z pézn. zm.).

Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363 z pézn. zm.).

Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 6 wrzes$nia 2019r. w
sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w
ramach zadan realizowanych przez Zarzad Drég Miasta Krakowa.

Ustawg z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815);

Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony
drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow;

Uchwata nr CX1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzesnia 2018 r. w sprawie zasad i
trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkancami Gminy Miejskiej Krakow oraz z Krakowska
Rada Dziatalnosci Pozytku Publicznego lub organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o
ktérych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie projektéw aktéw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych
dziatalnosci statutowej tych organizacji;

Zarzadzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r. w
sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczacych przeprowadzania konsultacji spotecznych w
Zarzadzie Drog Miasta Krakowa.

Zakres szczeg6towy dokumentacji projektowej:

Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejagcego z dokumentacjg fotograficzng przed
przystapieniem do wykonywania prac projektowych.

Pozyskanie warunkéw branzowych od operatoréw mediow i przedstawienie rozwigzan kolizji
projektowanego uktadu drogowego z istniejgcym uzbrojeniem

Uzyskanie wszelkich niezbednych warunkéw, wytycznych i opinii branzowych m. in. ZDMK, ZTP,
KEGW, WMIR, Rady Dzielnicy, WMK, Tauron, Polskiej Spétki Gazownictwa, Orange, MPEC,
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw, PGW Wody Polskie (w razie koniecznosci)

Pozyskanie aktualnych wypisow z rejestru gruntow (waznosé 3 miesigce)

Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrebne
opracowanie).

Sporzadzenie tabelarycznego zestawienia numeréw dziatek wchodzacych w zakres inwestycji z
wyszczegolnieniem dla nich wykazu wtascicieli, wspétwiascicieli, rodzaju wejécia i powierzchni
zajecia terenu

Opracowanie mapy ewidencji gruntdw z naniesiong (na czerwono) zajetoscig terenu pod
projektowana inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zréznicowanych kolorystycznie

W razie koniecznosci wykonanie pomiaréw uzupetniajagcych na mapach (celem zapewnienia
szczegotowosci rozwigzan)

Ustalenie  geotechnicznych  warunkéw  posadowienia obiektow  budowlanych  wraz
z kategorig geotechniczng obiektu i w razie potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno -
inzynierskiej, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.



10. Wykonanie projektu kanatu technologicznego zgodnie z ustawg z dnia 30 sierpnia 2019r.
,O zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektérych innych
ustaw”.

11. Warunki techniczne nalezy uzyska¢ od ZDMK.

12. W razie kolizji z istniejgca zielenia:

a. opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarkg szatg roslinng (zestawieniem drzew
i krzewow do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej
obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenia
+ dokumentacja fotograficzna,

b. opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowan, pozyskanie
uzgodnien oraz decyzji na wycinke drzew - w razie koniecznosci.

13. Przed przystgpieniem do sporzadzania projektu budowlanego nalezy uzyskaé informacje
w zakresie zawartych uméw o realizacje inwestycji drogowych, w zwigzku z realizacja
inwestycji niedrogowych, w tym m.in. w zakresie umoéw zawieranych w trybie art. 16 ustawy
o drogach publicznych oraz ewentualnych pism i pozytywnych opinii w zakresie obstugi
komunikacyjnej planowanych inwestycji niedrogowych w rejonie inwestycji (informacje do
uzyskania w ZDMK). W razie potrzeby skoordynowac prace.

14. Opracowanie wymaganych materiatéw, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie
koniecznosci uzyskania decyzji SU, wzglednie decyzji SU, gdy bedzie wymagana (w razie
potrzeby - opracowanie raportu oddziatywania inwestycji na srodowisko).

15. Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien
i opinii.

16. Pozyskanie i przekazanie Zamawiajagcemu wszelkich porozumien koniecznych dla realizacji
robét budowlanych - w razie koniecznosci.

17.Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) - branza energetyczna
(oswietlenie).

18. Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna
zosta¢ opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego ,PZ” obejmujgcego: doptyw
od strony Dystrybutora, szafe zasilajgco rozdzielcza z petnym wyposazeniem i uktadami
zdalnego sterowania wraz z uktadem pomiarowym, linie zasilajgce, stupy oswietleniowe,
ewentualne konstrukcje nosne wraz z szafkami przytgczeniowymi, oprawy oswietleniowe
wraz z uktadami sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektowa rozumiem komplet
opracowania obejmujacy czes¢ rysunkowg oraz kosztorysowg w petnym zakresie.

19. Uzyskanie pozytywnej opinii Audytu Rowerowego. W rozwigzaniach stosowac¢ aktualne
standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej

20. Uzyskanie wymaganych opinii wtasciwej Rady Dzielnicy

21.Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktére stanowityby bariery
architektoniczne dla oséb niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole
Konsultacyjnym do Spraw  Dostepnosci Infrastruktury  Miejskiej dla  Osdb
Niepetnosprawnych

22.Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji winny by¢ opatrzone datg waznosci (w momencie przekazania dokumentacji
Zamawiajgcemu), nie krétsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji. W przypadku
projektow organizacji ruchu nie krétsza niz 3 miesigce od dnia przekazania dokumentac;ji.

23.Zgodnie z Uchwatg nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r.
w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakéw, ze wskazaniem szczegdinie
wartosciowych okazéw lub obszaréw zieleni i zaleceniami dotyczgcymi unikniecia kolizji
z planowang inwestycjq:

e opracowac operat dendrologiczny, przy czym w szczegdlnosci:
o operat dendrologiczny powinien zosta¢ opracowany zgodnie z ramowymi
wytycznymi okreslonymi w zat. 1 do ww. uchwaty, przez osoby

o kwalifikacjach okreslonych w zat. 2 do ww. uchwaty;



o sporzadzang w ramach operatu dendrologicznego inwentaryzacje zieleni, ze
wskazaniem szczegolnie wartosciowych okazéw lub obszaréw zieleni oraz
wyznaczeniem stref ochronnych drzew (tzw. SOD), nalezy wykonaé
wyprzedzajgco w stosunku do witasciwych rozwigzan projektowych
dotyczacych infrastruktury, tak aby mozliwe byto dostosowanie projektu do
istniejacych drzew i ograniczenie kolizji z zielenig wysoka do minimum;

o operat dendrologiczny nalezy opracowac¢ z zachowaniem szczegdtowych
zasad ochrony zieleni, wprowadzonych zarzadzeniem Prezydenta Miasta
Krakowa w formie ,Standardu ochrony drzew i innych form zieleni w procesie
inwestycyjnym” lub:

o (operat dendrologiczny nalezy opracowac zgodnie z Kartami informacyjnymi
do standardéw ochrony drzew - adres strony internetowe;j:
https://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html)

e wykonac analize mozliwosci lokalizacji jak najwiekszej liczby nasadzen zastepczych, w
jak najmniejszej odlegtosci od miejsc usunie¢ drzew - w przypadku nieuniknionej
kolizji z istniejgca zielenig badz ztym stanem technicznym lub zdrowotnym istniejacej
zieleni, skutkujgcych koniecznoscia usuniecia drzew, przy czym:

o sposob obliczania liczby nasadzen zastepczych oraz ich parametry nalezy
przyjag¢ zgodnie z metodyka wprowadzong odpowiednim zarzadzeniem
Prezydenta Miasta Krakowa;

o dla nasadzen zastepczych nalezy sporzadzi¢ projekt nasadzen zastepczych,
zgodnie z wytycznymi okre$lonymi w zat. 1 do ww. uchwaty; projekt
nasadzen zastepczych moze zostaé sporzadzony wytgcznie przez osoby
o kwalifikacjach okreslonych w zat. 2 do ww. uchwaty;

e sporzadzi¢ raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwigzku
z inwestycja drzew, w formacie elektronicznym, przy czym dane nalezy opracowac:

o zgodnie z ramowymi wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;

-w formacie dwg oraz:

-w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wtasciwej tabeli
atrybutéw, w sposob umozliwiajgcy bezposrednie wprowadzenie danych do
Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP);

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupetnienia witasciwy plik
wektorowy z tabelg atrybutoéw, wraz z instrukcjg dotyczacg sposobu jego
uzupetnienia;

e w operacie dendrologicznym oraz w projekcie wykonawczym dotyczacym zieleni
wprowadzi¢ zapis o koniecznosci zapewnienia, przez wykonawce robdt
budowlanych, specjalistycznego nadzoru dendrologicznego nad ochrong zieleni, w
szczegoblnosci drzew, petnionego na etapie realizacji robot przez osoby o
kwalifikacjach okreslonych w zat. 2 do ww. uchwaty;

e w operacie dendrologicznym oraz w projekcie wykonawczym dotyczacym zieleni
wprowadzié zapis o koniecznosci wykonania, przez wykonawce robét budowlanych,
inwentaryzacji powykonawczej w zakresie zieleni, w formacie plikow dwg i shp;

w kazdym rodzaju opracowania odnoszacego sie do drzew, w szczegdlnosci w operatach
dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczacych decyzji administracyjnych,
dokumentacji powykonawczej, nalezy okres$la¢ usytuowanie drzew w przestrzeni wraz
z odnoszacymi sie do nich informacjami, w sposdb umozliwiajacy bezposrednie
wprowadzenie tych danych do warstw tematycznych Miejskiego Systemu Informacji
Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;
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24.Uzyskanie niezbednych do ztozenia wniosku o wydanie decyzji PnB/zgtoszenia robét
budowlanych uzgodnien branzowych projektéw oraz ZDMK, protokotu Narady
Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (kopia),

25. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, oddzielnie dla kazdej branzy.

26. Wrysowanie na planie sytuacyjnym i na przekrojach typowych rozmieszczenie uzbrojenia
projektowanego i istniejgcego

27.Sporzadzenie profili podtuznych: drég, kanatu opadowego

28.W przypadku wyjscia z projektowang infrastrukturg poza obszar docelowego pasa
drogowego, nalezy przewidzie¢ wykonanie projektu przywrécenia terenu do stanu
istniejgcego

29. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ uprawnienia projektantéw poszczegélnych branz zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym przynaleznos$é do
Izby Samorzadu Zawodowego.

30. Uzyskanie wszczecia postepowania o wydanie decyzji PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu
sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych oraz wszystkimi innymi
ostatecznymi decyzjami warunkujgcymi realizacje robét budowlanych.

31.W razie koniecznosci, projektant zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji
spotecznych, opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania
wszelkich materiatéw informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji
spotecznych oraz do uczestniczenia we wszelkiego rodzaju spotkaniach

32. Przeprowadzenie analizy ekonomicznej rozwigzan

33.Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami.

34.Do oznakowania poziomego nalezy wykorzysta¢ technologie grubowarstwowa.
W opracowanych projektach i przedmiarach nalezy uja¢ prace zwigzane z umieszczeniem na
tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z datg fizycznego montazu w terenie oraz
oznaczenia wtasnosci zarzadcy drogi

35. Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami

36. Wykonanie przedmiarow robét i kosztorysow inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy,
zgodnie z w/w Rozporzgdzeniem. /Uwaga - przy kalkulacjach szczegdétowych stawki i narzuty
nalezy ustali¢ z zamawiajgcym/.

37.Opracowanie szczegbétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych - zgodnie z w/w Rozporzgdzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny byc
oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

38.Dostarczenie  wszystkich niezbednych materiatéw, ktére mogg byé potrzebne
Zamawiajacemu do ogtoszenia przetargu

39.Uzyskanie ostatecznej decyzji PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec
zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych

40. Jezeli w wyniku odwotania niezbedne okaza sie zmiany w dokumentacji nalezy skorygowac
dokumentacje niezbedng do realizacji zadania, w tym ogtoszenia zaméwienia publicznego

Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi
przepisami

1. Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celéw projektowych
w skali 1:500 w obowigzujacym na dzien skfadania wnioskéw do administracji
architektoniczno-budowlanej, uktadzie wspoétrzednych w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf)
Z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

2. Wykonanie pomiarow uzupetniajgcych na mapach syt. - wys.
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Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci
z czytelnymi numerami wszystkich dziatek wchodzacych w skfad inwestycji - ,czysta” tj. bez
Wrysowanego zajecia terenu.

Opracowanie mapy ewidencji gruntdow z naniesiong (na czerwono) zajetoscig terenu pod
projektowang inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zréznicowanych kolorystycznie (kopia w kazdym egzemplarzu projektu drogowego).
Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntéw.

Mapa ewidencji gruntéw i wypisy z ewidencji gruntéw winny mie¢ date wyciagu z zasobow
geodezyjnych nie starsza niz 15 dni przed ztozeniem wniosku o decyzje administracyjna.
Tabelaryczne  zestawienie numerdow dziatek, w ktore wystepuje wejscie zaréwno
z projektowang przebudowa, jak iinfrastrukturg techniczng z wyszczegdlnieniem dla nich
rodzaju wejscia

Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP,
KEGW, MIR, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami
(kopia), Rady Dzielnicy.

Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania
robot budowlanych (oraz innych decyzji niezbednych do realizacji).

Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czeséci kosztowej ewentualnych uwag
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach.

Uzyskanie zgody wtasciwego ministra na odstepstwa od przepisow dla proponowanych
rozwigzan - w razie potrzeby.

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien
i opinii.

Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajagcych z uzgodnien instytucji
biorgcych udziat w postepowaniu dla wydania decyzji PnB (i w razie koniecznosci - innych
koniecznych decyzji formalno - prawnych).

Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktére stanowityby bariery
architektoniczne dla oséb niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole
Konsultacyjnym do  Spraw  Dostepnosci Infrastruktury  Miejskiej dla  Osoéb
Niepetnosprawnych (siedziba w Krakowie ul. Jana Dekerta 24, dziatajgca przy Powiatowe;j
Spotecznej Radzie ds. Oséb Niepetnosprawnych przy Prezydencie Miasta Krakowa)
Uzyskanie opinii Zespotu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwigzaniach stosowac
standardy techniczne dla infrastruktury rowerowe;.

Przygotowanie i ztozenie z upowaznienia Zamawiajgcego wniosku o wydanie decyzji PnB/
zgtoszenie zamiaru prowadzenia robét budowlanych, do wifasciwego organu (zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do
ZDMK.

W przypadku wejscia w tereny prywatne z projektowang infrastrukturg techniczng nalezy
uzyska¢ pisemng zgode (osSwiadczenie) od wtascicieli iwspdtwiascicieli  dziatek,
przygotowac dokumenty i uzyska¢ prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

W razie koniecznosci przeprowadzenie konsultacji spotecznych i uwzglednienie
w  opracowywanej  dokumentacji postulatow mieszkancéw  (w porozumieniu
z Zamawiajacym).

W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie
opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzic¢
korekte w ramach wynagrodzenia umownego.

Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich
wystepowania, poda sposdb ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznosci ich
przeniesienia wskaze miejsce ich nowej lokalizacji.



22.W przypadku wyjscia z projektowang infrastrukturg poza obszar inwestycji nalezy
przewidzie¢ przywrdcenie terenu do stanu istniejgcego (z projektem renowacji nawierzchni
i jego uzgodnieniem - w razie potrzeby).

23. W miare mozliwosci uwzglednienie w dokumentacji projektowej postulatow mieszkarncéow
W porozumieniu z Zamawiajgcym.

24. Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji niezbednych do realizacji. W przypadku odwotan
- przekazanie do ZDMK ostatecznej, umozliwiajgca realizacje prac decyzji administracyjnej
wraz ze skorygowang dokumentacjg projektowg

IV.  Warunki realizacji prac:

Termin realizacji: 8 miesiecy od daty podpisania umowy - przekazanie przedmiotu umowy
zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z uzyskanymi wszystkimi ostatecznymi decyzjami
warunkujacymi realizacje rob6t budowlanych.

V. Uwagi dodatkowe:

a. Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca ztozy do organu administracji architektoniczno

- budowlanej kompletne wnioski o wydanie decyzji ULICP (w razie koniecznosci uzyskania)
oraz o wydanie wiasciwych decyzji administracyjnymi warunkujacych realizacje robét
budowlanych.
Przekazanie i odbiér przedmiotu zaméwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo
- odbiorczego i o$wiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt
zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, normami i jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Do projektu nalezy dotaczyé oswiadczenie
Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaty w nim
uwzglednione;

e w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca
zobowiazany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnied w terminie wskazanym
przez ten organ,

e w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji
Z nienalezytg starannoscia, ze skutkami wynikajgcymi z ustawy o zaméwieniach publicznych,

e wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawieraé¢ zapis ,w przypadku
wykazania brakéw nalezy informowaé Whnioskodawce, ktory jest zobowigzany do
wprowadzania stosownych zmian iuzupetnien zadania do momentu uzyskania decyzji
administracyjnej”.

b. przekazanie do ZDMK prawomocnej decyzji formalno - prawnej i prawomocnej decyzji
WZ/ULICP (w razie koniecznosci uzyskania)

c. kopie wniosku skierowanego do organu wydajgcego decyzje PnB/zaswiadczenia o nie
whniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych

d. przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym wraz
ostateczng decyzjg PnB/ zaswiadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia
zamiaru wykonania robét budowlanych

e. przekazane projekty do zamawiajgcego majg by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,

f.  mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania
winna by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng pieczatks,

g. za zgodnos¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca,

h. za zgodno$¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentéw
w trakcie ogtaszania przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do
udzielania odpowiedzi w ciggu 24 godzin do ZDMK,



przy odbiorze koncowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz
uzyskanych warunkow, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekazaé¢ wszystkie
pisma w oryginale,

projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

k. kazdy egzemplarz projektu ma zawieraé spis wyszczegdlnionych toméw opracowania

Z zaznaczeniem wtasciwego,

w razie koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji
spotecznych, opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich
materiatéw informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz
do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach we wszystkich etapach prowadzonej
inwestycji

m. na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan

Zzaawansowania prac projektowych (rowniez w formie elektronicznej).

n. Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.
o. wykonawca zobowigzany jest do co miesiecznego przedstawienia raportu z realizacji prac

w formie pisemnej (elektronicznie lub tradycyjnie)

p. oferent dostarczy wycene przedmiotu zamdwienia wraz z obowigzujgcym podatkiem VAT,
g. wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy rozbicie wyceny na

VL.

poszczegdlne punkty zakresu rzeczowego, wycena winna zawiera¢ os$wiadczenie
Wykonawcy, ze obejmuje caty zakres przedmiotu zamdwienia,

Wykonawca jest zobowigzany przesytaé/przekazywaé do ZDMK, do wiadomosci,
potwierdzenia ztozenia wszystkich dokumentéw do organu administracji publicznej i do
gestorow sieci do jednego dnia od daty ztozenia,

Wszystkie dokumenty sktadane w wersji papierowej do ZDMK Wykonawca jest
zobowigzany przesytac réwniez na e-mail do osoby prowadzacej do jednego dnia od daty
ztozenia.

Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji, opatrzone datg waznosci, w momencie przekazania do Zamawiajgcego musza
miec¢ date waznosci nie krétszg niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji w innym
przypadku nalezy dokonac aktualizacji (w przypadku projektow organizacji ruchu date
waznosci nie krotsza niz 3 miesiace).

Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

a. W formie opisowej i graficznej:

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzng (przed rozpoczeciem prac
projektowych) - 2 egz.

oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokosciowej z klauzulg ostatecznosci do celéw
projektowych (w kolorze, z czytelnymi numerami wszystkich dziatek) - 1 egz.
zwymiarowanie geodezyjne - 2 kpl.
wypisy z rejestru gruntéw - 1 komplet
zestawienie dziatek wchodzacych w zakres inwestycji.
mapa ewidencji gruntow z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek
,czysta” - 1 egz.

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby
- opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami -
po 4 egz.

opracowanie zawierajgce zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.
inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz.

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenig) - 4 egz.

operat dendrologiczny - 2 egz. (w razie koniecznosci)



Projekt nasadzen zastepczych wraz z analiza mozliwosci lokalizacji jak najwiekszej liczby
nasadzen zastepczych, w jak najmniejszej odlegtosci od miejsc usunieé drzew - 3 egz.

raport oddziatywania na srodowisko (gdy bedzie wymagany) + decyzja - 4 egz.

sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane) - 1 egz.

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg
ostatecznosci (oryginaty), protokét Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + (2 plansze -
kopia) - 2 kpl.

Dokumentacja geodezyjno - prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne - 1 egz.

Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci (zatacznik nr 1)
projekty budowlane - po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (w tym 2 egz. opieczetowane po
uzyskaniu stosownej decyzji formalno - prawnej wraz z oryginatem decyzji)

projekt techniczny (w razie koniecznosci) - 4 egz.

projekty wykonawcze - po 5 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

projekt docelowej organizacji ruchu - 4 egz.

projekt czasowej organizacji ruchu - 4 egz.

przedmiary robét - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

szczegbdtowa specyfikacja techniczna - 3 egz. (3 kpl.)

informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu tzw. ,BIOZ" - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

wszelkie dodatkowe opracowania niezbedne do wydania stosownej decyzji formalno - prawnej
- po1legz

potwierdzenia ztozenia wniosku o uzyskanie stosownej decyzji formalno - prawnej,

b. w formie elektronicznej (x 2):
aktualna mapa syt.-wys. do celéw projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad
(w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf)
opis stanu istniejagcego wraz z dokumentacjg fotograficzng (przed rozpoczeciem prac
projektowych) (*.doc i *.pdf)
opis techniczny w formacie Word 97 lub pdzniejszy (*.doc i *.pdf)
czesc¢ graficzna projektéw (w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf)
ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategoria
geotechniczna obiektu (*.doc i *.pdf)
inwentaryzacja zieleni (w razie kolizji z zielenig) (*.doc i *.pdf)
projekt zieleni (w razie kolizji z zielenig)
sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane) (*.doc i *.pdf)
zwymiarowanie geodezyjne (w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf)
przedmiary robodt i kosztorysy inwestorskie - nalezy je wykonaé¢ w ogélnodostepnych
w Polsce programach do kosztorysowania, posiadajgcych opcje eksportowania i importowania
plikdw w réznych formatach, np. PDF lub Excel - przedmiary na oddzielnym nos$niku cyfrowym,
kosztorysy na oddzielnym nosniku cyfrowym (2 komplety)
szczegbdtowe specyfikacje techniczne - na oddzielnym nosniku cyfrowym (*.doc i *.pdf)
Informacja ,BIOZ” (*.doc i *.pdf)
Pozyskane warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne.
skan projektu budowlanego stanowigcego zatacznik do uzyskanej ostatecznej decyzji
administracyjnej wraz ze wszystkimi zatgcznikami.
Raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwigzku z inwestycja drzew, w formacie
elektronicznym ( po 1 egz.):
- w formacie dwg oraz:
- w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wtasciwej tabeli atrybutéw, w sposéb umozliwiajacy
bezposrednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP);



Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupetnienia wtasciwy plik wektorowy z tabelg atrybutéw, wraz z
instrukcjg dotyczaca sposobu jego uzupetnienia;

Uwagi:

1. llo$¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajacego nie obejmuje ilosci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

2. Przedmiot zaméwienia wykona¢ zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym, ktérego
przepisy weszty w zycie w dniu 19 wrzesnia 2020 .

Wykaz zatacznikéw stanowigcych integralng czes¢ niniejszego zakresu rzeczowego:
Zatacznik nr 1 - Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych

Informaciji udziela:
Katarzyna Jargieta - Dziat Przygotowania Inwestycji - IP - tel: (12) 616 72 28
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