
7 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia dla 

zadania pn: „Budowa oświetlenia wzdłuż schodów przy ul. Wysłouchów”. 

str. 1 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

  

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiędzy: 
 

 

Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 

reprezentowaną przez Marcina Hanczakowskiego –Dyrektora Zarządu  Dróg Miasta Krakowa 

w Krakowie, działającego na podstawie Pełnomocnictwa Nr 373/2018  Prezydenta Miasta 

Krakowa z dnia  31 października 2018r., 

posiadającą NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353 

zwaną dalej Zamawiającym, 

 

 
a 

(w przypadku spółek prawa handlowego) 

 .................................................................................................................................................................. ........... 

 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości …………..(dotyczy spółki 

 z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: 

.............................. i NIP: .............................., reprezentowanym przez: 

..................................................................  

 

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 

……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… na 

podstawie wpisu  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra 

Rozwoju, zamieszkałym………..…………………..……………………. legitymującym się dowodem osobistym 

(seria i numer)....................................................., posiadającym REGON: .............................. i NIP: 

.............................., PESEL ………………………. 

 

(w przypadku spółki cywilnej ) 

1. ………………………….... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………zamieszkałym ……………………………………………………….,  legitymującym się 

dowodem osobistym (seria i numer).................................................. PESEL.................................... ..........  

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra 

Rozwoju, 

2. ……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… 

zamieszkałym …………….……………….………………………… legitymującym się dowodem osobistym 

( seria i numer)............................................. PESEL............................... .................................................................... 

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra 

Rozwoju  

prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą 

……………….……………………. posiadającym REGON……………………………… 

i NIP………………………………………………………. .  

 

(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w ramach 

konsorcjum) 

(w przypadku spółki prawa handlowego) 

1..................................................................................................................................................... zarejestrowanym 

w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości ……………….. (dotyczy spółki z o.o. 

i spółki akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: 

.............................. i NIP: .............................., reprezentowanym   przez: 

.................................................................  

lub  (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 

2. ………… ……………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………. zam.  ………… ………..……… ……………. legitymującym się dowodem osobistym 

(seria i numer)....................................................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
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Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, posiadającym REGON: .............................. i NIP: 

.............................., PESEL ………………………. 

 

reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr …. z dnia: 

…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez: 

1) ………………………………………………. 

2) ………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji , znak sprawy: …………., Strony zawierają 

umowę następującej treści: 

 
 

§ 1 

Definicje 

1. Poniżej wskazanym terminom Strony nadają następujące znaczenie: 

1) Wynagrodzenie - jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za 

wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze 

w okresie rękojmi oraz w okresie gwarancji jakości, 

2) Data rozpoczęcia - jest to data, w której Wykonawca ma rozpocząć realizację 

robót, 

3) Termin zakończenia robót - jest to faktyczna data zakończenia robót, 

stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako 

dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu 

umowy, a potwierdzona następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego, 

4) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona przez Zamawiającego jako 

jego przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków zgodnie z ustawą PB 

oraz do nadzoru nad realizacją niniejszej umowy, 

5) Nadzór autorski są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na 

sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu 

możliwości wyprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z 

ustawą PB, 

6) Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument, stanowiący integralną część 

umowy, który został przedłożony przez Wykonawcę w czasie postępowania w 

sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy,. 

7) Okres zgłaszania wad przez użytkownika jest to okres, w którym mogą być 

zgłaszane przez Zamawiającego wady do usunięcia przez Wykonawcę w ramach 

gwarancji jakości wykonania udzielonej przez Wykonawcę oraz rękojmi za wady 

fizyczne, 

8) Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę 
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z Wykonawcą w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są 

usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, 

a także umowę w formie pisemnej pomiędzy podwykonawcą a dalszym 

podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami, 

9)  Roboty budowlane lub roboty należy przez to rozumieć wykonanie robót 

budowlanych w zakresie podanym w umowie, 

10) Roboty tymczasowe należy przez to rozumieć zaprojektowane i wykonane przez 

Wykonawcę roboty, które są potrzebne do wykonania robót budowlanych 

w rozumieniu pkt 9) powyżej oraz zostaną zdemontowane po zakończeniu robót 

budowlanych, 

11)  Teren budowy jest to teren niezbędny do realizacji robót, określony 

w dokumentacji projektowej, 

12)  Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 

o wykonanie robót budowlanych w zamówieniu publicznym, 

13) Wada polega na wykonaniu danych robót lub ich części niezgodnie z Umową, 

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub z zasadami wiedzy 

technicznej, 

14) Wykonawca - jest to określona w niniejszej umowie strona, która podjęła się 

wykonania Przedmiotu umowy, 

15) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy są to dokumenty lub kwota, 

o których stanowi ustawa Pzp, 

16) Trwałość projektu – okres 5 lat od dnia przekazania Gminie Miejskiej Kraków 

środków ostatniej płatności przez Instytucję zarządzającą regionalnym programem 

Operacyjnym Województwa małopolskiego na lata 2014 – 2020 

17) Siła wyższa - jest to zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie 

mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia 

Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań. Siła wyższa 

obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia: 

a) wojna, działania wojenne; 

b) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa; 

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych; 

skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane 

użyciem ich przez Wykonawcę; 

d) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, ulewne 

deszcze; Jeżeli wykonanie umowy jest niemożliwe z powodu wybuchu 

wojny lub jakiegokolwiek innego wydarzenia stanowiącego działanie 
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siły wyższej zdefiniowanej powyżej to Inspektor nadzoru zaświadczy, że 

wykonanie umowy nie jest możliwe. Wykonawca, po otrzymaniu 

takiego świadectwa, tak szybko jak to możliwe zabezpieczy teren 

budowy i wstrzyma roboty, a Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za 

całość robót wykonanych przed otrzymaniem takiego świadectwa, oraz 

za roboty wykonane po otrzymaniu świadectwa, do wykonania których 

Wykonawca był zobowiązany. 

2. Skróty i uproszczenia wymienione poniżej, ilekroć zostały użyte w niniejszej 

umowie oznaczają: 

BIOZ - Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

KC - Kodeks cywilny 

KPC - Kodeks postępowania cywilnego 

KRS - Krajowy rejestr sądowy 

PB - Prawo budowlane 

PN - Polska norma 

PZJ - Plan zapewnienia jakości 

Pzp - Prawo zamówień publicznych 

SWZ - Specyfikacja warunków zamówienia 

UZP - Urząd Zamówień Publicznych 

ZDMK  - Zarząd Dróg Miasta Krakowa  

R  - robocizna 

M  - cena materiałów 

S  - koszty pracy sprzętu 

Ko  - koszty ogólne 

Z -  zysk 
 

§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający niniejszym zleca, a Wykonawca –zgodnie z przedstawioną przez niego 

ofertą, sporządzoną na podstawie materiałów otrzymanych od Zamawiającego a także 

zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zobowiązuje się do wykonania zadania 

pn.:Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia dla 

zadania pn. ” Budowa oświetlenia wzdłuż schodów przy ul. Wysłouchów” . , zwanego 

dalej  „Przedmiotem umowy” w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z 

przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie 

Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.  

2. Zakres umowy obejmuje: 

1) wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym dla realizacji zadania, 

o którym mowa w ust. 1,  

2) uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych, pozwoleń, opinii i innych 

dokumentów koniecznych do realizacji Przedmiotu umowy, umożliwiających 

wykonanie  robót budowlanych w oparciu o dokumentację, ( w szczególności 

zgłoszenia robót budowlanych/ PNB) 
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3) realizację robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania, o którym mowa 

w ust. 1 niniejszego paragrafu, na podstawie dokumentacji oraz zgodnie z zasadami  

wiedzy technicznej,  

3. Szczegółowy zakres rzeczowy umowy określony jest w Programie Funkcjonalno- 

Użytkowym, zwanym dalej PFU, który stanowi integralną część niniejszej umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót budowlanych zgodnie 

z harmonogramem robót, sporządzonym przez Wykonawcę w porozumieniu 

z Zamawiającym po zakończeniu opracowywania  dokumentacji , który to harmonogram 

stanowić będzie załącznik nr 1 niniejszej umowy.  

5. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) zapoznał się z należytą starannością z dokumentami dostarczonymi przez 

Zamawiającego, w szczególności PFU oraz terenem budowy oraz, że nie wnosi do 

nich jakichkolwiek zastrzeżeń; 

2) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł znajomość 

ogólnych i szczególnych warunków związanych z obszarem objętym zadaniem 

i trudnościami, jakie mogą wynikać z charakterystyki tego terenu; 

3) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił 

w swojej ofercie i dokonał należytej wyceny prac; 

4) rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności 

niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania; 

5) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne 

doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak 

również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich 

przeprowadzenia i nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania 

niniejszej umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany wykonać Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami 

i uzgodnieniami branżowymi, przy dołożeniu należytej staranności, wymaganej 

w stosunkach danego rodzaju od podmiotów zawodowo wykonujących prace objęte 

zakresem Przedmiotu niniejszej umowy. Dokumentacja projektowa ( projekt budowlany i 

wykonawczy) ma być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i 

Gospodarki z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu projektu budowlanego 

oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu formy 

dokumentacji i specyfikacji technicznych wykonanych robót oraz PFU 

8. Ilekroć w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumieją pod 

tym pojęciem dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 

pracy w Polsce. 

9. Uznaje się, że stosunek prawny miedzy stronami ukształtowany jest przez następujące 

dokumenty : 
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1) Program Funkcjonalno – Użytkowy, 

2) umowę wraz z załącznikami, 

3) ofertę Wykonawcy wybranego przez Zamawiającego, 

4) dokumentację postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, w tym 

w szczególności SWZ. 

§ 3 

Dokumentacja projektowa 

1. Opracowanie dokumentacji projektowej winno być wykonane zgodnie z Programem 

Funkcjonalno-Użytkowym, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy, 

obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi 

w dniu wydania jej Zamawiającemu.  

2. Wykonawca przy opracowywaniu dokumentacji projektowej zobowiązuje się: 

1) zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w celu 

uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania 

inwestycyjnego, które ma być w oparciu o nią wykonane, 

2) ponieść wszelkie opłaty za pozyskiwane w ramach realizacji dokumentacji 

projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie, 

3) opracować dokumentację projektową kompletną z punktu widzenia zadania 

inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, spójną i skoordynowaną we 

wszystkich specjalnościach, a w szczególności posiadającą niezbędne uzgodnienia,  

4) opracować dokumentację projektową przedstawiającą rozwiązania szczegółowe w 

zakresie umożliwiającym realizację zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane 

na jej podstawie, bez dodatkowych opracowań i uzupełnień. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, pozwoleń, 

opinii, zatwierdzeń i innych dokumentów koniecznych do realizacji robót budowlanych 

w tym niezbędnych aktualizacji. 

4. W przypadku, gdy w ocenie Zamawiającego zaistnieje taka konieczność, Wykonawca 

zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 do pełnienia 

na żądanie Zamawiającego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania 

inwestycyjnego, które ma być wykonane w oparciu o Przedmiot niniejszej umowy. 

5. W ramach obowiązków z zakresu sprawowania nadzoru autorskiego, Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonywania podstawowych obowiązków Projektanta, 

wynikających z art. 20 ust. l pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

a ponadto do wyjaśniania wątpliwości dotyczących Przedmiotu umowy i zawartych w nim 

rozwiązań.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami 
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wiedzy, obowiązującymi przepisami oraz z należytą starannością. 

7. Wykonane przez Wykonawcę w ramach nadzoru autorskiego, a dotyczącego Przedmiotu 

niniejszej umowy, uzupełnianie szczegółów opracowań projektowych i dokonywanie  

zmian w opracowaniach projektowych  nie podlegają odrębnemu wynagrodzeniu. 

8. Nadzór autorski obejmuje w szczególności: 

1) kontrolę zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową, 

2) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wykonawcy 

robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji, 

3) czuwanie w toku realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych 

i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, 

w szczególności techniczno-budowlanymi, 

4) uzgadnianie z Zamawiającym oraz wykonawcą robót budowlanych możliwości 

wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgłoszonych przez kierownika budowy 

lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

5) udział w komisjach i naradach technicznych  

6) udział w odbiorze inwestycji od wykonawcy robót budowlanych, a ponadto 

w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych 

zdolności funkcjonalnych inwestycji w bezpośrednim związku z projektem – po 

otrzymaniu pisemnego powiadomienia od Zamawiającego, 

7) pobyty Projektanta na budowie, mające na celu sprawdzenie zgodności wykonywania 

robót budowlanych z rozwiązaniami projektowymi; udzielanie stosownych porad 

i wskazówek wykonawcy robót budowlanych; bieżące wyjaśnienie wątpliwości 

i problemów powstałych w toku robót budowlanych. 

9. Wykonane przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego szkice w Dzienniku budowy 

nie podlegają odrębnemu wynagrodzeniu. 

10. W czasie pobytu na budowie Projektant winien zwracać szczególną uwagę na jakość 

wykonywanych robót w dostosowaniu do wymogów wynikających z przyjętych 

rozwiązań projektowych oraz obowiązujących norm i normatywów. 

11. Każdy pobyt Projektanta na budowie oraz jego zalecenia winny być odnotowane 

w Dzienniku budowy. Projektant obowiązany jest sprawdzać prawidłowość wykonania 

jego zaleceń. Za jednorazowy pobyt uważa się pobyt Projektanta na terenie budowy 

w jednym dniu, niezależnie od czasu jego trwania. 

12. W przypadku stwierdzenia uchybień w realizacji budowy, a w szczególności: 

1) zagrażających życiu lub zdrowiu, 
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2) istotnych niezgodności z projektem lub zaleceniem Projektanta, 

Projektant ma prawo żądania wpisem do Dziennika budowy, wstrzymania robót 

budowlanych. 

13. Projektant zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego na podstawie wezwań 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonując 

wezwania na nadzór autorski, winien podać Projektantowi jakich podstawowych 

problemów (obiekty, branże) nadzór ten ma dotyczyć oraz określić termin wykonania 

czynności nadzoru autorskiego.  

14. Do czasu zakończenia robót budowlanych, Wykonawca w ramach  wynagrodzenia za 

wykonanie dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 7 ust. 1 lit a niniejszej 

umowy, zobowiązuje się do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej 

koniecznych do realizacji procesu budowlanego a których konieczność dokonania 

wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym również do dokonywania 

poprawek i uzupełnień zgodnie z żądaniami organu wydającego decyzje formalno – 

prawne, wymaganych w trakcie toczących się postepowań mających na celu uzyskanie 

decyzji zezwalających na wykonywanie robót budowlanych. 

15. Z chwilą wydania dokumentacji projektowej, bez konieczności składania odrębnych 

oświadczeń Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, na 

których dokumentacja projektowa została utrwalona jak i autorskie prawa majątkowe do 

dokumentacji projektowej na następujących polach eksploatacji: 

1) kopiowanie, zwielokrotnianie dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, 

w całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą 

dowolnej dostępnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu 

magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w pamięci 

komputerowej, i innych, a także wszelkimi innymi technikami w zakresie 

uzasadnionym potrzebami Zamawiającego, 

2)  w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też 

poprzez telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu, 

3) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których utwór utrwalono, 

w szczególności wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, 

także jako fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w formie 

papierowej bądź elektronicznej, 

4) wykorzystanie dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach 

i do korzystania z dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego 

typu działań promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu 

promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o dokumentację 

projektową, 

5) przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania 

inwestycyjnego, które ma być wykonane w oparciu o dokumentację projektową.  
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16. Wykonawca oświadcza, że autor/autorzy dokumentacji projektowej 

(„Projektant/Projektanci”) upoważnił/upoważnili Wykonawcę do złożenia w imieniu 

Projektanta/Projektantów oświadczenia zawartego w ust. 17 niniejszego paragrafu. 

17. Wykonawca oświadcza, iż Projektant/ Projektanci uczestniczący w opracowywaniu 

dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowiązuje się/zobowiązują się do 

niewykonywania autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej, oraz wyraża/ 

wyrażają zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do 

dokumentacji projektowej, w szczególności wyraża/ wyrażają zgodę na: 

1) wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej, 

2) wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej wynikających z konieczności 

jej aktualizacji. 

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot, 

4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa, 

5) decydowania o wprowadzaniu zmian mających wpływ na treść i formę utworu, 

6) decydowanie o rozpowszechnianiu dokumentacji projektowej w całości lub 

w części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, 

7) decydowanie o wykorzystaniu dokumentacji projektowej w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, 

według potrzeb Zamawiającego związanych z realizacją inwestycji, wykorzystaniem 

utworu, funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem 

informacji, prowadzeniem działań promocyjnych bądź komercyjnych, oraz 

koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad.  

18. W chwili wydania dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

19. W chwili wydania dokumentacji projektowej Wykonawca wyraża zgodę na 

rozporządzanie i korzystanie z opracowań dokumentacji projektowej na polach 

eksploatacji, o których mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu. 

20. Wykonawca oświadcza, że: 

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1061z późn. zm.), jakimi 

będzie się posługiwał w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a także, które 

powstaną w wyniku wykonywania niniejszej umowy, będą oryginalne, bez 

zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących 

osobom trzecim, w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr osobistych;  

2) nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, 

o których mowa w ust. 10 oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw 
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autorskich od osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji niniejszej 

umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne zgody na wykonywanie 

zależnych praw autorskich. 

21. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek 

z postanowień ust. 15 korzystanie z dokumentacji projektowej przez Zamawiającego 

naruszać będzie autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca 

zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na 

zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką 

Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości 

korzystania przez Zamawiającego z dokumentacji projektowej oraz do zwrotu 

odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy. 

22. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo 

lub terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji 

projektowej, o którym mowa w § 7 ust. 1  niniejszej umowy. 

23. Wymagana ilość egzemplarzy oraz ich szczegółowy zakres określone są w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym. 

24. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach łącznego wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest również do: 

1) przedstawiania Zamawiającemu co miesiąc raportu o stanie zaawansowania prac 

projektowych,; 

2) niezależnie od obowiązku, o którym mowa w pkt 1 powyżej, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia na wezwanie Zamawiającego informacji 

o stanie zaawansowania prac projektowych, w terminie do 24 godzin liczonych 

od momentu otrzymania wezwania; 

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiającego, 

związanych z realizacją Przedmiotu umowy.  

 

 

§ 4 

Sposób realizacji robót budowlanych 

1. Wykonawca zabezpieczy teren robót i zapewni na własny koszt warunki bezpieczeństwa 

oraz organizację terenu i zaplecza budowy. 

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przedłoży Zamawiającemu następujące 

dokumenty: 

1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentów poświadczonych za 

zgodność z oryginałem, 

2) potwierdzenia terminowego uiszczenia składki ubezpieczeniowej w formie kopii 

tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem,  
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potwierdzające, że Wykonawca posiada: 

a)  ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną 

działalnością gospodarczą obejmującą Przedmiot umowy, 

W uzasadnionych wypadkach Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy 

oryginałów przedłożonych dokumentów.  

3. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do: 

1) przejęcia terenu budowy; 

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robót przez kierownika budowy oraz 

kierowników branżowych przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy, aż do 

końcowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowiązany jest do 

wyznaczenia osoby posiadającej stosowne uprawnienia, która będzie wykonywała 

obowiązki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do 

przekazania Zamawiającemu, najpóźniej do dnia rozpoczęcia robót, oświadczenia 

złożonego przez tą osobę o przyjęciu przez nią przedmiotowych obowiązków 

wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie przez nią stosownych 

uprawnień; jak również do wskazania kierowników branżowych; 

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbędne media i zapłaty za te media; 

4) zapewnienia stałego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stałej łączności 

z organami ratowniczymi i porządkowymi; 

5) opracowania projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy 

i uzyskania zatwierdzenia tych projektów przez właściwy organ oraz pokrycia 

ewentualnych kosztów wynikających z tego tytułu; 

6) ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie 

z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania 

znaków przez cały okres wykonywanych robót, 

7) wykonania wszystkich niezbędnych prac przygotowawczych i wyburzeniowych, 

w tym w szczególności: ewentualnej wycinki drzew i krzewów, zdjęcia i wywozu 

warstwy ziemi z terenów zielonych, rozbiórki chodników i ciągów pieszych, 

rozbiórek innych istniejących na terenie budowy obiektów i urządzeń oraz 

dokonania przekładek infrastruktury uzbrojenia podziemnego pod nadzorem 

i w uzgodnieniu z właścicielami lub zarządcami demontowanych elementów 

infrastruktury; 

8) w razie zaistnienia takiej konieczności Wykonawca zobowiązany jest do 

uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgód na 

wejście w teren od zarządców infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich 

o robotach; 

9) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania 

nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia 
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przeciwpożarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób 

trzecich, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania 

wszystkich czynności na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte 

wykonanie tych obowiązków Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

odszkodowawczą; 

10) utrzymania czystości opon pojazdów wyjeżdżających z budowy, usuwania awarii 

zawiązanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich zabezpieczeń w 

rejonie prowadzenia robót, a po zakończeniu robót - doprowadzenia do 

należytego stanu terenu budowy, a także – w razie korzystania w trakcie realizacji 

robót z sąsiednich nieruchomości oraz dróg, położonych na trasie przejazdu 

Wykonawcy do terenu budowy – doprowadzenia ich do stanu poprzedniego; 

11) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwłoczne dokonanie jej 

naprawy, 

12) bieżącej i kompleksowej obsługi: geodezyjnej oraz obsługi geotechnicznej/i 

nadzoru geologicznego, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania 

robót oraz ich odbioru, w tym wykonania niezbędnych badań pod nadzorem 

inspektora nadzoru; 

13) zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych wymaganych technologią 

wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem 

bieżących, kontrolnych pomiarów natężenia hałasu i drgań podczas wykonywania 

robót budowlanych; 

14) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jeżeli zachodzi taka konieczność; 

15) sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu kosztorysu powykonawczego 

szczegółowego obejmującego powstałe w ramach realizacji umowy, środki 

trwałe, ze wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jeśli 

występują), lokalizacji i wartości netto i brutto w złotych polskich, na podstawie 

którego możliwe będzie sporządzenie przez Zamawiającego odpowiedniego 

wykazu środków trwałych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu 

niniejszej umowy, celem ich ujęcia w ewidencji księgowej Zamawiającego; 

16) sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spełniającej wymogi 

określone w § 6 ust. 2 pkt 5) lit. d) umowy i przekazania jej Zamawiającemu; 

17) przekazania Zamawiającemu certyfikatów i dokumentów gwarancyjnych 

producentów na wszelkie urządzenia dostarczone i zamontowane, w ramach 

realizacji Przedmiotu niniejszej umowy; 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy 

materiały i urządzenia będą posiadały wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia 
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wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urządzenia winny być dostarczone 

z katalogami, instrukcjami obsługi, użytkowania i konserwacji. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania koniecznych pomiarów, sprawdzeń i prób, 

przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody, na osobach i rzeczach powstałe 

na terenie budowy lub w związku z realizacja przedmiotu umowy, od czasu przejęcia placu 

budowy do odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli przyległej 

zabudowy, naruszone w związku z realizacją Przedmiotu umowy w tym: 

1) Zabezpieczy funkcjonowanie lokali użytkowych poprzez odpowiednią organizację 

robót, 

2) Zastosuje tymczasowe urządzenia zabezpieczające, wraz z wcześniejszym 

powiadomieniem zainteresowanych, 

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem prowadzonej 

budowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po 

robotach rozbiórkowych we własnym zakresie na składowisko. Koszty związane 

z opłatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do 

wykonywania wszystkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu 

ustawy o odpadach i ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas 

realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( 

Dz. U. z 2021 r. poz.779, z późn. zm.) oraz pokrywania kosztów utylizacji odpadów, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na żądanie 

Zamawiającemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami. 

9. Materiały z rozbiórki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowią własność 

Wykonawcy. Powyższy zapis nie dotyczy przypadków, w których inspektor nadzoru 

z ramienia Zamawiającego wskaże sposób oraz miejsce ich zagospodarowania. 

10. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku 

zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na własny koszt. 

11. Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z opracowaniem geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej z niezbędnymi uzgodnieniami oraz dokumentacji 

powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowiązuje się 

dostarczyć do Zamawiającego dokumentację powykonawczą również w wersji 

numerycznej (GIS/CAD). 

12. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robót, Wykonawca zatrudni 

personel posiadający wymagane uprawnienia, to jest aktualne zaświadczenia z właściwej 
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izby samorządu zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 

swojej specjalności bez ograniczeń oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania 

samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych 

pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Wykonawca 

zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, iż ww. 

osoby posiadają odpowiednie kwalifikacje. 

13. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz 

wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu 

budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku 

z Umową będą wykonywane. 

14. W trakcie oraz przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca we własnym 

zakresie wykona dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację przyległego terenu 

celem oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli nieruchomości sąsiednich dotyczących 

uszkodzeń spowodowanych przeprowadzonymi robotami. 

15. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego robót 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie, w tym 

szkody wyrządzone osobom trzecim. 

16. Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót poinformuje 

społeczność lokalną w sposób ogólnie przyjęty w miejscach ogólnodostępnych, o terminie 

rozpoczęcia i zakończenia robót, zakresie tych robót, z podaniem pełnej nazwy 

Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robót oraz 

numerów telefonów kontaktowych. 

17. Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy. Przy wykonywaniu robót 

budowlanych należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowane 

w budownictwie. Wszystkie materiały służące do wykonywania robót budowlano 

-montażowych muszą posiadać aprobaty techniczne i odpowiednie atesty. 

18. Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robót także w dniach wolnych 

od pracy w przypadku gdy Zamawiający uzna, iż zachodzi taka konieczność.  

19. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: 

1) zapewni objęcie kierownictwa robót przez kierownika robót, 

2) prowadzi dokumentację robót (dziennik budowy, książka obmiarów, protokoły 

odbioru robót, protokoły z narad, protokoły nadzorów autorskich, 

korespondencję), 

3) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy, 

4) sporządzi przez rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 

budowlanych. 
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20. Wykonawca po przejęciu terenu zabezpieczy majątek Gminy Miejskiej Kraków nie 

podlegający przebudowie (oznakowanie, zieleń, elementy infrastruktury) i po zakończeniu 

budowy doprowadzi powyższe do stanu jak przed jej rozpoczęciem. 

21. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu robót, 

przywrócenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności. 

22. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wyników badań 

i pomiarów zgodnych z obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami dla 

poszczególnych robót. 

23. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiałów 

przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych 

atestów i świadectw jakości.  

W przypadku nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiału do zabudowania, 

Wykonawca dokona wymiany elementu lub materiału na własny koszt. 

24. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziałem 

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów nadzoru oraz innych 

zaproszonych osób, w celu omówienia bieżących spraw dotyczących wykonania i 

zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac, ewentualnych 

nieprawidłowości w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrożenia terminowego 

wykonania umowy, na wniosek Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. Częstotliwość i terminy narad koordynacyjnych zostaną ustalone przez 

Zamawiającego.  

25. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dwóch tablic informacyjnych zawierających 

informacje o prowadzonej inwestycji, o wymiarach co najmniej 1m x 2,5m według 

projektu przedstawionego przez Zamawiającego oraz montażu tablic w terminie 3 dni od 

daty przekazania terenu budowy. 

26. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów wynikających z 

warunków technicznych wydawanych przez zarządców infrastruktury technicznej, w tym 

kosztów nadzoru ze strony zarządcy infrastruktury technicznej, kosztów odbiorów 

końcowych dokonywanych przez zarządców infrastruktury technicznej oraz kosztów 

wyłączenia urządzeń w związku z realizacją inwestycji.  

27. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu na radach budowy 

pisemnej informacji na temat postępu robót, zawierającej informacje co do zgodności 

postępu robót z harmonogramami robót, w tym postęp rzeczowy i finansowy; okoliczności 

dotyczących przerw w wykonywaniu robót, ewentualnych trudności realizacyjnych oraz 

innych informacji będących przedmiotem zapytania ze strony Zamawiającego mogących 

mieć istotny wpływ na realizację inwestycji i termin jej zakończenia. Rady  budowy 

zwołuje  Zamawiający nie rzadziej niż raz na ………………  . Na radzie budowy 

obecność kierownika budowy lub jego zastępcy jest obowiązkowa. 
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28. Wykonawca zapewni upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego dostęp do 

wszelkich dokumentów związanych z robotami budowalnymi w szczególności 

Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dostęp do dokumentacji dotyczącej rozliczeń z 

podwykonawcami. 

29. Wykonawca oświadcza, iż osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji niniejszej 

umowy następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: …. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

/* należy wpisać określone w opisie przedmiotu zamówienia czynności co do których 

Zamawiający formułuje wymagania zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o 

pracę/, będą zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

30. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 29 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogu i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogu, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy. 

31. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 29 

czynności w trakcie realizacji Przedmiotu umowy: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 

do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 

wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
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zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (to 

jest  w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę , rodzaj 

wykonywanej pracy i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

32. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 

jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 29 czynności.  

33. Ilekroć w ust. 31 i ust. 32 niniejszego paragrafu mowa jest o „podwykonawcy” należy 

przez to rozumieć również dalszego podwykonawcę. 

 

 

§ 5 

Terminy realizacji Przedmiotu umowy 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji Przedmiotu umowy: 

 

a) opracowanie dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiającemu wraz ze 

stosownymi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi (PNB), zaświadczeniami  

uprawniającymi do wykonania robót budowlanych objętych zakresem przedkładanej 

dokumentacji  nastąpi w terminie……………………. 

 

b) zakończenie robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację nastąpi w 

terminie………………… od dnia przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy. 

 

2.Przez zakończenie robót budowlanych strony rozumieją zgłoszenie gotowości do odbioru 

końcowego robót budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy 
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zgodnie z niniejszą umową następuje w oparciu o odbiór końcowy, na podstawie protokołu 

odbioru końcowego.  

3.W przypadku opóźnień w realizacji przedmiotu umowy i wezwaniu w związku z tym 

Wykonawcę przez Zamawiającego, Wykonawca ma przedłożyć w ciągu 7 dni nowy 

harmonogram realizacji zadania, który będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Brak akceptacji ze strony Zamawiającego skutkować będzie przyjęciem nie złożenia 

harmonogramu. 

4.Przekazanie terenu budowy nastąpi na podstawie protokołu przekazania.  

5.Oddanie terenu budowy nastąpi również na podstawie protokołu, po dokonaniu odbioru 

końcowego. 

 

 

§ 6 

Odbiór 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór Dokumentacji projektowej; 

2) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu; 

3) odbiór częściowy; 

4) odbiór techniczny (branżowy); 

5) odbiór końcowy; 

6) odbiór gwarancyjny; 

7) odbiór pogwarancyjny; 

2. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów Dokumentacji projektowej oraz robót 

stanowiących Przedmiot niniejszej umowy z uwzględnieniem następujących postanowień:  

1) W odniesieniu do odbioru Dokumentacji projektowej: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu Dokumentacji 

projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiającego czynności odbioru 

Dokumentacji projektowej co najmniej na 14 dni przed terminem wykonania, o 

którym mowa w § 5 ust. 1 lit. a niniejszej umowy, w celu przeprowadzenia 

przez Zamawiającego czynności odbioru Przedmiotu umowy. Dokumentację 

projektową uznaje się za wykonaną w dacie podpisania protokołu odbioru tej 

części Dokumentacji projektowej. 

b) Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentację projektową wraz z 

wszystkimi wymaganymi dokumentami niezbędnymi do jej realizacji, z 

wykazem opracowań oraz pisemnym oświadczeniem że jest ona wykonana 

zgodnie z umową obowiązującymi przepisami i normami oraz że zostaje 

wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć 

c) Zamawiający dokonuje odbioru Dokumentacji projektowej w ciągu 14 dni od 

daty dostarczenia jej Zamawiającemu przez Wykonawcę. Jeżeli wskutek 

niedochowania przez Wykonawcę obowiązku określonego pod lit a zdanie 
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pierwsze, odbiór Dokumentacji projektowej zakończy się po upływie jednego 

z terminów określonych w § 5 ust. 1 lit. a to w takim przypadku Zamawiający 

naliczy kary umowne przewidziane w § 12 ust. 1 pkt 2 lit. b lub w § 12 ust. 1 

pkt 2 lit. c niniejszej umowy. 

d) W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostarczona Zamawiającemu 

Dokumentacja Projektowa ma wady lub braki, Zamawiający odmówi jej 

odbioru, wskaże Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na piśmie, 

a Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji 

projektowej. Zamawiający dokona odbioru poprawionej Dokumentacji 

projektowej w terminie 7 dni, jeżeli wskazane wady lub braki zostały usunięte. 

Do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru poprawionej Dokumentacji 

projektowej, uznaje się, iż Dokumentacja projektowa nie została wykonana. 

e)  Dokumentem potwierdzającym odbiór Dokumentacji projektowej jest 

protokół odbioru Dokumentacji projektowej. 

f) Podpisanie przez Wykonawcę protokołu odbioru Dokumentacji projektowej 

jest równoznaczne z zapewnieniem, że dostarczona Dokumentacja projektowa 

jest wolna od wad. 

g) Dokonanie przez Zamawiającego odbioru Dokumentacji projektowej 

umożliwia Wykonawcy przystąpienie do realizacji robót budowlanych 

stanowiących Przedmiot niniejszej umowy 

h) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za mogące nastąpić skutki wad 

projektowych nieujawnionych przed podpisaniem protokołu przez 

Zamawiającego 

i) Zamawiający przewiduje możliwość odbioru części dokumentacji projektowej. 

W takim przypadku do odbioru części dokumentacji projektowej mają w 

całości zastosowanie zapisy §6 ust.2 pkt 1) 

 

2) W odniesieniu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu: 

a) podlegają odbiorowi roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru 

Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym 

inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego – właściwego dla danej branży; 

b) do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca jest 

zobowiązany przedłożyć pomiary geodezyjne każdorazowo dla zakończonego 

etapu robót zanikających (przed ich zakryciem), 

c) w przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub 

robót zanikających, Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 1 dnia 

roboczego od dnia zgłoszenia ich wykonania, 
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d) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu 

przez Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej 

zakryciu. 

 

 

3) W odniesieniu do odbiorów częściowych: 

a) odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych 

rozliczeń; odbiór częściowy nie stanowi potwierdzenia należytego wykonania 

części Przedmiotu umowy,  

b) dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez 

Wykonawcę zestawienia rzeczowo – finansowego wykonanych robót, 

potwierdzonego przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego i jest on 

przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy, w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wykonania 

poszczególnej części robót budowlanych i przedłożenia kompletnych 

dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru częściowego. 

 

4) W odniesieniu do odbioru technicznego: 

a) odbioru technicznego (branżowego) dokonuje się po całkowitym zakończeniu 

wszystkich robót budowlanych danej branży, na podstawie przedłożonego 

przez Wykonawcę oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót oraz 

po dokonaniu innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo 

Budowlane w związku z zakończeniem wykonywania robót budowlanych, 

potwierdzonych przez Zamawiającego lub osobę przez Zamawiającego 

wskazaną. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad 

stwierdzonych przez Zamawiającego, 

b) odbiór techniczny (branżowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale 

przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy, w terminie 21 

dni od daty zgłoszenia wykonania całości robót budowlanych danej branży po 

przedłożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru; 

c) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru technicznego 

(branżowego), jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie 

stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru 

z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie 

przeprowadzenia wszystkich prób, 

 

5) W odniesieniu do odbioru końcowego robót budowlanych: 

 

a) odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia 

kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz po 

dokonaniu innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo 

Budowlane w związku z zakończeniem wykonywania robót budowlanych, 
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potwierdzonych przez Zamawiającego lub osobę przez Zamawiającego 

wskazaną. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad 

stwierdzonych przez Zamawiającego, 

b) przystąpienie do odbioru końcowego przeprowadzanego komisyjnie przy 

udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności 

Wykonawcy, następuje w terminie 21 dni od daty zgłoszenia wykonania 

całości robót budowlanych objętych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i 

po przedłożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru 

końcowego, 

c) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego 

Przedmiotu umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie 

stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru 

z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie 

przeprowadzenia wszystkich prób; 

d) przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać do właściwego ośrodka komplet dokumentacji geodezyjnej 

i kartograficznej sporządzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, która powinna zawierać dane umożliwiające wyniesienie 

zmian na mapę zasadniczą do ewidencji gruntów i budynków oraz do 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dowód przekazania inwentaryzacji 

geodezyjnej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do protokołu odbioru 

końcowego, a następnie Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu 

kompletną dokumentację powykonawczą oraz kosztorys powykonawczy 

szczegółowy wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą w 3 

egzemplarzach w wersji papierowej uzgodnionej i posiadającej stosowne 

klauzule potwierdzające przyjęcie do Państwowego Zasobu Geodezyjnego 

oraz w wersji elektronicznej sporządzonej w formie wektorowej sporządzonej 

w obowiązującym układzie współrzędnych. Dopuszczalnym formatem 

pozyskiwanych danych wektorowych są pliki w formacie AutoCad w wersji 

2009 lub niższej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn). Dodatkowo Wykonawca 

zobowiązany jest zlecić na własny koszt uprawnionej jednostce wykonawstwa 

geodezyjnego wykonanie odtworzenia uszkodzonych bądź zniszczonych 

znaków punktów państwowej osnowy geodezyjnej. W przypadku braku 

możliwości ich stabilizacji w dotychczasowym miejscu należy dokonać ich 

przeniesienia. W związku z powyższym zobowiązaniem Wykonawca ma 

obowiązek przekazać do Zamawiającego wraz z inwentaryzacją 

powykonawczą potwierdzenie przyjęcia operatu geodezyjnego stabilizacji lub 

odtworzenia punktów państwowej osnowy geodezyjnej do zasobu 

geodezyjnego, 

e) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu komplet 

dokumentacji powykonawczej, o której mowa w pkt d) wraz ze wszelkimi 
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decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezbędnymi dokumentami, w tym 

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i kosztorys powykonawczy 

szczegółowy sporządzony na dzień zakończenia robót budowlanych, 

w terminie do 7 dni od daty zakończenia robót budowlanych. Zamawiający 

dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentów w terminie do 14 dni od daty 

dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie później niż do dnia wyznaczenia 

dokonania odbioru końcowego, 

f) W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) zostanie przekazana 

Zamawiającemu po dacie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, termin 

do dokonania odbioru końcowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego 

z dokumentów wymienionych w pkt e), 

g) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru końcowego, wad Przedmiotu 

umowy, Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego, a Strony ustalą 

termin ich usunięcia z uwzględnieniem czasu niezbędnego na wykonanie prac 

z tym związanych. Ponowne przystąpienie do odbioru końcowego przez 

Zamawiającego, nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty ponownego 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Wyznaczenie terminu 

usunięcia wad nie oznacza przedłużenia terminu zakończenia robót przez 

Wykonawcę.  

h) Komisja dokonująca odbioru końcowego sporządza protokół odbioru 

końcowego robót. Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie 

realizacji całego Przedmiotu umowy, 

6) W odniesieniu do odbiorów gwarancyjnych: 

a) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na 

ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 

gwarancji jakości, 

b) Odbiory gwarancyjne potwierdzone są protokołem, sporządzanym w trakcie 

przeglądu po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. 

c) Oprócz odbiorów gwarancyjnych związanych z usunięciem wad ujawnionych 

w okresie rękojmi lub gwarancji jakości, o których mowa w powyżej w pkt a) 

i b), co roku w dniu każdej kolejnej rocznicy odbioru końcowego, 

przeprowadzane będą przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego przeglądy 

gwarancyjne Przedmiotu umowy, do czasu upływu terminu gwarancji lub 

rękojmi (w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi później), przy czym 

ostatni przegląd gwarancyjny przeprowadza się nie później niż 2 miesiące 

przed upływem terminów gwarancji i rękojmi. Z przeglądu gwarancyjnego 

strony spisują protokół stwierdzający wady albo ich brak. W razie stwierdzenia 

wad, zastosowanie mają postanowienia § 11 niniejszej umowy. 
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7) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego: 

a) Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi 

i gwarancji i służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych 

w toku eksploatacji w okresie rękojmi i gwarancji, 

b) Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru 

pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad. 

Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru 

pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich zobowiązań 

wynikających z umowy dotyczących usuwania wad. 

 

 

§ 7 

Wynagrodzenie 

1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

w kwocie ......................................................... złotych brutto (słownie złotych: 

...................................................................) w tym: 

a) ...................................... złotych brutto (słownie złotych: ...................................) 

za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznych 

decyzji administracyjnych umożliwiających realizację zadania w zakresie 

objętym dokumentacją projektową z zastrzeżeniem, że  wynagrodzenie za 

opracowanie Dokumentacji  projektowej nie może przekroczyć  6 % wartości 

wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy,  

b)  

 .................................. złotych brutto (słownie złotych: .......................................) za 

wykonanie robót budowlanych.  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, iż Wykonawca nie może żądać podwyższenia 

wynagrodzenia, choćby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru 

lub kosztów prac. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty 

niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu 

oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1.  

3. Wynagrodzenie opisane w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty operacyjne, stałe, 

ubezpieczenia, koszty związane z organizacją biura na terenie budowy, koszty robót 

budowlanych, robót stałych, robót tymczasowych, usług, dostaw jakie są niezbędne do 

prawidłowego wykonania umowy, koszty wynikłe na etapie realizacji umowy, koszty 

wydruków, koszty personelu a także zysk Wykonawcy, ryzyko związane z realizacja 

robót, uzyskaniem zezwoleń lub licencji a koniecznych do zakończenia przedmiotu 

umowy 
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4. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe i zapłatę częściową za zakończony 

zakres prac określony w protokole odbioru częściowego, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 pkt 3 

lit. a umowy. Płatności częściowe będą dokonywane proporcjonalnie do postępu 

wykonania robót budowlanych składających się na Przedmiot umowy, potwierdzonego 

przez Zamawiającego w protokole odbioru częściowego. 

5.  Wykonawca wystawi faktury: 

1) faktury obejmujące wynagrodzenie z tytułu wykonania dokumentacji projektowej 

na podstawie protokołu odbioru dokumentacji projektowej, podpisanego przez 

obie strony umowy, który stanowi załącznik do faktury. 

2) faktury obejmujące wynagrodzenie z tytułu wykonania robót budowlanych, na 

podstawie protokołów odbioru częściowego i protokołu odbioru końcowego, 

podpisanego przez obie strony umowy, który stanowi załącznik do faktury. 

6. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 

30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej zgodnie 

z postanowieniami ust. 4, wraz z załącznikiem w postaci protokołu odbioru 

(Dokumentacji projektowych, częściowego, końcowego). Wynagrodzenie za wykonanie 

Przedmiotu umowy zostanie wypłacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek 

bankowy wskazany w fakturze . 

7. Wykonawca oświadcza że jest/nie jest podatnikiem VAT 

8. W przypadku gdy Wykonawca zlecił Podwykonawcy wykonanie części prac 

stanowiących Przedmiot umowy do każdej faktury  (końcowej, częściowej) wystawionej 

przez Wykonawcę i przekazanej Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest 

dołączyć: 

a) dokument (stanowiący załącznik do faktury) o nazwie „Wykaz podwykonawców 

robót, usług lub dostaw w ramach składanej faktury tj. faktury nr …. z dnia 

…..”, który musi zawierać: 

5) nazwy podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach 

składanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robót, usług lub 

dostarczonych towarów oraz odpowiednie wartości tych robót, usług lub dostaw 

należnych danemu podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach 

robót objętych składana fakturą, 

6) nazwy podwykonawców, którzy nie wykonywali robót, usług lub dostaw w 

ramach składanej faktury. 

Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany przez wszystkich 

podwykonawców tj. zarówno tych, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy 

oraz przez podwykonawców, którzy nie wykonywali robót, usług lub dostaw w 

ramach składanej faktury. Brak wykazu spełniającego powyższe wymagania będzie 

podstawą do odmowy przyjęcia faktury; oraz 
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b) oświadczenia Podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy w 

ramach składanej faktury, potwierdzające otrzymanie przez Podwykonawców całości 

wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawców roboty wchodzące w skład 

robót, której dotyczy faktura wystawiona i składana przez Wykonawcę, oraz  

c) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawców, którzy wykonywali roboty, 

usługi lub dostawy w ramach składanej faktury, potwierdzonych przez 

Podwykonawców „za zgodność z oryginałem” oraz 

d) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy, którzy wykonywali 

roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/ 

wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych Podwykonawców 

ewentualnie wraz z kserokopią innego dokumentu świadczącego o dokonaniu na rzecz 

podwykonawcy zapłaty całości wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcę 

roboty w ramach składanej faktury.  

Każdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawcę kserokopii 

dokumentów wskazanych powyżej winne one być potwierdzone za zgodność z 

oryginałem. W przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentów 

termin zapłaty faktury biegnie od momentu złożenia kompletnej faktury tj. 

zawierającej wszystkie dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, które winny 

być dołączone do faktury. Niekompletne faktury lub błędnie wypełnione będą 

zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecił Podwykonawcy wykonywania 

żadnych prac, do każdej faktury  Wykonawca będzie dołączał oświadczenie o nie 

zleceniu Podwykonawcy wykonania żadnych robót wchodzących w zakres robót, 

których dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawcę. 

9. Do ostatniej, końcowej faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dodatkowo: 

a. wykaz rozliczenia umów zawartych z podwykonawcami oraz umów zawartych 

przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami, sporządzonego według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy; 

b. oświadczenia wszystkich podwykonawców oraz dalszych podwykonawców 

potwierdzające otrzymanie przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców 

całości wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z Wykonawcą lub w wypadku 

dalszych podwykonawców – z tytułu umów zawartych z podwykonawcą, a 

dotyczących wykonania zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 1 

niniejszej umowy. W przypadku częściowego udokumentowania rozliczeń z tytułu 

umów o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 

pomniejszonej o wysokość wymagalnego wynagrodzenia podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców, jakie nie zostało im wypłacone.  

10. W przypadku, gdy podwykonawca, świadczący je za zgodą Zamawiającego na podstawie 

ważnej umowy z Wykonawcą, wystąpi do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę za 

prace podzlecone, Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o której zapłatę wystąpił podwykonawca, 

do chwili uregulowania tej należności przez Wykonawcę. W przypadku dokonania zapłaty 
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przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 6471 § 5 

k.c. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot 

wypłaconych z tego tytułu podwykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot 

wypłaconych podwykonawcom przez Zamawiającego z zobowiązania Zamawiającego 

wobec Wykonawcy. 

11. Faktury wystawiane przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy, winny być 

wystawiane na: 

Nabywca: 

Gmina Miejska Kraków 

Pl. Wszystkich Świętych 3-4  

31-004 Kraków  

NIP: 676 101 37 17  

Jednostka odbierająca: 

Zarząd  Dróg Miasta Krakowa 

ul. Centralna 53 

31-586 Kraków 

Faktury winny być doręczane na adres: Zarząd  dróg Miasta Krakowa w Krakowie, ul. 

Centralna 53, 31-586 Kraków. Faktury winny być doręczane na adres: ul. Centralna 

53, 31-586 Kraków. Wykonawca może również wystawić ustrukturyzowaną  fakturę 

elektroniczną i wysłać ją za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania 

PEF, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 

usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2020 poz. 711). W takim 

przypadku jako jednostkę odbierającą należy wskazać: Zarząd Dróg Miasta Krakowa 

Adres PEF 679 25 97 429, a wszelkie wymagane na podstawie zapisów niniejszej 

umowy załączniki do faktury, winny być przesłane w oryginale na adres ul. Centralna 

53, 31-586 Kraków. 

 

 

12. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 

13. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury , Zamawiający 

odmówi jej przyjęcia. Zamawiający oświadcza że jest podatnikiem VAT 

14. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie 

wypełnienia warunków umownych, z zastrzeżeniem ust. 15. 

15.  Zamawiający dopuszcza możliwość wyrażenia ewentualnej zgody na zmianę wierzyciela 

na podstawie cesji wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy 

za wykonanie przedmiotu umowy wyłącznie na rzecz banku, w którym Wykonawca 

zaciągnie kredyt lub w którym Wykonawca będzie finansował wykonanie przedmiotu 

umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zostać poprzedzona pisemną zgodą 

Zamawiającego, w której Zamawiający określi szczegółowe warunki, na jakich zgoda jest 

wyrażana.  

* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się 

o udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 
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16. Z chwilą uregulowania przez Zamawiającego względem pełnomocnika ustanowionego 

zgodnie z § 10 ust. 13 niniejszej Umowy należności wynikającej z wystawionej przez niego 

faktury z tytułu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, którym zamówienie 

zostało udzielone wspólnie, nie będą rościli względem Zamawiającego żadnych praw do 

zapłaty za wykonane prace. 

17. W wypadku wystąpienia w trakcie realizacji konieczności wykonania robót zamiennych w 

stosunku do przewidzianych w PFU, Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania 

kosztorysu różnicowego ( obejmującego wyliczenie wartości robót przewidzianych w 

PFU które nie będą wykonywane i robót zamiennych) w oparciu o odpowiednie KNR-y 

lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu zatwierdzonego 

uprzednio przez Zamawiającego. W wypadku gdy wartość robót zamiennych będzie 

niższa niż robót przewidzianych w PFU wysokość wynagrodzenia określona w ust.1 lit. b) 

zostanie pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością robót zamiennych a wartością robót 

przewidzianych w PFU. 

 

§ 8 

Procedura zatwierdzania podwykonawców 

1. Wykonawca oświadcza, iż - zgodnie z ofertą przedstawioną przez Wykonawcę na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – zamierza powierzyć 

podwykonawcom realizację następujących części zamówienia: 

…………………………………………………………………………………….  

(* należy wpisać zakresy prac, branże, które Wykonawca wskazał w swojej ofercie jako 

zakres robót, który zamierza realizować przy pomocy podwykonawców). 

 

(* ust. 1a – zostanie wprowadzony do umowy i będzie miał zastosowanie w przypadku, 

gdy Wykonawca składając Ofertę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie powoływał się, na zasadach 

określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zdolności 

techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu) 

 

1a.  Wykonawca oświadcza ponadto, że podmiot trzeci 

………………………………………………………………………….…………. (nazwa 

podmiotu trzeciego – podwykonawcy ), na którego na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, (tj. 

zdolnościach technicznych lub zawodowych), będzie realizował przedmiot Umowy w 

zakresie następującej części zamówienia:…………………………………..…..……………..  

  

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w 

trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy 

nie później niż na 16 dni przed datą zawarcia umowy, której dotyczy przedkładany 

projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 
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zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. 

3. Strony zgodnie ustalają następujące wymagania dla umów z podwykonawcami lub 

dalszymi podwykonawcami: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od 

dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,  

2) umowy z podwykonawcami nie mogą przewidywać zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewypłacania) części 

wynagrodzenia podwykonawcy; 

3) umowy z podwykonawcami nie mogą przewidywać progu wartości minimalnej 

prac, dopiero powyżej którego podwykonawca uprawniony jest wystawić fakturę; 

4) wynagrodzenie podwykonawcy ustala się w kwocie brutto, uwzględniającej 

wszystkie podatki i opłaty, w tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17 

ust. 1 pkt. 8) ustawy o podatku od towarów i usług podatnikiem w zakresie 

podatku VAT jest Wykonawca, umowa winna również określać wysokość podatku 

VAT rozliczanego przez Wykonawcę.  

5) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku gdy 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany 

do przedkładania Zamawiającemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu 

tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. 

6) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku gdy 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmienić zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej zmiany, 

przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 

zgodę wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem zmiany. 

7) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia. 
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8) wyłączenie obowiązku zachowania poufności wobec Zamawiającego w zakresie 

wszystkich elementów umowy, w szczególności w odniesieniu do wysokości 

wynagrodzenia wykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

9) umowy z podwykonawcami nie mogą uzależniać wypłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy, jak również nie mogą uzależniać dokonania odbioru robót 

wykonanych przez podwykonawcę od dokonania odbioru robót wykonanych przez 

Wykonawcę przez Zamawiającego. 

10) umowy z podwykonawcami muszą przewidywać, iż osoby, które będą 

wykonywały w trakcie realizacji umowy podwykonawczej czynności: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..……

…………./należy wpisać czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia, co 

do których Zamawiający wymaga aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę/, będą zatrudnione przez podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę. 

11) umowy z podwykonawcami winny zawierać oświadczenie podwykonawcy, iż 

osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji umowy zawartej pomiędzy 

wykonawca i podwykonawcą czynności w zakresie realizacji zamówienia 

określone w opisie przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający wymaga 

aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, będą 

zatrudnione przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

12) umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami muszą przewidywać, 

iż w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo Wykonawca uprawniony jest do 

wykonywania czynności kontrolnych wobec podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy odnośnie spełniania przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia, co do 

których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w pkt. 10) powyżej czynności i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogu, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy o 

podwykonawstwo. 
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13) umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami muszą przewidywać, 

iż w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na każde wezwanie 

Wykonawcy w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca przedłoży Wykonawcy wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 

10) powyżej czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy o 

podwykonawstwo: 

1) oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy 

wezwanie Wykonawcy. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, rodzaju umowy o pracę, rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji umowy o podwykonawstwo czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz z 

dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). 

Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana przez podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, 

adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia 

umowy, rodzaj umowy o pracę, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za 

ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

14) W przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma 

zostać zawarta z osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą 

zarejestrowaną w Rzeczpospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym 
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członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, niezatrudniającą pracowników lub niezawierającą umów ze 

zleceniobiorcami albo osobą niewykonującą działalności gospodarczej, umowa o 

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi spełniać wymogi określone 

w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę (t.j. Dz.U. 2020, poz. 2207z późn. zm.)  

15)  W przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma 

zostać zawarta z osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą 

zarejestrowaną w Rzeczpospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym 

członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, zatrudniającą pracowników lub zawierającą umowy ze 

zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo winna 

zawierać oświadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, że 

jest osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną w 

Rzeczpospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym członkowskim Unii 

Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniającą 

pracowników lub zawierającą umowy ze zleceniobiorcami. 

4. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentów, o 

których mowa w ust. 1, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

lub w niniejszej umowie; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3 pkt. 1); 

3) zawierającej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub skutkujące 

niemożnością wywiązania się przez Wykonawcę z niniejszej umowy. 

5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 

w ust. 4, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie 

pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym 
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mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację umowy przez 

zamawiającego. 

9. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienić 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający 

zmienić zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia zamawiającemu 

projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, 3, 4 i 5 stosuje się odpowiednio. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej zmiany umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia 

zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy 

o podwykonawstwo. 

11. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez względu na jej wartość.  

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 3 pkt. 1), Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i 

wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę 

kary umownej. 

13. Postanowienia ust. 11 i 12 stosuje się do zmiany umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

14. Wykonawca może wykonywać roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy 

pomocy podwykonawców. Wykaz zgłoszonych i zaakceptowanych przez Zamawiającego 

w trybie określonym w niniejszym paragrafie podwykonawców, po jego sporządzeniu, 

będzie stanowić załącznik nr 3 do umowy. 

15. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez podwykonawców. 

16. Wykonywanie robót budowlanych przy pomocy innych podwykonawców niż wskazani 

w załączniku nr 3 do umowy może się odbywać za aprobatą Zamawiającego na 

zasadach określonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa. W takim wypadku, po aprobacie Zamawiającego, Strony zmienią 

załącznik nr 3 do umowy. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do równoczesnego przesyłania Zamawiającemu 

dokumentów wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe 

wskazane w § 10 ust. 11. 
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§ 9 

 

Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udziałem Podwykonawcy 

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę 

o możliwości zgłoszenia uwag w formie pisemnej dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty oraz wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji. 

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty, w terminie do 30 dni od daty przedłożenia przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę dowodów wykonania robót 

budowlanych (protokoły odbioru) oraz obejmujących ich faktur VAT . 

6. W przypadku nie zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4 Wykonawca uznaje 

zasadności bezpośredniej zapłaty oraz wysokość wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. 
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7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

 

§ 10 

Osoby nadzorujące 

1. Wykonawca wyznacza Pana / Panią …………………… do pełnienia obowiązków 

projektanta (dalej Projektant), o których mowa w ustawie Prawo Budowlane, posiadającą 

uprawnienia nr………………., i przedstawia oświadczenie Projektanta o przyjęciu na 

siebie obowiązków, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopię 

dokumentu potwierdzającego posiadanie powyżej wskazanych uprawnień, które to 

dokumenty stanowią załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

2. W przypadku konieczności zmiany osoby pełniącej obowiązki Projektanta Wykonawca 

zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego w formie pisemnej. 

3. Zmiana osoby pełniącej obowiązki Projektanta, wymaga sporządzenia stosownego aneksu 

do niniejszej umowy i jest możliwa pod warunkiem posiadania przez osobę zastępującą, 

co najmniej takich samych uprawnień i kwalifikacji jak osoba pierwotnie pełniąca 

obowiązki Projektanta. Wykonawca przedłoży w takim wypadku Zamawiającemu 

oświadczenie tej osoby o przyjęciu na siebie obowiązków Projektanta, o których mowa w 

ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez 

nią uprawnień, które to dokumenty będą stanowiły nowy załącznik nr 4 do niniejszej 

umowy. 

4. Wykonawca ustanawia ………………………………………….. osobą odpowiedzialną 

do koordynowania i nadzoru realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy. 

5. Zamawiający ustanawia ………………………………………. osobą odpowiedzialną za 

koordynację i odbiór dokumentacji projektowej. 

6. W przypadku nieobecności osoby wymienionej w ust. 5, jej obowiązki pełnić będzie 

osoba wyznaczona przez …………………………………………………. 

7. Zamawiający ustanawia ………………………….. inspektorem nadzoru nad 

wykonywanymi robotami budowlanymi. 

8. W przypadku nieobecności wyżej wymienionej osoby, obowiązki inspektora nadzoru nad 

wykonywanymi robotami budowlanymi pełnić będzie osoba wyznaczona przez 

………………………… Zamawiającego. 

9. Wykonawca ustanawia ........................................ kierownikiem budowy, uprawnionym do 

bieżącej koordynacji robót budowlanych. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru autorskiego nad realizacją zadania, 

który będzie pełniony przez …………………………………… .  
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11. Wszelkie informacje, oświadczenia, wezwania, polecenia, uzgodnienia, potwierdzenia w 

sprawach dotyczących realizacji umowy (bieżąca korespondencja robocza) z zastrzeżeniem 

ust. 5, będą podpisane przez osoby posiadające odpowiednie upoważnienia i będą 

przekazywane pomiędzy stronami pisemnie lub telefaksem lub drogą elektroniczną, na 

następujące adresy: 

- dla Zamawiającego: 

faks: ………………….. 

email: …………………. 

  - dla Wykonawcy: 

faks: ………………….. 

email: …………………. 

12. Dokumenty zawierające oświadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje 

czy też potwierdzenia, wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej skuteczności 

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być podpisane - ze strony 

Zamawiającego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadające 

odpowiednie upoważnienia. Doręczenia przedmiotowych dokumentów dokonywane będą 

osobiście lub za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na 

adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. W przypadku składania oświadczeń woli 

w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym oświadczenia 

należy kierować na następujące adresy: 

Dla Wykonawcy ……………………………. (e – mail) 

Dla Zamawiającego …………………………. (e – mail). 

 

* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o 

udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 

13. Pełnomocnik wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie (np. w ramach 

konsorcjum) upoważniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), działający 

przez osoby upoważnione do jego reprezentacji, przez cały okres realizacji niniejszej 

umowy, jak również w okresie rękojmi i gwarancji, upoważniony jest do reprezentowania 

wszystkich wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, w szczególności 

upoważniony jest do : 

a) składania oświadczeń woli w imieniu wszystkich wykonawców, 

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy, 

c) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawców oświadczeń woli składanych 

przez Zamawiającego,  

d) prowadzenia, wysyłania, odbierania korespondencji związanej z niniejszą umową, 

e)  reprezentowania wszystkich wykonawców we wszelkich kontaktach, czynnościach 

wykonywanych w związku z realizacją niniejszej umowy, 

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawców wszelkich dokumentów 

związanych z realizacją niniejszej umowy, w szczególności do podpisywania 
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umowy, umów (w przypadku zamówień dodatkowych lub uzupełniających) 

aneksów do umowy, protokołów.  

 

§ 11 

Rękojmia i gwarancja jakości 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rękojmi wynosi 5 lat 

licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót 

budowlanych. Wykonawca udziela gwarancji jakości na Przedmiot umowy rozumiany 

jako wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacji na jej podstawie robót 

budowlanych na okres ……… miesięcy licząc od dnia następnego po dniu podpisania 

protokołu odbioru końcowego robót budowlanych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych Przedmiotu 

umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o wadzie, a w uzasadnionym 

przypadku, w innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nie usunięcia 

przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu 

przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt 

i ryzyko Wykonawcy.  

3. Postępowanie przy wystąpieniu wad w okresie gwarancji i rękojmi: 

1) O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w formie 

pisemnej lub faxem na numer .................................................................., 

wyznaczając jednocześnie termin do spisania protokołu dotyczącego istnienia 

wady. 

2) Istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiającego 

i Wykonawcy. Jeśli Wykonawca w terminie określonym w zawiadomieniu, 

o którym mowa w ust. 4 pkt 1), nie przystąpi do spisania protokołu wspólnie 

z Zamawiającym – wiążącym dla Stron jest protokół sporządzony przez 

Zamawiającego.  

3) Usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie pisemnie potwierdzone przez 

Zamawiającego.  

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie 

terminu gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.  

5. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał wymiany 

elementów infrastruktury, termin gwarancji na wymieniony element biegnie na nowo od 

chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiany elementu infrastruktury). 

6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień 

wynikających z rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień 

z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z 
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dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy 

przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo 

bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. 

7. Wykonawca oświadcza, że obowiązki z tytułu gwarancji będzie wykonywał z 

uwzględnieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę na 

podstawie niniejszej Umowy, to jest z uwzględnieniem stałej eksploatacji. Z tych 

względów Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że wykonywanie prac 

utrzymaniowych oraz doraźnych napraw zgodnie ze sztuką budowlaną - dotyczących 

rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy - przez 

profesjonalnego wykonawcę wybranego przez Zamawiającego zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo zamówień publicznych nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia się 

przez Wykonawcę z wykonywania obowiązków z tytułu gwarancji. 

 

§ 12 

Kary umowne 

1. Strony ustalają, że zapłacą kary umowne: 

1) Zamawiający w przypadku: 

a) odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego – 10% łącznej kwoty określonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, 

2) Wykonawca w przypadku: 

a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - 10% łącznej kwoty określonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, 

b) zwłoki w wykonaniu dokumentacji projektowej wraz ze stosownymi decyzjami 

administracyjnymi, zaświadczeniami, uzgodnieniami uprawniającymi do 

wykonania robót budowlanych objętych zakresem przedkładanej dokumentacji 

projektowej  – 0,2% kwoty określonej w § 7 ust. 1 a) niniejszej umowy za każdy 

dzień zwłoki licząc od terminu określonego w § 5 ust. 1a) umowy, 

c) zwłoki w zakończeniu robót budowlanych realizowanych na podstawie 

dokumentacji  projektowej - – 0,2% kwoty określonej w § 7 ust. 1 b) niniejszej 

umowy za każdy dzień zwłoki licząc od terminu określonego w § 5 ust. 1 b) 

umowy, 

d) zwłoki w usunięciu wad Przedmiotu umowy – 0,2% łącznej kwoty za wykonanie 

robót budowlanych określonej w § 7 ust. 1 b) niniejszej umowy za każdy dzień 

zwłoki, licząc od terminu na usunięcie wad ustalonego zgodnie z § 11 ust. 3 

niniejszej umowy, 

e) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 2,5 % łącznej 

kwoty za wykonanie robót budowlanych określonej w § 7 ust. 1 b) niniejszej 

umowy, 
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f) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo 

w terminie określonym w § 8 ust. 2 umowy, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 2,5 % łącznej kwoty za 

wykonanie robót budowlanych określonej w § 7 ust. 1 b) niniejszej umowy.  

g) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane 

w terminie określonym w § 8 ust. 6 umowy – w wysokości 2,5% łącznej kwoty 

za wykonanie robót budowlanych określonej w § 7 ust. 1 b) niniejszej umowy, 

h) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy w terminie 

określonym w § 8 ust. 11 umowy – w wysokości 2,5 % łącznej kwoty za 

wykonanie robót budowlanych określonej w § 7 ust. 1b) niniejszej umowy, 

i) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 

w wysokości 2,5 % łącznej kwoty za wykonanie robót budowlanych określonej 

w § 7 ust. 1b) niniejszej umowy, 

j) ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na 

podstawie na umowę o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, o których mowa w § 4 ust. 29 umowy - w wysokości 

5 000 zł za każdy ujawniony przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia na 

umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia 

wymienione w § 4 ust. 29 niniejszej umowy, 

k) ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę na podstawie na umowę o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności określonych w opisie 

przedmiotu zamówienia i § 8 ust. 3 pkt 10 niniejszej umowy, co do których 

Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę - w wysokości 5000 zł za każdy ujawniony przypadek 

niespełnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę na umowę o pracę 

osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności określonych w 

opisie przedmiotu zamówienia i § 8 ust. 3 pkt 10 niniejszej umowy, co do 

których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę, 

l) zwłoki w wykonaniu czynności nadzoru autorskiego – 0,2 % wynagrodzenia 

określanego w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu 

określonego zgodnie z § 3 ust. 13 umowy, 

m) za każdy przypadek nieprzedstawienia informacji o stanie zaawansowania prac 

projektowych, o której mowa w § 3 ust. 24 pkt. 2)  niniejszej umowy, 

każdorazowo w wysokości 500,- zł (pięćset złotych), 
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n) za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność Projektanta na spotkaniu, o którym 

mowa w § 3 ust. 24  pkt 3) niniejszej umowy, w wysokości 500 zł (pięćset złotych), 

2.  Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3.  Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z należności za 

wykonane prace.  

4. Suma kar umownych za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy nie może przekroczyć 

30 % łącznej kwoty określonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy 

 

5. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który 

obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może  potrącić kary umownej, z wynagrodzenia 

wykonawcy lub z innych jego  wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z  

zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w  związku z którym 

zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii." 

 

 
§ 13 

 „Konieczne prace dodatkowe”, roboty zamienne , roboty zaniechane 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku wystąpienia w trakcie 

realizacji Przedmiotu umowy okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą 

starannością, nie mógł  przewidzieć i gdy wartość zmiany nie przekracza 50%  kwoty, o której 

mowa w § 7 ust.1 umowy, w szczególności: 

1)  w przypadku konieczności wykonania „koniecznych prac dodatkowych”, w sytuacji           

         gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu              

         umowy, określonego w § 2 ust. 1 umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i  

         przepisami obowiązującymi  na dzień odbioru końcowego;  

2) w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy konieczności wykonania 

robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, w sytuacji 

gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu 

umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 

obowiązującymi  na dzień odbioru końcowego przepisami, na zasadach określonych w ust. 

1-16  niniejszego paragrafu, pod warunkiem zabezpieczenia koniecznych środków 

finansowych przez Zamawiającego. 

2.  Przez „konieczne prace dodatkowe”, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu  należy 

rozumieć prace, które nie były objęte dostarczoną przez Zamawiającego Dokumentacją 

projektową ani specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, a są 

konieczne w celu realizacji Przedmiotu umowy w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie 

z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie Przedmiotu 

umowy zgodnie z jego przeznaczeniem . 

3. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania „koniecznych prac dodatkowych”, o których 

mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

Zamawiającemu na piśmie stanowiska Wykonawcy, zawierającego opis stanu faktycznego 

przedstawiający okoliczności faktyczne i techniczne uzasadniające konieczność wykonania 

„koniecznych prac dodatkowych” dla prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, 

określonego w § 2 ust. 1 umowy to jest  zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 

obowiązującymi  na dzień odbioru końcowego przepisami, a także  dokumenty wraz z opisem 
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potwierdzające, że „konieczne prace dodatkowe” nie były ujęte w Dokumentacji projektowej  

ani w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych a także wskazanie 

zakresu i rozmiaru „koniecznych prac dodatkowych” oraz przedmiaru dla tych prac . 

4. Zamawiający zapozna się z treścią pisma Wykonawcy oraz  dokona stosownej analizy 

przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów. W przypadku uznania przez Zamawiającego, 

iż dla prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. 

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi  na dzień odbioru końcowego 

przepisami, niezbędne jest wykonanie „koniecznych prac dodatkowych” wskazywanych przez 

Wykonawcę, Zamawiający przekaże swoje stanowisko Wykonawcy, a Wykonawca 

zobowiązany będzie do sporządzenia kosztorysu określającego koszt wykonania „koniecznych 

prac dodatkowych”, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie ( dalej: kosztorys 

koniecznych prac dodatkowych). 

5. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu kosztorysu 

koniecznych prac dodatkowych, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu opracowanego 

według następujących zasad: 

1) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik 

nr  2 do niniejszej Umowy, 

2) w przypadku gdy wystąpią roboty, które nie zostały ujęte w kosztorysie ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, dla których nie można 

określić cen jednostkowych zgodnie z pkt 1 powyżej, Wykonawca dokona wyceny tych 

robót w oparciu o następujące założenia: 

a)  podstawą do określenia nakładów rzeczowych j będą nakłady publikowane w 

Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich 

pozycji zastosowane będą Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a w 

przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawą do 

określenia nakładów rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym będzie 

kalkulacja indywidualna nakładów rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez 

Zamawiającego, 

b) dla określenia ceny jednostkowej robót, o których mowa w pkt 2, to jest . nieujętych  

w  kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, 

zastosowane będą średnie ceny i wskaźniki (R (robocizna), M (cena materiałów), S 

(koszty pracy sprzętu), Ko (koszty ogólne) i Z (zysk) z ostatnich publikowanych 

zeszytów Sekocenbud, 

c) dla określenia ceny materiałów  i sprzętu nie publikowanych w  zeszytach  

Sekocenbud  Wykonawca przedstawi cenę opartą na danych wynikających 

z przeprowadzonego przez Wykonawcę rozeznania rynku i zatwierdzoną przez 

Zamawiającego.   

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu kosztorysu koniecznych prac 

dodatkowych do weryfikacji  i zatwierdzenia. 

7. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, to jest  pisemne stanowisko 

Wykonawcy (ust. 3), opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego 

kosztorys koniecznych prac dodatkowych,  Strony sporządzą, protokół konieczności 

potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego i zatwierdzony przez Strony 

Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione 

w zdaniu pierwszym stanowić będą załączniki do protokołu konieczności. 
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8. Protokół konieczności, o którym mowa w ust. 7 wraz z załącznikami będzie podstawą do 

sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy zamian 

wynikających z konieczności wykonania koniecznych robót dodatkowych. 

9. Rozliczenie  koniecznych prac dodatkowych zostanie dokonane na podstawie ilości wykonanych 

i odebranych robót  na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporządzonego na podstawie 

książki obmiarów) według niezmiennych cen określonych w kosztorys koniecznych prac 

dodatkowych. 

10. Czas poświęcony na przeprowadzenia procedury, o której mowa w niniejszym paragrafie, 

związanej z pojawianiem się w trakcie realizacji Przedmiotu umowy kwestii „koniecznych prac 

dodatkowych” liczony od daty przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego 

stanowiska, o którym mowa w ust. 3 do czasu podpisania przez Strony Umowy aneksu do 

niniejszej Umowy, o którym mowa w ust. 8, nie stanowi zwłoki Wykonawcy w realizacji 

Przedmiotu umowy, jednakże pod warunkiem, iż okoliczność wystąpienia konieczności 

wykonania „koniecznych prac dodatkowych” nie pozwoliła Wykonawcy na wykonywanie 

żadnego frontu robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy i wymagała wstrzymania 

wykonania wszystkich robót stanowiących Przedmiot umowy, co zostało potwierdzone wpisem 

w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego. 

11. Przez roboty zamienne należy rozumieć roboty będące następstwem (wynikiem) rozwiązań 

zamiennych, o których mowa w ustawie Prawo budowlane. „Roboty zamienne to wykonanie 

elementu zaprojektowanego (występującego) w Dokumentacji projektowej, ale w sposób 

odmienny niż to pierwotnie opisano w Dokumentacji projektowej. 

12. Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe  w szczególności, w przypadku,   

1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej Przedmiotem umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w 

Dokumentacji projektowej, w związku z  stwierdzeniem wad Dokumentacji projektowej 

(jej niezgodności z zasadami wiedzy technicznej lub  stanem placu budowy) lub zmiany 

stanu prawnego w oparciu, o który ją przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

2) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania 

terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub 

niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

3) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

4) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 

13. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w ust. 11 

niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu na 

piśmie stanowiska Wykonawcy opisującego roboty zamienne, które winny zostać wykonane 

(przedmiar robót) oraz opis stanu faktycznego i uwzgledniający okoliczności faktyczne i 

techniczne uzasadniające konieczność wykonania robót zamiennych, a także wskazania jakie 

roboty w związku z koniecznością wykonania robót zamiennych nie będą wykonywane. 

14. Zamawiający zapozna się z treścią pisma Wykonawcy oraz  dokona stosownej analizy 

przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów. W przypadku uznania przez 

Zamawiającego, iż dla prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 

umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi  na dzień odbioru 

końcowego przepisami niezbędne jest wykonanie „robót zamiennych” wskazywanych przez 
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Wykonawcę Zamawiający przekaże swoje stanowisko Wykonawcy a Wykonawca 

zobowiązany będzie do sporządzenia kosztorysu określającego koszt wykonania „robót 

zamiennych”, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie ( dalej kosztorys robót 

zamiennych). 

15. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu kosztorysu robót zamiennych 

do weryfikacji  i zatwierdzenia. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do przedstawienia 

Zamawiającemu kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, 

zawierającego zmiany wynikające z niewykonywania (lub wykonywania w innej ilości) robót 

ujętych pierwotnie w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej 

Umowy  oraz odrębnie kosztorys dla robót niewykonywanych lub wykonywanych w innej 

ilości w związku z koniecznością wykonania robót zamiennych. 

16. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, to jest pisemne stanowisko 

Wykonawcy (ust. 13), opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego 

kosztorys robót zamiennych, kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej 

Umowy, zawierający zmiany wynikające z niewykonywania (lub wykonywania w innej ilości) 

robót ujętych w nim pierwotnie  oraz odrębnie kosztorysu dla robót niewykonywanych 

(zaniechanych) lub wykonywanych w innej ilości w związku z koniecznością wykonania robót 

zamiennych, Strony sporządzą, protokół konieczności potwierdzony przez Inspektora nadzoru 

ze strony Zamawiającego i zatwierdzony przez Strony umowy reprezentowane przez osoby 

uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowić będą 

załączniki do protokołu konieczności. 

17. Protokół konieczności, o którym mowa w ust. 16 wraz z załącznikami będzie podstawą do 

sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do umowy zmian 

wynikających z konieczności wykonania robót zamiennych. 

18. Rozliczenie robót zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilości wykonanych i odebranych 

robót  na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporządzonego na podstawie książki 

obmiarów) według niezmiennych cen określonych w kosztorysie robót zamiennych. 

19. Czas poświęcony na przeprowadzenie procedury, o której mowa w niniejszym paragrafie od 

daty przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego stanowiska, o którym mowa 

w ust. 13 do czasu podpisania przez strony aneksu do umowy  nie stanowi zwłoki Wykonawcy 

w realizacji Przedmiotu umowy, jednakże pod warunkiem, iż okoliczność wystąpienia 

konieczności wykonania robót zamiennych nie pozwoliła Wykonawcy na wykonywanie 

żadnego frontu robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy i wymagała wstrzymania 

wykonania wszystkich robót stanowiących Przedmiot umowy, co zostało potwierdzone wpisem 

w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego.  

20.  Zamawiający przywiduje możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) Przedmiotu 

umowy  przewidzianych w Dokumentacji projektowej  w sytuacji, gdy Zamawiający uzna, że 

ich wykonanie nie leży w interesie publicznym lub wykonanie tych części nie będzie możliwe z 

przyczyn niezależnych od Stron  umowy. Rezygnację z wykonywania tych części należy 

rozumieć jako odstąpienie Zamawiającego od części Przedmiotu umowy. Wykonawca 

oświadcza, że wyraża zgodę na odstąpienie od części umowy  w takiej sytuacji. Roboty nie 

wykonywane w wyniku odstąpienia  od części Przedmiotu umowy w dalszej części umowy 

nazywane będą „robotami zaniechanymi”. 

21. Wartość robót zaniechanych, które nie będą wykonywane wskutek odstąpienia Zamawiającego 

od części Przedmiotu umowy, zostanie ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego, 

stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

Zamawiającemu stosownego  kosztorysu dla robót zaniechanych. 
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22. W przypadku rezygnacji Zamawiającego z wykonywania części robót, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu ofertowego stanowiącego 

załącznik nr 2 do niniejszej Umowy  uwzględniającego  zmiany wynikające z faktu rezygnacji 

Zamawiającego z wykonania części robót (roboty zaniechane). 

23.  W przypadku rezygnacji Zamawiającego z wykonywania części robót  (roboty zaniechane), 

Zamawiający przedłoży Wykonawcy stosowne oświadczenie,  a Strony sporządzą protokół 

konieczności, zatwierdzony Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego. Protokół musi 

zawierać opis zmiany, to jest  jakie roboty nie będą wykonywane), uzasadnienie zmiany 

wskazujące, że zostały spełnione przesłanki, o których mowa w ust. 20 oraz musi zawierać 

informację na temat kosztu zmiany (załącznikiem do protokołu konieczności  będzie  

sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys dla robót 

zaniechanych oraz nowy kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Umowy 

uwzględniający zmiany wynikające z faktu rezygnacji Zamawiającego z wykonania części 

robót).  

24. Protokół konieczności, o którym mowa w ust. 23 wraz z załącznikami będzie podstawą do 

sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy i wprowadzenia do umowy zamian 

wynikających z wystąpienia robót zaniechanych. 

 

 

§ 14 

„ Dodatkowe roboty budowlane” wykraczające poza Przedmiot umowy. 

 

1. W przypadku dokonywania zmiany treści niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 

Pzp, w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w  art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp ustala 

się następujące zasady postępowania: 

2. Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych wykraczających poza Przedmiot niniejszej 

umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 

Pzp  (tzw. „ dodatkowych robót budowlanych”) może nastąpić po podpisaniu przez Strony 

niniejszej umowy aneksu zmieniającego niniejszą umowę w tym zakresie. 

3. Podstawą do podpisania aneksu, o którym mowa w ust. 2 powyżej będzie protokół konieczności 

potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego i zatwierdzony przez Strony 

umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Protokół konieczności, o 

którym mowa w zdaniu pierwszym musi zawierać  uzasadnienie wskazujące, że spełnione 

zostały przesłanki, o których mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp. 

4.  Rozpoczęcie wykonywania tzw. „dodatkowych robót budowlanych”, wykraczających poza 

Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie 

art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej 

opisującej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego aktami 

wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniającej do prowadzenia 

przedmiotowych robót. 

5. Podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie tzw. „dodatkowych robót 

budowlanych” wykraczających poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia 

podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp będzie kosztorys ofertowy 

stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczenie  „dodatkowych robót 

budowlanych” zostanie dokonane na podstawie ilości wykonanych i odebranych robót  na 

podstawie kosztorysu powykonawczego (sporządzonego na podstawie książki obmiarów) 

według niezmiennych cen określonych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 

do niniejszej Umowy. 
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6. W przypadku gdy wystąpią roboty, które nie zostały ujęte w kosztorysie ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, których nie można rozliczyć 

zgodnie z ust. 5 powyżej  gdyż nie określono dla tych robót cen jednostkowych, roboty te 

zostaną rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporządzonego na podstawie 

książki obmiarów) według niezmiennych cen określonych w „dodatkowym kosztorysie” 

opracowanym przez Wykonawcę w oparciu o założenia, o których mowa w  ust.  7 poniżej i 

zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiającego. Przedmiotowy kosztorys stanowić będzie 

załącznik do aneksu, o którym mowa w  ust.  2 powyżej. 

7. „Dodatkowy kosztorys”, o którym mowa w ust. 6  powyżej zostanie opracowany przez 

Wykonawcę w oparciu o następujące  założenia:  

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych w  „dodatkowym kosztorysie”, o którym 

mowa  w ust. 6 powyżej będą nakłady publikowane w Katalogach Nakładów Rzeczowych 

(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane będą Katalogi Norm 

Nakładów Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w 

katalogach KNR i KNNR podstawą do określenia nakładów rzeczowych w 

przedmiotowym kosztorysie ofertowym będzie kalkulacja indywidualna nakładów 

rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego, 

4) dla określenia ceny jednostkowej robót ujętych w  „dodatkowym kosztorysie”, o którym 

mowa w ust.  6  powyżej zastosowane będą średnie ceny i wskaźniki: R(robocizna), M 

(cena materiałów), S (koszty pracy sprzętu), Ko (koszty ogólne) i Z (zysk) z ostatnich 

publikowanych zeszytów Sekocenbud, 

5) dla określenia ceny materiałów  i sprzętu nie publikowanych w  zeszytach  Sekocenbud  

Wykonawca przedstawi cenę opartą na danych wynikających z przeprowadzonego przez 

Wykonawcę rozeznania rynku i zatwierdzoną przez Zamawiającego.   

 

 

§ 15 

Odstąpienie od umowy 

1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, 

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadkach określonych 

w niniejszym paragrafie. 

 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za prace 

już wykonane. 

 

3. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu dokumentacji projektowej dłuższej niż 30 

dni licząc od terminu określonego w § 5 ust. 1 pkt  a niniejszej umowy, Zamawiający może, 

bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od niniejszej umowy, w terminie 30 dni od 

zaistnienia którejkolwiek z przedmiotowych sytuacji. 

4. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych realizowanych na 

podstawie Dokumentacji projektowej dłuższej niż 30 dni licząc od terminu określonego w § 5 
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ust. 1 pkt b niniejszej umowy, Zamawiający może, bez wyznaczania terminu dodatkowego, 

odstąpić od niniejszej umowy, w terminie 30 dni od zaistnienia którejkolwiek z 

przedmiotowych sytuacji. 

5. W przypadku gdy suma kar umownych za zwłokę należnych od Wykonawcy przekroczy 

30% łącznej kwoty, wskazanej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający może, bez 

wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od niniejszej umowy, w terminie jednego roku 

od momentu kiedy taka sytuacja przekroczenia zaistnieje. 

6.  Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób 

podstawowy postanowienia umowy. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od 

zaistnienia przypadków stanowiących podstawę odstąpienia. Do podstawowych naruszeń 

umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki: 

1) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje roboty na 

okres dłuższy niż 28 dni, 

2) Wykonawca nie wywiązuje się z obowiązku określonego w § 3 ust. 17 pkt 1) 

niniejszej umowy, pomimo wezwania do usunięcia naruszenia w terminie 7 dni 

od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym elementem wezwania jest 

wskazanie rygoru odstąpienia od umowy na wypadek niewykonania 

zobowiązania, 

3) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z harmonogramem robót, 

4) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

5) jeżeli Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do 

usunięcia naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. 

Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstąpienia od 

umowy na wypadek niewykonania zobowiązania, 

6) Wykonawca nie wykonuje obowiązków kierownika budowy określonych 

niniejszą umową oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

7.W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca ma obowiązek 

wstrzymania realizacji zadań stanowiących przedmiot niniejszej umowy w trybie 

natychmiastowym, a w przypadku gdyby oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało 

złożone na etapie wykonywania przez Wykonawcę robót budowlanych – Wykonawca 

zobowiązany jest do wstrzymania realizacji przedmiotowych robót oraz do zabezpieczenia 

oraz do protokolarnego przekazania placu budowy Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia 

złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a następnie do opuszczenia terenu budowy. 

8. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, to wszelkie 

znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, roboty tymczasowe i wykonane 

roboty zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawca 

zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót wg 

stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez inspektora nadzoru. Na podstawie 

dokonanej inwentaryzacji strony ustalają komisyjnie wartość wykonanych robót oraz 
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zakupionych materiałów i urządzeń nie nadających się do wbudowania w inny obiekt, co 

może stanowić podstawę do dokonania stosownych rozliczeń miedzy stronami.  

10. Zamawiający przywiduje możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) 

Przedmiotu umowy  przewidzianych w Dokumentacji projektowej  w sytuacji, gdy 

Zamawiający uzna, że ich wykonanie nie leży w interesie publicznym lub wykonanie tych 

części nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od Stron  umowy. Rezygnację z 

wykonywania tych części należy rozumieć jako odstąpienie Zamawiającego od części 

Przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na odstąpienie od części 

umowy  w takiej sytuacji. Roboty nie wykonywane w wyniku odstąpienia  od części 

Przedmiotu umowy w dalszej części umowy nazywane będą „robotami zaniechanymi”. 

11. W przypadku rezygnacji Zamawiającego z wykonywania części robót  (roboty 

zaniechane), Zamawiający przedłoży Wykonawcy stosowne oświadczenie,  a Strony 

sporządzą protokół konieczności wraz z kosztorysem obniżającym wynagrodzenie 

określone w §7 pkt.1 b) 

12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która 

spowodowała przyczynę odstąpienia od umowy przez drugą stronę. 

13. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron na etapie 

opracowywania Dokumentacji projektowej, Zamawiający może dokonać odbioru 

wykonanej przez Wykonawcę całości lub części Dokumentacji projektowej wykonanej 

przez Wykonawcę do dnia odstąpienia. Oceny stopnia zaawansowania robót dokona 

Komisja Odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja 

Odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac określi wysokość 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną i odebraną przez Zamawiającego 

Dokumentację projektową lub jej część. 

14. W przypadku określonym w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraża zgodę na 

opracowanie, dokonywanie zmian i dokończenie odebranej przez Zamawiającego części 

Dokumentacji projektowej przez innego wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca 

zezwala Zamawiającemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstałej w ten sposób 

dokumentacji projektowej.  

15. W przypadku określonym w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego, z chwilą odbioru części lub całości Dokumentacji projektowej 

wykonanej i odebranej przez Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do odebranej 

części Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji opisanych w § 2 ust. 9 niniejszej 

umowy. Jednocześnie z chwilą wydania Zamawiającemu wykonanej i odebranej przez 

Zamawiającego części Dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego zarówno własność nośników, na których została ona utrwalona jak 

i autorskie prawa majątkowe do Przedmiotu umowy na następujących dodatkowych 

polach eksploatacji: 
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1) przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

dla realizacji, w całości lub w części, zadania inwestycyjnego w oparciu o Przedmiot 

umowy, 

2) udostępnienie Przedmiotu umowy kandydatom na wykonawców, wykonawcom 

(realizatorom) zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Przedmiot 

umowy, 

3) wykonywanie robót budowlanych na podstawie Przedmiotu umowy lub jego części, 

przez wykonawcę wybranego przez Zamawiającego, 

16. W przypadku określonym w ust. 10 niniejszego paragrafu, do odebranej części 

Dokumentacji projektowej stosuje się postanowienia § 3 ust. 8 – 15 niniejszej umowy.  

 

§ 16 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma 

wartość ......... złotych (słownie: .......) co odpowiada ........% wartości łącznego 

wynagrodzenia umownego, określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca 

wniósł zabezpieczenie przed zawarciem umowy w formie .....; kserokopia dowodu 

wniesienia zabezpieczenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy. Zamawiający 

zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 70% w terminie 30 dni od 

wykonania zamówienia, 30% nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń 

Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się 

przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w taki 

sposób aby obejmowało także przedłużenie terminu realizacji umowy z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

4. Zamawiający będzie upoważniony do pobrania z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy kwot należnych Zamawiającemu z tytułów określonych w ust. 2, 

a w szczególności, w przypadku gdy: 

a) Zamawiający odstąpi od niniejszej umowy,  

b) Wykonawca nie będzie wywiązywał się z realizacji obowiązków wynikających 

z niniejszej umowy, 

c) Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych i/lub odszkodowań 

wynikających z postanowień niniejszej umowy, 

d) Wykonawca uchylać się będzie od wykonywania zobowiązań wynikających z rękojmi. 

e) Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu kosztów wykonania zastępczego. 
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5. Uprawnienia Zamawiającego określone w postanowieniach niniejszego paragrafu 

mogą być realizowane przez Zamawiającego w każdym czasie i niezależnie od prawa 

Zamawiającego do dokonywania potrąceń wierzytelności Zamawiającego 

z wierzytelnościami Wykonawcy, w szczególności Zamawiający według własnego 

uznania może zaspokoić swoje roszczenie w drodze potrącenia lub pobrania 

z zabezpieczenia albo korzystając jednocześnie z obydwu możliwości (potrącenie 

i pobranie z zabezpieczenia). 

  

§ 17 

 
Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji prac, 

jeżeli wystąpią następujące przesłanki: 

1) Z uwagi na skomplikowany charakter opracowania tj. brak w dokumentacji uzbrojenia 

terenu, wszystkich mediów pr4zebiegających pod projektowaną inwestycją 

2) W związku z rozszerzeniem warunków technicznych przez ZE, ZG, MPWiK itd. 

3)  W związku z przedłużającym się postepowaniem prowadzonym przez Wydział Skarbu 

Miasta dla sporządzenia umowy użyczenia nieruchomości, na której przewidziana jest 

przedmiotowa inwestycja 

4) Z uwagi na opóźnienia w projektach uzbrojenia co opóźniło dokonania uzgodnień z 

ZKUPSUT 

5)  Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia branżowe co jest podstawą do zakończenia 

opracowania dokumentacji projektowej i wystąpienia o zezwolenie na realizację inwestycji 

drogowej 

6) W związku z brakiem odpowiedzi użytkowników mediów zlokalizowanych w rejonie 

projektowanej inwestycji 

7) W związku z trudnościami w uzyskaniu zgody od wykazanych właścicieli posesji na 

których będzie realizowana inwestycja 

8) wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie 

robót  stanowiących Przedmiot niniejszej umowy  a tym samym uniemożliwiające 

wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 Umowy. Do 

niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie 

robót w określonym terminie zalicza się w szczególności: niskie temperatury poniżej 0 0C,   

długotrwałe lub intensywne opady atmosferyczne przekraczające 30 mm słupa wody na 

m2, porywisty wiatr wiejący z prędkością średnią ponad 15m/s lub w porywach ponad 20 

m/s, grad, którego opad przekracza 10 mm w ciągu doby, niesprzyjające temperatury oraz 

klęski żywiołowe czyli  działanie Siły wyższej. W takim przypadku Strony mogą przesunąć 

termin zakończenia wykonania Umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie 

dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie robót budowlanych 

stanowiących Przedmiot umowy i uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w 

terminie pierwotnie ustalonym; 

9) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę potrzeby wykonania „koniecznych prac 

dodatkowych” i konieczności przeprowadzenia związanej z tym procedury, o której mowa 

w § 13 Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o czas poświęcony 

na przeprowadzenia procedury, o której mowa w § 13 liczony od daty przedłożenia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego stanowiska, o którym mowa w § 13 ust. 3 

do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iż 
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okoliczność wystąpienia konieczności wykonania „koniecznych prac dodatkowych” nie 

pozwoliła Wykonawcy na wykonywanie żadnego frontu robót stanowiących Przedmiot 

niniejszej umowy i wymagała wstrzymania wykonania wszystkich robót stanowiących 

Przedmiot umowy, co zostało potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone 

przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego;  

10) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę konieczności wykonania robót zamiennych i 

konieczności przeprowadzenia związanej z tym procedury, o której mowa w § 13 Strony 

mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o czas poświęcony na 

przeprowadzenie procedury, o której mowa w §14 liczony od daty przedłożenia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego stanowiska, o którym mowa w § 13 ust. 3  

do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iż 

okoliczność wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych nie pozwoliła 

Wykonawcy na wykonywanie żadnego frontu robót stanowiących Przedmiot niniejszej 

umowy i wymagała wstrzymania wykonania wszystkich robót stanowiących Przedmiot 

umowy, co zostało potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez 

Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego;  

11) w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zamiany treści 

niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, w związku z zaistnieniem sytuacji 

(przesłanek) opisanej w  art. 455 ust. 1 pkt. 3 Pzp   i zlecenia Wykonawcy wykonania 

„dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza Przedmiot niniejszej umowy 

(przedmiot zamówienia podstawowego)  o ile wykonanie tych robót wpływa na termin 

wykonania Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć 

termin zakończenia wykonania Umowy o okres  wynikający z konieczności wykonania 

zleconych Wykonawcy „dodatkowych robót budowlanych”; 

12) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących 

wykonanie niniejszej Umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia 

niniejszej Umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia 

wykonania Umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres 

trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie 

pierwotnie ustalonym, to jest  o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badań 

lub ekspertyz; 

13) wystąpi brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych w ofercie 

Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami 

spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w dokumentacji postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca i Zamawiający mogą 

postanowić o zmianie sposobu świadczenia Wykonawcy określonego w Umowie, w 

szczególności mogą postanowić o zmianie materiałów lub urządzeń, które mają być 

wykorzystane przez Wykonawcę przy realizacji Przedmiotu niniejszej umowy; 

14) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na 

podstawie którego Wykonawca realizuje roboty budowlane, które uniemożliwiają 

wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z założonym harmonogramem. W takim 

przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia robót budowlanych o okres 

wynikający i uzasadniony wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie 

budowlanym; 

15) wystąpią okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy pomimo zachowania należytej staranności, które uniemożliwiają wykonanie 

Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w Umowie. W przypadku gdy okoliczności, 

o którym mowa w zdaniu pierwszym wystąpią na etapie realizacji robot budowlanych to 
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taka sytuacja winna być odnotowana w dzienniku budowy oraz musi być udokumentowana 

stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru oraz 

zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku Strony mogą przesunąć 

termin wykonania Umowy o okres równy okresowi przerw lub przestoju; 

16) wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za realizację 

ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego, w tym także kierownika budowy). 

W takim przypadku Strony mogą dokonać zmian osób koordynujących. W przypadku, gdy 

zgodnie  na etapie postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w odniesieniu do 

osób pełniących określone funkcje na budowie, a których miałaby dotyczyć zmiana, 

Zamawiający określił warunki i wymagania wobec Wykonawcy na okoliczność spełniania 

przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu, zmiana takich osób jest możliwa 

wyłącznie po uprzednim okazaniu przez Wykonawcę dokumentów z których wynika, iż  

nowa osoba będzie spełniała warunki i wymagania określone przez Zamawiającego na 

etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

17) wystąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub innymi obiektami. W 

takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o czas 

niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody 

uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym tj. o 

czas konieczny do podjęcia  i wykonania działań mających na celu usunięcie (przełożenie) 

infrastruktury podziemnej  kolidującej z prowadzeniem robót stanowiących Przedmiot 

niniejszej umowy; 

18) projektant lub konserwator zabytków dokona zmiany w dokumentacji projektowej 

19) ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii chorób zakaźnych u ludzi, 

w szczególności  COVID-19,  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi  lub innych przepisów 

szczególnych, o ile okoliczności wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności  COVID-19,  maja wpływ na należyte 

wykonanie tej umowy. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z 

wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii chorób zakaźnych u 

ludzi, w szczególności COVID-19  wpływają na należyte wykonanie niniejszej umowy, 

może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy poprzez: 

a) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie 

wykonywania umowy lub jej części, 

b) zmianę sposobu wykonywania umowy,  

c)  zmianę zakresu świadczenia wykonawcy  ( zmniejszenie ) i odpowiadającą jej zmianę 

wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy. Wykonawca 

niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności opisanych powyżej, jeżeli mają one wpływ 

na należyte wykonanie umowy przedstawia Zamawiającemu oświadczenia lub 

dokumenty potwierdzające wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w 

szczególności  COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.  

Jeżeli przesłanki wskazane w pkt 1-13 dotyczące zmian do Umowy maja także wpływ na Okres 

wyłączenia z ruchu,  może on być  wydłużony jedynie o okres trwania przeszkody 

uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym.  

* W przypadku gdy termin wykonania został określony jako konkretny dzień kalendarzowy należy 

wprowadzić zapis: 



7 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia dla 

zadania pn: „Budowa oświetlenia wzdłuż schodów przy ul. Wysłouchów”. 

str. 51 
 

20) przedłużenia procedury podpisywania Umowy ponad 15  dni licząc od dnia zawiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszej oferty. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin 

wykonania Umowy o okres liczony od upływu 15 – dniowego okresu liczonego od daty  

ukazania się zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty  do dnia podpisania Umowy; 

21) w przypadku gdy  okaże się, że kwota najniższej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia i zachodzi konieczność podjęcia przez 

Zamawiającego działań zmierzających do pozyskania dodatkowych środków finansowych, 

Strony mogą przesunąć termin wykonania Umowy o okres, w którym Zamawiający podejmował 

działania zmierzające do pozyskania dodatkowych środków finansowych  liczony od dnia, w 

którym dokonano otwarcia ofert do dnia otrzymania przez Zamawiającego informacji o 

pozyskaniu dodatkowych środków  finansowych na realizację Przedmiotu umowy.  

 

 

2. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści Umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu, w 

terminie do 14 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmian Umowy. 

4. W przypadkach określonych w ust. 1 przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy 

może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania 

przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedłużenie terminu 

Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę wniosku o sporządzenie aneksu do 

Umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku 

opisującym okoliczności faktyczne. Do wniosku o sporządzenie aneksu do Umowy Wykonawca 

jest zobowiązany przedłożyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie 

dokumentów potwierdzających okoliczności faktyczne wskazywane przez Wykonawcę we 

wniosku. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy okazania oryginałów przedstawionych 

przez Wykonawcę dokumentów. 

§ 18  

Ochrona danych osobowych 

 

1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), 

dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę Miejską Kraków – Zarząd Dróg 

Miasta Krakowa jako administratorów danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji 

Przedmiotu umowy, w szczególności  wobec osób skierowanych do realizacji zamówienia,  w 

tym: 

1) osób wskazanych przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące i koordynujące 

realizację umowy ze strony Wykonawcy,  

2) osób wskazanych przez Wykonawcę do  realizacji określonych obowiązków (np. 

Kierownik Budowy), 

3) osób, uczestniczących w realizacji Przedmiotu umowy, na których doświadczenie 

Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu, 

4) osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub osób fizycznych   - 

prowadzących działalność gospodarczą, które Wykonawca  wskazał w ofercie  jako 

podwykonawców. 
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zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik nr 7   do Umowy. 

2. W przypadku  gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy  Wykonawca będzie współpracował 

prze realizacji Przedmiotu umowy  z innymi lub dodatkowymi osobami, których, zgodnie z 

postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w 

szczególności osób wykonujących czynności, co do których Zamawiający formułuje wymagania 

zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę oraz osób wymienionych w ust. 1 

pkt. 1 – 4  powyżej, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania tym osobom informacji, zgodnie 

ze wzorem klauzuli informacyjnej,  stanowiącym załącznik nr 7  do Umowy.  

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczność przekazania 

Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów zawierających dane osobowe  lub powierzenia 

Wykonawcy danych osobowych w inny sposób, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostanie 

zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzór umowy powierzenia danych 

osobowych stanowi załącznik nr 8  do Umowy.  

4. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu  wszelkich roszczeń 

związanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z 

jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań podejmowanych 

przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), które wynikają z naruszenia lub dotyczą naruszenia 

obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej umowie, w szczególności określonych w § 16 

ust. 1, 2 i 3 niniejszej umowy. W celu uniknięcia wątpliwości strony zgodnie postanawiają, iż 

niniejsze postanowienie stanowi zobowiązanie Wykonawcy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej 

- osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ramach którego Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia 

wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w związku z 

naruszeniem przez Zamawiającego obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14 

RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowiązany jest zaspokoić roszczenia tych 

osób lub zapłacić wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiającego, dochodzone od 

Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę obowiązków przewidzianych w § 16 

ust. 1, 2 i 3 umowy. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiającego roszczeń związanych ze 

szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z jakichkolwiek 

zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań podejmowanych przez osoby trzecie 

(w tym organy nadzorcze), które wynikają z naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków 

Wykonawcy określonych w niniejszej umowie, w szczególności określonych w § 16 ust. 1, 2 i 3 

niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez 

Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, 

jaką Zamawiający poniesie w związku z naruszeniem przez Wykonawcę obowiązków określonych 

w niniejszej umowie, w szczególności określonych w § 16 ust. 1, 2 i 3 

 

§ 19  

Postanowienia końcowe 

1. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz Prawa budowlanego. 

4. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej umowy: 

1) załącznik nr 1 - harmonogram robót; 

2) załącznik nr 2 - kosztorys ofertowy; 
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3) załącznik nr 3 - wykaz rozliczeń umów zawartych z podwykonawcami oraz umów 

zawartych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami; 

4) załącznik nr 4 – wymagania dla umów z podwykonawcami; 

5) załącznik nr 5 - wykaz podwykonawców (zostanie dołączony po jego opracowaniu 

zgodnie z procedurą zatwierdzania podwykonawców określoną w umowie); 

6) załącznik nr 6 – kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia, 

7) załącznik nr 7 - klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych,, 

8) załącznik nr 8 - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.   

5. Umowę sporządzono w dwóch   jednobrzmiących egzemplarzach: 

  - jeden egzemplarz dla Zamawiającego, 

- jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

załącznik nr 3.  

Wzór wykazu rozliczeń umów zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami 

 

l.p. 
Nazwa 

podwykonawcy/dalszego 
podwykonawcy 

Zakres robót 
wykonanych przez 

podwykonawcę/dalszego 
podwykonawcę  

Data zaakceptowania 
podwykonawcy/dalszego 

podwykonawcy przez 
Inwestora  

Numer i data zawarcia 
umowy z 

podwykonawcą/dalszym 
podwykonawcą 

Całkowita wysokość 
wynagrodzenia określona w 

umowie zawartej przez 
wykonawcę/podwykonawcę  

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

16.           

17.           

18.           

19.           

20.           
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Załącznik nr 7 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

  
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

▪ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska – Kraków - Zarząd  Dróg 

Miasta Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków (dalej: „ZDMK” lub 

„Zamawiający”). 

▪ Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.: 12-616-74-56, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl.  

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu (właściwe zaznaczyć): 

□ Realizacji przez Zamawiającego inwestycji ………/nazwa 

inwestycji/……………………………………….(dalej „Inwestycja”) – w tym celu 

przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, zawód, 

samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe; 

□ Kontroli przez Zamawiającego wykonania przez ……………/nazwa 

Wykonawcy/………………….. (dalej „Wykonawca”) obowiązku zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, co do których Zamawiający 

formułuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę – w 

tym celu przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, 

data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu 

□ kontaktu, współpracy przez Zamawiającego z przedstawicielami Wykonawcy 

wskazanymi przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące i koordynujące realizację umowy 

ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujące określone obowiązki (np. Kierownik 

Budowy) oraz osoby uczestniczące w realizacji Inwestycji, na których doświadczenie 

Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu – w tym celu przetwarzane będą następujące kategorie danych 

osobowych: imię i nazwisko, zawód, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia 

zawodowe; 

□ oceny wypełniania przez Wykonawcę obowiązków umownych w zakresie  dysponowania 

personelem spełniającym wymogi określone w umowie oraz w SIWZ – w tym celu 

przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, zawód, 

samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe; 
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▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie 

jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora, to jest wykonania umowy, której przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej 

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego; 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie umowa oraz dokumentacja związana z jej wykonywaniem w oparciu o obowiązujące 

przepisy prawa;  

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakończenia okresu 

gwarancji lub rękojmi udzielonej przez Wykonawcę na roboty budowlane lub usługi realizowane 

w ramach Inwestycji oraz przez okres trwałości projektu dofinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze środków UE) 

▪ Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

dobrowolne; konsekwencje niepodania określonych danych stanowi naruszenie postanowień 

umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a zamawiającym o realizacji Inwestycji;   

▪ W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji. 

▪ Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO;  

− prawo sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec 

przetwarzania danych osobowych.  

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

Potwierdzam otrzymanie powyższej informacji.  

 

……………………………………………………… 

/data, imię i nazwisko, podpis/ 

 
Załącznik nr 8 
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UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

  

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiędzy: 

 

Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4, posiadającą NIP: 676 101 37 17,  

REGON: 351554353 reprezentowaną …………………………….Zarządu Dróg Miasta Krakowa , działającego na podstawie 

Pełnomocnictwa Nr ………………………….Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ……………………………  

 

zwaną dalej Administratorem danych,  

 

a 

a 

(w przypadku spółek prawa handlowego) 

 ............................................................................................................................. ................................................ 

 zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., której 

akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ......... Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości …………..(dotyczy spółki 

 z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: .............................. i 

NIP: .............................., reprezentowanym przez: 

..................................................................  

 

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 

……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… na podstawie 

wpisu  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

zamieszkałym………..…………………..……………………. legitymującym się dowodem osobistym (seria i 

numer)....................................................., posiadającym REGON: .............................. i NIP: ...... ........................, PESEL 

………………………. 

 

(w przypadku spółki cywilnej ) 

1. ………………………….... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………zamieszkałym 

……………………………………………………….,  legitymującym się dowodem osobistym (seria i 

numer).................................................. PESEL..............................................  

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , 

2. ……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… zamieszkałym 

…………….……………….………………………… legitymującym się dowodem osobistym 

( seria i numer)............................................. PESEL.......................................................... ......................................... 

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej   

prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ……………….……………………. 

posiadającym REGON……………………………… i NIP……………………………………………………….  pod 

adresem: ……………………… …………………………………… adres do doręczeń ( jeżeli jest inny niż adres prowadzenia 

działalności zgłoszony w CEIDG) ………………………………….. 

  

(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w ramach konsorcjum) 

(w przypadku spółki prawa handlowego) 

1....................................................................... .............................................................................. zarejestrowanym w  rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., której akta rejestrowe 

przechowywane są w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości ……………….. (dotyczy spółki z o.o. 

i spółki akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: .............................. i NIP: 

.............................., reprezentowanym   przez: 

.................................................................  

lub  (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 

2. ………… ……………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………. zam.  

………… ………..……… ……………. legitymującym się dowodem osobistym (seria i 

numer)....................................................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , 

posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., PESEL ………………………. 

 

reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr …. z dnia: 

…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez: 

1) ………………………………………………. 

2) ………………………………………………. 

zwanym dalej Przetwarzającym dane. 
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§ 1 

Oświadczenia Stron 

1. Administrator danych niniejszym oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie RODO”).  

2. Przetwarzający dane niniejszym oświadcza, że posiada możliwości, doświadczenie, wiedzę i wykwalifikowany 

personel wymagany do prawidłowego wykonywania usług objętych niniejszą Umową. W szczególności, 

Przetwarzający dane niniejszym oświadcza, że są mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych 

osobowych, określone w Rozporządzeniu RODO oraz określone w innych obowiązujących przepisach w zakresie 

ochrony danych osobowych. 

 

§ 2 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzającemu dane, w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. 

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzającego dane na rzecz Administratora 

danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, 

których dane dotyczą, określa załącznik 1 do niniejszej Umowy. 

3. Przetwarzający dane zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, 

Rozporządzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, 

których dane dotyczą. 

 

§ 3 

Obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora danych 

1. Administrator danych zobowiązuje się do zapewnienia, aby działania podejmowane w zakresie przetwarzania 

danych osobowych, o których mowa w Umowie Podstawowej i niniejszej Umowie były zgodne z prawem, uczciwe 

i transparentne w odniesieniu do osób, których dane dotyczą, które wskazano w załączniku  nr 1 do niniejszej 

Umowy.  

2. Administrator danych zleca Przetwarzającemu dane przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w imieniu 

Administratora danych. Przetwarzający dane zobowiązany jest przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z 

postanowieniami Umowy Podstawowej, niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba że 

przepisy prawa Unii Europejskiej lub państwa należącego do Unii Europejskiej lub położonego na terenie 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowią inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem takiego 

przetwarzania wykraczającego poza zakres polecenia Administratora danych Przetwarzający Dane informuje o tym 

Administratora danych, chyba że prawo Unii Europejskiej lub Państwa Członkowskiego zabrania przekazania 

takiej informacji z ważnych względów interesu publicznego. 

3. Przetwarzający dane jest obowiązany przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie 

Administratora danych, co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. Powyższy obowiązek nie dotyczy sytuacji, gdy wymóg przetwarzania danych osobowych 

nakłada na Przetwarzającego dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku 

przed rozpoczęciem przetwarzania Przetwarzający dane poinformuje Administratora Danych o tym obowiązku 

prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

4. Przetwarzający Dane zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Administratora danych, jeżeli, jego zdaniem, 

polecenie Administratora danych będzie naruszało przepisy Rozporządzenia RODO lub inne przepisy w zakresie 

ochrony danych obowiązujące w Unii Europejskiej lub państwach należących do Unii Europejskiej lub położonych 

na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w której Przetwarzający dane stwierdzi, że 

polecenie Administratora danych narusza przepisy Rozporządzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony 
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danych obowiązujące w Unii Europejskiej lub państwach należących do Unii Europejskiej lub położonych na 

terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzający dane jest uprawniony do odmowy wykonania 

polecenia Administratora danych. Jeżeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzającego 

Dane, potwierdzi polecenie, Przetwarzający dane jest zobowiązany do wykonania takiego polecenia. 

 

§ 4 

Obowiązki Przetwarzającego dane  

1. Przetwarzający dane oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia RODO. 

2. Przetwarzający dane zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 

osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzający dane 

zapewnia, że osoby przetwarzające dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowiązały się do 

zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania 

tajemnicy. 

3. Przetwarzający dane zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 

Rozporządzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych 

osobowych w celu realizacji Umowy o współpracy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzającego dane, 

jak i po jego ustaniu. 

4. Przetwarzający dane zobowiązuje się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 

zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania, o których mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich 

zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających 

adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o 

których mowa w art. 32 Rozporządzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa, które 

Przetwarzający dane musi zapewnić, określony jest w załączniku 2 do niniejszej Umowy. 

5. Przetwarzający dane w miarę możliwości pomaga Administratorowi danych wywiązywać się z obowiązku 

odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III 

RODO. Jednocześnie Przetwarzający dane, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, 

pomaga Administratorowi danych wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO. 

6. W przypadku rozwiązania Umowy Podstawowej, Przetwarzający dane zobowiązuje się do zwrócenia mu danych 

osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy. 

7. Przetwarzający dane jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora danych o wszelkich prawnie 

wiążących żądaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organów ścigania, chyba że jest to zabronione z 

innego względu, na przykład na podstawie zakazu wynikającego z prawa karnego w celu zachowania poufności 

dochodzenia prowadzonego przez organy ścigania; 

8. Przetwarzający dane jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora danych o wszelkich skargach i 

żądaniach otrzymanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, w tym żądaniach dotyczących dostępu, 

poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek. 

9. Przetwarzający dane udostępni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 

obowiązków określonych w Umowie oraz umożliwi Administratorowi danych lub audytorowi upoważnionemu 

przez Administratora przeprowadzanie audytów. 

 

§ 4 

Powiadomienie o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych 

1. Po powzięciu przez Przetwarzającego dane informacji o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych u 

Przetwarzającego dane, w tym przepisów rozporządzenia RODO lub innych przepisów o ochronie danych, 

Przetwarzający dane jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora danych o takim naruszeniu 

bezpieczeństwa danych osobowych, lecz nie później niż w terminie 24 godzin. 

2. Przetwarzający zobowiązuje się w szczególności: 

a) poinformować o sytuacji Administratora danych, podając wszelkie informacje dotyczące naruszenia, 

b) ustalić przyczynę naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, 

c) podjąć wszelkie czynności mające na celu ograniczenie skutków naruszenia, usuniecie naruszenia oraz 

zabezpieczenie danych osobowych w sposób należyty przed dalszymi naruszeniami, 
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d) zebrać wszelkie możliwe dane i dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności naruszenia i 

przeciwdziałaniu podobnym naruszeniom w przyszłości, 

e) udzielić Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu osób, których praw 

dotyczyło naruszenie oraz w obsłudze ich roszczeń.   

3.  Przetwarzający dane zobowiązuje się zwolnić Administratora danych z odpowiedzialności w wypadku zgłoszenia 

roszczeń przez osoby fizyczne związanych z naruszeniem bezpieczeństwa danych u Przetwarzającego dane. W celu 

uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie stanowi zobowiązanie o świadczenie na rzecz osoby trzeciej – 

osoby fizycznej zgłaszającej roszczenia, zgodnie z którym Przetwarzający dane zobowiązuje się do pokrycia 

wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby fizyczne w związku z naruszeniem bezpieczeństwa danych 

osobowych u Przetwarzającego dane. 

4. Niezależnie od powyższego, Przetwarzający dane jest zobowiązany do udzielenia pomocy Administratorowi 

danych w wypełnianiu obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów w zakresie powiadomień o 

naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych. 

 

§ 5 

Prawo kontroli 

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia RODO ma prawo kontroli, czy środki 

zastosowane przez Przetwarzającego dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych 

spełniają postanowienia umowy.  

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach 7.30 – 15.30 i z minimum 2 dniowym jego 

uprzedzeniem. 

3. Przetwarzający dane zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie 

wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni. 

4. Przetwarzający dane udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 

obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

 

§6 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 

1. Przetwarzający dane nie może powierzyć danych osobowych objętych niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na piśmie. Przetwarzający dane 

zobowiązuje się do przestrzegania warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których 

mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.  

2. W przypadku, gdy Przetwarzający dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy przetwarzanie 

danych osobowych (dalej „Podpowierzenie”) i wykonywanie zadań wynikających z Umowy osobie trzeciej (dalej 

„Podwykonawca”), zobowiązany jest do spełnienia następujących warunków: 

a. Przetwarzający dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o swoim zamiarze 

Podpowierzenia, 

b. zakres i cel Podpowierzenia nie będzie szerszy niż wynikający z niniejszej Umowy, 

c. Podpowierzenie będzie niezbędne dla realizacji celów wynikających z Umowy, 

d. Podpowierzenie nie naruszy interesów Administratora danych, 

e. Umowa o Podpowierzenie zapewni, że Podwykonawca będzie podlegał takim samym lub wyższym 

wymogom w zakresie bezpieczeństwa danych niż określone w niniejszej Umowie. Administrator Danych ma 

prawo żądać kopii Umowy o Podpowierzenie,  

f. Przetwarzający dane zobowiąże swojego Podwykonawcę do każdorazowego poinformowania 

Przetwarzającego dane, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach 

mogących skutkować odpowiedzialnością Administratora danych, Przetwarzającego dane lub Podwykonawcy 

na podstawie przepisów związanych z ochroną danych osobowych, a także o czynnościach i postępowaniach z 

własnym udziałem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez 

organy administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwości, jak również o 

kontrolach dotyczących przetwarzania danych osobowych lub świadczonych usług. 

 

§ 7 

Odpowiedzialność Przetwarzającego dane 

1. Przetwarzający dane zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek 

postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez 
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Przetwarzającego dane danych osobowych określonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub 

orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzającego dane, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania u 

Przetwarzającego dane tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych 

przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organ będący jego następcą.  

2. Odpowiedzialność Przetwarzającego dane wynikająca z naruszenia obowiązków określonych w niniejszej Umowie 

lub obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych jest nieograniczona.  

3. Przetwarzający dane odpowiada za szkody wyrządzone wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania 

obowiązków wynikających z Umowy oraz z obowiązujących przepisów, w tym za szkody powstałe w wyniku 

udostępnienia danych osobowych osobom nieupoważnionym, ich zabrania przez osobę nieuprawnioną, 

przetwarzania z naruszeniem obowiązujących przepisów, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub 

zniszczenia, które nastąpiły z winy Przetwarzającego dane. Odpowiedzialność powyższa obejmuje także 

odpowiedzialność Przetwarzającego dane za działania Podwykonawców, którym Przetwarzający dane 

podpowierzył przetwarzanie danych osobowych. 

4. Przetwarzający dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialności i zabezpieczy Administratora Danych 

przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z 

jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań podejmowanych przez osoby trzecie 

(w tym organy nadzorcze), które wynikają z naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Przetwarzającego dane 

określonych w niniejszej Umowie. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie stanowi zobowiązanie o 

świadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w której Przetwarzający dane 

zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w 

związku z naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych u Przetwarzającego dane. W przedmiotowym 

przypadku Przetwarzający dane zobowiązany jest zaspokoić roszczenia tych osób lub zapłacić wszelkie kary 

administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych w związku z naruszeniem 

bezpieczeństwa danych osobowych u Przetwarzającego dane. 

 

§ 8 

Okres obowiązywania Umowy 

Okres obowiązywania niniejszej Umowy pokrywa się z okresem obowiązywania Umowy Podstawowej. W 

wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w zakresie rozwiązania Umowy są takie 

same jak w Umowie Podstawowej. 

 

§ 9 

Osoby nadzorujące 

1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy: 

........................................ nr tel. ………………. ., e-mail ……………………….. 

2. Przetwarzający dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy: 

........................................ nr tel. ………………. ., e-mail ……………………….. 

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji umowy (bieżąca korespondencja 

robocza), będą podpisane przez osoby posiadające odpowiednie upoważnienia i będą przekazywane pomiędzy 

stronami pisemnie telefaksem lub drogą elektroniczną i, na następujące adresy: 

- dla Administratora danych: 

Faks: ………………….. 

Email: …………………. 

      - dla Przetwarzającego dane: 

Faks: ………………….. 

Email: …………………. 

4. Dokumenty zawierające oświadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy też potwierdzenia, 

wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej skuteczności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i 

muszą być podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio ze strony Przetwarzającego dane, przez 

osoby posiadające odpowiednie upoważnienia,. Doręczenia przedmiotowych dokumentów dokonywane będą 

osobiście lub, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w 

komparycji niniejszej umowy. W przypadku składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej opatrzonych 

bezpiecznym podpisem elektronicznym oświadczenia należy kierować na następujące adresy: 

5. Dla Administratora danych ……………………………. ( e – mail) 
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6. Dla Przetwarzającego dane …………………………. ( e – mail). 

 

§ 10 

Wypowiedzenie Umowy 

1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, Administrator danych może 

wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy 

Przetwarzający dane: 

1) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w 

wyznaczonym terminie; 

2) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową, Rozporządzeniem RODO oraz z innymi przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

3) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych. 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralną część Umowy Podstawowej. 

2. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby Administratora danych. 

3. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia RODO. 

5. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej umowy: 

1) załącznik nr 1 - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzającego dane na rzecz 

Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz 

kategorie osób, których dane dotyczą; 

2) załącznik nr 2 – Wykaz zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa gwarantowanych przez Przetwarzającego 

dane; 

6. Umowę sporządzono w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: 

  -  jeden egzemplarz dla Administratora danych, 

  - jeden egzemplarz dla Przetwarzającego dane. 

 

 

ADMINISTRATOR DANYCH      PRZETWARZAJĄCY DANE 
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                                                         Zał. Nr 2  

 

Dot. Zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia dla zadania pn.: „budowa 

oświetlenia wzdłuż schodów przy ul. Wysłouchów”. 

 
 

Zakres zadania 

Kwota zł  brutto 

za projekt  

Kwota zł  brutto 

za roboty bud. 

Oświetlenie wzdłuż schodów przy ul. Wysłouchów 

  

 

                                           

RAZEM 

   

 

 

 

         __________________________ 

                   Podpis Wykonawcy 

 


