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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomigdzy:

Gmina Miejska Krakéw z siedzibg w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swictych 3-4,
posiadajaca NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowang przez Dyrektora
Zarzadu Drég Miasta Krakowa dzialajacego na podstawie Petnomocnictwa
Nr .........../.........Prezydenta Miasta Krakowa zdnia .............................. ,

a

zwang dalej Zamawiajacym,

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

............................... , ktorej akta rejestrowe przechowywane sg w Sadzie Rejonowym w .......ccocceecvrvenennns,
Wydziat ... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapital zakladowy w  wysokosci
.............. (dotyczy spotki
z o.0. i spotki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. iNIP: ....ccoecvveieirenen.s, TEPrEZENtOowWanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnos¢ gospodarczg)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ...................cooeeeeee.... N
podstawie  wpisu  do  Centralnej Ewidencji 1 Informacji o  Dziatalnosci  Gospodarczej,
zamieszKalym...........oooiiii i legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
F1101 00T | [OOSR , posiadajacym REGON: ...........ccccceiennnnene INIP: e, ,
PESEL ....ovviiiiiiiiis

(w przypadku spotki cywilnej )

L. prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszkaltym ..., legitymujacym sig
dowodem osobistym (Seria i MUMET)........cccveereeeieeereenieeeeeerienaeenenes PESEL....ccoviiiiieeeieeeeee e
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarcze;j ;

2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa ..............coeeeiiiiiiiiinnn..
zamieszKalym .. ... legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(SEria 1 NUMET)...c.eeevieieeeiereeieeieieesee e PESEL ...ttt ettt st eneens
wpisanym do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej

prowadzacymi dziatalnos¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajacym REGON......oooiiiiiiiiii
NP pod adresem: ...
.......................................... adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia dziatalnosci

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia, na przyklad w ramach
konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego)

L ettt bbbttt ettt h et bbbt h bt bbbttt bttt ettt a b e aeeae zarejestrowanym
w rejestrze przedsicbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ..o, , ktorej akta
rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym w ......cccecevvvvennnnnnn. , Wydziat ................. Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ..., , kapital zakladowy w wysokosci
.................... (dotyczy spotki z o.o. i spolki akcyjnej), optacony w catodci/w czesci (dotyczy spotki akcyjnej),
posiadajacym REGON: .........coovevinerennnnne. INIP: e, , reprezentowanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczq)
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2 e , prowadzacym  dzialalnosé gospodarczg  pod  nazwag
............................... ZAM. cieitiiiiiis e aeee aeeeeen. ... legitymujacym sie dowodem osobistym
(SEria 1 NMUIMET)....eeveeieneeeeieeieeeeeeneeeeee e e , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej , posiadajacym REGON: ..., i NIP: e, , PESEL

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

D)
zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), znak sprawy. ............., Strony zawierajq
umowe nastepujgcej tresci:
§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materialdw otrzymanych w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, w szczegdlnosci na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia, 1 zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie podstawowym, o ktorym mowa w art.. 275 pkt 1 p.z.p.
(znak sprawy: ......... ) zobowiazuje si¢ do wykonania zadania pn.: Opracowanie
dokumentacji projektowej dla budowy parkingu przy stacji trafo, ul. Waclawa
Kroéla 18, wraz z odwodnieniem, oSwietleniem oraz przekladkami kolidujacego
uzbrojenia w ramach zadania nr ZDMK/T1.100/22, zwanego dalej Przedmiotem
umowy 1 wydania go Zamawiajacemu w siedzibie Zamawiajacego w Krakowie, przy ul.
Centralnej 53.

2. W ramach realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest w szczego6lnosci do
uzyskania wszelkich wymaganych prawem ostatecznych decyzji administracyjnych,
warunkow, uzgodnien 1 opinii koniecznych 1 umozliwiajacych realizacje robot
budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowa, o ktéorej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, a w szczegolnosci do uzyskania - w razie konieczno$ci - ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe¢ lub zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia
robot budowlanych, na podstawie odrebnego petnomocnictwa udzielonego przez
Zamawiajacego osobie wskazanej przez Wykonawce.

3. Przedmiot umowy zostal szczegdtowo okreslony w Zalgcezniku nr 1 do niniejszej umowy —
Zakresie rzeczowym, stanowiagcym jej integralng czgs¢.

4. Wykonawca o$wiadcza, iz:

a) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadt znajomos¢
ogolnych 1 szczegdlnych warunkdéw zwigzanych 2z obszarem objetym
opracowywang dokumentacja projektowa 1 wszelkimi trudno$ciami, jakie moga
wynika¢ z charakterystyki tego terenu;

b) szczegdtowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie 1 dokonal wyceny prac;

c) rozwazyt warunki realizacji umowy 1 wynikajace z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;
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5.

d) dysponuje $rodkami technicznymi i organizacyjnymi umozliwiajagcymi nalezyte
wykonanie zobowigzan opisanych w niniejszej umowie.

§2

Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z przedstawiong
przez niego oferta, sporzagdzong na podstawie materialow otrzymanych od Zamawiajacego,
w tym w szczeg6lnosci na podstawie zakresu rzeczowego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu umowy w sposob zgodny
z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej i Polskimi
Normami obowigzujagcymi w dniu wydania go Zamawiajgcemu, z zachowaniem nalezytej
starannosci wymaganej w stosunkach tego rodzaju od podmiotéw zawodowo
wykonujacych prace projektowe.
Wykonawca zobowigzuje si¢ zastosowal przy opracowywaniu Przedmiotu umowy
optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materialowe 1 kosztowe, w celu uzyskania
nowoczesnych i wlasciwych standardow dla tego typu zadania inwestycyjnego, ktory ma
by¢ wykonany w oparciu o Przedmiot niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do opracowania Przedmiotu umowy kompletnego z punktu
widzenia zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jego podstawie, spojnego
i skoordynowanego we wszystkich specjalnos$ciach, a w szczeg6lnosci posiadajacego
wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie oraz decyzje administracyjne, w tym
w szczegblnoscei:

1) zaopatrzonego w uzgodnienia miedzybranzowe zamieszczone w metryce kazdego
rysunku, w postaci oryginalnych podpisow wszystkich projektantow obok nazwisk
1 numeréw uprawnien projektowych,

2) umozliwiajacego wykonanie przylaczy mediow,

3) umozliwiajacego uzyskanie - w razie potrzeby - za§wiadczenia o niewniesieniu
sprzeciwu wobec zgloszenia robot budowlanych lub ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe,

4) umozliwiajacego zrealizowanie zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane
na jego podstawie,

5) zapewniajacego poszanowanie praw o0sOb trzecich, w tym w szczegdlnosci
uwzgledniajacego wplyw budowanego obiektu na obiekty zlokalizowane na
sasiednich nieruchomosciach, strefe terytorialnego oddzialywania budowy,
ewentualne konieczne wzmocnienie konstrukcji obiektéw sasiednich, okreslac¢
zakres niezbednego zajecia terenu, wytyczne dla realizujacego roboty budowlane
dotyczace bezpiecznego uzytkowania sgsiednich nieruchomosci w trakcie budowy,

6) przedstawiajacego rozwigzania szczegétowe w zakresie umozliwiajacym
realizacj¢ zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jego podstawie, bez
dodatkowych opracowan i uzupetnien.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania w rozwigzaniach projektowych

wyrobéw budowlanych (materiatbw 1 urzadzen) dopuszczonych do obrotu
1 powszechnego stosowania z uwzglednieniem specyfiki zadania inwestycyjnego,
ktérego dotycza.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sprawdzenia dokumentacji

projektowej, stosownie do przepisow ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszelkich optat za pozyskiwane

w ramach realizacji Przedmiotu umowy decyzje, uzgodnienia i opinie.
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8.

9.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez:

1) zapoznanie si¢ z dokumentami bedacymi w posiadaniu Zamawiajagcego przed
rozpoczeciem prac;

2) sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania Przedmiotu Umowy;

3) optymalizacja przyjmowanych rozwigzan pod wzglgdem ekonomicznym;

4) prowadzenie konsultacji z Zamawiajacym w kwestii istotnych rozwigzan
Przedmiotu umowy, w tym w szczegolnosci elementow wpltywajacych na koszt
przedsigwziecia;

5) przekazywanie Zamawiajagcemu odpisow wszelkich pism 1 dokumentow
uzyskanych 1 sktadanych w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, a takze
pisemne udzielanie odpowiedzi na wystgpienia Zamawiajacego — w kazdym z
przypadkéw w terminie nie dluzszym niz 2 dni robocze;

6) wykonanie wszelkich innych prac i czynno$ci koniecznych do wykonania
niniejszej umowy.

W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 6 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) comiesigcznego przedstawienia Zamawiajagcemu informacji o stanie zaawansowania
prac projektowych — do 30-go dnia danego miesigca kalendarzowego

2) niezaleznie od obowigzku, o ktorym mowa w pkt 1 - przedstawiania
Zamawiajacemu informacji o stanie zaawansowania prac projektowych na
kazdorazowe zadanie Zamawiajacego, w terminie 24 godzin od otrzymania
wezwania,

3) uczestniczenia na wezwanie Zamawiajacego we wszystkich spotkaniach
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy.

4) udzielania odpowiedzi na pytania wykonawcow w ramach postepowania
o udzielenie zamodwienia publicznego na roboty budowlane majace zostaé
zrealizowane na podstawie Przedmiotu umowy - w terminie 24 godzin od chwili
przekazania zapytania Wykonawcy.

5) opracowania kosztoryséw inwestorskich zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i1 podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym i okreslenie na ich podstawie warto$ci
zamoOwienia na roboty budowlane, ktore majg by¢ wykonywane na podstawie
dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawce.

10. Wykonawca oswiadcza ponadto, iz realizacja Przedmiotu umowy bedzie odbywac sie przy

uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajgcych z obowigzujgcych
przepisow ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,
w szczegolnosci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca oswiadcza, iz lgczny udzial
pojazdow elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu
drogowym uzywanych przy wykonywaniu Przedmiotu umowy wynosi co najmniej

sztuk, to jest nie mniej niz 10 %. Na Zgdanie Zamawiajgcego, w kazdym czasie realizacji
Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest udzielic przedstawicielowi
Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 10 ust. 4 Umowy, informacji dotyczgcych liczby
wykorzystywanych pojazdow do realizacji Przedmiotu umowy, o ktorych mowa w zdaniu
poprzednim. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu mozliwos¢ przeprowadzenia
identyfikacji pojazdow spetniajgcych wymagania natozone ustawq z dnia 11.01.2018 r.
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1.

o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych. Zamawiajgcy ma prawo zgdal
przedstawienia do wglgdu niezbednych dokumentow w tym zakresie potwierdzajgcych
wypetnienie przez Wykonawce opisanych w niniejszym ustgpie obowigzkow prawnych,
co Wykonawca winien wykaza¢ ztoZeniem stosownych dokumentow Ilub oswiadczen
w terminie wskazanym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiajgcego w tym zakresie.
Nieprzestrzeganie / niewypetnianie przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa
w niniejszym ustepie, jak rowniez nieztozenie na wezwanie Zamawiajgcego wymaganego
oswiadczenia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu , Stanowi
nienalezyte wykonanie umowy, w zwigzku z czym moze skutkowac skorzystaniem przez
Zamawiajgcego z prawa odstgpienia od Umowy [lub wypowiedzenia umowy ze skutkiem
natychmiastowym z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

* Uwaga: zapisy ust. 10 zostang wprowadzone do Umowy w razie zaistnienia przy realizacji Przedmiotu
umowy przeslanek, okreslonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych i zgodnie z oSwiadczeniem Wykonawcy zlozonym wraz z ofertg

§3
Prawa autorskie
Z chwila wydania Przedmiotu umowy, bez koniecznosci sktadania odrebnych
oswiadczen Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego zardwno wiasno$¢ nosnikow, na
ktérych Przedmiot umowy zostal utrwalony, a takze autorskie prawa majatkowe do
Przedmiotu umowy na nastepujacych polach eksploatacji:
1) przygotowanie i przeprowadzenie postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego dla realizacji w oparciu o Przedmiot umowy - w catos$ci lub czgsci
- zadania inwestycyjnego
2) udostepnienie Przedmiotu umowy kandydatom na wykonawcow, wykonawcom
(realizatorom) zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Przedmiot
umowy,
3) wykonywanie robot budowlanych na podstawie Przedmiotu umowy przez
wykonawce wybranego przez Zamawiajgcego,
4) kopiowanie, zwielokrotnianie Przedmiotu umowy, gromadzenie danych,
w catosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomoca
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w pamieci
komputerowej, 1 innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajacego,
5) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazoéw zamknigtych, jak tez
poprzez telewizje¢, Internet 1 inne srodki masowego przekazu,
6) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami na ktorych utwor utrwalono,
w szczegdlnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy,
takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie
papierowej badz elektronicznej,
7) wykorzystanie Przedmiotu umowy do druku w prasie i innych publikacjach,

8) przedsiewziecie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane w oparciu o Przedmiot umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze Projektant / Projektanci upowaznit / upowaznili Wykonawce

do zlozenia w imieniu Projektanta / Projektantow o$wiadczenia zawartego w ust. 3.

Wykonawca os$wiadcza, iz Projektant / Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu
Przedmiotu umowy, bezterminowo zobowigzuje si¢ / zobowigzuja si¢ do
niewykonywania autorskich praw osobistych do Przedmiotu umowy, oraz wyraza /
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wyrazaja zgode na wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw osobistych do
Przedmiotu umowy, w szczegolnosci wyraza/ wyrazajg zgode na:
1) wprowadzanie zmian do Przedmiotu umowy,
2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,
3) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,
4) decydowanie o rozpowszechnianiu Przedmiotu umowy w catosci lub
w cze$ci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,
5) decydowanie o wykorzystaniu Przedmiotu umowy w catosci lub
w cze$ci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,
wedlug potrzeb Zamawiajacego zwigzanych z realizacjg inwestycji, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dzialan promocyjnych badz komercyjnych, oraz
koniecznoscig zastepczego zlecenia usunigcia wad.

4. W chwili wydania Przedmiotu umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo
do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

5. W chwili wydania Przedmiotu umowy Wykonawca wyraza zgod¢ na rozporzadzanie
1 korzystanie z opracowan Przedmiotu umowy na polach eksploatacji, o ktorych mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

6.  Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim 1 prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zmianami),
jakimi bedzie si¢ postugiwat w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze te,
ktore powstang w wyniku wykonywania niniejszej umowy, begda oryginalne,
pozbawione zapozyczen z utwordw osob trzecich oraz nie bgda naruszaé praw
przystugujacych osobom trzecim, w szczegolnosci praw autorskich oraz ich dobr
osobistych;

2) nabedzie wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska
o$wiadczenia, o ktorych mowa w ust. 3 oraz wszelkie upowaznienia do
wykonywania praw zaleznych od osob, z ktérymi bedzie wspdipracowac przy
realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od tych osob nieodwotalne zgody na
wykonywanie zaleznych praw autorskich.

7. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce postanowien
ust. 1 - 6 korzystanie z Przedmiotu umowy przez Zamawiajagcego narusza¢ bedzie
autorskie prawa majatkowe lub osobiste 0sob trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie
do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajagcego na zaspokojenie
roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy
poniesie w zwigzku z wylaczeniem lub ograniczeniem mozliwosci korzystania przez
Zamawiajacego z Przedmiotu umowy oraz do zwrotu odpowiedniej czesci
wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.

8.  Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo
lub terytorialnie oraz nast¢puje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6
ust. 1 niniejszej umowy.

§4
Termin wykonania i odbior przedmiotu umowy
1.  Strony ustalajg termin wykonania cato$ci Przedmiotu umowy tj. wykonania kompletne;j
dokumentacji projektowej umozliwiajacej wykonanie robot budowlanych wraz
z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych, warunkow,
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10.

11.

uzgodnien i opinii koniecznych do zrealizowania robot budowlanych i wydania go
Zamawiajacemu W termini€ veveeeeeeessonns miesiecy od daty zawarcia umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu przedmiotu umowy co
najmniej na 14 dni przed terminem wykonania w ust. 1 powyzej, w celu
przeprowadzenia przez Zamawiajacego czynno$ci odbioru Przedmiotu umowy.
Przedmiot umowy uznaje si¢ za wykonany w dacie podpisania protokotu zdawczo —
odbiorczego, z zastrzezeniem postanowien ust. 5.

Zamawiajacy dokonuje odbioru Przedmiotu umowy w ciggu 14 dni od daty
dostarczenia go przez Wykonawcg.

Jezeli wskutek niedochowani a przez Wykonawce obowigzku okreslonego w ust. 2
zdanie pierwsze odbior Przedmiotu umowy zakonczy si¢ po upltywie terminu
okreslonego w ust. 1, to w takim przypadku przyjmuje si¢, ze termin wykonania
Przedmiotu umowy nie zostat przez Wykonawce dochowany, co stanowi podstawe do
naliczenia przez Zamawiajgcego kary umownej przewidzianej w § 8 ust. 1 pkt 2 b)
niniejszej umowy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczony Zamawiajgcemu Przedmiot
umowy ma wady lub braki, Zamawiajacy odmoéwi jego odbioru oraz wskaze
Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na pismie, za§ Wykonawca zobowigzany
bedzie do dostarczenia poprawionego Przedmiotu umowy w terminie 7 dni. Nast¢pnie
Zamawiajacy dokona odbioru poprawionego Przedmiotu umowy w terminie 7 dni od
daty jego dostarczenia, jezeli wskazane wady lub braki zostaly usunigte. Do czasu
dokonania przez Zamawiajacego odbioru poprawionego Przedmiotu umowy, uznaje sie,
iz Przedmiot umowy nie zostal wykonany, a Zamawiajacy zachowuje prawo do
naliczenia kar umownych za zwloke w wykonaniu Przedmiotu umowy za okres od
terminu wykonania Przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 do dnia podpisania
protokotu zdawczo — odbiorczego.

Dokumentem potwierdzajacym odbior catosci Przedmiotu umowy jest ostateczny
protokot zdawczo — odbiorczy.

Podpisanie przez Wykonawce ostatecznego protokotu zdawczo — odbiorczego jest
roOwnoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczony Przedmiot umowy jest wolny od wad.
Wykonawca wyda Przedmiot umowy wraz z decyzjami, o ktéorych mowa w §1 ust. 2,
oraz wykazem opracowan, uzyskanych warunkéw, opinii, uzgodnien oraz pisemnym
o$wiadczeniem, ze jest on wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami
inormami oraz, ze zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢. Wyzej wymienione: decyzja / decyzje oraz wykaz opracowan,
uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia oraz pisemne o$§wiadczenia, stanowig integralng
cze$¢ Przedmiotu niniejszej umowy.

W chwili wydania Przedmiotu umowy Wykonawca ztozy rdéwniez pisemne
o$wiadczenie, iz przyshluguja mu prawa autorskie do Przedmiotu umowy w zakresie
w jakim sg one przenoszone na Zamawiajacego, a takze, ze Przedmiot umowy wolny
jest od wad prawnych, a korzystanie z niego nie narusza jakichkolwiek praw osob
trzecich.

W przypadku, gdy organ wydajacy decyzje formalno — prawne wykaze braki
w Przedmiocie umowy, to Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia stosownych
zmian 1 uzupehlien wskazanych przez organ wydajacy decyzje formalno - prawne
w terminie wskazanym przez ten organ, wramach wynagrodzenia okre§lonego
w § 6 ust. 1 umowy.

W przypadku wydania Zamawiajagcemu cz¢sci Przedmiotu umowy, Wykonawca
przenosi na Zamawiajacego prawa autorskie w zakresie okreslonym w § 3 niniejszej
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umowy co do wydanej czes$ci Przedmiotu umowy i ztozy o§wiadczenie, o ktérym mowa
w ust. 8 1 w ust. 9 niniejszego paragrafu w odniesieniu do wydanej czgsci Przedmiotu
umowy. Do wydanej czg¢$ci Przedmiotu umowy stosuje si¢ odpowiednio postanowienia

§ 3 umowy.

§5
Nadzor autorski

1. W przypadku, gdy w ocenie Zamawiajacego zaistnieje taka konieczno$¢, Wykonawca
zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 do pelnienia na
zadanie Zamawiajacego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego,
ktore ma by¢ wykonane w oparciu o Przedmiot niniejszej umowy.

2. W ramach obowigzkow z zakresu sprawowania nadzoru autorskiego, Wykonawca
zobowigzany jest w szczegdlnosci do wykonywania podstawowych obowigzkow
Projektanta, wynikajacych z art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, a ponadto do wyjasniania watpliwosci dotyczacych Przedmiotu umowy
1 zawartych w nim rozwigzan.

3. Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego z nalezyta
starannoscig, zgodnie z zasadami specjalistycznej wiedzy oraz obowigzujacymi
przepisami prawa.

4. Wykonane przez Wykonawce w ramach nadzoru autorskiego, dotyczace Przedmiotu
niniejszej umowy uzupehianie szczegotow opracowan projektowych 1 dokonywanie
zmian w opracowaniach projektowych nie podlegaja odrebnemu wynagrodzeniu.

5. Nadzor autorski obejmuje w szczegdlnosci:

1) kontrolg zgodnoSci realizacji inwestycji z dokumentacjg projektowa,

2) uzupehianie szczegdtow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie wykonawcy
robot budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji,

3) czuwanie w toku realizacji nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materialowych
iuzytkowych z dokumentacja projektowa 1 obowigzujacymi przepisami,
w szczegdlnosci techniczno-budowlanymi,

4) uzgadnianie z Zamawiajagcym oraz wykonawca robdt budowlanych mozliwos$ci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do materiatéw 1 konstrukcji
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgloszonych przez kierownika
budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

5) udziat w komisjach i1 naradach technicznych oraz uczestnictwo w rozruchu
technologicznym,

6) udzial w odbiorze inwestycji od wykonawcy robot budowlanych, a ponadto
w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do osiggnig¢cia projektowanych
zdolnosci funkcjonalnych inwestycji w bezposrednim zwiagzku z projektem — po
otrzymaniu pisemnego powiadomienia od Zamawiajacego,

7) pobyty Projektanta na budowie, majace na celu sprawdzenie zgodno$ci wykonywania
robot budowlanych z rozwigzaniami projektowymi; udzielanie stosownych porad
i wskazowek wykonawcy robot budowlanych; biezace wyjasnienie watpliwosci
1 probleméw powstatych w toku rob6t budowlanych.

6. Wykonane przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego szkice w Dzienniku budowy
nie podlegaja odrgbnemu wynagrodzeniu.

7. W czasie pobytu na budowie Projektant winien zwraca¢ szczegodlng uwage na jako$¢
wykonywanych robdt w dostosowaniu do wymogéw wynikajacych z przyjetych
rozwigzan projektowych oraz obowigzujacych norm i normatywow.
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8.

10.

o

Kazdy pobyt Projektanta na budowie oraz jego zalecenia winny by¢ odnotowane
w Dzienniku budowy. Projektant obowigzany jest sprawdza¢ prawidtowos$¢ wykonania
jego zalecen. Za jednorazowy pobyt uwaza si¢ pobyt Projektanta na terenie budowy
w jednym dniu, niezaleznie od czasu jego trwania.
W przypadku stwierdzenia uchybien w realizacji budowy, a w szczegdlnosci:
1)zagrazajacych zyciu lub zdrowiu,
2)istotnych niezgodnosci z projektem lub zaleceniem Projektanta,
Projektant ma prawo zadania wpisem do Dziennika budowy, wstrzymania robot
budowlanych.
Projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego na podstawie wezwan
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonujac
wezwania na nadzor autorski, winien poda¢ Projektantowi jakich podstawowych
problemoéw (obiekty, branze) nadzoér ten ma dotyczy¢ oraz okresli¢ termin wykonania
czynnosci nadzoru autorskiego.

§6
Wynagrodzenie
Strony ustalajag wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie Przedmiotu umowy w kwocie
............................................. ztotych brutto (stownie ztotych:

.................................................................................................................... ).

Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, iz Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, cho¢by w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢
rozmiaru lub kosztow prac. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania Przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytulu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych - realizacja Przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pomini¢cie, oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg
do zmiany wynagrodzenia.

Wykonawca wystawi faktur¢ VAT na podstawie podpisanego przez strony protokotu
zdawczo — odbiorczego, o ktorym mowa w § 4 ust. 6 umowy oraz zataczonego do
faktury.

Termin ptatno$ci wynagrodzenia wynosi 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury VAT. Wynagrodzenie za wykonanie
Przedmiotu umowy zostanie wyptacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek
bankowy wskazany na fakturze VAT.

Wynagrodzenie brutto Wykonawcy obejmuje ewentualng zmiang stawki podatku VAT.
W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury VAT,
Zamawiajacy odmowi jej przyjecia.

Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest* podatnikiem podatku VAT.

Faktury VAT wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy, winny by¢
wystawiane na:

Nabywca:

Gmina Miejska Krakow

Pl. Wszystkich Swietych 3-4

31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:
Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
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31-586 Krakow.

Faktury winny by¢ doreczane na adres: ul. Centralna 53, 31-586 Krakoéw. Wykonawca
moze rowniez wystawi¢ ustrukturyzowang faktur¢ elektroniczng i wysta¢ ja za
posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o ktorej mowa w ustawie
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako jednostke odbierajaca nalezy
wskaza¢: Zarzad Drég Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97429, a wszelkie
wymagane na podstawie zapisOw niniejszej umowy zalgczniki do faktury, winny by¢
przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.

Za date zaptaty uznaje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osob¢ trzecia w zakresie
wypetnienia warunkéw umownych, za wyjatkiem cesji wierzytelnosci na rzecz banku,
w ktérym Wykonawca zaciggnie kredyt lub w ktorym Wykonawca bedzie finansowat
wykonanie Przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢
poprzedzona pisemng zgoda Zamawiajacego. Zamawiajacy nie wyraza zgody na
dokonanie dalszych cesji.

* tlko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie
o0 udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

11.

Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 10 ust.7 niniejszej Umowy naleznosci wynikajqcej z wystawionej przez niego
faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym
zamowienie zostato udzielone wspolnie, nie bedq roscili wzgledem Zamawiajgcego
zadnych praw do zaplaty za wykonane prace.

§7

Odstapienie
Niezaleznie od wuprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w przypadkach
okreslonych w niniejszym paragrafie.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub w przypadku gdy dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego za prace juz wykonane.
W przypadku niewykonania przez Wykonawce Przedmiotu umowy w terminie
okreslonym w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiajacy moze bez wyznaczania
terminu dodatkowego odstgpi¢ od niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w terminie 30 dni od uptywu terminu okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy.
W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron, Zamawiajacy moze
dokona¢ odbioru mozliwej do wyodrebnienia cze$ci Przedmiotu umowy wykonane;j
przez Wykonawce do dnia odstgpienia. Oceny stopnia zaawansowania prac
projektowych dokona Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajgcego
1 Wykonawcy. Komisja Odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac
okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang cze$¢
Przedmiotu umowy.

str. 10



28 — Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy parkingu przy stacji trafo, ul.
Waclawa Kréla 18, wraz z odwodnieniem, o§wietleniem oraz przekladkami kolidujacego
uzbrojenia w ramach zadania nr ZDMK/T1.100/22

5.

2.

W przypadku okreslonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza zgode na
opracowanie, dokonywanie zmian i dokonczenie odebranej przez Zamawiajgcego czesci
Przedmiotu umowy przez innego wykonawce. W takim przypadku Wykonawca zezwala
Zamawiajacemu na rozpowszechnianie i1 korzystanie z powstalej w ten sposob
dokumentacji projektowe;.

W przypadku okreslonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego, z chwilg odbioru czgsci Przedmiotu umowy autorskie prawa
majatkowe do odebranej czesci Przedmiotu umowy na polach eksploatacji opisanych
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku okreslonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, do odebranej czesci
Przedmiotu umowy stosuje si¢ odpowiednio postanowienia § 3 niniejszej umowy.

§8
Kary umowne
Strony ustalaja, Zze zaptacg kary umowne:

1) Zamawiajacy - w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego, w wysokosci 10% wynagrodzenia
okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

2) Wykonawca w przypadku:

a) gdyby ktorekolwiek z oswiadczen, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 1 3 okazalo si¢
falszywe lub w wypadku innego naruszenia przez Wykonawce postanowien §
3 ust. 2113 - 30 % wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

b) zwloki w wykonaniu Przedmiotu umowy — 0,2% wynagrodzenia okreslonego
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od terminu
okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,

c) zwloki w usunigciu wad Przedmiotu umowy — 0,2 % wynagrodzenia
okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od
uptywu termindéw okreslonych w § 9 ust. 2 pkt 2 oraz § 9 ust. 5 umowy,

d) odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — 10% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

e) zwloki w wykonaniu czynnos$ci nadzoru autorskiego — 0,2 % wynagrodzenia
okreslanego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od terminu
okreslonego zgodnie z § 5 ust. 10 umowy,

f) zwloki w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w § 2 ust. 9 pkt. 2) niniejszej
umowy — 0,2% wynagrodzenia okre$lonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za
kazdy dzien zwloki,

g) za kazda nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ Projektanta na spotkaniu, o ktéorym
mowa w § 2 ust. 9 pkt. 3) niniejszej] umowy, w wysokosci 500 zt (pigéset
zlotych);

h) za kazda nieudzielong odpowiedz na pytania wykonawcoOw w ramach
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na roboty budowlane
majace zosta¢ zrealizowane na podstawie Przedmiotu umowy w terminie
okreslonym w § 2 ust. 9 pkt. 4) niniejszej Umowy, w wysokosci 1.000 zt
(jeden tysigc ztotych);

i) braku wudzialu wuprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego w
czynnosciach  egzekucyjnych prowadzonych przez wilasciwy organ
egzekucyjny, w wysokosci 2.000,- zt (dwa tysiace ztotych).

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia na zasadach ogoélnych odszkodowania
uzupeltniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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3.

4.

Z zastrzezeniem ust. 4, Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byty
potracane z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogloszonego w zwiazku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktory
obowigzywal jako ostatni, Zamawiajagcy nie moze potraci¢ kary umownej
z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelnosci, o ile zdarzenie, w
zwigzku z ktorym zastrzezono te¢ karg, nastgpilo w okresie obowigzywania stanu
zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Maksymalna wysoko$¢ kar umownych, z wylaczeniem kary, o ktorej mowa w § 8 ust. 1
pkt. 2) lit. a) nie moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1
niniejszej umowy. W przypadku przekroczenia maksymalnej wysokosci kar umownych
Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej umowy w terminie jednego roku od momentu
przekroczenia maksymalnej wysokos$ci kary umowne;.

§9
Re¢kojmia i gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiajacemu ....... miesigcznej gwarancji jakosci na Przedmiot
umowy, liczagc od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu zdawczo -

odbiorczego.
Strony ustalaja nastgpujacy sposob postepowania w przypadku ujawnienia wad
Przedmiotu umowy w okresie gwarancji:

1) w razie ujawnienia wad, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy wady na pi$mie;

2) Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuni¢cia wad w dokumentacji
w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia, a w uzasadnionym przypadku
w innym uzgodnionym przez strony terminie;

3) w przypadku nieusuni¢cia przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym
terminie, Zamawiajagcemu przystugiwa¢ bedzie prawo zlecenia usunigcia
zaistnialej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku
Wykonawca nie moze sprzeciwi¢ si¢ ze wzgledu na przystugujace mu prawa
autorskie osobiste do Przedmiotu umowy i upowaznia Zamawiajacego do
wykonywania w tym zakresie osobistych praw autorskich, a takze do udzielania
zgody na ich wykonywanie osobie trzecie;j.

Jezeli w wykonaniu obowigzku usunigcia wad Wykonawca dokonat istotnych zmian
Przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wad
1 dostarczenia poprawionego Przedmiotu umowy do Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu r¢kojmi za wady
przedmiotu umowy. Strony postanawiajg, ze termin rekojmi za wady Przedmiotu
umowy skonczy si¢ wraz z uptywem terminu rekojmi za wady robot budowlanych,
wykonanych na podstawie tej dokumentacji projektowej. Zamawiajagcy moze
wykonywa¢ uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z gwarancji
bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu r¢kojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego
uptywu czasu na ich wykonanie.

O wszelkich wadach 1 brakach Przedmiotu umowy, dostrzezonych przez
Zamawiajacego po dokonaniu odbioru, w okresie rekojmi za wady, w szczegdlnosci
w trakcie wykonywania zadania inwestycyjnego realizowanego w oparciu o Przedmiot
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e

umowy, Zamawiajacy winien powiadomi¢ Wykonawce na pismie, a Wykonawca
w ramach obowigzkéw wynikajacych z rekojmi zobowigzuje si¢ je usunagé w terminie
14 dni od daty powiadomienia go przez Zamawiajacego o tych wadach lub brakach,
wlasnym staraniem 1 na wlasny koszt, bez prawa zadania dodatkowego wynagrodzenia.

§10
Koordynacja realizacji umowy
Wykonawca wyznacza Pana / Panig ........................ do pehienia obowigzkow
projektanta (dalej Projektant), o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane,
posiadajaca/posiadajacego uprawnienia nr................... , 1 przedstawia o$§wiadczenie

Projektanta o przyjeciu na siebie obowigzkow, o ktorych mowa w ustawie Prawo
Budowlane oraz kserokopi¢ dokumentu potwierdzajacego posiadanie powyzej
wskazanych uprawnien, ktére to dokumenty stanowig Zalacznik nr 2 do niniejszej
umowy.

W przypadku koniecznos$ci zmiany osoby petnigcej obowigzki Projektanta Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajacego w formie pisemne;.
Zmiana osoby pelnigcej obowigzki Projektanta wymaga sporzadzenia stosownego
aneksu do niniejszej umowy i jest mozliwa jedynie pod warunkiem posiadania przez
osobe zastgpujacg co najmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji, jak osoba
pierwotnie petnigca obowigzki Projektanta. Wykonawca przedlozy w takim wypadku
Zamawiajacemu oswiadczenie tej osoby o przyjeciu na siebie obowigzkéw Projektanta,
o ktéorych mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopi¢ dokumentu
potwierdzajacego posiadanie przez nig uprawnien, ktore to dokumenty bedg stanowily
nowy Zalacznik nr 2 do niniejszej umowy.

Koordynatorem Zamawiajgcego w zakresie objetym umowa jest: ........ccccecveeeveeennnenn.

W przypadku nieobecnosci osoby wymienionej w ust. 4, osob¢ petnigca 0b0w1a}zk1
Koordynatora ze strony Zamawiajacego wyznaczy Kierownik  Zespotu
............................ Zamawiajacego.

Strony postanawiaja, iz wszelka korespondencja prowadzona pomigdzy stronami w
okresie obowigzywania niniejszej umowy bedzie kierowana na wskazane powyzej
adresy do korespondencja:

dla Zamawiajacego:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53, 31-586 Krakow

Faks: ...,

Email: ..............ol

dla Wykonawcy:

Email: ...........ooooii ...

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie
o udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis

7.

Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie (np.
wramach konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy Lider
Konsorcjum), dziatajgcy przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly
okres realizacji niniejszej umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji,
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upowazniony jest do reprezentowania wszystkich wykonawcow, ktorym zamowienie
zostato udzielone wspolnie, w szczegolnosci upowazniony jest do :

a)
b)
¢)

d)
e)

D

sktadania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy;

przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych

przez Zamawiajgcego ;

prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszqg umowgq;
reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqzku z realizacjg niniejszej umowy;,

podpisywania w  imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacjq niniejszej umowy, w szczegolnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamowien dodatkowych Ilub uzupetniajqcych)
aneksow do umowy, protokotow.

§ 11
Zmiany umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy w
szczegblnosci w nastepujacych przypadkach:

a.

b.

wystgpienia istotnych brakow w dokumentacji uzbrojenia terenu, wszystkich
mediow przebiegajacych pod projektowang inwestycja,

przedluzajacego si¢ postgpowania o uzyskanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacj¢ zadania,

rozszerzenia warunkow technicznych przez gestorow sieci, w szczegdlnosci sieci
energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych,

przedluzajacego si¢ postgpowania prowadzonego przez Wydziat Skarbu Miasta
dla sporzadzenia umowy uzyczenia nieruchomosci, na ktérej przewidziana jest
inwestycja,

opoznien w projektach uzbrojenia, co z kolei doprowadzito do opodznienia
w uzyskaniu uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia terenu — protokotu z
Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UMK,

w przypadku braku mozliwo$ci zastosowania na kilku odcinkach projektowanej
ulicy normatywnych pochylen podtuznych w rozwigzaniach projektowych
(wymagana zgoda Ministerstwa Infrastruktury),

przedtuzajacych si¢ uzgodnien branzowych, co jest podstawa do zakonczenia
opracowania dokumentacji projektowej i wystgpienia o PNB/ zaswiadczenie o
niewniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonywania robot
budowlanych

braku odpowiedzi uzytkownikow mediéw zlokalizowanych w rejonie
projektowanej ulicy na wystgpienie o warunki techniczne kolidujacego
uzbrojenia,

koniecznosci zmiany 0s6b koordynujacych (oséb odpowiedzialnych za
realizacje¢) ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego,

trudnosci w uzyskaniu zgody od wykazanych wiascicieli posesji, na ktorych
bedzie realizowana inwestycja,

wystgpienia opdznienia w wydaniu decyzji, zezwolef, uzgodnien, itp. do
wydania ktorych witasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okoliczno$ci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
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—

1. wystapienia innych okolicznos$ci, ktorych strony nie mogty przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, a ktore
uniemozliwiaja wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym
W niniejszej umowie.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu

umowy moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy.
Przedtuzenie terminu Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce stosownego
wniosku o sporzadzenie pisemnego aneksu do umowy wraz z powolaniem si¢ na
podstawe prawng zmiany umowy oraz uzasadnieniem wniosku opisujacym zaistniate
okolicznosci faktyczne.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany § 9 ust. 4 niniejszej umowy poprzez
skrocenie okresu obowigzywania rgkojmi za wady Przedmiotu umowy w przypadku,
gdyby Zamawiajacy odstgpit od zamiaru realizacji zadania inwestycyjnego, ktore
mialoby by¢ wykonane na podstawie Przedmiotu umowy.

Whniosek Wykonawcy o zmiang tresci umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajagcemu
w terminie do 7 dni liczac od dnia zaistnienia przestanki do zmiany umowy.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie to

ma WATLOSC e ztotych (stownie:
...................................................................... ) co odpowiada ........% kwoty, okre§lonej w
§6 ust. 1 niniejszej] Umowy. Wykonawca wnidst zabezpieczenie przed zawarciem Umowy
W formie .....cccooeiiiiiieee e ; kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia

stanowi zalacznik nr 3 do niniejszej Umowy.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nast¢pujacy
sposob:

1) 70% zabezpieczenia Zamawiajagcy zwrdéci w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia 1 uznania przez Zamawiajagcego za nalezycie
wykonane,

2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy nie pozniej niz w ciggu
15 dni po uptywie terminu rekojmi.

W przypadku przedluzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢

przedluzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w taki

sposob aby obejmowalo takze przedhuzenie terminu realizacji Umowy z zachowaniem

cigglosci zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy kwot naleznych Zamawiajagcemu z tytuldéw okreslonych w ust. 2,

a w szczeg6lnosci, w przypadku gdy:

a) Zamawiajacy odstapi od niniejszej] Umowy,

b) Wykonawca nie bedzie wywiazywal si¢ z realizacji obowiazkow wynikajacych
z niniejszej Umowy,

c) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajacych z postanowien niniejszej] Umowy,

d) Wykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajacych z r¢kojmi.

e) Wykonawca nie zwrdci Zamawiajacemu kosztow wykonania zastepczego.
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Uprawnienia Zamawiajacego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga by¢
realizowane przez Zamawiajacego w kazdym czasie i niezaleznie od prawa Zamawiajacego
do dokonywania potracen wierzytelnosci Zamawiajacego z wierzytelnosciami Wykonawcy, w
szczegOlnosci Zamawiajacy wedlug wiasnego uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w
drodze potracenia lub pobrania z zabezpieczenia albo korzystajac jednoczesnie z obydwu
mozliwosci (potracenie 1 pobranie z zabezpieczenia).

§13
Postanowienia ogolne

Prawem wtasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

3. Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy beda poddawane pod
rozstrzygniecie sagdu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie znajdujg powszechnie
obowigzujace przepisy prawa polskiego.

5. Wykaz zalacznikdéw stanowigcych integralng czgs¢ niniejszej Umowy:

— Zalacznik nr 1 — zakres rzeczowy;

— Zalacznik nr 2 — oSwiadczenie Projektanta o przyjeciu obowigzkow
wraz z kserokopia dokumentu potwierdzajacego posiadanie
uprawnien.

— Zalacznik nr 3 — kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia

6. Umowe sporzadzono dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

—

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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