Przebudowa ulic w istniejacym pasie drogowym z podzialem na 4 czesci: Czesé¢ 2 obejmujaca
ulice: ul. Olszanicka — od ronda w Chelmie do ul. Kosmowskiej, ul. Rzepichy — od ul. Chelmskiej
do ul. Orlej, ul. Kroélowej Jadwigi - od ul. Nad Zalewem do ul. Junackiej (wg. wskazan), ul. Lea -

od ul. Armii Krajowej do ul Przybyszewskiego, ul. Kobierzynska odc. I — od ul. Kapelanka do

ul. Grota Roweckiego, ul. Debowa od ul. Konfederackiej do ul. Szwedzkiej ul. Ludwinowska —
od ul. Konopnickiej do Mostu Retmanskiego (nr 2021_333)

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomigdzy:
Gmina Miejska Krakéw z siedzibg w Krakowie, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31 — 004 Krakow,
posiadajaca NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowang Przez ....................... -

.......... Zarzadu Drég Miasta Krakowa dziatajacego na podstawie pelnomocnictwanr .............. Z

zwang dalej Zamawiajacym

(w przypadku spotek prawa handlowego)

wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

................... , prowadzonego przez Sad RejONOWY W ....cccoocvivvvecreenene.,  Wydzial ...
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapital zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy
spotki z o0.0. 1 spotki akcyjnej), optacony w czesci/w calosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajaca
REGON: ..o, INIP: , reprezentowang przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)
.................................... prowadzaca/ym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci

Gospodarczej zamieszKala/ym.........ccooviiiiiiiiiiiiiiiii legitymujaca/ym sie¢
dowodem osobistym (S€ria 1 NUMET)......ccccceevuirvierienieerienieeiesieseeeenen , posiadajacym REGON:
.............................. i NIP: i, pod adresem: Ll

prowadzaca/ym  dziatalno$¢  gospodarcza  pod  nazwa
.............................. zamieszkala/ym e et er e eireeraaen
legitymujgca/ym si¢ dowodem osobistym (seria i
00 1T o OSSPSR

wpisang/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
2, prowadzaca/ym  dzialalno$¢  gospodarcza pod  nazwa
................................. zamieszkalym ..

legitymujgca/ym si¢ dowodem osobistym
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(seria i NUMEN).....ccocvverieieeeenenene wpisang/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci
Gospodarcze] prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajacej REGON.......oiiiii i
NP e . pod adresem: ..........ccoeiiiiiiiinn...

.......................................... adres do doreczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia, na przyktad w
ramach konsorcjum)
(W przypadku spotki prawa handlowego)

Whpisanym do Rejestru Przedsi¢biorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

..................... , prowadzonego przez Sad RejonOWY W .cccccocevvvevvrenenns,  Wydzial ...
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapital zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy
spoltki z o0.0. 1 spotki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajaca
REGON: ..o INIP: e, , reprezentowang przez:

2. , prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
............................... ZAML.  ciiiiiiiiis eieiiiiieeeeeieeies eeeeneene...... legitymujaca/ym  sig
dowodem osobistym (Seria i NUMEN).......cccccevivieeiciece e , wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, posiadajacym REGON: ...........ccvevvenrennen. i NIP:
.............................. , pod adresem: ............ciiiiiiiiiiiis ciiiiiei e eeee ... adres dO

doreczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia dziatalnosci zgloszony w CEIDG)

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamdwienia i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr

7« 4V (Lider Konsorcjum),
reprezentowanego przez:
)
2)

zwanym dalej Wykonawca
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W wyniku przeprowadzenia postegpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym

bez przeprowadzenia negocjacji, znak sprawy: ............., Strony zawierajg umowe nastegpujqgcej tresci:
§1
Definicje
1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadajg nastgpujace znaczenie:

1)  Wynagrodzenie - jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu umowy wraz z usuni¢ciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie
rekojmi oraz w okresie gwarancji jakoSci,

2)  Data rozpoczecia - jest to data, w ktorej] Wykonawca ma rozpocza¢ realizacje robot,

3)  Termin zakonczenia robot - jest to faktyczna data zakonczenia robét, zgtoszona przez
kierownika budowy w formie pisemnej lub ustnej, rozumiana jako dzien zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu umowy, a potwierdzona
nastepnie ustaleniami protokotu odbioru konicowego,

4)  Dokumentacja - obejmuje specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych, specyfikacje techniczng, przedmiar robét, udzielone przez Zamawiajgcego
odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia zaméwienia publicznego
bedacego podstawg do zawarcia niniejszej Umowy, szKice (zakresy) i inne dokumenty
stanowigce integralng cze§¢ Umowy oraz przygotowane przez Wykonawce w czasie
trwania Umowy inne rysunki uzupetniajace te dokumenty:.

5) Inspektor- jest to osoba/osoby ustanowiona/ustanowione przez Zamawiajgcego jako jego
przedstawiciel/le upowazniony do petnienia nad realizacja niniejszej umowy,

6)  Oferta wybranego wykonawcy - jest to dokument, stanowigcy integralng cze$¢ umowy,
ktory zostal przedtozony przez Wykonawce w czasie postepowania w sprawie udzielenia
zamowienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy,

7)  OKkres zglaszania wad przez uzytkownika - jest to okres, w ktorym mogg by¢ zglaszane
przez Zamawiajacego wady do usunigcia przez Wykonawce w ramach gwarancji jako$ci
wykonania udzielonej przez Wykonawce oraz r¢kojmi za wady fizyczne,

8) Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o
charakterze odplatnym, ktorej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce cze$¢ zamoéwienia publicznego, zawarta miedzy wybranym przez
Zamawiajacego Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku
zaméOwien publicznych na roboty budowlane takze migdzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg lub migdzy dalszymi podwykonawcami,

9) Roboty budowlane lub roboty - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot
budowlanych w zakresie podanym w umowie,

10) Roboty tymczasowe - nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore sa potrzebne do wykonania robdt budowlanych w rozumieniu
pkt 10 powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot budowlanych,

11)  Teren budowy - jest to teren niezbedny do realizacji robot,

12) Umowa - jest to niniejsza umowa zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym i Wykonawca
0 wykonanie robot budowlanych w zamdéwieniu publicznym,
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13) Wada - polega na wykonaniu danych rob6t lub ich czgéci niezgodnie z Umows, z
Dokumentacja, specyfikacjg techniczng lub z zasadami wiedzy technicznej,

14)  Wykonawca - jest to okreslona w niniejszej umowie strona, ktora podjeta sie wykonania
Przedmiotu umowy,

15) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - sg to dokumenty lub kwota, o ktorych
stanowi art. 449ustawy Pzp,

16) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego strony nie mogly przewidzie¢, ktoremu nie mogly
zapobiec ani ktéremu nie moga przeciwdziata¢, a ktore uniemozliwia Wykonawcy
wykonanie w czeSci lub w calosci jego zobowigzan. Sila wyzsza obejmuje w
szczegolnosci, nastepujace zdarzenia:

a)  wojna, dziatania wojenne,

b)  terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna domowa,

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatbw wybuchowych, skazenie
radioaktywne, z wyjatkiem tych ktoére moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez
Wykonawcg,

d)  kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, ulewne deszcze,

e) ogloszenie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii chorob zakaznych u
ludzi, w szczeg6lnosci COVID-19, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 5
grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i choréb zakaznych u
ludzi lub innych przepisow szczego6lnych.

Jezeli wykonanie umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek innego
wydarzenia stanowigcego dzialanie sity wyzszej zdefiniowanej powyzej to Inspektor zaswiadczy, ze
wykonanie umowy nie jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego $wiadectwa, tak szybko jak
to mozliwe zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty, a Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie za
cato$¢ robot wykonanych przed otrzymaniem takiego $wiadectwa, oraz za roboty wykonane po
otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania ktorych Wykonawca byt zobowigzany.
2. Skréty 1 uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaly uzyte w niniejszej umowie

0znaczaja:

BI0OZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia,

KC - Kodeks cywilny,

KPC - Kodeks postgpowania cywilnego,

KRS - Krajowy Rejestr Sgdowy,

PB - Prawo budowlane,

PN - Polska norma,

PZ]J - Plan zapewnienia jakosci,

Pzp - Prawo zamowien publicznych,

SWZ - Specyfikacja warunkéw zamowienia,

UZP - Urzad Zamoéwien Publicznych,

ZDMK - Zarzad Drog Miasta Krakowa ,

R - robocizna,

M - cena materiatow,

S - koszty pracy sprzetu,

Ko - koszty ogoélne,
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Z - zysk.

§2

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na podstawie
materiatow" otrzymanych od Zamawiajacego w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specyfikacji Warunkow Zamodwienia 1 wynikiem
przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia w trybie podstawowym
(znak sprawy: ...... ) zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn.: ,,Przebudowa ulic w
istniejacym pasie drogowym z podzialem na 4 czeSci: Cze$¢ 2 obejmujaca ulice: ul.
Olszanicka — od ronda w Chelmie do ul. Kosmowskiej, ul. Rzepichy — od ul. Chelmskiej do
ul. Orlej, ul. Krélowej Jadwigi - od ul. Nad Zalewem do ul. Junackiej (wg. wskazan), ul.
Lea - od ul. Armii Krajowej do ul Przybyszewskiego, ul. Kobierzynska odc. T — od ul.
Kapelanka do ul. Grota Roweckiego, ul. Debowa od ul. Konfederackiej do ul. Szwedzkiej,
ul. Ludwinowska — od ul. Konopnickiej do Mostu Retmanskiego” zwanego dalej
»Przedmiotem umowy” zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz na warunkach ustalonych
niniejszg Umowa.

2.  Zakres umowy obejmuje realizacje robot budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania, o
ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, na podstawie Dokumentacji oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robot budowlanych zgodnie z harmonogramem
robot, ktory to harmonogram stanowi¢ bedzie zalaeznik nr 1 do niniejszej umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1)  zapoznat si¢ z nalezytg staranno$cig z dokumentami o udzielenie zamdwienia oraz
terenem budowy a takze o$wiadcza ze nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen,

2)  na podstawie dokumentow o udzielenie zamodwienia posiadt znajomo$¢ ogdlnych i
szczegolnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym realizowang inwestycja
i trudnosciami, jakie mogg wynikac z charakterystyki tego terenu,

3)  szczegdtowo zapoznal sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit w swojej
ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac,

4)  rozwazyl warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okoliczno$ci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania,

5)  posiada wymagane obowigzujagcymi przepisami uprawnienia, konieczne do§wiadczenie i
profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak roéwniez dysponuje
niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi
przeszkod do pelnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej 1 wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami
i uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej starannosci, wymaganej od podmiotéw
zawodowo wykonujacych prace objete zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

7. llekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumiejg pod tym
pojeciem dni od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy w
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Polsce.

8. Uznaje si¢, ze stosunek prawny miedzy stronami uksztaltowany jest przez nastepujace
dokumenty:

1)  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

2)  umowe wraz z zalgcznikami,

3)  oferte¢ Wykonawcy wybranego przez Zamawiajacych,

4) dokumentacj¢ postgpowania o udzielenie zamdwienia w trybie podstawowym, , w tym
W szczegodlnosci SWZ.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 obejmuje w szczegdlnosci:

1)  koszty wykonania robot wynikajacych ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz udzielonych przez Zamawiajacego odpowiedzi na pytania
sktadane w trakcie procedury udzielenia zaméwienia w trybie podstawowym bedacego
podstawa do zawarcia niniejszej umowy. W przypadku nie ujecia przez Wykonawceg w
cenie ofertowej wszystkich wymienionych robot (prac) wynikajacych z powyzszych
dokumentow Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia,

2)  koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robdt przygotowawczych,
wykonczeniowych i porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania i pozniejszej
likwidacji placu budowy, w tym koszty projektu tymczasowej organizacji ruchu i
wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robot,
ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza
budowy (woda, energia elektryczna, telefon) dozorowanie budowy, odwodnienia,
wykopow, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, zagg¢szczenia
gruntu, wywozu materialdw pochodzacych z rozbiorki, robdot demontazowych i
wyburzeniowych, odtworzenia drog i chodnikow, petnej obstugi geodezyjnej wraz z
inwentaryzacja powykonawczg, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robot, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego
po zakonczeniu realizacji robdt budowlanych oraz inne koszty wynikajace z niniejszej

umowy.

§3

Sposob realizacji robot budowlanych

1.  Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie, o ktorym mowa w
§ 4 ust. 1 pkt 1) umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania robot budowlanych
zgodnie z harmonogramem robot( harmonogram rzeczowo — finansowy), sporzadzonym
przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajagcym po rozstrzygnieciu postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego, ktory to harmonogram stanowi¢ begdzie zalacznik nr 1 do
niniejszej umowy.

2. Wykonawca zabezpieczy teren robot i zapewni na wlasny koszt warunki bezpieczenstwa oraz
organizacj¢ terenu i zaplecza budowy.
3. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej] umowy przedtozy Zamawiajagcemu nastepujace
dokumenty:
1)  polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentéw poswiadczonych za zgodno$é z
oryginatem,
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potwierdzenia terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej w formie kopii tych
dokumentow poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem,

potwierdzajace, ze Wykonawca posiada:

a)  ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zwiazku z prowadzona
dziatalno$cig gospodarcza obejmujaca Przedmiot umowy,

b)  ubezpieczenie robdt objetych niniejszg umows,

C) ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdujacego si¢ na terenie budowy.

W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy oryginatow
przedtozonych dokumentow.

4, Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1)
2)

3)
4)
5)

6)

7)

8)

9

przejecia terenu budowy,

zapewnienia sprawowania kierownictwa robdt przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az do
koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia
osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia, ktora bedzie wykonywata obowiazki
kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo budowlane i do przekazania
Zamawiajacemu, najpozniej do dnia rozpoczgcia robot, oswiadczenia zlozonego przez ta
osobg¢ o przyjeciu przez nig przedmiotowych obowigzkow wraz z dokumentem
potwierdzajacym posiadanie przez nig stosownych uprawnien, jak rowniez do wskazania
kierownikow branzowych. Poprzedni zapis stosuje si¢ takze do zmiany kierownika
budowy,

zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbg¢dne media i zaplaty za te media,
zapewnienia statego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz statej tacznosci z
organami ratowniczymi i porzadkowymi,

opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i uzyskania
zatwierdzenia tych projektow przez wlasciwy organ oraz pokrycia ewentualnych kosztow
wynikajgcych z tego tytutu,

ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania znakow przez caly okres
wykonywanych robot,

wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych i wyburzeniowych, w tym w
szczegblnosci: ewentualnej wycinki drzew i krzewow, zdjecia i wywozu warstwy ziemi z
terenoéw zielonych, rozbidrki chodnikow i ciggdow pieszych, rozbidrek innych istniejacych
na terenie budowy obiektéw i urzadzen oraz dokonania przekladek infrastruktury
uzbrojenia podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wlascicielami lub zarzgdcami
demontowanych elementéw infrastruktury,

w razie zaistnienia takiej koniecznoéci Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w
imieniu 1 na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgdd na wejscie w teren od
zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach,

utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nad
bezpieczefistwem 1 higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
zabezpieczenia terenu budowy przed dostgpem o0soOb trzecich, zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynno$ci na
terenie budowy zgodnie z planem BIOZ (w przypadku koniecznos$ci uzyskania decyzji o
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pozwoleniu na budowg). Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza,

utrzymania czystoSci opon pojazdéw wyjezdzajacych z budowy, usuwania awarii
zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich zabezpieczen w rejonie
prowadzenia robot, a po zakonczeniu robdt - doprowadzenia do nalezytego stanu terenu
budowy, a takze — w razie korzystania w trakcie realizacji robot z sasiednich
nieruchomosci oraz drég, potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy
— doprowadzenia ich do stanu poprzedniego,

Wykonawca zapewni pelng obsluge geodezyjng wraz z opracowaniem geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz dokumentacji
powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowiazuje si¢
dostarczy¢ do Zamawiajgcego dokumentacje powykonawczag rowniez W Wersji
numerycznej (GIS/CAD),

zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a w
przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej naprawy,

biezacej i kompleksowej obstugi: geodezyjnej oraz obstugi geotechnicznej/geologiczne;j i
geologicznego, w zakresie niezbgdnym do prawidlowego wykonania robot oraz ich
odbioru, w tym wykonania niezbednych badan pod nadzorem Inspektora,

zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania
prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem biezacych, kontrolnych
pomiaréw natgzenia hatasu i drgan podczas wykonywania robot budowlanych, jezeli
zajdzie taka potrzeba,

zapewnienia archeologicznego, jezeli zachodzi taka koniecznos¢,

sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajacemu kosztorysu powykonawczego obejmujacego
powstale w ramach realizacji umowy, S$rodki trwate danego Zamawiajacego, ze
wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystgpuja), lokalizacji i
warto$ci netto i brutto w zltotych polskich, na podstawie ktérego mozliwe bedzie
sporzadzenie przez Zamawiajacego odpowiedniego wykazu $rodkéw trwatych
wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu niniejszej umowy, celem ich ujgcia w
ewidencji ksiegowej Zamawiajacego,

sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajacej wymogi okreslone
w § 4 ust. 3 pkt 3 lit. d i przekazania jej Zamawiajacemu ,

przekazania Zamawiajagcym certyfikatow i dokumentow gwarancyjnych producentéw na
wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach realizacji Przedmiotu
niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy materialy i

urzadzenia bedg posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane przez przepisy

prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami, instrukcjami obstugi,
uzytkowania i konserwacji.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiarow, sprawdzen i prob, przed

zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody na osobach i rzeczach od czasu

przejecia placu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
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Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikéw i wilascicieli przylegle;

zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacja Przedmiotu umowy w tym:

1)  zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacje robot,

2)  zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z  wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3)  wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej budowy
w tym infrastruktury technicznej,

4)  ponosi petne koszty zwigzane z wstrzymaniem dostawy mediow, pomiarami i innymi.

Wykonawca zapewni oznakowanie i organizacj¢ ruchu na czas wykonywania robot

budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe i pozostato$ci po robotach

rozbiorkowych we wilasnym zakresie na skladowisko. Koszty zwigzane z oplatami za

wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania wszystkich
obowiazkéw wytworcy i posiadacza odpadow w rozumieniu ustawy o odpadach i ma
obowiazek zagospodarowania odpadéw powstatych podczas realizacji niniejszego zamédwienia,

zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 797)

oraz pokrywania kosztow utylizacji odpaddéw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie

przepisami. Wykonawca przedstawi na zadanie Zamawiajacego potwierdzenie faktu utylizacji
odpadow, zgodnie z powszechnie obowigzujagcymi przepisami

Materialy z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wiasnos¢

Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkéw, w ktorych Inspektor z ramienia

Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1)  obshluge geodezyjna,

2)  wykonanie badan laboratoryjnych wymaganych technologig wykonywania prac, wraz z
wykonywaniem biezacych pomiaréw natezenia hatasu i drgan podczas wykonywania
robot budowlanych objetych Przedmiotem umowy,

3)  biezacej i kompleksowej obstugi geotechnicznej/geologicznej i geologicznego, w
zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania roboét oraz ich odbioru, w tym do
wykonania niezbednych badan pod nadzorem Inspektora.

Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku zniszczenia

lub uszkodzenia odtworzy je na wlasny koszt. W przypadku realizowania robot budowlanych

na podstawie decyzji ZRID — zlecenia po zakofczeniu robot budowlanych na wiasny koszt

uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego czynno$ci wyznaczenia lub odtworzenia i

trwalej stabilizacji tych punktow granicznych granic dziatek , ktory przebieg jest tozsamy z

granicg stanowigcg granice ZRID. Wyznaczone lub wznowione znaki graniczne nalezy

przekaza¢ w terenie przedstawicielowi Zarzadu Drog Miasta Krakowa. ( * nie dotyczy robot
budowlanych realizowanych na podstawie pozwolenia na budowe lub na podstawie zgloszenia),

Wykonawca zapewni pelng obstuge geodezyjna wraz z opracowaniem geodezyjnej

inwentaryzacji  powykonawczej z niezbgdnymi uzgodnieniami oraz dokumentacji

powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢
do Zamawiajgcego dokumentacj¢ powykonawcza rowniez w wersji numerycznej (GIS/CAD).

Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robot, Wykonawca zatrudni personel

posiadajgcy wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaswiadczenia z wlasciwej izby samorzadu

zawodowego 1 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej specjalnosci bez
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ograniczen oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie

geodezji 1 kartografii w =zakresie geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych,

realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania danemu

Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych, iz ww. osoby posiadaja odpowiednie

kwalifikacje.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz wszystkim

osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu

do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa bgda wykonywane.

Wykonawca ponosi koszty za odplatne wylaczenia, pomiary zwigzane z robotami

przytaczeniowymi do sieci Tauron Dystrybucja S.A. lub innych gestoréw sieci , dokonania

zgloszen i przedstawienie niezbednej dokumentacji zwigzanej z umowa przylaczeniows o ile
taka jest zawarta.

W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania rob6t Wykonawca we wlasnym zakresie

wykona dokumentacj¢ fotograficzng oraz inwentaryzacj¢ przyleglego terenu celem oddalenia

ewentualnych roszczen wiascicieli nieruchomo$ci sasiednich dotyczacych uszkodzen
spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikle na tym terenie, w tym

szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczgciem robot poinformuje spotecznosé

lokalng w sposdb ogodlnie przyjety w miejscach ogdlnodostepnych, o terminie rozpoczecia i

zakonczenia roboét, zakresie tych robot, z podaniem peinej nazwy Wykonawcy wraz z adresem

jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robdt oraz numerdw telefonow kontaktowych.

Roboty wykonywane bgdg z materiatow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot budowlanych

nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie. Wszystkie

materiaty stuzagce do wykonywania robdt budowlano -montazowych musza posiada¢ aprobaty
techniczne i odpowiednie atesty.

Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robot takze w dniach wolnych od

pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uznaja, iz zachodzi taka koniecznos¢.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wtasny koszt:

1)  zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2)  urzadzi plac i zaplecze budowy,

3)  prowadzi dokumentacje robot,

4)  utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

5)  sporzadzi przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac  specyfike obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia robot
budowlanych,

6)  zapewni obstuge budowy w zakresie przedmiotu zamdwienia przez uprawnione
laboratoria wraz z wykonywaniem biezacych, kontrolnych pomiaréw nat¢zenia hatasu i
drgan podczas wykonywania robot, jezeli zajdzie taka potrzeba,

7)  zapewni udzial archeologa przy wykonywaniu prac objetych przedmiotem niniejszej
umowy w przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci potwierdzonej przez Inspektora
Zamawiajgcego.
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23.  Wykonaweca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie podlegajacy
przebudowie (np. oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu budowy
doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

24. Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robot,
przywrdcenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

25.  Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorom wynikéw badan i pomiarow
zgodnych z obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegdlnych robot.

26. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektorow dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestow i $wiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia
materiatu do zabudowania, dokona wymiany elementu lub materialu na wtasny koszt.

27. Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktore bedg wykonywaty w trakcie realizacji niniejszej umowy
nastgpujace czynnosci W zakresie realizacji zamOwienia:

................................................................................................ /*  nalezy
wpisac¢ okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do ktorych Zamawiajgcy
formutuje wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy o prace za wyjgtkiem
0s0b petnigcych tzw, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane /, b¢da zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace.

28. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oso6b wykonujacych
wskazane w ust. 27 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1)  Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogu i
dokonywania ich oceny,

2)  zadania wyjasnieh w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogu,

3)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

29. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego W wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnosci w trakcie realizacji
Przedmiotu umowy:

1)  o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0sob wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, datg ztozenia os§wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych o0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy,

2)  poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ umowy/uméw o pracg oséb wykonujagcych w trakcie realizacji
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zamoOwienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana odpowiednio przez
Wykonawce lub podwykonawce w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami 0 ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci
bez adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3)  zaSwiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4)  poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z wyjatkiem imienia i nazwiska, w sposob
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami 0 ochronie
danych osobowych.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez

Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako

niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace osob wykonujagcych wskazane w ust. 27 czynnosci. Z tytulu niespelnienia przez

Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb

wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnosci Wykonawca zaptaci kar¢ umowna, o ktérej mowa

w § 10 ust. 1 pkt. 2 lit. j i lit. k niniejszej Umowy.

W przypadku realizacji zadan dofinansowywanych z budzetu panstwa, Wykonawca ma

obowigzek poddania si¢ kontroli prowadzonej przez Ministra, przekazania dokumentacji

Ministrowi, zlozenia wyjasnien oraz zagwarantowa¢ prawo do wejscia w teren realizowania

Przedmiotu Umowy.

Ilekro¢ w ust. 29 1 ust. 30 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez to

rozumie¢ rowniez dalszego podwykonawce.

§4

Termin realizacji, odbiory

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:

1)  Wykonawca rozpocznie przebudowe poszczegdlnych ulic objetych Zadaniem, nie
wczesniej niz w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy. Przekazanie
nastgpi na podstawie protokotu przekazania w terminie 7 dni od wezwania przez
Wykonawcg,

2)  rozpoczecie realizacji robot budowlanych nastgpi po uzyskaniu przez Wykonawce
tymczasowe] organizacji ruchu oraz nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia przekazania
Wykonawcy terenu budowy,

3)  wykonanie rob6t budowlanych nastgpi w terminie ......... dni od daty zawarcia umowy.
Przez zakonczenie robdt budowlanych strony rozumiejg zgloszenie gotowosci do odbioru
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koncowego robot budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy
zgodnie z niniejsza Umowga nastgpuje odbiorem koncowym, na podstawie protokotu
odbioru koncowego. Przekazanie terenu budowy nastagpi na podstawie protokotu
przekazania. Oddanie terenu budowy nastapi rowniez na podstawie protokotu odbioru
koncowego.

2. Przez zakonczenie robot budowlanych strony rozumieja zgloszenie gotowosci do odbioru
koncowego robot budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy zgodnie
z niniejsza Umowa nastepuje odbiorem koncowym, na podstawie protokotu odbioru
koncowego. Przekazanie terenu budowy nastapi na podstawie protokotu przekazania. Oddanie
terenu budowy nastgpi rowniez na podstawie protokotu odbioru koncowego.

3. Strony ustalaja nastepujace rodzaje odbiorow:

1)
2)
3)
4)
5)

odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
odbidr czgsSciowy,

odbidr koncowy,

odbidér gwarancyjny,

odbidr pogwarancyjny.

4. Zamawiajacy bedzie dokonywaé odbiorow robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy z
uwzglednieniem nastepujacych postanowien:

1)

2)

W odniesieniu do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu:

a) podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowo$¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym
Inspektora danego Zamawiajacego,

b) do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowiazany przedlozy¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza kazdorazowo
dla zakonczonego etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

C)  w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub robot
zanikajacych, dany Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciagu 3 dni roboczych
0d dnia zgloszenia ich wykonania,

d)  Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi wyznaczonemu przez danego
Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

W odniesieniu _do odbioru czegsciowego: Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé

dokonywania odbioréw czeSciowych:

a)  odbioru czesciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezgcych cze$ciowych
rozliczen, odbidr czgsciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
cze$ci Przedmiotu umowy. Odbior czesciowy nie rozlicza Wykonawcy z
odpowiedniej czeSci robot ze skutkiem w postaci wygasnigcia zobowigzania i
rozpoczecia biegu rekojmi 1 gwarancji jakosci,

b)  po zakoficzeniu wykonywania czeSci robot, Wykonawca zglasza gotowos$¢ do
odbioru czeSci robdt poprzez oswiadczenie Kierownika budowy, powiadamia o
gotowosci do odbioru Inspektora ze strony Zamawiajacego oraz przedstawia
dokumenty, o ktérych mowa pod lit d) ponize;j,

C)  dokonanie odbioru czeSciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robot,
potwierdzonego przez Inspektora =ze strony Zamawiajacego 1 jest on
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przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiajacego w obecno$ci Wykonawcy,
w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania poszczegolnej czesci
robot budowlanych i przedtozenia kompletnych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru czg$ciowego. Wraz z zestawieniem rzeczowo — finansowym
wykonanych robdt zgloszonych do odbioru czeéciowego wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia Zamawiajagcemu protokotdéw odbioréow czesciowych
podpisanych pomigdzy Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami, jezeli wykonywali oni dang cze$¢ przedmiotu umowy. W
przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci
wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani s3 do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usunigcie
stwierdzonych wad,

dokonywanie odbioru cze$ciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czgsciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robdot wykonanych cze$ciowo
sporzadzonym przez Wykonawca i zaakceptowanego przez Inspektora.

W odniesieniu do odbioru koncowego:

a)

b)

d)

odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce o$wiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane
w zwiazku z zakonczeniem wykonywania rob6t budowlanych, potwierdzonych
przez Zamawiajacych lub osobe przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie
takie nastepuje po usuni¢ciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacych,
przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy,
nastepuje w terminie 21 dni od daty zgloszenia wykonania catosci robot
budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i po przedtozeniu
kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru koncowego,
Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie
zakonczenia robodt, niewlasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia
wszystkich prob,

przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu kompletng dokumentacje powykonawcza oraz
kosztorys powykonawczy wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg w 3
egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej sporzadzonej w
formie wektorowej sporzadzonej w obowigzujagcym ukladzie wspoirzednych.
Dopuszczalnym formatem pozyskiwanych danych wektorowych sa pliki w
formacie AutoCad w wersji 2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn).
Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest zleci¢ na wiasny koszt uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie odtworzenia uszkodzonych badz
zniszczonych znakéw (punktow) panstwowej osnowy geodezyjnej. W przypadku
braku mozliwosci ich stabilizacji w dotychczasowym miejscu nalezy dokona¢ ich

14



Przebudowa ulic w istniejacym pasie drogowym z podzialem na 4 czesci: Czesé¢ 2 obejmujaca
ulice: ul. Olszanicka — od ronda w Chelmie do ul. Kosmowskiej, ul. Rzepichy — od ul. Chelmskiej
do ul. Orlej, ul. Kroélowej Jadwigi - od ul. Nad Zalewem do ul. Junackiej (wg. wskazan), ul. Lea -

od ul. Armii Krajowej do ul Przybyszewskiego, ul. Kobierzynska odc. I — od ul. Kapelanka do

ul. Grota Roweckiego, ul. Debowa od ul. Konfederackiej do ul. Szwedzkiej ul. Ludwinowska —

4)

9)

h)

)

od ul. Konopnickiej do Mostu Retmanskiego (nr 2021_333)

przeniesienia. W zwiazku z powyzszym zobowigzaniem Wykonawca ma
obowigzek przekaza¢ Zamawiajagcemu wraz z inwentaryzacja powykonawcza
potwierdzenie przyjecia operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia
punktoéw panstwowej osnowy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego,

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu komplet dokumentacji
powykonawczej, o ktorej mowa w lit. d powyzej wraz ze wszelkimi decyzjami
administracyjnymi oraz innymi niezbednymi dokumentami, w tym inwentaryzacje
geodezyjna powykonawcza i kosztorys powykonawczy sporzadzony na dzien
zakonczenia robot budowlanych, w terminie do 14 dni od daty zakonczenia robot
budowlanych. Zamawiajacy dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentéw
w terminie do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie p6zniej niz
do dnia dokonania odbioru koncowego,

w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. € powyzej zostanie przekazana
Zamawiajacemu po dacie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin do
dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
z dokumentéw wymienionych w lit. e powyzej,

w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu umowy,
Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg termin ich
usuniccia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym
zwigzanych. Ponowne przystapienie do odbioru koncowego przez Zamawiajacego
h nastagpi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu usuni¢cia wad nie
oznacza przedtuzenia terminu zakonczenia robot przez Wykonawce,

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu, w trakcie
odbioru koncowego, protokotéw odbiorow koncowych, podpisanych pomigdzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku,
jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci wykonywanych
robot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sa do
przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego usunigcie stwierdzonych wad,

w celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu
komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidtlowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: zaswiadczenia wiasciwych jednostek i
organow, protokoly odbiorow technicznych i odbioréw czg$ciowych, swiadectwa
kontroli jakos$ci, certyfikaty 1 aprobaty techniczne oraz dokumentacjg
powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, o ktorej
mowa w lit. e) powyzej,

komisja dokonujgca odbioru koncowego sporzadza protokot odbioru koncowego
robot. Odbior koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego
Przedmiotu umowy.

W odniesieniu do odbiorow gwarancyjnych:

a)

odbiory gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy 1 polegaja na ocenie robot
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zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci.

odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokolem, sporzadzanym w trakcie
przegladu po usunigciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,

oprocz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jako$ci, o ktorych mowa w powyzej w lit. a i lit. b
powyzej, odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane bgda réwniez po dokonaniu
corocznych przegladow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu
umowy bedg przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego €O roku -
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, do czasu uptywu terminu gwarancji
lub rekojmi (w zaleznosci od tego, ktore zdarzenie wystapi pdzniej), przy czym
ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ nie pdzniej niz 2 miesiace przed
uplywem termindéw gwarancji i rekojmi. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia odbioru gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a
Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot z
przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuni¢cia wad ujawnionych w
trakcie przegladu, zgodnie z postanowieniami § 9 niniejszej umowy. Przeglady
gwarancyjne dotycza oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jako$ci
wykonanych rob6ét w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania
ewentualnych wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji i oceny robot
wykonanych w zwigzku zusunigciem wad ujawnionych w trakcie
przeprowadzonego przegladu. Z przegladu gwarancyjnego strony spisujg protokot
stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie maja
postanowienia § 9 niniejszej umowy.

5) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a)

b)

odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i
stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w
okresie rekojmi i gwarancji,

odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokét odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunigciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych z
Umowy dotyczacych usuwania wad.

§5

Wynagrodzenie

1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie w kwocie nie
Przekraczajace]  .....coccevveeieiieiienee e zlotych  brutto  (stownie zlotych:

.................................................. ), rozliczne na podstawie ilosci wykonanych i

odebranych robdt, na podstawie kosztorysu powykonawczego wedlug niezmiennych cen

okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

16



Przebudowa ulic w istniejacym pasie drogowym z podzialem na 4 czesci: Czesé¢ 2 obejmujaca
ulice: ul. Olszanicka — od ronda w Chelmie do ul. Kosmowskiej, ul. Rzepichy — od ul. Chelmskiej
do ul. Orlej, ul. Kroélowej Jadwigi - od ul. Nad Zalewem do ul. Junackiej (wg. wskazan), ul. Lea -

od ul. Armii Krajowej do ul Przybyszewskiego, ul. Kobierzynska odc. I — od ul. Kapelanka do

ul. Grota Roweckiego, ul. Debowa od ul. Konfederackiej do ul. Szwedzkiej ul. Ludwinowska —
od ul. Konopnickiej do Mostu Retmanskiego (nr 2021_333)

2. Wykonawca wystawi faktury na podstawie protokotu odbioru ( czg¢$ciowego, koncowego )
podpisanego przez wszystkie Strony umowy, ktory stanowi zatacznik do faktury. Zamawiajacy
dopuszcza fakturowanie czeSciowe i zaplate cze$ciowg za zakonczony zakres prac okreslony w
protokole odbioru czgsciowego.

3. Termin ptatnos$ci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30 dni
od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami ust.
2, wraz z zalacznikiem w postaci protokotu odbioru. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu
umowy zostanie wyplacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w
fakturze .

4. W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie cze$ci prac stanowiacych
Przedmiot umowy do kazdej faktury (koncowej, czesciowej wystawionej przez Wykonawce i
przekazanej Zamawiajagcemu, Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢:

1)  dokument (stanowigcy zafgcznik do faktury) o nazwie ,,Wykaz podwykonawcow robot,
ushug lub dostaw w ramach skladanej faktury tj. faktury nr .... z dnia .....”, ktory
musi zawierac:

a)  nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach
sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robot, ustug lub dostarczonych
towarow oraz odpowiednie warto$ci tych robot, ustug lub dostaw naleznych
danemu podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robét objetych
sktadanag faktura,

b)  nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robodt, ustug lub dostaw w
ramach sktadanej faktury. Zatgcznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany
przez wszystkich podwykonawcow tj. zarowno tych, ktérzy wykonywali roboty,
ustugi lub dostawy oraz przez podwykonawcdw, ktorzy nie wykonywali robot,
ustug lub dostaw w ramach sktadanej faktury.

Brak wykazu spelniajacego powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia

faktury.

2)  o$wiadczenia podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach
sktadanej faktury, potwierdzajagce otrzymanie przez podwykonawcoéw catosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcow roboty wchodzace w sktad robot,
ktorej dotyczy faktura wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

3)  kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcéow, ktorzy wykonywali roboty,
ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzonych przez podwykonawcow
,»Za zgodnos¢ z oryginatem” oraz

4)  potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktorzy wykonywali
roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/
wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych podwykonawcow
ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu swiadczacego o dokonaniu na rzecz
podwykonawcy zaptaty calo$ci wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce
roboty w ramach sktadanej faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow

wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem. W

przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin zaptaty

faktury biegnie od momentu zlozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie
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Przebudowa ulic w istniejacym pasie drogowym z podzialem na 4 czesci: Czesé¢ 2 obejmujaca
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od ul. Konopnickiej do Mostu Retmanskiego (nr 2021_333)

dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotaczone do faktury.
Niekompletne faktury Iub biednie wypelnione bedg zwracane. W przypadku gdy
Wykonawca nie zlecil podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury
Wykonawca bedzie dofaczatl oswiadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania
zadnych rob6t wchodzacych w zakres robdt, ktérych dotyczy dana faktura wystawiona
przez Wykonawce.

5. Do faktury Wykonawca zobowigzany jest dotagczy¢ dodatkowo:

1)  wykaz rozliczenia umow zawartych z podwykonawcami oraz uméw zawartych przez
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami, sporzadzony wedlug wzoru
stanowigcego zalacznik nr 3 do niniejszej Umowy,

2) oswiadczenia wszystkich podwykonawcéw oraz dalszych  podwykonawcoéw
potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcow
catos$ci wynagrodzenia z tytutu uméw zawartych z Wykonawca lub w wypadku dalszych
podwykonawcoéw — z tytulu umow zawartych z podwykonawca, a dotyczacych
wykonania zadania inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

6. W przypadku czgéciowego udokumentowania rozliczen z tytulu umoéw o podwykonawstwo,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysoko$ci pomniejszonej o wysokos¢ wynagrodzenia
podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcow, jakie nie zostalo im wyptacone.

7. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow zataczonych przez Wykonawce do faktury.

8. W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy czes¢ prac stanowigcych Przedmiot umowy na
podstawie waznej umowy z Wykonawca i $§wiadczacy je za zgodg Zamawiajacego, wystapi do
Zamawiajacego z roszczeniem o zaplate za prace podzlecone, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o ktorej zaptate
wystgpit podwykonawca, do chwili uregulowania tej nalezno$ci przez Wykonawce. W
przypadku dokonania zaptaty przez danego Zamawiajacego bezposrednio na rzecz
podwykonawcy na podstawie art. 6471 § 5 KC Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu
Zamawiajacemu wszelkich kwot wyptaconych z tego tytulu podwykonawcy. Wykonawca
wyraza zgode na potragcenie kwot wyptaconych podwykonawcom przez danego Zamawiajgcego
z zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy.

9. Faktury wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy, winny by¢ wystawiane
na:

Nabywca:

Gmina Miejska Krakow

Pl. Wszystkich Swietych %, 31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53, 31-586 Krakow

Faktury winny by¢ doreczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31 —
586 Krakow. Wykonawca moze rowniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng i
wysta¢ ja za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o ktorej mowa w
ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. 0 elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z
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2020r. poz. 1666). W takim przypadku jako jednostke odbierajacg nalezy wskazaé: Zarzad Drog
Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a wszelkie wymagane na podstawie zapisow
niniejszej umowy zataczniki do faktury, winny by¢ przestane w oryginale na adres ul. Centralna
53, 31-586 Krakow.

Za date zaptaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury, Zamawiajacy odmowi
jej przyjecia. Wykonawca jest / nie jest podatnikiem podatku VAT.

Zamawiajacy nie wyrazaja zgody na zmiang wierzyciela na osobe trzecia w zakresie
wypelnienia warunkéw umownych, z zastrzezeniem ust. 13.

Zamawiajacy dopuszczaja mozliwo$¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zamiane wierzyciela na
podstawie cesji wierzytelnoSci o zaptate wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wylacznie na rzecz banku, w ktorym Wykonawca zaciagnie
kredyt lub w ktorym Wykonawca bedzie finansowat wykonanie Przedmiotu umowy. Zmiana
wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda Zamawiajacego, W
ktorej Zamawiajacy okresli szczegdtowe warunki na jakich zgoda jest wyrazana. Do czasu
wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na przelew wierzytelnosci, przelew wierzytelnosci jest
bezskuteczny(bezskuteczno$¢ zawieszona). Mimo wyrazenia zgody na cesj¢ wierzytelnosci
Zamawiajacemu przystuguje prawo dokonania potracenia z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia naliczonych kar umownych z tytutu realizacji niniejszej Umowy oraz wyplaty
naleznego wynagrodzenia zatwierdzonym przez Zamawiajacego podwykonawcom w
przypadkach wskazanych w § 7.

W zadnym wypadku Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych cesji.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspaolnie ubiegali sig o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

7 chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego zgodnie z
§ 8 ust.6 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez niego faktury z tytutu
wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie zostato udzielone
wspdlnie, nie bedq roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do zaptaty za wykonane
prace.

§6

Procedura zatwierdzania podwykonawcow

Wykonawca o$wiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacj¢ nastgpujacych czeSci
zamoéwienia, wskazanych w ofercie: ................c. (il

(* nalezy wpisa¢ zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz ze

wskazaniem na poszczegdlne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore Wykonawca
wskazat w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowa¢ przy pomocy
podwykonawcow).

Lub (w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)
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1. Wykonawca nie wskazuje czesci zamowienia, ktore zamierza powierzyé podwykonawcom i
oswiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami wlasnymi

(* ust. 1la — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie miaf zastosowanie w przypadku, gdy
Wykonawca sktadajgc  Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywal sig, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnosci techniczne lub
zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania speinienia warunkéw udzialu w
postepowaniu).

la. Wykonawca oswiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ... ... ....... (nazwa podmiotu trzeciego —
podwykonawcy ), na ktorego na ktorego zasoby wykonawca powolywal sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetnienia
warunkow udziatu w postegpowaniu, ( tj. zdolnosciach technicznych lub zawodowych), bedzie
realizowat przedmiot Umowy w zakresie nastepujgcej czeSci zamowienid... ... ... ... ... .o......

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz ze
wszystkimi zalgcznikami, w szczegolnosci wraz z zestawieniem iloéci robot, ustug lub dostaw
oraz ich wyceng a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane
przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawca zobowiagzany jest przedstawic¢ kosztorys
ofertowy podwykonawcy zawierajacy zestawienie ilosci robdt i ceny jednostkowe) oraz
wskazaniem Dokumentacji dotyczacej wykonywania robot, ktore majg by¢é wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo, nie pdzniej niz na 16 dni przed datg zawarcia umowy,
ktorej dotyczy przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

3. Wymagania dla uméw z Podwykonawcami okreslone zostaly w tabeli stanowigcej
Zalacznik nr 3 do Umowy. Wykonawca zobowiazany jest do kazdego projektu umowy o
roboty budowlane z Podwykonawca oraz do kazdej zawartej umowy o roboty budowlane z
Podwykonawcg przedkladanej Zamawiajacemu dolaczy¢é oswiadczenie w sprawie
spelnienia wymogéw dla uméw z Podwykonawcami, poprzez uzupelnienie i podpisanie
tabeli, ktorej wzor stanowi Zalacznik nr 3 do Umowy.

4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow, o ktérych
mowa w ust. 2, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku
otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1)  niespelniajgcej wymagan okreSlonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia
lub w niniejszej Umowie,

2)  przewidujacej termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 1 zatgcznika nr
4 do niniejszej Umowy,

3)  zawierajgcej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub skutkujgce
niemoznos$cig wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej Umowy.
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Niezgloszenie w formie pisemne] zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4 ,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okresSlonym w ust. 4 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo
uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane wraz z wszystkim zalacznikami oraz z dokumentami
potwierdzajacymi prawo o0sOb reprezentujacych strony umowy do zawarcia umowy o
podwykonawstwo i1 zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu, ktory reprezentuja (strony
umowy o podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, W terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o
ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca ( podwykonawca) nie moze zleci¢
podwykonawcy ( dalszemu podwykonawcy) realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego
paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmieni¢
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy
zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, jest obowigzany, w
trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zmian¢ umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust.
2 - 9 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o
podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, bez wzgledu na jej wartosc.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli w umowie o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w
pkt 1) zalacznika nr 4 do niniejszej Umowy, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umownegj. Ust. 4 stosuje sie.
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Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywaé roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow, po jego
sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalgcznik nr 5 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelng odpowiedzialnosé z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania rob6t przez podwykonawcow.

Wykonywanie robot budowlanych przy pomocy innych podwykonawcow niz wskazani
w zalaczniku nr 5 do Umowy moze si¢ odbywac za aprobatg Zamawiajacego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowiazujacych przepisow prawa. W
takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajgcego, Strony zmienig zalacznik nr 5
do Umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowaé¢ z podwykonawcy, na ktorego zasoby
wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postgpowaniu, wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca na ktorego zasoby
wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenia zamowienia.

Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji Umowy nowej czgéci zamédwienia, ktorg
Wykonawca zamierza wykonywac przy udziale podwykonawcow, ktore nie zostata wykazana w
ofercie, stanowi zmiang umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu do umowy.
Wykonawca zobowiazany jest do rownoczesnego przesytania Zamawiajacemu dokumentow
wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe wskazane w § 8 ust.
1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcdéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub
zaniechania.

§7

Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem podwykonawcy

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego h umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
dotyczace Zamawiajacego, lub ktéry zawarl przedtozona Zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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3. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, zawiadomi Wykonawce 0
zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczeg6lnos$ci do
zgloszenia w formie pisemne] uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

5. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego , o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca przekazuje
w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegotowe uzasadnienie zajetego
stanowiska z informacja o zakresie i charakterze robot budowlanych, dostaw lub ustug
realizowanych przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce prawidtowosci ich
wykonania oraz co do wypelienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
postanowien umowy O podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalno$§¢
roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci
majacych wptyw na t¢ wymagalnosc.

6. Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7- dniowym
terminie od daty doreczenia wezwania Zamawiajgcego oznacza, iz Wykonawca uznaje
zasadnosci bezposredniej zaptaty oraz wysoko§¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 i nie wnosi zadnych uwag.

7. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego , Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty Iub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy albo,

3)  dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty, w szczegolnosci przedtozy dowody wykonania robot budowlanych, dostaw
lub ustug (protokoty odbioru) oraz obejmujacych ich faktury lub rachunki, a takze
o$wiadczenie zlozone przez osoby umocowane do reprezentowania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy o braku otrzymania odpowiednio od Wykonawcy, lub
Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objetego zadaniem bezposredniej zaplaty.

8. Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy uznania ptatno$ci bezposredniej za uzasadniona.

9. W przypadku uznania przez Zamawiajacego ptatnosci bezposredniej za uzasadniona, podstawa
ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez podwykonawce lub dalszego
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podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez
Wykonawce lub podwykonawce robot budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub
ushug

10. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktéorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwotge wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego od niego Wykonawcy.

11. Zamawiajacy informuje podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz Wykonawce o
dokonaniu bezposredniej zaptaty.

12. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wylacznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych wobec Zamawiajacego
wynikajgcej z niniejszej UMOWY.

§8

Osoby nadzorujace

1. Zamawiajacy  ustanawia Inspektorem nad wykonywanymi robotami  budowlanymi:

........................................ nrtel. ... eemall o

2. W przypadku nieobecnosci wyzej wymienionej osoby, obowigzki Inspektora nad wykonywanymi
robotami budowlanymi pelni¢ begdzie osoba wyznaczona Przez ................coeeeeiiinnn.
Zamawiajacegol .

3. Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do biezacej koordynacji robot
budowlanych:. ..o, onrtel oo, ,e-mail ...

4. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) Z zastrzezeniem ust. 7, bedg podpisane przez 0soby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i bgdg przekazywane pomigdzy Stronami pisemnie
telefaksem lub drogg elektroniczng i, na nastepujace adresy:

1)  dla Zamawiajacego :
faks: ..o
email: ...................l

2) dla Wykonawcy:
faks: .ooviii
email: ...................l

5. Dokumenty zawierajace oswiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez
potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skuteczno$ci wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewazno$ci i muszg by¢ podpisane - ze strony Zamawiajacego lub
odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia.
Doreczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane bedg osobiscie lub, za posrednictwem
poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji
niniejszej Umowy. W przypadku skladania o$wiadczen woli w postaci elektronicznej
opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy kierowaé na
nastepujace adresy:

1) dlaWyKonawey ........cooeviiiiiiininiinannn. (e — mail),

2)  dlaZamawiajacego ......cevveriiriniiraniniananns (e —mail).
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* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspaolnie ubiegali sig o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

6. Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie (np. w ramach
Konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum), dzialajgcy przez
osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej Umowy, jak
rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania wszystkich
wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie, w szczegolnosci upowazniony jest
do:

1)  skladania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcéw,

2)  wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej Umowy,

3)  przyjmowania W imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych przez
Zamawiajgcego,

4)  prowadzenia, wysylania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszqg Umowg,

5)  reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqzku z realizacjq niniejszej Umowy,

6)  podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow zwiqzanych z
realizacjq niniejszej Umowy, w szczegolnosci do podpisywania umowy, umow (w
przypadku zamowien dodatkowych lub uzupetniajqgcych) aneksow do umowy, protokotow.

§9

Rekojmia i gwarancja jakoS$ci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
na zasadach okre$lonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi ...... lat liczac od dnia
nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na Przedmiot umowy, w tym w szczegdlnosci na
wykonane roboty, uzyte materialy i zabudowane urzadzenia na okres .... miesiecy liczac od
dnia nastgpnego po dniu podpisania protokolu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
Dodatkowo oprocz okresu wskazanego wyzej i dotyczacego wszystkich prac wchodzacych w
przedmiot umowy - Wykonawca udziela gwarancji w zakresie urzgdzen elektroenergetycznych
oraz sieci gazowej takze na okres od dnia odbioru technicznego urzadzen elektroenergetycznych
do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy na warunkach
wskazanych przez odpowiednich gestorow sieci w porozumieniach zawartych z Zamawiajagcym
na usunigcie kolizji sieci z realizowang inwestycja.

3. Jezeli w okresie gwarancji, uprawniony z gwarancji stwierdzi wystgpienie wady przedmiotu
objetego gwarancjg, uprawniony jest do zgloszenia Wykonawcy reklamacji (dalej
»Reklamacja”), pocztg elektroniczng, faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowigzuje
si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na pi$mie, faksem lub poczta elektroniczng otrzymanie zgloszenia
Reklamacji. Jezeli w terminie 24 godzin od zgtoszenia Reklamacji - Wykonawca nie potwierdzi
jej otrzymania, uwaza si¢, ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyl z chwilg uptywu tego
terminu.

4. Reklamacja powinna zawiera¢é wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin na ich
usunigcie. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad fizycznych Przedmiotu
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w przypadku wad
uniemozliwiajacych prawidlowg eksploatacje elementéw sieci energetycznej, gazowej itp. (W
szczegblnosci powodujacych konieczno$¢ wylgczenia urzadzen spod napigcia lub koniecznosé
pracy tych urzadzen pod obcigzeniem nizszym od nominalnego) - usuni¢cie wad musi nastgpic

25



Przebudowa ulic w istniejacym pasie drogowym z podzialem na 4 czesci: Czesé¢ 2 obejmujaca
ulice: ul. Olszanicka — od ronda w Chelmie do ul. Kosmowskiej, ul. Rzepichy — od ul. Chelmskiej
do ul. Orlej, ul. Kroélowej Jadwigi - od ul. Nad Zalewem do ul. Junackiej (wg. wskazan), ul. Lea -

od ul. Armii Krajowej do ul Przybyszewskiego, ul. Kobierzynska odc. I — od ul. Kapelanka do

ul. Grota Roweckiego, ul. Debowa od ul. Konfederackiej do ul. Szwedzkiej ul. Ludwinowska —

10.

11.
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nie podzniej niz w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez Wykonawc¢ zawiadomienia o
dostrzezonej wadzie. W uzasadnionych przypadkach, za uprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego, usuni¢cie wad moze nastgpi¢ w innym uzgodnionym przez strony terminie.
Jezeli Wykonawca nie usungl wad w terminie wyznaczonym na ich usunigcie lub odmowit
usuni¢cia wad, to uprawniony z gwarancji moze samodzielnie wady usuna¢ lub moze zleci¢
usuni¢cie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto uprawniony z gwarancji
moze samodzielnie usung¢ wady bez wzywania Wykonawcy do ich usunigcia — na koszt
Wykonawcy — w przypadkach, gdy umozliwi to niezwloczne usunigcie wady, a opdznienie
moze spowodowaé wzrost dodatkowych kosztow lub inng szkode.

Wykonawca nie moze odmowic usuni¢cia wad, powotujac si¢ na nadmierne koszty lub
trudnosci. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Jezeli Wykonawca dostarczy zamiast wadliwego przedmiotu objetego gwarancja, nowy, wolny
od wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu obj¢tego gwarancja, okres gwarancji biegnie
na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu objetego gwarancja lub
zwrdcenia naprawionego. Jezeli Wykonawca wymienil cze§¢ przedmiotu objetego gwarancja,
zdanie poprzedzajace stosuje si¢ odpowiednio do czgsci wymienionej. W innych wypadkach
okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu ktorego wskutek wady przedmiotu objetego
gwarancja, uprawniony z gwarancji nie mogt z niego korzystac.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego czgs¢ dwukrotnie bedzie
przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od
wad, bez wzgledu na mozliwos¢ i dopuszczalno$¢ jego naprawy. Postanowienia niniejszego
ustepu nie wykluczaja mozliwosci zadania wymiany wadliwego przedmiotu objetego gwarancja
na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamacji.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub jego
wadliwej czgsci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od uprawnionego z
gwarancji wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub jego wadliwej czes$ci i usunigcia
wszelkich skutkéw tego odbioru.

Gwarancja objete sg wszelkie wady, jakie ujawnia si¢ w okresie obowigzywania gwarancji, za
wyjatkiem obejmujacym wylacznie te wady, ktore zostalty spowodowane Sita wyzsza lub z
wylacznej winy uprawnionego z gwarancji lub osob trzecich.

W ramach gwarancji, uprawniony z gwarancji moze domagac si¢ usuniecia szkdd, ktore wady
spowodowaly lub szkoéd powstalych w trakcie usuwania wad.

Uprawniony z gwarancji moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po uptywie okreséw
gwarancji, jezeli wady ujawnig si¢ przed ich uptywem.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z
gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawceg wykonania obowigzkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu
czasu na ich wykonanie.

Wykonawca o§wiadcza, ze obowiagzki z tytutu gwarancji bedzie wykonywat z uwzglednieniem
przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy, to
jest z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych wzgledow Wykonawca oswiadcza i
zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie ze
sztukag budowlang - dotyczacych rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w ramach
niniejszej Umowy - przez profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajacego
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych nie bedzie stanowito podstawy do
zwolnienia si¢ przez Wykonawce z wykonywania obowigzkoéw z tytutu gwarancji.

§ 10
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Kary umowne

1. Strony ustalaja, ze zaptaca kary umowne:

1)

2)

Zamawiajacy w przypadku:
a) odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego — w wysokosci 10% kwoty okreslonej § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

Wykonawca w przypadku:

a)

b)

d)

e)

9)

h)

)

odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysoko$ci 10% kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
zwloki w zakonczeniu robdt budowlanych — w wysoko$ci w wysokosci 500 zi
(stownie pieéset ztotych) za kazdy dzien zwloki liczac od uplywu terminu
okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 3 umowy,

zwloki w usunigciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% kwoty okres$lonej
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu terminu na
usunig¢cie wad ustalonego zgodnie z § 9 ust. 4 niniejszej umowy,

nieterminowe]j zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 500 zt za kazdy dzieh opdznienia w zaptacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom liczac
od uplywu terminu okreslonego w umowie zawartej z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca,

braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy,

nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
W terminie okreslonym w § 6 ust. 2, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 0,5% kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy;,

nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
W terminie okreslonym w § 6 ust. 7 — w wysokosci 0,5% kwoty okreslonej w § 5
ust. 1 niniejszej umowy,

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 6 ust. 12 — w wysokosci 0,5% kwoty okreslonej w § 5 ust.
1 niniejszej umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty -
w wysokoséci 0,5% kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace osob wykonujagcych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci o ktérych mowa w § 3 ust. 27 Umowy - w wysokosci 5 000 zt za kazdy
ujawniony przypadek niespelienia wymogu zatrudnienia na umowe o pracg¢ osob
wykonujacych czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia wymienione w § 3 ust.
27 niniejszej Umowy,
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ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci okreslonych w opisie przedmiotu zaméwienia i w i wskazanych w pkt
10 tabeli zamieszczonej w zataczniku nr 3 do niniejszej Umowy, co do ktorych
Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie
umowy o prace - w wysokosci 5000 zt za kazdy ujawniony przypadek
niespelnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na umowe o prace 0sob
wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynno$ci okreslonych w opisie
przedmiotu zamowienia i wskazanych w pkt 10 tabeli zamieszczonej w zataczniku
nr 3 do niniejszej Umowy, co do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace,

niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 28
niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci
wymienione w § 3 ust. 27 Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki
W wypelnieniu obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 28 niniejszej Umowy,
jednakze tacznie nie wiecej niz 5% kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy,

niedopelnienia przez Wykonawce obowiazku, o ktérym mowa w § 3 ust. 29
niniejszej Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba,
ktorej dotyczy uchybienie nie byla zatrudniona na umowg o pracg, liczac od
uplywu terminu wskazanego w § 3 ust. 29 Umowy jako termin ostateczny do
naprawienia uchybienia do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez
Wykonawce wskazanego w tresci dokumentow okazanych Zamawiajacemu przez
Wykonawce potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace,
niedopelnienia przez podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe¢ o pracg
osoby, wykonujacej czynno$ci okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na
podstawie umowy o pracg, w odniesieniu do ktorej ujawniono niespelnienie
wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o pracg —
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba, ktorej dotyczy
uchybienie nie byla zatrudniona na umowe o prace, liczac od uptywu terminu
wskazanego w § 3 ust. 29 jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia do
dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez podwykonawce wskazanego
w tresci dokumentow okazanych Zamawiajacemu i Wykonawcy potwierdzajacych
zatrudnienie powyzszej 0soby na umowe o prace,

nieprzedlozenia Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o
ktorej mowa w § 4 ust. 3 pkt 4 lit e w terminie 14 dni od daty zakonczenia robot
budowlanych — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki liczac od uptywu 14 —
dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgodg, by naliczone kary umowne byly potracane z naleznosci za

wykonane prace, chyba ze przepis szczegélny wylacza mozliwo$¢ dokonania takiego

potracenia.
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4, Suma kar umownych za zwloke w wykonaniu Przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢ 30%
kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy

§11
QOdstapienie od umowy

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa, Zamawiajacy ma
prawo do odstapienia od niniejszej umowy W przypadkach okreSlonych w niniejszym
paragrafie.

2. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci, powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz wykonane.

3. W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dtuzszej niz 30 dni liczac
od uptywu terminu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 3 niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze, bez
wyznaczania terminu dodatkowego odstapi¢ od niniejszej Umowy, w terminie 30 dni od
zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

4. W przypadku odstapienia przez ktérgkolwiek ze Stron od umowy Wykonawca jest zobowigzany
do zabezpieczenia na wlasny koszt placu budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa i
zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania placu budowy Zamawiajacemu
w terminie 30 dni od dnia zlozenia o§wiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

5. W przypadku gdy suma kar umownych za zwloke naleznych od Wykonawcy wyniesie 30%
kwoty, wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiajagcy moze, bez wyznaczania terminu
dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej umowy, w terminie jednego roku od momentu kiedy taka
sytuacja przekroczenia zaistnieje.

6.  Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od umowy, jezeli
druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstapienia przystuguje w terminie 30 dni
od zaistnienia przypadkoéw stanowiagcych podstawe odstgpienia. Do podstawowych naruszen
umowy zaliczajg si¢ w szczegdlno$ci nastgpujace przypadKki:

1)  Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty budowlane
na okres dluzszy niz 28 dni,

2)  Wykonawca nie zastosuje sie do wezwania do poprawienia wykonywanych robot,

3)  Wykonawca bez rozsgdnego usprawiedliwienia si¢ uchyla sie od rozpoczecia lub
prowadzenia robdt zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowego,

4)  Wykonawca nie przedluza wazno$ci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

5)  Wykonawca narusza postanowienia umowy, pomimo wezwania do usunigcia naruszenia
w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym elementem wezwania
jest wskazanie rygoru odstgpienia od umowy na wypadek niewykonania zobowigzania.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedna ze Stron Wykonawca ma obowiazek
wstrzymania realizacji rob6t stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy w trybie
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natychmiastowym, a w przypadku robot budowlanych zabezpieczenia i opuszczenia terenu
budowy.

Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane roboty
zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacym przez Wykonawce.

W przypadku odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron Wykonawca zobowigzany jest
do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu robot wg stanu na dzien odstgpienia,
potwierdzonej przez Inspektoréw Zamawiajacego. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji
Strony ustalaja komisyjnie warto$¢ wykonanych prac projektowych lub robét oraz zakupionych
materiatlow i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co moze stanowi¢
podstawe do dokonania stosownych rozliczen miedzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktorej postgpowanie (dziatanie,
zaniechanie) stanowito podstawe¢ do odstapienia od umowy przez druga Strone.

W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej przez
Wykonawce czes$ci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona Komisja
Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja Odbioru
okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang cze$¢ Przedmiotu
umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma
WATLOSC e ztotych (stownie:
...................................................................... ) co odpowiada ......% warto$ci tacznego
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy i winno opiewac¢ na
wszystkich Zamawiajacych . W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w pieniadzu, zostanie ono wplacone na rachunek bankowy Zamawiajacego w .......... .
Wykonawca  wnidst  zabezpieczenie  przed zawarciem umowy w  formie
......................................... , kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi zalacznik nr
6 do niniejszej Umowy.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w nastepujacy sposob:
1)  70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacych za nalezycie wykonane,
2)  30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawcy nie pdzniej niz w ciagu 15 dni po
uplywie terminu rekojmi.
W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtuzy¢
czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w taki sposob aby
obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciagtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. W takim wypadku koszty przedituzenia
czasu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy obciazajag Wykonawce bez
prawa domagania si¢ ich zwrotu od Zamawiajacego W jakiejkolwiek formie.
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4. Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
kwot naleznych Zamawiajacemu z tytulow okreslonych w ust. 2, a w szczeg6lnosci, w przypadku
gdy:

1)  Zamawiajacy odstgpi od niniejszej Umowy,

2)  Wykonawca nie bedzie wywigzywal si¢ z realizacji obowigzkéw wynikajgcych
Z niniejszej umowy,

3)  Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajacych z postanowien niniejszej Umowy,

4)  Wykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajacych z rekojmi.

5)  Wykonawca nie zwrdci Zamawiajgcemu kosztow wykonania zastepczego.

5. Uprawnienia Zamawiajgcego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu mogag byc¢
realizowane przez Zamawiajacego w kazdym czasie i niezaleznie od prawa Zamawiajgcego do
dokonywania potracen wierzytelnosci Zamawiajacego z wierzytelnosciami Wykonawcy, w
szczegolnosci Zamawiajacy wedlug wlasnego uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w
drodze potracenia lub pobrania z zabezpieczenia albo korzystajac jednoczesnie z obydwu
mozliwosci (potracenie i pobranie z zabezpieczenia).

§13
»Konieczne prace dodatkowe”, roboty zamienne , roboty zaniechane

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku wystgpienia w trakcie
realizacji Przedmiotu umowy okolicznosci, ktorych Zamawiajacy, dzialajac z nalezyta
starannos$cia, nie mogt przewidzie¢ i gdy warto$¢ zmiany nie przekracza 50% kwoty, o ktorej
mowa w § 5 ust.1 umowy, w szczegdlnosci:

1)  w przypadku konieczno$ci wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych”, w sytuacji gdy
wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy,
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami
obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego,

2) w przypadku wystgpienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy koniecznos$ci
wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji, w sytuacji
gdy wykonanie tych robot begdzie niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu
umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego przepisami, na zasadach okreslonych w
ust. 1-16 1 niniejszego paragrafu, pod warunkiem zabezpieczenia koniecznych srodkow
finansowych przez Zamawiajgcego.

2. Przez ,.konieczne prace dodatkowe”, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nalezy
rozumie¢ prace, ktore nie byly objete dostarczong przez Zamawiajagcego Dokumentacjg ani
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, a sa konieczne w celu
realizacji Przedmiotu umowy w zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie
Z jego przeznaczeniem .

3. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych”, o ktérych
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
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Zamawiajacemu na piSmie stanowiska Wykonawcy, zawierajacego opis stanu faktycznego

przedstawiajacy okolicznosci faktyczne i techniczne uzasadniajace koniecznos¢ wykonania

»koniecznych prac dodatkowych” dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy,

okreslonego w § 2 ust. 1 umowy to jest zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i

obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego przepisami, a takze dokumenty wraz z opisem

potwierdzajace, ze ,.konieczne prace dodatkowe” nie byly ujete w Dokumentacji ani w

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych a takze wskazanie zakresu i

rozmiaru ,,.koniecznych prac dodatkowych” oraz przedmiaru dla tych prac .

4. Zamawiajacy zapozna si¢ z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw. W przypadku uznania przez Zamawiajacego,
iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okre§lonego w § 2 ust. 1 Umowy t;.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego
przepisami, niezbedne jest wykonanie ,,koniecznych prac dodatkowych” wskazywanych przez
Wykonawce, Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko Wykonawcy, a Wykonawca
zobowigzany bedzie do sporzadzenia kosztorysu okreslajgcego koszt wykonania ,.koniecznych
prac dodatkowych”, zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie ( dalej: kosztorys
koniecznych prac dodatkowych).

5. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu kosztorysu
koniecznych prac dodatkowych, o ktorym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu opracowanego
wedlug nastepujacych zasad:

1)  ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysu ofertowego stanowigcego
zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy,

2) w przypadku gdy wystapia roboty, ktore nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zalgcznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, dla ktorych nie mozna
okresli¢ cen jednostkowych zgodnie z pkt 1 powyzej, Wykonawca dokona wyceny tych
robo6t w oparciu o nastepujace zatozenia:

a)  podstawg do okre$lenia nakladow rzeczowych j beda naktady publikowane w
Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji zastosowane bgdg Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), a w
przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawg do
okreslenia naktadoéw rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie
kalkulacja indywidualna naktadow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajacego,

b)  dla okreSlenia ceny jednostkowej robot, o ktorych mowa w pkt 2, to jest .
nieujetych W kosztorysie ofertowym stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej
Umowy, zastosowane begda $rednie ceny i wskazniki (R (robocizna), M (cena
materiatdw), S (koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogoélne) i Z (zysk) z ostatnich
publikowanych zeszytow Sekocenbud,

C) dla okreSlenia ceny materialtdbw i sprzetu nie publikowanych w zeszytach
Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ oparta na danych wynikajacych
z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong przez
Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajacemu kosztorysu koniecznych prac
dodatkowych do weryfikacji i zatwierdzenia.
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W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, to jest pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 3), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego
kosztorys koniecznych prac dodatkowych, Strony sporzadza, protokdt koniecznosci
potwierdzony przez Inspektora ze strony Zamawiajacego i zatwierdzony przez Strony Umowy

reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w

zdaniu pierwszym stanowi¢ beda zalaczniki do protokotu konieczno$ci.

Protokét koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 7 wraz z zalacznikami bedzie podstawa do

sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy zamian

wynikajacych z koniecznosci wykonania koniecznych robot dodatkowych.

Rozliczenie koniecznych prac dodatkowych zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych

i odebranych robot na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie

ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen okreslonych w kosztorys koniecznych prac

dodatkowych.

Czas poswigcony na przeprowadzenia procedury, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie,

zwigzanej z pojawianiem si¢ w trakcie realizacji Przedmiotu umowy kwestii ,,koniecznych prac

dodatkowych” liczony od daty przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego
stanowiska, o ktorym mowa w ust. 3 do czasu podpisania przez Strony Umowy aneksu do
niniejszej Umowy, o ktorym mowa w ust. 8, nie stanowi zwloki Wykonawcy w realizacji

Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystgpienia koniecznosci

wykonania ,koniecznych prac dodatkowych” nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie

zadnego frontu robodt stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy i wymagata wstrzymania
wykonania wszystkich robot stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem

w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora ze strony Zamawiajgcego.

Przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty begdace nastgpstwem (wynikiem) rozwiazan

zamiennych, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane. ,,Roboty zamienne to wykonanie

elementu zaprojektowanego (wystepujacego) w Dokumentacji, ale w sposéb odmienny niz to
pierwotnie opisano w Dokumentacji.

Wprowadzenie robot zamiennych jest mozliwe w szczegdlnosci, w przypadku,

1)  konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robot, objetej Przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji, w zwigzku z stwierdzeniem wad Dokumentacji (jej
niezgodnosci z zasadami wiedzy technicznej lub stanem placu budowy) lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktéry ja przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiazan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

2)  wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatow, ktore
moga skutkowaé w §wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

3)  koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

4)  wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
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W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych, o ktérych mowa w ust. 11
niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu na
pisSmie stanowiska Wykonawcy opisujacego roboty zamienne, ktére winny zosta¢ wykonane
(przedmiar robot) oraz opis stanu faktycznego i uwzgledniajacy okolicznoséci faktyczne i
techniczne uzasadniajace konieczno$§¢ wykonania robot zamiennych, a takze wskazania jakie
roboty w zwigzku z konieczno$cig wykonania robot zamiennych nie b¢da wykonywane.
Zamawiajacy zapozna si¢ z treScig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw. W przypadku uznania przez Zamawiajacego,
iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego
przepisami niezbedne jest wykonanie ,,robdt zamiennych” wskazywanych przez Wykonawce
Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko Wykonawcy a Wykonawca zobowigzany bedzie do
sporzadzenia kosztorysu okreslajacego koszt wykonania ,,robdt zamiennych”, zgodnie z
zasadami okre§lonymi w niniejszym paragrafie ( dalej kosztorys rob6t zamiennych).
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu kosztorysu robot zamiennych
do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do przedstawienia
Zamawiajagcemu Kkosztorysu ofertowego stanowigcego zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy,
zawierajacego zmiany wynikajace z niewykonywania (lub wykonywania w innej ilosci) robot
ujetych pierwotnie w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalaceznik nr 2 do niniejszej Umowy
oraz odrgbnie kosztorys dla robdt niewykonywanych lub wykonywanych w innej ilo$ci w
zwigzku z konieczno$cig wykonania robo6t zamiennych.

W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, to jest pisemne stanowisko
Wykonawcey (ust. 13), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego
kosztorys robot zamiennych, kosztorys ofertowy stanowiagcy zalacznik nr 2 do niniejszej
Umowy, zawierajacy zmiany wynikajace z niewykonywania (lub wykonywania w innej ilosci)
robot ujetych w nim pierwotnie oraz odrebnie kosztorysu dla robdt niewykonywanych
(zaniechanych) Iub wykonywanych w innej iloSci w zwigzku z konieczno$cig wykonania robot
zamiennych, Strony sporzadza, protokdt koniecznosci potwierdzony przez Inspektora ze strony
Zamawiajgcego i zatwierdzony przez Strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione
do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ bedg zataczniki do
protokotu koniecznosci.

Protokét konieczno$ci, o ktorym mowa w ust. 16 wraz z zatacznikami begdzie podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do umowy zmian
wynikajacych z koniecznosci wykonania robot zamiennych.

Rozliczenie robot zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilo$ci wykonanych i odebranych
robot na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki
obmiaréw) wedtug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie robot zamiennych.

Czas poswigcony na przeprowadzenie procedury, o ktorej mowa w niniejszym paragrafie od
daty przeditozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktérym mowa
w ust. 13 do czasu podpisania przez strony aneksu do umowy nie stanowi zwloki Wykonawcy
w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystapienia
konieczno$ci wykonania robdot zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie
zadnego frontu robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy i wymagata wstrzymania
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wykonania wszystkich robdt stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem
w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora ze strony Zamawiajgcego.

Zamawiajacy przywiduje mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementow) Przedmiotu
umowy przewidzianych w Dokumentacji w sytuacji, gdy Zamawiajacy uzna, ze ich wykonanie
nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych czesci nie bedzie mozliwe z przyczyn
niezaleznych od Stron umowy. Rezygnacje z wykonywania tych cze$ci nalezy rozumie¢ jako
odstapienie Zamawiajacego od czesci Przedmiotu umowy. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza
zgode¢ na odstapienie od czgsci umowy w takiej sytuacji. Roboty nie wykonywane w wyniku
odstapienia od czegsci Przedmiotu umowy w dalszej czgsci umowy nazywane beda ,,robotami
zaniechanymi”.

Warto$¢ robot zaniechanych, ktére nie beda wykonywane wskutek odstapienia Zamawiajacego
od czgsci Przedmiotu umowy, zostanie ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego,
stanowigcego zalacznik nr 2 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu stosownego kosztorysu dla robot zaniechanych.

W przypadku rezygnacji Zamawiajagceg0 z wykonywania czgéci robdt, Wykonawca
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego stanowiacego
zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzglgdniajacego zmiany wynikajace z faktu rezygnacji
Zamawiajacego z wykonania czg$ci robdt (roboty zaniechane).

W przypadku rezygnacji Zamawiajagcego z wykonywania czgsci robot (roboty zaniechane),
Zamawiajacy przedtozy Wykonawcy stosowne o$wiadczenie, a Strony sporzadzg protokot
koniecznos$ci, zatwierdzony Inspektora ze strony Zamawiajacego. Protokét musi zawieraé opis
zmiany, to jest jakie roboty nie b¢da wykonywane), uzasadnienie zmiany wskazujace, ze zostaly
spetnione przestanki, o ktérych mowa w ust. 20 oraz musi zawiera¢ informacj¢ na temat kosztu
zmiany (zatacznikiem do protokolu koniecznosci bedzie sporzadzony przez Wykonawce i
zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys dla robot zaniechanych oraz nowy kosztorys
ofertowy stanowiacy zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzgledniajacy zmiany wynikajace z
faktu rezygnacji Zamawiajacego z wykonania cz¢sci robot).

Protokdt konieczno$ci, o ktorym mowa w ust. 23 wraz z zatacznikami begdzie podstawa do
sporzadzenia stosownego anecksu do niniejszej umowy i wprowadzenia do umowy zamian
wynikajacych z wystapienia robot zaniechanych.

§14
» Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy

W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3
Pzp, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp ustala
si¢ nast¢pujace zasady postgpowania:

Rozpoczecie wykonywania robot budowlanych wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej
umowy (przedmiot zaméwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3
Pzp (tzw. ,, dodatkowych robot budowlanych™) moze nastapi¢ po podpisaniu przez Strony
niniejszej umowy aneksu zmieniajacego niniejsza Umowe w tym zakresie.

Podstawa do podpisania aneksu, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej bedzie protokot koniecznosci
potwierdzony przez Inspektora ze strony Zamawiajacego i zatwierdzony przez Strony umowy
reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Protokot koniecznos$ci, o ktorym
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mowa w zdaniu pierwszym musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spelnione zostaty
przestanki, o ktorych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp.

4, Rozpoczecie wykonywania tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych”, wykraczajacych poza
Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych na podstawie
art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji opisujacej te roboty
zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi i uzyskaniem
odpowiedniej decyzji uprawniajacej do prowadzenia przedmiotowych robot.

5. Podstawa do ustalenia wysokos$ci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamoéwienia
podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp bedzie kosztorys ofertowy
stanowigcy zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczenie ,,dodatkowych rob6t budowlanych”
zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych i odebranych robét na podstawie kosztorysu
powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedtug niezmiennych cen
okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy.

6. W przypadku gdy wystapia roboty, ktore nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zalgcznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢
zgodnie z ust. 5 powyzej gdyz nie okreslono dla tych robot cen jednostkowych, roboty te
zostang rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie
ksigzki obmiarow) wedlug niezmiennych cen okreslonych w ,dodatkowym kosztorysie”
opracowanym przez Wykonawce w oparciu o zalozenia, o ktérych mowa w ust. 7 ponizej i
zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiajgcego. Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie
zatacznik do aneksu, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej.

1. ,Dodatkowy kosztorys”, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej zostanie opracowany przez
Wykonawce w oparciu o nastgpujace zatozenia:

1)  podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych w ,,dodatkowym kosztorysie”, o ktorym
mowa w ust. 6 powyzej beda naktady publikowane w Katalogach Naktadéw Rzeczowych
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane beda Katalogi Norm
Nakladow Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR i KNNR podstawa do okreslenia nakladow rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna naktadow
rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

2)  dla okresSlenia ceny jednostkowej robot ujetych w ,,dodatkowym kosztorysie”, o ktorym
mowa W ust. 6 powyzej zastosowane beda srednie ceny i wskazniki: R(robocizna), M
(cena materiatow), S (koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogodlne) i Z (zysk) z ostatnich
publikowanych zeszytow Sekocenbud,

3)  dla okredlenia ceny materialéw i sprzetu nie publikowanych w zeszytach Sekocenbud
Wykonawca przedstawi ceng oparta na danych wynikajacych z przeprowadzonego przez
Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong przez Zamawiajacego.

§15
Zmiana umowy
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1.  Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji prac,
jezeli wystapia nastepujgce przestanki:

1)

2)

3)

4)

wystapia niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace Wykonawcy
wykonanie robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy a tym samym
uniemozliwiajgce wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1
pkt 3 Umowy. Do niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
Wykonawcy wykonanie robot w okreslonym terminie zalicza si¢ w szczegdlnosci: niskie
temperatury  ponizej 0°C, dlugotrwate Ilub intensywne opady atmosferyczne
przekraczajace 30 mm shupa wody na m?, porywisty wiatr wiejacy z predkoscig $rednig
ponad 15m/s lub w porywach ponad 20 m/s, grad, ktérego opad przekracza 10 mm w
ciggu doby, niesprzyjajace temperatury oraz klgski zywiolowe czyli dziatanie Sily
wyzszej. W takim przypadku Strony mogg przesunagé termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie robot budowlanych stanowiacych Przedmiot
umowy 1 uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce potrzeby wykonania ,koniecznych prac
dodatkowych” i konieczno$ci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o ktorej
mowa w § 13 Strony mogg przesungé termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
poswigcony na przeprowadzenia procedury, o ktorej mowa w § 13 liczony od daty
przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktéorym mowa
w § 13 ust. 3 do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod
warunkiem, iz okoliczno§¢ wystapienia konieczno$ci wykonania ,,koniecznych prac
dodatkowych” nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego frontu robot
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy 1 wymagata wstrzymania wykonania
wszystkich robot stanowiacych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora ze strony Zamawiajgcego,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce konieczno$ci wykonania robdt zamiennych i
konieczno$ci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o ktdrej mowa w § 13 Strony
moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o0 czas poswigcony na
przeprowadzenie procedury, o ktorej mowa w §14 liczony od daty przedlozenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w § 13 ust. 3
do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz
okoliczno$¢ wystapienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego frontu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy 1 wymagala wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowiacych Przedmiot
umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez
Inspektora ze strony Zamawiajgcego,

w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zamiany tresci
niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, w zwigzku z zaistnieniem
sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust. 1 pkt. 3 Pzp izlecenia Wykonawcy
wykonania ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) 0 ile wykonanie tych robot
wplywa na termin wykonania Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony
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6)
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10)

11)

od ul. Konopnickiej do Mostu Retmanskiego (nr 2021_333)

moga przesunaé termin zakonczenia wykonania Umowy o okres wynikajacy z
konieczno$ci wykonania zleconych Wykonawcy ,,dodatkowych robét budowlanych”,
powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujacych
wykonanie niniejszej Umowy, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w momencie
zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku Strony moga przesunaé termin
zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej
niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym, to jest o okres potrzebny do przeprowadzenia
dodatkowych badan Iub ekspertyz,

wystgpi brak na rynku dostgpnych materialow lub urzadzen, oferowanych w ofercie
Wykonawcy, ktore moga by¢ zastapione innymi materiatami lub urzadzeniami
spetniajacymi wymagania Zamawiajacego okreslone w dokumentacji postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca 1 Zamawiajacy
moga postanowi¢ o zmianie sposobu $wiadczenia Wykonawcy okreslonego w Umowie,
w szczeg6lnosci moga postanowi¢ o zmianie materiatow lub urzadzen, ktére majg by¢
wykorzystane przez Wykonawce przy realizacji Przedmiotu niniejszej umowy,

wystapig istotne wady Dokumentacji, ktoérych usuniecie wstrzymuje wykonywanie robot.
Taka sytuacja musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami podpisanymi przez
kierownika budowy i Inspektora oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim
przypadku Strony moga przesuna¢ termin wykonania Umowy o okres roéwny okresowi
przerw lub przestoju spowodowanego koniecznoscig usunigcia wad Dokumentac;ji,
zostang wprowadzone konieczne zmiany Dokumentacji, ktére spowoduja zmiang zakresu
realizacji Umowy

wystapia okolicznosci, ktorych Strony nie mogly przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy
pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktoére uniemozliwiajag wykonanie Przedmiotu
umowy w terminie przewidzianym w Umowie. W przypadku gdy okolicznosci, o ktorym
mowa w zdaniu pierwszym wystapig na etapie realizacji robot budowlanych to taka
sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony mogg przesunac
termin wykonania Umowy o okres rowny okresowi przerw lub przestoju,

wystapi konieczno$¢ zmiany osob koordynujacych (0s6b odpowiedzialnych za realizacje
ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego, w tym takze kierownika budowy).
W takim przypadku Strony moga dokona¢ zmian osob koordynujacych. W przypadku,
gdy zgodnie na etapie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w odniesieniu
do 0sob pelnigcych okreslone funkcje na budowie, a ktorych miataby dotyczy¢ zmiana,
Zamawiajacy okre$lit warunki i wymagania wobec Wykonawcy na okolicznosé
spetniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu, zmiana takich osob jest
mozliwa wylacznie po uprzednim okazaniu przez Wykonawce dokumentow z ktdrych
wynika, iz nowa oOsoba bedzie spelniata warunki i wymagania okre§lone przez
Zamawiajacego na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego,

ogloszenia stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii chordb zakaznych u ludzi,
w szczegolno$ci COVID-19, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 5 grudnia 2008 1. o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chorob zakaznych u ludzi lub innych przepisow
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szczegolnych, o ile okoliczno$ci wystapienia stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu

epidemii chordb zakaznych u ludzi, w szczegolnosci COVID-19, maja wplyw na nalezyte

wykonanie tej umowy. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z

wystapieniem stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii chorob zakaznych u

ludzi, w szczegolnosci COVID-19 wplywaja na nalezyte wykonanie niniejszej umowy,

moze w uzgodnieniu z wykonawca dokona¢ zmiany umowy poprzez:

a)  zmiang terminu wykonania umowy lub jej czgéci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czesci,

b)  zmiang sposobu wykonywania umowy,

C) zmiang zakresu $wiadczenia wykonawcy ( zmniejszenie ) i odpowiadajaca jej
zmian¢ wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy.
Wykonawca niezwlocznie po wystapieniu okolicznosci opisanych powyzej, jezeli
maja one wplyw na nalezyte wykonanie umowy przedstawia Zamawiajacemu
o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace wplyw okoliczno$ci zwigzanych z
wystgpieniem stanu zagrozenia epidemicznego Iub stanu epidemii chorob
zakaznych u ludzi, w szczegdlnosci COVID-19 na nalezyte wykonanie tej

umowy.

Jezeli przestanki wskazane w pkt 1-13 dotyczace zmian do Umowy maja takze wplyw na Okres
wylaczenia z ruchu, moze on by¢ wydluzony jedynie o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy W terminie pierwotnie ustalonym.

* W przypadku gdy termin wykonania zostat okreslony jako konkretny dzien kalendarzowy nalezy

12)

13)

wprowadzi¢ zapis:
przediuzenia procedury podpisywania Umowy ponad 15 dni liczgc od dnia
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W takim przypadku Strony mogg
przesungc¢ termin wykonania Umowy o okres liczony od uptywu 15 — dniowego okresu
liczonego od daty wkazania sie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do
dnia podpisania Umowy,
w przypadku gdy okaze sie, Ze kwota najnizszej oferty przewyisza kwote jakq
Zamawiajgcy zamierzatl przeznaczy¢ na realizacje zamowienia i zachodzi koniecznosé
podjecia przez Zamawiajgcego dziatan zmierzajgcych do pozyskania dodatkowych
srodkow finansowych, Strony mogq przesung¢ termin wykonania Umowy o okres, w
ktorym Zamawiajgcy podejmowat dziatania zmierzajgce do pozyskania dodatkowych
Srodkow finansowych liczony od dnia, w ktorym dokonano otwarcia ofert do dnia
otrzymania przez Zamawiajgcego informacji o pozyskaniu dodatkowych srodkow
finansowych na realizacje Przedmiotu umowy.

2. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Whniosek Wykonawcy o zmiang tresci Umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajgcemu, w

terminie do 14 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian Umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy

moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dhluzej niz o okres trwania

przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedluzenie terminu
Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do
Umowy wraz z powotaniem si¢ na podstawg¢ zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku
opisujacym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do Umowy Wykonawca
jest zobowigzany przedlozy¢ réwniez potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kserokopie
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dokumentow potwierdzajacych okolicznosci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we
wniosku. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy okazania oryginaléw przedstawionych
przez Wykonawce dokumentow.

§16
Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca oswiadcza, ze wypehit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 . w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,RODO”),
dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Gmine Miejskg Krakow — Zarzad Drog
Miasta Krakowa jako administratorow danych osobowych w celu realizacji inwestycji
wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu
realizacji Przedmiotu umowy, w szczeg6élno$ci wobec o0sob skierowanych do realizacji
zamoOwienia, W tym:

1)  o0s6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby jace i koordynujace realizacje umowy ze
strony Wykonawcy,

2)  o0sob wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkow (np.
Kierownik Budowy),

3)  o0sob, uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktorych doswiadczenie
Wykonawca powolywal si¢ w celu wykazania spetniania przez Wykonawce warunkoéw
udzialu w postepowaniu,

4)  o0s6b fizycznych nie prowadzacych dziatalnosci gospodarczej lub o0séb fizycznych -
prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza, ktore Wykonawca wskazal w ofercie jako
podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacej zalacznik nr 7 do Umowy.

2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie wspotpracowat
prze realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami, ktorych, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu, w
szczegolnosci 0sob  wykonujacych czynnosci, co do ktérych Zamawiajacy formutuje
wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace oraz 0sOb
wymienionych w ust. 1 pkt. 1 — 4 powyzej, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazania tym
osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowigcym zalgcznik nr 7 do
Umowy.

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego dokumentow zawierajgcych dane osobowe lub powierzenia
Wykonawcy danych osobowych w inny sposob, pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzér umowy powierzenia danych
osobowych stanowi zalacznik nr 8 do Umowy.

4.  Wpykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytulu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutéw, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych
przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza

40



Przebudowa ulic w istniejacym pasie drogowym z podzialem na 4 czesci: Czesé¢ 2 obejmujaca
ulice: ul. Olszanicka — od ronda w Chelmie do ul. Kosmowskiej, ul. Rzepichy — od ul. Chelmskiej
do ul. Orlej, ul. Kroélowej Jadwigi - od ul. Nad Zalewem do ul. Junackiej (wg. wskazan), ul. Lea -

od ul. Armii Krajowej do ul Przybyszewskiego, ul. Kobierzynska odc. I — od ul. Kapelanka do

ul. Grota Roweckiego, ul. Debowa od ul. Konfederackiej do ul. Szwedzkiej ul. Ludwinowska —
od ul. Konopnickiej do Mostu Retmanskiego (nr 2021_333)

naruszenia obowiazkéw Wykonawcy okre§lonych w niniejszej] umowie, w szczegdlnosci
okreslonych w § 16 ust. 1, 2 i 3 niniejszej umowy. W celu unikni¢cia watpliwosci strony
zgodnie postanawiaja, i1z niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie Wykonawcy o
$wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu, w ramach ktorego
Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen zgtoszonych przez osoby fizyczne
lub organy nadzorcze w zwigzku z naruszeniem przez Zamawiajacego obowigzku
informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14 RODO. W przedmiotowym przypadku
Wykonawca zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie kary
administracyjne zamiast Zamawiajacego, dochodzone od Zamawiajacego w zwiazku z
naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow przewidzianych w § 16 ust. 1, 2 i 3 umowy. W
wypadku zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen zwigzanych ze szkodami, karami
administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutow, zadan,
pozwow lub z jakichkolwiek innych dzialan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy
nadzorcze), ktére wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkow Wykonawcy
okreslonych w niniejszej umowie, w szczegolnosci okreslonych w § 16 ust. 1, 2 1 3 niniejszej
umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez
Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody,
jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkoéw
okreslonych w niniejszej umowie, w szczegolnosci okreslonych w § 16 ust. 1, 21 3.

§17
Elektromobilno$¢

1.  Wykonawca o$wiadcza, iz udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdow nape¢dzanych
gazem ziemnym we flocie uzytkowanych pojazdéw przy wykonywaniu Przedmiotu
Umowy, bedzie wynosit co najmniej 10 % zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 2
grudnia 2020 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz.
2269 z poézn. zm.). W przypadku zmiany ustawy w zakresie terminu zapewnienia
okreslonego udziatlu pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym, wymagania w zakresie elektromobilno$ci okre§lone w umowie stosuje si¢ z
uwzglednieniem zmian ww. ustawy.

2. Wykonawca, nie pdzniej niz do 31.12.2022 r. zobowigzany jest przedstawi¢
Zamawiajacemu wykaz floty pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu Przedmiotu
Umowy (ilo$¢, nr rejestracyjne pojazdow ze wskazaniem (%) udzialu pojazddéw
elektrycznych lub pojazdow napgdzanych gazem ziemnym).

3. W razie niewykonania przez Wykonawce obowigzku okre$lonego w ust. 2 umowa
wygasa na mocy prawa na podstawie art. 76 ust. 2 ustawy o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych.

4.  Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego zobowigzuje si¢ sklada¢ pisemne
o$wiadczenie o wykorzystywanej flocie pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu
Przedmiotu Umowy (ilo$¢, nr rejestracyjne pojazdow ze wskazaniem (%) udzialu
pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym).
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5. Brak zlozonego pisemnego o$wiadczenia w wyznaczonym terminie moze zostaé
potraktowane przez Zamawiajacego jako niespelnienie wymogu przedmiotowej ustawy
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

6.  Przedlozenie o$wiadczenia, o ktorym mowa, nie wytacza uprawnienia Zamawiajacego
do weryfikacji spetnienia ww. wymogu w sposéb wybrany przez Zamawiajacego, w
szczegblnosci poprzez zadania okazania pojazdow.

7. W razie niewykonania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w ust. 2 wystgpienia
z tego powodu skutkéw prawnych okreslonych przepisami prawa, w szczegolnosci
wczesniejszego wygasniecia umowy zgodnie z art. 76 ust 2 ustawy z dnia 11 stycznia
2018 r. o elektromobilnos$ci i paliwach alternatywnych. Wykonawca ponosi wzgledem
Zamawiajacego petng odpowiedzialnos$¢ za szkode Zamawiajacego z tego wynikajaca.
W takim wypadku przyjmuje si¢, ze umowa zostala rozwigzana z wylacznej winy
Wykonawcy.

§18
Postanowienia koncowe

1. W przypadku sporu wiasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
2.  Prawem wilasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa budowlanego.
4. Wykaz zalacznikow stanowigcych integralng czes¢ niniejszej umowy:
1)  zalacznik nr 1 - harmonogram robot,
2)  zalacznik nr 2 - kosztorys ofertowy,
3)  zalacznik nr 3 - wykaz rozliczeh umow zawartych z podwykonawcami oraz uméw
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami,
4)  zalgcznik nr 4 — wymagania dla uméw z podwykonawcami,
5)  zalacznik nr 5 - wykaz podwykonawcow (zostanie dotgczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okreslong w umowie),
6)  zalacznik nr 6 — kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia,
7)  zalacznik nr 7 - klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych,
8)  zalacznik nr 8 - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Kosmowskiej, ul. Rzepichy — od ul. Chelmskiej do ul. Orlej, ul. Krélowej Jadwigi - od ul. Nad Zalewem do ul. Junackiej (wg. wskazan), ul. Lea - od
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ul. Grota Roweckiego, ul. Debowa od ul. Konfederackiej do ul. Szwedzkiej ul. Ludwinowska — od ul. Konopnickiej do Mostu Retmanskiego (nr

Zalacznik nr 3 do Umowy
Wzoér wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

2021 _333)

Zakres Data Numer Calkowita Calkowita Rodzaj
Nazwa robot wykonanych zaakceptowania data zawarcia umowysokos$¢ wynagrodzeniysoko$¢ wynagrodzerl wynagrodzenia
I.p Podwykonawcy rzez podwykonaw( podwykonawcy/ | z podwykonawca/| okreslona w umowie wyplaconego (wynagrodzenie | Uwagi
lalszego podwykonaw dalszego \Iszego podwykonaw dalszym wartej przez wykonaw| podwykonawcy/ ryczaltowe/
podwykonawce | przez Inwestora | podwykonawca podwykonawce ilszemu podwykonaw  kosztorysowe)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14,
15.
16.
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Zalacznik nr 4 — Wymagania dla umoéw z Podwykonawcami

Os$wiadczenie
Wykonawcy o
spetnieniu wymogu
(prosze wpisa¢ T —
V\Yvywr?]/gggrl:iué j%(:?:/ Wyjasnienie
. Wykonawcy,
Spetnione, N — gdy
L.p. Opis wymagania maganie nie jest Pl
p p1s wymag Wwymag J
spelnione) W W[l)<lsi’m|a N
wypadku wpisania W olumnie
. 3
N — nalezy
wyjasni¢ powod
niespetnienia
wymagania w
kolumnie 4.
1. termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy /
dalszego  podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢
dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy / Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
2. zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
moze zosta¢ ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyplacania) czgsci wynagrodzenia
Podwykonawcy,
3. umowy z Podwykonawcami nie moga
przewidywac¢ progu wartosci minimalnej prac,
dopiero  powyzej ktorego Podwykonawca
uprawniony jest wystawi¢ fakture,
4. Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w
kwocie brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki
i optaty, w tym podatek VAT. W wypadku, gdy
zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 8) ustawy o podatku
od towaréw i ustug podatnikiem w zakresie
podatku VAT jest Wykonawca, umowa winna
rowniez okre$la¢  wysokos¢ podatku VAT
rozliczanego przez Wykonawce.
5. umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy Podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedktadania  Zamawiajacemu w  trakcie
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realizacji niniejszej umowy projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub  dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy  na  zawarcie  umowy 0O
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy.

umowy winny zawierac¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub
dalszy = podwykonawca  zamierza  zmieni¢
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, podwykonawca  lub  dalszy
podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgod¢ wykonawcy na
zmian¢ umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym Wykonawca/Podwykonawca jest
zobowigzany do przedkladania Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawarte] umowy 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

umowy winny zawiera¢ wylaczenie obowigzku
zachowania poufnosci wobec Zamawiajacego w
zakresie wszystkich elementow umowy, w
szczegbdlnosci w odniesieniu do wysokoS$ci
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.

umowy z Podwykonawcami nie mogg uzalezniac¢
wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcy od
zaplaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na
rzecz Wykonawcy, jak roéwniez nie mogg
uzaleznia¢ dokonania odbioru robdt wykonanych
przez Podwykonawce od dokonania odbioru
robot wykonanych przez Wykonawce przez
Zamawiajacego.

10.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac,
iz osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie
realizacji umowy podwykonawczej czynnosci:
............................... /nalezy wpisac
czynnosci  okreslone w opisie przedmiotu
zamowienia, co do ktorych Zamawiajgcy
wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaly
zatrudnione na podstawie umowy o prace, za
wyjgtkiem 0s0b petnigcych tzw. samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu
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ustawy Prawo budowlane/, be¢da zatrudnione
przez Podwykonawce na podstawie umowy o

prace.

12

umowy z Podwykonawcami winny zawieraé
o$wiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktore
beda wykonywaty w trakcie realizacCji umowy
zawartej pomigdzy wykonawca i podwykonawca
czynno$ci w zakresie realizacji zamdwienia
okreslone w opisie przedmiotu zamodwienia, co
do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie
umowy o pracg, beda zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

12.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac,

iz w  trakcie realizacji umowy 0

podwykonawstwo Wykonawca uprawniony jest

do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec

Podwykonawcy odno$nie spelniania przez

Podwykonawcg  wymogu  zatrudnienia na

podstawie umowy o prace o0sob wykonujacych

czynnosci okreslone w opisie przedmiotu
zaméwienia, co do ktoérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly

zatrudnione na podstawie umowy o pracg, w

szczegoblnosci do:

I. zadania oswiadczen i dokumentow w
zakresie ~ potwierdzenia  spelniania
wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace os6b wykonujacych
wskazane w pkt. 10) powyzej czynnosci
i dokonywania ich oceny,

ii. zadania wyjasnien w  przypadku
watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,

iii. przeprowadzania kontroli na miejscu
wykonywania przedmiotu umowy o0
podwykonawstwo.

13.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac,
iz ~w  trakcie realizacji ~umowy o
podwykonawstwo na  kazde wezwanie
Wykonawcy w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Podwykonawca przedtozy Wykonawcy
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
faktu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez Podwykonawce o0s6b  wykonujacych
wskazane w pkt. 10) powyzej czynnoS$ci w
trakcie realizacji przedmiotu umowy o0
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podwykonawstwo:
1.

o$wiadczenie Podwykonawcy 0
zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych czynnosci,
ktorych dotyczy wezwanie Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci:  doktadne  okreslenie
podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,
dat¢ zlozenia o$§wiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem  czynnoS$ci
wykonuja  osoby  zatrudnione na
podstawie umowy o pracg wraz ze
wskazaniem imion i nazwisk, liczby
tych os6b, rodzaju umowy o prace,
rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy,

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce kopig umowy/uméw o
pracge o0sob wykonujacych w trakcie
realizacji umowy o podwykonawstwo
czynno$ci, ktéorych  dotyczy  ww.
o$wiadczenie  podwykonawcy  lub
dalszego  podwykonawcy (wraz z
dokumentem  regulujacym  zakres
obowiazkoéw, jezeli zostal sporzadzony).
Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce w sposob
zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikoéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych
Dz.U.2018.1000 (tj. w szczego6lnosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, imi¢ i nazwisko, rodzaj umowy
o prace, rodzaj wykonywanej pracy i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania,

zaswiadczenie wlasciwego oddzialu
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ZUS, potwierdzajace optacanie przez
podwykonawce lub dalszego
podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutlu zatrudnienia na podstawie umow
o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4, poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopig dowodu
potwierdzajacego zgloszenie
pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang, zZ
wyjatkiem imienia i nazwiska, w sposob
zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych
Dz.U.2018.1000.

14.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z
osobg  fizyczng  wykonujaca  dzialalno$¢
gospodarcza zarejestrowang w Rzeczpospolitej
Polskiej albo w  panstwie niebedacym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajgcg pracownikow lub niezawierajaca
uméw ze zleceniobiorcami albo  osoba
niewykonujaca dziatalnosci gospodarczej,
umowa 0 podwykonawstwo lub  dalsze
podwykonawstwo musi  spetnia¢  wymogi
okreslone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002
roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (t.].
Dz.U. 2015.2008 ze zm.)

15.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z
osobg  fizyczng  wykonujgcg  dzialalno$é
gospodarcza zarejestrowang w Rzeczpospolitej
Polskiej albo w  panstwie niebedacym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajacag pracownikow lub zawierajaca
umowy ze zleceniobiorcami umowa 0
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
winna zawierad oswiadczenia takiego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy ze
jest osobg fizyczng wykonujaca dzialalno$é
gospodarcza zarejestrowang w Rzeczpospolitej
Polskiej albo w  panstwie niebedacym
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cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajaca pracownikdw lub zawierajaca
umowy ze zleceniobiorcami,

16. Umowa o podwykonawstwo winna by¢
sporzadzona w jezyku polskim
17. Umowa o podwykonawstwo winna zawieraé

postanowienie, zgodnie z ktorym Prawem
wilasciwym dla umowy o podwykonawstwo
winno by¢ prawo polskie a do rozstrzygania
wszelkich  sporéw  dotyczacych umowy 0
podwykonawstwo wlasciwy powinien by¢ sad
polski.

Uwaga, sformufowane powyzej wymagania stosuje sig odpowiednio do umow z dalszymi
podwykonawcami, llekroé¢ w tabeli mowa jest o ,,podwykonawcy” naleZy przez to rozumieé¢ rowniez

dalszego podwykonawce.
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Zalacznik nr 7 do Umowy
Klauzula informacyjna dotyczgca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,
informuje, ze:

®»  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ...............ccciiiiiiin.. (dale;j:
»Zamawiajacy”).

= Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu (wlasciwe zaznaczyc):

O Realizacji przez Zamawiajacych inwestycji = ......... /nazwa
INWESEYCJI/ .o (dalej ,,Inwestycja”) — w tym celu
przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe,

O Kontroli przez Zamawiajacych wykonania przez e eee e e /RAZWA
Wykonawey/....................... (dalej ,,Wykonawca”) obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnos$ci, co do ktorych Zamawiajacy
formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o pracg — W
tym celu przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu

O kontaktu, wspélpracy przez Zamawiajacych z przedstawicielami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawce jako osoby zarzadzajace i koordynujace realizacje umowy
ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowigzki (np. Kierownik
Budowy) oraz osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktorych doswiadczenie
Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetniania przez Wykonawceg warunkow
udzialu w postgpowaniu — w tym celu przetwarzane bgda nastgpujace kategorie danych
osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia
zawodowe,

0O oceny wypelniania przez Wykonawce obowigzkéw umownych w zakresie dysponowania
personelem spelniajacym wymogi okreslone w umowie oraz w SWZ — w tym celu
przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe,

» Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie
jest niezbedne do celow wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez
administratora, to jest wykonania umowy, ktorej przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego,

=  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostgpniona

zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujace
przepisy prawa,
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= Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu
gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane

w ramach Inwestycji oraz przez okres trwatosci projektu dofinansowanego ze $rodkéw Unii

Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze srodkéw UE)

= Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne, konsekwencje niepodania okre$lonych danych stanowi naruszenie postanowien
umowy zawartej pomiedzy Wykonawca a zamawiajacym o realizacji Inwestycji,

= W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

= Zrodlem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.

=  Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™,

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO,

— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacja - wobec
przetwarzania danych osobowych.

*  nie przystuguje Pani/Panu:
— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych,
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO,

Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacji.

/data, imi¢ i nazwisko, podpis/
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Zalacznik nr 8 do Umowy
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomigdzy:

zwang dalej Administratorem danych,

a
a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS
............................... , ktorej akta rejestrowe przechowywane s3 w Sadzie Rejonowym w

.............................. , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapital zaktadowy w
wysoko§ci L (dotyczy spotki
z o0.0. i spotki akcyjnej), optacony w czeSci/w caloSci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym
REGON: ..., INIP: e , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)

.................................... prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, zamieszkalym...........c.oooiiiiiiiiiiiiiii legitymujacym  sig
dowodem osobistym (Seria i NUMEN).....cccceveiieiiie e, , posiadajacym REGON:
.............................. INIP: i, PESEL L

L prowadzacym  dzialalno§¢  gospodarcza  pod  nazwa
.............................. zamieszkatym e
legitymujacym  si¢  dowodem  osobistym  (S€ria 1 NUMET)......ccccceerviereervenrenreaeesneeneennns
PESEL.....coctiiiiiiieee e

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej 5
2, prowadzagcym  dziatalnos¢  gospodarcza  pod  nazwa
................................. zamieszkalym ..
legitymujacym si¢ dowodem osobistym
( seria i NUMEN) .t
PESEL ...ttt et e

wpisanym do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze;j
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prowadzacymi  dziatalno§¢  gospodarcza w  formie  spolki  cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajacym REGON......cooiiiiiiiiee

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia, na przyktad w
ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
............................... , ktorej akta rejestrowe przechowywane s3 w Sadzie Rejonowym w

.............................. , Wydziat .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem
KRS , kapitat zakltadowy w wysoko$ci .................... (dotyczy spotki z o.o.
i spotki akcyjnej), optacony w calosci/w czeSci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. iNIP: ..., FEPrEZENtOWANYM przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé gospodarczg)

2. , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
............................... ZAM. ©iviiiiiiies ceeeieeiiiiearenees ceaeeeeeasaa. ... legitymujacym sie dowodem
0S0bistym (Seria i NUMEN)......cccoevveiiiiiicee e , wpisanym do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej , posiadajagcym REGON: ........cccccovevieenneene, i NIP:
.............................. ,PESEL ..o

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamdwienia i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr
.... z dnia:

.............................................................................. (Lider Konsorcjum),

)
2)
zwanym dalej Przetwarzajacym dane.

§1
Oswiadczenia Stron

1. Administrator danych niniejszym o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w
rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,Rozporzadzenie RODO”).

2. Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwosci, do§wiadczenie, wiedze i
wykwalifikowany personel wymagany do prawidlowego wykonywania ustug objetych
niniejszg Umowg. W szczeg6lnosci, Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze sg mu
znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych, okreslone w
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Rozporzadzeniu RODO oraz okreslone w innych obowiazujacych przepisach w zakresie
ochrony danych osobowych.

§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajagcemu dane, w trybie art. 28
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dane
osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okre§lonym w niniejszej Umowie.

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych
osobowych oraz kategorie osob, ktorych dane dotycza, okresla zalacznik 1 do niniejszej
Umowy.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z
niniejszg Umowsg, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowiazujacego, ktdre chronig prawa osob, ktorych dane dotycza.

§3
Obowiazki i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych

1. Administrator danych zobowiazuje si¢ do zapewnienia, aby dziatania podejmowane w
zakresie przetwarzania danych osobowych, o ktérych mowa w Umowie Podstawowej i
niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe i transparentne w odniesieniu do osob,
ktorych dane dotycza, ktore wskazano w zataczniku nr 1 do niniejszej Umowy.

2. Administrator danych zleca Przetwarzajagcemu dane przetwarzanie danych osobowych
wylacznie w imieniu Administratora danych. Przetwarzajacy dane zobowiazany jest
przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z postanowieniami Umowy Podstawowej,
niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze przepisy prawa Unii
Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub polozonego na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowig inaczej. W takim wypadku, przed
dokonaniem takiego przetwarzania wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora
danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym Administratora danych, chyba ze prawo Unii
Europejskiej lub Panstwa Czlonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z waznych
wzgledow interesu publicznego.

3. Przetwarzajacy dane jest obowigzany przetwarza¢ dane osobowe wyltacznie na
udokumentowane polecenie Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych
osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowej. Powyzszy obowigzek nie
dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych naktada na Przetwarzajacego
dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku przed
rozpoczeciem przetwarzania Przetwarzajacy dane poinformuje Administratora Danych o tym
obowiazku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na
wazny interes publiczny.

4. Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowac¢ Administratora danych,
jezeli, jego zdaniem, polecenie Administratora danych bedzie naruszato przepisy
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Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych obowiazujace w Unii
Europejskiej lub panstwach nalezagcych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy dane stwierdzi,
ze polecenie Administratora danych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO Iub inne
przepisy w zakresie ochrony danych obowiazujace w Unii Europejskiej lub panstwach
nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, Przetwarzajacy dane jest uprawniony do odmowy wykonania polecenia
Administratora danych. Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od
Przetwarzajacego Dane, potwierdzi polecenie, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do
wykonania takiego polecenia.

§4
Obowiazki Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane os$wiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenstwa spelniajace wymogi
Rozporzadzenia RODO.

2. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji
Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe
w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowigzaly si¢ do zachowania tych danych w
tajemnicy lub podlegajg odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania tajemnicy.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktorej mowa w art.
28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia
do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy o wspoétpracy, zarbwno w
trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajacego dane, jak i po jego ustaniu.

4. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $rodkow technicznych i
organizacyjnych zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktorych
mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich
srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktorych mowa w
art. 32 Rozporzadzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczen i $srodkéw bezpieczenstwa, ktore
Przetwarzajacy dane musi zapewnié, okreslony jest w zalgczniku 2 do niniejszej Umowy.

5. Przetwarzajacy dane w miar¢ mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywigzywac si¢
z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania
jej praw okreslonych w rozdziale III RODO. Jednocze$nie Przetwarzajacy dane,
uwzgledniajac  charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje, pomaga
Administratorowi danych wywiazywac si¢ z obowiazkow okreslonych w art. 32-36 RODO.

6. W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do
zwrocenia mu danych osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.

7. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o
wszelkich prawnie wigzacych zadaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organow
$cigania, chyba zZe jest to zabronione z innego wzgledu, na przyktad na podstawie zakazu
wynikajacego z prawa karnego w celu zachowania poufnosci dochodzenia prowadzonego
przez organy §cigania,
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8. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ Administratora danych o
wszelkich skargach i zadaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktérej dane dotycza, w
tym zadaniach dotyczacych dostepu, poprawienia, usunigcia, ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.

9. Przetwarzajacy dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spelnienia obowiazkéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi
danych lub audytorowi upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§4
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych

1. Po powzigciu przez Przetwarzajacego dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajacego dane, w tym przepisow rozporzadzenia RODO lub innych
przepisow o ochronie danych, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie
powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych,
lecz nie pozniej niz w terminie 24 godzin.

2. Przetwarzajacy zobowigzuje si¢ w szczegdlnoSci:

a) poinformowa¢ o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje
dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyng naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

C) podja¢ wszelkie czynno$ci majace na celu ograniczenie skutkéw naruszenia, usuniecie

naruszenia oraz zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi
naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére moga pomodc w ustaleniu
okolicznosci naruszenia i przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,

e) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu
0s0b, ktorych praw dotyczylo naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci w
wypadku zgloszenia roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem
bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu uniknigcia watpliwos$ci niniejsze
postanowienie stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej — 0soby fizycznej
zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktorym Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwigzku 2z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane.

4. Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy
Administratorowi danych w wypelnianiu obowigzkow wynikajacych z obowigzujacych
przepiséw w zakresie powiadomien o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.

§5
Prawo kontroli
1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia RODO ma prawo
kontroli, czy $rodki zastosowane przez Przetwarzajacego dane przy przetwarzaniu i
zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy.
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2. Administrator danych realizowaé¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z
minimum 2 dniowym jego uprzedzeniem.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do usuni¢cia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

4. Przetwarzajacy dane udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§6
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Przetwarzajacy dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowa do
dalszego przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na
pismie. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do przestrzegania warunkow korzystania z ustug
innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.

2. W przypadku, gdy Przetwarzajacy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy
przetwarzanie danych osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan
wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej ,,Podwykonawca”), zobowigzany jest do
spetnienia nastgpujacych warunkow:

a. Przetwarzajacy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o
swoim zamiarze Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bedzie niezbedne dla realizacji celéw wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy intereséw Administratora danych,

© oo o

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegal takim samym lub
wyzszym wymogom w zakresie bezpieczenstwa danych niz okre§lone w niniejszej
Umowie. Administrator Danych ma prawo zada¢ kopii Umowy o Podpowierzenie,

f. Przetwarzajacy dane zobowigze swojego Podwykonawce do kazdorazowego
poinformowania Przetwarzajacego dane, bez zbgdnej zwloki, nie pdzniej niz w ciggu 24
godzin, o wszelkich zdarzeniach mogacych skutkowa¢ odpowiedzialnoscia
Administratora danych, Przetwarzajacego dane lub Podwykonawcy na podstawie
przepisow zwigzanych z ochrong danych osobowych, a takze o czynno$ciach i
postgpowaniach z wlasnym udzialem prowadzonych w zakresie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych przez organy administracji publicznej, organ nadzorczy
lub organy wymiaru sprawiedliwosci, jak réwniez o kontrolach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych lub $wiadczonych ustug.

§7
Odpowiedzialnos$¢ Przetwarzajacego dane
1. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postgpowaniu, w szczegolnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Przetwarzajgcego dane danych osobowych okre§lonych w
Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania
tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego dane, a takze o wszelkich planowanych, o ile
sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u
Przetwarzajacego dane tych danych osobowych, w szczego6lno$ci prowadzonych przez
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inspektorow upowaznionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub
organ bedacy jego nastgpca.

2. Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane wynikajaca z naruszenia obowigzkow okreslonych
w niniejszej Umowie lub obowiazujacych przepisOw prawa w zakresie ochrony danych jest
nieograniczona.

3. Przetwarzajacy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowigzkow wynikajacych z Umowy oraz z obowigzujacych
przepisow, w tym za szkody powstale w wyniku udostgpnienia danych osobowych osobom
nieupowaznionym, ich zabrania przez osob¢ nieuprawniong, przetwarzania z naruszeniem
obowigzujacych przepisow, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub zniszczenia,
ktore nastapily z winy Przetwarzajacego dane. Odpowiedzialno$¢ powyzsza obejmuje takze
odpowiedzialno§¢ Przetwarzajacego dane za dziatania Podwykonawcow, ktorym
Przetwarzajacy dane podpowierzyl przetwarzanie danych osobowych.

4. Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialnosSci i zabezpieczy
Administratora Danych przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i
innymi wydatkami, wynikajagcymi z jakichkolwiek zarzutéw, zadan, pozwoéw lub z
jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (W tym organy nadzorcze),
ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkéw Przetwarzajacego dane
okreslonych w niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwos$ci niniejsze postanowienie
stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - 0soby fizycznej lub organu , w
ktorej Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen zgloszonych
przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajacego dane. W przedmiotowym przypadku Przetwarzajacy dane
zobowiazany jest zaspokoi¢ roszczenia tych oséb lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne
zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych w zwiazku z
naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane.

§8
Okres obowigzywania Umowy
Okres obowigzywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowigzywania Umowy
Podstawowej. W wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w
zakresie rozwigzania Umowy sg takie same jak w Umowie Podstawowej.

§9
Osoby zarzadzajace
1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacja
niniejszej]  UMOWY:  .oooviiieieeiceeeeieeeeeeeens nr tel. .l ., e-mail
2. Przetwarzajacy dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z
realizacjg niniejszej UmMOWY: ....cccccoovievieeevrierieeenennenne. nrotel. ...l ., e-mail

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy
(biezgca korespondencja robocza), beda podpisane przez osoby posiadajgce odpowiednie
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upowaznienia i beda przekazywane pomigdzy stronami pisemnie telefaksem Iub droga
elektroniczng i, na nastgpujace adresy:
- dla Administratora danych:
Faks: ...,
Email: ...
- dla Przetwarzajacego dane:
Faks: ...,
Email: ...l
4. Dokumenty zawierajace oswiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez
potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skuteczno$ci wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci i musza by¢ podpisane - ze strony Administratora danych
lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego dane, przez osoby posiadajace odpowiednie
upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda osobiscie lub, za
posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji niniejszej umowy. W przypadku skladania o$wiadczen woli w postaci
elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy
kierowa¢ na nastepujace adresy:
5. Dla Administratora danych ....................ccoooiiinn. (e —mail)
6. Dla Przetwarzajacego dane ..................coevvenenn.n. (e —mail).

§ 10
Wypowiedzenie Umowy
1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa, Administrator
danych moze wypowiedzie¢ niniejsza umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania
okresu wypowiedzenia, gdy Przetwarzajacy dane:

1) pomimo zobowigzania go do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie
usunie ich w wyznaczonym terminie,

2) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z
innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktére chronia prawa osob,
ktérych dane dotycza,

3) powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Administratora danych.

§11
Postanowienia koncowe
1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng czes¢
Umowy Podstawowe;j.
2. W przypadku sporu witasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wilasciwy dla siedziby
Administratora danych.
3. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Rozporzadzenia
RODO.
5. Wykaz zatgcznikow stanowigcych integralng czgs¢ niniejszej umowy:
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1) zalacznik nr 1 - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego
dane na rzecz Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania,
rodzaj danych osobowych oraz kategorie osob, ktorych dane dotycza,

2) zalacznik nr 2 — Wykaz zabezpieczen i Srodkoéw bezpieczenstwa gwarantowanych przez
Przetwarzajacego dane,

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach:
- trzy egzemplarze dla Administratora danych,
- jeden egzemplarz dla Przetwarzajacego dane.

ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE
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