40 Budowa wyniesionego przejscia dla pieszych przez ul. Na Blonie — realizacja w trybie
»zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pn: ,,Dolina Rudawy dla pieszych i
rowerzystow”

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomigdzy:

Gming Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie (31-004), P1. Wszystkich Swietych 3-4,
posiadajacg NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowang przez: Marcina
Hanczakowskiego — Dyrektora Zarzadu Droég Miasta Krakowa, dzialajacego na
podstawie pelnomocnictwa Nr ............. Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ............... r.,
zwang dalej Zamawiajacym,

a

(w przypadku spotek prawa handlowego)
zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w ........cccceceevereennnn. , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... , kapitat zakladowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki
z o.0. i spotki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. iNIP: ....ccoecvveieirenen.s, TEPrEZENtOowWanym przez:
(w przypadku osoby fizycznej f dzialalnos¢ gospodarcza pod nazwa ...............cocoeviiniain. na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dziatalnosci Gospodarczej,
zamieszKalym...........oooiiii i legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
1101001 o [OOSR , posiadajacym REGON: .........ccccoecvevrennnnne. INIP: e ,
(w przypadku spotki cywilnej )
L prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszkaltym ..., legitymujacym sig
dowodem 0SODISEYM (SETIA 1 TIUIMIET)....c.uvievreerreerieesereeteestieeseesereessaessseesreeseesseessseenssesssessseesssessssasssessssesssesssesanne
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej,
2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa ..............coeeeiiiiiiiiinnn..
zamieszKalym ... legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(seria i NUMET)........ceevververveeennens wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnoéci Gospodarczej
prowadzacymi dziatalnos¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajqcym REGON......coiiiiiiiie i
NP

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sig o udzielenie zamowienia, na przyklad w ramach
konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

Lttt ettt e e e et e e et e et e e arae e beeatee e taeaaeeate e et eenee et b e enbeeasteansaentaeenbe e nbennbeanteeenneenseas zarejestrowanym
w Sadzie Rejonowym W .........ccoceeeeeniniennene , Wydziat ................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS ..........ccccoevveiinn. , kapitat zaktadowy w wysoko$ci .................... (dotyczy spotki z o.0. i
spotki  akcyjnej), optacony w catosci/w czeSci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. iNIP: ....ccoovveieeenennn, TEpPrezentowanym  przez:

Iub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dzialalnosé gospodarczg)

2. s ,  prowadzacym  dziatalnos¢  gospodarcza  pod  nazwa
............................... ZAM. toiiriiiiiin ceieieieieeeene caeneeeee. ... legitymujgcym sie dowodem osobistym
(SEria 1 MUIMET)...ceeveeriieereeieerieeeieeere e ereeneeens , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajacym REGON: ..........cccceiienennnne INIP: i, ,

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia i
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

D) e,
D) e,

zwanym dalej Wykonawca.
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W wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym, znak sprawy: ............., Strony zawierajq umowe o nastepujgcej tresci:

§1
Definicje
1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadajg nastepujace znaczenie:

1) Wynagrodzenie - jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usunigciem wad ujawnionych przy odbiorze
w okresie r¢kojmi oraz w okresie gwarancji jakosci,

2) Data rozpoczecia - jest to data, w ktorej Wykonawca ma rozpocza¢ realizacje
robot,

3) Termin zakonczenia robdét - jest to faktyczna data zakonczenia robot,
stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako
dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, a potwierdzona nast¢pnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego,

4) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona przez Zamawiajgcego jako
jego przedstawiciel upowazniony do pelienia obowigzkéw zgodnie z ustawg PB
oraz do nadzoru nad realizacja niniejszej umowy,

5) Nadzor autorski sa to czynno$ci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg projektowa i uzgadnianiu
mozliwo$ci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB,

6) Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument, stanowiacy integralng czgs$¢
umowy, ktéry zostal przedtozony przez Wykonawce w czasie postepowania w
sprawie udzielenia zamowienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy;,.

7) Okres zglaszania wad przez uzytkownika jest to okres, w ktorym moga by¢
zglaszane przez Zamawiajacego wady do usunigcia przez Wykonawce¢ w ramach
gwarancji jakosci wykonania udzielonej przez Wykonawce oraz rekojmi za wady
fizyczne,

8) Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowg¢ w formie
pisemnej o charakterze odplatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub
roboty budowlane stanowigce cz¢$¢ zamoOwienia publicznego, zawarta migdzy
wybranym przez zamawiajacego wykonawca a  innym  podmiotem
(podwykonawcg), a w przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane
takze miedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi
podwykonawcami;,

9) Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot
budowlanych w zakresie podanym w umowie,

10) Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore sa potrzebne do wykonania robot budowlanych
w rozumieniu pkt 9) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych,

11) Teren budowy jest to teren niezbgdny do realizacji robdt, okreslony
w dokumentacji projektowe;,

12) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomi¢dzy Zamawiajagcym i Wykonawca
o wykonanie rob6t budowlanych w zamowieniu publicznym,

13) Wada polega na wykonaniu danych rob6t lub ich czgsci niezgodnie z Umowa,
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy
techniczne;j,
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1.

14) Wykonawca - jest to okreslona w niniejszej umowie strona, ktora podjeta si¢
wykonania Przedmiotu umowy,

15) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy s3 to dokumenty lub kwota,
o ktorych stanowi art. 450 ustawy Pzp,

16) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego strony nie mogly przewidzie¢, ktoremu nie
mogly zapobiec ani ktéremu nie moga przeciwdziata¢, a ktore uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie w czgéci lub w catosci jego zobowigzan. Sita wyzsza
obejmuje w szczegdlnosci, nastgpujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewrdt wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatbw wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktore moga by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, ulewne
deszcze; Jezeli wykonanie umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu
wojny lub jakiegokolwiek innego wydarzenia stanowigcego dzialanie
sity wyzszej zdefiniowanej powyzej to Inspektor nadzoru zaswiadczy, ze
wykonanie umowy nie jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu
takiego $wiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren
budowy i wstrzyma roboty, a Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie za
catos¢ robot wykonanych przed otrzymaniem takiego §wiadectwa, oraz
za roboty wykonane po otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania ktérych
Wykonawca byt zobowigzany.

17) Szacunkowa Wycena — dokument o charakterze pomocniczym stanowiacy
zalacznik do umowy okreslajacy ceny poszczegolnych elementow i/lub
zakresow robdt budowlanych.

2. Skroty i uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaly uzyte w niniejszej
umowie 0znaczajg:
BIOZ - Bezpieczenstwo 1 ochrona zdrowia
KC - Kodeks cywilny
KPC - Kodeks postgpowania cywilnego
KRS - Krajowy rejestr sadowy
PB - Prawo budowlane
PN - Polska norma
PZJ - Plan zapewnienia jakosci
Pzp - Prawo zamowien publicznych
SWZ - Specyfikacja warunkow zamodwienia
UZP - Urzad Zaméwien Publicznych
ZDMK - Zarzad Drog Miasta Krakowa
R -robocizna
M - cena materialow
S - koszty pracy sprzetu
Ko - koszty ogblne
Z - zysk

§2
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materialdow otrzymanych od Zamawiajacego w trakcie postgpowania
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o udzielenie zamoOwienia publicznego, w szczegolnosci zgodnie ze  specyfikacja

warunkow zamowienia, i wynikiem przeprowadzonego przetargu w trybie podstawowym

(znak sprawy: ......... ) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy — zobowigzuje

si¢ do wykonania zadania p.n. Budowa wyniesionego przej$cia dla pieszych przez ul.

Na Blonie — realizacja w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pn:

»Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystow” (zwanego dalej: ,,Przedmiotem

umowy”) w zakresie umozliwiajagcym uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem.

2. Zakres umowy obejmuje:

1) wykonanie Dokumentacji projektowej w zakresie niezb¢dnym dla realizacji zadania,
o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu (,,Dokumentacja projektowa”),
zgodnie z powszechnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

2) uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych umozliwiajacych realizacj¢ robdt
budowlanych w oparciu o Dokumentacj¢ projektowa wraz z klauzulg ostatecznosci
lub posiadajacych rygor natychmiastowej wykonalno$ci, a w razie konieczno$ci
takze: ostatecznych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub
ostatecznych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub
wynikajacych z przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodowiska ( Dz.U. z 2017r. poz. 519 ze zm.) 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody ( Dz.U. z 2016r. poz. 2134 ze zm.), na podstawie odr¢bnego
pelnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajagcego, osobie wskazanej przez
Wykonawcg.;

3) realizacje¢ robot budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania, o ktérym mowa
wust. 1 niniejszego paragrafu, na podstawie Dokumentacji projektowej oraz z
zasadami wiedzy technicznej,

3. Zakres rzeczowy zadania okreslony jest szczegélowo w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, stanowigcym zalacznik nr 1 do niniejszej umowy 1 stanowigcym jej
integralng czgs¢.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robdt budowlanych zgodnie
z harmonogramem robo6t (harmonogram rzeczowo — finansowy), sporzadzonym
przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajagcym po zakonczeniu opracowywania
Dokumentacji projektowej, ktory to harmonogram stanowi¢ bg¢dzie zalacznik nr 2 do
niniejszej umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) Zapoznat si¢ z nalezyta staranno$cig z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego, w szczegdlnosci z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz
terenem budowy, oraz ze nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadt znajomosé
ogolnych 1 szczegdlnych warunkdéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem
o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu i trudno$ciami jakie moga wynikac
z charakterystyki danego terenu;

3) szczegdlowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie 1 dokonal wyceny prac;

4) rozwazyl warunki realizacji umowy 1 wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci
niezbedne do =zrealizowania powierzonego zadania o ktorym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu;

5) posiada wymagane obowigzujagcymi  przepisami  uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i1 profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
rowniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia i nie widzi przeszkéd do pelnego i terminowego wykonania
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niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej 1 wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami
iuzgodnieniami branzowymi, przy dolozeniu nalezytej staranno$ci, wymaganej
w stosunkach danego rodzaju od podmiotow zawodowo wykonujacych prace objete
zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

7. llekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumiejg pod
tym pojeciem dni od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy w Polsce.

8. Uznaje si¢, ze stosunek prawny miedzy stronami uksztalttowany jest przez nastgpujace
dokumenty :

1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy,

2) umowg¢ wraz z zalgcznikami,

3) ofert¢ Wykonawcy wybranego przez Zamawiajacego,

4) Dokumentacje postgpowania o udzielenia zamoOwienia publicznego, w tym w
specyfikacje warunkow zamowienia.

2. *Wykonawca oswiadcza ponadto, iz realizacja Przedmiotu umowy bedzie odbywac sie

przy uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajgcych z
obowigzujgcych przepisow ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (t .j. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.), w szczegolnosci art. 68 ust. 3 tej
ustawy, tzn. Wykonawca oswiadcza, iz lqczny udzial pojazdow elektrycznych Ilub
pojazdow napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych w
rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz.
U. z 2021 poz. 450 ze zm.) uzywanych przy wykonywaniu Przedmiotu umowy wynosi co
najmniej ...... sztuk , to jest nie mniej niz 10 %. Na Zgdanie Zamawiajgcego, w kazdym
czasie realizacji  Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢
przedstawicielowi Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 9 ust. 4 Umowy, informacji
dotyczqcych liczby wykorzystywanych pojazdow do realizacji Przedmiotu umowy, o
ktorych mowa w zdaniu poprzednim. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu mozliwosé
przeprowadzenia identyfikacji pojazdow spetniajgcych wymagania natozone ustawq z
dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 110 ze zm.). Zamawiajqcy ma prawo zgdaé przedstawienia do wglgdu niezbednych
dokumentow w tym zakresie potwierdzajgcych wypeltnienie przez Wykonawce opisanych
w niniejszym ustepie obowigzkow prawnych, co Wykonawca winien wykazac ztozeniem
stosownych dokumentow Ilub oswiadczen w terminie wskazanym w wezwaniu
wystosowanym przez Zamawiajgcego w tym zakresie. Nieprzestrzeganie / niewypelnianie
przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa w niniejszym ustgpie, jak rowniez
nieztozenie na wezwanie Zamawiajgcego wymaganego oswiadczenia, o ktorym mowa w
zdaniu pierwszym niniejszego ustgpu, stanowi nienalezyte wykonanie umowy, w zwiqzku z
czym moze skutkowal skorzystaniem przez Zamawiajqcego z prawa odstgpienia od
Umowy lub wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy.

* Uwaga: zapisy ust. 5 zostang wprowadzone do Umowy w razie zaistnienia przy realizacji Przedmiotu
umowy przestanek, okreslonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych(t .j. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.) i zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy ztozonym wraz
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z ofertg.

§3
Dokumentacja projektowa

1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, o ktorym mowa w § 2 wust. 3 niniejszej] umowy,
obowigzujacymi przepisami, normami izasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi
w dniu wydania jej Zamawiajgcemu.

2. Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowigzuje sie:

1) zastosowa¢ optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe 1 kosztowe, w celu
uzyskania nowoczesnych 1 wlasciwych standardow dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ w oparciu o nig wykonane,

2) ponies¢ wszelkie oplaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji
projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) opracowa¢ Dokumentacje projektowa kompletng z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, spojng i skoordynowang we
wszystkich specjalnosciach, a w szczegdlnosci posiadajaca niezbedne uzgodnienia,

4) przedstawi¢ rozwigzania szczegdlowe w zakresie umozliwiajgcym realizacje zadania
inwestycyjnego, ktéore ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych
opracowan i uzupetnien.

3. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, pozwolen,
opinii, zatwierdzen i innych dokumentow koniecznych do realizacji robdt budowlanych.

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy
zobowigzuje si¢ kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego do pelnienia nadzoru
autorskiego zgodnie z zasadami wiedzy oraz obowigzujacymi przepisami, w zakresie
opisanym w ust. 5. Wykonawca o$wiadcza, ze nadzor autorski sprawowany bedzie
znalezyta staranno$ciga zawodowa przez osoby posiadajace przewidziane przepisami
Prawa budowlanego uprawnienia oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

5. W ramach wykonywania obowigzkow z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowigzkow projektanta
wynikajacych z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane a ponadto do
zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczegdlnos$ci nastepujacych czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robdt budowlanych, na wezwanie
Zamawiajacego, zgodno$ci realizacji inwestycji z opracowaniami
projektowymi powstalymi w ramach realizacji niniejszej umowy,

2) uzupetnianie szczegotow opracowan projektowych oraz wyjasnianie
watpliwosci powstalych w toku realizacji budowlanych wykonywanych
na ich podstawie,

3) uzgadnianie z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do materiatow 1 konstrukcji przewidzianych
w opracowaniach projektowych powstalych w ramach realizacji
niniejszej umowy, a zgloszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru,

4) udzial w przekazaniu placu budowy oraz udziat w odbiorze inwestycji od
wykonawcy robot budowlanych,

5) pobytow Projektanta na budowie, majacych na celu sprawdzenie
zgodnosci  wykonywania robot budowlanych =z rozwigzaniami
projektowymi,

6) udzielanie stosownych porad i wskazowek, biezace wyjasnienie
watpliwosci 1 problemdéw powstatych w toku robdt budowlanych,
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7) w  przypadku wystgpienia  koniecznosci  dokonywania  zmian
w opracowaniach projektowych powstalych w ramach realizacji
niniejszej umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy 1 od
Projektanta — dokonywanie stosownych zmian.
6. Wykonywane przez Wykonawce uzupehlnianie szczegétow opracowan projektowych,
o ktérych mowa w ust. 5 pkt 2 i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych,
o ktorych mowa w ust. 5 pkt 7 nie podlegaja odrgbnemu wynagrodzeniu.
7. Do czasu zakonczenia robdt budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy zobowigzuje si¢ do dokonywania zmian
w dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, a ktérych
konieczno$¢ dokonania wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w tym
réowniez do dokonywania poprawek i uzupelien zgodnie z zadaniami organu

wydajacego decyzje formalno — prawne, wymaganych w trakcie toczacych sie
postepowan majacych na celu uzyskanie decyzji zezwalajacych na wykonywanie robot
budowlanych.

8. Z chwila wydania Dokumentacji projektowej (w tym opracowan, o ktérych mowa w ust.
6) bez konieczno$ci sktadania odrgbnych o$wiadczen Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego zaré6wno wlasnos¢ nosnikow, na ktorych Dokumentacja projektowa
zostala utrwalona jak i autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji projektowej na
nastepujacych polach eksploatacji:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych,
w catosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomoca
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na no$nikach CD, DVD, w pamig¢ci komputerowej,
1 innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami
Zamawiajacego,

2) przygotowanie i1 przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
dla realizacji w oparciu o Dokumentacj¢ projektowa - w calo$ci lub czg$ci - zadania
inwestycyjnego,

3) udostgpnienie Dokumentacji projektowej umowy kandydatom na wykonawcow,
wykonawcom (realizatorom) zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o
Dokumentacj¢ projektowa,

4) wykonywanie rob6t budowlanych na podstawie Dokumentacji projektowe;,

5) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez poprzez
telewizje, Internet 1 inne srodki masowego przekazu,

6) w zakresie obrotu oryginalem i1 egzemplarzami na ktérych utwdr utrwalono,
w szczegolnos$ci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze
jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i1 innych publikacji w formie papierowej
badz elektronicznej,

7) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach
1do korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego
typu dzialan promocyjnych i marketingowych, w tym w szczego6lnosci w celu
promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentacje
projektowa,

8) przedsiewzigcie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania inwestycyjnego,
ktoére ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje projektowa.

9.  Wykonawca oswiadcza, ze autor/autorzy Dokumentacji projektowej

(,,Projektant/Projektanci’’) upowaznit/upowaznili Wykonawce do ztoZzenia w imieniu

Projektanta/Projektantow o$wiadczenia zawartego w ust. 10 niniejszego paragrafu.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca o$wiadcza, iz Projektant/Projektanci uczestniczagcy w opracowywaniu
Dokumentacji  projektowej, bezterminowo zobowiazuje/zobowigzuja si¢  do
niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, oraz
wyraza/wyrazaja zgode na wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw
osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczegolnos$ci wyraza/wyrazaja zgode na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowe;j,

2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

3) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w catosci lub
w cze$ci samodzielnie lub w polaczeniu z innymi utworami,

5) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w catosci lub

w cze$ci samodzielnie lub w polaczeniu z innymi utworami,
wedlug potrzeb Zamawiajacego zwigzanych z realizacjg inwestycji, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dzialan promocyjnych badz komercyjnych, oraz
koniecznoscig zastepczego zlecenia usunigcia wad.
W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.
W  chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraza zgode na
rozporzadzanie 1 korzystanie z opracowan Dokumentacji projektowej na polach
eksploatacji, o ktorych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.
Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim 1 prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zmianami),
jakimi bedzie si¢ poslugiwal w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze,
ktore powstang w wyniku wykonywania niniejszej umowy, beda oryginalne, bez
zapozyczen z utwordw osob trzecich oraz nie bedg naruszac¢ praw przystugujacych
osobom trzecim, w szczegolnosci praw autorskich oraz ich dobr osobistych;

2) nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska os$wiadczenia,
o ktorych mowa w ust. 10 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw
zaleznych od osdb, z ktéorymi bedzie wspotpracowaé przy realizacji niniejszej
umowy, a takze uzyska od tych oso6b nieodwotalne zgody na wykonywanie
zaleznych praw autorskich.

W  przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek
z postanowien ust. 8 - 13 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego
narusza¢ bedzie autorskie prawa majatkowe lub osobiste osob trzecich, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na
zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka
Zamawiajacy poniesie w zwigzku z wylaczeniem lub ograniczeniem mozliwosci
korzystania przez Zamawiajacego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu
odpowiedniej czg$ci wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.

Nabycie praw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo
lub terytorialnie oraz nastgpuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

Wymagana ilo$¢ egzemplarzy oraz ich szczegblowy zakres okreslone sa w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym.

Dokumentem potwierdzajagcym przekazanie Zamawiajacemu Dokumentacji projektowe;j
bedzie protokot przekazania podpisany przez obie strony umowy.

Wykonawca dostarczy do odbioru, o ktorym mowa w ust. 17, Dokumentacj¢ projektowa
wraz z kompletem dokumentow koniecznych do realizacji robot budowlanych (w
szczegolnosci ostateczng decyzja o pozwoleniu na budowe/ zaswiadczeniem o nie
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19.

20.

21.

whniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych),
z wykazem opracowan oraz pisemnym o$wiadczeniem, Ze jest ona wykonana zgodnie
Zumowa, obowigzujacymi przepisami inormami oraz, ze zostaje wydana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuizy¢. Wyzej wymienione
dokumenty wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, stanowig integralng czg¢sé
Dokumentacji projektowe;.

W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) przedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego informacji o stanie zaawansowania
prac projektowych, w terminie do 24 godzin liczonych od momentu otrzymania
wezwania;

2) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajacego,
zwiazanych z realizacja Przedmiotu umowy.

3) comiesigcznego  przedstawiania ~ Zamawiajagcemu  raportOw o  stanie
zaawansowania prac, w terminie do ostatniego dnia miesigca za dany miesigc,

4) wypehiania w trakcie toczacych si¢ postgpowan administracyjnych obowigzkéw
natozonych przez organy prowadzace postgpowania a w szczegolnosci do
sktadania wyjasnien, uzupetniania materiatow, usuwania brakoéw, wprowadzenia
stosownych zmian 1 uzupetien w zakresie i w terminie wskazanym przez organ
prowadzacy postgpowanie administracyjne dotyczace Przedmiotu umowy na
kazdym etapie postgpowania, to jest zarbwno w postepowaniach toczacych si¢
przed organem I instancji jak i przed organem II instancji — jezeli bgda
prowadzone,

5) monitorowania przebiegu toczacych si¢ postgpowan administracyjnych
zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy oraz do przekazywania
Zamawiajacemu informacji na temat toczacych si¢ postepowan,

6) w przypadku konieczno$ci przeprowadzenia postgpowania egzekucyjnego w
odniesieniu do bylych witascicieli nieruchomosci objetych decyzja o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej, Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
udzial uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego w czynnos$ciach
egzekucyjnych prowadzonych przez wlasciwy organ egzekucyjny, a w
szczegolnosci, dokona¢ okazania przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu.

7) w terminie 2 miesiecy od momentu zawarcia umowy zleci¢ uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie analizy stanu prawnego
nieruchomosci zajetych pod istniejace drogi (publiczne oraz wewngtrzne), ktore
sa potozone w obszarze planowanego zadania.

W przypadku stwierdzenia na nieruchomos$ciach objetych wyzej wskazang analiza
niezgodno$ci danych zawartych w operacie ewidencji gruntow i budynkéw z danymi
zawartymi w ksiggach wieczystych, a w szczegdlnosci w przypadku stwierdzenia
polaczenia w dzialce ewidencyjnej odrebnych nieruchomos$ci ( tzw. potaczenie ciat
hipotecznych), Wykonawca niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 1 miesigca od
daty otrzymania analizy stanu prawnego, zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego sporzadzenie dokumentacji niezbednej do wprowadzenia zmian w
operacie ewidencji gruntow i budynkéw oraz w ksiegach wieczystych obejmujacej w
szczegoOlnosci.: wykazy synchronizacyjne, dokumentacj¢ geodezyjno-prawng niezbedna
do rozdzielenia potaczonych w dzialce ewidencyjnej odrgbnych nieruchomosci wraz z
uzyskaniem stosownej klauzuli.

W przypadku, gdy w ocenie Zamawiajacego zaistnieje taka konieczno$¢, Wykonawca
zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 do pelienia
na zadanie Zamawiajacego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane w oparciu o Przedmiot niniejszej umowy.

W ramach obowigzkéw z zakresu sprawowania nadzoru autorskiego, Wykonawca
zobowigzany jest do wykonywania podstawowych obowigzkéw Projektanta,
wynikajacych z art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a
ponadto do wyjasniania watpliwosci dotyczacych Przedmiotu umowy i zawartych w
nim rozwigzan.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami
wiedzy, obowigzujacymi przepisami oraz z nalezytg staranno$cia.

Wykonane przez Wykonawce w ramach nadzoru autorskiego, a dotyczacego
Przedmiotu niniejszej] umowy, uzupetnianie szczegdtow opracowan projektowych i
dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych nie podlegaja odrebnemu
wynagrodzeniu.

Nadzor autorski obejmuje w szczegdlnosci:

1) kontrolg zgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacjg projektowa,

2) uzupehianie szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie wykonawcy
robot budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji,

3) czuwanie w toku realizacji nad zgodnoscig rozwigzan technicznych,
materiatowych 1 uzytkowych z dokumentacja projektowa i obowigzujacymi
przepisami, w szczegdlnosci techniczno-budowlanymi,

4) uzgadnianie z Zamawiajagcym oraz wykonawcg robdt budowlanych mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do materiatéw 1 konstrukcji
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgloszonych przez kierownika
budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

5) udziat w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo w rozruchu
technologicznym,

6) udzial w odbiorze inwestycji od wykonawcy robot budowlanych, a ponadto w
czynno$ciach majacych na celu doprowadzenie do osiggni¢cia projektowanych
zdolnosci funkcjonalnych inwestycji w bezposrednim zwigzku z projektem — po
otrzymaniu pisemnego powiadomienia od Zamawiajacego,

7) pobyty Projektanta na budowie, majace na celu sprawdzenie zgodnosci
wykonywania rob6t budowlanych z rozwigzaniami projektowymi; udzielanie
stosownych porad i1 wskazowek wykonawcy robot budowlanych; biezace
wyjasnienie watpliwosci 1 problemow powstatych w toku robdt budowlanych.

Wykonane przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego szkice w Dzienniku
budowy nie podlegaja odrebnemu wynagrodzeniu.

W czasie pobytu na budowie Projektant winien zwracaé szczegdlng uwage na jakos¢
wykonywanych robdt w dostosowaniu do wymogéw wynikajacych z przyjetych
rozwigzan projektowych oraz obowigzujacych norm i normatywow.

Kazdy pobyt Projektanta na budowie oraz jego zalecenia winny by¢ odnotowane w
Dzienniku budowy. Projektant obowigzany jest sprawdza¢ prawidlowo$¢ wykonania
jego zalecen. Za jednorazowy pobyt uwaza si¢ pobyt Projektanta na terenie budowy w
jednym dniu, niezaleznie od czasu jego trwania.

W przypadku stwierdzenia uchybien w realizacji budowy, a w szczeg6lnosci:

1) zagrazajacych zyciu lub zdrowiu,

2) istotnych niezgodnosci z projektem lub zaleceniem Projektanta,

Projektant ma prawo zadania wpisem do Dziennika budowy, wstrzymania robot
budowlanych.

Projektant zobowiazany jest do sprawowania nadzoru autorskiego na podstawie wezwan
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonujgc
wezwania na nadzor autorski, winien poda¢ Projektantowi jakich podstawowych
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problemow (obiekty, branze) nadzor ten ma dotyczy¢ oraz okresli¢ termin wykonania
czynnos$ci nadzoru autorskiego.

§4

Sposdéb realizacji rob6t budowlanych

1. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) umowy.

2. Wykonawca zabezpieczy teren robot i zapewni na wlasny koszt warunki bezpieczenstwa
oraz organizacj¢ terenu i zaplecza budowy.

3. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przedlozy Zamawiajacemu nast¢pujace
dokumenty:

1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentéw poswiadczonych za
zgodno$¢ z oryginatem,

2) potwierdzenia terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej w formie kopii
tych dokumentow poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem, potwierdzajace, ze
Wykonawca posiada:

a) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku zprowadzonag
dziatalno$ciag gospodarcza obejmujaca Przedmiot umowy,

W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy
oryginatow przedlozonych dokumentow.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1)
2)

3)

5)

6)

7)

8)

przejecia terenu budowy;

zapewnienia sprawowania kierownictwa robdt przez kierownika budowy oraz
kierownikoéw branzowych przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az
do koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne uprawnienia, ktora bedzie
wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajacemu, najpdzniej do dnia rozpoczecia
robdt, oswiadczenia zlozonego przez ta osobe o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkow wraz z dokumentem potwierdzajacym
posiadanie przez nig stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania
kierownikoéw branzowych;

zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbgdne media 1 zaptaty za te media;
zapewnienia stalego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stalej
tacznosci z organami ratowniczymi i porzadkowymi;

opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
1 uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wtasciwy organ oraz pokrycia
ewentualnych kosztow wynikajacych z tego tytutu;

ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakow przez caly okres wykonywanych robot;

wykonania wszystkich niezbe¢dnych prac przygotowawczych
1 wyburzeniowych, w tym w szczegoélnosci: ewentualnej wycinki drzew
1 krzewow, zdjecia i wywozu warstwy ziemi z terenéw zielonych, rozbiorki
chodnikow 1 ciggdw pieszych, rozbidrek innych istniejacych na terenie
budowy obiektéw 1 urzadzen oraz dokonania przekladek infrastruktury
uzbrojenia podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wiascicielami lub
zarzagdcami demontowanych elementdéw infrastruktury;

w razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgod
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na wejscie w teren od zarzadcoOw infrastruktury technicznej oraz
powiadomienia ich o robotach;

9) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0sOb
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynno$ci na terenie budowy zgodnie z planem
BIOZ (w przypadku konieczno$ci uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe). Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza;

10) utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania
awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robot, a po zakonczeniu roboOt -
doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robot z sgsiednich nieruchomosci oraz drog,
polozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy —
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

11) Wykonawca zapewni pelng obstuge geodezyjng wraz z opracowaniem
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] z niezbednymi uzgodnieniami
oraz dokumentacji powykonawcze] naniesionej na mapy ewidencji gruntu.
Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ do Zamawiajacego dokumentacje
powykonawcza roéwniez w wersji numerycznej (GIS/CAD);

12) zabezpieczenia terenu  budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie
j€j naprawy;

13)biezacej 1  kompleksowej  obstugi:  geodezyjnej oraz  obstugi
geotechnicznej/geologicznej 1 nadzoru geologicznego, w zakresie niezbednym
do prawidlowego wykonania robdt oraz ich odbioru, w tym wykonania
niezbe¢dnych badan pod nadzorem inspektora nadzoru;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiaréw nat¢zenia hatasu 1 drgan podczas
wykonywania rob6t budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka koniecznos$¢;

16) sporzadzenia i1 dostarczenia Zamawiajgcemu zestawienia opracowanego na
podstawie Wyceny Szacunkowej, obejmujacego powstate w ramach realizacji
umowy, $rodki trwale, ze wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer
fabryczny, jesli wystepuja), lokalizacji i wartosci netto i brutto w zitotych
polskich, na podstawie ktorego mozliwe bedzie sporzadzenie przez
Zamawiajacego odpowiedniego wykazu $rodkéw trwatych wytworzonych w
ramach zrealizowania Przedmiotu niniejszej umowy, celem ich ujgcia w
ewidencji ksiegowej Zamawiajacego;

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajacej wymogi
okreslone w § 6 ust. 4 pkt 4 lit. d)-e) i przekazania jej Zamawiajacemu;

18) przekazania Zamawiajgcemu certyfikatow 1 dokumentéw gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy

5. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy
materialty 1 urzadzenia beda posiadaly wszelkie atesty, certyfikaty i1 zatwierdzenia
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wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone
z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

6. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiarow, sprawdzen i prob,

przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody na osobach i rzeczach od czasu

przejecia placu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

8. Wykonawca zabezpieczy interesy osoOb trzecich oraz uzytkownikow 1 wiascicieli

przylegtej zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacja Przedmiotu umowy w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig
organizacj¢ robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty 1 wusunie ewentualne szkody, bedace skutkiem
prowadzonej budowy w tym infrastruktury technicznej,

4) ponosi pelne koszty zwigzane z wstrzymaniem dostawy medidow, pomiarami
1 innymi.

9. Wykonawca zapewni oznakowanie i organizacj¢ ruchu na czas wykonywania robot

budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy.

10. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe 1 pozostalo$ci po

robotach rozbidorkowych we wlasnym zakresie na skladowisko. Koszty zwigzane
z oplatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonywania wszystkich obowiazkéw wytworcy 1 posiadacza odpadow w rozumieniu
ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadow powstatych podczas
realizacji niniejszego zamowienia, zgodnie z ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
(Dz. U. z 2018 1. poz. 21 z p6zn. zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadow,
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na zadanie
Zamawiajacego potwierdzenie faktu utylizacji odpadow, zgodnie zpowszechnie
obowigzujacymi przepisami

11.Materiaty z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wlasnos¢

12.

13.

14.

15.

Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktérych inspektor nadzoru
z ramienia Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) obstuge geodezyjna,

2) wykonanie badan laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania
prac, wraz z wykonywaniem biezgcych pomiaréw natezenia hatasu i drgan
podczas wykonywania robdt budowlanych objetych Przedmiotem umowy,

3) nadzor geologiczny.

Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na wlasny koszt.

Wykonawca zapewni pelng obstuge geodezyjna wraz z opracowaniem geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawcze] z niezbednymi uzgodnieniami oraz dokumentacji
powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowiazuje si¢
dostarczy¢ do Zamawiajagcego dokumentacje powykonawcza réwniez w  wersji
numerycznej (GIS/CAD).

Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robot, Wykonawca zatrudni
personel posiadajacy wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaswiadczenia z wlasciwej izby
samorzadu zawodowego 1 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej
specjalnosci oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych funkcji w
dziedzinie geodezji 1 kartografii w =zakresie geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno-
wysokosciowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowiazany jest do
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

przekazania Zamawiajagcemu dokumentow potwierdzajacych, iz ww. osoby posiadaja
odpowiednie kwalifikacje.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostepu do terenu budowy 1 do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku
z Umowg bgda wykonywane. Wykonawca ponosi koszty za odptatne wylaczenia, pomiary
zwigzane z robotami przytaczeniowymi do sieci Tauron Dystrybucja S.A., dokonania
zgloszen 1 przedstawienie niezbgdnej dokumentacji zwigzanej z umowa przylaczeniowa
o ile taka jest zawarta.

W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca we wlasnym
zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegtego terenu
celem oddalenia ewentualnych roszczen wtascicieli nieruchomosci sgsiednich dotyczacych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikle na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdt poinformuje
spoleczno$¢ lokalng w sposob ogdlnie przyjety w miejscach ogélnodostepnych, o terminie
rozpoczecia 1 zakonczenia robot, zakresie tych robdt, z podaniem peinej nazwy
Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robot oraz
numerow telefonow kontaktowych.

Roboty wykonywane beda z materiatow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu 1 stosowane
w budownictwie. Wszystkie materialy stuzace do wykonywania rob6t budowlano
-montazowych muszg posiada¢ aprobaty techniczne 1 odpowiednie atesty.

Wykonawca bgdzie prowadzit roboty budowlane w godzinach 6:00 — 22:00 w systemie
zmianowym zapewniajacym cigglo$¢ prac we wskazanym przedziale czasowym oraz jesli
zajdzie taka potrzeba w godzinach nocnych, ale tylko robdt tzw. cichych, czyli nie
zaktocajacych ciszy nocne;.

Wykonawca we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robodt przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacje robot, (dziennik budowy, ksigzka obmiarow, protokoty
odbioru robdt, protokoty =z narad, protokoly nadzoréw autorskich,
korespondencje),

4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

5) sporzadzi przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i1 ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego 1 warunki
prowadzenia robot budowlanych,

6) zapewni obsluge budowy w =zakresie przedmiotu zamoOwienia przez
uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem biezacych, kontrolnych
pomiaréw natezenia halasu i drgan podczas wykonywania robot,

7) zapewni udziat archeologa przy wykonywaniu prac objetych przedmiotem
niniejszej umowy w przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci potwierdzonej
przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego.

Wykonawca po przejgciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie
podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) 1 po zakonczeniu
budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robot,
przywrocenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznos$ci.
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25.

26.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikow badan
i pomiardow zgodnych z obowigzujagcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegbdlnych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestbw 1 S$wiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku
1 niedopuszczenia materialu do zabudowania, dokona wymiany elementu lub materialu na
wlasny koszt.

27. Wykonawca oswiadcza, iz osoby, ktore bedg wykonywaty w trakcie realizacji niniejsze;j

28.

29.

umowy nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamOwienia: ...........c..ooeveevuinnnn..

/* nalezy wpisac okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do ktorych
Zamawiajgcy formutuje wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy
o prace, za wyjgtkiem o0s0b petnigcych tzw, samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane/, beda zatrudnione przez
Wykonawce na podstawie umowy o praceg.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych
czynno$ci wskazane w ust. 27. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do :

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelienia ww.
wymogu i dokonywania ich oceny,

2) Zadania wyjasnieh w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,

3) Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego, w
wyznaczonym Ww tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace lub podwykonawce o0sob wykonujacych wskazane w ust. 27
czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

1) Oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych czynnosci , ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie , ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i
nazwisk, liczby tych 0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o$§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) Poswiadczona zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamodwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawcg lub podwykonawce w
sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami powszechnie obowigzujacego prawa dotyczacego ochrony danych
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osobowych (tj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace , rodzaj wykonywanej pracy 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prac¢ za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z Wwyjatkiem imienia i
nazwiska, w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujagcego prawa dotyczacego
ochrony danych osobowych.

30. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych

31.

przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie
jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 27 czynnosci. Z tytulu
niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnosci Wykonawca zaptaci
kare umowna, o ktérej mowa w § 12.

Ilekro¢ w ust. 29 1 ust. 30 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy
przez to rozumie¢ rowniez dalszego podwykonawce.

§5

W przypadku ujawnienia niespeilnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie na umowg¢ o prace o0sOb wykonujacych czynno$ci w trakcie realizacji
zamoOwienia okreslonych w par. 4 ust. 27, Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia
na umowe o pracg osoby, ktorej dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od
daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiajagcemu dokumentow potwierdzajacych
zatrudnienie powyzszej osoby na umowe¢ o prace, W szczegolnosci umowy o prace,
zgltoszenia do ZUS czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkow zatrudnienia.

§6
Termin realizacji, odbiory
Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:

1) wykonanie Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiajacemu wraz
z ostatecznymi wigzacymi decyzjami, zaswiadczeniami 1 o$wiadczeniami
(niezbednymi do realizacji prac budowlanych) nastagpi w terminie: ...coeeeeveee
miesiecy od dnia zawarcia umowy,

2) przekazanie terenu budowy nastgpi protokolarnie w terminie 7 dni od
przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowej
wraz z niezbednymi do realizacji decyzjami administracyjnymi,

3) rozpoczecie realizacji robot budowlanych nie p6zniej niz w terminie 7 dni od
dnia przekazania Wykonawcy placu budowy,

4) zakonczenie robdt budowlanych — ...cceeivieiiinninnns miesiecy od dnia
zawarcia umowy.

Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbiér Dokumentacji projektowe;j;
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odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
odbidr czesciowy;

odbior techniczny,

odbidr koncowy;

odbior gwarancyjny;

odbidr pogwarancyjny.

3. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbiorow Dokumentacji projektowej stanowigcej

Przedmiot

niniejszej umowy z uwzglednieniem nastepujacych postanowien:

1) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu
Dokumentacji  projektowej w  celu  przeprowadzenia  przez
Zamawiajacego czynnosci odbioru  Dokumentacji  projektowe;.
Dokumentacj¢ projektowa uznaje si¢ za wykonang w dacie podpisania
protokotu odbioru Dokumentacji Projektowe;;

2) Zamawiajacy dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciagu 14
dni od daty przekazania jej Zamawiajagcemu przez Wykonawce;

3) w razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczona
Zamawiajagcemu Dokumentacja Projektowa ma wady lub braki,
Zamawiajacy odmowi jej odbioru, wskaze Wykonawcy stwierdzone
wady lub braki na pisSmie, a Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia poprawionej Dokumentacji Projektowej. Zamawiajacy
dokona odbioru poprawionej Dokumentacji Projektowej w terminie 7
dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaly usunigte. Do czasu
dokonania przez Zamawiajacego odbioru poprawionej Dokumentacji
Projektowej, uznaje si¢, iz Dokumentacja Projektowa nie zostata
wykonana;

4) dokumentem potwierdzajacym odbior Dokumentacji Projektowej jest
protokot odbioru Dokumentacji Projektowej;

5) podpisanie przez Wykonawce protokolu odbioru Dokumentacji
Projektowej jest rownoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona
Dokumentacja Projektowa jest wolna od wad.

4. Zamawiajacy bedzie dokonywal odbiorow robot stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy z uwzglednieniem nast¢pujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a) podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowos¢ do odbioru

b)

Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym
inspektora nadzoru Zamawiajacego,

do odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedlozy¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza
kazdorazowo dla =zakonczonego etapu robot zanikajacych (przed ich

zakryciem),

c) w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub

robot zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 3 dni
roboczych od dnia zgloszenia ich wykonania,

d) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru wyznaczonemu

przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej

zakryciu,

2) W odniesieniu do odbioru technicznego:

a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym
zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych danej branzy, na podstawie
przedlozonego przez Wykonawce oswiadczenia kierownika budowy
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o zakonczeniu rob6t oraz po dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwiazku z zakonhczeniem
wykonywania robot budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego
lub osobe przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nastgpuje
po usunig¢ciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

b) odbior techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnos$ci Wykonawcy,
wterminie 21 dni od daty zgloszenia wykonania catosci robot
budowlanych danej branzy po przedtozeniu kompletnych dokumentow
niezbe¢dnych do dokonania odbioru;

c) Zamawiajagcy ma prawo odmowic¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

d) Odbidr techniczny nie jest odbiorem czg$ciowym ani odbiorem koncowym
1 nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

3) W odniesieniu do odbioru cze$ciowego:

a)
b)

d)

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonywania odbioréw czgsciowych, nie
czgsciej niz raz w miesiacu,

odbioru czesciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czesciowych
rozliczen; odbidr czesciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
czeéci Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru czg$ciowego Zamawiajacy
potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robot w celu
umozliwienia zaptaty odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia. Odbidr czesciowy
nie rozlicza Wykonawcy z odpowiedniej czesci robot ze skutkiem w postaci
wygasnigcia zobowigzania i rozpoczg¢cia biegu rekojmi 1 gwarancji jakosci .

Po zakonczeniu wykonywania czgsci robot , Wykonawca zglasza gotowos¢ do
odbioru cze$ci robdt poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy,
powiadamia o gotowosci do odbioru inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego oraz przedstawia dokumenty, o ktérych mowa w ppkt lit d)
ponizej.

dokonanie odbioru cze$ciowego nastgpuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robdt,
uwzgledniajacego pozycje tabeli elementéw rozliczeniowych, potwierdzonego
przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego 1 jest on przeprowadzany
przez przedstawicieli Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy, w terminie 7
dni roboczych od daty zgloszenia wykonania poszczegoOlnej czesci robot
budowlanych i przedlozenia kompletnych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru czesciowego. Wykonawca jest zobowigzany, wraz z
zestawieniem rzeczowo — finansowym wykonanych robdt zgloszonych do
odbioru czg¢sciowego, do przedstawienia Zamawiajagcemu protokotow
odbioréw czgsciowych podpisanych pomigdzy Wykonawcga a jego
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jezeli wykonywali oni dang
cz¢$¢ przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda
zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawcy
lub dalsi podwykonawcy zobligowani sa do przedstawienia dokumentu
potwierdzajacego usuni¢cie stwierdzonych wad.
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Dokonywanie odbioru czesciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czesciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robdot wykonanych
czgsciowo  sporzadzonym przez Wykonawca 1 tabeli elementow
rozliczeniowych zaakceptowanych przez inspektora nadzoru Zamawiajacego

4) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a)

b)

odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedlozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwiazku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajagcego lub osobe przez Zamawiajacego
wskazang. Potwierdzenie takie nastgpuje po usunigciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego,

przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajagcego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastgpuje w terminie 28 dni od daty zgloszenia wykonania
catosci robot budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i
po przedtozeniu kompletnych dokumentoéw niezbednych do dokonania odbioru
koncowego;

c) Zamawiajagcy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego

Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z
powodu nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob;

d) przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest

przekaza¢ do wiasciwego os$rodka komplet dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej sporzadzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, ktéora powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wyniesienie
zmian na map¢ zasadnicza do ewidencji gruntow i budynkéw oraz do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dowdd przekazania inwentaryzacji
geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do protokotu odbioru
koncowego, a nastgpnie Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacj¢ powykonawczg oraz rozliczenie powykonawcze
wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza w 3 egzemplarzach w
wersji  papierowej uzgodnionej 1 posiadajgcej stosowne klauzule
potwierdzajace przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w
wersji elektronicznej sporzadzonej w formie wektorowe] sporzadzonej w
obowigzujacym  ukladzie wspoOtrzednych. Dopuszczalnym — formatem
pozyskiwanych danych wektorowych sa pliki w wersji edytowalnej w formacie
(dxf, dwg) lub (dgn). Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest zleci¢ na
wlasny koszt uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie
odtworzenia uszkodzonych badz zniszczonych znakéw (punktow) panstwowej
osnowy geodezyjnej. W przypadku braku mozliwosci ich stabilizacji w
dotychczasowym miejscu nalezy dokonaé ich przeniesienia. W zwigzku z
powyzszym zobowigzaniem Wykonawca ma obowigzek przekazad
Zamawiajagcemu wraz z inwentaryzacja powykonawcza potwierdzenie
przyjecia operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia punktow
panstwowej osnowy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego,

e) Wykonawca jest =zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu komplet

dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w pkt d) wraz ze wszelkimi
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5)

2

h)

)

k)

decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezbednymi dokumentami, w tym
inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza i rozliczenie powykonawcze, w
terminie do 14 dni od daty zakonczenia robdt budowlanych. Zamawiajacy
dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od daty
dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie po6zniej niz do dnia dokonania
odbioru koncowego,

W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) zostanie przekazana
Zamawiajacemu po dacie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin
do dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego z
dokumentéw wymienionych w pkt e),

W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odmoéwi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustala
termin ich usunigcia z uwzglgdnieniem czasu niezbgdnego na wykonanie prac
z tym zwigzanych. Ponowne przystgpienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajacego, nastagpi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu
usunigcia wad nie oznacza przedluzenia terminu zakonczenia robdt przez
Wykonawce,

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu, w trakcie
odbioru koncowego, protokotéw odbioréw koncowych, podpisanych pomiedzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i1 dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, jesli w tych protokolach zawarte beda zastrzezenia co do jakos$ci
wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usunigcie
stwierdzonych wad.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczeg6lnosci: dziennik budowy,
zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organow, protokoty odbiorow
technicznych 1 odbioréw czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
1 aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy, o ktérej mowa w pkt e,

Komisja dokonujgca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru
koncowego robot. Odbiér koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji calego Przedmiotu umowy,

za dzien dokonania odbioru koncowego, uznaje si¢ dzien podpisania przez
upowaznionych do tego przedstawicieli stron protokolu odbioru koncowego
robot. Dzien dokonania odbioru koncowego jest jednoczes$nie data wykonania
Przedmiotu umowy.

W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a)

b)

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegaja na
ocenie robdt zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

Odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym w trakcie
przegladu po usunigciu wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji,
Oprocz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usuni¢eciem wad ujawnionych
w okresie rgkojmi lub gwarancji jakosci, o ktorych mowa w powyzej w pkt a) i
b), odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane beda réwniez po dokonaniu
corocznych przegladow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu
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umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy 1 Zamawiajgcego co
roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do czasu uplywu
terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci od tego, ktore zdarzenie wystapi
pdzniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ nie pdzniej
niz 2 miesigce przed uptywem termindéw gwarancji i rekojmi. Nieobecnos¢
Wykonawey nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru gwarancyjnego lub
przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestaé
Wykonawcy protokol z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuni¢cia wad ujawnionych w trakcie przegladu, zgodnie z postanowieniami §
11 niniejszej umowy. Przeglady gwarancyjne dotycza oceny stanu
technicznego Przedmiotu umowy 1 oceny jako$ci wykonanych robot w ramach
realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji 1 oceny robdt wykonanych w zwigzku z
usuni¢gciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego przegladu. Z
przegladu gwarancyjnego strony spisuja protokot stwierdzajacy wady albo ich
brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie maja postanowienia § 11
niniejszej umowy.

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) odbidr pogwarancyjny dokonywany jest po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji
1 stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w toku
eksploatacji w okresie rekojmi 1 gwarancji,

b) odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokét odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usuni¢ciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego 1 podpisanie protokolu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z  wszystkich  zobowigzan
wynikajacych z umowy dotyczacych usuwania wad.

5. Przez zakonczenie robot budowlanych strony rozumiejg zgloszenie gotowosci do odbioru
koncowego robot budowlanych, natomiast wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie
z niniejszg umowa nastepuje z chwilg dokonania odbioru koncowego.

6. llekro¢ w niniejszym paragrafie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumieja
pod tym pojeciem dni od poniedziatku do pigtku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy.

7. Przekazanie terenu budowy nastapi na podstawie protokotu przekazania. Oddanie terenu
budowy nastgpi réwniez na podstawie protokotu odbioru koncowego.

§7
Wynagrodzenie
1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczattowe
W KWOCIE i ztotych  brutto  (stownie zlotych:
................................................................... ) W tym:
Q) eereeeeee e ztotych brutto (stownie ztotych: ........ccovvveiiiiiiinnnnn, )

za wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych
decyzji i dokumentow,
D) e ztotych brutto (stownie ztotych:
........................................ ) za wykonanie robot budowlanych,
Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, iz Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, cho¢by w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru
lub kosztow prac. Wynagrodzenie to obejmuje, w szczegdlnosci wszelkie koszty
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niezb¢dne do realizowania Przedmiotu umowy: roboty przygotowawcze, demontazowe,
wyburzeniowe, odtworzeniowe, porzadkowe zagospodarowania terenu budowy.
Wykonawca ponosi ryzyko z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacja Przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania
zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 .

2. Wykonawca wystawi faktur¢ VAT na podstawie protokolu odbioru (czesciowego,
koncowego), podpisanego przez obie strony umowy, ktory stanowi zatgcznik do faktury.

3. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie cze¢sSciowe 1 zaplate czesciowa za zakonczony
zakres prac okreslony w protokole odbioru czgsciowego, z zastrzezeniem § 6 ust. 4 pkt 3
lit. a) umowy. Podstawg fakturowania czg¢$ciowego bedzie warto$¢ rzeczywiscie
wykonanych robot obmierzonych przez Wykonawce, sprawdzonych przez inspektora
nadzoru Zamawiajgcego i wskazanych w protokole odbioru czesciowego, okreslona na
podstawie ustalonego przez inspektora nadzoru Zamawiajagcego procentowego stopnia
zaawansowania robot i cen poszczegolnych elementow robot budowlanych wskazanych w
Wycenie Szacunkowej ktdéra stanowi Zalacznik nr 10 do niniejszej umowy. Wycena
Szacunkowa stanowi podstawe do sporzadzenia wykazu, wskazanego w § 4 ust. 4 pkt 16
umowy.

4. Wykonawca wystawi faktur¢ na podstawie protokotu odbioru czegsciowego Ilub
koncowego, podpisanego przez obie strony umowy, ktory stanowi zatgcznik do faktury.

5. Termin ptatno$ci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi
30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT wystawionej zgodnie z
powyzszymi postanowieniami, wraz z zalacznikiem w postaci protokotu odbioru
(czesciowego, koncowego). Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie
wyptacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.

6. W przypadku gdy Wykonawca zlecit Podwykonawcy wykonanie czgsci prac
stanowigcych Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT (koncowej, czesciowej)
wystawionej przez Wykonawce i przekazanej Zamawiajagcemu, Wykonawca zobowigzany
jest dotaczyc¢:

1) dokument (stanowigcy zatagcznik do faktury) o nazwie ,Wykaz
podwykonawcow robdt, ustlug lub dostaw w ramach sktadanej faktury t;j.
faktury nr....zdnia.....”, ktory musi zawierac:

a) nazwy podwykonawcéw, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez
nich robot, ustug lub dostarczonych towaré6w oraz odpowiednie
warto$ci  tych robdt, uslug lub dostaw naleznych danemu
podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych ~w ramach robodt
objetych sktadana faktura,

b) nazwy podwykonawcow, ktoérzy nie wykonywali robdt, ustug
lub dostaw w ramach skladanej faktury. Zatacznik ten musi by¢
ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich podwykonawcow tj.
zarowno tych, ktorzy wykonywali roboty, uslugi lub dostawy oraz
przez podwykonawcow jak i tych, ktorzy nie wykonywali robét, ustug
lub dostaw w ramach sktadanej faktury.

Brak wykazu speiniajagcego powyzsze wymagania bedzie podstawg do
odmowy przyjecia faktury.

2) oswiadczenia Podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach skladanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez
Podwykonawcoéw catosci wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawcow
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10.

roboty wchodzace w sktad robot, ktorej dotyczy faktura wystawiona i sktadana
przez Wykonawce, oraz
3) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawcow, ktorzy wykonywali
roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzonych przez
Podwykonawcow ,,za zgodnos$¢ z oryginalem” oraz
4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/
kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych
Podwykonawcoéw ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu
$wiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaplaty catosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach sktadanej
faktury.
Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem. W
przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin zaptaty faktury
biegnie od momentu zlozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty
wskazane w niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotgczone do faktury. Niekompletne
faktury lub blednie wypetione beda zwracane. W przypadku gdy Wykonaweca nie zlecit
Podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie
dotgczal os$wiadczenie o nie zleceniu Podwykonawcy wykonania Zadnych robot
wchodzacych w zakres robot, ktérych dotyczy dana faktura wystawiona przez

Wykonawcg.
Do ostatniej, koncowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dodatkowo:
a) wykaz rozliczenia uméw zawartych z podwykonawcami oraz uméw

zawartych  przez podwykonawcow z  dalszymi  podwykonawcami,
sporzadzonego wedlug wzoru stanowigcego zalacznik nr 3 do niniejszej
umowy;
b) oSwiadczenia  wszystkich ~ podwykonawcow  oraz  dalszych
podwykonawcow potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcdéw oraz
dalszych podwykonawcow cato$ci wynagrodzenia z tytutu uméw zawartych z
Wykonawcg lub w wypadku dalszych podwykonawcow — z tytulu umow
zawartych z  podwykonawca, a dotyczacych wykonania zadania
inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
W przypadku czgsciowego udokumentowania rozliczen z tytulu uméw o
podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysoko$ci pomniejszonej o
wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, jakie nie
zostalo im wyplacone.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentoéw zataczonych przez
Wykonawce do faktury.
W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy cze$¢ prac stanowigcych Przedmiot
umowy na podstawie waznej umowy z Wykonawcg 1 $wiadczacy je za zgoda
Zamawiajacego, wystapi do Zamawiajacego z roszczeniem o zaptate za prace podzlecone,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy w
zakresie kwoty, o ktorej zaptate wystapit podwykonawca, do chwili uregulowania tej
naleznosci przez Wykonawce. W przypadku dokonania zaptaty przez Zamawiajacego
bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647! § 5 k.c. Wykonawca jest
zobowigzany do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich kwot wyplaconych z tego tytutu
podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potragcenie kwot wyplaconych
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11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

podwykonawcom przez Zamawiajacego z zobowigzania Zamawiajacego wobec
Wykonawcy.
Faktury Vat wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej] umowy, winny by¢
wystawiane na:

Nabywca:

Gmina Miejska Krakow

Pl. Wszystkich Swietych 3-4

31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Krakow
Faktury winny by¢ doreczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53,
31 — 586 Krakow
Wykonawca moze réwniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng 1 wystac ja
za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o ktorej mowa w
ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako jednostke odbierajaca
nalezy wskaza¢: Zarzad Droég Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a wszelkie
wymagane na podstawie zapisOw niniejszej umowy zataczniki do faktury, winny by¢
przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.
Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest* podatnikiem podatku VAT.
Za date zaptaty uznaje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
W  przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury VAT,
Zamawiajacy odmowi jej przyjecia.
Wykonawca niezwlocznie po podpisaniu umowy zobowigzuje si¢ do przygotowania
harmonogramu przedstawiajagcego planowane terminy wystawiania faktur wraz z ich
szacunkowymi warto$ciami oraz do przekazania go Zamawiajgcemu.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osob¢ trzecia w zakresie
wypethienia warunkdw umownych, z zastrzezeniem ust. 18.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zamiang wierzyciela
na podstawie cesji wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
za wykonanie przedmiotu umowy wylacznie na rzecz banku, w ktérym Wykonawca
zaciggnie kredyt lub w ktérym Wykonawca bedzie finansowat wykonanie przedmiotu
umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda
Zamawiajacego, w ktorej Zamawiajacy okresli szczegotowe warunki na jakich zgoda jest
wyrazana. Do czasu wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na przelew wierzytelnosci,
przelew wierzytelnosci jest bezskuteczny( bezskuteczno$¢ zawieszona).
W zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych ces;ji.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie o
udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

19. Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem pelnomocnika ustanowionego

zgodnie z § 10 ust. 13 niniejszej Umowy naleznosci wynikajqcej z wystawionej przez niego
faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie
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zostato udzielone wspolnie, nie bedq roscili wzgledem Zamawiajgcego Zadnych praw do
zaptaty za wykonane prace.

§8
Procedura zatwierdzania podwykonawcow

1. Wykonawca os$wiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacj¢ nastepujacych czesci
zamoOwienia, wskazanych w ofercie:
(*nalezy wpisac zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
oraz ze wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore
Wykonawca wskazal w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowaé przy
pomocy podwykonawcow).

Lub

1. Wykonawca nie wskazuje czesci zamowienia, ktore zamierza powierzyc¢
podwykonawcom i oswiadcza, Zze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami wlasnymi

(* ust. la — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku,
gdy Wykonawca sktadajqc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnosci
techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkow
udziatu w postepowaniu)

la. Wykonawca oswiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego —
podwykonawcy ), na ktorego na ktorego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania
spetnienia warunkow udziatu w postgpowaniu, (tj. zdolnosciach technicznych Ilub
zawodowych), bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie nastepujgcej czesci
ZAMOWIENIA. ... ... ... e e

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy wraz ze wszystkimi zalgcznikami (w szczeg6lnosci wraz z zestawieniem ilosci
robot, ustug lub dostaw oraz ich wyceng, a w przypadku gdy umowa o
podwykonawstwo na roboty budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe —
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy
zawierajacy zestawienie ilosci robot 1 ceny jednostkowe oraz wskazaniem dokumentacji
projektowej dotyczacej wykonywania robot, ktore maja by¢ wykonywane na podstawie
umowy o podwykonawstwo), nie pézniej niz na 16 dni przed datg zawarcia umowy,
ktérej dotyczy przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Strony zgodnie ustalajg nastgpujace wymagania dla umow z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

umowy z podwykonawcami nie moga przewidywac zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewypltacania) cze¢$ci wynagrodzenia
podwykonawcy;

umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywac¢ progu warto$ci minimalnej prac,
dopiero powyzej ktérego podwykonawca uprawniony jest wystawi¢ fakture;
Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie brutto, uwzgledniajace;j
wszystkie podatki i optaty, w tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17
ust. 1 pkt. 8) ustawy o podatku od towardéw i ustug podatnikiem w zakresie podatku
VAT jest Wykonawca, umowa winna rowniez okre$la¢ wysoko$¢ podatku VAT
rozliczanego przez Wykonawce.

umowy winny zawieraé postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedktadania Zamawiajagcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczone]
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
wytaczenie obowigzku zachowania poufnos$ci wobec Zamawiajacego w zakresie
wszystkich elementdow umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia wykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

umowy z podwykonawcami nie moga uzaleznia¢ wyplaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajagcego na rzecz
Wykonawcy, jak rowniez nie moga uzaleznia¢ dokonania odbioru robot wykonanych
przez podwykonawce od dokonania odbioru robdt wykonanych przez Wykonawce
przez Zamawiajacego.

umowy z podwykonawcami muszg przewidywac, iz osoby, ktore beda wykonywaty
W trakcie realizacji umowy podwykonawczej czynnosci:
............................... /nalezy wpisacé czynnosci okreslone w opisie przedmiotu
zamowienia, co do ktorych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaty
zatrudnione na podstawie umowy o prace, za wyjgtkiem 0sob petnigcych tzw.
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane /, beda zatrudnione przez podwykonawce na podstawie umowy o prace.
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11)

12)

13)

umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ os$wiadczenie podwykonawcy,
iz osoby, ktore beda wykonywaty w trakcie realizacji umowy zawartej pomig¢dzy
wykonawca 1 podwykonawcg czynno$ci w zakresie realizacji zamdwienia okreslone
w opisie przedmiotu zamdwienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, beda zatrudnione
przez podwykonawce na podstawie umowy o prace.

umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami muszg przewidywac, iz
w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo Wykonawca uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy odno$nie spelniania przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sOb
wykonujacych czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia, co do ktorych
Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie
umowy o prace, w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia speiniania
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ osob wykonujacych
wskazane w pkt. 10) powyzej czynnosci i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy o
podwykonawstwo.

umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami muszg przewidywac, iz
w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde wezwanie Wykonawcy w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedtozy Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce osob wykonujacych wskazane w pkt. 10) powyzej czynnosci w
trakcie realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

1) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktérych
dotyczy wezwanie Wykonawcy. O$wiadczenie to powinno zawieraé w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
dat¢ ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem imion 1 nazwisk, liczby tych osob, rodzaju umowy o prace,
rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopi¢ umowy/umoéw o prace osdb wykonujacych
w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo czynnosci, ktérych
dotyczy ww. o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce w sposdb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie =z przepisami
powszechnie obowigzujacego prawa dotyczacego ochrony danych
osobowych (tj. w szczegodlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imi¢ i1 nazwisko, rodzaj
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umowy o prace, rodzaj wykonywanej pracy 1 wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce skladek na ubezpieczenia
spoteczne 1 zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za
ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z
wyjatkiem imienia i nazwiska, w sposdb zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych  pracownikow, zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacego prawa dotyczacego ochrony danych osobowych.

14) W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma
zosta¢ zawarta z osobg fizyczng wykonujaca dziatalno$¢ gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebgdacym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, niezatrudniajagca pracownikow lub niezawierajgcg umow ze
zleceniobiorcami albo osoba niewykonujaca dziatalnosci gospodarczej, umowa o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi spetnia¢ wymogi okre§lone
w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (Dz.U. 2017 poz. 847 z p6zn. zm.).

15) W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma
zosta¢ zawarta z osobg fizyczng wykonujaca dziatalno$¢ gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedagcym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, zatrudniajagca pracownikéw lub zawierajaca umowy ze
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
winna zawiera¢ o$wiadczenia takiego podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy ze jest osobg fizyczng wykonujaca dziatalno$¢ gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedagcym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru
Gospodarczego,  zatrudniajagca pracownikow lub zawierajaca umowy ze
zleceniobiorcami;

16) Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim

17)Umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym
Prawem wtasciwym dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo polskie a
do rozstrzygania wszelkich sporéw dotyczacych umowy o podwykonawstwo
wlasciwy powinien by¢ sad polski.

4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 2, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegodlnosci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
lub w niniejszej umowie;

2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okres$lony w ust. 3 pkt 1);

3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub skutkujace
niemoznos$cig wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej umowy.
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5.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajagcemu zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane wraz z wszystkim zalacznikami oraz z
dokumentami potwierdzajacymi prawo 0sob reprezentujacych strony umowy do zawarcia
umowy o podwykonawstwo 1 zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu ktorg
reprezentuja (strony umowy o podwykonawstwo), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania po$wiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca
( podwykonaweca) nie moze zleci¢ podwykonawcy ( dalszemu podwykonawcy) realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Niezgloszenie w  formie  pisemnej sprzeciwu do  przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, w terminie o ktérym
mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienic¢
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy
zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajagcego umoweg o podwykonawstwo, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stosuje si¢
odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
o podwykonawstwo.

Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartosc.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dhluzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptatg
kary umowne;.

Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywac¢ roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalacznik nr 4 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.

Wykonywanie rob6t budowlanych przy pomocy innych podwykonawcéw niz wskazani
w zalgezniku nr 4 do umowy moze si¢ odbywal za aprobata Zamawiajacego na
zasadach okreSlonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych
przepiséw prawa. W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego,
Strony zmienig zalacznik nr 4 do umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowaé z podwykonawcy, na ktorego
zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkéw udzialu w
postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, Ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca na ktorego zasoby wykonawca powolywal si¢ w trakcie
postgpowania o udzielenia zamowienia.

Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji umowy nowej cze$ci zamowienia,
ktéra Wykonawca zamierza wykonywac przy udziale podwykonawcow, ktora nie zostata
wskazana w ofercie, stanowi zmian¢ umowy 1 musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu
do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do rownoczesnego przesylania Zamawiajacemu
dokumentéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 10 ust. 12.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub
zaniechania.

§9

Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem podwykonawcy
Zamawiajacy  dokonuje  bezpo$redniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawceg zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a dostawy lub
ushugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwtocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce
o zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu , w szczegdlnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.
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5.

6.

8.

9.

10.

1.

W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegdtowe
uzasadnienie  zajetego stanowiska z informacja o zakresie 1 charakterze robot
budowlanych, dostaw Ilub uslug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypehienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w
zakresie majagcym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wplyw na te wymagalnos¢.
Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty dor¢czenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadnos$ci bezposredniej zaplaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 i nie wnosi
zadnych uwag.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej  zaplaty, w szczegolnosci przedtozy dowody wykonania
robot budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoty odbioru) oraz obejmujacych ich
faktur VAT lub rachunki, a takze o$wiadczenie ztozone przez osoby umocowane
do reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku
otrzymaniu od Wykonawcy, odpowiednio Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia
objetego zadaniem bezposredniej zaptaty.
Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniong.
W przypadku uznania przez Zamawiajacego platnosci bezposredniej za uzasadniona,
podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy , potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z
oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy informuje podwykonawce , dalszego podwykonawce oraz Wykonawce o
dokonaniu bezposredniej zaptaty.

§10
Osoby nadzorujace
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1. Wykonawca wyznacza Pana/Panig ............................. do petnienia obowigzkow

10.

11.

12.

projektanta (dalej Projektant), o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane,
posiadajacego/posiadajgcg uprawnienia nr ........... 1 przedstawia o$wiadczenie
Projektanta o przyjeciu na siebie obowigzkéow, o ktéorych mowa w ustawie Prawo
Budowlane oraz kserokopi¢ dokumentu potwierdzajacego posiadanie powyzej
wskazanych uprawnien, ktére to dokumenty stanowig zalacznik nr 5 do niniejszej
umowy.

W przypadku zmiany osoby kierujgcej pracami projektowymi Wykonawca zobowigzany
jest niezwlocznie powiadomic o tym Zamawiajgcego w formie pisemne;.

Zmiana osoby petnigcej obowiazki Projektanta, wymaga sporzadzenia stosownego aneksu
do niniejszej umowy 1 jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osob¢ zastepujaca,
co najmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji jak osoba pierwotnie pelniaca
obowiazki Projektanta. Wykonawca przedlozy w takim wypadku Zamawiajacemu
o$wiadczenie tej osoby o przyjeciu na siebie obowigzkéw Projektanta, o ktorych mowa
w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopi¢ dokumentu potwierdzajacego posiadanie
przez nig uprawnien, ktére to dokumenty beda stanowitly nowy zalacznik nr 5 do
niniejszej umowy.

Wykonawca ustanawia ..............oocoiiiiiiiiiiiiiiie osobg odpowiedzialng
do koordynowania i nadzoru realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy.
Zamawiajacy USTANAWIA ........ceeveeenreneeneenienneaieeneeaneannn osoba odpowiedzialng za

koordynacj¢ i odbior dokumentacji projektowe;.

W przypadku nieobecnosci osoby wymienionej w ust. 5, jej obowigzki peli¢ bedzie
0SODA WYZNACZONA PIZEZ. .. e veeeneeneeneetee et eeeteeeeeteeteeeeeneananas

Zamawiajacy  ustanawiad  .....cceeeceeceeniieniieeneeneeenne inspektorem  nadzoru  nad
wykonywanymi robotami budowlanymi.

W przypadku nieobecnosci wyzej wymienionej osoby, obowiazki inspektora nadzoru nad
wykonywanymi robotami budowlanymi petni¢ bedzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajacego.

Wykonawca ustanawia .........ccceceeeeeeeeeencieeenneenns kierownikiem budowy, uprawnionym do
biezacej koordynacji robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia nadzoru autorskiego nad realizacjg zadania,
ktory bedzie petniony przez ...........cooeiiiiiiiiiiiiiii

Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczqcych realizacji umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 13, beda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i bedg przekazywane pomig¢dzy stronami pisemnie
telefaksem lub droga elektroniczng i, na nastepujace adresy:

- dla Zamawiajacego:

Faks: ...

Email: ......................
- dla Wykonawcy:

Faks: .....cooooiiiiiiii,

Email: ...l
Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznos$ci
wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i musza by¢ podpisane - ze strony
Zamawiajacego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace
odpowiednie upowaznienia,. Doreczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru
na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. W przypadku sktadania o§wiadczen

32



40 Budowa wyniesionego przejscia dla pieszych przez ul. Na Blonie — realizacja w trybie
»zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pn: ,,Dolina Rudawy dla pieszych i
rowerzystow”

woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym

o$wiadczenia nalezy kierowa¢ na nastgpujace adresy:

Dla Wykonawcey ......c.ooovviiiiiiiiiiinnnnnn. (e — mail)

Dla Zamawiajacego .........ccovvveuveniennennnnn. (e — mail).

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie

o udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

13. Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), dzialajqcy
przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej
umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie, w szczegolnosci
upowazniony jest do :

a) sktadania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy,

¢) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli skiadanych
przez Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwiqzanej z niniejszq umowg,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqzku z realizacjg niniejszej umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacja niniejszej umowy, w szczegolnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamowien dodatkowych Iub uzupetniajqcych)
aneksow do umowy, protokotow.

§11
Re¢kojmia i gwarancja jakoSci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu r¢kojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi 5 lat
liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu
umowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na Przedmiot niniejszej umowy Ww tym
w szczegdlnosci na dokumentacje projektows, wykonane roboty, uzyte materiaty i
zabudowane urzadzenia na okres .... miesiecy liczac od dnia nastgpnego po dniu
podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad fizycznych Przedmiotu
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w uzasadnionym
przypadku, w innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nie usunigcia
przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu
przystugiwa¢ bedzie prawo zlecenia usunigcia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt
1 ryzyko Wykonawcy.

4. Postgpowanie w sytuacji wystapienia wad w okresie gwarancji i r¢kojmi:

1) o wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce niezwiocznie w formie
pisemne] lub faxem na NUMET ...occcooiiiiiiiiiiiieeeee e ,
wyznaczajac jednoczesnie termin do spisania protokotu dotyczacego istnienia
wady;

2) istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajacego
1 Wykonawcy. Jesli Wykonawca w terminie okreslonym w zawiadomieniu,
o ktorym mowa w ust. 4 pkt 1), nie przystapi do spisania protokolu wspolnie
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z Zamawiajagcym — wigzacym dla Stron jest protokdét sporzadzony przez
Zamawiajgcego;
3) usunigcie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez

Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie
terminu gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
Jezeli w wykonaniu obowigzkow z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat istotnych
napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy
wolnej od wad. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego
Zamawiajacy wskutek wady nie mogl z przedmiotu umowy w sposob pelny korzystac.
Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajagcego uprawnien
z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytulu rekojmi ulega zawieszeniu
z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy
przez Wykonawce wykonania obowigzkow wynikajagcych z gwarancji  albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.
Wykonawca o$wiadcza, ze obowigzki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat
z uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na
podstawie niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji. Z tych
wzgledow Wykonawca o$wiadcza 1 zobowigzuje si¢, zZe wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie ze sztuka budowlang - dotyczacych
rezultatu prac wykonanych przez Wykonawc¢ w ramach niniejszej umowy - przez
profesjonalnego wykonawcg wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych nie begdzie stanowito podstawy do zwolnienia si¢
przez Wykonawce z wykonywania obowiazkow z tytulu gwarancji.

§12
Kary umowne

Strony ustalaja, ze zaptacg kary umowne:

1) Zamawiajacy w przypadku:

a) odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — 10% warto$ci lacznego wynagrodzenia umownego,
okreslonego § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

2) Wykonawca w przypadku:

a) odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - 10% warto$ci tacznego wynagrodzenia umownego, okreslonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

b) zwloki w wykonaniu Dokumentacji projektowej - 0,2% wartosci wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 7 ust. 1 pkt a) niniejszej] umowy za kazdy dzien
zwtoki liczac od terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) umowy,

c) zwloki w wykonaniu rob6t budowlanych — 0,2% warto$ci wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 7 ust. 1 pkt b) niniejszej umowy za kazdy dzien
zwloki liczac od terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 4) umowy,

d) zwloki w usunigciu wad Przedmiotu umowy — 0,2% wartosci tacznego
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
dzien zwtloki, liczac od terminu na usunig¢cie wad ustalonego zgodnie z § 11 ust.
3 niniejszej umowy,

e) nieobecnos$ci na spotkaniach, o ktérych mowa w § 3 ust. 19 pkt 2) umowy - 500
ztotych za kazda nieobecnoscé,

34



40 Budowa wyniesionego przejscia dla pieszych przez ul. Na Blonie — realizacja w trybie
»zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pn: ,,Dolina Rudawy dla pieszych i
rowerzystow”

f)

g)

h)

)

k)

D

zwloki w wykonaniu obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 19 pkt. 1) niniejszej
umowy - 0,2% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 lit. a) niniejszej umowy
za kazdy dzien zwloki,

braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 2,5 % warto$ci
tacznego wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 %
warto$ci  1acznego wynagrodzenia umownego, okreslonego w§ 7 ust.
1 niniejszej umowy,

nieprzedtozenia pos§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy (ktorej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy) o podwykonawstwo lub jej zmiany —
w wysokosci 2,5 % wartosci tacznego wynagrodzenia umownego, okreslonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 2,5 % warto$ci tacznego wynagrodzenia umownego, okreslonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

ujawnienia przypadku niespetlnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie na umowe¢ o prace osoéb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnos$ci, o ktérych mowa w § 4 ust. 27 umowy - w wysokosci
5000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia na
umowe¢ o pracg oséb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia
wymienione w § 4 ust. 27 niniejszej umowy.

ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce
na podstawie na umowe¢ o prace osOb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci okreslonych w opisie przedmiotu zamdéwienia i § 8 ust. 3
pkt. 10 niniejszej umowy, co do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace - w wysokosci
5000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespeinienia wymogu zatrudnienia przez
podwykonawce na umowe o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci okreslonych w opisie przedmiotu zaméwienia i § 8 ust. 3
pkt. 10 niniejszej umowy, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace.

nie dopethienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 4 ust. 28
niniejszej umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci
wymienione w § 4 ust. 27 umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki
w wypehieniu obowigzku, o ktorym mowa w § 4 ust. 28 niniejszej umowy,
jednakze tacznie nie wigcej niz 5% kwoty okreslonej § 7 ust. 1 niniejszej
umowy.

nie dopehienia przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w § 4 ust. 30
niniejszej umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym
osoba, ktorej dotyczy uchybienie nie byta zatrudniona na umowe o prace, liczac
od terminu wskazanego w § 4 ust. 30 jako termin ostateczny do naprawienia
uchybienia do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez Wykonawce
wskazanego w tresci  dokumentéw okazanych Zamawiajagcemu przez
Wykonawce potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o praceg.
nie dopehienia przez Podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe o prace
osoby, wykonujacej czynnosci okre§lone w opisie przedmiotu zamoéwienia, co
do ktorych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o prace, w odniesieniu do ktorej ujawniono niespetnienie
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tego wymogu — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba,
ktérej dotyczy uchybienie nie byla zatrudniona na umowe o prace, liczac od
uptywu terminu 7 dni od daty stwierdzenia uchybienia (ostateczny termin do
naprawienia uchybienia) do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez
Podwykonawce wskazanego w tresci dokumentow okazanych Zamawiajacemu
potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace.

p) Nieprzedtozenia Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej , o
ktorej] mowa w § 6 ust. 4 pkt. 4 lit e) w terminie 14 dni od daty zakonczenia
robot budowlanych — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki liczac od
uptywu 14 — dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji
powykonawczej.

q) zwloki w wykonaniu czynnos$ci nadzoru autorskiego — 0,2 % wynagrodzenia
okreslanego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od terminu
okreslonego zgodnie z § 3 ust. 30 umowy.

2. Suma kar umownych za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢
30 % kwoty okre$lonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku, gdy suma kar
umownych osiggnetaby kwote, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajagcy moze
odstapi¢ od niniejszej umowy, w terminie 1 roku od momentu przekroczenia maksymalnej
wysokosci kary umowne;.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Wykonawca wyraza zgod¢ by naliczone kary umowne byly potragcane z naleznos$ci za
wykonane prace.

§13
Odstapienie od umowy

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w przypadkach okreslonych
W niniejszym paragrafie.

2. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstapié
od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace
juz wykonane.

3. W przypadku zwioki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu niniejszej umowy dluzszej
niz 30 dni liczac od terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) i 4) niniejszej umowy
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy, bez wyznaczenia terminu dodatkowego,
w terminie miesigca od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

4. Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstapi¢ od umowy,
jezeli druga strona narusza w sposob podstawowy postanowienia umowy. Prawo
odstgpienia przystluguje w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkow stanowigcych
podstawe odstgpienia. Do podstawowych naruszeh umowy zaliczaja si¢ w szczegdlnos$ci
nastepujace przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty na
okres dtuzszy niz 28 dni,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,
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5.

10.

11.

3) Wykonawca nie wywiazuje si¢ z obowigzku okreslonego w § 3 ust. 19 pkt 1)
niniejszej umowy, pomimo wezwania do usuni¢cia naruszenia w terminie 7 dni
od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym elementem wezwania jest
wskazanie rygoru odstgpienia od umowy na wypadek niewykonania
zobowigzania,

4) Wykonawca nie przedtuza wazno$ci wygasajacego  wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

5) jezeli Wykonawca narusza postanowienia umowy, pomimo wezwania do
usuni¢cia naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstapienia od
umowy na wypadek niewykonania zobowigzania.

W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji zadan stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym, a w przypadku gdyby o$wiadczenie o odstgpieniu od umowy zostalo
ztozone na etapie wykonywania przez Wykonawce robot budowlanych — Wykonawca
zobowigzany jest do wstrzymania realizacji przedmiotowych roboét oraz do zabezpieczenia
na wiasny koszt placu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami
wiedzy technicznej, a nastgpnie do opuszczenia terenu budowy oraz do protokolarnego
przekazania placu budowy Zamawiajagcemu w terminie 30 dni od dnia zlozenia
o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy..

Jezeli Zamawiajacy odstgpit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawce.

W przypadku odstapienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot wg
stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez inspektora nadzoru wraz z kompletng
dokumentacjg okreslong w § 6 ust. 4 pkt. 4 lit d-e. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji
strony ustalaja komisyjnie warto$¢ wykonanych robdt oraz zakupionych materiatow i
urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co moze stanowi¢ podstawe
do dokonania stosownych rozliczen migdzy stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktorej dziatanie
lub zaniechanie stanowilo podstawe do zlozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy
przez drugg strong.

W przypadku odstgpienia od umowy na etapie opracowywania Dokumentacji Projektowe;j
Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej przez Wykonawce cze$ci Dokumentacji
Projektowej. Oceny stopnia zaawansowania Dokumentacji projektowej dokona Komisja
Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja Odbioru
okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang c¢zes$¢
Dokumentacji Projektowe;.

W przypadku odstgpienia od umowy na innym etapie niz wskazany w ust. 9 Zamawiajacy
moze dokona¢ odbioru wykonanej przez Wykonawce cze$ci Przedmiotu umowy. Oceny
stopnia zaawansowania rob6t dokona Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Komisja Odbioru okresli wysoko$¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za wykonang czg$¢ Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej
inwentaryzacji, o ktorej mowa w ust. 7.

W przypadku okreslonym w ust. 9 1 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza zgode¢
na opracowanie, dokonywanie zmian i dokonczenie odebranej przez Zamawiajacego
Dokumentacji projektowej przez innego wykonawce. W takim przypadku Wykonawca
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12.

13.

1.

zezwala Zamawiajacemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstatej] w ten sposob
Dokumentacji projektowe;.

W przypadku okreslonym w ust. 9 1 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego, z chwilg odbioru Dokumentacji projektowej (lub jej cze$ci) umowy
autorskie prawa majatkowe do odebranej Dokumentacji projektowej umowy na polach
eksploatacji opisanych w § 3 ust. 8 niniejszej umowy oraz w zakresie okreslonym w §3
ust. 11-12, w ramach wynagrodzenia okreslonego, odpowiednio, zgodnie z ust. 9 albo 10
niniejszego paragrafu.

W przypadku okreslonym w ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu, do odebranej czesci
Przedmiotu umowy stosuje si¢ odpowiednio postanowienia § 3 ust. 9-10, ust. 13 niniejszej

umowy.

§ 14
Zmiany umowy
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji
prac, jezeli wystapia nastgpujace przestanki:

1) wystapia wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne
uniemozliwiajagce Wykonawcy wykonanie rob6ét w terminie, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 pkt 4) umowy. Do niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych Wykonawcy wykonanie robot
w okre§lonym terminie zalicza si¢: niskie temperatury ponizej +5 °C,
dlugotrwate opady atmosferyczne trwajace nie krocej niz 72 godz.,
porywisty wiatr wiejacy z predkosciag srednig ponad 15m/s lub w porywach
ponad 20 m/s; grad, ktérego opad przekracza 10 mn w ciggu doby, kleski
zywiotowe czyli dzialanie sity wyzszej. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dluzej niz o  okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym,

2) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej umowy, ktoérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku
Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia
dodatkowych badan lub ekspertyz),

3) Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i Konserwator Zabytkow
wstrzyma roboty. W takim wypadku strony mogg przesung¢ termin o okres
wstrzymania prac,

4) wystapi brak na rynku dostgpnych materiatow lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktére mogg by¢ zastapione innymi materiatami lub
urzadzeniami speiniajgcymi  wymagania Zamawiajacego okreslone
w dokumentacji postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego. W
takim przypadku Wykonawca i Zamawiajacy moga postanowi¢ o zmianie
sposobu $§wiadczenia Wykonawcy okreslonego w umowie, w szczegolnosci
moga postanowi¢ o zmianie materiatow lub urzadzen, ktore maja byc
wykorzystane przez Wykonawcg przy realizacji przedmiotu niniejszej

umowy.
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5)

6)

7)

8)

9)

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktorego Wykonawca realizuje roboty
budowlane, ktére uniemozliwiajag wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z
zatozonym harmonogramem. W takim przypadku Strony moga przesungé
termin zakonczenia robot budowlanych o okres wynikajacy 1 uzasadniony
wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie budowlanym,
wystagpi  konieczno$¢  zmiany  o0sob  koordynujacych (oséb
odpowiedzialnych za realizacj¢ ze strony Wykonawcy lub ze strony
Zamawiajacego, w tym réwniez kierownika budowy). W takim przypadku
Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym.

wystapia istotne wady dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie
wstrzymuje wykonywanie robdt. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana
w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi
protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru
oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku strony
moga przesung¢ termin wykonania umowy o okres rowny okresowi przerw
lub przestoju spowodowanego koniecznoscig usuni¢cia wad dokumentacji
projektowe;.

wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemna lub
innymi obiektami. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin
zakonczenia wykonania umowy o czas niezbedny do jego wykonania,
jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym.
przedtuzania si¢ procedury przekazywania Wykonawcy terenu budowy lub
podpisania umowy, w tym w szczegdlnosci w przypadku przedluzenia
procedury podpisania umowy ponad 15 dni liczg od dnia zawiadomienia o
wyborze oferty najkorzystniejszej, o ilo§¢ dni przdtuzenia

10) wystapig okolicznosci, ktorych strony nie mogly przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktore
uniemozliwiajg wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym
w umowie. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz
musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami podpisanymi przez
kierownika budowy 1 inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez
Zamawiajacego. W takim przypadku strony moga przesung¢ termin
wykonania umowy o okres rowny okresowi przerw lub przestoju,

11) W przypadku gdy okaze si¢, ze kwota najnizszej oferty przewyzsza kwote

jaka zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na realizacje zaméwienia i
zachodzi  konieczno$¢  podjecia przez Zamawiajagcego  dziatan
zmierzajacych do pozyskania dodatkowych $rodkow finansowych, strony
moga przesung¢ termin wykonania umowy o okres, w ktorym
Zamawiajacy podejmowal dzialania zmierzajace do pozyskania
dodatkowych §rodkéw finansowych liczony od dnia, w ktérym dokonano
otwarcia ofert do dnia otrzymania przez Zamawiajacego informacji o
pozyskaniu dodatkowych srodkow finansowych na realizacje¢ Przedmiotu
umowy.
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2. W przypadku dokonywania zmiany tre$ci niniejszej umowy na podstawie art. 455
ust.1 pkt 3 lub 4 Pzp, w zwiazku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art.
455 ust.1 pkt 3 lub 4 Pzp ustala si¢ nast¢pujace zasady postepowania:

1)

2)

3)

4)

5)

rozpoczecie wykonywania wykraczajacych poza przedmiot niniejszej
umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) o ktérych mowa w art.
455 ust.1 pkt — 3 lub 4 Pzp (tzw. ,, dodatkowych robot budowlanych”)
moze nastagpi¢ po podpisaniu przez strony niniejszej umowy aneksu
zmieniajgcego niniejszag umowe w tym zakresie.
podstawa do podpisania aneksu, o ktorym mowa w pkt 1) powyzej bedzie
protokoét koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego 1 zatwierdzony przez strony umowy reprezentowane przez
osoby uprawnione do ich reprezentacji . Protoko6t koniecznos$¢, o ktorym
mowa w zdaniu pierwszym musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze
spelnione zostaty przestanki, o ktorych mowa w art. 455 ust.1 pkt — 3 lub 4
Pzp.
rozpoczecie wykonywania tzw. ,,dodatkowych robdét budowlanych”,
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamdwienia
podstawowego), o ktorych mowa w art. 455 ust.1 pkt — 3 lub 4 Pzp, musi
by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujacej te
roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi 1 uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do
prowadzenia przedmiotowych robot.

w przypadku gdy wystapig roboty, ktorych nie mozna rozliczy¢ gdyz nie

okreslono dla tych robot cen jednostkowych, roboty te zostang rozliczone

na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie

ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen okreslonych w

,dodatkowym” kosztorysie przygotowanym przez Wykonawce oraz przez

Zamawiajacego jako Inwestora w oparciu o zatozenia, o ktorych mowa w

pkt 5) ponizej izatwierdzonym przez Wykonawce i1 Zamawiajgcego.

Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zalacznik do aneksu, o ktérym

mowa w pkt 1) powyzej.

,Dodatkowy” kosztorys, o ktorym mowa w pkt 4) powyzej zostanie

opracowany wspolnie przez Wykonawce 1 Zamawiajgcego jako Inwestora

w oparciu o nast¢pujace zalozenia:

i. Podstawag do okreslenia naktadéow rzeczowych w ,,dodatkowym”
kosztorysie, o ktorym mowa w pkt 4) powyzej beda naktady
publikowane w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR).
W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane beda Katalogi
Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawa do
okreslenia naktadoéw rzeczowych w przedmiotowym ,,dodatkowym”
kosztorysie begdzie kalkulacja indywidualna nakladéw rzeczowych
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

ii. Dla okreslenia ceny jednostkowej robot ujetych w ,, dodatkowym”
kosztorysie, o ktéorym mowa w pkt 4) powyzej zastosowane beda
$rednie ceny i1 wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatow), S
(koszty pracy sprzetu) , Ko (koszty ogolne) 1 Z (zysk) z ostatnich
publikowanych zeszytow Sekocenbud,

iii. dla okreSlenia ceny materiatdow 1 sprzetu nie publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ oparta na
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3.

danych wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawce
rozeznania rynku i zatwierdzong przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie
realizacji prac projektowych, jezeli wystapia nast¢pujace okolicznosci:

1) z uwagi na skomplikowany charakter opracowania tj. brak w dokumentacji
uzbrojenia terenu, wszystkich medidow przebiegajacych pod projektowana
inwestycja,

2) rozszerzenia warunkow technicznych przez gestorow sieci, w szczegélnosci
sieci energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych,

3) przedhuzajacego si¢ postepowania prowadzonego przez Wydziat Skarbu Miasta
dla sporzadzenia umowy uzyczenia nieruchomosci, na ktorej przewidziana jest
przedmiotowa inwestycja,

4) z uwagi na opdznienia w projektach uzbrojenia co z kolei op6znito dokonania
uzgodnien z ZKUPSUT,

5) przedtuzajacych si¢ uzgodnien branzowych, co jest podstawg do zakonczenia
opracowania dokumentacji projektowej,

6) braku odpowiedzi uzytkownikéw mediow zlokalizowanych w rejonie
projektowanej ulicy na wystgpienie o warunki techniczne kolidujacego
uzbrojenia lub przedtuzajacym si¢ postepowaniem o uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢ zadania,

7) konieczno$ci zmiany oso6b koordynujacych (osob odpowiedzialnych za
realizacje) ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego,

8) wystapi konieczno$¢ wprowadzenia innych zmian, ktére sg niezbedne do
wprowadzenia, aby mozliwe byto zakonczenie opracowania a nie dato si¢ ich
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy oraz sg korzystne dla Zamawiajacego.

4. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie:

5.

a) stawka podatku od towarow i ustug,

b) wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$é

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z

dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasady podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysoko$¢ stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub

zdrowotne,
- Wykonawcy przystuguje uprawnienie do ztozenia wniosku o zmian¢ wynagrodzenia
w zakresie bezposrednio zwigzanym ze zmiang, o ktoérej mowa w lit. a — ¢ niniejszego
ustepu na zasadach okre§lonych w ust 5 do ust 9 niniejszego paragrafu. Uprawnienie
to uzaleznione jest od wykazania, ze zmiany te maja wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawcg. Zmiana wysokosci Wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku zaistnienia przestanki, o ktéorej mowa w pkt. a) - ¢) wymaga zawarcia
stosownego aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie obnizeniu stawka
podatku od towaréw 1 ustug na ustugi stanowigce Przedmiot niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia aneksu do niniejszej umowy, na mocy
ktorego pomniejszona zostanie wysoko$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten
sposob, iz zostanie ono pomniejszone o kwote stanowigca réznice pomigdzy kwota
podatku od towar6éw 1 ustug obliczong wedtug stawki obowigzujacej w dniu zawarcia
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6.

7.

8.

umowy 1 kwotg podatku od towaréw 1 uslug obliczong wedlug nowej stawki
obowigzujacej po wprowadzeniu zmiany w obowigzujacych w tym zakresie
przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej czegsci
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do ktérego bedzie miata zastosowanie obnizona
stawka podatku VAT. W kazdym przypadku podstawag wyliczenia kwoty podatku od
towaré6w 1 ustug jest kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, ktora nie ulegnie
zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT.

W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie podwyzszeniu stawka
podatku od towaréw 1 ustug na ustugi stanowigce Przedmiot niniejszej umowy,
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy. W takim przypadku zmianie
ulegnie wysoko$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposob, iz zostanie ono
powigkszone o kwote¢ stanowiacag réznice pomig¢dzy kwota podatku od towarow i
uslug obliczong wedlug stawki obowigzujacej w dniu zawarcia umowy i kwotg
podatku od towaréw i ustug obliczong wedlug nowej stawki obowigzujacej po
wprowadzeniu zmiany w obowigzujacych w tym =zakresie przepisach prawa.
Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej czg¢sci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, do ktorego bedzie miata zastosowanie podwyzszona stawka podatku
VAT. PowyzZsza zmiana moze by¢ jednak dokonana pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce, ze zmiana w zakresie stawki podatku od towarow i ustug miata wptyw
na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. W kazdym przypadku podstawa
wyliczenia kwoty podatku od towarow i1 ustug bedzie kwota wynagrodzenia netto
Wykonawcy, ktéra nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT. Zmiana
wynagrodzenia wymaga stosownego aneksu dla swej waznosci sporzadzonego na
pismie.

W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie zmianie wysoko$¢
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$¢ minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg, Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec
zmianie o kwote odpowiadajacg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze
zwigkszeniem wysoko$ci wynagrodzen pracownikéw wykonujacych przedmiot
umowy do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za
pracg albo do wysokosci aktualnie obowigzujacej minimalnej stawki godzinowej, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Kwota
odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wytgcznie do czesci
wynagrodzenia pracownikow wykonujacych przedmiot umowy, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy.

W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie zasady
podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokos¢ stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wynagrodzenie
Wykonawcy moze ulec zmianie o kwote odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy
ponoszonego w zwigzku z wyplata wynagrodzenia pracownikom wykonujagcym
przedmiot umowy w postaci réznicy pomi¢dzy wysokos$cig sktadek na ubezpieczenie
spoteczne odprowadzanych przez Wykonawce przed zmiang zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiang wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne a wysokoscig sktadek na
ubezpieczenie spoteczne odprowadzanych przez Wykonawce po zmianie zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiang
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne Iub zdrowotne. Kwota
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9.

odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci
wynagrodzenia pracownikow wykonujacych przedmiot umowy, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 6 - 8 niniejszego paragrafu Wykonawcy
przystuguje uprawnienie do ztozenia wniosku o zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia
Wykonawcy w zakresie bezposrednio zwigzanym ze zmiang, o ktérej mowa w ust. 4
pkt a) - c) niniejszego paragrafu, przy czym Wykonawca zobowigzany jest do
wykazania, ze zmiany te maja bezposredni wptyw na koszty wykonania zamdwienia
(Przedmiotu umowy) przez Wykonawce oraz do przedstawienia Zamawiajacemu
pisemnego uzasadnienia zawierajgcego w szczegolnosci szczegotowe wyliczenie
catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz
wskazanie daty, od ktorej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztow
wykonania Umowy uzasadniajgca zmiane wysokos$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Ewentualna zmiana wysokosci Wynagrodzenia Wykonawey w
przypadku zaistnienia przesltanki, o ktérej mowa w ust. 4 pkt b) i c) niniejszego
paragrafu, moze ewentualnie obejmowacé wylacznie czgs¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktdrej nastgpita zmiana wysoko$ci kosztow wykonania
Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw odpowiednio
zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos¢
minimalnej stawki godzinowej lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wykonawca jest
zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych wynikaé bedzie, w jakim
zakresie zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 niniejszej paragrafu maja wpltyw na koszty
wykonania Umowy, w szczeg6lnosci :

1) w przypadku zmiany o, ktorej mowa w ust. 4 pkt b) - Wykonawca
zobowigzany jest przedstawié pisemne zestawienia wysoko$ci wynagrodzen
(zarowno przed 1 jak 1 po zmianie) pracownikéw wykonujacych przedmiot
umowy wraz z okresleniem zakresu (czgsci etatu/ ilosci godzin), w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy
oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi;

2) w przypadku zmiany o, ktorej mowa w ust. 4 pkt c¢) - Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ pisemne zestawienie wysoko$ci wynagrodzen (zardwno przed
jak 1 po zmianie) pracownikéw wykonujacych przedmiot umowy, wraz z
kwotami sktadek uiszczanych tytulem ubezpieczenia spotecznego i
zdrowotnego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu
(czgsci) etatu, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu Umowy oraz czgSci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi.

10. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu

zamoOwienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robot
bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia, to jest
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujagcymi przepisami.
Wprowadzenie robot zamiennych jest mozliwe w szczegdlnosci jesli:

a) staly si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkod w gruncie;

b) wystapita niedostepno$¢ na rynku materialdow lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej, co Wykonawca musi udowodni¢;

43



40 Budowa wyniesionego przejscia dla pieszych przez ul. Na Blonie — realizacja w trybie
»zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pn: ,,Dolina Rudawy dla pieszych i
rowerzystow”

11. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 10 nie spowoduja podwyzszenia wynagrodzenia

Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 7 ust. | umowy.

12. W wypadku wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia konieczno$ci

wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania kosztorysu réznicowego
(obejmujacego wyliczenie warto$ci robdt przewidzianych w  dokumentacji
projektowej, ktére nie beda wykonywane i1 robdt zamiennych) zgodnego z Wyceng
Szacunkowa. W przypadku, gdyby ten sposob wyliczenia bylby za bardzo
niedoktadny dopuszcza si¢ takze mozliwos¢ przygotowania przez Wykonawce
kosztorysu réznicowego, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe
ceny materialow, robocizny oraz sprzetu, zatwierdzonego uprzednio przez
Zamawiajacego. W wypadku, gdy warto§¢ robdt zamiennych bedzie nizsza niz robot
przewidzianych w dokumentacji projektowej wysokos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy
zostanie pomniejszona o réznice pomiedzy wartoscig robot zamiennych a wartoscia
robodt przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

13. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czgéci (elementow)

14.

15.

Przedmiotu umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy
Zamawiajacy uzna, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie
tych czesci nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od stron umowy. Rezygnacje
z wykonania tych cze$ci nalezy rozumie¢ jako odstgpienie przez Zamawiajacego od
umowy w cze$ci. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgod¢ na odstgpienie przez
Zamawiajacego od umowy w czesci w powyzszej sytuacji. Roboty niewykonane w
wyniku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w czesci okreslane sg w dalszej
cz¢Sci umowy jako ,roboty zaniechane”. W celu ustalenia warto$ci robot
zaniechanych zastosowanie beda mialy postanowienia ust. 12. Uprawnienie do
odstgpienia od Umowy w czgsci na powyzsze] podstawie, przystuguje
Zamawiajacemu przez caly okres realizacji Inwestycji, bez konieczno$ci zakreslania
terminu na odstgpienie.

W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robdt przewidzianych w
dokumentacji projektowej roboty zaniechane) sposob obliczenia warto$ci tych robot
bedzie nast¢pujacy:

a) w przypadku odstgpienia od umowy w zakresie catego elementu okreslonego w
Wycenie Szacunkowej, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy;

b) w przypadku odstgpienia od umowy w zakresie czesci robot z danego elementu
okreslonego w Wycenie Szacunkowej, obliczenie niewykonanej czg$ci tego
elementu nastagpi na podstawie ustalenia przez odpowiednio umocowanych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy procentowego  stosunku
niewykonanych robdt 1 procentowego stosunku wartosci tych robdt do wartosci
calego elementu okreSlonego w Wycenie Szacunkowej odliczone od
Wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku, gdyby ten sposoéb wyliczenia bytby za
bardzo niedoktadny dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej
czgsci danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez
Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny
materiatow, robocizny oraz sprz¢tu, a zatwierdzonego uprzednio przez
Zamawiajacego.

Zmiany, o ktérych mowa powyzej w ust. 10 1 13 musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajacego w protokole koniecznosci. Protokot ten musi by¢
potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego. Protokét musi
zawiera¢ opis zmiany, uzasadnienie zmiany wskazujace, Ze zostaly spelnione
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1.

przestanki, o ktérych mowa w ust. 10 i 13 oraz musi zawiera¢ informacj¢ na temat
kosztu zmiany 1 sposobu jego wyliczenia, wplywu zmiany na wysoko$é
wynagrodzenia, czasu wykonania zmiany a takze informacj¢ na temat wptywu zmiany
na termin zakonczenia robot.

16. W przypadkach okreslonych w ust. 1 1 ust. 3 przedtuzenie terminu wykonania
Przedmiotu umowy moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie
dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu
umowy. Przedluzenie terminu Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce,
w terminie 7 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian umowy, stosownego
wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy wraz z powolaniem si¢ na podstaweg
zmiany umowy 1 uzasadnieniem wniosku opisujagcym okolicznosci faktyczne.

§ 15
Ochrona danych osobowych

Wykonawca o$wiadcza, ze wypehnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODQO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez
Gmine Miejska Krakow — Zarzad Drog Miasta Krakowa jako administratora
danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0sob fizycznych, od ktorych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegblnos$ci wobec osob skierowanych do realizacji zamowienia, w tym:

1. o0so6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacj¢ umowy ze strony Wykonawcy,

2. o0s6b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowiazkow
(np. Kierownik Budowy),

3. o0sbéb, uczestniczagcych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktorych
doswiadczenie Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu,

4. oso6b fizycznych nie prowadzacych dziatalno$ci gospodarczej lub 0sob
fizycznych - prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza, ktore Wykonawca
wskazat w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacej zalacznik nr 7 do umowy.
W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie

wspoOtpracowat prze realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktorych, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu, w szczegolnosci oséb wykonujacych czynnosci, co do ktérych
Zamawiajacy formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
o0 prace oraz 0osOb wymienionych w ust. 1 pkt. a) — d) powyzej, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjne;,
stanowigcym zalgcznik nr 7 do umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentow zawierajagcych dane osobowe lub
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—

powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposob, pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzér umowy
powierzenia danych osobowych stanowi zalgceznik nr 8 do umowy.

Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytutu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i1 innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub =z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikaja z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkow Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegolnosci okreslonych w ust. 1-3 powyzej. W celu uniknigcia
watpliwosci  strony zgodnie postanawiajg, 1z niniejsze postanowienie stanowi
zobowigzanie Wykonawcy o §wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub
organu nadzoru, w ramach ktérego Wykonawca zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z
naruszeniem przez Zamawiajacego obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 1
14 RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoic
roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego,
dochodzone od Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow
przewidzianych w ust. 1- 3. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub =z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikaja z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 17 ust. 1-3 niniejszej Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na
zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka
Zamawiajacy poniesie w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow
okreslonych w niniejszej] Umowie, w szczeg6lnosci okreslonych w ust. 1-3.

§16
Postanowienia koncowe
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.
W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Prawem wiasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach z czego:
- 1 egzemplarz dla Zamawiajacego,

- 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§17
Wykaz zalacznikow

Wykaz zalacznikdéw stanowigcych integralng cze$¢ niniejszej umowy:
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1. Zalacznik nr 1 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy;

2. Zalacznik nr 2 - harmonogram rzeczowo - finansowy;

3. Zalacznik nr 3 — Wzor wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami

4. Zalacznik nr 4 - wykaz podwykonawcow;

5. Zalacznik nr 5 — o$wiadczenie Projektanta o przyjeciu obowiazkow wraz z kserokopia
dokumentu potwierdzajacego posiadanie uprawnien;

6. zalgcznik nr 6 — kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

7. Zalacznik nr 7 — Klauzula Informacyjna

8. Zalacznik nr 8§ — Umowa powierzenia przetwarzania danych
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ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zaktacznik nr 7 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogoblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,

informuje, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska — Krakow - Zarzad Drog
Miasta Krakowa z siedzibg ul. Centralna 53, 31-586 Krakow (dalej: ,,ZDMK” lub
»Zamawiajacy”).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.: 12-616-74-56.

Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu (wlasciwe zaznaczyc¢):

O Realizacji przez Zamawiajacego inwestycji =~ ......... /nazwa

TIWESEYCTI] o vvv v (dalej ,Inwestycja”) — w tym celu
przetwarzane beda nastgpujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

Kontroli przez Zamawiajacego wykonania przez v ee e e /RAZWA
Wykonawcy/....................... (dalej ,,Wykonawca”) obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynno$ci, co do ktorych Zamawiajacy
formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o pracg — w
tym celu przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
kontaktu, wspélpracy przez Zamawiajacego z przedstawicielami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawce jako osoby nadzorujgce i koordynujace realizacje umowy
ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujace okreSlone obowigzki (np. Kierownik
Budowy) oraz osoby uczestniczgce w realizacji Inwestycji, na ktoérych doswiadczenie
Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spelniania przez Wykonawce warunkéw
udziatu w postgpowaniu — w tym celu przetwarzane bedg nastgpujace kategorie danych
osobowych: imi¢ i nazwisko, zawodd, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia
zawodowe;

oceny wypelniania przez Wykonawce obowigzkow umownych w zakresie dysponowania

personelem spetniajagcym wymogi okreslone w umowie oraz w SIWZ — w tym celu
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przetwarzane beda nastgpujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie

jest niezbedne do celow wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez

administratora, to jest wykonania umowy, ktorej przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej

w wyniku udzielenia zamowienia publicznego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona

zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujace

przepisy prawa;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu

gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane

w ramach Inwestycji oraz przez okres trwalosci projektu dofinansowanego ze $rodkéw Unii

Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze srodkéw UE)

Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest

dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie postanowien

umowy zawartej pomigdzy Wykonawcg a zamawiajacym o realizacji Inwestycji;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgda podejmowane w sposob

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Zrédtem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.

Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegélng sytuacjg - wobec
przetwarzania danych osobowych.

nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacji.

............................................................ /data, imie i nazwisko, podpis/
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Zalacznik nr 8

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w Krakowie w dniu ..........c.c...... roku pomigdzy:

Gming Miejska Krakéw z siedzibg w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swictych 3-4, posiadajaca NIP: 676 101 37 17,
REGON: 351554353 reprezentowanq PIZEZ wevverererenenenenens , dziatajacego na podstawie Pelnomocnictwa Nr .............. z

zwang dalej Administratorem danych,

a

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS , ktorej
akta rejestrowe przechowywane sg w Sadzie Rejonowym w .........ccccvevvinncne , Wydziat ........ Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, kapitat zakladowy w wysokosci ... (dotyczy sposz
z 0.0. i spotki akcyjnej), optacony w czgsci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: .........cocovvviniecnee. i
NIP: o , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ................................. na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
zamieszKatym. ... . ... legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
TUINCT) ettt , posiadajgcym REGON: ... i NIP: , PESEL

(w przypadku spotki cywilnej )

.................................. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ..............................zamieszkalym
................................................................ , legitymujacym  si¢  dowodem  osobistym  (seria i
110111 1<) ) U PESEL....ooiieieeeeeeeeee
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej 5
2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa .............c.cocoiiiiiiiint. zamieszkatym
................................................................. legitymujacym sig dowodem osobistym
(Seria i NUMET)...ccvevveereeeeeeievereereesesreeseeees PESEL ittt et st ene
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spolki cywilnej pod nazwa .............oociiiiiiiiii
posiadajacym REGON..............coooiiiiiiiininne. ENIP . pod
AATESCIMI ..ttt e adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia

dziatalnosci zgloszony w CEIDG) ..........cccocviiiiiiiiiiiiiiiininnnn.e,

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajqcych sie o udzielenie zamowienia, na przyktad w ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

..................................................................................................................................................... zarejestrowanym w  rejestrze
przedsu;blorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ..., , ktorej akta rejestrowe
przechowywane sa w Sadzie Rejonowym W .......cccoecevvvveeennne , Wydzial ................. Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ...........cccoeeiniienne , kapitat zakladowy w wysoko$ci .................... (dotyczy spotki z o.o.
i spotki akcyjnej), optacony w catosci/w czesci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: .........ccocoveiiiinenene i NIP:
.............................. , reprezentowanym przez:
lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)

.................................... , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ....................coe.e...... Zam.
................................................ legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
IIUINICT ). .ttt ettt et , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalno$ci Gospodarczej ,

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamdowienia i zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego, na podstawie petnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:
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zwanym dalej Przetwarzajacym dane.

§1
Os$wiadczenia Stron
1. Administrator danych niniejszym o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s0b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,Rozporzadzenie RODO”).

2. Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwosci, dosSwiadczenie, wiedz¢ i wykwalifikowany
personel wymagany do prawidlowego wykonywania ustug objetych niniejsza Umowa. W szczegdlnosci,
Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze sa mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych
osobowych, okreslone w Rozporzadzeniu RODO oraz okre$lone w innych obowigzujacych przepisach w zakresie
ochrony danych osobowych.

§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajacemu dane, w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz Administratora
danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osob,
ktorych dane dotycza, okresla zalacznik A do niniejszej Umowy.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza Umowa,
Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, ktore chronig prawa osob,
ktorych dane dotycza.

§3
ObowiazKi i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych
1. Administrator danych zobowiazuje si¢ do zapewnienia, aby dziatania podejmowane w zakresie przetwarzania
danych osobowych, o ktérych mowa w Umowie Podstawowe;j i niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe
1 transparentne w odniesieniu do osob, ktorych dane dotycza, ktore wskazano w zataczniku nr 1 do niniejszej
Umowy.

2. Administrator danych zleca Przetwarzajacemu dane przetwarzanie danych osobowych wylacznie w imieniu
Administratora danych. Przetwarzajacy dane zobowiazany jest przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z
postanowieniami Umowy Podstawowej, niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze
przepisy prawa Unii Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub polozonego na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowig inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem takiego
przetwarzania wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym
Administratora danych, chyba ze prawo Unii Europejskiej lub Panstwa Cztonkowskiego zabrania przekazania
takiej informacji z waznych wzgledéw interesu publicznego.

3. Przetwarzajacy dane jest obowiazany przetwarza¢ dane osobowe wylacznie na udokumentowane polecenie
Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
mi¢dzynarodowej. Powyzszy obowiazek nie dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych
naktada na Przetwarzajacego dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku
przed rozpoczgciem przetwarzania Przetwarzajacy dane poinformuje Administratora Danych o tym obowiazku
prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

4. Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowa¢ Administratora danych, jezeli, jego zdaniem,
polecenie Administratora danych bedzie naruszato przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie
ochrony danych obowiazujace w Unii Europejskiej Iub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych
na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy dane stwierdzi, ze
polecenie Administratora danych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony
danych obowiazujagce w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na
terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy dane jest uprawniony do odmowy wykonania
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polecenia Administratora danych. Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajacego
Dane, potwierdzi polecenie, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do wykonania takiego polecenia.

§4
Obowiazki Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane oswiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi Rozporzadzenia RODO.

2. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane
zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowigzaly si¢ do
zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowiazkowi zachowania
tajemnicy.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktdre upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji Umowy o wspolpracy, zarowno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajacego dane,
jak i po jego ustaniu.

4. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych
zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktorych mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o
ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczen i srodkow bezpieczenstwa, ktore
Przetwarzajacy dane musi zapewnic¢, okreslony jest w zalaczniku B do niniejszej Umowy.

5. Przetwarzajacy dane w miar¢ mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywiazywaé si¢ z obowigzku
odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale 111
RODO. Jednoczesnie Przetwarzajacy dane, uwzglgdniajac charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje,
pomaga Administratorowi danych wywiazywac si¢ z obowiagzkdow okreslonych w art. 32-36 RODO.

6. W przypadku rozwiazania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do zwrdcenia mu danych
osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.
7. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie

wiazacych zadaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organow $cigania, chyba ze jest to zabronione z
innego wzgledu, na przyktad na podstawie zakazu wynikajacego z prawa karnego w celu zachowania poufnosci
dochodzenia prowadzonego przez organy $cigania;

8. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i
zadaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktorej dane dotycza, w tym zadaniach dotyczacych dostepu,
poprawienia, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.

9. Przetwarzajacy dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowiazkéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi danych lub audytorowi upowaznionemu
przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§4
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych
1. Po powzigciu przez Przetwarzajacego dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane, w tym przepisOw rozporzadzenia RODO lub innych przepisow o ochronie danych,
Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie pdzniej niz w terminie 24 godzin.

2. Przetwarzajacy zobowigzuje si¢ w szczegolnosci:

a) poinformowac o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje dotyczace naruszenia,
b) ustali¢ przyczyng¢ naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,
c) podja¢ wszelkie czynno$ci majace na celu ograniczenie skutkOw naruszenia, usuniecie naruszenia oraz

zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére moga pomdc w ustaleniu okoliczno$ci naruszenia i
przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,

e) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu oséb, ktorych praw
dotyczyto naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.
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3.

Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci w wypadku zgloszenia
roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu
uniknigcia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowiazanie o §wiadczenie na rzecz osoby trzeciej —
osoby fizycznej zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktérym Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajacego dane.

Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy dane jest zobowiazany do udzielenia pomocy Administratorowi
danych w wypetnianiu obowiazkéw wynikajacych z obowiazujacych przepisow w zakresie powiadomien o
naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.

§5s

Prawo kontroli
Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia RODO ma prawo kontroli, czy s$rodki
zastosowane przez Przetwarzajacego dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spelniajg postanowienia umowy.
Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z minimum 2 dniowym jego
uprzedzeniem.
Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie
wskazanym przez Administratora danych nie dluzszym niz 7 dni.
Przetwarzajacy dane udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezbgdne do wykazania spetnienia
obowiazkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§6
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

Przetwarzajacy dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowa do dalszego

przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na piSmie. Przetwarzajacy dane

zobowiazuje si¢ do przestrzegania warunkow korzystania z ustug innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych
mowa w art. 28 ust. 2 1 4. RODO.

W przypadku, gdy Przetwarzajacy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy przetwarzanie

danych osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej

~Podwykonawca”), zobowigzany jest do spelnienia nastgpujacych warunkow:

a. Przetwarzajacy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o swoim zamiarze

Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bgdzie niezbgdne dla realizacji celoéw wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy interesow Administratora danych,

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca begdzie podlegat takim samym lub wyzszym

wymogom w zakresie bezpieczenstwa danych niz okre§lone w niniejszej Umowie. Administrator Danych ma

prawo zada¢ kopii Umowy o Podpowierzenie,

f.  Przetwarzajacy dane zobowigze swojego Podwykonawce do kazdorazowego poinformowania
Przetwarzajacego dane, bez zbgdnej zwloki, nie pdzniej niz w ciagu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach
mogacych skutkowaé odpowiedzialnosciag Administratora danych, Przetwarzajacego dane lub Podwykonawcy
na podstawie przepiséw zwiazanych z ochrona danych osobowych, a takze o czynnosciach i postgpowaniach z
wlasnym udzialem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez
organy administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwosci, jak rowniez o
kontrolach dotyczacych przetwarzania danych osobowych lub §wiadczonych ustug.

oo o

§7
Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane

Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek
postgpowaniu, w szczegdlnoSci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez
Przetwarzajacego dane danych osobowych okreslonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego dane, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u
Przetwarzajacego dane tych danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektor6w upowaznionych
przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organ bedacy jego nastepca.

Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane wynikajaca z naruszenia obowiazkow okreslonych w niniejszej Umowie
lub obowigzujacych przepisoéw prawa w zakresie ochrony danych jest nieograniczona.
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1.

3. Przetwarzajacy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania

obowiazkéw wynikajacych z Umowy oraz z obowiazujacych przepisow, w tym za szkody powstate w wyniku
udostepnienia danych osobowych osobom nieupowaznionym, ich zabrania przez osobg¢ nieuprawniona,
przetwarzania z naruszeniem obowiazujacych przepisOw, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub
zniszczenia, ktdre nastapily z winy Przetwarzajacego dane. Odpowiedzialno$¢ powyzsza obejmuje takze
odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane za dziatania Podwykonawcow, ktorym Przetwarzajacy dane
podpowierzyt przetwarzanie danych osobowych.

Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialno$ci 1 zabezpieczy Administratora Danych
przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwoéw lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie
(w tym organy nadzorcze), ktore wynikajg z naruszenia lub dotycza naruszenia obowiagzkoéw Przetwarzajacego dane
okreslonych w niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwos$ci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o
$wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ktorej Przetwarzajacy dane
zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w
zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane. W przedmiotowym
przypadku Przetwarzajacy dane zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob lub zaplaci¢ wszelkie kary
administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych w zwiazku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane.

§8
Okres obowiazywania Umowy
Okres obowigzywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowigzywania Umowy Podstawowej. W
wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w zakresie rozwigzania Umowy s3 takie
same jak w Umowie Podstawowe;j.

§9

Osoby nadzorujace

Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy:

................................... nrtel. ..............oo,e-mail L

........................................ nrtel. .................o,e-mail L

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy (biezgca korespondencja

robocza), beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia i bgda przekazywane pomiedzy
stronami pisemnie telefaksem lub drogg elektroniczng i, na nastepujace adresy:

- dla Administratora danych:
Faks: ...
Email: ............ooen.

- dla Przetwarzajacego dane:

Faks: ......ooooviiiiin,
Email: ......................

4. Dokumenty zawierajace o§wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez potwierdzenia,

1.

wplywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznosci wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i
muszg byé podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego dane, przez
osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia,. Dor¢czenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji niniejszej umowy. W przypadku sktadania o$wiadczen woli w postaci elektronicznej opatrzonych
bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy kierowac¢ na nastepujace adresy:

5. Dla Administratora danych ... (e —mail)

6. Dla Przetwarzajacegodane .............cceoeveinininnnn. (e — mail).

§10
Wypowiedzenie Umowy
Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa, Administrator danych moze
wypowiedzie¢ niniejsza umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy
Przetwarzajacy dane:
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1) pomimo zobowiazania go do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w
wyznaczonym terminie;

2) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronia prawa osob, ktorych dane dotycza,

3) powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

§11
Postanowienia koncowe
1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng cze¢s¢ Umowy Podstawowe;.
2. W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy be¢dzie sad wlasciwy dla siedziby Administratora danych.
3. Prawem wilasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg maja zastosowanie przepisy Rozporzadzenia RODO.
5. Wykaz zalacznikow stanowigcych integralng czes¢ niniejszej umowy:

1) zalacznik nr 1 - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz
kategorie 0sob, ktorych dane dotycza;

2) zalacznik nr 2 — Wykaz zabezpieczen i $rodkow bezpieczenstwa gwarantowanych przez Przetwarzajacego
dane;
6. Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach:
- trzy egzemplarze dla Administratora danych,
- jeden egzemplarz dla Przetwarzajacego dane.

ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE

Zalacznik A do umowy powierzenia danych osobowych.

1. Kategorie osob, ktérych dane dotycza
2. Przedmiot przetwarzania
3. Charakter i cel przetwarzania

4. Rodzaj danych osobowych
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Zalacznik nr 3.
Wzoér wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

=
=

Nazwa
podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy

Zakres robot
wykonanych przez
podwykonawceg/dalszego
podwykonawce

Data zaakceptowania
podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy przez
Inwestora

Numer i data zawarcia
umowy z
podwykonawca/dalszym
podwykonawca

Catkowita wysokos¢
wynagrodzenia okreslona w
umowie zawartej przez
wykonawce/podwykonawce

Catkowita wysokosé¢
wynagrodzenia
wyplaconego
podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy

Rodzaj wynagrodzenia
(wynagrodzenie
ryczattowe/kosztorysowe)

Uwagi
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